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1.Preambul

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu prevederile
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, a Contractului de finantare nr. 2208/25.05.2018 si a Raportului
procedurii nr.1086/22.01.2020, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre :

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL ARGES, cu sediul in
Municipiul Pitesti, Piata Vasile Milea nr.1, judetul Arges, telefon 0248.210.056, fax
0248.220.137, cod unic de inregistrare 4229512, Cont: RO05TREZ24A510103580103X
deschis la Trezoreria Municipiului Pitesti, reprezentat prin dl. Constantin Dan MANU-
Presedinte al Consiliului Judetean Arges, in calitate de achizitor, pe de o parte,
si

Asocierea: S.C. ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Comuna
Bradu, sat Geamana, str. Prelungirea Craiovei, nr. 63bis, Judetul Arges, tel:
0248/265500, fax: 0372/000111, numar de inmatriculare J03/721/2004, cod fiscal
RO16360170, e-mail: roloplast@gmail.com, Cont: RO04TREZ0465069XXX003490, deschis
la Trezoreria Municipiului Pitesti, reprezentata prin Popa Alin Viorel, avand functia de
Administrator, in calitate de Lider de Asociere, si

S.C. EVOLUTION PROSERV S.R.L., cu sediul in Bucurest, Sector 3, Strada
Dristorului, nr. 97-119, BL.63, sc. 3, Et. 3, Ap.737., numar de Iinmatriculare
J40/11982/2014, cod fiscal RO33701952, Cont: RO74 BTRL RONC RTO03 7920 1201,
deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Gelu Gaina, avand functia de
Administrator, Asociat, avand la baza Acordului de asociere nr. 4. din 07.10.2019, in
calitate de contractant, pe de alta parte

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.contract - acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici, numit
contractant si una ori mai multe autoritati contractante, numit achizitor in vederea
indeplinirii integrale si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin
Contract;

b.pdrtile contractante - achizitorul si contractantul asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;

c.pretul contractului - pretul platibil contractantului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin contract;

d.act aditional - document ce modifica termenii si conditiile contractului de presari
servicii;
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e.garantia de bund executie suma de bani care se constituie de catre contractant in
scopul asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada
convenita a contractului;

f. penalitate contractuala despagubirea stabilita in contractul de prestari servicii ca
fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de
neindeplinire a obligatiilor din contract;

g. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului
si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

h.standard- orice reglementare sau specificatie tehnica adoptata ca standard
international, standard european sau standard national de catre un organism de
standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, in conformitate cu
care se intocmeste documentatia tehnica, in fiecare faza de proiectare si se executa
lucrarile de constructie, obligatoriu pentru calitatea lucrarilor executate;

i. specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit
fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera
corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante;

j. asistenta tehnicd - inseamna asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata
executiei lucrarilor, reprezentand toate activitatile prevazute de lege si de prezentul
contract pe care trebuie sa le indeplineasca personalul proiectantului pe durata
executiei lucrarilor pana la receptia finala a acestora;

k.subcontractant - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului
contract si care executa/presteaza si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale
serviciilor/lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din
obiectul prezentului contract raspunzand in fata contractantului/contractantului de
organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

I. proiect - inseamna totalitatea pieselor scrise si desenate, precum si variantele
electronice (scanate si editabile) elaborate, editate si dispuse intr-o forma coerenta de
catre contractant, absolut necesare si suficiente pentru realizarea in conditiile
legislatiei romane a obiectivului de investitii oricare etapa prevazutd in continutul cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

m.proiectant - este elaboratorul proiectului. Acesta poate fi contractantul insusi sau un
subcontractant al acestuia;

n.obiectiv de investitii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca
urmare a realizarii unuia sau mai multor obiecte de investitii, situate pe un
amplasament distinct delimitat, care asigura satisfacerea cerintelor formulate de
Achizitorul investitiei si de investitor; in sintagma "obiectiv de investitii" se cuprinde,
dupa caz, obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de investitii sau interventie la
constructie existenta;

o.data de incepere a proiectdrii - inseamna data notificata de catre achizitor cu
privire la inceperea activitatii de proiectare;

p.data de incepere a lucrdrilor de executie - inseamna data precizata in Ordinul de
incepere a lucrarilor de executie emis de Achizitor;

q.durata de proiectare - inseamna durata de realizare a serviciilor de proiectare,
conform Graficului general de realizare a investitiei, calculata de la Data de incepere a
prestarii serviciilor;

r. durata de executie - inseamna durata de realizare a lucrarilor de executie, conform
Graficului general de realizare a investitiei, calculata de la Data de incepere a
lucrarilor;
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s. cost - inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre
Contractant, in legatura cu executarea contractului, conform Ofertei;

t.documentele contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in
cerintele Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legatura
cu Lucrarile contractate si se afla in custodia si grija Contractantului pana la data
preludrii acestora de catre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la:
documentatiile, certificatele, avizele si acordurile care trebuie pregatite sau obtinute
de catre Contractant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor
impuse de aprobari, planuri, regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele,
manuale, programe si date informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice
documente tehnice, dupa caz, asa cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;

t. utilajele si echipamentele contractantului - inseamna toate aparatele, masinile,
vehiculele tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale si alte asemenea necesare
executiei Lucrarilor, dar care nu includ Materialele;

u.riscurile contractului - inseamna acele evenimente ce pot influenta negativ
implementarea Contractului;

v.materiale - inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor fi
sau sunt utilizate pentru realizarea lucrarilor ce face sau fac parte din lucrarile care fac
obiectul prezentului contract;

w.echipamente - inseamna masinile, si aparate, utilaje , echipamente tehnologice si
functionale care necesita sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic,
care vor face sau fac parte din lucrarile care fac parte din obiectul de investitie ce face
obiectul prezentului contract;

x.amplasament - inseamn a totalitatea suprafetelor in pe care se vor executa lucrarile
permanente, conform autorizatiei de construire;

y. santier - inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de
executie a lucrarilor, ce cuprinde amplasamentul si oricare locuri prevazute in contract
ca fiind parte componenta a Santierului;

z. lucrdri - inseamna toate serviciile de proiectare si lucrarile executie care urmeaza sa
fie realizate de catre Contractant conform Contractului, precum si orice modificare a
acestora n conditiile legislatiei achizitiilor publice/sectoriale;

aa.instructiunea achizitorului (ordin administrativ) - documentul scris, semnat, datat
si numerotat, elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu
caracter obligatoriu pentru Contractant, cu privire la indeplinirea obligatiilor din
contract;

bb.perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea
lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul
careia Contractantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor
aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a reglementarilor
tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc.
necorespunzatoare;

cc.amplasamentul lucrarii - locul unde contractantul executa lucrarea;

dd.Termene limitda- perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua urmatoare
emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezinta momentul de inceput al
perioadelor respective. In cazul in care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi
nelucratoare, termenul va expira la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.

ee.receptia finala- receptia efectuata dupa exprirarea perioadei de garantie;

ff. perioada de notificare a defectiunilor -inseamna perioada de timp cuprinsa intre
momentul identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre contractant a
notificarii privind defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupd caz) in
intervalul de timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor sau sectoarele de
lucrari si receptia finala, la expirarea perioadei de garantie acordata lucarilor.

gg.zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice
daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de proiectare, acordarea
asistentei tehnice din partea proiectantului si executia tuturor lucrarilor pentru
obiectivul de investitie: ,,Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare
Bradet”, identificate in caietul de sarcini precum si a documentatilei de atribuire care a
stat la baza procedurii.

4.2. - Contractantul se obliga sa presteze serviciile si lucrarile prevazute in prezentul
contract in conformitate cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice,
profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini precum
si a celorlalte anexe ale Contractului, precum si sa transmita Achizitorului raportul de
verificare.

4.3. - Contractantul se obliga sa proiecteze, sa asigure asistenta tehnica, sa execute,
testeze, finalizeze lucrarile si sa remedieze orice defecte rezultate in urma executarii
prezentului contract pentru obiectivul de investitii: ,,Cresterea eficientei energetice a
Spitalului de Recuperare Bradet”

4.4, - Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul
contractului se transfera si devin proprietatea achizitorului, potrivit art. 8.

5. Pretul contractului

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil contractantului de catre
achizitor este de 2.936.583,45 lei fara TVA, la care se adauga T.V.A. in valoare de
557.950,86 lei, potrivit legii in vigoare, propunerii financiare - Anexa nr.2 la prezentul
contract,

5.2 - Pretul contractului fara TVA este ferm, in lei si nu se modifica pe toata perioada de
derulare a contractului, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 15 din prezentul
contract.

6. Durata contractului si durata serviciilor si lucrarilor de executie

6.1. - Prezentul contract este multianual si intra in vigoare la data semnarii lui de catre
ambele parti, fiind valabil pe o perioada de 44 de luni, avand in vedere:

6.2. - Durata garantiei lucrarii prevazute la art. 12.2. din contract.

6.3. - Durata serviciilor de proiectare este de 2 luni de la data primirii ordinului de
incepere a prestarii serviciilor, emis de catre achizitor, confom graficului fizic.

6.4. - Durata modificarilor/completarilor ca urmare a verificarii proiectului de catre
verificatorii atestati si de catre O.l.(Organism Intermediar) este de maxim o luna de la
data transmiterii observatiilor/referatelor de verificare, confom caietului de sarcini.
6.5. - Durata de executie a lucrarilor este de 5 luni, de la data transmiterii ordinului de
incepere a lucrarilor, emis de achizitor, conform graficului fizic.

6.6. - Serviciile de asistenta tehnica decurg odata cu primirea ordinului de incepere a
lucrarilor de executie si se finalizeaza la semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.
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7. Documentele contractului

7.1. - Contractul este format din prezentul formular de contract. Documentele
contractului sunt cele precizate mai jos si fac parte integranta din prezentul contract:

a. Caietul de sarcini (anexa nr.1) - inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare, daca este
cazul;

b. Propunerea financiard (anexa nr. 2) - inclusiv clarificarile din perioada de evaluare,
daca este cazul;

¢. Propunerea tehnicd (anexa nr. 3) - inclusiv clarificarile din perioada de evaluare,
daca este cazul;

d. Dovada constituirii garantiei de bund executie, conform art. 12 din prezentul
contract (anexa nr. 4);

e. lista cu subcontractantii si contractele incheiate cu acestia, dacd este cazul (anexa
Br. 8l

f. acord de asociere, nr. 4 din 07.10.2019 (anexa nr. 6);

g. graficul general de realizare a investitiei (anexa nr. 7).

h. Dovada constituirii asigurarii de raspundere civila profesionala, conform art. 9.2.11
si asigurarile, conform art. 9.3.12 din prezentul contract (anexa nr. 8);

7.2. - Orice contradictie cu aspect tehnic ivita intre contract si caietul de sarcini se va
solutiona in favoarea caietului de sarcml, in cazul in care, pe parcursul indeplinirii
contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile din caietul de sarcini;

7.3. - Serviciile prestate/lucrarile executate de catre Contractant, in vederea
indeplinirii obiectului prezentului contract, vor respecta standardele, normele,
instructiunile tehnice aplicabile si legale, pentru indeplinirea responsabilitatilor
prezentate in caietul de sarcini.

8. Drepturi de proprietate intelectuala

8.1. in relatia dintre Parti, Contractantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi
de proprietate intelectuala/industriala asupra Documentelor, proiectelor elaborate de
catre acesta (sau in numele acestuia) in legatura cu Lucrarile care fac obiectul
prezentului Contract pana la data aprobarii lor de catre Achizitor, data la care se acorda
Achizitorului drept permanent, transferabil, neexclusiv si scutit de taxa de redeventa,
pentru a copia, folosi si transmite Documentele proiectului, inclusiv efectuarea si
folosirea modificarilor acestora .

8.2 De la data aprobarii si receptionarii de catre Achizitor, Contractantul cesioneaza
drepturile patrimoniale ale acestuia catre achizitor. Cesiunea va fi exclusiva si va fi de
drept prin prezentul contract.

8.3. Se considera ca (prin semnarea Contractului) Contractantul autorizeaza Achizitorul
sa copieze, sa foloseasca si sa transmitd Documentele de proiectare elaborate/alte
documente elaborate de catre Contractant (sau in numele acestuia), inclusiv
modificarile aduse acestora, daca este cazul.

8.4 Contractantul nu va publica articole referitoare la serviciile/lucrarile care fac
obiectul prezentului contract si nu va face referire la aceste servicii in cursul executarii
altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizatd de Achizitor, fara
acordul scris prealabil al acestuia.

8.5 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de
proprietate intelectuala ori industrialda, dobandite in executarea contractului de lucrari
vor fi proprietatea exclusiva a Achizitorului conform art. 8.2. din prezentul contract,
care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta,
fara limitare geografica ori de altd natura, cu except;ia situatiilor in care exista deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.
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9. Obligatiile principale ale contractantului

9.1. Obligatii generale

9.1.1 - Contractantul se obliga sa presteze serviciile si lucrarile de la art. 4 la
standardele si/sau performantele prezentate in caietul de sarcini, respectiv propunerea
tehnica si in conformitate cu legislatia in vigoare.

9.1.2. - Contractantul se obliga sa presteze serviciile si lucrarile in termenele stabilite
la art. 6.

9.1.3. - Contractantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezultad din respectarea caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor;

iii)sume imputate din culpa Contractantului prin acte emise de Curtea de conturi sau

alte organe de control in urma controalelor efectuate in legatura cu prezentul

contract.
9.1.4. - Contractantul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor si lucrarilor
in conformitate cu caietul de sacini, oferta tehnica si legislatia in vigoare. Totodata este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,
cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.1.5. - Contractantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor si lucrarilor,
de a asigura resursele umane calificate, materiale, echipamentele sau altele asemenea,
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract;
9.1.6. - Contractantul va respecta prevederile prezentului Contract, precum si cele ale
Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, asumandu-si toate responsabilitatile si
garantiile ce decurg atat din continutul Contractului cat si a prevederilor legale in
vigoare.
9.1.7. - Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt
timp posibil, pentru a da curs solicitarilor venite din partea Achizitorului, solicitari ce
rezulta din natura prezentului Contract, inclusiv dar fara a se limita la obligatia ce ii
revine de a raspunde la solicitarile de clarificare ale Achizitorului. Termenele de raspuns
la solicitari nu vor depasi 3 zile lucratoare si dupa caz, nu vor pune Achizitorul in
situatia de a Tncalca termenele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
9.1.8. - Contractantul este obligat sa asigure disponibilitatea informatiilor si
documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/0I
sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente
fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz.

9.2. Obligatii specifice in faza de proiectare

9.2.1. - Proiectantul se obliga sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini,documentatia de atribuire si oferta
depusa si sa transmita Achizitorului,astfel:

a. Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor - in doua
exemplare originale pe suport hartie si in doua exemplare in format electronic (unul
scanat format pdf si unul editabil);

b. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.) si proiectul
pentru organizarea lucrarilor de executie (D.T.O.E.) - in doua exemplare originale pe
suport hartie si in doua exemplare in format electronic (unul scanat format pdf si unul
editabil);
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c. Completarea si/sau modificarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire (D.T.A.C.) si a proiectului pentru organizarea lucrarilor de executie
(D.T.O.E.) ca urmare a recomandarilor verificatoriilor indicati de catre Autoritatea
Contractanta;

d.Proiectul tehnic (P.T.) si a detaliile de executie (D.E.) conform legislatiei in vigoare -
in patru exemplare originale, un exemplar conform cu originalul pe suport hartie si in
doua exemplare in format electronic (unul scanat format pdf si unul editabil);

e. Completarea si/sau modificarea proiectului tehnic (P.T.) si a detaliilor de executie
(D.E.) gratuit ca urmare a recomandarilor verificatoriilor indicati de catre Autoritatea
Contractanta;

f. Documentatia ,,as built” si certificatul de performanta energetica; - in trei exemplare
originale, un exemplar conform cu originalul pe suport hartie si in doua exemplare in
format electronic (unul scanat format pdf si unul editabil);

g. Programului de urmarire a comportarii in timp a lucrarilor, a programului de
intretinere si reparatii, instructiunilor (procedurilor) tehnice privind executia lucrarilor.
- in trei exemplare originale, un exemplar conform cu originalul pe suport hartie si in
doua exemplare in format electronic (unul scanat format pdf si unul editabil);

9.2.2. - Potrivit Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, asumandu-si toate responsabilitdtile ce decurg
din continutul Contractului cat si a prevederilor legale in vigoare, Proiectantul are cel
putin urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte
atestati, contractati de catre achizitor, precum si solutionarea neconformitatilor si
neconcordantelor semnalate de catre acestia;

d) elaborarea memoriilor tehnice, caietelor de sarcini pe specialitati, a instructiunilor
tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si
elaborarea proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului,
la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor,
precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de
catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor potrivit
caietului de sarcini, anexa la prezentul contract;

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele
elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la
constructiile existente;

i) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz,
a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la
receptia la terminarea lucrarilor.

9.2.3. - Proiectantul este obligat sa vizeze pentru legalitate si conformitate cu normele
tehnice, continutul proiectului (piese scrise si desenate), prin verificatori de
specialitate, potrivit HG 925/1995. Proiectantul este obligat sa indeplineasca orice alta
obligatie care ii revine potrivit normelor aplicabile in vigoare, cu precadere a celor din
Legea nr. 10/1995 modificata si HG nr.766/1997 actualizata.

9.2.4. - Proiectantul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de
proiectare - ori de cate ori este nevoie, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, fara costuri suplimentare
in sarcina Achizitorului.
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9.2.5. - in perioada de executie a lucrarilor, Proiectantul va transmite Achizitorului
rapoarte de activitate privind serviciile de asistenta tehnicd prestate. Inainte de
receptia la terminarea lucrarilor, Proiectantul va transmite Achizitorului Raportul la
terminarea lucrarilor privind asistenta tehnica acordata pe parcursul executiei lucrarilor
si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul de vedere privind executia lucrarilor
-Referatele pe specialitati privind modul de realizare a lucrarilor care vor fi anexa la
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarii.

9.2.6. - Proiectul va respecta prevederile reglementarilor tehnice si legislatiei
referitoare la proiectarea si executia lucrarilor si alte standarde mentionate in caietul
de sarcini.

9.2.7. - Proiectantul este obligat sa asigure disponibilitatea informatiilor si
documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI
sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente
fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz.
9.2.8. - Dupa receptia documentatiilor de proiectare, acestea devin proprietatea
achizitorului. Proiectantul va ceda dreptul de autor in favoarea autoritatii
contractante, conform art. 8.privind drepturile de proprietate intelectuala.

9.2.9. - Proiectantul va prelua, fara costuri suplimentare exigentele ghidului
solicitantului aferent Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritard 3:
Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scizute de carbon, Prioritatea de
Investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din resurse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice si in sectorul locuintelor Operatiunea B - Cladiri Publice.

9.2.10. - Proiectantul se obliga sa efectueze, cu titlu gratuit, modificarile solicitate de
institutiile abilitate n derularea programelor cu finantare externd, in termen de 3 zile
lucratoare de la data transmiterii de catre Achizitor a modificarilor solicitate.

9.2.11. - (1) Proiectantul se obliga, ca in termen de 5 zile de la incheierea prezentului
contract, sa depuna contractul de asigurare de raspundere civild profesionala, valabil pe
durata contractului prevazuta la art. 6.1.

(2) Orice modificare adusa contractului de asigurare de raspundere civila profesionala va
fi notificata achizitorului in termen de 5 zile impreuna cu documentele suport.

9.3. - Obligatii specifice in faza de executie lucrari

9.3.1. - Contractantul, cu diligenta necesara, va executa si va finaliza Lucrarile conform
Contractului,Proiectului tehnic, instructiunilor Achizitorului si va remedia orice
defectiuni ale Lucrarilor daca vor exista.

9.3.2. - Contractantul va asigura pe de-a intregul administrarea, personalul,
materialele, echipamentele, aparatura, utilajele si toate celelalte articole, provizorii
sau permanente, necesare pentru a executa, finaliza si remedia orice vicii, In masura
prevazuta in prezentul Contract sau asa cum se deduce rezonabil din Contract. i

9.3.3. - Contractantul va respecta orice Instructiune transmisa de catre achizitor. In
cazul in care Contractantul considera ca cerintele unei Instructiuni depasesc autoritatea
achizitorului sau scopul Contractului, Contractantul va transmite o notificare motivata
achizitorului. Tn cazul in care Contractantul nu transmite notificarea in termen de 10 de
zile de la primirea Instructiunii, se va considera ca Contractantul accepta instructiunea
achizitorului ca fiind emisa in mod valabil. Achizitorul va raspunde notificarii in termen
de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula instructiunea. in cazul in care
Achizitorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considera ca a confirmat instructiunea.
Transmiterea unei notificari de catre Contractant nu va suspenda efectul instructiunii
achizitorului.

9.3.4. - Contractantul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a
Achizitorului in acest sens, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care
este implementat Contractul.

9.3.5. - Toate documentele Contractantului aferente Contractului, inclusiv inregistrari si
evidente contabile, cu exceptia celor predate Achizitorului, vor fi pastrate de catre
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Contractant pe perioada stabilita de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finala
efectuata in cadrul Contractului.

9.3.6. - Contractantul si personalul sau nu vor desfasura nicio activitate si nu vor primi
niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.

9.3.7. - Contractantul se va asigura ca lucrarile sunt executate corespunzator si ca
specificatiile si ordinele administrative sunt respectate de personalul sau, inclusiv
proprii angajati, Subcontractantii si angajatii lor, daca este cazul.

9.3.8. - Persoanele angajate de Contractant trebuie sa fie in numar suficient, in corelare
cu prevederile graficului de executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de
aptitudinile si experienta necesare progresului si executarii corespunzatoare ale
lucrarilor.

9.3.9. - Contractantul va lua toate masurile pentru angajarea intregului personal si a
fortei de munca, in conformitate cu prevederile Legii, pentru executarea contractului.
9.3.10. - Contractantul va asigura personalul conform propunerii sale din Oferta.
Reprezentantul si personalul Contractantului vor fi mentinuti pe toata durata executiei
Lucrarilor, cu exceptia situatiilor in care Contractantul solicita inlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cand este necesara inlocuirea din alte motive independente de
Contractant (ex. demisie din cadrul societatii/asocierii, boala, deces etc.).

9.3.11. - Orice inlocuire a personalului se va face cu un personal cu calificare si
experienta cel putin echivalente cu ale personalului care se inlocuieste.

9.3.12.

(1) Contractantul se obliga ca in termen de 5 zile de la semnarea contractului sa
transmita achizitorului un exemplar original din contractele de asigurare incheiate cu
societati de asigurare recunoscute pe piata nationala si europeana a asigurarilor, astfel:
a. Asigurare pentru daune aduse tertilor

Contractantul va incheia o asigurare de raspundere civila ce va acoperi vatamari
corporale, imbolnaviri, maladii, decesuri si daune aduse proprietatii ce pot fi provocate
tertilor ca urmare a executarii Contractului, inclusiv in Perioada de Garantie prevazuta
de legislatia in vigoare. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca Personalul
Contractantului, al Achizitorului, precum si cel al altor subcontractanti si terti prezenti
pe Santier, in vecinatatea Santierului sau in orice alt loc folosit de Contractant sunt
considerati terti in aceasta asigurare.

b. Asigurarea Lucradrilor si a raspunderii privind calitatea lucrdrilor

Contractantul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrarile de
constructii-montaj*“ si/sau in solidar cu Subcontractantii sai in beneficiul Achizitorului.
Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract,
inclusiv daune generate de erori in Documentele Contractantului, materialele de
constructie sau punerea in opera si pentru care Contractantul este responsabil conform
Contractului si daune generate de evenimente naturale. Aceasta asigurare va acoperi si
prejudiciul adus bunurilor si proprietatilor existente ale Achizitorului.

Contractantul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire
la calitatea Lucrarilor, pana la Receptia Finala, conform Legii.

c. Asigurarea de raspundere civila profesionala

Contractantul va incheia o asigurare de raspundere civila profesionala pentru
prejudiciile produse Achizitorului ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare, din culpa proiectantului (neglijenta, imprudenta, omisiune), a
obligatiilor asumate prin prezentul contract, a prevederilor legale si a statutului
profesiei. Aceasta asigurare va acoperi toate daunele generate de erori de proiectare,
potrivit prevederilor legale.

(2) Incheierea si mentinerea de catre Contractant a unor asigurari corespunzatoare nu
vor exonera pe Contractant de responsabilitatile legale si/sau contractuale.

(3) Achizitorul va fi exonerat de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Contractant in raport cu obligatiile sale contractuale
si/sau legale.
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(4) Contractantul va transmite Achizitorului cate un exemplar al tuturor contractelor de
asigurare ce indicd faptul c& obligatiile Contractantului cu privire la asigurari sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executdrii Contractului, Contractantul va
transmite fard intarziere, dupé plata fiecarei prime de asigurare si oricand la cererea
Achizitorului, o versiune actualizatd a contractelor de asigurare sau dovada valabilitatii
acestora.

9.3.13. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, contractantul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul
sau) si lucrarile (atat t1mp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in
starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a ?ntrel;ine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor
sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in
afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati
de metodele sale de lucru.

iv) organizarii, contractarii si asigurarii serviciilor de paza si control.

9.3.14
(1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni
inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, al personalului si pacientilor unitatii spitalicesti; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private
care servesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultate din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1).
9.3.15
(1) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai;
contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca
deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, contractantul are obligatia de a
despagubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, contractantul este
responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
9.3.16
(1) Pe parcursul executiei lucrarii, contractantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrérile
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provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de
garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii
sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.3.17 - Contractantul isi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea
solda cu moartea sau ranirea fizica a unei persoane si/sau cu pierderea ori deteriorarea
proprietatii.

9.3.18 - Contractantul are obligatia de a face demersurile necesare astfel incat sa obtina
prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiilor necesare inaintea expirarii celor
initiale, iar pentru utilajele si echipamentele din dotare de a reinnoi/prelungi toate
avizele de functionare si atestare. Contractantul are obligatia de a reinnoi/prelungi in
caz de expirare certificarile/atestatele prevazute de lege pentru personalul din echipa
de lucru, pe toata durata de derulare a contractului, fara a fi necesara notificarea
achizitorului in acest sens

9.3.19. - Contractantul va prelua, fara costuri suplimentare exigentele ghidului
solicitantului aferent Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3:
Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de
Investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a
utilizarii energiei din resurse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice si in sectorul locuintelor Operatiunea B - Cladiri Publice in vederea cresterii
eficientei energetice a cladirii Spitalului de Recuperare Bradet.

10.0bligatiile principale ale achizitorului

10.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Contractantului amplasamentul aferent
obiectivului de investitii ce face obiectul prezentului contract, in termen de 3 zile
lucratoare de la emiterea ordinului de incepere a lucrrilor de executie, prin incheierea
unui PV de predare-primire amplasament.

10.2. - Achizitorul se obliga sa obtina Autorizatia de Construire in maxim 30 de zile
calendaristice de la data inregistrarii cererii la autoritatea emitenta a acesteia, pe baza
documentatiei complete depuse, riscul unor intarzieri in emiterea acesteia nefiind
impuse ofertantilor.

10.3. - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile/lucrarile in termenul convenit.
10.4. - Achizitorul se obliga sa plateasca, in conditiile prevazute la art.14, pretul
serviciilor catre contractant in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea
facturii la sediul achizitorului si acceptarea acesteia la plata .

10.5. - Achizitorul va comunica informatiile pe care Contractantul le poate solicita in
mod rezonabil pentru executarea Contractului.

10.6. - Achizitorul are dreptul de a verifica si testa lucrarile Tnainte de a se incheia orice
proces verbal de receptie.

11.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractantul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din valoarea lucrarilor
neexecutate planificate prin faze/jaloane/puncte critice, prezentate in graficul general
de realizare a investitiei (anexa 7) pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea
obligatiilor.

Aplicarea penalitatilor se realizeaza in functie de etapele stabilite in caietul de sarcini,
proiectare/asistenta tehnica/executie lucrari.

Suma maxima a penalitatilor de intarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la
semnarea acestuia.

11.2. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu reuseste sa-si indeplineasca
obligatiile asumate, atunci contractantul are dreptul, ca penalitati, la o suma
echivalenta cu 0,1% din valoarea aceptata la plata, pentru fiecare zi de intarziere, pana
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la indeplinirea obligatiilor. Aplicarea penalitatilor se realizeaza in functie de etapele
stabilite n caietul de sarcini.
11.3. - Nerespectarea prevederilor art. 9.2.4., 9.2.9.— 9.2.11.,9.3.19., 13.5. si 13.6. de
catre contractant, da dreptul achizitorului de a actualiza obiectul prezentului contract
pe cheltuiala contractantului.

Clauze specifice

12. Garantii

12.1. - Garantia de buna executie a contractului

12.1.1. - Contractantul se obliga sa constituie si sa depuna in original, in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, garantia de buna executie a
contractului in cuantum de 10 % din pretul contractului fara TVA, pentru perioada de
valabilitate a contractului, in conformitate cu dispozitiile art. 40 din HG nr. 395/2016
actualizata.

12.1.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare dupa ce
contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.1.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
in limita prejudiciului creat, daca contractantul nu isi indeplineste, nu isi executa,
executa cu intarziere sau executd necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul
are obligatia de a notifica acest lucru contractantului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.

12.1.4. - Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in
conformitate cu dispozitiile legale.

12.1.5. - Achizitorul va executa Garantia de Buna Executie, in eventualitatea in care:

(a) Contractantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie,
asa cum este prevazut la art. 12.1.7., situatie in care Achizitorul poate revendica
intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie;

(b) contractantul nu reuseste sa remedieze/completeze documentele in termenele
prevazute in caietul de sarcini/instructiuni/procese verbale/notificari, etc.

(c) oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Achizitorul are obligatia de a
notifica pretentia Contractantului cat si emitentului instrumentului de garantare
precizand obligatiile care nu au fost respectate, cat si prejudiciul creat.

12.1.6. - Contractantul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in
vigoare pana la finalizarea serviciilor, de catre acesta si remedierea/completarea
documentelor ori de cate ori a intervenit aceasta necesitate.

12.1.7. - Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia,
iar contractantul nu este indreptatit la aceasta, cu 28 de zile Tnainte de data de expirare
a garantiei, contractantul va prelungi valabilitatea garantiei de buna executie pana cand
serviciile/lucrarile vor fi terminate asa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini.
12.2. - Garantia lucrarii

12.2.1. - Contractantul se obligd sa acorde garantie asupra calitatii lucrarii 36 luni,
termen care incepe de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor semnat de comisia de receptie, pana la semnarea procesului verbal de
receptie finala.

12.2.2. - (1)Contractantul va fi responsabil de remedierea oricarui viciu si oricarei
deteriorari a unei parti a Lucrarilor ce se poate produce sau poate aparea in Perioada de
Garantie si care:

(@) rezulta din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori in
Documentele Contractantului sau punerea in opera necorespunzatoare; si/sau
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(b) rezulta din orice actiune sau lipsa de actiune a Contractantului in Perioada de
Garantie.

(2) Daca un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Perioada de
Garantie, Achizitorul va notifica Contractantul cu privire la aceste vicii sau deteriorari.
(3) In Perioada de Garantie, Contractantul nu va fi responsabil pentru uzura normala a
Lucrarilor produsa, pentru fiecare parte din Lucréri, incepand cu data de incepere a
utilizarii partii respective de catre Achizitor, sau, daca nu exista o asemenea data, de la
data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asemenea, Contractantul nu va fi
responsabil pentru uzura sau deteriorarile care rezulta dintr-o utilizare
necorespunzatoare a Lucrarilor.

12.2.3. - La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor contractuale,
Contractantul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt
timp posibil.

12.2.4. - In cazul in care Contractantul nu remediaza un viciu sau o deteriorare in
termenul prevazut in notificare, Achizitorul poate executa lucrarile de remediere direct
sau printr-un tert, pe riscul si costul Contractantului.

12.2.5. - Daca un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Contractantului implicd
privarea semnificativa a Achizitorului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de
Lucrari), Achizitorul, fara a afecta vreun alt drept al sdu, va fi indreptatit, sa
recupereze toate sumele platite pentru asigurarea functionalitatii, Contractantul nu va
mai avea obligatia de a remedia partea sau partile respective de Lucrari suportand
costurile generate.

12.2.6. - In caz de urgenta, in situatia in care Contractantul nu este disponibil imediat
sau, Tn cazul in care a fost contactat, nu poate lua masurile impuse, Achizitorul poate
executa lucrarea pe costul Contractantului. Achizitorul in cel mai scurt timp posibil va
informa Contractantul cu privire la actiunea intreprinsa.

12.2.7. - Achizitorul va fi indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie pentru
Lucrari, daca si pentru perioada in care Lucrarile nu pot fi utilizate in scopul pentru care
acestea au fost destinate, din cauza unor defectiuni sau unor degradari, in Perioada de
Garantie.

13. Receptia serviciilor si lucrarilor

13.1. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica prestarea serviciilor
pentru conformitatea lui cu specificatiile din caietul de sarcini, oferta tehnica si
prezentul contract.

13.2. - In situatia in care un raport sau document este respins Achizitorul va stabili o
perioada pentru efectuarea modificarilor solicitate Contractantului, care nu poate fi mai
mare de 5 zile lucratoare. Astfel, Achizitorul are obligatia de a trimite intr-un termen de
5 zile lucratoare de la primirea documentelor modificate, conform celor solicitate
Contractantului, decizia finala cu privire la documentele revizuite.

13.3. - Receptia documentelor se va face pe baza de proces verbal.

13.4. - Contractantul se obliga sa remedieze pe raspunderea sa eventualele deficiente
constatate.

13.5. - Daca vreunul din serviciile/lucrarile inspectate nu corespunde specificatiilor,
achizitorul are dreptul sa il respinga, iar contractantul farda a modifica pretul
contractului are obligatia de a inlocui serviciul refuzat.

13.6. - Contractantul are obligatia de a actualiza, iIn mod gratuit, documentele
elaborate si in cazul n care survin modificari legislative privind metodologia si
continutul acesteia.

13.7. - Procesul verbal de receptie nu il va exonera pe contractant de raspunderea
pentru viciile de executie cauzate de realizarea necorespunzatoare a obiectului
contractului de catre acesta.

13.8. - Prezentul capitol se completeaza cu dispozitiile Caietului de sarcini, parte
integranta la prezentul contract, Finalizarea serviciilor, lucrarilor si receptia.
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14. Modalitadti de plata
14.1. - Plata serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului se va
efectua astfel:
a.1. Dupa obtinerea avizului favorabil al Comisiei Tehnico Economice si receptia
documentatiilor D.T.A.C. si D.T.0.E., a documentatiilor P.T. si D.E., a instructiunilor
(procedurilor) tehnice privind executia lucrarilor si a programului de urmarire a
comportarii in timp a lucrarilor - 80% din valoarea serviciilor de proiectare si inginerie
conform ofertei financiare si caietului de sarcini;
a.2. Dupa obtinerea avizului favorabil al Comisiei Tehnico Economice si receptia
documentatiilor ,,as built”, a certificatului de performanta energetica, a programului de
intretinere si reparatii, - 20% din valoarea serviciilor de proiectare si inginerie conform
ofertei financiare si caietului de sarcini;
b. Dupa acceptarea rapoartelor lunare, confirmate prin procese verbale de receptie,
pentru faza de asistentd tehnicd proportional, ultima transa de plata urmand sa fie
facutd dupa receptia la terminarea lucrari semnata de achizitor.
14.2. - Plata lucrarilor de executie se va efectua dupa cum urmeaza:
(a) Contractantul va intocmi si asuma impreuna cu dirigintele/dirigintii de santier
urmatoarele:

-Fisa rezumativa a situatiei de plata;

-Sumarul situatiei lucrarilor executate - balanta decontarii categoriilor de lucrari
pentru perioada solicitata la plata;

-Sumarul situatiilor de plata lunare - cuprinde balanta situatiilor de plata anterioare,
pentru luna curenta si cumulate;
Situatia de lucrari naintata de contractant va avea ca suport foi de atasament,
masurdtori postexecutie, facturi si alte documente doveditoare ale executarii
cantitatilor de lucrari si a platilor.
(b) Lunar, pe baza documentelor prevazute la lit. (a) transmise de Contractant care va
cuprinde informatii privind toate Lucrarile executate pana la sfarsitul lunii anterioare;
(c) Plata la finalizarea lucrarilor se va efectua pe baza documentelor prevazute la lit.
(a) transmise de Contractant si dupa semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor de catre comisia de receptie.
14.3. - Plata se va efectua in baza facturii fiscale inregistrate la sediul achizitoriului in
termen de 30 de zile de la acceptarea la plata de catre achizitor.
14.4. - Prezentul articol se va completa cu dispozitiile cuprinse in caietul de sarcini,
parte integranta.

15. Ajustarea pretului contractului. Revizuirea contractului

15.1. - Pentru serviciile prestate si lucrarile executate, platile datorate de achizitor
contractantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

15.2. - Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in
perioada sa de valabilitate, se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare
substantiala a acestuia, prin incheierea unui act aditional la contract, in conditiile
prevazute in prezentul articol.

15.3. Valoarea Contractului va fi ajustatd pentru a tine seama de orice crestere sau
diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si
abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referinta, care
il va afecta pe Contractant in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor
Contractului.

16. Executarea contractului. Suspendarea contractului.

16.1. Executarea contractului

16.1 - Executarea contractului incepe la data transmiterii ordinului de incepere a
prestarii serviciilor/executarii lucrarilor, emis de achizitor si inregistrat la contractant.
18.3. - Daca Contractantul inregistreaza intarzieri ca urmare a respectarii instructiunilor
Achizitorului, Contractantul va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie pentru
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intarzierea aparuta cu o perioada de timp stabilita prin act aditional la prezentul
contract.

16.2. Suspendarea Contractului

16.2.1. - Ordinul de suspendare a prezentului contract, respectiv de sistare a lucrarilor,
poate fi emis de catre Achizitor.

16.2.2. - In cazul in care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de
Lucrari este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda, Achizitorul va
suspenda/sista executarea contractului.

16.2.3. - In cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt
imputabile Contractantului, Achizitorul poate, suplimentar suspendarii/sistarii, sa refuze
efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional
cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.

16.2.4. - In cazul suspendarii/sistarii temporare a executiei lucrarilor, durata de
executie a lucrarilor si durata Contractului se vor prelungi automat cu perioada
suspendarii/sistarii.

17. Incetarea si Rezilierea contractului

17.1. - Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii :

a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform
prezentului contract si legislatiei aplicabile;

b) prin acordul partilor consemnat in scris;

c) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executa sau executa
necorespunzator obligatiile contractuale.

17.2. - In situatia in care executarea totala/partiala a obligatiilor contractuale face
imposibila realizarea obiectului contractului in integralitatea sa din culpa
contractantului, chiar daca a fost receptionata o parte din contract conform dispozitiilor
legale, Contractantul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penala in
cuantum egal cu intreaga valoare a contractului .

17.3. - Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor
prezentului contract.

17.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in
cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului, sub conditia notificarii Contractantului cu cel putin 3 zile inainte
de momentul denuntarii.

17.5. - Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului
sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute acestuia in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta
unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele
situatii:

a) Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor;
b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost
coqstataté printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

¢) In cazul modificarii contractului in alte conditii decat cele prevazute de prevederile
legale in vigoare.

17.6. - Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fara termen de gratie, fara
necesitatea indeplinirii unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau
instante de judecata si/sau arbitrale, printr-o simpla notificare adresata
Contractantului, in oricare dintre situatiile urmatoare:

a) Contractantul isi incalca obligatiile decurgand din prezentul contract sau din
dispozitiile legale sau nu executa serviciile/lucrarile de furnizare conform prezentului
contract ori In conformitate cu prevederile legale aplicabile;
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b) Contractantul nu se conformeaza in perioada de timp specificata in notificarea emisa
de cétre Achizitor, prin care i se solicitd remedierea executarii necorespunzatoare sau
neexecutarii obligatiilor din prezentul contract;

c) Contractantul face obiectul unei cereri de declarare a stérii de insolventd, de
declansare a procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntara, intra
sub administrare judiciara sau sub controlul altei autoritati, si-a suspendat activitatea,
sau se aflda intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara
reglementata de lege;

d) Contractantul se afld in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice
mijloc de proba;

e) impotriva Contractantului a fost pronuntata a hotarare de condamnare cu privire la
frauda, coruptie, implicare intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala;
f) Aparitia oricarei alte incapacitati care sa impiedice executarea sau sa creeze
dificultati semnificative, mai mult de 10 zile in executarea prezentului contract;

g) Alte cazuri prevazute expres in prezentul contract ori in legile aplicabile.

17.7. - Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea
vreunei alte formalitati si fara interventia instantei de judecata, in situatia in care
Contractantul subcontracteaza sau cesioneaza cu incalcarea prevederilor legislatiei in
vigoare, drepturile si obligatiile sale.

17.8. - Daunele interese pe care Achizitorul este in drept sa le pretinda de la
Contractant se retin din garantia de buna executie. Daca valoarea daunelor interese
depaseste cuantumul garantiei de buna executie, Contractantul are obligatia de a plati
diferenta in termen de 30 zile de la notificarea Achizitorului,caz in care dupa scurgerea
celor 30 de zile mentionate in notificare se va aplica o penalitate de 0,1%/zi intarziere
din suma datorata.

17.9. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de
drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

17.10. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa
adresata contractantului, fard nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despigubire pentru contractant. Tn acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.

17.11. - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia
unui tribunal arbitral sau a unei instante judecatoresti, in urmatoarele cazuri:

a) la data prevazuta in contract / la data interventiei unui act de autoritate;

b) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii acestuia
si care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi
contrara interesului public; acest fapt va fi notificat contractantului in termen de 10 zile
de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul la care
achizitorul a avut cunostinta despre astfel de circumstante;

c) prin reziliere la initiativa achizitorului in cazul in care nu mai sunt fonduri bugetare;
in acest caz contractantul nu va putea pretinde daune interese;

d) prin reziliere la initiativa achizitorului daca contractantul nu si executa obligatiile
esentiale din prezentul contract si/sau daca isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa
ce a fost avertizata printr-o notificare, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare
a acestora va duce rezilierea prezentului contract.

e) Nedepunerea garantiei de buna executie a contractului in termenul prevazut de art.
12.1 din prezentul contract;

f) Prin nedepunerea contractelor de asigurari prevazute la art. 9.2.11 si art. 9.3.12. din
prezentul contract
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18. Amendamente

18.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, conform legii, in cazul aparitiei
unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au
putut fi prevazute la data incheierii contractului.

19. Riscuri si consecintele riscurilor

19.1. Riscurile Achizitorului sunt urmatoarele:

(@) datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt
suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul
Caiet de Sarcini;

(b) existenta de erori /omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

() intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de
catre alte autoritatea, dupa caz

(d) aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti
contractanti ai Autoritatii Contractante (ex.verificatori de proiect);

(e) neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce
rezulta din aceasta procedura;

(f) aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii
pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai
stricti decat parametrii propusi de Contractant;

(g) adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul
activitatilor;

(h) depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica;

(i) intarzieri semnificative in semnarea contractelor de catre ofertantul declarat
castigator cu partenerii care vor furniza echipamentele, materialele si serviciile
necesare executiei lucrarii, sau intarzieri in livrarea acestora;

(j) schimbari in cadrul echipei propuse de catre operatorul economic desemnat
castigator, care ar influenta negativ derularea contractului;

(k) estimarea necorespunzatoare a resurselor umane necesare pentru derularea optima
a activitatilor;

(1) schimbari legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului.

(m) emiterea de catre Achizitor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor
prezentului Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(n) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a
Santierului de catre Achizitor, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(o) erori in repere si sisteme de referinta topografice, initial prevazute in Contract sau
comunicate de Achizitor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa le identifice
astfel incat sa evite intarzieri sau costuri suplimentare;

(p) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati
subterane, precum si alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil,
nu ar fi putut fi prevazute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, care
apar in decursul executiei Lucrarilor.

(q) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrarilor de catre Achizitor
sau Achizitor pe perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea
Lucrarilor, precum si a testelor care se efectueaza in Perioada de Garantie sau
realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(r) suspendarea Lucrarilor de catre Achizitor din motive care nu sunt imputabile
Contractantului;

(s) forta majora.

19.2. Consecintele Riscurilor Achizitorului
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Daca Contractantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca
urmare a producerii unuia dintre Riscurile Achizitorului si cu exceptia cazului in care
alte clauze ale Conditiilor Contractuale prevad altfel, Contractantul va fi indreptatit la:
(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor art. 19, daca
terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor art. 15 in cazurile expres
mentionate in Conditiile Contractuale.

19.3. Riscurile Contractantului

a) Cu exceptia Riscurilor Achizitorului si a altor situatii prevazute in mod expres in
Conditiile Contractuale care indreptatesc Contractantul la prelungirea Duratei de
Executie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii si despagubiri, Contractantul
nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare
sau alte remedii si despagubiri din alte motive, care constituie Riscurile Contractantului.
b) Prin semnarea Contractului, Contractantul declara in mod expres ca incheie
Contractul cu luarea in considerare a tuturor circumstantelor relevante in legatura cu
executarea Contractului si ca, cu exceptia Riscurilor Achizitorului si a altor situatii
prevazute in mod expres in Conditiile Contractuale care indreptatesc Contractantul la
prelungirea Duratei de Executie, plata de catre Achizitor a unor Costuri suplimentare sau
la alte remedii si despagubiri, Contractantul isi asuma toate celelalte riscuri.

c) Prezentul articol se va completa cu dispozitiile cuprinse in caietul de sarcini, parte
integranta.

20. Monitorizarea implementarii contractului

20.1. Achizitorul monitorizeaza, prin echipa de proiect nominalizata prin Dispozitia
Presedintelui Consiliului Judetean Arges, implementarea prezentului contract, atingerea
rezultatelor si a obiectivelor stabilite, precum si modul in care contractantul respecta
prevederile contractuale.

20.2. Achizitorul monitorizeaza prin echipa de proiect nominalizata prin Dispozitia
Presedintelui Consiliului Judetean Arges,progresul implementarii contractului, fara a se
limita la acestea, prin:

a. Verificarea documentelor: Rapoarte de verificare si prin verificarea documentelor, in
scopul urmaririi stadiului indeplinirii indicatorilor potrivit contractului;

b. Vizite la fata locului: vizite pe teren la obiectivul de investitie indicat la art. 4, in
perioada de executie, pe durata de valabilitate a contractului, conform procedurii de
monitorizare din caietul de sarcini;

c. Analizarea stadiului implementarii contractului in vederea modificarii / suspendarii /
rezilierii acestuia, conform prevederilor contractuale.

21. Subcontractanti

21.1. - Contractantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract,
de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a
semnat contractul cu achizitorul.

2.2.1. - Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

21.2.2. - Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

21.3.1. - Contractantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

21.3.2. - Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatda de contractant de modul in
care isi indeplineste partea sa din contract.

21.3.3. - Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca
acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

21.4. - Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea
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subcontractantului nu va modifica pretul contractului si nu se va efectua decat dupa
notificarea achizitorului si primirea aprobarii din partea acestuia.

21.5. - Achizitorul poate sa plateasca direct subcontractantilor partea de contract
executatd, daca aceasta modalitate a fost stabilita prin Acordul de asociere incheiat.

22, Cesiunea

22.1. - In conditiile prezentului contract, contractantul se obligd s3 nu transfere total
sau partial drepturile si obligatiile sale, acestea ramanand in sarcina partilor, asa cum
au fost stipulate si asumate initial.

23.Forta majora

23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

23.3. - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

23.4. - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri
care fi stau la dispozitie Tn vederea limitarii consecintelor.

23.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de
plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte
daune-interese.

24.Solutionarea litigiilor

24.1. - Achizitorul si contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei
in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

24.2. - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si
contractantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre instantele competente de la sediul
achizitorului.

25.Limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26.Comunicadri

26.1.1. - Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.

26.1.2. - Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

26.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

27.Legea aplicabila contractului
27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28.Dispozitii finale
28.1. - Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala si Echipa de proiect
desemnata prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Arges, in functie de
competentele si atributiile individuale, raspund de derularea in bune conditii a
prezentului contract, conform competentelor ce ii revin, urmand ca in conformitate cu
art.166 alin. (1) din HG 395/2016, la propunerea echipei de proiect autoritatea
contractanta are obligatia sa intocmeasca in trei exemplare documentul constatator
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privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si, daca este cazul, eventualele

prejudicii conform competentelor ce le revin.

28.2. - Contractantul declara expres ca a citit cuprinsul clauzelor si ca a inteles pe deplin

continutul acestora precum si efectele lor juridice.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru

fiecare parte.

U.A.T. JUDETUL ARGES
PRESEDINTE,
Constantin Dan

\
N

SECRETAR GENE AL JUDETULUI,
lonel CA

DIRECTOR EXECUTIV,
Sorin U

DIRECTORrEX uTlv,
Carmen MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV, _

Alisa CIQB;EV

TUDETUL ARGES

Al A
Contro! firamictar Ufﬁ‘ﬁwm ]

AT Tatian\a[j;r!ME
'

Asocierea:
SC ROLOPLAST TEHNOCONSTRUCT S.R.L.
SC EVOLUTION PROSERY SRL,prin

Administrator,
Alin Viorel POPA,
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