

ANEXA II

OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI
SCENARIUL 1
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 5

privind cheltuielile necesare realizarii

POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1

In mii lei/mii euro la cursul 4.8678 lei/euro din data de 11.11.2020

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	10,00	2,05	1,90	11,90	2,44
1.2	Amenajarea terenului	2.712,26	557,18	515,33	3.227,58	663,05
1.3	Amenajan pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	5,00	1,03	0,95	5,95	1,22
	TOTAL CAPITOL 1	2.727,26	560,26	518,18	3.245,43	666,71
CAPITOL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	46,50	9,55	8,84	55,34	11,37
3.1.1	Topografice	9,50	1,95	1,81	11,31	2,32
3.1.2	Geotehnice	22,50	4,62	4,28	26,78	5,50
3.1.3	Alte studii	14,50	2,98	2,75	17,25	3,54
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	13,20	2,71	2,51	15,71	3,23
3.3	Proiectare si inginerie	397,00	81,56	75,43	472,43	97,05
3.3.1	Expertiza tehnica	6,00	1,23	1,14	7,14	1,47
3.3.2	D.A.L.I./ Studiu de Fezabilitate	43,00	8,83	8,17	51,17	10,51
3.3.3	D.T.A.C.	70,00	14,38	13,30	83,30	17,11
3.3.4	Proiect Tehnic si detalii de executie	266,00	54,84	50,54	316,54	65,03
3.3.5	Verificarea proiectului	12,00	2,47	2,28	14,28	2,93
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	5,00	1,03	0,95	5,95	1,22
3.5	Consultanta	66,20	13,60	12,58	78,78	16,18
3.6	Asistenta tehnica	198,87	40,85	37,79	236,66	48,62
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	66,29	13,62	12,60	78,89	16,21
3.6.2	Dirigentie de santier	132,58	27,24	25,19	157,77	32,41
	TOTAL CAPITOL 3	726,77	149,30	138,09	864,86	177,67
CAPITOL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	10.280,99	2.112,94	1.953,39	12.234,38	2.514,40
4.1.1	Lucrari de pod	9.591,01	1.971,20	1.822,29	11.413,30	2.345,73
4.1.2	Lucrari rampe	429,42	88,22	81,59	511,01	104,98
4.1.3	Lucrari albie	260,56	53,53	49,51	310,07	63,70
4.2	Montaj utilitaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilitaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	10.280,99	2.112,94	1.953,39	12.234,38	2.514,40
CAPITOL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	264,96	54,43	50,34	315,30	64,77
5.1.1	Lucrari de constructii	259,96	53,41	49,39	309,36	63,55
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	4,99	1,03	0,95	5,94	1,22
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	205,84	42,29	11,40	217,24	44,63
5.2.1	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%	66,29	13,62	0,00	66,29	13,62
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1%	13,26	2,72	0,00	13,26	2,72
5.2.3	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	66,29	13,62	0,00	66,29	13,62
5.2.4	Taxe pentru audit de siguranta rutiera	60,00	12,33	11,40	71,40	14,67
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.372,50	281,96	260,78	1.633,28	335,53
	TOTAL CAPITOL 5	1.843,30	378,67	322,52	2.165,81	444,93
CAPITOL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	15.578,31	3.201,18	2.932,17	18.510,48	3.803,71
	din care: C+M	13.258,21	2.723,65	2.519,06	15.777,27	3.241,15

PROIECTANT,
S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.



OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Amenajarea terenului

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI
Amenajarea terenului

ANEXA Nr. 6

In mii lei/mii euro la cursul 4.8678 lei/euro din data de 11.11.2020

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
1.2	Amenajarea terenului	2.712,26	557,18	515,33	3.227,58	663,05
1.2.1	Demolare pod existent	357,28	73,40	67,88	425,16	87,34
1.2.2	Varianta provizorie de circulatie cu pod provizoriu	2.194,45	450,81	416,95	2.611,40	536,46
1.2.3	Drum tehnologic si platforme de lucru	125,88	25,86	23,92	149,79	30,77
1.2.4	Devieri/ protejari/ relocari retele de utilitati	34,65	7,12	6,58	41,23	8,47
	TOTAL I.:	2.712,26	557,18	515,33	3.227,58	663,05
II. Montaj						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		2.712,26	557,18	515,33	3.227,58	663,05

PROIECTANT,
S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

Intocmit,
ing. Catalin Carnu



OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

ANEXA Nr. 6

In mii lei/mii euro la cursul 4.8678 lei/euro din data de 11.11.2020

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	5.00,00	1.03,00	0,95	5.95,00	1.22,00
1,3,1	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	5.00,00	1.03,00	0,95	5.95,00	1.22,00
	TOTAL I.:	5.00,00	1.03,00	0,95	5.95,00	1.22,00
II. Montaj						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		5.00,00	1.03,00	0,95	5.95,00	1.22,00

PROIECTANT,
S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

Intocmit,
ing. Catalin Carnu




OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Pod

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI
Pod

ANEXA Nr. 6

In mii lei/mii euro la cursul 4.8678 lei/euro din data de 11.11.2020

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1,1	Lucrari de pod	9.591,01	1.971,20	1.822,29	11.413,30	2.345,73
4.1.1,1	Infrastructura	5.172,07	1.062,51	982,69	6.154,76	1.264,38
4.1.1,2	Suprastructura	2.930,98	602,11	556,89	3.487,86	716,52
4.1.1,3	Cale	946,51	194,44	179,84	1.126,35	231,39
4.1.1,4	Racordari cu terasamentele	346,90	71,26	65,91	412,81	84,80
4.1.1,5	Iluminat	194,56	40,87	36,97	231,52	48,64
	TOTAL I.:	9.591,01	1.971,20	1.822,29	11.413,30	2.345,73
II. Montaj						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		9.591,01	1.971,20	1.822,29	11.413,30	2.345,73

PROIECTANT,
S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

Intocmit,
ing. Catalin Carnu



OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Rampe

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI
Rampe

ANEXA Nr. 6

In mii lei/mii euro la cursul 4.8678 lei/euro din data de 11.11.2020

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1,2	Lucrari de rampe	429,42	88,22	81,59	511,01	104,98
4.1.2,1	Terasamente	99,35	20,41	18,88	118,22	24,29
4.1.2,2	Parte carosabila	305,93	62,85	58,13	364,06	74,79
4.1.2,3	Scurgerea apelor	21,84	4,49	4,15	25,98	5,34
4.1.2,4	Semnalizari si marcaje	2,31	0,47	0,44	2,75	0,56
	TOTAL I.:	429,42	88,22	81,59	511,01	104,98
II. Montaj						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	429,42	88,22	81,59	511,01	104,98

PROIECTANT,
S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

Intocmit,
ing. Catalin Carnu

C. Carnu



OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI
SCENARIUL 1

OBIECTUL: Albie

Beneficiar: JUDETUL ARGES

Proiectant: S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL OBIECTULUI
Albie

ANEXA Nr. 6

In mii lei/mii euro la cursul 4.8678 lei/euro din data de 11.11.2020

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1,3	Lucrari albie	260,56	53,53	49,51	310,07	63,70
4.1.3,1	Amenajare albie	55,51	11,40	10,55	66,06	13,57
4.1.3,2	Reparatii prag de fund	205,05	42,12	38,96	244,01	50,13
	TOTAL I.:	260,56	53,53	49,51	310,07	63,70
II. Montaj						
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		260,56	53,53	49,51	310,07	63,70

PROIECTANT,
S.C. INFRAPROCONSUL S.R.L.

Intocmit,
ing. Catalin Carnu

