ROMANIA
! JUDETUL ARGES: Asocierea dintre: Societatea RO CONSTRUCT
| CONSILIUL JUDETEAN ARCES CENTER S.R.L (Lider de asociere) si Societatea
it s iAot 0357 | VECTRUM SOLUTIONS S.R.L (Asociat 1) si

I 19 ADD M99 . Societatea MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L
E / 14 ULL P(As‘]ciat z :
| #g J-r ) | Nr. —DA\A ......... fl\'){} 2022
L i
CONTRACT DE LUCRARI
1.Preambul

in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare (Legea nr. 98/2016), precum si ale Hotararii Guvernului (HG) nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului — cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare (Normele metodologice aprobate
prin HG nr. 395/2016), coroborate cu cele ale Instructiunii presedintelui Agentiei Nationale
pentru  Achizitii Publice nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie
publicd/contractului de achizitie sectoriald/ acordului-cadru (Instructiunea nr. 1/2021), cu cele
ale Contractului de finantare nr. 4946/29.11.2019, precum si cu cele ale Raportului procedurii
de atribuire, inregistrat la sediul autoritafii contractante sub nr. 5064/04.03.2022. s-a incheiat
prezentul contract de lucrari - coduri CPV: 71322000-1-Servicii de proiectare tehnicd pentru
constructia de lucrdri publice, 71356200-0-Servicii de asistenta tehnicd, 45000000-7-Lucrdri
de constructii -, intre:

JUDETUL ARGES, autoritate contractantd, cu sediul in municipiul Pitesti, Piata Vasile
Milea nr.1, judetul Arges, telefon 0248.210.056, fax 0248.220.137, cod unic de inregistrare
4229512, cont RO86TREZ24A510103580102X deschis la Trezoreria Municipiului Pitesti.
reprezentat prin dl. Ion MINZINA — Presedinte al Consiliului Judetean Arges, in calitate de
Achizitor, pe de o parte,

si
ASOCIEREA dintre:

RO CONSTRUCT CENTER S.R.L, cu sediul in municipiul Slatina, strada Constructorului nr.
3, judetul Olt, telefon 0248279003, fax 0248/213270, inmatriculati la Registrul Comertului din
Olt sub nr. J28/109/2014, cod unic de inregistrare RO5975340, cont bancar in care se vor
efectua platile de citre Achizitor RO68TREZ5065069XXX009126, deschis la Trezoreria
operativd Slatina, e-mail office@rcc1994.r0, reprezentati de Andrei-Traian ROSULESCU
avand functia de administrator, in calitate de asociat - Lider de asociere si

VECTRUM SOLUTIONS SRL, cu sediul in Sat Valea Mare Podgoria, Oras Stefanesti, Calea
Bucuresti nr.7, judetul Arges, telefon 0726273383, 0788122549, fax 0348800879, inmatriculata
la Registrul Comertului de Arges, sub nr. J3/1655/2008, cod unic de inregistrare RO24297864,
cont ROT1BTRL01301202W40172XX, deschis la Banca Transilvania Pitesti, reprezentatd de
Popescu Eftimie, avand functia de Administrator, in calitate de Asociat 1 si

MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL, cu sediul in mun. Pitesti, Str. Stefan cel Mare nr. 32A,
judetul Arges, punct de lucru in Pitesti, Str. B.S. Delavrancea nr. 1, BL.F1, se. B, #p. 10-11,
Arges, telefon 0744756676, fax 0248.282.131, inmatriculata la Registrul Comertului din Arges
sub nr.  J03/906/2006, cod unic de inregistrare RO18722110, cont
RO72RZBR0000060007956977, deschis la Raiffeisen Bank, cont
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RO49TREZO465069XXX006560, deschis la Trezoreria Pitesti, reprezentata de June Gheorghe
avand functia de Administrator, in calitate de Asociat 2,
in calitate de Executant — denumit st Contractant sau, dupa caz, Proiectant -, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract — acordul de vointd cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ,
incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici, numit executant s1 una ori mai
multe autoritati contractante, numit achizitor in vederea indeplinirii integrale si corespunzitoare
a tuturor obligatiilor sale asumate prin Contract;
b. pértile contractante - achizitorul $i executantul/contractantul asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract respectiv caietul de sarcini:
C.preful contractului - preful platibil executantului de ciitre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. act aditional - document ce modifica termenii si conditiile contractului de presiri servicii;
¢. garanfia de bund executie suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul
asigurdrii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativi si in perioada conveniti a
contractului;
f. penalitate contractuali despagubirea stabilitd in contractul de prestdri servicii ca fiind
platibild de catre una din partile contractante citre cealaltd parte in caz de neindeplinire a
obligatiilor din contract;
g. forfa majord - un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se datoreazi greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibild executarea i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu
este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fird a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
h.standard - orice reglementare sau specificafie tehnicd adoptatd ca standard international,
standard european sau standard national de citre un organism de standardizare recunoscut,
pentru aplicare repetatd sau continud, in conformitate cu care se intocmeste documentatia
tehnica, in fiecare fazi de proiectare si se executa lucririle de constructie, obligatoriu pentru
calitatea lucrarilor executate;
I. specificatii tehnice - cerinfe, prescriptii, caracteristici de naturi tehnicd ce permit fiecirui
produs, serviciu sau lucrare si fie descris, in mod obiectiv, intr-o manieri corespunzitoare
indeplinirii necesitatii autoritatii contractante;
j. asistenfa tehnicd — inseamni asistenta tehnici acordati de proiectant pe durata executiei
lucrérilor, reprezentand toate activitatile prevazute de lege si de prezentul contract pe care
trebuie sd le indeplineascd personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor pana la
receptia finala a acestora;
k. subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui
contractului de achizitie publica si care executi anumite parti ori elemente ale
lucrarilor/serviciilor, rispunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor
etapelor necesare in acest scop. Punerea la dispozitie a unui utilaj sau furnizarea de
materiale/bunuri in cadrul contractului de achizifie publica nu este considerati subcontractare in
sensul Legii nr. 98/2016;
L. proiect — inseamni totalitatea pieselor scrise §i desenate, precum si variantele electronice
(scanate si editabile) elaborate, editate si dispuse intr-o forma coerenti de citre executant,
absolut necesare si suficiente pentru realizarea in conditiile legislatiei romane a obiectivului de



investitii oricare etapa prevazuti in continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

m.proiectant — este elaboratorul proiectului. Acesta poate fi executantul insusi sau impreuni cu
un asociat al acestuia;

n. obiectiv de investifii — rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a
realizdrii unuia sau mai multor obiecte de investitii, situate pe un amplasament distinct
delimitat, care asigurd satisfacerea cerinfelor formulate de Achizitorul investitiei si de
investitor; in sintagma "obiectiv de investitii" se cuprinde, dupa caz, obiectivul nou de investitii,
obiectivul mixt de investifii sau interventie la constructie existenti;

o.data de incepere a proiectirii - inscamni data notificata si precizati in ordinul emis de citre
achizitor cu privire la inceperea activitétii de proiectare;

p. data de incepere a lucririlor de execufie - inseamna data precizati in Ordinul de incepere a
lucrarilor de executie emis de Achizitor;

q. durata de execufie - inseamni durata de realizare a serviciilor de proiectare si a lucririlor de
executie, conform Graficului general de realizare a investitiei, calculati de la Data de incepere a
lucrarilor;

I. cost - inseamna toate cheltuielile ficute (sau care urmeazi si fie facute) de catre Executant, in
legaturi cu executarea contractului, conform Ofertei;

s. documentele executantului - inseamni calculele, plange, manuale, modele si alte documente
tehnice (daca exista), furnizate de citre Executant conform prevederilor Contractului:

t. utilajele si echipamentele executantului - inseamns toate aparatele, masinile, vehiculele
tehnologice, inclusiv dotiri $i active necorporale si alte asemenea necesare executiei Lucrarilor,
dar care nu includ Materialele;

u.riscurile contractului - inseamni acele evenimente ce pot influenta negativ implementarea
Contractului;

v. materiale - inseamni produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor fi sau sunt
utilizate pentru realizarea lucrérilor ce face sau fac parte din lucrdrile care fac obiectul
prezentului contract;

W. echipamente - inseamnd masinile, si aparate, utilaje , echipamente tehnologice si functionale
care necesitd sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac
parte din lucririle care fac parte din obiectul de investitie ce face obiectul prezentului contract;
X.amplasament - inseamn i totalitatea suprafetelor in pe care se vor executa lucririle
permanente, conform autorizatiei de construire;

Y. santier - inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de executie a
lucrrilor, ce cuprinde amplasamentul si oricare locuri previzute in contract ca fiind parte
componenti a Santierului;

z. lucrdri - inseamna toate serviciile de proiectare si lucrarile executie care urmeaza si fie
realizate de citre Executant conform Contractului, precum si orice modificare a acestora in
conditiile legislatiei achizitiilor publice/sectoriale;

aa. instructiunea achizitorului (ordin administrativ) - documentul scris, semnat, datat si
numerotat, elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter
obligatoriu pentru Executant, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract (ex. Ordin de
incepere a activitatii de proiectare, ordin de incepere a lucrarilor de executie, ordin de
suspendare, ordin de sistare a lucrarilor, notificare, instructiune, etc);

bb. perioada de garantie - perioadd de timp cuprinsa intre data recepfiei la terminarea lucrarilor
si data receptiei finale, a cirei durati se stabileste prin contract si in cadrul cireia Executantul
are obligatia inlaturdrii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor aparute datorita nerespectarii
clauzelor si specificatiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de
materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare;

cc. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executi lucrarea;
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dd. termene limiti- perioade din contract care vor incepe sa curga din ziua urmitoare emiterii
actului sau producerii evenimentuluj care reprezinti momentul de inceput al perioadelor
respective. In cazul in care ultima zi a termenului se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul
va expira la sfargitul urmitoarei zile lucratoare.

ce. receptia finala- receptia efectuats dupa exprirarea perioadei de garantie a lucrdrilor;

ff. perioadi de notificare a defectiunilor -inseamni perioada de timp cuprinsa intre momentul
identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificirii privind defectiunile
apdrute la lucrari sau sectoare de lucriri (dupd caz) in intervalul de timp cuprins intre data
receptiei la terminarea lucrarilor sau sectoarele de lucrari si receptia finala, la expirarea
perioadei de garantie acordat lucirilor.

gg.Diriginte de santier - Operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului sau desemnat
de citre Beneficiar. Dirigintele de santier are in echipa sa diriginti de santier autorizati, potrivit
prevederilor legii, si orice alte persoane pentru indeplinirea rolului siu:

hh. acceptarea la piati - reprezinta aplicarea mentiunii de BUN DE PLATA pe factura,
atestandu-se cid  executantul g efectuat  corespunzdtor serviciile/lucrarea/partile  din
lucrare mentionate §i cd toate pozitiile din facturd au Jost verificate.

i.zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 — In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural §i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 — Termenul “zi”sau “zile” say orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii de proiectare, asistenta tehnica din
partea proiectantului si executie lucrari, pentru obiectivul de investitii: ,,Extinderea si dotarea
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti”, - coduri CPV: 7] 322000-
1- Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrdri publice, 7] 356200-0-Servicii de
asistentd tehnicd, 45000000-7-Lucréri de constructii.
4.2. — Executantul se obliga sd presteze serviciile de proiectare, asistentd tehnicd si execufie
lucrari de constructii prevazute in prezentul contract in conformitate cu documentatia de
atribuire, oferta depusc si dispozitiile legale in vigoare.
4.3. — Executantul se obliga s proiecteze, si asigure asisten(a tehnica, sa execute, si testeze, si
finalizeze lucrérile si si remedieze orice defecte rezultate in urma executarii prezentului
contract obiectivului de investitii: ,, Extinderea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului
Judetean de Urgenti Pitesti”.
4.4. — Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se
transferd si devin proprietatea achizitorului, potrivit art. 8.

S. Pretul contractului

5.1 — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de citre achizitor
este de 11.155.422,69 lei fara TVA, la care se adaugi T.V.A. in sumi de 2.119.530,31 lei
potrivit legii in vigoare, precum si conform propunerii financiare - anexa nr. 2 la prezentul
contract cuprinzand si urmitorul Grafic de preturi - anexa la formularul de oferta (pag.3 si4) -
» In care sunt detaliate valorile pe activitate/categorie de lucrari:
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Activitate /Categorie de lucrari

Valoare lei

crt. fara TVA
Activitate: Proiectare si Asistenta tehnica 290.249,69
[ 1L.1+1.2+1.3+1.4 ]
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 8.844,69
1. | avize, acorduri si autorizatii
Documentatie tehnici avize faza PT (DTAC, 40.000,00
2. | ISU,DSP.etc.)
Proiectul tehnic si Detaliile de executie, 171.205,00
3
Asistentd tehnici din partea proiectantului [1.4.1.+1.4.2.] 70.200,00
4.
pe intreaga perioada de executie a lucrarilor (realizare 50.000,00
11 proiect As built si documentatii pentru obtinerea
| autorizatiilor de functionare)
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 20.200,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
14.2. catre Inspectoratul de Stat in Constructii
Categorie de lucrari: obtinerea si amenajarea 706.865.00
terenului [ 2.1. +2.2. | A:706:H6%
2.1. | Amenajarea terenului 3.558.328,00
2.2. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 148.537,00
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 316.109,00
3 obiectivului de investitii
Categorie de lucrari: Investitia de baza
[4.1+4.2+4.3 | 6.643.773,00
4.1. | Constructii si instalatii [ 4.1.1+4.1.2 | 5.823.864,00
Obiect 1- Cladire existenta 48.259,00
4.1.1
Obiect 2- Extindere propusa 5.775.605,00
4.1.2
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 74.537,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 745.372,00
| necesitd montaj
5 Organizarea de santier [ 5.1 + 5.2 ] 198.426,00
5.1. | Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 148.820,00
5.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 49.606,00
TOTAL GENERAL FARA TVA 11.155.422,69
TVA (19%) 2.119.530,31

TOTAL GENERAL CU TVA

13.274.953,00
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5.2 — Preful contractului firda TVA este ferm, in lei §i nu se modificd pe toatd perioada de
derulare a contractului, cu exceptia situatiilor previzute la art. 15 din prezentul contract.

6. Durata contractului si durata de executie
6.1. — Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii si Inregistririi lui de cétre parti si este
valabil pana la data expirérii garantiei previzute la art. 12.2. din contract.
6.2.1. — Durata de realizare a investitiei este de 18 luni, din care 3 luni pentru proiectare si 15
luni pentru executie lucriiri.
6.2.2. —Durata de executie a contractului nu trebuie sa depéseasca 18 de luni, din care:
- 3 luni pentru prestarea serviciilor de proiectare;
= 15 de luni pentru executie lucrdri, asistentd tehnicd din partea proiectantului,
livrare, montare si punere in functiune a echipamentelor tehnologice si receptia la
terminarea lucrarilor; durata prestarii serviciilor de asigurare asistentd tehnica este
de 15 de luni, fiind stabiliti de Autoritatea Contractranti cu includerea tuturor
etapelor necesare finalizirii obiectivului de investitii.
6.3.1. — in termen de maximum 30 de zile de la semnarea Contractului, Autoritatea
Contractanta va transmite Contractantului Ordinul administrativ de incepere a serviciilor de
proiectare. Ordinul de incepere va fi emis dupd depunerea dovezii de confirmare a garantiei de
bund executie.
6.3.2. — Durata de elaborare a documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor care stau la baza obtinerii autorizatiei de construire este de maximum 40 de zile
calendaristice de la data emiterii Ordinului administrativ de incepere a serviciilor de proiectare;
6.3.3. — Durata pentru analiza, aprobarea/respingerea documentatiei tehnice P.A.C. de catre
verificatorii de proiecte, avand in vedere ca activitatea este coordonata de beneficiar, este de
maximum 10 zile calendaristice de la predarea documentatiei cu proces-verbal de predare-
primire inregistrat la Autoritatea Contractant;
6.3.4. — Durata pentru revizuire, daci este cazul, este de maximum 5 zile de la respingerea
documentatiei P.A.C ;
6.3.5. — Durata pentru aprobarea documentatiei tehnice P.A.C. de catre beneficiar este de
maximum 5 zile calendaristice de la predarea documentatiei/documentatiilor revizuite (daca este
cazul), cu proces-verbal de predare-primire inre gistrat la Autoritatea Contractanti;
6.3.6. — Durata de obtinere a autorizatiei de construire de citre Beneficiar/Autoritatea
Contractanta este de maximum 30 de zile.
6.3.7. — Durata prestarii serviciilor de proiectare este de 3 (trei) luni calendaristice, incepand de
la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor de proiectare, iar 3 (trei) luni sunt alocate
verificarii proiectului de catre verificatorii atestati si de catre O.I. ADR - Sud Muntenia, precum
si emiterii autorizatiei de construire de la depunerea documentatiei complete la institutia
emitenta.
6.4. — Termenul aferent verificarii proiectelor pe specialitdti, cat si cel aferent completarilor/
modificarilor solicitate, dupa caz, de verificatorii de proiect, de avizatori, de O.L., de expert
tehnic ori de alte entitéti nu este inclus in termenul de prestare de servicii de proiectare.
6.5. — Durata lucrarilor de executie este de 15 luni calendaristice, incepand de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor.
6.6. — Serviciile de asistentd tehnicd decurg odati cu emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
de executie si se finalizeazi la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor.
6.7. — Proiectul tehnic faza ,.as built”, programul de urmarire a comportdrii in timp a lucrérilor,
programul de intretinere si reparatii, si instructiunilor (procedurilor) tehnice privind executia

lucrarilor se vor preda cu 5 zile lucratoare inainte de data anuntarii finalizarii lucrarilor de catre
Contractant.
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6.8. — Durata prezentului contract se va prelungi in conditiile art. 20 si 21, precum si in situatia
exceptiilor indicate la art. 24.1 alin. (1).

7. Documentele contractului

7.1. — Documentele contractului sunt cele precizate mai jos si fac parte integranti din prezentul
contract:

a. Caietul de sarcini (anexa nr.1) — inclusiv clarificirile si/sau masurile de remediere aduse
péana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare, daca este cazul;

b. Propunerea financiard (anexa nr. 2) — inclusiv clarificarile din perioada de cvaluare, daca
este cazul,

¢. Propunerea tehnicd (anexa nr. 3) - inclusiv clarificirile din perioada de evaluare, daci este
cazul,

d. Dovada constituirii Garanfiei de bund execufie, conform art. 12 din prezentul contract
(anexa nr. 4);

e. lista cu subcontractantii si contractele incheiate cu acestia (anexa nr. 5);

J- acord de asociere (anexa nr. 6).

g Garanfia acordatd asupra calitdfii lucrdrii - pentru o perioadd de 5 ani (anexa 7)

1.2. — Orice contradictie ivitd intre contract §i caietul de sarcini se va solutiona in Javoarea
caietului de sarcini; in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constati faptul ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in
caietul de sarcini, prevaleazi prevederile din caietul de sarcini :

7.3. — Serviciile prestate si lucrdrile executate de citre Executant, in vederea indeplinirii
obiectului prezentului contract, vor respecta standardele, normele, instructiunile tehnice
aplicabile, in vigoare, in conformitate cu cerinfele Achizitorului prezentate in caietul de sarcini
si legislafia romand.

8. Drepturi de proprietate intelectuali
Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala
ori industriala, dobandite in executarea contractului, vor fi proprietatea exclusiva a achizitorului,
care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fira
limitare geografica ori de alta naturd, cu excepfia situatiilor in care existi deja asemenca
drepturi de proprietate intelectuala ori industrialz.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. Obligatii generale

9.1.1 — Executantul se obliga si presteze serviciile si lucrdrile de la art. 4 la standardele si/sau
performantele prezentate in caietul de sarcini, respectiv in propunerea tehnicd si in
conformitate cu legislatia in vi goare.

9.1.2. — Executantul se obligi sa presteze serviciile si lucrarile in termenul de prestare stabilit la
art. 6.2.

9.1.3. — Executantul se obliga si despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii §i actiuni in Justifie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu prestarea serviciilor ce fac obiectul
contractului;

ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor:

iii) sume imputate prin acte emise de Curtea de conturi sau alte organe de control in urma
controalelor efectuate pentru perioada derulirii prezentului contract.
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9.1.4. — Executantul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor si lucrdrilor in
conformitate cu caietul de sacini, oferta tehnici si legislatia in vigoare. Totodatd este
rdspunzdtor atat de siguranta tuturor operafiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

9.15. - Executantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor s1 lucrdrilor, de a
asigura resursele umane calificate, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de §i
pentru contract.

9.1.6. - Executantul va respecta prevederile prezentului Contract, precum si cele ale Legii
10/1995 privind calitatea in constructii, asumandu-si toate responsabilitatile si garantiile ce
decurg atat din continutul Contractului cét si al prevederilor legale in vigoare.

9.1.7. - Executantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp
posibil, pentru a da curs solicitdrilor venite din partea Achizitorului, solicitdri ce rezulti din
natura prezentului Contract. Termenele de rispuns la solicitiiri nu vor depdsi 3 zile lucratoare
si dupa caz, nu vor pune Achizitorul in situafia de a incdlca termenele §i conditiile prevdzute de
legislafia in vigoare.

9.1.8. - Executantul este obligat si asigure disponibilitatea informatiilor si documentelor
referitoare la obiectivul de imvestitii cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau
de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene
si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz.

9.2. Obligatii specifice in faza de proiectare
9.2.1. - Proiectantul se obliga sd presteze serviciile de proiectare prevézute in prezentul contract
in conformitate cu documentatia de atribuire si oferta depusa si sa transmitd Achizitorului astfel:
1. Documentatie tehnica pentru obtinerea acordului/avizului 1.S.C. se preda in 2 exemplare
originale suport hartie - 2 exemplare in format electronic, unul scanat si unul editabil.
2. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor/ autorizatiilor,  se predau in 2
exemplare originale suport hartie - 2 exemplare in format electronic, unul scanat si unul editabil.
3. Documentatie tehnica de obtinere a avizului ISU, se preda in 3 exemplare originale suport hartie
- 2 exemplare in format electronic, unul scanat si unul editabil.
4. Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor bransare utilitati, se predau in 2
exemplare originale suport hartie - 2 exemplare in format electronic, unul scanat si unul editabil.
5. Documentatie tehnica de obtinere a autorizatiei de construire D.T.A.C., se preda in 3 exemplare
originale suport hartie - 2 exemplare in format electronic, unul scanat si unul editabil.
6. Documentatie tehnica pentru organizare de santier, se preda in 5 exemplare originale suport
hartie - 2 exemplare in format electronic, unul scanat si unul editabil.
7. Proiectul Tehnic + Detalii de Executie se predau pe suport hartie in 5 exemplare originale si 2
exemplare in format electronic, unul scanat (cu semnaturi si stampile) si unul editabil.
8. Proiectul Tehnic faza ,.as builf” se preda pe suport hartie in 5 exemplare originale si 2 exemplare
in format electronic, unul scanat (cu semnaturi si stampile) si unul editabil.
9.2.2. — Potrivit art. 23 din Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu
modificarile si completirile ulterioare, asumandu-si toate responsabilitdtile ce decurg din
continutul Contractului, cit si din prevederile legale in vigoare, Proiectantul are cel putin
urmdtoarele obligatii si rispunderi:
a) precizarea prin proiect a categoriei de important3 a constructiei;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor,
cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale:
¢) prezentarea proiectelor elaborate in Jfata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de cdtre investitor, precum i solufionarea neconformitdtilor si neconcordantelor
semnalate:

d) claborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucririlor,
exploatarea, intrefinerea si reparatiile, precum si, dupi caz, a proiectelor de urmdrire privind
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comportarea in timp a constructiilor precum si documentatia privind postutilizarea constructiilor
daca s-a stabilit astfel;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucririle aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea:

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;

1) asigurarea participdrii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucririlor.

9.2.3. — Documentatia contractata si realizata de catre proiectant, va fi vizata pentru legalitate si
conformitate cu normele tehnice, continutul proiectului (piese scrise si desenate), prin
verificatori de specialitate, obligatie care intrd in sarcina achizitorului, potrivit H.G. 925/1995
pentru aprobarea Regulamentului de verificare $i expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completirile ulterioare. Proiectantul
este obligat sa indeplineasca orice alt obligatie care ii revine potrivit normelor aplicabile in
vigoare, cu precidere celor din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu
modificarile i completarile ulterioare, si H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.2.4. - Proiectantul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare
— ori de cdte ori este nevoie, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare i confinutul-cadru  al documentatiilor  tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, fard costuri suplimentare in
sarcina Achizitorului.

9.2.5. - In perioada de executie a lucrarilor, Proiectantul va transmite Achizitorului rapoarte
lunare de activitate, care constituie documente in baza carora se realizeaza plata serviciilor de
asistenfd tehnica din partea proiectantului. Inainte de receptia la terminarea lucrarilor,
Proiectantul va transmite Achizitorului Raportul la terminarea lucrérilor privind asistenta
tehnicd acordatd pe parcursul executiei lucrdrilor §i va prezenta in fata Comisiei de receptie
punctul de vedere privind execufia lucrdrilor care va fi anexa la Procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrrii.

9.2.6. - Contractantul va respecta toate prevederile in vigoare ale reglementdrilor tehnice, ale
legislatiei referitoare la proiectarea si executia lucrarilor, precum si ale legislatiei specifice si
standardelor, mentionate neexhaustiv in caietul de sarcini, referitoare la proiectarea si executia
lucrérilor aferente obiectivului de investitii.

9.2.7. - Proiectantul este obligat si asigure disponibilitatea informatiilor si documentelor
referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau de alte structuri
cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau
fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz.

9.2.8. — Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriala, dobandite in e€xecutarea contractului, vor fi proprietatea exclusivi a
Achizitorului, care le va putea utiliza potrivit art. 8.

9.2.9. — Proiectantul va prelua, fird costuri suplimentare exigentele Ghidului solicitantului
aferent Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard & - Dezvoltarea

infrastructurii sanitare §i sociale Prioritatea de investifii 8.1 — Investifii in infrastructurile
sanitare si sociale care contribuie lq dezvoltarea la nivel nafional, regional si local, reducdnd
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inegalitdtile in ceea ce priveste starea de scndtate gi promovdnd incluziunea sociald prin
imbundtdfirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la
serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati Obiectivul Specific 8.1 — Cresterea
accesibilitdtii serviciilor de sandtate, comunitare §i a celor de nivel secundar, in special pentru
zonele sdrace si izolate, Operafiunea 4 — Ambulatorii in vederea imbunatdtirii calitdtii
serviciilor medicale furnizate populafiei deservite, cu modificirile si completdrile ulterioare.
9.2.10. — Proiectantul se obliga sa efectueze, cu titlu gratuit, modificarile solicitate de institutiile
abilitate in derularea programelor cu finantare externa, in termen de 3 zile lucratoare de la data
transmiterii de cétre Achizitor a modificarilor solicitate,

9.2.11. — Proiectantul va efectua, farda costuri, actualizarea Studiului de fezabilitate mixt pentru a
fi in conformitate cu prevederile legale aplicabile, daci este cazul, precum si toate documentele
aferente acestuia, cum ar fi si fard a se limita la: expertiza tehnica, audit energetic, studiu
topografic, studiu geotehnic, studiu de fnsorire.

9.2.12. - Proiectantul va revizuj documentatia tehnico-economica, in termen de 5 zile
lucratoare, daca in urma derulirii lucririlor de execufie se constati ci existi neconcordante intre
proiectare si situatia din teren, urmand ca documentatia si fie actualizati cu noile informatii.
9.2.13. — (1) Proiectantul se obligd, ca in termen de 10 zile de Ia incheierea prezentului
contract, si depuni contractul de asigurare de rispundere civili profesionald, valabil pe
durata contractului previzuti la art. 6; conform art. 31 din Legea nr. 10/ 1995, Proiectantul are
»obligatia sd incheie asigurdri de rdspundere civili profesionald la societdi de asigurare
autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiard pe durata implementdrii contractului de
consultantd/supervizare, iar specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizafi [...] au
obligatia sd incheie asigurdri de rdspundere civili profesionald, cu valabilitate pe durata
exercitarii dreptului de practicd prin desfasurarea efectivi a activitdfilor specifice pentru care
au fost autorizafi/atestati.”.

(2) Contractantul are obligatia ca prin polita de asigurare sa acopere toate riscurile specifice,
astfel cum este mentionat in prezentul contract.

(3) Orice modificare adusi contractului de asigurare de rispundere civili profesionald va fi
notificatd achizitorului in termen de 5 zile lucritoare impreuna cu documentele suport.

9.3. - Obligatiile specifice ale proiectantului pe perioada garantiei de buni executie

9.3.1. Proiectantul este obligat sd se deplaseze pe teren, la cel putin 6 luni, pentru intocmirea
unui proces-verbal de constatare a starii tehnice a obiectivului pe care il va transmite in termen
de 5 zile la autoritatea contractanta.

Dacd se constata aparitia unor defecte/degradari/fenomene neconforme, proiectantul va elabora
un Plan cuprinzand masurile de remediere a acestora si le va inainta catre constructor,
diriginte de santier si autoritate contractanta.

Dupa aprobarea Planului cu masurile de remediere de catre autoritatea contractanta si dirigintele
de santier, contractantul este raspunzator de ducerea la indeplinire a acestuia in cel maj scurt
timp posibil (maximum 10 zile).

Dupa remedierea neconformititilor va avea loc o vizita in teren, cu toti factorii implicati

(autoritatea contractanti, dirigintele de santier, proiectant, constructor) se va incheia un proces-
verbal de receptie a lucrarilor efectuate in perioada de garantie, iar dosarul (I ex) continand
documentele de calitate aferents executiei lucrdrilor va fi inaintat autoritafii contractante spre
addugare in Cartea Tehnici a constructiei.

9.3.2. Alte obligatii ale Proiectantului sunt prevdzute in Caietul de sarcini.
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9.4. — Obligatii specifice in faza de executie lucriri

9.4.1. - Executantul, cu diligenfa necesard, va executa si va finaliza Lucrdrile conform
Contractului si instructiunilor Achizitorului si va remedia orice defectiuni ale Lucririlor.

9.4.2. - Executantul va asigura pe de-a intregul administrarea, personalul, materialele,
echipamentele, aparatura, utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare
pentru a executa, finaliza si remedia orice vicii, in masura previzutd in Contract sau asa cum se
deduce rezonabil din Contract.

9.4.3. - Executantul va respecta orice Instructiune transmisa de citre achizitor. In cazul in care
Executantul consideri ¢ cerinfele unei Instructiuni depasesc autoritatea achizitorului sau scopul
Contractului, Executantul va transmite o notificare motivati achizitorului. In cazul in care
Executantul nu transmite notificarea in termen de /0 de zile de la primirea Instructiunii, se va
considera ca Executantul accepta instructiunea achizitorului ca fiind emisi in mod valabil.
Achizitorul va raspunde notificirii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula
instructiunea. In cazul in care Achizitorul nu rispunde in termen de 10 zile, se consideri ci a
confirmat instructiunea. Transmiterea unej notificari de catre Executant nu va suspenda efectul
instructiunii achizitorului.

9.4.4. - Executantul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Achizitorului in
acest sens, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care este implementat
Contractul.

9.4.5. - Toate documentele Executantului aferente Contractului, inclusiv Inregistrari si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Achizitorului, vor fi pastrate de citre Executant pe perioada
stabilitd de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finali efectuatd in cadrul Contractului.
9.4.6. - Executantul va permite Achizitorului si inspecteze si sa copieze, fara restrictii,
contabilitatea sa, inregistririle si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si
executarea Contractului si sa permita auditarea acestora de catre experti/auditori desemnati de
catre Achizitor, dacd este cazul. Achizitorul va fi indreptégit sa produci si si foloseasci orice
astfel de conturi i inregistrari si alte documente ca evident in caz de disputa, daca este cazul.
9.4.7. - Executantul si personalul siu nu vor desfagura nicio activitate si nu vor primi niciun
avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.

9.4.8. - Executantul se va asigura ca lucrarile sunt executate corespunzator si ca specificatiile si
ordinele administrative sunt respectate de personalul siu, inclusiv de propriii angajati, de
Subcontractantii si angajatii lor, daci este cazul.

9.4.9. - Persoanele angajate de Executant trebuie s3 fie In numar suficient, in conformitate cu
prevederile graficului de lucrdri in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si
experienfa necesare progresului si executdrii corespunzatoare a lucrarilor. Achizitorul poate cere
retragerea oricérei persoane din cadrul Personalului Executantului in urmétoarele situafii: (1)
persoana nu indeplineste, in mod repetat, executarea contractului si/sau (ii) prin actiunile sau
inactiunile acestei persoane, siguranta si securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse
in pericol. Executantul va fnlocui imediat orice membru al personalului siu pentru care
Achizitorul, prin notificare motivata, cere retragerea.

9.4.10. - Executantul va lua toate misurile pentru angajarea intregului personal st a fortei de
muncd, in conformitate cu prevederile legislatiei in materie si cu cele ale Caietului de sarcini.
9.4.11. - Executantul va asigura personalul conform propunerii sale din Oferta. Reprezentantul
i personalul Executantului vor fi mentinuti pe toatd durata executiei Lucrdrilor, cu exceptia
situatiilor in care Achizitorul solicita inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cand este
necesard inlocuirea din alte motive independente de Executant (ex. demisie din cadrul
societdtii/asocierii, boala. deces etc.).



contractului, Executantul isi suplimenteazi personalul, nu este permisi majorarea pretului
contractului

9.4.13. (1) Executantul se obliga ca in termen de 10 zile de la semnarea contractului sa
transmitd achizitorului contractele de asigurare incheiate cu societiti de asigurare recunoscute
pe piata national3 si european a asi gurdrilor, astfel:

a. Asigurare pentru daune aduse tertilor

Executantul va incheia o asigurare de rdspundere civild ce va acoperi vatamari corporale,
imbolnaviri, maladii, decese si daune aduse proprietatii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a
executdrii Contractului, inclusiv in Perioada de Garantie.

b. Asigurare de tip ,,toate riscurile”

Executantul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucririle de constructii-
montaj*“ si/sau in solidar cu Subcontractantii sii in beneficiul Achizitorului.

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrarilor incluse in Contract,
inclusiv daune generate de erori in Documentele Executantului, materialele de constructie sau
punerea in operd si pentru care Executantul este responsabil conform Contractului si daune
generate de evenimente naturale. Aceasti asigurare va acoperi si prejudiciul adus bunurilor sl
proprietatilor existente ale Achizitorului.

Executantul va incheia o asigurare pentru a acoperi Intreaga sa raspundere cu privire la calitatea
Lucrdrilor - garantate pentru o perioadd de minimum 5 ani de la data incheierii procesului-
verbal de Receptie la terminarea lucrarilor [art. 7 alin. (3) din Legea nr. 10/ 1995] -, pana la
Receptia finala, conform legii, prevederile art 12. 2.1. fiind aplicabile.

(2) incheierea sl mentinerea de citre Executant a unor asigurdri corespunzitoare nu vor exonera
pe Executant de responsabilitatile legale si/sau contractuale.

(3) Achizitorul va fi exonerat de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea politelor de
asigurare incheiate de Executant in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

(4) Executantul va transmite Achizitorului o copie a tuturor contractelor de asigurare ce indici
faptul ca obligatiile Executantului cu privire la asigurari sunt respectate, precum si a politelor.
Pe durata executarii Contractului, Executantul va transmite, fara intarziere, dovada de platd
a fiecdrei prime de asigurare, precum si, oricand la cererea Achizitorului, o versiune
actualizata a contractelor de asigurare.

9.4.14. Pe parcursul executiei lucririlor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier
este autorizata §i de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile
(atat timp cat acestea nu sunt finalizate $1 ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesari
evitdrii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingrédire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau
de cétre alte autoritafi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru.

9.4.15(1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in masura permisa de respectarca prevederilor contractului, de a nu sténjeni inutil sau

in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private care
servesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.
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(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultate din sau in
legatura cu obligatia previzuti la alin.( 1).

9.4.16 (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu/sau care se afld pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sdi; executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel
incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie limitat, in masura in
care este posibil, astfel incét si nu produci deteriorari sau distrugeri ale drumurilor i podurilor
respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care comunics
cu/sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despigubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunitatirea, In scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului.

9.4.17(1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) deaevita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale:

iii) de a aduna si indepérta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.4.18 - Executantul isi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu
moartea sau ranirea fizica a unei persoane si/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietitii.

9.4.19 - Executantul are obligatia de a face demersurile necesare astfel incat sa obtina
prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiilor necesare inaintea expirarii celor Inifiale, iar
pentru utilajele si echipamentele din dotare de a reinnoi/prelungi toate avizele de functionare si
atestare. Executantul are obligatia de a reinnoi/prelungi in caz de expirare certificirile/atestatele
prevazute de lege pentru personalul din echipa de lucru, pe toata durata de derulare a
contractului, fara a fi necesari notificarea achizitorului in acest sens .

9.4.20. — Executantul va prelua, fira costuri suplimentare exigentele Ghidului solicitantului
aferent Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritaré 8 - Dezvoltarea
infrastructurii sanitare si sociale Prioritatea de investitii 8.1 — Investifii in infrastructurile
sanitare §i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel nafional, regional §i local, reducdnd
inegalitdfile in ceea ce priveste starea de sdnditate i promovand incluziunea sociald prin
imbundtdfirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la
serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati Obiectivul Specific 8.1 — Cresterea
accesibilitdtii serviciilor de sandtate, comunitare §i a celor de nivel secundar, in special pentru
zonele sdrace §i izolate, Operatiunea A — Ambulatorii in vederea imbundidfirii calitdtii
serviciilor medicale furnizate populatiei deservite, cu modificirile si completérile ulterioare.
9.4.21. — Executantul se obliga si preia amplasamentul obiectivului de investitii de la achizitor.
9.4.22. - Costurile pentru consumul de utilitdti pe parcursul executarii lucrrii, precum si cel al
contorilor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Executant.

10.Obligatiile principale ale achizitorului
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10.1. Achizitorul se obligd si pund la dispozitia executantulu; amplasamentul aferent
obiectivului de investitie, previzut la art. 4, ulterior primirii Ordinului de incepere a lucrarilor
de executie.

10.2. — Achizitorul se obli g4 sa receptioneze serviciile/lucrarile in termenul convenit.

10.3. — Achizitorul se obligd sa pliteascs, in conditiile previzute la art.14, pretul serviciilor
prestate si lucrarilor executate citre executant in termen de 30 de zile calendaristice de la
linregistrarea facturii la sedjul achizitorului si acceptarea acesteia la platd. Nu se vor efectua
plai partiale pentru serviciile de proiectare; aceste servicii se vor plati dupd receptia
Proiectului Tehnic plus Detalii de Executie efectuat corespunzitor, asa incat documentatia s3
poata fi utilizati conform scopului contractului si prevederilor legale aplicabile.

10.4. - Achizitorul va comunica informatiile pe care Executantul le poate solicita in mod
rezonabil pentru executarea Contractului.

10.5. — Achizitorul are dreptul de a verifica si testa lucrarile inainte de a se incheia orice proces-
verbal de receptie.

11.8anctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuseste sd-si indeplineasca
obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitdti, o suma echivalentd cu 0,1% din valoarea obligatiilor rimase de indeplinit, pentru
fiecare zi de intérziere, pana la indeplinirea obligatiilor. Aplicarea penalititilor se realizeaza in
functie de etapele stabilite in caietul de sarcini.

11.2. — In cazul in care, din vina sa exclusivd, achizitorul nu reuseste sd-si indeplineasca
obligatiile asumate, atunci executantul are dreptul, ca penalititi, la 0 suma echivalents cu 0,1%
din valoarea aceptati la plata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea obligatiilor.
Aplicarea penalititilor se realizeazi in functie de etapele stabilite in caietul de sarcini.

11.3. — Nerespectarea dispozitiilor art. 9.2.4., 9.2.9. - 9.2.12., 9.4.20., 13.5. si 13.6. de catre
executant, da dreptul achizitorului de a actualiza obiectul prezentului contract pe cheltuiala
executantului.

Clauze specifice

12. Garantii

12.1. - Garantia de bund executie a contractului
12.1.1. — Executantul se obligd sd o constituie §i si depund, in original, garantia de bund
execufie a contractului, la sediul autoritatii contractante, in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii si inregistrarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia cu luarea in
considerare a modificarii aduse, prin HG nr. 375/2022, asupra art. 39 alin, (3) din Normele
metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016. Executantul se obligad sa constituie garantia de
buni executie a contractului, in cuantum de 10% din pretul contractului fara TVA, pentru toati
perioada de valabilitate a contractului in conditiile previzute de art. 40 alin. (1) si 3) = (7) din
Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completirile
ulterioare, si devine anexi la contract.
12.1.2 In cazul modificarii valorii si /sau a duratei de executie a prezentului contract, prin act
aditional, executantul se obligd sa suplimenteze cuantumul §i/ sau sa extindi perioada garantiei

de buni executie, daci este cazul,
12.1.3. — In termen de 3 zile lucratoare, Achizitorul se obligd si elibereze garantia de

participare dupi ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de bund executie prin
depunerea acesteia in original la autoritatea contractants;
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- Autoritatea contractanti va refine garantia de participare atunci cind executantul

se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) Isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabiliti castigatoare, nu constituie §i nu depune la sediul autoritdtii
contractante garanjia de bund executie;

¢) oferta sa fiind stabilitc cdstigatoare, refuzd sd semneze contractul de achizifie publicd
in perioada de valabilitate a ofertei.

12.1.4. — Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste, nu isi executd, executd cu
Intirziere sau executi necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizénd totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.1.5. — Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in
conformitate cu dispozitiile legale.

12.1.6. - Achizitorul va executa Garantia de Buni Executie, in eventualitatea in care:

(a) Executantul nu reugeste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa
cum este prevazut la pet. 12.1.9, situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga
valoare a Garantiei de Buna Executie;

(b) oricénd pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra Garantiei de Buni Executie, Achizitorul are obligatia de a notifica
pretentia Executantului cat si emitentului instrumentului de garantare precizand obligatiile
care nu au fost respectate, cat si modul de calcul al prejudiciului. in situatia executirii
garantiei de buna execufie partial sau total, executantul are obligaia de a reintregi garantia
in cauza raportat la restul rimas de executat.

12.1.7. — Executantul se va asigura ca garantia de buni executie este valabili si in vigoare
péna la finalizarea lucrarilor, de catre acesta, si va asigura remedierea problemelor apdrute,
ori de cate ori a intervenit aceasta necesitate.

12.1.8 (1) Neconstituirea si nedepunerea la sediul autoritafii contractante, a garantiei de buna
executie in termen de 5 zile lucratoare de |a data semnarii contractului — in lipsa prelungirii
la solicitarea justificata a contractantului, potrivit modificarii aduse, prin HG nr. 375/2022,
asupra art. 39 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016 -, va duce,
dupa expirarea prelungirii respective, la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin
1 litera b din aceleasi norme metodologice.

(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data
retinerii garantiei de participare va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare
grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin. (1) lit. g) din Legea 98/2016 si va duce
la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document
constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art. 166 din Normele
metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016.

12.1.9. - Daci in cuprinsul garanfiei de buni executie se specificd data de expirare a
acesteia, iar executantul nu este indreptatit la restituirea aceasteia, cu 28 de zile tnainte de
data de expirare a garantiei, executantul va prelungi valabilitatea garantiei de buna executie
pana cand lucrérile vor fi terminate asa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcinj.
12.1.10. - Garantia de bund execufie trebuie sa indeplineascid urmitoarele conditii de
Jorma:

- sa fie constituitd prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in

conditiile legii, potrivit art. 40 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG
nr. 395/2016, incluzand si modificarile aduse prin HG nr. 375/2022;
- 8d fie irevocabild;
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- 8d prevadd dreptul autoritdtii contractante de a emite pretentii asupra garantiei de
bund _executie, oricind pe parcursul indeplinirii _contractului de achizitie
publicd/contractului_subsecvent. in limita_prejudiciului creat, in cazul in_care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract;

= 8d prevadd cd plata contravalorii prejudiciului creat se va executa neconditionat,
respectiv la notificarea autoritdtii contractante privind pretentiile acesteia (pe baza
declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate), in care se precizeazd

inclusiv modul de calcul al prejudiciului.

12.2. — Garantia lucririi

12.2.1. - Executantul se obligd si acorde garantie asupra calititii lucririi pentru o
perioadd de minimum 5 ani [art. 7 alin. (3) din Legea nr. 10/1995], incepdnd de la data
recepfiei la terminarea lucrarilor, receptie semnatd de Achizitor, fara obiectii, iar dupi
implinirea acestui termen, pe toata durata de existents a constructiei, daca se constata vicii
ale structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie - Legea 10/1995
privind calitatea in constructii.
12.2.2. — (1) Executantul va fi responsabil de remedierea oricirui viciu si oricérei
deteriorari a unei parfi a Lucririlor ce se poate produce sau poate apirea in Perioada de
Garantie si care:
() rezulta din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase, erori in Documentele
Executantului sau punerea in operd necorespunzitoare;

si/sau
(b) rezulta din orice actiune sau lipsi de actiune a Executantului in Perioada de Garantie.
(2) Daca un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in perioada de
garantie a lucrarii, Achizitorul va notifica Executantul cu privire la aceste vicii sau
deterioriri.
(3) In perioada de garanfie, Executantul nu va fi responsabil pentru uzura normali a
lucrarilor produsi, pentru fiecare parte din lucrari, incepand cu data de incepere a utilizarii
corespunzdtoare a partii respective de citre Achizitor, sau, daca nu existi o asemenea data,
de la data de aprobare a Receptiei la terminarea lucrarilor.
12.2.3. - La primirea unei notificiri emise potrivit prevederilor contractuale, Executantul va
remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp posibil.
12.2.4. - In cazul in care Executantul nu remediaza un viciu sau o deteriorare in termenul
prevazut in notificare, Achizitorul poate executa lucrarile de remediere direct sau printr-un
terf, pe riscul i costul Executantului.
12.2.5. - Daci un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Executantului implica privarea
semnificativd a Achizitorului de beneficiul Lucririlor (sau a unei parti de Lucrari),
Achizitorul, firi a afecta vreun alt drept al su, va fi indreptait, sa recupereze toate sumele
platite pentru asigurarea functionalitatii, Executantul nu va maj avea obligatia de a remedia
partea sau pdrtile respective de Lucrari suportdnd costurile generate.
12.2.6. - in caz de urgentd, in situatia in care Executantul nu este disponibil imediat sau, in
cazul in care a fost contactat, nu poate lua masurile impuse, Achizitorul poate executa
lucrarea pe costul Executantului. Achizitorul in cel mai scurt timp posibil va informa
Executantul cu privire la actiunea intreprinsa.
12.2.7. - Achizitorul va fi indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucrari,
daca si pentru perioada in care Lucririle nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au
fost destinate, din cauza unor defectiuni sau unor degradari, in Perioada de Garantie.
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13. Receptie, servicii si lucrdri

13.1. — Achizitorul sau reprezentantul sdu are dreptul de a verifica prestarea serviciilor si
executia de lucrari pentru conformitatea acestora cu specificatiile din caietul de sarcini, oferta
tehnicd si prezentul contract.

13:2: — i situatia in care un raport sau document este respins Achizitorul va stabili o perioada
pentru efectuarea modificarilor solicitate Executantului, care nu poate fi mai mare de 5 zile
calendaristice. Astfel, Achizitorul are obligatia de a trimite intr-un termen de 5 zile
calendaristice de la primirea documentelor modificate, conform celor solicitate Executantului,
decizia finald cu privire la documentele revizuite.

13.3. — Receptia documentelor se va face pe baza de proces-verbal.

13.4. — Executantul se obligd sa remedieze pe raspunderea sa eventualele deficiente constatate.
13.5. — Daci vreunul din serviciile/lucririle inspectate nu corespunde specificatiilor, achizitorul
are dreptul sa il respinga, iar executantul firj a modifica pretul contractului are obligatia de a
inlocui serviciul refuzat.

13.6. — Executantul are obligatia de a actualiza, in mod gratuit, documentele elaborate si in
cazul in care survin modificiri legislative privind metodologia si continutul acesteia.

13.7. - Procesul verbal de receptie nu il va exonera pe executant de raspunderea pentru viciile de
executie cauzate de realizarea necorespunzatoare a obiectului contractului de citre acesta.

13.8. — Receptia serviciilor de asistenta tehnica se realizeaza prin acceptarea rapoartelor
lunare de activitate, care constituie documente in baza carora se realizeazi plata serviciilor de
asistenta tehnica din partea proiectantului.

13.9. — Prezentul articol se completeaza cu dispozitiile Caietului de sarcini.

14. Modalititi de plati

Plata se va face cu luarea in considerare a clauzei 10.3, precum si a clauzei 2.1 lit. h.h..

14.1. Decontarea serviciilor de proiectare/asistenta tehnica/situatiilor de lucrari

Decontarea situatiilor de lucriri se face pe activitati/categorii de lucrari conform listej de
preturi anexa la propunerea financiara in concordanta cu Graficul de esalonare a platilor
prezentat in continuare:

MODALITATEA DE PLATA - GRAFI CUL DE ESALONARE PLATI
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Nr. crt.

Activitate /Categorie de lucrari W

Activitate: Proiectare si Asistenta tehnica [ 1.1+1.2+1.3 |

Proiectare — dupa receptia tuturor documentatiilor tehnice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Documentatie tehnica avize faza PT (DTAC, ISU,DSP,etc.)

Proiectul tehnic si Detaliile de executie,

1.2

Asistenta tehnici pe intreaga perioada de executie a lucririlor — lunar in
concordanta cu progresul fizic al lucrarilor; ultima plata va fi realizata dupa
receptia la terminarea lucrarilor

Categorie de lucrari: obtinerea sj amenajarea terenului [ 2.1. + 2.2, |

2.1.

Amenajarea terenului — lunar in concordanta cu progresul fizic al lucrarilor;
ultima plata va fi realizata dupa receptia la terminarea lucrarilor

2.2.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitagilor — [unar in concordanta cu
progresul fizic al lucrarilor; ultima plata va fi realizata dupa receptia la terminarea
lucrarilor

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Categorie de lucrari: Investitia de baza
[4.1+4.2+4.3 |

4.1.

Constructii si instalatii [ 4.1.1+4.1.2 | — lunar in concordanta cu progresul
fizic al lucrarilor; ultima plata va fi realizata dupa receptia la terminarea
lucrarilor

4.1.1

Obiect 1- Cladire existenta — lunar in concordanta cu progresul fizic al
lucrarilor; ultima plata va fi realizata dupa receptia la terminarea lucrarilor

Obiect 2- Extindere propusa — lunar in concordanta cu progresul fizic al
lucrarilor; ultima plata va fi realizata dupa receptia la terminarea lucrarilor

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale — lunar in concordanta
cu progresul fizic al lucrarilor; ultima plata va fi realizata dupa receptia la
terminarea lucrarilor

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj — lunar in
concordanta cu progresul fizic al lucrarilor; ultima plata va fi realizata dupa
receptia la terminarea lucrarilor

Organizarea de santier [5.1 +52]

i 1

Lucrari de constructii pentru organizarea santierului — lunar in concordanta cu
progresul fizic al lucrarilor; ultima plata va fi realizata dupa receptia la
terminarea lucrarilor

32

Cheltuieli conexe organizarii santieruluj — lunar in concordanta cu progresul
fizic al lucrarilor; ultima plata va fi realizata dupa receptia la terminarea
lucrarilor
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Nota:Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor
pentru activitatile /categoriile de lucrari aferente Contractului de proiectare si executie.

14.2.Documente justificative pentru plata serviciilor de proiectare

Plata se va face in baza procesului verbal de predare — primire a documentatiilor, a procesului
verbal de receptie pentru serviciile prestate ce fac obiectul contractului, si a facturii emijse de
catre prestator inregistrati la sediul achizitorului.

Se vor prezenta:

-Factura fiscala;

-Copie a Procesului verbal de predare - primire a documentatiilor:

-Copie a Procesului verbal de receptie.

14.3. Documente justificative pentru plata serviciilor de asistenta tehnica pe timpul
executiei lucrarilor

Plata se va face in baza procesului verbal de predare-primire a serviciilor, a rapoartelor lunare
de activitate si a facturii emise de citre contractor inregistrata la sediul autoritatii contractante.
Decontarea serviciilor de asistenta tehnica va fi corelata cu stadiul fizic al lucrarilor.

Se vor prezenta:

-Factura fiscala;

-Copie a Procesului verbal de predare - primire a serviciilor:

-Copie a raportului de activitate,

Dupa verificarea conformitatii facturii/facturilor si a documentelor suport, Autoritatea
contractanta va intocmi referatul de plata.

Dupé efectuarea platii, in timpul verificirilor cererilor de rambursare de catre institutiile
abilitate (Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud-Muntenia, Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Autoritatea de Audit de pe langi Curtea de
Conturi §.a), Autoritatea Contractanta poate inainta contractantului solicitirile de clarificari
venite din partea acetora, cu termen de raspuns de 3 zile lucratoare.

14.4. Documente justificative pentru plata situatiilor de lucrari

Decontarea lucririlor se face pe baza cantititilor real executate, rezultate din masuratori, care
se inscriu, in acest sens, in caietele de masurdtori (Atasamente). Masuritorile sunt efectuate de
reprezentantul Contractantului si de Dirigintii de santier pe specialitai.

Documente justificative si financiare la situatia de plata Semnatarii documentelor |

Nr.
crt.
Adresa de naintare catre UAT judetul Arges a Diriginte/ diriginti de
1. Certificatului Intermediar de Plati (C.L.P.) si a Situatiei de santier
lucrari pentru care a fost emis Certificatul Intermediar de
Plata
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Certificat Intermediar de Plati (C.1.P.)

Diriginte de santier/
Diriginti de santier pe
specialitati
Director reprezentant
Contractant Aprobat de
reprezentant legal/
imputernicit legal al
reprezentului legal al
Autoritatii contractantate

Anexele (inclusiv balanta cantititilor decontate) la
Situatia de plata

Diriginte de santier/
diriginti de santier
Director reprezentant
Contractant
Reprezentant legal/
imputernicit legal al
reprezentului legal — al
Autoritatii contractantate

Adresa de naintare citre Dirigintele de santier a Situatiei de
lucrari si opisul aferent

Director reprezentant
Contractant

Situatia de plata insotitd de Centralizatorul de lucrari
executate in luna respectiva

Diriginte de santier/
Diriginti de santier
Director reprezentant
Contractant
Reprezentant legal/
imputernicit legal al
reprezentului legal — al

Foi de atasament pentru fiecare articol in parte/masuritori

Autoritatii contractantate
Diriginte de santier/
Diriginti de santier pe
specialitati
Director/ Directori
reprezentanti Contractant

Procese verbale de receptie calitativi/

Procese verbale la faze determinante (dupd caz)/ Procese
verbale de lucriri ascunse etc.

Diriginte de santier/
diriginti de santier
Proiectant (acolo unde este
cazul)
Director/ Directori
reprezentanti Contractant
Reprezentant 1.S.C. pentru

Procesele verbale la faze
determinante
Declaratii de conformitate, Certificate, buletine de Emitentii acestor
incercare, agremente tehnice pentru materialele puse in documente
opera, facturi fiscale, documente de transport

Factura aferentd situatiei de lucriri

Reprezentant legal
Contractant
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14.5.Modalitati de masurare in vederea efectuarii platilor lucrarilor realizate in corelare
cu progresul fizic al acestora

Avand in vedere ci »Masuratorile sunt efectuate de reprezentantul Contractantului si de
Dirigintii de santier pe specialitafi”, modul de efectuare este urmatorul:

Dirigintii de santier pe specialitdti vor fi prezenfi in santier in vederea efectudrii
mdsurdtorilor, impreuni cu reprezentanii Contractantului si consemnirii lor in Caietul/
Caictele de masuritori. Se va realiza fotografierea zilnica a lucrarilor executate si se vor salva
in format electronic. Pozele vor fi datate si transmise lunar catre Autoritatea contractanta.

Pe baza cantititilor de lucriri real executate, rezultate din masuratorile (realizate cu
aparate de masura specifice: ruleta, telemetru, roata de masurat lungimi, etc.) astfel intocmite si
insugite prin semnéturd de catre reprezentantii Contractantului si de citre Dirigintii de santier
pe specialitdti, Contractantul va completa Atasamentele lunare pe articole de lucréri si balanta
cantitatilor decontate.

Contractantul va pune la dispozitia Dirigintilor de santier pe specialitdfi atasamentele pe
articole de lucrari. Documentele care nu pot fi prezentate in original, vor fi prezentate in copie,
cu menfiunea conform cu originalul si semnate de persoana imputernicitd in acest sens din
partea Contractantul.

Dirigintii de santier pe specialitati vor verifica $i semna atagamentele in termen de maximum 3
zile lucratoare si, in cazul in care vor fi necesare clariﬁcéﬁfcorec;ii Contractantul va fi obligat
sd rdspunda in termen de maximum 2 zile lucratoare.

Situatiile de lucrari lunare, insotite de toate documentele suport, certificatul intermediar de
platd si pozele realizate in luna respectiva, vor fi inaintate autoritatii contractante si vor fi
insotite de factura/facturile inregistrate la registratura Autoritatatii contractante. Acestea vor
cuprinde:

-Factura fiscali;

-Situatii de plati pentru lucririle executate aferente fiecirei facturi s1 0 balanta a cantitatilor
decontate pentru fiecare articol din deviz;

-Atasamente de lucriri;

-Copie a procesului verbal de predare primire a amplasamantului si a bornelor de repere;
-Copie a programului de urmirire si control al calitatii lucrarilor;

-Copie a proceselor verbale pe faze determinante, dupa caz.

- Fotografiile realizate in luna respective.

Autoritatea contractanta va verifica prin responsabilul tehnic daci Factura/ Facturile si
documentele suport sunt conforme cerinfelor previzute in documentele specifice Programului
Operational Regional 2014-2020.

In aceasts perioadd, Autoritatea contractanta poate solicita clarificiri Contractantului, cu
termen de raspuns de maximum 5 zile. in situatia in care termenul de raspuns este depasit sau
nu sunt oferite rispunsuri concludente, Autoritatea contractanta poate decide returnarea
Facturii/ Facturilor si a documentelor suport.

Dupa verificarea conformitatii Facturii/ Facturilor si a documentelor suport, Beneficiarul va
intocmi Referatul de plati.

Dupa efectuarea platii, in timpul verificarilor cererilor de rambursare de citre institutiile
abilitate (Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Autoritatea de Audit de pe langa Curtea de
Conturi s.a), Autoritatea contractanta va Tnainta Contractantului solicitarile de clarificiri venite
din partea acestora, cu termen de raspuns de 3 zile lucratoare.
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14.6. Mecanisme de defalcare a sumelor forfetare ofertate

Mecanismele de defalcare a sumelor forfetare ofertate se face lunar pe activitati/categorii de
lucrari conform listei de preturi cuprinsa in GRAFICULUI DE PLATI anexa la propunerea
financiara in concordanta cu masuritorile efectuate de reprezentantul Executantuluj s1 de
Dirigintii de santier pe specialitdfi in ceea ce priveste lucrarilor realizate in corelare cu
progresul fizic al acestora.

15. Ajustarea pretului contractului. Revizuirea contractului
15.1. - Pentru serviciile si lucrarile prestate, pldtile datorate de achizitor executantuluj sunt cele
declarate in propunerea financiard, anexi la contract.
15.2. — Pretul contractului fird TVA este ferm pe toatd durata contractului §I nu se ajusteazd,
cu exceplia situatiilor previzute in prezentul articol,
15.3. — Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de
valabilitate, se va efectua fird ca aceasta si reprezinte o modificare substantiald a acestuia in
sensul prevazut de dispozitiile art.221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificérile gi completirile ulterioare, prin incheierea unui act aditional la contract, in conditiile
prevézute in prezentul articol.
15.4. — Pe parcursul indeplinirii contractului, pretul poate fi ajustat prin actualizare in cazul in
care pe piatd au apirut anumite condifii, in urma cirora s-a constatat cresterea/diminuarea
indicilor de pret la materiale pentru elemente constitutive ale ofertei, al ciror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat pretul contractului.
15.5. — Formula de ajustare este cea cuprinsi la pet. III din Metodologia in vederea punerii in
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, prin ajustarea preturilor aferente materialelor de
constructii pentru contractele de achizitie publici de lucrari finantate prin Programul
Operational Regional 2014 — 2020, aprobatd prin Ordinul ministruluj dezvoltarii, lucrarilor
publice si administratiei nr. 1336/21.09.2021; formula de ajustare permite doar ajustarea
cheltuielilor aferente materialelor si este :
An= av + m * Mn/Mo, unde:

»An’ este coeficientul de ajustare care urmeaza afi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele
din cadrul situatiilor de lucrari care vor fi prezentate la plata.

NOTA: Nu vor fi ajustate alte cheltuieli directe, cheltuielile indirecte si profitul. De
asemenea, coeficientul de ajustare nu se va aplica echipamentelor, dotirilor si activelor
necorporale cuprinse in contractul de lucriri.

~@v” este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a platii in avans conform
contractului;

M reprezintd ponderea indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor:

Mn” reprezinta indicele de cost in construcii pentru costul materialelor aferent lunii Wi de
referinta aplicabil la data cu 60 de zile Tnainte de ultima zi a lunii ,,n”. Valoarea indicelui este
publicata de Institutul National de Statisticd in Buletinul Statistic de Preturi, in tabelul 15
(https:/insse.ro/cms=>Produse statistice=>Publicatii statistice=>Publicatii=>Data
aparitiei=>Ultimele 12 luni=>Filtreaza=>Vor aparea publicatiile, printre care si Buletinele
statistice de preturi sau https://insse.ro/ems/=>Buletin statistic de preturi);

,»Mo0” reprezinti indicele de cost indicele de cost in constructii pentru costul materialelor
aferent lunii cu 30 de zile inainte fatd de termenul-limitd de depunere a ofertelormstabilit in
cadrul procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului.

Se va verifica urmatoarea ecuatie: av+m=1.

Formula de ajustare devine aplicabild incepand cu prima Situatie de lucrdiri din
prima lund a perioadei de executie a lucrdrilor.
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16. Executarea contractului. Suspendarea contractului.

16.1. Executarea contractului

16.1.1 Executarea contractului incepe:

- pentru serviciile de proiectare - la data transmiterii ordinului de Incepere a prestarii serviciilor
de proiectare de catre achizitor;

- pentru executia lucrarilor - la data transmiterij ordinului de incepere a executirii lucrarilor

-

emis de catre achizitor, dar nu inainte de avizarea proiectului tehnic.

16.2. Suspendarea Contractului

16.2.1. — Ordinul de suspendare a prezentului contract, respectiv de sistare a lucrarilor, poate fi
emis de catre Achizitor,

16.2.2. —In cazul in care procedura de atribuire sau cea de executare a Contractului de Lucrari
este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda, Achizitorul va suspenda/sista procedura
de atribuire sau eXecutarea contractului, dupa caz.

16.2.3. - In cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile
Executantului, Achizitorul poate, suplimentar suspendarii/sistarii, si refuze efectuarea platilor
Sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plitite, proportional cu gravitatea viciilor,
neregulilor sau fraudei,

16.2.4. — Contractul se suspenda in cazul aparitiei unor conditii fizice naturale sau artificiale,
descoperiri de munitii neexplodate sau utilitafi subterane, precum si alte obstacole fizice sau
factori poluanti pana la incetarea/remedierea/inlaturarea acestora.

16.2.5. — Contractul se suspenda din motive care nu sunt imputabile Executantului prin ordin al
Achizitorului pani la incetarea motivelor.

16.2.6. — In cazul suspendarii/sistdrii temporare a executiei lucrdrilor, durata de executie a
lucrérilor si durata Contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendarii/sistarii.

17. Incetarea si Rezilierea contractului

17.1. - Prezentul contract inceteazi in urmatoarele situatii :

a) prin executarea de citre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului
contract si legislatiei aplicabile;

b) prin acordul partilor consemnat in scris;

¢) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executs necorespunzitor
obligatiile contractuale.

17.2. = In situatia rezilierii, totale/partiale din cauza neexecutarii/executdrii partiale de citre
Executant a obligatiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de
clauza penali in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.

17:3.~In situatia in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposibila realizarea
| in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata o parte din contract
conform dispozitiilor legale, Executantul va datora achizitorului daune-interese cu titly de
clauza penald in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin
contract .

17.4. - Partile sunt de drept in intérziere prin simplul fapt al nerespectirii clauzelor prezentului
contract,

17.5. - Achizitorul si rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu] de prestare, in cel mult
15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractului, sub conditia notificarii Executantului cu cel pufin 3 zile Tnainte de momentul
denuntarii.

17.6. - Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitdfii absolute acestuia in conformitate cu
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dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) Executantul se afld, la momentul atribuirii contractului, n una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor;

b) Contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit Executantului avand in vedere o incilcare gravi a
obligatiilor care rezulti din legislatia europeani relevants si care a fost constatatd printr-o
decizie a Curtii de Justifie a Uniunii Europene;

¢) In cazul modificirii contractului in alte conditii decat cele prevazute de prevederile legale in
vigoare.

17.7. - Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fard termen de gratie, fara
necesitatea indeplinirii unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritafi sau instante de
judecatd si/sau arbitrale, printr-o simpla notificare adresats Executantului, in oricare dintre
situatiile urmitoare:

a) Executantul isi incalc obligatiile decurgand din prezentul contract sau din dispozitiile legale
Sau nu executa serviciile/lucrarile de furnizare conform prezentului contract ori in conformitate
cu prevederile legale aplicabile;

b) Executantul nu se conformeazi in perioada de timp specificati in notificarea emisa de citre
Achizitor, prin care i se soliciti remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutirii
obligatiilor din prezentul contract;

¢) Executantul face obiectul unei cereri de declarare a stirii de insolvents, de declansare a
procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntard, intrd sub administrare
judiciara sau sub controlul altei autoritafi, si-a suspendat activitatea, sau se afli intr-o situatie
asemandtoare rezultind dintr-o procedura similara reglementata de lege:

d) Executantul se afl3 in culpa profesionali gravi ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba;

e) Impotriva Executantului a fost pronunfatd a hotdrare de condamnare cu privire la frauda,
coruptie, implicare intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala;

f) Aparitia oricdrei alte incapacitati care si impiedice executarea sau si creeze dificultati
semnificative, mai mult de 10 zile in ¢xecutarea prezentului contract;

g) Alte cazuri prevazute expres in prezentul contract ori in legile aplicabile.

17.8. - Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterali a contractului, fari efectuarea vreunei
alte formalitati si fara interventia instantei de Judecatd, in situatia in care Executantul
subcontracteaza sau cesioneazi cu incilcarea prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si
obligatiile sale.

17.9. - Daunele interese pe care Achizitorul este in drept si le pretinda de la Executant se refin
din garantia de buni executie. Daca valoarea daunelor interese depiseste cuantumul garantiei de
buna executie, Executantul are oblj gatia de a plati diferenta in termen de 30 zile de la notificarea
Achizitorului.

17.10. — Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, di dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.

executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru
partea din contract indeplinita péna la data denuntarii unilaterale a contractului.

17.12. — Prezentul contract inceteazd de plin drept, fard a mai fi necesars Interventia unui
tribunal arbitral sau a unei instante judecitoresti, in urmatoarele cazuri:

a) ladata previzuti in contract / Ia data interventiei unui act de autoritate;
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la aparifia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii acestuia si care
conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat indeplinirea contractuluj ar fi contrara

despre astfe] de circumstante;

¢) prin reziliere la initiativa Judetului Arges in cazul in care nu maj sunt fonduri bugetare; in
acest caz executantul nu va putea pretinde daune interese;

d) prin reziliere la inifiativa Judetului Arges daca executantul nu Isi executd obligatiile
esentiale din prezentul contract si/sau daca isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost
avertizatd printr-o notificare, de citre cealalts parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce
rezilierea prezentului contract.

nedepunerea garantiei de buna executie a contractului in termenu] prevazut de art. 12.1 din
prezentul contract, cu luarea in considerare a modificarii aduse, prin HG nr. 375/2022, asupra
art. 39 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016.

€) prin nedepunerea contractelor de asigurdri in termenele prevazute la art. 9.2.13 si art.
9.4.13. din prezentul contract.

vor fi incredinate in grija si sub autoritatea acestuia.

18.2. - Descoperirile de orice fel din timpul executarii Contractului vor fi notificate imediat
Achizitorului. Achizitorul va emite instructiuni citre Executant asupra gestionarii acestor
descoperiri, avand in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

18.3. - Daca Executantul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare
a respectdrii instructiunilor Achizitorul ui, Executantul va fi indreptatit, la prelungirea Duratei de
Executie pentru intarziere, daca terminarea Lucririlor este sau va fi Intarziata.

19. Amendamente

19.2. — Modificiri cu valoare scdzutd

(1) Conform art. 9 alin. (1) din Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii
Publice nr. 1/2021, firi a exista nevoia de a verifica daci sunt indeplinite conditiile prevazute
pentru incadrarea ca modificare nesubstantiald previzute la art. 221 alin. (7) lit. a) - d) din

7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016;

b) valoarea modificarii este maj micd de 15% din pretul contractuluj initial;

¢) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului,

(2) De regula, modificarile cu valoare scdzuti mentionate la alin. (1) pot fi determinate de
imprejurdri precum, dar firi a se limita la:

a) necesitatea implementarii unor optimizari in legitura cu obiectul contractului;
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b) introducerea de noi servicii/lucrdri similare cu cele ce fac obiectul contractului initial si
Care sunt necesare atingerii rezultatelor si indicatorilor de performanta sau calitate aj
contractului de achizitie initial;

¢) adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren (schimbiri ale cotelor, pozitiilor si/sau
dimensiunilor unor lucriri etc.), inclusiv schimbiri de solutii tehnice punctuale;

d) necesitatea suplimentrii serviciilor/lucrarilor ce fac obiectul contractului si care sunt
necesare atingerii rezultatelor si indicatorilor de performanta sau calitate ai contractului de
achizitie initial.

20. Riscurile Achizitorului

(a) emiterea de citre dirigintele de santier, cu acordul Achizitorului, a unui Ordin Administrativ
cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului  Contract privind punerea la dispozitie a
amplasamentului obiectivului de investitie de cétre Achizitor, inclusiv in caz de intarziere a
punerii la dispozitie;

(¢) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Instructiunilor Achizitorului;

(d) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane,
precum si alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi
prevazute de un executant diligent la data depunerii ofertei, care apar in decursul executiei
Lucrarilor, cu exceptia conditiilor meteorologice adverse exceptionale;

(e) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi
prevazutd de un executant dili gent la data depunerii ofertei:

(f) intarzierea testirii Materialelor, Echipamentelor sau Lucririlor solicitate de citre Achizitor
pe perioada de executie a Lucririlor altele decat cele previzute in proiect:

() suspendarea Lucririlor de catre Achizitor din motive care nu sunt imputabile Executantului:
(h) intarzierea platilor serviciilor/lucririlor catre Executant;

(1) forfa majora.

21.Consecintele riscurilor Achizitorului si masurile de gestionare.

21.1. Consecintele riscurilor Achizitorului

Daca Executantul inregistreaza intarzieri Ca urmare a producerii unuia dintre riscurile
Achizitorului, cel dintai va fi indreptatit la prelungirea duratei de executie pentru intarzierii
numai daca terminarea Lucrarilor va fi intirziats.

22. Misurile de gestionare a riscurilor Achizitorului

(1) in cazul in care intervine un eveniment calificat drept risc al achizitorului, executantul va
notifica achizitorului s1 dirigintelui de santier evenimentul sau situatia si data aparitiei acestuia
in termen de 10 zile de la data aparifiei evenimentului.

(2) Notificarea Evenimentului executantului trebuie si fie suficient de detaliati s1 Intocmita in
asa manierd incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentatd in mod clar astfel
Incat sd poati fi cititd §1 inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea
Contractului.

(3) Executantul va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie doar pentru acele elemente
care nu sunt in responsabilitatea si in riscul siu.

(4) Detaliile Notificarii Evenimentului executantului se bazeazd pe inregistrarile zilnice, iar
executantul trebuie si demonstreze solicitirile sale. Executantul va transmite inregistrarile
zilnice relevante, ca ficand parte din detaliile Notificarii Evenimentuluj.

(5) In cazul unei Notificari avand ca obiect prelungirea duratei de execufie, executantul va
prezenta un grafic general de realizare a Investitiei revizuit.
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(6) Perioada de 10 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsi doar la solicitarea
executantului si cu aprobarea Dirigintelui de santier.
(7) In situafia in care Dirigintele de santier:
(a) nu aprobi solicitarea Executantului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau
(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau
(¢) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitdrii Executantului,
Executantul poate si emiti o notificare de disputd in termen de 5 zile, in conformitate cu
prevederile art. 31 din contract.
(8) in situatia in care nu este emisi nicio notificare de disputa, Executantul este decizut din
dreptul de a primi orice prelungire a duratei de executie.
9) In situatia in care executantul nu transmite detaliile aferente notificarii evenimentuluj in
termenul de 10 de zile sau in termenul aprobat de Dirigintele de santier, atunci Executantul este
decazut din dreptul de a primi orice prelungire a duratei de executie.

23. Riscurile Executantului

(a) emiterea de citre executant a unei notificiri Cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract,
inclusiv in caz de intarziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind preluarea amplasamentului obiectivului
de investitie de citre Achizitor, inclusiv in caz de intirziere a preluarii;

(c) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale notificarilor si/sau ale lucririlor si/sau ale
serviciilor executantului;

(d) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilititi subterane,
precum si alte obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi
prevazute de un executant diligent la data depunerii ofertei, care apar in decursul executiei
Lucririlor, cu exceptia conditiilor meteorologice adverse exceptionale;

(e) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi
prevazuta de un executant diligent la data depunerii ofertei:

() intarzierea testirii Materialelor, Echipamentelor sau Lucrdrilor de citre executant pe
perioada de executie a Lucririlor s1 in perioada de garantie;

(g) forta majora.

24.Consecintele riscurilor Executantului si misurile de gestionare.

24.1. Consecintele riscurilor Executantului

(1) Cu exceptia riscurilor prevazute la art. 18 pct.18.3, art. 20 lit. d), e) si g) si art.21,
executantul nu va fi indreptatit la prelungirea duratei de executie.

(2) Prin semnarea Contractului, executantul declard in mod expres ca incheie Contractul cu
luarea in considerare a tuturor circumstantelor relevante in legatura cu executarea Contractului.
24.2. Masurile de gestionare a riscurilor Executantului

(1) In cazul in care executantul incalcd obligatiile ce 1i revin potrivit prevederilor Contractului
sau intervine un eveniment sau situafie care reprezintd un risc al acestuia, iar achizitorul se
considera indrepttit la o prelungire a perioadei de garantie, acesta va notifica executantul si
dirigintele de santier cu privire la prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei
acestora in termen de 10 zile de Ia luarea la cunostintd de eveniment.

(2) In termen de 10 de zile de la data notificarii evenimentului, achizitorul va prezenta
executantului detaliile notificarii sale care trebuie si fie suficient de detaliata si intocmita in asa
manierd incét elementele sale si poata fi verificate si sa fie prezentati in mod clar astfel incat sa
poatd fi cititd si inteleasi de orice persoand care nu este familiarizatd cu executarea
Contractului.

(3) Achizitorul va fi indreptigit la o prelungire a perioadei de garantie doar pentru acele
elemente care nu sunt in responsabilitatea $1 In riscul acestuia.
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25. Monitorizarea implementirii contractului

25.1. Achizitorul monitorizeazd, prin echipa de proiect nominalizati prin Dispozitia
Presedintelui Consiliului Judetean Arges, implementarea contractului de executie, atingerea
rezultatelor si a obiectivelor stabilite, precum si modul in care executantul respectd prevederile
contractuale.

25.2. Achizitorul monitorizeazi progresul implementirii contractului de execufie, fara a se
limita la acestea, prin:

a. Verificarea existentei documentelor: Rapoarte de verificare si prin verificarea documentelor,
in scopul urméririi stadiului indeplinirii indicatorilor potrivit contractului;

b. Vizite la fata locului: vizite pe teren la obiectivul de investitie indicat la art. 4, in perioada de
executie, pe durata de valabilitate a confractului de executie, conform procedurii de
monitorizare in vigoare;

¢. Analizarea stadiului implementarii contractului in vederea modificarii / suspendarii /
rezolutiunii acestuia, conform prevederilor contractuale.

26. Subcontractanti

26.1. — Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui terf pe
perioada executdrii contractului fiirs acordul scris al Autoritatii Contractante. Solicitarea pentru
autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisd Autoritdtii Contractante cu cel pufin 5
zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea serviciilor de citre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisi Autoritatii Contractante Impreuna cu:

documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora:
documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a
presta serviciile subcontractate in conformitate cu cerinfele Autoritétii Contractante:
documentele care atesti numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executirii lucrarilor subcontractate.

26.2. — Daca documentele si informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu
activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, Autoritatea Contractants poate refuza autorizarea
subcontractantului. In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al
calitatii corespunzitor, atunci aceasts situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al
calitatii implementat de Contractant.

26.3. — Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantd autorizeazi un subcontractant,
Contractantul este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul
responsabil de executarea corespunzatoare a Contractului, rdimanand singurul raspunzitor in fata
Autoritatii Contractante.

26.4. — Contractantul este responsabil sa 1i determine pe Subcontractanti si adere la toate
prevederile contractuale.

27. Cesiunea

2l < conditiile prezentului contract, executantul se obligd sa nu transfere total sau partial
drepturile si obligatiile sale, acestea rimanand in sarcina partilor, agsa cum au fost stipulate si
asumate initial.

27.2 - Executantul poate cesiona dreptul de fincasat aferent executiei, catre alti operatori
economici sau alte institutii de credit, numai cu acordul prealabil al achizitorului, exprimat in
scris, sumele reprezentand contravaloarea serviciilor/lucrarilor executate, in conditiile prevazute
de lege.

27.3 — Suma care face obiectul cesiondrii se achitd de citre achizitor in contul indicat de
cesionar, deschis la Trezoreria Statului.
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27.4. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate sau orice alte obligatii
asumate prin contract,

28.Forta majori

28.1. — Forta majora este constatati de o autoritate competents.

28.2. — Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneazai.

28.3. — Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparitia acesteia.

28.4. — Partea contractanta care invoci forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

28.5. — Daca forta majora actioneaza sau se estimeazi ci va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti si poata pretinde celeilalte daune-interese.

29. Solutionarea litigiilor

29.1. — Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.

29.2. — Daca, dupi 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul $1 executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solutioneze, de citre instantele competente de la sediul achizitorului.

30.Limba care guverneazi contractul
Limba care guverneazi contractul este limba romana.

31.Comuniciiri

31.1.1. — Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si
fie transmis in scris.

31.1.2. — Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

31.2. — Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu condifia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

32.Legea aplicabili contractului
31.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

33.Dispozitii finale

33.1. — Prevederile prezentului contract se completeazd in mod corespunzitor cu cele ale
Caietului de sarcini, acestea din urmé fiind prevalente. Directia Strategii Sinteze Proiecte cu
Finantare Internationala si Echipa de proiect desemnata prin Dispozitia Presedintelui Consiliului
Judetean Arges, in functie de competentele si atributiile individuale, raspund de derularea in
bune conditii a prezentului contract, conform competentelor ce 1i revin.

33.2 - Autoritatea contractanti in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, la propunerea Directiei Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare
Internationals, se obliga si emitd in dous exemplare, conform art. 166 alin. (3) din Normele
metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016, documentul constatator privind modul de
indeplinire a obligatiilor contractuale si, daca este cazul, eventualele prejudicii conform
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competentelor ce le revin. Modificirile si com
166 din Normele metodologice aprobate prin
33.3. — Executantul declars CXpres cd a citit cuprinsul clauzelor si
continutul acestora precum si efectele lor juridice.

pletarile aduse, prin HG nr. 375/2022,
HG nr. 395/2016 sunt aplicabile.

asupra art.

ca a inteles pe deplin

Pértile au ingeles si incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor:
JUDETUL ARGES

L /.

Executant:
Asocierea dintre: Societatea RO CONSTRUCT
CENTER S.R.L (Lider de asociere) si Societatea
VECTRUM SOLUTIONS S.R.L (Asociat 1) si

Societatea MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L.

(Asociat 2)

Administrator,
Andrei-Traian ROSULESCU

Bl

|

SECRETAR RAL AL JUDETULUI ARGES,

Tonel VOIC

DIRECTOR E JECUTIV,
Carmen(l\_’l; U

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIﬂBAI\{I)U -

L

Jus
W

Vizd C.EP

Gherghink' CTGC]
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