

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV conform H.G. 28 / 09.01.2008

În prețuri ofertă (cf. contract) la data de 01.11.2022 și actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) – Costesti (DN 65A),
Km 48+975 – 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9134 lei/euro din data de 01.11.2022

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	295.462	60.134	56.138	351.600	71.559
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	183.658	37.379	34.895	218.553	44.481
Subtotal Capitol 1		479.120	97.513	91.033	570.153	116.040
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	10.300	2.096	1.997	12.297	2.503
3.1.1	Topografice	6.300	1.282	1.197	7.497	1.526
3.1.2	Geologice (tva 20%)	4.000	0.814	0.800	4.800	0.977
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	20.000	4.071	3.800	23.800	4.844
3.3	Proiectare si inginerie	263.330	53.594	50.154	313.484	63.802
3.3.1	Expertiza tehnica (tva 20%)	12.100	2.463	2.420	14.520	2.955
3.3.2	Dali	27.230	5.542	5.174	32.404	6.595
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie	218.000	44.368	41.420	259.420	52.798
3.3.4	Verificarea tehnică	6.000	1.221	1.140	7.140	1.453
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	34.865	7.096	6.624	41.489	8.444
3.5	Consultanță	69.370	14.119	13.180	82.550	16.801
3.6	Asistenta tehnica	207.296	42.190	39.387	246.683	50.206
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	94.240	19.180	17.906	112.146	22.825
3.6.2	Dirigentie de santier	113.056	23.010	21.481	134.537	27.382
Subtotal Capitol 3		605.161	123.165	115.142	720.303	146.600
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	24,822.914	5,052.084	4,716.354	29,539.268	6,011.981
4.1.1	Terasamente	515.346	104.886	97.916	613.262	124.814
4.1.2	Structura rutiera	15,637.339	3,182.590	2,971.094	18,608.433	3,787.282
4.1.3	Dispozitive scurgere ape	1,519.152	309.185	288.639	1,807.791	367.931
4.1.4	Podete	1,570.698	319.676	298.433	1,869.131	380.415
4.1.5	Drumuri laterale	1,885.543	383.755	358.253	2,243.796	456.669
4.1.6	Lucrari conexe	42.496	8.649	8.074	50.570	10.292
4.1.7	Siguranta circulatiei	214.253	43.606	40.708	254.961	51.891
4.1.8	POD KM 56+959	633.235	128.879	120.315	753.550	153.366
4.1.9	POD KM 58+046	549.628	111.863	104.429	654.057	133.117
4.1.10	POD KM 58+501	2,255.225	458.995	428.493	2,683.718	546.204
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotari	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 4		24,822.914	5,052.084	4,716.354	29,539.268	6,011.981

CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	38.415	7.818	7.299	45.714	9.304
5.1.1	Lucrari de constructii si inst.	38.415	7.818	7.299	45.714	9.304
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	278.745	56.732	0.000	278.745	56.731
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	278.745	56.732	0.000	278.745	56.731
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.2.1.2	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	126.702	25.787	0.000	126.702	25.787
5.2.1.3	Cota pentru ICCLC-(0,1%+0,5%) din valoarea de C+M	152.043	30.944	0.000	152.043	30.944
5.2.2	Costul creditului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	1.270.755	258.630	241.443	1.512.198	307.770
Subtotal Capitol 5		1.587.914	323.180	248.742	1.836.656	373.805
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Subtotal Capitol 6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	TOTAL	27.495.110	5.595.941	5.171.271	32.666.381	6.648.426
	din care: C + M	25.340.449	5.157.415	4.814.686	30.155.135	6.137.326

Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

01.11.2022

4.9134

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar

Judetul Arges

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL

Notă: Devizul general estimativ este întocmit conform actualizărilor prevăzute în OUG47/2022:

$va=vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCref + (p+a)]$

unde:

$a=0\%$

$p=4.76\%$

$ICCref=ICC$ iulie 2019 = 135.9

$ICCN=ICC$ iulie 2022 = 187.1

$va=vo \times [(1-0.0476-0) \times 187.1/135.9 + (0.0476+0)]$

$va=vo \times 1.3588$