

OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|--|---|---|----------------------|
| | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Investitia de baza | 15.001.988,60 | 15.001.988,60 |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 15.001.988,60 | 15.001.988,60 |
| 4.1.1 | [0060.1] CETATEA POENARI-exec | 13.497.688,19 | 13.497.688,19 |
| 4.1.2 | [0060.2] INSTALATII ELECTRICE | 173.940,11 | 173.940,11 |
| 4.1.3 | [0060.3] SCARA ACCES | 1.330.360,30 | 1.330.360,30 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | 15.001.988,60 | 15.001.988,60 |
| TVA 19 % | | 2.850.377,84 | 2.850.377,84 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 17.852.366,44 | 17.852.366,44 |



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CETATEA POENARI.exec

1

2

3

4

Executant,

Director General,




OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|--|---|---------------------------|
| | | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 15.001.988,60 |
| 4.1.1 | [0060.1] CETATEA POENARI-exec | 13.497.688,19 |
| 4.1.1.1 | [0060.1.1] ARHITECTURA CONSERVARE | 8.311.430,90 |
| 4.1.1.2 | [0060.1.2] REZISTENTA | 4.093.355,09 |
| 4.1.1.3 | [0060.1.3] SISTEMATIZARE VERTICALA | 1.092.902,20 |
| 4.1.2 | [0060.2] INSTALATII ELECTRICE | 173.940,11 |
| 4.1.2.1 | [0060.2.1] INSTALATII ELECTRICE | 173.940,11 |
| 4.1.3 | [0060.3] SCARA ACCES | 1.330.360,30 |
| 4.1.3.1 | [0060.3.1] LUCRARI REPARATII | 1.330.360,30 |
| | TOTAL I | 15.001.988,60 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00 |
| | TOTAL II | 0,00 |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 |
| 4.5 | Dotari | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 |
| | TOTAL III | 0,00 |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 |
| | TOTAL IV | 0,00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | 15.001.988,60 |
| TVA 19%: | | 2.850.377,84 |
| TOTAL VALOARE: | | 17.852.366,44 |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|----------------------|--|---------------------|---|--------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | NL01P | Curatare/ indepartare foarte atenta licheni, muschi si microflora cu spaclul, laseta si periere | dmp 80.000,000 0 | 15,16 | 1.212.736,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 15,16 | 1.212.736,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | NL02P | Degajare platou cetate de zidarie din piatra/caramida prabusita | mp 200,0000 | 541,40 | 108.280,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 541,40 | 108.280,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | NL03P | Degajare foarte atenta a vegetatiei joase crescute parazitare, inclusiv extragere radacini | mp 570,0000 | 974,52 | 555.476,40 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 974,52 | 555.476,40 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | NL05P | Degajare foarte atenta pe tronsoane, arboret D=3-10cm, crescut pe ruine, inclusiv | buc 25,0000 | 3.248,40 | 81.210,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 3.248,40 | 81.210,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RCSF10A% | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de rau sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment- var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | mc 2,0000 | 475,15 | 950,30 |
| | | | material: | 0,16 | 0,31 |
| | | | manopera: | 473,05 | 946,10 |
| | | | utilaj: | 1,95 | 3,89 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RMA18A# | Desfacerea uneia sau mai multor asize de la partea superioara a zidurilor in verderea creerii spatiului pentru turnarea unei centuri din beton armat la zidarie din caramida | dmc 135,0000 | 4.060,50 | 548.167,50 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 4.060,50 | 548.167,50 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | RMA18B | Desfacerea uneia sau mai multor asize de la partea superioara a zidurilor in verderea creerii spatiului pentru turnarea unei centuri din beton armat la zidarie din piatra | dmc 70,0000 | 4.060,50 | 284.235,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 4.060,50 | 284.235,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----|---------|---|-------------|----------|------------|
| 8 | NL07P | Desfacerea ft.aten.a elem.de beton din beton simplu si arm.;cond.grele | mc 5,0000 | 947,45 | 4.737,25 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 947,45 | 4.737,25 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | NL08P | Desfacerea pardoselilor din caramida | mp 39,0000 | 931,37 | 36.323,24 |
| | | | material: | 0,16 | 6,12 |
| | | | manopera: | 931,21 | 36.317,11 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 10 | NL09P | Sapare f.atenta si ev.moloz si pamant comp.cu spaclu rigid si tarnacop | mc 5,0000 | 2.707,00 | 13.535,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 2.707,00 | 13.535,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | NL10P | Desfacerea pardoselilor din piatra fasonata cu recup.,curtaire si stivuire | mp 3,0000 | 3.248,40 | 9.745,20 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 3.248,40 | 9.745,20 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 12 | NL13P | Curatare suprafete caramida/piatra de diverse depuneri-cruste negre | mp 200,0000 | 1.082,80 | 216.560,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 1.082,80 | 216.560,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | NLC0695 | Desfacere complexe arheologice pana la 1x1.5x0.5 grad de dificultate 3 | buc 1,0000 | 1.429,60 | 1.429,60 |
| | | | material: | 76,10 | 76,10 |
| | | | manopera: | 1.353,50 | 1.353,50 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14 | NLC0414 | Sortare, spalare, marcare si ambalare material de interes istoric | buc 50,0000 | 40,61 | 2.030,25 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 40,61 | 2.030,25 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 98 | Specialist | ora 92,0000 | 1.050,00 | 96.600,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 1.050,00 | 96.600,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 16 | RMC11A# | Executare schele din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimi peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle cu toate materialele de prindere, rigidizate si ancorarea schelei de elementele constructiei | mp 200,0000 | 1.235,00 | 246.999,92 |
| | | | material: | 283,13 | 56.625,52 |
| | | | manopera: | 947,45 | 189.490,00 |
| | | | utilaj: | 4,42 | 884,40 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 17 | RMC12A# | Demontarea schelei din lemn de rasinoase pentru lucrari interioare sau exterioare pentru inaltimi peste 3 m executata din lemn de rasinoase: bile, dulapi, scanduri si rigle, inclusiv sortarea si stivuirea | mp 200,0000 | 203,03 | 40.605,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 203,03 | 40.605,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----|--------------|---|--------------|----------|------------|
| 18 | NL15P | Executare si demontare esafofaje si sprijiniri grele lemn rasinoase pt sust.schele sau pod consola | mp 24,0000 | 4.563,15 | 109.515,68 |
| | | | material: | 4.113,79 | 98.730,99 |
| | | | manopera: | 449,36 | 10.784,69 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RCSH31D% | Montarea si demontarea schelei pt,lucrari de constructii: schela metalica tubulara pt H > 7 m,incl, streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei | mp 500,0000 | 267,31 | 133.655,97 |
| | | | material: | 1,75 | 874,67 |
| | | | manopera: | 59,55 | 29.777,00 |
| | | | utilaj: | 206,01 | 103.004,30 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 20 | CD20B+ | PLACI PRESATE PLATE – OSB UTILIZATE LA REALIZAREA PODINILOR DE LUCRU | mp 24,0000 | 461,85 | 11.084,44 |
| | | | material: | 91,73 | 2.201,44 |
| | | | manopera: | 270,70 | 6.496,80 |
| | | | utilaj: | 99,43 | 2.386,20 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 21 | NL18P | Zidarie de epoca ex.la completari sau reintregiri de ziduri drepte,din caramizi de epoca firmat V,cu mortar | dmc 880,0000 | 876,70 | 771.492,24 |
| | | | material: | 493,87 | 434.602,19 |
| | | | manopera: | 378,98 | 333.502,40 |
| | | | utilaj: | 3,85 | 3.387,65 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 22 | NL19P | Zidarie de epoca ex.la completari sau reintregiri de ziduri drepte,din caramizi de epoca firmat V,cu mortar | dmc 440,0000 | 876,70 | 385.746,12 |
| | | | material: | 493,87 | 217.301,10 |
| | | | manopera: | 378,98 | 166.751,20 |
| | | | utilaj: | 3,85 | 1.693,82 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 23 | NL21P | Zidarii din piatra bruta,semifasonata si de rau ex.la completari si reintregiri ziduri drepte | mc 18,0000 | 1.146,68 | 20.640,16 |
| | | | material: | 641,57 | 11.548,27 |
| | | | manopera: | 467,50 | 8.414,98 |
| | | | utilaj: | 37,61 | 676,91 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 24 | NL22P | Zidarii din piatra bruta,semifasonata si de rau ex.la completari si reintregiri ziduri curbe | mc 5,5000 | 1.079,00 | 5.934,50 |
| | | | material: | 641,57 | 3.528,64 |
| | | | manopera: | 399,82 | 2.199,03 |
| | | | utilaj: | 37,61 | 206,83 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 25 | NL23P | Plombe pe suprafata din zidarie de epoca mixta,executata cu piatra bruta si craamida speciala tip... la ziduri drepte izolate si nivele diferite in suprafete reduse,cu grosimea de 1/2 caramida,proportie 50% piatra,50% caramida, cu mortar,cu rosturile orizontale de 2.5cm grosime medie si 1.25cm grosime medie pentru zidarie de piatra...caramizi epoca,tip V 28x14 x4.5cm | mp 2,5000 | 607,50 | 1.518,75 |
| | | | material: | 323,57 | 808,92 |
| | | | manopera: | 281,53 | 703,82 |
| | | | utilaj: | 2,41 | 6,02 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 26 | RPCK23D_0 4+ | Reparatii zone degradate piatra fasonata regulat cu mort.spec.de restaurare | mp 8,0000 | 547,25 | 4.377,98 |
| | | | material: | 356,95 | 2.855,57 |
| | | | manopera: | 189,49 | 1.515,92 |
| | | | utilaj: | 0,81 | 6,49 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----|-----------|---|-------------|--------|------------|
| 27 | RMB20B# | Plombe pe suprafata APROX 0.15M din zidarie de epoca mixta, executata cu piatra bruta si caramida speciala tip....la ziduri drepte izolate si nivele diferite in suprafete reduse, cu grosimea de 1/2 caramida, proportie 50% piatra, 50% caramida, cu mortar , cu rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie si 1,25 cm grosime medie pentru zidarie de piatra caramizi epoca, tip V 28 X 14 X4,5 cm | mp 27,0000 | 614,34 | 16.587,20 |
| | | | material: | 330,41 | 8.920,98 |
| | | | manopera: | 281,53 | 7.601,26 |
| | | | utilaj: | 2,41 | 64,96 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 28 | RMB20B# | Plombe pe suprafata APROX 0.2M din zidarie de epoca mixta, executata cu piatra bruta si caramida speciala tip....la ziduri drepte izolate si nivele diferite in suprafete reduse, cu grosimea de 1/2 caramida, proportie 50% piatra, 50% caramida, cu mortar , cu rosturile orizontale de 2,5 cm grosime medie si 1,25 cm grosime medie pentru zidarie de piatra caramizi epoca, tip V 28 X 14 X4,5 cm | mp 186,0000 | 657,65 | 122.323,38 |
| | | | material: | 330,41 | 61.455,63 |
| | | | manopera: | 324,84 | 60.420,24 |
| | | | utilaj: | 2,41 | 447,52 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 29 | NL27P | Sapa de protectie armata cu fibra sticla,gros.8-12cm, ex la parter super.zid.mortar de cim.hid. | mp 464,0000 | 123,47 | 57.289,15 |
| | | | material: | 68,25 | 31.665,77 |
| | | | manopera: | 55,22 | 25.623,38 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 30 | IZF92A01+ | Hidroizolare coronamente cu 2 straturi de materiale hidroizolante pe sapa de protectie | mp 557,0000 | 215,36 | 119.953,85 |
| | | | material: | 84,50 | 47.066,50 |
| | | | manopera: | 108,28 | 60.311,96 |
| | | | utilaj: | 22,58 | 12.575,39 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 31 | NL29P | Sapa de egal din mortar de var pasta cu cim.5-8cm gros armata cu plasa fibra sticla,lisata | mp 464,0000 | 98,16 | 45.544,38 |
| | | | material: | 44,02 | 20.423,42 |
| | | | manopera: | 54,14 | 25.120,96 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 32 | RCSJ31B% | Deschidere rosturi pe 3-5cm adancime din mortar ciment,manual,cu scoaba si dalta mica,zid.caramida | mp 324,0000 | 80,10 | 25.953,87 |
| | | | material: | 12,24 | 3.965,64 |
| | | | manopera: | 67,68 | 21.926,70 |
| | | | utilaj: | 0,19 | 61,53 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 33 | RCSJ31B% | Deschidere rosturi pe 3-5cm adancime din mortar ciment,manual,cu scoaba si dalta mica,zid.piatra | mp 485,0000 | 80,10 | 38.850,70 |
| | | | material: | 12,24 | 5.936,22 |
| | | | manopera: | 67,68 | 32.822,38 |
| | | | utilaj: | 0,19 | 92,11 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 34 | H1B01B1 | Suflare jet aer csuprafata ziduri din caramida,desfacere rosturi | mp 324,0000 | 9,50 | 3.078,02 |
| | | | material: | 0,03 | 8,28 |
| | | | manopera: | 9,47 | 3.069,74 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----|----------|--|-------------|----------|------------|
| 35 | H1B01B1 | Suflare jet aer suprafata ziduri din caramida,desfacere rosturi | mp 485,0000 | 9,50 | 4.607,52 |
| | | | material: | 0,03 | 12,39 |
| | | | manopera: | 9,47 | 4.595,13 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 36 | RMD06A# | Rostuitul zidariei, cu mortar de var simplu, la zidarie de epoca cu caramizi, având rosturile orizontale cu latime 2,5-3,5 cm, cele la verticale 125-1,75 cm, iar adâncimea de 3 cm; | mp 685,0000 | 392,35 | 268.756,49 |
| | | | material: | 294,89 | 202.001,88 |
| | | | manopera: | 97,45 | 66.754,62 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 37 | NL34P | Pardoseli din caramida plina de epoca dublu pres.,patrate pe pat de mortar de var gras,3cm gros | mp 22,0000 | 700,80 | 15.417,56 |
| | | | material: | 526,20 | 11.576,33 |
| | | | manopera: | 174,60 | 3.841,23 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 38 | NL35P | Pardoseli din caramida plina de epoca dublu pres.,hexag pe pat de mortar de var gras,3cm gros | mp 21,0000 | 661,55 | 13.892,48 |
| | | | material: | 526,20 | 11.050,13 |
| | | | manopera: | 135,35 | 2.842,35 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 39 | RME03A# | Slefuitul pardoselilor din caramizi de epoca | mp 40,0000 | 101,05 | 4.042,15 |
| | | | material: | 3,60 | 144,07 |
| | | | manopera: | 97,45 | 3.898,08 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 40 | CG26A% | Ceruirea,lustruirea pardoselilor din caramida obisnuita dublu presata | mp 40,0000 | 42,81 | 1.712,56 |
| | | | material: | 15,74 | 629,76 |
| | | | manopera: | 27,07 | 1.082,80 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 41 | RME05A# | Pardoseli din dale de piatra, in grosimi si suprafete variabile cu figuri regulate (finite din fabrica) | mp 3,0000 | 381,71 | 1.145,12 |
| | | | material: | 83,94 | 251,81 |
| | | | manopera: | 297,77 | 893,31 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 42 | RCSH15B% | Conf+mont capete grinzi stejar,incl.carbon | mc 1,1000 | 3.919,12 | 4.311,03 |
| | | | material: | 3.480,12 | 3.828,13 |
| | | | manopera: | 427,71 | 470,48 |
| | | | utilaj: | 11,30 | 12,43 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 43 | NL44P | Hidrofobizare suprafete orizontale din piatra si caramida prin 2 pulverizari | mp 38,0000 | 110,51 | 4.199,46 |
| | | | material: | 23,97 | 910,67 |
| | | | manopera: | 56,85 | 2.160,19 |
| | | | utilaj: | 29,70 | 1.128,60 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 44 | NL45P | Hidrofobizare paramente din caramida prin 2 pulverizari | mp 685,0000 | 110,51 | 75.700,72 |
| | | | material: | 23,97 | 16.416,03 |
| | | | manopera: | 56,85 | 38.940,20 |
| | | | utilaj: | 29,70 | 20.344,50 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|------|----------|--|---------------|-----------|------------|
| 45 | NL46P | Hidrofobizare paramente din piatra prin 2 pulverizari | mp 1.355,0000 | 110,51 | 149.743,76 |
| | | | material: | 23,97 | 32.472,58 |
| | | | manopera: | 56,85 | 77.027,69 |
| | | | utilaj: | 29,70 | 40.243,50 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 46 | NL47P | Biocidare paramente din piatra sau caramida prin 2 pulverizari,inclusiv periere post biocidare | mp 1.355,0000 | 110,51 | 149.743,76 |
| | | | material: | 23,97 | 32.472,58 |
| | | | manopera: | 56,85 | 77.027,69 |
| | | | utilaj: | 29,70 | 40.243,50 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 47 | NL48 | Tratare cu consolidanti prin 2 pulverizari suprafete orizontale din piatra sau caramida | mp 1.355,0000 | 94,27 | 127.735,85 |
| | | | material: | 23,97 | 32.472,58 |
| | | | manopera: | 40,61 | 55.019,78 |
| | | | utilaj: | 29,70 | 40.243,50 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 48 | NL49 | Tratare paramente din piatra sau caramida cu consolidanti prin 2 pulverizari | mp 1.355,0000 | 94,27 | 127.735,85 |
| | | | material: | 23,97 | 32.472,58 |
| | | | manopera: | 40,61 | 55.019,78 |
| | | | utilaj: | 29,70 | 40.243,50 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 49 | NL50 | Usa masiva lemn de stejar,tip epoca,incl feronerie si accesorii,conform detalii | buc 1,0000 | 51,26 | 51,26 |
| | | | material: | 2,53 | 2,53 |
| | | | manopera: | 48,73 | 48,73 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 49.L | 2932154 | Usa | buc 1,0000 | 21.341,70 | 21.341,70 |
| 50 | RCSP01A% | Confectionarea ferestrelor din otel profilat | kg 11,0000 | 37,17 | 408,83 |
| | | | material: | 17,59 | 193,52 |
| | | | manopera: | 17,32 | 190,57 |
| | | | utilaj: | 2,25 | 24,74 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 51 | RCSP01C% | Montarea ferestrelor din otel profilat | kg 11,0000 | 9,93 | 109,18 |
| | | | material: | 0,67 | 7,41 |
| | | | manopera: | 9,20 | 101,24 |
| | | | utilaj: | 0,05 | 0,54 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 52 | RCSP12D% | Confectionarea si montarea structura metalica de sustinere luminator din otel laminat,conf.detalii | kg 2.480,0000 | 38,11 | 94.516,38 |
| | | | material: | 17,84 | 44.244,25 |
| | | | manopera: | 17,32 | 42.965,50 |
| | | | utilaj: | 2,95 | 7.306,63 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 53 | NL172P | Luminator piramidal din sticla,realizat cu profile aluminiu si sticla securizata antireflex | mp 55,0000 | 3.480,12 | 191.406,49 |
| | | | material: | 3.294,14 | 181.177,50 |
| | | | manopera: | 184,08 | 10.124,18 |
| | | | utilaj: | 1,91 | 104,81 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 54 | RMC17B# | Asim.sorturi din tabla tital zinc,80cm latime | ml 24,0000 | 542,03 | 13.008,65 |
| | | | material: | 298,40 | 7.161,53 |
| | | | manopera: | 243,63 | 5.847,12 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----|----------------|--|----------------|--------|-----------|
| 55 | RMC18B# | Conf+mont jgheaburi titan zinc sect drept fixate cu carl orn | ml 21,0000 | 252,29 | 5.298,17 |
| | | | material: | 149,43 | 3.137,99 |
| | | | manopera: | 102,87 | 2.160,19 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 56 | RMC19B# | Conf-mont parafrunzar | ml 21,0000 | 254,67 | 5.347,98 |
| | | | material: | 173,46 | 3.642,57 |
| | | | manopera: | 81,21 | 1.705,41 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 57 | NL55P | Incarcarea manuala a molozului in saci rafie,incl.stivuie la max.10 metri dist.cca 25kg/sac | buc 1.680,0000 | 44,18 | 74.224,92 |
| | | | material: | 32,00 | 53.760,00 |
| | | | manopera: | 12,18 | 20.464,92 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 58 | TRB01A16 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 60m | tona 42,0000 | 216,56 | 9.095,52 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 216,56 | 9.095,52 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 59 | TRB05A25 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 50m | tona 42,0000 | 216,56 | 9.095,52 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 216,56 | 9.095,52 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 60 | TRI1AC02A 4 | Incarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,aruncare teren-vagon categ. | tona 42,0000 | 81,21 | 3.410,82 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 81,21 | 3.410,82 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 61 | NL66P | Coborare saci molozi cu mijloace mecanizate pe o lungime de 300 de metri si o diferenta de nivel de 250m | to 42,0000 | 216,56 | 9.095,52 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 216,56 | 9.095,52 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 62 | TRI1AC14E 3 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje, 50-100kg deplas.prin purtare pina la 10m asez.auto-rampa,teren ctg. | tona 42,0000 | 81,21 | 3.410,82 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 81,21 | 3.410,82 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 63 | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m | tona 42,0000 | 216,56 | 9.095,52 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 216,56 | 9.095,52 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 64 | TRI1AC06B 3 | Incarcare materiale gr.c-ambalate,50-100kg deplas.prin transport pina la 10m,asezare rampa-vagon categ | tona 42,0000 | 81,21 | 3.410,82 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 81,21 | 3.410,82 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE


| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
|---------------------|----------------|--|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 65 | TRA05A50 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50 | tona 42,0000 | 79,50 | 3.339,00 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 79,50 | 3.339,00 | | |
| 66 | TRI1AA01A 3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.3 | tona 133,0000 | 81,21 | 10.800,93 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 81,21 | 10.800,93 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 67 | TRA02A50 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. | tona 133,0000 | 79,50 | 10.573,50 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 79,50 | 10.573,50 | | |
| 68 | TRI1AA08C 1 | Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa,teren categ.1 | tona 133,0000 | 81,21 | 10.800,93 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 81,21 | 10.800,93 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 69 | TRB01A16 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 60m | tona 133,0000 | 216,56 | 28.802,48 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 216,56 | 28.802,48 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 70 | TRI1AA01F 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate | tona 133,0000 | 81,21 | 10.800,93 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 81,21 | 10.800,93 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 71 | NL68P | Ridicare materiale cu mijloace mecanizate pe o lungime de 300 de metri si o diferenta de nivel de 250m | to 42,0000 | 216,56 | 9.095,52 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 216,56 | 9.095,52 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 72 | TRI1AC14E 3 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje, 50-100kg deplas.prin purtare pina la 10m asez.auto-rampa,teren ctg. | tona 133,0000 | 81,21 | 10.800,93 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 81,21 | 10.800,93 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 73 | TRB05A25 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 50m | tona 133,0000 | 216,56 | 28.802,48 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 216,56 | 28.802,48 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 74 | TRB01A16 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 60m | tona 133,0000 | 216,56 | 28.802,48 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 216,56 | 28.802,48 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Cheltuieli directe: | | | 1.699.982,77 | 4.857.569,14 | 315.394,25 | 13.912,50 | 6.886.858,65 |

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Alte cheltuieli directe: | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 109.295,31 | 0,00 | 109.295,31 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: | 1.699.982,77 | 4.966.864,45 | 315.394,25 | 13.912,50 | 6.996.153,96 |
| Cheltuieli indirecte | 10,0000 % | 169.998,28 | 496.686,44 | 31.539,42 | 699.615,40 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: | 1.869.981,04 | 5.463.550,89 | 346.933,67 | 15.303,75 | 7.695.769,35 |
| Profit | 8,0000 % | 149.598,48 | 437.084,07 | 27.754,69 | 615.661,55 |
| Total inclusiv Beneficiu: | 2.019.579,53 | 5.900.634,96 | 374.688,36 | 16.528,05 | 8.311.430,90 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | 8.311.430,90 |
| TVA: | 19,00% | | | | 1.579.171,87 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 9.890.602,77 |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 7300095 Acid azotic tehnic | kg | 6,4500 | 10,37 | 66,89 | | 0,01 |
| 2 | 7300112 Acid azotic tehnic stas 447-64 tip 96 concentratie min 96,5% | kg | 51,5950 | 10,37 | 535,04 | | 0,06 |
| 3 | 20021063 Apa | mc | 10,4400 | 3,14 | 32,78 | | 10,44 |
| 4 | 6202806 Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne | mc | 0,1000 | 3,14 | 0,31 | | 0,10 |
| 5 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 2,8600 | 3,14 | 8,98 | | 2,86 |
| 6 | 20011954 Apa tare | l | 34,2500 | 77,42 | 2.651,64 | | 0,03 |
| 7 | 6310811 Balama ingropata pentru ferest si usi tip f 6 cm s1547 | buc | 2,2000 | 5,06 | 11,13 | | 0,00 |
| 8 | 3701413 Banda otel 40x4 zn | kg | 9,1200 | 7,15 | 65,21 | | 0,01 |
| 9 | 6202923 Benzina s 176 | l | 921,4500 | 6,94 | 6.394,86 | | 0,92 |
| 10 | 20053100 Bile, manele rasinoase D = 15-18 CM | mc | 0,0500 | 1.260,00 | 63,00 | | 0,00 |
| 11 | 2600024 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 45/55 s7064 | kg | 22.114,8... | 3,92 | 86.690,02 | | 24,33 |
| 12 | 2206191 Bolovani de rau s 1667 | mc | 28,2000 | 465,00 | 13.113,00 | | 45,12 |
| 13 | 6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept) | buc | 16,8000 | 7,41 | 124,49 | | 0,01 |
| 14 | 2300741 Caramida pline M 50 cal.1 C1 240x115x63 vrac s457 | buc | 2.494,0000 | 8,90 | 22.196,60 | | 7,48 |
| 15 | 20011919 Caramida tip i | buc | 51.480,0... | 8,90 | 458.172,00 | | 51,48 |
| 16 | 20011920 Caramida tip v | buc | 7.327,0000 | 8,90 | 65.210,30 | | 7,33 |
| 17 | 6311177 Carligh de vant fara placa pentru insurubat de 250 mm | buc | 1,6500 | 17,58 | 29,01 | | 0,00 |
| 18 | 6311231 Carligh din otel zincate pentru jgheaburi | buc | 31,5000 | 3,16 | 99,54 | | 0,02 |
| 19 | 2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138 | mp | 7.371,6000 | 3,83 | 28.233,23 | | 4,20 |
| 20 | 2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138 | mp | 0,4500 | 3,83 | 1,72 | | 0,00 |
| 21 | 7308669 Ceara de parchet forma vara, solida tip a, bidon 10 kg | kg | 16,0000 | 23,46 | 375,36 | | 0,02 |
| 22 | 2101377 Ciment | kg | 2.467,5000 | 0,50 | 1.233,75 | | 2,47 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|--|-----|------------|----------|-----------|---|-------|
| 23 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci | kg | 27,2800 | 0,50 | 13,64 | | 0,03 |
| 24 | 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci | kg | 14,5200 | 0,50 | 7,26 | | 0,01 |
| 25 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 7.708,7299 | 0,50 | 3.854,36 | | 7,79 |
| 26 | 2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055 | kg | 3,0000 | 0,93 | 2,79 | | 0,00 |
| 27 | 2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055 | kg | 8,0000 | 0,93 | 7,44 | | 0,01 |
| 28 | 20011953 Colorant oxid | kg | 51,5850 | 92,83 | 4.788,64 | | 0,05 |
| 29 | 6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54 | kg | 4.914,4000 | 5,27 | 25.898,89 | | 5,41 |
| 30 | 7311238 Cositor aliaj | kg | 5,1900 | 62,97 | 326,81 | | 0,01 |
| 31 | 5886943 Cuie | kg | 10,0000 | 4,87 | 48,70 | | 0,01 |
| 32 | 20011939 Cuie tabla | kg | 0,2160 | 8,63 | 1,86 | | 0,00 |
| 33 | 20011907 Dale de piatra regulate | mp | 3,0900 | 70,87 | 218,99 | | 0,00 |
| 34 | 2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15 | mc | 20,0100 | 1.260,00 | 25.212,60 | | 10,01 |
| 35 | 2904169 Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16- 30cmlung.tiv | mc | 0,1500 | 1.260,00 | 189,00 | | 0,08 |
| 36 | 5901194 Electrode sudare otel s 1125/2 e43.2 d = 3,25mm inv. r1.2 | kg | 12,4000 | 12,50 | 155,00 | | 0,01 |
| 37 | 5901235 Electrode sudare otel s 1125/2 e51.2r 2x350 inv. | kg | 0,1210 | 12,50 | 1,51 | | 0,00 |
| 38 | 7106238 Energie electrica | kwh | 0,2310 | 0,72 | 0,17 | | 0,00 |
| 39 | 6311267 Foraliber cu placa | buc | 2,2000 | 1,61 | 3,54 | | 0,00 |
| 40 | 6619619 Furtun pentru aer comprimat tip.a pn = 10 dn = 25mm s11354 | m | 4,0450 | 5,11 | 20,67 | | 0,00 |
| 41 | 2913469 Grinda stejar gR = 120mm laT = 150mm lun G = 1,80m s 8689 | mc | 1,1330 | 3.377,20 | 3.826,37 | | 0,91 |
| 42 | 2913512 Grinda stejar gR = 120mm laT = 150mm lun G = 4,00m s 8689 | mc | 24,2400 | 3.958,20 | 95.946,77 | | 19,39 |
| 43 | 7800822 Grund amorsaj pentru sape | kg | 69,6000 | 13,44 | 935,42 | | 0,07 |
| 44 | 20017927 Grund miniu de plumb | KG | 0,1100 | 16,70 | 1,84 | | 0,00 |
| 45 | 6200303 Huila scop. ener. mixta gran. 0- 80 mm s 1931 | kg | 1.240,0000 | 2,47 | 3.062,80 | | 1,24 |
| 46 | 2900477 Lemn rorund de rasinoase pentru constructii (bile) L = 6- 9 m, D= 12-16 cm | mc | 4,0000 | 1.260,00 | 5.040,00 | | 3,20 |
| 47 | 7327483 Lignolineum | kg | 0,5500 | 3,20 | 1,76 | | 0,00 |
| 48 | 6312598 Material de prindere (cuie,scoabe,sarma) | kg | 44,0000 | 0,03 | 1,32 | | 0,04 |
| 49 | 20047286 Material marunt | % | | | 2.262,63 | | 0,00 |
| 50 | 7803045 Material marunt (material prindere si marunt (papuci,surub,saibe,diblu etc. | % | | | 1.793,84 | | 0,00 |
| 51 | 7804133 Material marunt (piesa de leg.,racord si sustinere) | % | | | 288,40 | | 0,00 |
| 52 | 20053102 Materiale de prindere | kg | 0,0500 | 9,95 | 0,50 | | 0,00 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|--|-----|------------|----------|------------|---|----------|
| 53 | 20020810 Materiale marunte | % | | | 28,27 | | 0,00 |
| 54 | 20026439 Mortar de restaurare pentru piatra | mc | 8,0000 | 352,48 | 2.819,86 | | 8,00 |
| 55 | 2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030 | mc | 756,4400 | 262,08 | 198.249,59 | | 1.830,58 |
| 56 | 20018088 Mortar pe baza de var pentru rostuire zidarie | mc | 701,1800 | 284,06 | 199.177,19 | | 0,70 |
| 57 | 2205939 Nisip s 1667 | mc | 9,6350 | 45,00 | 433,58 | | 13,01 |
| 58 | 20024765 Nisip sortat nespalat 0 -3 mm | mc | 16,9890 | 45,00 | 764,50 | | 16,99 |
| 59 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 2,1500 | 45,00 | 96,75 | | 2,90 |
| 60 | 2206220 Nisip sortat nespalat s 1667 | mc | 1,1000 | 45,00 | 49,50 | | 1,49 |
| 61 | 5885651 Nit cu cap semiinecat 2 x 6 ol 34 s 1257 | kg | 0,1100 | 19,05 | 2,10 | | 0,00 |
| 62 | 5884803 Nit cu cap semirotund 4 x 9 ol 34 s 797 | kg | 19,8400 | 9,70 | 192,45 | | 0,02 |
| 63 | 2000016 Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 6mm | kg | 4,8300 | 4,20 | 20,29 | | 0,00 |
| 64 | 2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm | kg | 440,0000 | 4,20 | 1.848,00 | | 0,44 |
| 65 | 2961155 Panouri de cofraj cu placaj de fag | mp | 0,5500 | 60,12 | 33,07 | | 0,00 |
| 66 | 2201426 Piatra bruta sortata r.sediment. pentru zidarii bet.ciclop. | mc | 32,3760 | 45,00 | 1.456,92 | | 48,56 |
| 67 | 2200331 Pietris margaritar 7-15 mm | mc | 0,5500 | 40,00 | 22,00 | | 0,88 |
| 68 | 20011963 Placa abraziva pentru frecat | kg | 6,0000 | 23,76 | 142,56 | | 0,01 |
| 69 | 20012534 Placa osb | mp | 25,2000 | 21,53 | 542,56 | | 0,03 |
| 70 | 2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986 | mc | 0,0600 | 927,32 | 55,64 | | 0,06 |
| 71 | 2205748 Praf de piatra | kg | 18,0000 | 0,57 | 10,26 | | 0,02 |
| 72 | 3520582 Profil normal I 24 OL 37 -1N s 565 | kg | 11,5500 | 12,50 | 144,37 | | 0,01 |
| 73 | 3519624 Profil normal I 8 OL 37-1N s 565 | kg | 2.976,0000 | 12,50 | 37.200,00 | | 2,98 |
| 74 | 2906959 Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6m stas 942-80 | mc | 0,3500 | 1.260,00 | 441,00 | | 0,18 |
| 75 | 7343982 Rumegus din lemn | kg | 0,3000 | 0,93 | 0,28 | | 0,00 |
| 76 | 7344041 Sac din iuta 70x110 cm,simbol93311-02 stas 6023-59 | buc | 1.680,0000 | 32,00 | 53.760,00 | | 2,05 |
| 77 | 3270031 Sapa de egalizare pe baza de ciment,inclusiv plasa | mp | 464,0000 | 42,00 | 19.488,00 | | 0,00 |
| 78 | 20012947 Sapa hidrofobizata,armata cu fibre | mc | 55,6800 | 568,71 | 31.665,77 | | 116,93 |
| 79 | 2903971 Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,00m s 942 | mc | 0,1500 | 1.260,00 | 189,00 | | 0,08 |
| 80 | 2903189 Scandura rasin. scurta tiv.cls B gr. = 18 mm L = 1,50-2,50 M s 942 | mc | 20,0000 | 1.260,00 | 25.200,00 | | 12,00 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|---|-------------|----------|-----------|---------------------|---|-----------------|
| 81 | 7106252 Scoaba din otel | kg | 150,0000 | 7,57 | 1.135,50 | | 0,15 |
| 82 | 6200729 Solutie parchet, s 44 | l | 16,0000 | 15,90 | 254,40 | | 0,02 |
| 83 | 2506747 Sticla securizata cu toate accesoriile | mp | 55,0000 | 3.222,02 | 177.211,10 | | 0,12 |
| 84 | 20010591 Substanta hidroizolanta | kg | 557,0000 | 84,50 | 47.066,50 | | 0,56 |
| 85 | 5822037 Surub hexagonal s. 920 m 16 x 600 ol 37 | kg | 433,6800 | 6,42 | 2.784,23 | | 0,50 |
| 86 | 5840285 Surub inalta rezistenta ip m 24x150 gr.10.9 s8796/1 | buc | 192,0000 | 8,64 | 1.658,88 | | 0,15 |
| 87 | 3665057 Tabla din cupru s 426 o 0,50x 500x2000 cu99,9 | kg | 238,8600 | 51,62 | 12.329,95 | | 0,24 |
| 88 | 2932154 Usa | buc | 1,0000 | 21.341,70 | 21.341,70 | | 0,01 |
| 89 | 7106010 Var pasta pentru constructii | mc | 1,2944 | 273,96 | 354,61 | | 0,00 |
| 90 | 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2 | mc | 0,9400 | 273,96 | 257,52 | | 1,32 |
| 91 | 2605828 Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,2200 | 3,68 | 0,81 | | 0,00 |
| 92 | 7106231 Vopsea miniu plumb | kg | 148,8000 | 15,67 | 2.331,70 | | 0,15 |
| | Valoare directa | lei | | | 1.699.982,77 | | |
| | Recapitulatie | lei | | | 319.596,76 | | |
| | TOTAL | lei | | | 2.019.579,53 | | 2.266,28 |
| | TOTAL | euro | | | 408.160,78 | | |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera -(om/ore)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10221 Betonist | 280,1700 | 27,07 | 7.584,20 | |
| 2 | 10741 Dulgher constructii | 7.749,5780 | 27,07 | 209.781,08 | |
| 3 | 10831 Dulgher poduri | 398,4000 | 27,07 | 10.784,69 | |
| 4 | 25 Fierar beton | 570,7200 | 27,07 | 15.449,39 | |
| 5 | 20000119 Izolator hidrofug | 11.274,3000 | 27,07 | 305.195,30 | |
| 6 | 33 Izolator lucrari speciale | 557,0000 | 27,07 | 15.077,99 | |
| 7 | 12361 Izolator termic | 1.671,0000 | 27,07 | 45.233,97 | |
| 8 | 21411 Lacatus constructii metalice | 1.165,6000 | 27,07 | 31.552,79 | |
| 9 | 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii | 7,7000 | 27,07 | 208,44 | |
| 10 | 20000010 Montator placaje interioare si exterioare | 240,0000 | 27,07 | 6.496,80 | |
| 11 | 48 Mozaicar | 1.343,8400 | 27,07 | 36.377,75 | |
| 12 | 100 Muncitor calificat | 670,8000 | 27,07 | 18.158,56 | |
| 13 | 20000002 Muncitor deservire | 1.766,0000 | 27,07 | 47.805,62 | |
| 14 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 2.480,6120 | 27,07 | 67.150,17 | |
| 15 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 4.228,2500 | 27,07 | 114.458,73 | |
| 16 | 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale | 1.974,0000 | 27,07 | 53.436,18 | |
| 17 | 49 Muncitor necalificat | 1.293,8000 | 27,07 | 35.023,17 | |
| 18 | 12941 Pietrar | 422,8700 | 27,07 | 11.447,09 | |
| 19 | 68 Pietrar | 328,3450 | 27,07 | 8.888,30 | |
| 20 | 19600 Sapator | 50,0000 | 27,07 | 1.353,50 | |
| 21 | 98 Specialist | 92,0000 | 1.050,00 | 96.600,00 | |
| 22 | 60141 Tamplar | 1,4700 | 27,07 | 39,79 | |
| 23 | 13141 Tinichigiu santier | 358,8000 | 27,07 | 9.712,72 | |
| 24 | 20000130 Zidar | 136.688,2100 | 27,07 | 3.700.149,84 | |
| 25 | 67 Zidar-rosar tencuitor | 354,7500 | 27,07 | 9.603,08 | |
| Total ore manopera: | | 175.968,21 | | | |
| Valoare directa | | lei | | 4.857.569,14 | |
| Recapitulatie | | lei | | 1.043.065,82 | |
| TOTAL | | lei | | 5.900.634,96 | |
| TOTAL | | euro | | 1.192.529,30 | |

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
|---|---|---|---|-----------|---|
|---|---|---|---|-----------|---|

Executant,

Director General,




OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|---|--------------------|---|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 3832 Aparat de polizat (biax) | 174,4800 | 5,00 | 872,40 |
| 2 | 6751 Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m | 5,1700 | 160,00 | 827,20 |
| 3 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw | 2.027,1900 | 90,00 | 182.447,10 |
| 4 | 3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw | 323,7200 | 15,00 | 4.855,80 |
| 5 | 7680 Fierastrau mecanic (circular) | 27,1650 | 73,70 | 2.002,06 |
| 6 | 20000391 Generator aplicare poliuretan | 55,7000 | 35,00 | 1.949,50 |
| 7 | 20000372 Generator electric | 55,7000 | 190,77 | 10.625,89 |
| 8 | 6702 Macara de fereastră 0.15tf | 49,6745 | 16,22 | 805,72 |
| 9 | 20000058 Malaxor | 232,7500 | 24,06 | 5.599,97 |
| 10 | 3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l | 4,3725 | 24,06 | 105,20 |
| 11 | 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm | 173,6000 | 9,00 | 1.562,40 |
| 12 | 7622206 Schela autoridicatoare | 2.250,0000 | 45,00 | 101.250,00 |
| 13 | 2351 Utilaj de ridicat pt lucrari de finisaj | 2,2000 | 47,64 | 104,81 |
| 14 | 20000617 Utilaj pentru ridicat | 12,0000 | 198,85 | 2.386,20 |
| | Total ore utilaje: | 5.393,7220 | | |
| | Valoare directa | | | 315.394,25 |
| | Recapitulatie | | | 59.294,12 |
| | TOTAL | | | 374.688,36 |
| | TOTAL | | | 75.725,21 |

Executant,

Director General,




OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: ARHITECTURA CONSERVARE
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 x 4 |
| Transport rutier | | | | | |
| 1 | TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. | 133,0000 | 1,0000 | 79,50 | 10.573,50 |
| 2 | TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 | 42,0000 | 1,0000 | 79,50 | 3.339,00 |
| Total tone transportate: | | 175,0000 | | | |
| Valoare directa | | | lei | | 13.912,50 |
| Recapitulatie | | | lei | | 2.615,55 |
| TOTAL | | | lei | | 16.528,05 |
| TOTAL | | | euro | | 3.340,35 |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: REZISTENTA
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | |
|-------------------|----------------------|---|------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | IZG35A | Taiere cu disc diamantat in elemente masive din caramida in vederea inscrierii de centuri ingropate sau de agrafe de terase, ori buiandrugi din beton armat | m | 187,0000 | 2.528,42 | 472.814,54 |
| | | | | material: | 997,50 | 186.532,50 |
| | | | | manopera: | 1.515,92 | 283.477,04 |
| | | | | utilaj: | 15,00 | 2.805,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | RPCT04A1 | Spargere prin cioplire in elemente masive din caramida in vederea inscrierii de centuri ingropate sau de agrafe de terase, ori buiandrugi din beton armat | dmc | 28.000,0000 | 21,11 | 591.208,80 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 21,11 | 591.208,80 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RMA16A# | Injectarea cu pasta de var+nisip a fisurilor si crapaturilor cu deschideri mai mari (peste 2 mm) la ziduri, arce, bolti din caramida | ml | 35,0000 | 1.294,96 | 45.323,73 |
| | | | | material: | 21,70 | 759,56 |
| | | | | manopera: | 1.218,15 | 42.635,25 |
| | | | | utilaj: | 55,11 | 1.928,92 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RPCD10A | Asim: armare rosturi intre caramizi cu plase directionale otel galvanizat fasii 10cm grosime | m | 240,0000 | 171,75 | 41.220,88 |
| | | | | material: | 90,50 | 21.718,80 |
| | | | | manopera: | 81,21 | 19.490,40 |
| | | | | utilaj: | 0,05 | 11,68 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RMA16A | Asim: Mortar special in rosturi pentru fixare armaturi | ml | 240,0000 | 407,10 | 97.704,06 |
| | | | | material: | 63,27 | 15.184,22 |
| | | | | manopera: | 288,72 | 69.292,95 |
| | | | | utilaj: | 55,11 | 13.226,88 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RMA04A# | Beton armat clasa C 16/20 turnat in elemente de consolidare inscise in santuri ...sau locase sapate in grosimea zidurilor | mc | 14,0000 | 1.100,56 | 15.407,91 |
| | | | | material: | 60,65 | 849,17 |
| | | | | manopera: | 1.028,66 | 14.401,24 |
| | | | | utilaj: | 11,25 | 157,50 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6.L | 2100402 | Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 5.082,0000 | 0,50 | 2.541,00 |
| 7 | RMA12B# | Armaturi din beton pentru fundatii si subzidiri, executate pe tronsoane limitate intre 1-3 m, cu petrecerea armaturilor conform normativelor in vigoare (fasonat si montat) PC 52 | kg | 7.200,0000 | 24,67 | 177.627,60 |
| | | | | material: | 4,37 | 31.449,60 |
| | | | | manopera: | 20,30 | 146.178,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----|----------|--|----------------|----------|------------|
| 8 | RMA13B# | Armaturi din otel ... pentru suprabetonari de bolti, arce, cupole, saibe (elemente puternic solicitate) PC 52 | kg 1.200,0000 | 10,64 | 12.763,32 |
| | | | material: | 4,41 | 5.292,00 |
| | | | manopera: | 6,23 | 7.471,32 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | RMA28B# | Forari in zidarie pentru dornuri cu adancime < 50 cm in zidarie de piatra sau beton | buc 1.350,0000 | 368,15 | 497.005,20 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 368,15 | 497.005,20 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RMA29B# | Curatire de moloz a gaurilor create pentru dornuri cu adancimea < 50 cm in zidarie de piatra sau beton | buc 1.350,0000 | 324,84 | 438.534,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 324,84 | 438.534,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RMA31A# | Batut dornuri de antrenare pentru dornuri cu adancimea < 50 cm in zidarie de caramida | buc 1.350,0000 | 138,96 | 187.596,10 |
| | | | material: | 6,30 | 8.505,00 |
| | | | manopera: | 132,64 | 179.068,05 |
| | | | utilaj: | 0,02 | 23,05 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 12 | RMA30A# | Matare gauri cu mortar de ciment cu adaos de aracet pentru dornuri cu adancimea < 50 cm in zidarie de caramida | buc 1.350,0000 | 155,34 | 209.703,42 |
| | | | material: | 33,52 | 45.253,17 |
| | | | manopera: | 121,82 | 164.450,25 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CL21A1 | Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg 115,0000 | 116,01 | 13.341,17 |
| | | | material: | 29,39 | 3.379,41 |
| | | | manopera: | 86,62 | 9.961,76 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14 | IZA01B+ | Curatare foarte atenta a zonelor afectate de pierderi de material in masivele zidariei | mp 60,0000 | 2.246,52 | 134.791,27 |
| | | | material: | 266,84 | 16.010,41 |
| | | | manopera: | 1.058,44 | 63.506,22 |
| | | | utilaj: | 921,24 | 55.274,64 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15 | CQ19B% | Asimilat: Injectare stabilizare roca cu mortar de injectie | m 150,0000 | 880,53 | 132.078,98 |
| | | | material: | 362,03 | 54.304,73 |
| | | | manopera: | 121,82 | 18.272,25 |
| | | | utilaj: | 396,68 | 59.502,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 16 | RpDC05A# | Ancora chimica d14mm,l500mm | buc 35,0000 | 893,73 | 31.280,67 |
| | | | material: | 780,00 | 27.300,00 |
| | | | manopera: | 113,69 | 3.979,29 |
| | | | utilaj: | 0,04 | 1,38 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 17 | TG27E1 | Forarea mecanizata gauri. injectie cu perforat. ter. infil. sl. apa tun. exist. roca tare,f. tare degr. si beton | m 150,0000 | 258,51 | 38.776,53 |
| | | | material: | 0,70 | 105,03 |
| | | | manopera: | 216,56 | 32.484,00 |
| | | | utilaj: | 41,25 | 6.187,50 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----|----------------|--|--------------|----------|-----------|
| 18 | CF05C01+ | Mortar de poza M100 | mp 53,5000 | 1.266,16 | 67.739,59 |
| | | | material: | 450,00 | 24.075,00 |
| | | | manopera: | 816,16 | 43.664,59 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 19 | NL55P | Incarcarea manuala a molozului in saci rafie,incl.stivuie la max.10 metri dist.cca 25kg/sac | buc 220,0000 | 44,18 | 9.719,93 |
| | | | material: | 32,00 | 7.040,00 |
| | | | manopera: | 12,18 | 2.679,93 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 20 | TRB01A16 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 60m | tona 55,0000 | 216,56 | 11.910,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 216,56 | 11.910,80 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 21 | TRB05A25 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 50m | tona 55,0000 | 216,56 | 11.910,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 216,56 | 11.910,80 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 22 | TRI1AC02A 4 | Incarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,aruncare teren-vagon categ. | tona 55,0000 | 81,21 | 4.466,55 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 81,21 | 4.466,55 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 23 | NL66P | Coborare saci moloz cu mijloace mecanizate pe o lungime de 300 de metri si o diferenta de nivel de 250m | to 55,0000 | 216,56 | 11.910,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 216,56 | 11.910,80 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 24 | TRI1AC14E 3 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje, 50-100kg deplas prin purtare pina la 10m asez.auto-rampa,teren ctg. | tona 55,0000 | 81,21 | 4.466,55 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 81,21 | 4.466,55 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 25 | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m | tona 55,0000 | 216,56 | 11.910,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 216,56 | 11.910,80 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRI1AC06B 3 | Incarcare materiale gr.c-ambalate,50-100kg deplas.prin transport pina la 10m,asezare rampa-vagon categ | tona 55,0000 | 81,21 | 4.466,55 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 81,21 | 4.466,55 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 27 | TRA05A50 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50 | tona 55,0000 | 79,50 | 4.372,50 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 79,50 | 4.372,50 |

STADIUL FIZIC: REZISTENTA


| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|---------------------|----------------|--|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 28 | TRI1AA01A 3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.3 | tona | 79,0000 | 81,21 | 6.415,59 | |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | manopera: | 81,21 | 6.415,59 | |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | TRA02A50 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. | tona | 79,0000 | 79,50 | 6.280,50 | |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | transport: | 79,50 | 6.280,50 | |
| 30 | TRI1AA08C 1 | Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare auto- rampa,teren categ.1 | tona | 79,0000 | 81,21 | 6.415,59 | |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | manopera: | 81,21 | 6.415,59 | |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | TRB01A16 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 60m | tona | 79,0000 | 216,56 | 17.108,24 | |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | manopera: | 216,56 | 17.108,24 | |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | TRI1AA01F 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate | tona | 79,0000 | 81,21 | 6.415,59 | |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | manopera: | 81,21 | 6.415,59 | |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | NL68P | Ridicare materiale cu mijloace mecanizate pe o lungime de 300 de metri si o diferenta de nivel de 250m | to | 79,0000 | 216,56 | 17.108,24 | |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | manopera: | 216,56 | 17.108,24 | |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | TRI1AC14E 3 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje, 50-100kg deplas prin purtare pina la 10m asez.auto-rampa,teren ctg. | tona | 79,0000 | 81,21 | 6.415,59 | |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | manopera: | 81,21 | 6.415,59 | |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | TRB05A25 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 50m | tona | 79,0000 | 216,56 | 17.108,24 | |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | manopera: | 216,56 | 17.108,24 | |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | TRB01A16 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 60m | tona | 79,0000 | 216,56 | 17.108,24 | |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | manopera: | 216,56 | 17.108,24 | |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Cheltuieli directe: | | | 450.299,61 | 2.782.898,71 | 139.118,55 | 10.653,00 | 3.382.969,87 |

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|---|------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2,2500 % | 0,00 | 62.615,22 | 0,00 | 0,00 | 62.615,22 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: | 450.299,61 | 2.845.513,93 | 139.118,55 | 10.653,00 | 3.445.585,09 | |
| Cheltuieli indirecte | 10,0000 % | 45.029,96 | 284.551,39 | 13.911,85 | 1.065,30 | 344.558,51 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: | 495.329,57 | 3.130.065,32 | 153.030,40 | 11.718,30 | 3.790.143,60 | |
| Profit | 8,0000 % | 39.626,37 | 250.405,23 | 12.242,43 | 937,46 | 303.211,49 |
| Total inclusiv Beneficiu: | 534.955,94 | 3.380.470,55 | 165.272,84 | 12.655,76 | 4.093.355,09 | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | 4.093.355,09 | |
| TVA: | 19,00% | | | | 777.737,47 | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 4.871.092,56 | |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: REZISTENTA
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 5200786 Ancora chimila HILTI HIL RE500 | l | 35,0000 | 780,00 | 27.300,00 | | 0,07 |
| 2 | 6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea | mc | 6,3000 | 3,14 | 19,78 | | 6,30 |
| 3 | 6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea | mc | 4,4800 | 3,14 | 14,07 | | 4,48 |
| 4 | 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 0,5250 | 9,60 | 5,04 | | 0,00 |
| 5 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 5.082,0000 | 0,50 | 2.541,00 | | 5,08 |
| 6 | 6309886 Confectie metalica inglobata in beton | kg | 115,0000 | 29,24 | 3.362,60 | | 0,12 |
| 7 | 2950716 Dibu din lemn | buc | 105,0000 | 0,40 | 42,00 | | 0,00 |
| 8 | 6002749 Disc abraziv cu insertii metal pentru taiat caramida refract. | buc | 5.610,0000 | 33,25 | 186.532,50 | | 2,52 |
| 9 | 7106238 Energie electrica | kwh | 49,0000 | 0,72 | 35,28 | | 0,05 |
| 10 | 6619619 Furtun pentru aer comprimat tip.a pn = 10 dn = 25mm s11354 | m | 1,8000 | 5,11 | 9,20 | | 0,00 |
| 11 | 6200315 Huila neta sortata de v.jiului sort 80..350mm. | kg | 7,9500 | 2,47 | 19,64 | | 0,01 |
| 12 | 2901053 Lemn de foc de rasinoase stas 2340 | kg | 402,0000 | 1,24 | 498,48 | | 0,40 |
| 13 | 2901052 Lemn foc rasinoase deseuri | to | 0,6000 | 1.159,22 | 695,53 | | 0,60 |
| 14 | 20047286 Material marunt | % | | | 16,81 | | 0,00 |
| 15 | 20032669 Mortar de injectie in zidarie | mc | 12,0000 | 4.500,00 | 54.000,00 | | 0,00 |
| 16 | 2101206 Mortar M 100 - T | mc | 53,5000 | 450,00 | 24.075,00 | | 112,35 |
| 17 | 2101509 Mortar de ciment M100-T | mc | 135,0000 | 335,21 | 45.253,17 | | 0,00 |
| 18 | 233432100713 Mortar special pentru rosturi | mc | 24,3500 | 592,66 | 14.431,17 | | 34,09 |
| 19 | 2206751 Nisip cuartos de riu spalat si sortat 2-3 mm s 1667 | mc | 6,0000 | 2.469,40 | 14.816,40 | | 10,80 |
| 20 | 2200587 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 17,2200 | 45,00 | 774,90 | | 23,25 |
| 21 | 2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm | kg | 9.012,0000 | 4,20 | 37.850,40 | | 9,01 |
| 22 | 2000559 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 14mm | kg | 2.025,0000 | 4,20 | 8.505,00 | | 2,03 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|--|------|----------|----------|-------------------|---|---------------|
| 23 | 3418698 Otel rotund calibrat s 1800 osc8 D = 30 | kg | 5,2500 | 5,17 | 27,14 | | 0,01 |
| 24 | 5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | mc | 0,5250 | 15,10 | 7,93 | | 0,01 |
| 25 | 6001331 Piatra poliz.cil.oala carb silic ng 175x100x112 l.cera | buc | 0,2100 | 161,15 | 33,84 | | 0,00 |
| 26 | 2200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | mc | 9,3800 | 40,00 | 375,20 | | 15,01 |
| 27 | 6002165 Placuta brazabila g113-g300 micm nr.11900-80 | buc | 0,0300 | 74,87 | 2,25 | | 0,00 |
| 28 | 11112007002 Plase directionale otel galvanizat | m | 360,0000 | 46,05 | 16.578,00 | | 0,00 |
| 29 | 7344041 Sac din iuta 70x110 cm,simbol93311-02 stas 6023-59 | buc | 220,0000 | 32,00 | 7.040,00 | | 0,27 |
| 30 | 3803037 Sarma moale obisnuita D = 0,5 OL 32 s 889 | kg | 96,0000 | 4,20 | 403,20 | | 0,10 |
| 31 | 3805372 Sarma moale zincata D = 2 OL 32 s 889 | kg | 144,0000 | 4,20 | 604,80 | | 0,14 |
| 32 | 2905981 Sipca rasinoase de 28 x 48 mm | mc | 2,4000 | 1.260,00 | 3.024,00 | | 1,44 |
| 33 | 3305334 Teava pentru instalatii.neagra filet M - 25(1) OL 32 1 s 7656 | m | 4,5000 | 26,29 | 118,31 | | 0,01 |
| 34 | 6619798 Tub cauc.spir.apa,abur,abs ref.pn20,dn,32/6-7mm,4 inser | m | 6,0000 | 31,07 | 186,42 | | 0,01 |
| 35 | 20011918 Tub pvc d=16 mm | m | 189,7500 | 5,80 | 1.100,55 | | 1,29 |
| | Valoare directa | lei | | | 450.299,61 | | |
| | Recapitulatie | lei | | | 84.656,33 | | |
| | TOTAL | lei | | | 534.955,94 | | 229,44 |
| | TOTAL | euro | | | 108.115,59 | | |

Executant,

Director General,




OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: REZISTENTA
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera -(om/ore)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
|----------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10241 Betonist | 11.004,000 0 | 27,07 | 297.878,28 | |
| 2 | 11141 Fierar beton | 10.281,000 0 | 27,07 | 278.306,67 | |
| 3 | 21141 Forjor | 600,0000 | 27,07 | 16.242,00 | |
| 4 | 12331 Izolator termic | 46,0000 | 27,07 | 1.245,22 | |
| 5 | 21441 Lacatus constructii metalice | 161,0000 | 27,07 | 4.358,27 | |
| 6 | 40441 Miner in subteran | 600,0000 | 27,07 | 16.242,00 | |
| 7 | 26851 Montator constructii metalice | 675,0000 | 27,07 | 18.272,25 | |
| 8 | 20000002 Muncitor deservire | 8,0250 | 27,07 | 217,24 | |
| 9 | 29911 Muncitor deservire constructii masini | 288,0000 | 27,07 | 7.796,16 | |
| 10 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 22.912,000 0 | 27,07 | 620.227,84 | |
| 11 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 3.407,0000 | 27,07 | 92.227,49 | |
| 12 | 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale | 1.443,0000 | 27,07 | 39.062,01 | |
| 13 | 23300 Sablator | 2.100,0000 | 27,07 | 56.847,00 | |
| 14 | 22731 Sudor electric | 69,0000 | 27,07 | 1.867,83 | |
| 15 | 13441 Zidar | 47.604,769 2 | 27,07 | 1.288.661,10 | |
| 16 | 20000123 Zidar-rosar tencuitor | 1.605,0000 | 27,07 | 43.447,35 | |
| | Total ore manopera: | 102.803,79 | | | |
| | Valoare directa | lei | | 2.782.898,71 | |
| | Recapitulatie | lei | | 597.571,84 | |
| | TOTAL | lei | | 3.380.470,55 | |
| | TOTAL | euro | | 683.199,38 | |

Executant,

Director General,




OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: REZISTENTA
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 3823 Agitator tampon pentru suspensie de 1 mc tip bento 1 actionat electric 5.5kw | 282,0000 | 11,00 | 3.102,00 |
| 2 | 3700 Betoniera 150 l cadere libera actionata electric | 4,2000 | 7,50 | 31,50 |
| 3 | 2504 Electrocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 mc/min | 432,0000 | 50,00 | 21.600,00 |
| 4 | 3013 Instalatie mobila de sablare uscata inclusiv comprimare 3.7mc/min 7kgf/cmp | 432,0000 | 77,50 | 33.480,00 |
| 5 | 6702 Macara de fereastră 0.15tf | 12,7200 | 16,22 | 206,32 |
| 6 | 20000059 Malaxor ax vertical | 55,0000 | 24,06 | 1.323,30 |
| 7 | 4205 Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw | 0,1225 | 7,00 | 0,86 |
| 8 | 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm | 192,5000 | 9,00 | 1.732,50 |
| 9 | 3204 Masina de taiat gresie cu disc d= 500mm 5.5kw | 187,0000 | 15,00 | 2.805,00 |
| 10 | 2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4.0-5.9 mc/min | 112,5000 | 45,00 | 5.062,50 |
| 11 | 2805 Perforator pneumatic (exclusiv consum aer comprimat) 9kg | 225,0000 | 5,00 | 1.125,00 |
| 12 | 3354 Pompa de injectat mortar actionata electric 1.5kw | 275,0000 | 44,00 | 12.100,00 |
| 13 | 3350 Pompa pneumatica cu injectii presiune de 420n/cnp (42atm) fara consum de aer | 282,0000 | 200,00 | 56.400,00 |
| 14 | 4203 Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm | 2,1600 | 3,17 | 6,85 |
| 15 | 4204 Stanta electrica de taiat otel-beton diam peste 40mm; 7kw | 0,0980 | 5,37 | 0,53 |
| 16 | 6610 Trolu electric 5.1-10tf | 0,8100 | 20,00 | 16,20 |
| 17 | 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw | 10,5000 | 12,00 | 126,00 |
| | Total ore utilaje: | 2.505,6105 | | |
| | Valoare directa | lei | | 139.118,55 |
| | Recapitulatie | lei | | 26.154,29 |
| | TOTAL | lei | | 165.272,84 |
| | TOTAL | euro | | 33.401,95 |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: REZISTENTA
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 x 4 |
| Transport rutier | | | | | |
| 1 | TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. | 79,0000 | 1,0000 | 79,50 | 6.280,50 |
| 2 | TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 | 55,0000 | 1,0000 | 79,50 | 4.372,50 |
| Total tone transportate: | | 134,0000 | | | |
| Valoare directa | | | lei | | 10.653,00 |
| Recapitulatie | | | lei | | 2.002,76 |
| TOTAL | | | lei | | 12.655,76 |
| TOTAL | | | euro | | 2.557,75 |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: SISTEMATIZARE VERTICALA
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | |
|-------------------|----------------------|---|------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | NL59P | Degajare platou cetate de depuneri in grosimi de max 5-10cm,se executa cu spaclul | mp | 235,0000 | 324,84 | 76.337,40 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 324,84 | 76.337,40 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DD07A01+ | Membrana geotextila | mp | 173,0000 | 86,74 | 15.006,38 |
| | | | | material: | 31,79 | 5.499,67 |
| | | | | manopera: | 54,95 | 9.506,71 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RPCE09XA | Folie PE | mp | 173,0000 | 86,85 | 15.025,59 |
| | | | | material: | 4,29 | 742,10 |
| | | | | manopera: | 82,56 | 14.283,49 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RCSB01G-02% | Sapa slab armata de nivel | mp | 173,0000 | 1.494,36 | 258.525,07 |
| | | | | material: | 260,53 | 45.071,34 |
| | | | | manopera: | 1.157,84 | 200.305,73 |
| | | | | utilaj: | 76,00 | 13.148,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| | RME05A# | Pardoseli din dale de piatra, in grosimi si suprafete variabile...cu figuri regulate (finite din fabrica) | mp | 144,0000 | 308,59 | 44.437,38 |
| | | | | material: | 12,47 | 1.796,10 |
| | | | | manopera: | 296,12 | 42.641,28 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| .L | 2101183 | Mortar de zidarie M 100 s 1030 | mc | 4,6080 | 338,24 | 1.558,61 |
| | RMD15A# | Slefuirea si lustruirea manuala a placajelor ...din piatra si marmura | m | 144,0000 | 233,02 | 33.555,17 |
| | | | | material: | 17,66 | 2.543,33 |
| | | | | manopera: | 215,36 | 31.011,84 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RPCE33A# | Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip d | m | 115,0000 | 209,73 | 24.118,98 |
| | | | | material: | 95,94 | 11.032,67 |
| | | | | manopera: | 113,69 | 13.074,81 |
| | | | | utilaj: | 0,10 | 11,50 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: SISTEMATIZARE VERTICALA

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|----|----------------|--|------|------------|-----------|------------|
| 7 | NL63P | Rigola din piatra de rau cu o fata plana,montate cu rosturi etanse,incl sortare prealabila piatra | m | 70,0000 | 2.545,63 | 178.194,10 |
| | | | | material: | 1.408,69 | 98.608,30 |
| | | | | manopera: | 1.136,94 | 79.585,80 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | NL60P | Degajare foarte atenta,pe tronsoane, arbori d=10-20cm crescuti pe exteriorul ruinei,inclusiv extragere radacini | mp | 235,0000 | 406,05 | 95.421,75 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 406,05 | 95.421,75 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9 | NL160P | Sapatura cu cazmaua si tarnacopul pana la 0.75m adancime,teren foarte tare,in conditii periculoase la baza exterioara a ruinii,incl.podini si sprijiniri | mc | 45,0000 | 2.246,18 | 101.077,88 |
| | | | | material: | 80,58 | 3.625,88 |
| | | | | manopera: | 2.165,60 | 97.452,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 10 | CH01XB | Reparatii trepte din beton armat cu mortare speciale de restaurare | mp | 16,0000 | 355,15 | 5.682,46 |
| | | | | material: | 107,24 | 1.715,77 |
| | | | | manopera: | 243,63 | 3.898,08 |
| | | | | utilaj: | 4,29 | 68,60 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | NL65P | Tratare cu consolidanti prin 2 pensulari-trepte | mp | 16,0000 | 494,03 | 7.904,50 |
| | | | | material: | 239,65 | 3.834,40 |
| | | | | manopera: | 224,68 | 3.594,90 |
| | | | | utilaj: | 29,70 | 475,20 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 12 | NL55P | Incarcarea manuala a molozului in saci rafie,incl.stivuie la max.10 metri dist.cca 25kg/sac | buc | 560,0000 | 44,18 | 24.741,64 |
| | | | | material: | 32,00 | 17.920,00 |
| | | | | manopera: | 12,18 | 6.821,64 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TRB01A16 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 60m | tona | 14,0000 | 216,56 | 3.031,84 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 216,56 | 3.031,84 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 14 | TRB05A25 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 50m | tona | 14,0000 | 216,56 | 3.031,84 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 216,56 | 3.031,84 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15 | TRI1AC06B 3 | Incarcare materiale gr.c-ambalate,50-100kg deplas.prin transport pina la 10m,asezare rampa-vagon categ | tona | 14,0000 | 81,21 | 1.136,94 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 81,21 | 1.136,94 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 16 | NL66P | Coborare saci moloz cu mijloace mecanizate pe o lungime de 300 de metri si o diferenta de nivel de 250m | to | 42,0000 | 216,56 | 9.095,52 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 216,56 | 9.095,52 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: SISTEMATIZARE VERTICALA
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 20011911 Acid oxalic | l | 14,4000 | 90,22 | 1.299,17 | | 0,01 |
| 2 | 6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea | mc | 34,6000 | 3,14 | 108,64 | | 34,60 |
| 3 | 6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45 | l | 414,0000 | 6,94 | 2.873,16 | | 0,37 |
| 4 | 6202923 Benzina s 176 | l | 24,0000 | 6,94 | 166,56 | | 0,02 |
| 5 | 2901118 Bile manele rasinoase d=15-18 cm | mc | 2,2500 | 1.260,00 | 2.835,00 | | 0,00 |
| 6 | 2600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754 | kg | 1.725,0000 | 4,01 | 6.917,25 | | 1,90 |
| 7 | 2600024 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 45/55 s7064 | kg | 576,0000 | 3,92 | 2.257,92 | | 0,63 |
| 8 | 20011943 Carpa plusata | buc | 288,0000 | 0,90 | 259,20 | | 0,03 |
| 9 | 2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138 | mp | 192,0000 | 3,83 | 735,36 | | 0,11 |
| 10 | 2600749 Carton bitumat strat acop nisip ca300 100cmx10m s 138 | mp | 193,7600 | 3,83 | 742,10 | | 0,34 |
| 11 | 7204461 Ceara de albine,cal.2 | kg | 7,2000 | 36,62 | 263,66 | | 0,01 |
| 12 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci | kg | 70.757,0... | 0,50 | 35.378,50 | | 71,46 |
| 13 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 2.400,0000 | 0,50 | 1.200,00 | | 2,42 |
| 14 | 2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055 | kg | 165,6000 | 0,94 | 155,66 | | 0,17 |
| 15 | 20011953 Colorant oxid | kg | 10,0800 | 98,69 | 994,80 | | 0,01 |
| 16 | 6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54 | kg | 254,5000 | 5,27 | 1.341,22 | | 0,28 |
| 17 | 20011907 Dale de piatra regulate | mp | 148,3200 | 1,02 | 151,29 | | 0,15 |
| 18 | 2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15 | mc | 0,4500 | 1.260,00 | 567,00 | | 0,23 |
| 19 | 2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539 | kg | 379,5000 | 0,67 | 254,27 | | 0,38 |
| 20 | 7323525 Geotextile | mp | 190,3000 | 28,90 | 5.499,67 | | 0,04 |
| 21 | 7801039 Material marunt, din valoarea materialelor de baza | % | | | 321,34 | | 0,00 |
| 22 | 800702 Materiale de prindere | kg | 22,5000 | 9,95 | 223,88 | | 0,00 |
| 23 | 2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030 | mc | 4,6080 | 338,24 | 1.558,61 | | 11,15 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|-----------------|--|------|----------|----------|------------|---|--------|
| 24 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 3,3600 | 45,00 | 151,20 | | 4,54 |
| 25 | 2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 117,6400 | 45,00 | 5.293,80 | | 158,81 |
| 26 | 6001317 Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 6,2400 | 13,81 | 86,17 | | 0,01 |
| 27 | 2200240 Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | mc | 107,2600 | 40,00 | 4.290,40 | | 171,62 |
| 28 | 2200147 Pietris ciuruit spalat de rau 7-15 mm | mc | 1,9200 | 40,00 | 76,80 | | 3,07 |
| 29 | 20011963 Placa abraziva pentru frecat | kg | 28,8000 | 24,34 | 700,99 | | 0,03 |
| 30 | 2205748 Praf de piatra | kg | 864,0000 | 0,58 | 501,12 | | 0,86 |
| 31 | 20027808 Rigola | ml | 70,0000 | 1.408,69 | 98.608,30 | | 0,00 |
| 32 | 7343982 Rumegus din lemn | kg | 14,4000 | 0,94 | 13,54 | | 0,01 |
| 33 | 7344041 Sac din iuta 70x110 cm,simbol93311-02 stas 6023-59 | buc | 560,0000 | 32,00 | 17.920,00 | | 0,68 |
| 34 | 2903983 Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,50m s 942 | mc | 0,1600 | 1.260,00 | 201,60 | | 0,08 |
| Valoare directa | | lei | | | 193.948,17 | | |
| Recapitulatie | | lei | | | 36.462,26 | | |
| TOTAL | | lei | | | 230.410,43 | | 464,03 |
| TOTAL | | euro | | | 46.566,38 | | |

Executant,

Director General,




OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: SISTEMATIZARE VERTICALA
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera -(om/ore)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
|----------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10141 Asfaltator | 460,0000 | 27,07 | 12.452,20 | |
| 2 | 13 Betonist | 7.511,5467 | 27,07 | 203.337,57 | |
| 3 | 36 Izolator hidrofug | 527,6500 | 27,07 | 14.283,49 | |
| 4 | 20000119 Izolator hidrofug | 132,8000 | 27,07 | 3.594,90 | |
| 5 | 20000149 Muncitor deservire | 1.265,1900 | 27,07 | 34.248,69 | |
| 6 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 112,0000 | 27,07 | 3.031,84 | |
| 7 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 835,0000 | 27,07 | 22.603,45 | |
| 8 | 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale | 126,0000 | 27,07 | 3.410,82 | |
| 9 | 29 Muncitor necalificat | 32,0000 | 27,07 | 866,24 | |
| 10 | 20000145 Pavator | 346,0000 | 27,07 | 9.366,22 | |
| 11 | 12941 Pietrar | 2.736,0000 | 26,92 | 73.653,12 | |
| 12 | 19600 Sapator | 3.600,0000 | 27,07 | 97.452,00 | |
| 13 | 20000130 Zidar | 8.025,0000 | 27,07 | 217.236,75 | |
| | Total ore manopera: | 25.709,186 | | | |
| | Valoare directa | lei | | 695.537,28 | |
| | Recapitulatie | lei | | 149.352,72 | |
| | TOTAL | lei | | 844.890,01 | |
| | TOTAL | euro | | 170.753,84 | |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: SISTEMATIZARE VERTICALA
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l | 1.384,0000 | 9,50 | 13.148,00 |
| 2 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw | 5,2800 | 90,00 | 475,20 |
| 3 | 4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l | 1,1500 | 10,00 | 11,50 |
| 4 | 2351 Utilaj de ridicat pt lucrari de finisaj | 1,4400 | 47,64 | 68,60 |
| | Total ore utilaje: | 1.391,8700 | | |
| | Valoare directa | | | 13.703,30 |
| | Recapitulatie | | | 2.576,22 |
| | TOTAL | | | 16.279,52 |
| | TOTAL | | | 3.290,12 |

Executant,

Director General,




OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: CETATEA POENARI-exec
STADIUL FIZIC: SISTEMATIZARE VERTICALA
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 x 4 |
| Transport rutier | | | | | |
| 1 | TRA05A50 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 | 14,0000 | 1,0000 | 79,50 | 1.113,00 |
| | Total tone transportate: | 14,0000 | | | |
| | Valoare directa | | lei | | 1.113,00 |
| | Recapitulatie | | lei | | 209,24 |
| | TOTAL | | lei | | 1.322,24 |
| | TOTAL | | euro | | 267,23 |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: INSTALATII ELECTRICE
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | |
|-------------------|----------------------|--|------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | 11532814 | Cablu incalzitor | m | 55,0000 | 288,23 | 15.852,65 |
| | | | | material: | 288,23 | 15.852,65 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 20025154 | Senzor de umiditate | buc | 1,0000 | 1.588,30 | 1.588,30 |
| | | | | material: | 1.588,30 | 1.588,30 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 20025151 | Senzor de temperatura | buc | 1,0000 | 1.914,20 | 1.914,20 |
| | | | | material: | 1.914,20 | 1.914,20 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 20016190 | Termostat analogic degivrare HCC02 | buc | 1,0000 | 3.597,08 | 3.597,08 |
| | | | | material: | 3.597,08 | 3.597,08 |
| | | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | W2G01A01 | Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat | m | 160,0000 | 23,67 | 3.786,50 |
| | | | | material: | 1,14 | 182,95 |
| | | | | manopera: | 22,52 | 3.603,56 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5.L | 4813924 | Cablu CYABY 5 x 6 mmp | m | 163,1984 | 25,22 | 4.115,86 |
| 5.L | 6704718 | Tub izolant flexibil cu invelis metalic | m | 163,1984 | 12,34 | 2.013,87 |
| 6 | W2G01A01 | Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat | m | 30,0000 | 23,67 | 709,97 |
| | | | | material: | 1,14 | 34,30 |
| | | | | manopera: | 22,52 | 675,67 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6.L | 4811902 | Cablu CYY-F 3x 2,5mmp | m | 30,5997 | 7,97 | 243,88 |
| 6.L | 6704718 | Tub izolant flexibil cu invelis metalic | m | 30,5997 | 12,34 | 377,60 |
| 7 | EC05B# | Cablu pentru energie electrica...25-35 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate | m | 30,0000 | 17,32 | 519,74 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 17,32 | 519,74 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE


| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|------|----------|--|-------|------------|-----------|-----------|
| 7.L | 4801608 | Cablu YSLY 4x0,5 | m | 30,6000 | 51,97 | 1.590,28 |
| 7.L | 6704725 | Tub izolat metalic | m | 30,6000 | 9,29 | 284,27 |
| 8 | EC05B# | Cablu pentru energie electrica...25-35 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate | m | 25,0000 | 17,32 | 433,12 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 17,32 | 433,12 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8.L | 4801610 | Cablu YSLY 4x0,35 | m | 25,5000 | 51,26 | 1.307,13 |
| 8.L | 6704725 | Tub izolat metalic | m | 25,5000 | 9,29 | 236,90 |
| 9 | EF03C1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea 301-500 kg | buc | 1,0000 | 936,48 | 936,48 |
| | | | | material: | 33,42 | 33,42 |
| | | | | manopera: | 903,06 | 903,06 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 9.L | 7313808 | Tablou electric TD ,IP65 | buc | 1,0000 | 19.359,19 | 19.359,19 |
| 10 | EG08C1 | Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamînt, montata în pamînt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren foarte tare | m | 100,0000 | 111,28 | 11.127,55 |
| | | | | material: | 19,78 | 1.977,89 |
| | | | | manopera: | 91,50 | 9.149,66 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11 | EG05XB | Electrod pentru prize de pamint din teava de otel 2 sau 2 1/2",batut in pam.la adinc. pina la 3,5 m | buc | 15,0000 | 165,80 | 2.487,05 |
| | | | | material: | 19,63 | 294,38 |
| | | | | manopera: | 146,18 | 2.192,67 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 11.L | 5900815 | Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 2,5 | kg | 1,5000 | 12,50 | 18,75 |
| 11.L | 7319498 | Electrod pentru priza de pamint tip a1 stas 3951-73 | buc | 15,0750 | 1.915,94 | 28.882,80 |
| 12 | EG01I1 | Sistem paratrasnet tip PDA nivel 4, raza minima de protectie 50m,montat pe calarg de 4m | ans | 1,0000 | 14.166,72 | 14.166,72 |
| | | | | material: | 13.123,98 | 13.123,98 |
| | | | | manopera: | 1.042,74 | 1.042,74 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13 | EG06A# | Conductor de coborare din otel...masiv cu imbinare prin sudura montat aparent pe bolturi implantate | m | 25,0000 | 116,62 | 2.915,48 |
| | | | | material: | 0,96 | 23,98 |
| | | | | manopera: | 108,28 | 2.707,00 |
| | | | | utilaj: | 7,38 | 184,50 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 13.L | 3437589 | Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1 K = 60 x 10 | IT kg | 45,5000 | 4,20 | 191,10 |
| 14 | W1MN06A# | Piesa de separatie pentru priza de pamînt... - montare - | buc | 3,0000 | 311,10 | 933,29 |
| | | | | material: | 251,54 | 754,63 |
| | | | | manopera: | 59,55 | 178,66 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 15 | TSA16C1 | Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren tare | mc | 50,0000 | 240,38 | 12.019,08 |
| | | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | manopera: | 240,38 | 12.019,08 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
|---------------------------|----------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 16 | W2H04A1 | Strat nisip asezat in sant pentru...protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat | mc 10,0000 | 96,52 | 965,17 | | |
| | | | material: | 47,25 | 472,50 | | |
| | | | manopera: | 49,27 | 492,67 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | TSD18C1 | Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit dinteren tare | mc 40,0000 | 134,58 | 5.383,25 | | |
| | | | material: | 0,31 | 12,56 | | |
| | | | manopera: | 134,27 | 5.370,69 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | W2H02C# | Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable- profil 2M; | m 125,0000 | 39,52 | 4.939,90 | | |
| | | | material: | 13,53 | 1.691,50 | | |
| | | | manopera: | 25,99 | 3.248,40 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | 20027672 | Material marunt | ans 1,0000 | 2.560,00 | 2.560,00 | | |
| | | | material: | 2.560,00 | 2.560,00 | | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Cheltuieli directe: | | | 102.735,94 | 42.536,72 | 184,50 | 0,00 | 145.457,16 |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | | |
| Contributie | | 2,2500 % | 0,00 | 957,08 | 0,00 | 0,00 | 957,08 |
| asiguratorie pentru | | | | | | | |
| munca (CAM) | | | | | | | |
| Total inclusiv Cheltuieli | | | 102.735,94 | 43.493,79 | 184,50 | 0,00 | 146.414,23 |
| directe: | | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | 10,0000 % | 10.273,59 | 4.349,38 | 18,45 | 0,00 | 14.641,42 |
| Total inclusiv Cheltuieli | | | 113.009,54 | 47.843,17 | 202,95 | 0,00 | 161.055,66 |
| indirecte: | | | | | | | |
| Profit | | 8,0000 % | 9.040,76 | 3.827,45 | 16,24 | 0,00 | 12.884,45 |
| Total inclusiv Beneficiu: | | | 122.050,30 | 51.670,62 | 219,19 | 0,00 | 173.940,11 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | | 173.940,11 |
| TVA: | | 19,00% | | | | | 33.048,62 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | 206.988,73 |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: INSTALATII ELECTRICE
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|---|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne | mc | 4,0000 | 3,14 | 12,56 | | 4,00 |
| 2 | 6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea | mc | 0,0054 | 3,14 | 0,02 | | 0,01 |
| 3 | 6716950 Banda avertizoare inscriptiata din PVC 500mm latime | kg | 50,0000 | 5,70 | 285,00 | | 0,05 |
| 4 | 6719827 Banda avertizoare neinscriptiata din PVC 500mm latime | kg | 50,0000 | 10,13 | 506,50 | | 0,05 |
| 5 | 3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n | kg | 129,9990 | 6,73 | 874,89 | | 0,13 |
| 6 | 5893464 Bolt de impuscat | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 | | 0,00 |
| 7 | 7306661 Bumbac de sters | kg | 0,1900 | 4,26 | 0,81 | | 0,00 |
| 8 | 4813924 Cablu CYABY 5 x 6 mmp | m | 163,1984 | 25,22 | 4.115,86 | | 0,13 |
| 9 | 4811902 Cablu CYY-F 3x 2,5mmp | m | 30,5997 | 7,97 | 243,88 | | 0,01 |
| 10 | 11532814 Cablu incalzitor | m | 55,0000 | 288,23 | 15.852,65 | | 0,01 |
| 11 | 4801610 Cablu YSLY 4x0,35 | m | 25,5000 | 51,26 | 1.307,13 | | 0,02 |
| 12 | 4801608 Cablu YSLY 4x0,5 | m | 30,6000 | 51,97 | 1.590,28 | | 0,03 |
| 13 | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 0,0300 | 4,56 | 0,14 | | 0,00 |
| 14 | 5893465 Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 mm | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 | | 0,02 |
| 15 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 6,0000 | 0,50 | 3,00 | | 0,01 |
| 16 | 3500831 Cornier aripi eg.lam cald s 424 60x 60x 6 OL 37-1n | kg | 1,4100 | 6,77 | 9,55 | | 0,00 |
| 17 | 3501055 Cornier aripi eg.lam cald s 424 70x 70x 7 OL 37-1n | kg | 7,5000 | 6,28 | 47,10 | | 0,01 |
| 18 | 7319498 Electrode pentru priza de pamint tip a1 stas 3951-73 | buc | 15,0750 | 1.915,94 | 28.882,80 | | 0,39 |
| 19 | 5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5 | kg | 4,2000 | 12,50 | 52,50 | | 0,00 |
| 20 | 5900815 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 2,5 | kg | 1,5000 | 12,50 | 18,75 | | 0,00 |
| 21 | 5901338 Electrode sud.ol.slab aliat s 1125/2 e50b 3,25 | kg | 0,7500 | 12,50 | 9,38 | | 0,00 |
| 22 | 6203006 Energie electrica | kwh | 0,6000 | 0,72 | 0,43 | | 0,00 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|---|-----|----------|-----------|-----------|---|-------|
| 23 | 6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas 8737-70 | buc | 38,0000 | 5,54 | 210,52 | | 0,00 |
| 24 | 8000277 Material marunt | % | | | 289,07 | | 0,00 |
| 25 | 20027672 Material marunt | ans | 1,0000 | 2.560,00 | 2.560,00 | | 0,00 |
| 26 | 7815002 Material marunt (bumbac,vaselina tehnica) | % | | | 3,75 | | 0,00 |
| 27 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 30,5636 | 45,00 | 1.375,36 | | 41,26 |
| 28 | 3437589 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1 K IT = 60 x 10 | kg | 45,5000 | 4,20 | 191,10 | | 0,05 |
| 29 | 3435402 Otel lat laminare la cald, s395 OL 37-1N IT = 30 x 12 mm grosime | kg | 1,7500 | 4,20 | 7,35 | | 0,00 |
| 30 | 3407900 Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 60 | kg | 1,4000 | 4,20 | 5,88 | | 0,00 |
| 31 | 6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767 | l | 0,9500 | 6,23 | 5,92 | | 0,00 |
| 32 | 7309965 Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 mm) | buc | 3,0000 | 246,51 | 739,53 | | 0,00 |
| 33 | 5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s 922 | buc | 4,0000 | 0,87 | 3,48 | | 0,00 |
| 34 | 5842727 Piulita hexagonala m 12 zn | buc | 12,0000 | 0,32 | 3,84 | | 0,00 |
| 35 | 5842664 Piulita hexagonala precisa M6 zn | buc | 20,0000 | 0,50 | 10,00 | | 0,02 |
| 36 | 3518541 Profil U ar eg lam cald u14 OL 37-1N s 564 | kg | 48,5000 | 4,83 | 234,26 | | 0,05 |
| 37 | 5884024 Saiba grower pentru m12 zn | kg | 0,0540 | 10,13 | 0,55 | | 0,00 |
| 38 | 5882193 Saiba plata pentru m12 zn | kg | 0,0960 | 16,21 | 1,56 | | 0,00 |
| 39 | 5882108 Saiba plata a6 zn | buc | 20,0000 | 0,01 | 0,20 | | 0,02 |
| 40 | 5882295 Saiba prec.plata pentru mel A M 22 OL 34 s 5200 | kg | 0,0660 | 14,81 | 0,98 | | 0,00 |
| 41 | 20025151 Senzor de temperatura | buc | 1,0000 | 1.914,20 | 1.914,20 | | 0,00 |
| 42 | 20025154 Senzor de umiditate | buc | 1,0000 | 1.588,30 | 1.588,30 | | 0,00 |
| 43 | 800016B Sistem paratrasnet tip PDA nivel 4, raza minima de protectie 50m,montat pe catarg de 4m | buc | 1,0000 | 12.014,43 | 12.014,43 | | 0,00 |
| 44 | 5805482 Surub cu cap hexagonal m12x40 zn | buc | 12,0000 | 0,45 | 5,40 | | 0,00 |
| 45 | 5827776 Surub pentru fundatii grosolan C M 20x 250 gr. 4.8 s 2350 | buc | 4,0000 | 7,04 | 28,16 | | 0,00 |
| 46 | 3617622 Tabla groasa 10x 2000 OL 37-1N s 437 | kg | 21,0000 | 5,11 | 107,31 | | 0,02 |
| 47 | 7313808 Tablou electric TD ,IP65 | buc | 1,0000 | 19.359,19 | 19.359,19 | | 0,01 |
| 48 | 3253517 Teava otel fara sudura 57 x 3,6 1.0309 din 2448 | m | 5,0000 | 60,86 | 304,30 | | 0,02 |
| 49 | 20016190 Termostat analogic degivrare HCC02 | buc | 1,0000 | 3.597,08 | 3.597,08 | | 0,00 |
| 50 | 6704725 Tub izolat metalic | m | 56,1000 | 9,29 | 521,17 | | 0,02 |
| 51 | 6704718 Tub izolant flexibil cu invelis metalic | m | 193,7981 | 12,34 | 2.391,47 | | 0,19 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|--|-----|-------------|------|-------------------|---|--------------|
| 52 | 6104195 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 | kg | 1,5000 | 3,25 | 4,88 | | 0,00 |
| 53 | 7358286 Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond. | dmp | 1.230,0000 | 1,17 | 1.439,10 | | 0,01 |
| | Valoare directa | | lei | | 102.735,94 | | |
| | Recapitulatie | | lei | | 19.314,36 | | |
| | TOTAL | | lei | | 122.050,30 | | 46,56 |
| | TOTAL | | euro | | 24.666,59 | | |

Executant,

Director General,




OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: INSTALATII ELECTRICE
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - (om/ore)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
|----------|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 20251 Electrician cabluri subterane | 336,2800 | 27,07 | 9.103,10 | |
| 2 | 20331 Electrician post trafo | 6,6000 | 27,07 | 178,66 | |
| 3 | 30 Instalator electrician | 335,2400 | 27,07 | 9.074,95 | |
| 4 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 27,2000 | 27,07 | 736,30 | |
| 5 | 29921 Muncitor deservire c-tii masini | 404,0000 | 27,07 | 10.936,28 | |
| 6 | 19621 Sapator | 459,2000 | 27,07 | 12.430,54 | |
| 7 | 22731 Sudor electric | 2,8400 | 27,07 | 76,88 | |
| | Total ore manopera: | 1.571,3600 | | | |
| | Valoare directa | lei | | 42.536,72 | |
| | Recapitulatie | lei | | 9.133,91 | |
| | TOTAL | lei | | 51.670,62 | |
| | TOTAL | euro | | 10.442,73 | |

Executant,

Director General,




OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: INSTALATII ELECTRICE
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 3004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw | 7,5000 | 24,32 | 182,40 |
| 2 | 7598 Pistol implintat bolturi | 0,7500 | 2,80 | 2,10 |
| | Total ore utilaje: | 8,2500 | | |
| | Valoare directa | | | 184,50 |
| | Recapitulatie | | | 34,69 |
| | TOTAL | | | 219,19 |
| | TOTAL | | | 44,30 |
| | | | | euro |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: SCARA ACCES
STADIUL FIZIC: LUCRARI REPARATII
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | |
|-------------------|----------------------|---|------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 2 | NL48P | Tratare cu consolidanti prin 2 pulverizari suprafete orizontale din piatra sau caramida | mp | 960,0000 | 169,53 | 162.747,84 |
| | | | | material: | 99,22 | 95.255,04 |
| | | | | manopera: | 40,61 | 38.980,80 |
| | | | | utilaj: | 29,70 | 28.512,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 3 | NL161P | Sapatura de pamant in spatii limitate pana la 0.75m adancime,teren mijlociu,in conditii grele | mc | 10,8000 | 621,98 | 6.717,33 |
| | | | | material: | 80,58 | 870,21 |
| | | | | manopera: | 541,40 | 5.847,12 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RPCA06A1 | Umpluturi de pamant,executate in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mana si in cantitati pana la 20 mc, la un punct de lucru | mc | 5,4000 | 76,11 | 410,99 |
| | | | | material: | 0,31 | 1,70 |
| | | | | manopera: | 75,80 | 409,30 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 5 | TSJ27B04+ | Montare faguri din PVC greu pentru stabilizare taluzuri | mp | 225,0000 | 278,69 | 62.704,37 |
| | | | | material: | 49,83 | 11.211,30 |
| | | | | manopera: | 216,56 | 48.726,00 |
| | | | | utilaj: | 12,30 | 2.767,07 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RPCXK06A | Desfacere atenta beton degradat | mp | 340,0000 | 66,21 | 22.510,65 |
| | | | | material: | 0,16 | 53,38 |
| | | | | manopera: | 66,05 | 22.457,27 |
| | | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CH01XE1 | Reparatii suprafete din beton degradate cu mortare de specialitate | mp | 340,0000 | 332,64 | 113.099,16 |
| | | | | material: | 162,91 | 55.387,70 |
| | | | | manopera: | 167,83 | 57.063,56 |
| | | | | utilaj: | 1,91 | 647,90 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 8 | CG01B% | Pregatire strat suport pentru asigurare aderenta strat uzura | mp | 1.020,0000 | 21,24 | 21.665,41 |
| | | | | material: | 9,46 | 9.649,00 |
| | | | | manopera: | 10,83 | 11.044,56 |
| | | | | utilaj: | 0,95 | 971,86 |
| | | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: LUCRARI REPARATII

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|----|-------------|---|------------|------------|-----------|------------|
| 9 | CG01B1 | Reparatii strat suport | mp | 600,0000 | 207,93 | 124.760,64 |
| | | | material: | 68,89 | 41.333,70 | |
| | | | manopera: | 137,24 | 82.346,94 | |
| | | | utilaj: | 1,80 | 1.080,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | RCSB03B# | Beton armat turnat div elemente B250 | mc | 8,0000 | 886,86 | 7.094,87 |
| | | | material: | 436,92 | 3.495,32 | |
| | | | manopera: | 389,81 | 3.118,46 | |
| | | | utilaj: | 60,14 | 481,08 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | RCSD01F-03% | Fasonare/mont.ob-37 < 8 mm ,in ateliere de santier, pentru plansee, cadre inclinate/curbe-pt.utilizarea pc-52,fasonat in ateliere centralizate | kg | 1.800,0000 | 40,21 | 72.378,14 |
| | | | material: | 4,37 | 7.862,40 | |
| | | | manopera: | 35,19 | 63.343,80 | |
| | | | utilaj: | 0,65 | 1.171,94 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | RCSC05A% | Cofraje din scanduri de rasinoase, pentru returnari de stalpi , grinzi, buiandrugi, pilastri | mp | 128,0000 | 183,98 | 23.549,75 |
| | | | material: | 13,39 | 1.713,41 | |
| | | | manopera: | 157,01 | 20.096,77 | |
| | | | utilaj: | 13,59 | 1.739,57 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | RCSP12B% | Reparatii balustrazi | kg | 2.550,0000 | 52,79 | 134.617,28 |
| | | | material: | 11,28 | 28.776,16 | |
| | | | manopera: | 38,71 | 98.710,76 | |
| | | | utilaj: | 2,80 | 7.130,36 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | RCSR23A% | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice: doua straturi de vopsea | mp | 320,0000 | 51,15 | 16.369,28 |
| | | | material: | 2,27 | 725,06 | |
| | | | manopera: | 48,73 | 15.592,32 | |
| | | | utilaj: | 0,16 | 51,90 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | RME10A# | Pardoseli din dusemele de stejar uscat in uscatorie, geluite si faltuite in grosime finita de 42 mm, confectionate pe santier si montate obisnuit pe grinzisoare de tufan (80 x 80 mm) asezate direct pe pamant sau beton cu lamba si uluc; | mp | 47,0000 | 820,56 | 38.566,42 |
| | | | material: | 525,50 | 24.698,46 | |
| | | | manopera: | 295,06 | 13.867,96 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | YC01 | Reparatii capitale WC | lei | 7.500,0000 | 1,00 | 7.500,00 |
| | | | material: | 1,00 | 7.500,00 | |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | NL55P | Incarcarea manuala a molozului in saci rafie,incl.stivuie la max.10 metri dist.cca 25kg/sac | buc | 320,0000 | 44,18 | 14.138,08 |
| | | | material: | 32,00 | 10.240,00 | |
| | | | manopera: | 12,18 | 3.898,08 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | TRB01A16 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 60m | tona | 80,0000 | 216,56 | 17.324,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | manopera: | 216,56 | 17.324,80 | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | |

STADIUL FIZIC: LUCRARI REPARATII

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|----|----------------|--|---------------|--------|-----------|
| 23 | TRB05A25 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 50m | tona 80,0000 | 216,56 | 17.324,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 216,56 | 17.324,80 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 24 | TRI1AC02A 4 | Incarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,aruncare teren-vagon categ. | tona 80,0000 | 81,21 | 6.496,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 81,21 | 6.496,80 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 25 | NL66P | Coborare saci moloz cu mijloace mecanizate pe o lungime de 300 de metri si o diferenta de nivel de 250m | to 80,0000 | 216,56 | 17.324,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 216,56 | 17.324,80 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRI1AC14E 3 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje, 50-100kg deplas.prin purtare pina la 10m asez.auto-rampa,teren ctg. | tona 80,0000 | 81,21 | 6.496,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 81,21 | 6.496,80 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 27 | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50m | tona 80,0000 | 216,56 | 17.324,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 216,56 | 17.324,80 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 28 | TRI1AC06B 3 | Incarcare materiale gr.c-ambalate,50-100kg deplas.prin transport pina la 10m,asezare rampa-vagon categ | tona 80,0000 | 81,21 | 6.496,80 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 81,21 | 6.496,80 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 29 | TRA05A50 | Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 50 | tona 80,0000 | 79,50 | 6.360,00 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 79,50 | 6.360,00 |
| 30 | TRI1AA01A 3 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.3 | tona 141,0000 | 81,21 | 11.450,61 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 81,21 | 11.450,61 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |
| 31 | TRA02A50 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km. | tona 141,0000 | 79,50 | 11.209,50 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 0,00 | 0,00 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 79,50 | 11.209,50 |
| 32 | TRI1AA08C 1 | Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa,teren categ.1 | tona 141,0000 | 81,21 | 11.450,61 |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 |
| | | | manopera: | 81,21 | 11.450,61 |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 |

STADIUL FIZIC: LUCRARI REPARATII

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | |
|---|----------------|--|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 33 | TRB01A16 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 60m | tona 141,0000 | 216,56 | 30.534,96 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 216,56 | 30.534,96 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 34 | TRI1AA01F 2 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate | tona 141,0000 | 81,21 | 11.450,61 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 81,21 | 11.450,61 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 | NL68P | Ridicare materiale cu mijloace mecanizate pe o lungime de 300 de metri si o diferenta de nivel de 250m | to 141,0000 | 216,56 | 30.534,96 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 216,56 | 30.534,96 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 36 | TRI1AC14E 3 | Descarcare materiale greutate cu ambalaje, 50-100kg deplas.prin purtare pina la 10m asez.auto-rampa,teren ctg. | tona 141,0000 | 81,21 | 11.450,61 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 81,21 | 11.450,61 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 37 | TRB05A25 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 50m | tona 141,0000 | 216,56 | 30.534,96 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 216,56 | 30.534,96 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 | TRB01A16 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 60m | tona 141,0000 | 216,56 | 30.534,96 | | |
| | | | material: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | manopera: | 216,56 | 30.534,96 | | |
| | | | utilaj: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | transport: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | procent | material | manopera | utilaj | transport | total |
| Cheltuieli directe: | | | 298.772,83 | 742.235,58 | 44.553,69 | 17.569,50 | 1.103.131,60 |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | | 2,2500 % | 0,00 | 16.700,30 | 0,00 | 0,00 | 16.700,30 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: | | | 298.772,83 | 758.935,88 | 44.553,69 | 17.569,50 | 1.119.831,90 |
| Cheltuieli indirecte | | 10,0000 % | 29.877,28 | 75.893,59 | 4.455,37 | 1.756,95 | 111.983,19 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: | | | 328.650,12 | 834.829,47 | 49.009,05 | 19.326,45 | 1.231.815,09 |
| Profit | | 8,0000 % | 26.292,01 | 66.786,36 | 3.920,72 | 1.546,12 | 98.545,21 |
| Total inclusiv Beneficiu: | | | 354.942,13 | 901.615,82 | 52.929,78 | 20.872,57 | 1.330.360,30 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | | 1.330.360,30 |
| TVA: | | 19,00% | | | | | 252.768,46 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | 1.583.128,76 |

STADIUL FIZIC: LUCRARI REPARATII

0

1

2


3

4

5 = 3 x 4

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: SCARA ACCES
STADIUL FIZIC: LUCRARI REPARATII
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4 | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|--|------|----------------------------|----------------------------------|--|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202894 Apa | mc | 3,7200 | 3,14 | 11,68 | | 3,72 |
| 2 | 6202806 Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne | mc | 0,5400 | 3,14 | 1,70 | | 0,54 |
| 3 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 27,2000 | 3,14 | 85,41 | | 27,20 |
| 4 | 20029921 Apa pentru mortare si betoane | to | 45,0000 | 3,14 | 141,30 | | 45,00 |
| 5 | 6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176 | l | 180,0000 | 6,94 | 1.249,20 | | 0,17 |
| 6 | 6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45 | l | 4,8000 | 6,94 | 33,31 | | 0,00 |
| 7 | 6202923 Benzina s 176 | l | 144,0000 | 6,94 | 999,36 | | 0,14 |
| 8 | 2901118 Bile manele rasinoase d=15-18 cm | mc | 0,5400 | 1.260,00 | 680,40 | | 0,00 |
| 9 | 2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754 | kg | 960,0000 | 4,01 | 3.849,60 | | 1,06 |
| 10 | 2600024 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 45/55 s7064 | kg | 3.456,0000 | 3,92 | 13.547,52 | | 3,80 |
| 11 | 7306661 Bumbac de sters | kg | 9,6000 | 4,26 | 40,90 | | 0,01 |
| 12 | 7308060 Carbolineum | kg | 4,7000 | 29,90 | 140,53 | | 0,00 |
| 13 | 2601535 Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138 | mp | 1.152,0000 | 3,83 | 4.412,16 | | 0,66 |
| 14 | 6829070 Chinga metalice pentru cofraje la stilpi din beton | kg | 4,2240 | 6,76 | 28,55 | | 0,00 |
| 15 | 6101349 Chit de cutit gri 1522 c 891-1 stas 6592-62 | kg | 9,6000 | 8,49 | 81,50 | | 0,01 |
| 16 | 2101377 Ciment | kg | 5.316,0000 | 0,50 | 2.658,00 | | 5,37 |
| 17 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci | kg | 56,1000 | 0,50 | 28,05 | | 0,06 |
| 18 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 81.600,0... | 0,50 | 40.800,00 | | 82,42 |
| 19 | 6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54 | kg | 768,0000 | 5,27 | 4.047,36 | | 0,84 |
| 20 | 17000003177 Consolidant protectiv piatra | l | 894,1440 | 80,80 | 72.248,64 | | 0,09 |
| 21 | 5886943 Cuie | kg | 7,3320 | 4,87 | 35,71 | | 0,01 |
| 22 | 5886928 Cuie cu cap conic tip a 3,0 x 60 s 2111 | kg | 4,4800 | 4,87 | 21,82 | | 0,01 |
| 23 | 20019322 Diferenta pret material | lei | 7.500,0000 | 1,00 | 7.500,00 | | 0,01 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|--|-----|-------------|----------|-----------|---|--------|
| 24 | 7318315 Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata | kg | 163,2000 | 9,24 | 1.507,97 | | 0,16 |
| 25 | 2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15 | mc | 0,1080 | 1.260,00 | 136,08 | | 0,05 |
| 26 | 20024767 Dulap rasinoase gr.48 mm, l = 4 m | mc | 0,1920 | 1.260,00 | 241,92 | | 0,10 |
| 27 | 2912661 Dulap stejar netiv cls A gR = 38-48 mm L = 3,00-6,00 m | mc | 4,2770 | 4.518,44 | 19.325,37 | | 3,42 |
| 28 | 5901194 Electrode sudare otel s 1125/2 e43.2 d = 3,25mm inv. r1.2 | kg | 25,5000 | 12,50 | 318,75 | | 0,03 |
| 29 | 7106238 Energie electrica | kwh | 25,5000 | 0,72 | 18,36 | | 0,03 |
| 30 | 2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539 | kg | 240,0000 | 0,67 | 160,80 | | 0,24 |
| 31 | 20011944 Grinzisoare tufan | mc | 0,5640 | 168,12 | 94,82 | | 0,00 |
| 32 | 6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581 | buc | 32,0000 | 1,40 | 44,80 | | 0,00 |
| 33 | 6200303 Huila scop. ener. mixta gran. 0- 80 mm s 1931 | kg | 25,5000 | 2,47 | 62,99 | | 0,03 |
| 34 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | kg | 15.300,0... | 0,44 | 6.732,00 | | 15,45 |
| 35 | 2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit | kg | 960,0000 | 1,07 | 1.027,20 | | 0,96 |
| 36 | 20029920 Liant hidrolic roadmix | to | 45,0000 | 246,00 | 11.070,00 | | 0,00 |
| 37 | 8000277 Material marunt | % | | | 1.536,74 | | 0,00 |
| 38 | 800702 Materiale de prindere | kg | 5,4000 | 9,95 | 53,73 | | 0,00 |
| 39 | 6400044 Moloz din beton si mortar | mc | 4,2300 | 6,21 | 26,27 | | 4,57 |
| 40 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 30,6000 | 45,00 | 1.377,00 | | 41,31 |
| 41 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 272,0000 | 45,00 | 12.240,00 | | 367,20 |
| 42 | 2200587 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 7,6800 | 45,00 | 345,60 | | 10,37 |
| 43 | 5884803 Nit cu cap semirotund 4 x 9 ol 34 s 797 | kg | 178,5000 | 9,70 | 1.731,45 | | 0,21 |
| 44 | 2000470 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm | kg | 1.854,0000 | 4,20 | 7.786,80 | | 1,85 |
| 45 | 2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti | mp | 11,2640 | 79,91 | 900,11 | | 0,28 |
| 46 | 20011933 Pervaz profilat | m | 47,0000 | 107,70 | 5.061,90 | | 0,05 |
| 47 | 6200767 Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767 | l | 2,3500 | 5,90 | 13,87 | | 0,00 |
| 48 | 6001317 Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 170,0000 | 13,81 | 2.347,70 | | 0,20 |
| 49 | 2200082 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | mc | 7,8400 | 40,00 | 313,60 | | 12,54 |
| 50 | 2927784 Placa PFL moi bit+antisept cal l 2750 x 1220 x 12 s7848 | mp | 630,0000 | 55,63 | 35.046,90 | | 9,95 |
| 51 | 3519624 Profil normal l 8 OL 37-1N s 565 | kg | 2.626,4999 | 9,46 | 24.846,69 | | 2,63 |
| 52 | 7344041 Sac din iuta 70x110 cm,simbol93311-02 stas 6023-59 | buc | 320,0000 | 32,00 | 10.240,00 | | 0,39 |

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|----|--|----|---------|----------|-------------------|---|---------------|
| 53 | 3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889 | kg | 18,0000 | 4,20 | 75,60 | | 0,02 |
| 54 | 3803207 Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889 | kg | 16,8960 | 4,20 | 70,96 | | 0,02 |
| 55 | 2903830 Scandura rasin lunga tiv cis C gR = 24mm L = 3,00m s 942 | mc | 0,1920 | 1.260,00 | 241,92 | | 0,10 |
| 56 | 6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 | kg | 15,3600 | 13,55 | 208,13 | | 0,02 |
| 57 | 7106231 Vopsea miniu plumb | kg | 25,5000 | 15,67 | 399,58 | | 0,03 |
| 58 | 6103218 Vopsea ulei orice culoare | kg | 38,4000 | 13,66 | 524,54 | | 0,04 |
| | Valoare directa | | lei | | 298.772,83 | | |
| | Recapitulatie | | lei | | 56.169,29 | | |
| | TOTAL | | lei | | 354.942,13 | | 643,35 |
| | TOTAL | | euro | | 71.734,46 | | |

Executant,

Director General,




OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: SCARA ACCES
STADIUL FIZIC: LUCRARI REPARATII
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera -(om/ore)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
|----------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10741 Dulgher constructii | 896,6000 | 27,07 | 24.270,96 | |
| 2 | 20000132 Fierar beton | 1.620,0000 | 27,07 | 43.853,40 | |
| 3 | 20000119 Izolator hidrofug | 1.440,0000 | 27,07 | 38.980,80 | |
| 4 | 21411 Lacatus constructii metalice | 2.371,5000 | 27,07 | 64.196,51 | |
| 5 | 20000008 Lucru la masina | 89,3000 | 27,07 | 2.417,35 | |
| 6 | 48 Mozaicar | 5.433,0000 | 27,07 | 147.071,31 | |
| 7 | 100 Muncitor calificat | 88,0000 | 27,07 | 2.382,16 | |
| 8 | 20000149 Muncitor deservire | 1.800,0000 | 27,07 | 48.726,00 | |
| 9 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj | 3.177,2000 | 27,07 | 86.006,80 | |
| 10 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 6.687,6000 | 27,07 | 181.033,33 | |
| 11 | 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale | 2.412,0000 | 27,07 | 65.292,84 | |
| 12 | 49 Muncitor necalificat | 95,2000 | 27,07 | 2.577,06 | |
| 13 | 12741 Parchetar | 584,8000 | 27,07 | 15.830,54 | |
| 14 | 19621 Sapator | 231,1200 | 27,07 | 6.256,42 | |
| 15 | 20000120 Zugrav-vopsitor | 492,8000 | 27,07 | 13.340,10 | |
| | Total ore manopera: | 27.419,120 | | | |
| | Valoare directa | | | 742.235,58 | |
| | Recapitulatie | | | 159.380,25 | |
| | TOTAL | | | 901.615,82 | |
| | TOTAL | | | 182.218,23 | |

Executant,

Director General,




OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: SCARA ACCES
STADIUL FIZIC: LUCRARI REPARATII
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|---------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 3832 Aparat de polizat (bi-ax) | 178,5000 | 5,00 | 892,50 |
| 2 | 20000377 Autogreder | 6,7500 | 140,00 | 945,00 |
| 3 | 6751 Automacara 5 tf. hmax = 6.5m deschidere max= 5.5m | 2,4000 | 160,00 | 384,00 |
| 4 | 1425 Betoniera de 250 l | 2,6400 | 9,50 | 25,08 |
| 5 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw | 328,8000 | 90,00 | 29.592,00 |
| 6 | 20000379 Cilindru compactor lis | 2,2500 | 13,09 | 29,45 |
| 7 | 20000020 Cilindru compactor pe pneuri | 2,2500 | 31,19 | 70,18 |
| 8 | 20000378 Cilindru compactor picior de oaie | 2,2500 | 13,09 | 29,45 |
| 9 | 20000376 Cisterna apa 20 tone cu rampa pulverizatoare | 22,5000 | 17,00 | 382,50 |
| 10 | 3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw | 306,0000 | 15,00 | 4.590,00 |
| 11 | 7680 Fierastrau mecanic (circular) | 23,0400 | 73,70 | 1.698,05 |
| 12 | 6702 Macara de fereastră 0.15tf | 71,3100 | 16,22 | 1.156,65 |
| 13 | 4205 Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw | 6,3000 | 7,00 | 44,10 |
| 14 | 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm | 178,5000 | 9,00 | 1.606,50 |
| 15 | 20000374 Raspaanditor / dozator de liant hidrolic (l=2.00m) | 6,7500 | 19,64 | 132,57 |
| 16 | 20000392 Reciclator | 9,0000 | 130,88 | 1.177,92 |
| 17 | 4203 Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm | 5,0400 | 3,17 | 15,98 |
| 18 | 6612 Troliu electric 1 tf | 4,5000 | 20,00 | 90,00 |
| 19 | 2351 Utilaj de ridicat pt lucrari de finisaj | 13,6000 | 47,64 | 647,90 |
| 20 | 2351 Utilaj de ridicat pt lucrari de finisaj | 20,4000 | 47,64 | 971,86 |
| 21 | 2433 Vibrator cu butelie | 6,0000 | 12,00 | 72,00 |
| Total ore utilaje: | | 1.198,7800 | | |
| Valoare directa | | | lei | 44.553,69 |
| Recapitulatie | | | lei | 8.376,09 |
| TOTAL | | | lei | 52.929,78 |
| TOTAL | | | euro | 10.697,21 |

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CETATEA POENARI.exec
OBIECTUL: SCARA ACCES
STADIUL FIZIC: LUCRARI REPARATII
Beneficiar: JUDETUL ARGES
Proiectant: SC ARHING SRL
Executant: SC EURAS SRL

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 2 x 4 |
| Transport rutier | | | | | |
| 1 | TRA02A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...50 km. | 141,0000 | 1,0000 | 79,50 | 11.209,50 |
| 2 | TRA05A50 Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50 | 80,0000 | 1,0000 | 79,50 | 6.360,00 |
| | Total tone transportate: | 221,0000 | | | |
| | Valoare directa | | lei | | 17.569,50 |
| | Recapitulatie | | lei | | 3.303,07 |
| | TOTAL | | lei | | 20.872,57 |
| | TOTAL | | euro | | 4.218,38 |

Executant,

Director General,

