

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

Faza: P.T.+D.E.

Beneficiar: Consiliul Județean Argeș



DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Neeligibil

Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) în județul Argeș

Lucrări rezultate din reactualizarea cadastrului drum județean DJ503

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,8993 din data de 15.02.2023

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | | TVA 19% | Valoare (inclusiv TVA) | |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | lei | euro | lei | lei | euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului | | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajări pt. prot. mediului și aducerea la starea inițială | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Capitol 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 2 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | | | | | | |
| 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Capitol 2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 3 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | | | |
| 3.1 | Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | Topografice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | Geologice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Taxe pt. obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Proiectare și inginerie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1 | Expertiza tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2.1 | Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2.2 | Studiu de coexistență | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.2.3 | Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.3 | Proiect Tehnic, Detalii de Executie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.4 | Verificarea tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Consultanță | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6 | Asistență tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.2 | Dirigenție de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Capitol 3 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 4 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 387,783.40 | 79,150.78 | 73,678.85 | 461,462.25 | 94,189.42 |
| 4.1.1 | Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) în județul Argeș - <i>Lucrări rezultate din reactualizarea cadastrului drum județean DJ503</i> | 387,783.40 | 79,150.78 | 73,678.85 | 461,462.25 | 94,189.42 |
| 4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje fara montaj și echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotări | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Capitol 4 | | 387,783.40 | 79,150.78 | 73,678.85 | 461,462.25 | 94,189.42 |
| CAPITOLUL 5 | | | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1 | Lucrări de construcții și inst. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, cote , taxe , costul creditului : | 4,265.62 | 870.66 | 0.00 | 4,265.62 | 870.66 |
| 5.2.1 | Comision, taxe si cote legale | 4,265.62 | 870.66 | 0.00 | 4,265.62 | 870.66 |
| 5.2.1.1 | Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M) | 1,938.92 | 395.75 | 0.00 | 1,938.92 | 395.75 |
| 5.2.1.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M) | 387.78 | 79.15 | 0.00 | 387.78 | 79.15 |
| 5.2.1.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M | 1,938.92 | 395.75 | 0.00 | 1,938.92 | 395.75 |
| 5.2.2 | Costul creditului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Capitol 5 | | 4,265.62 | 870.66 | 0.00 | 4,265.62 | 870.66 |
| CAPITOLUL 6 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru darea in exploatare | | | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Capitol 6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 392,049.02 | 80,021.44 | 73,678.85 | 465,727.86 | 95,060.08 |
| din care: C + M | | 387,783.40 | 79,150.78 | 73,678.85 | 461,462.25 | 94,189.42 |

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

15/02/2023

4.8993

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

ing. Irina Petrescu

Beneficiar:

Consiliul Județean Argeș

