



## DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Eligibil + Neeligibil

Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034  
(42.034 km) in judetul Argeș

Tronsonul I + Tronson II + Tronson III + Organizare de santier + Deviere LEA04KV

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,8993 din data de 15.02.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	19%	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1</b>						
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	1,658,482.34	338,514.14	315,111.65	1,973,593.99	402,831.83
1.2.1	Amenajarea terenului Tronson I	210,671.46	43,000.32	40,027.58	250,699.04	51,170.38
1.2.2	Amenajarea terenului Tronson II	451,255.45	92,106.11	85,738.54	536,993.99	109,606.27
1.2.3	Amenajarea terenului Tronson III	995,459.02	203,183.93	189,137.21	1,184,596.23	241,788.87
1.2.4	Amenajarea terenului Deviere LEA04 KV	1,096.41	223.79	208.32	1,304.73	266.31
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	809,551.50	165,238.20	153,814.79	963,366.29	196,633.45
1.3.1	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala Tronson I	49,709.16	10,146.18	9,444.74	59,153.90	12,073.95
1.3.2	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala Tronson II	228,047.29	46,546.91	43,328.99	271,376.28	55,390.83
1.3.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala Tronson III	531,795.05	108,545.11	101,041.06	632,836.11	129,168.68
<b>Total Capitol 1</b>		<b>2,468,033.84</b>	<b>503,752.34</b>	<b>468,926.43</b>	<b>2,936,960.27</b>	<b>599,465.28</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>						
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>						
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Topografice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Geologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10,099.00	2,061.32	1,918.81	12,017.81	2,452.96
3.3	Proiectare si inginerie	1,671,237.07	341,117.52	300,613.74	1,971,850.81	402,476.03
3.3.1	Expertiza tehnica	43,230.00	8,823.71	8,646.00	51,876.00	10,588.45
3.3.2.1	Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit	166,840.00	34,053.84	14,346.00	181,186.00	36,982.02
3.3.2.2	Studiu de coexistenta	15,000.00	3,061.66	2,850.00	17,850.00	3,643.38
3.3.2.3	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii- Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+II+III)	1,404,167.07	286,605.65	266,791.74	1,670,958.81	341,060.73
3.3.4	Verificarea tehnica	42,000.00	8,572.65	7,980.00	49,980.00	10,201.46
3.3.5	Proiect Tehnic, Detalii de Executie Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	36,700.00	7,490.87	6,973.00	43,673.00	8,914.13
3.5	Consultantă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenta tehnica	826,000.00	168,595.51	156,940.00	982,940.00	200,628.66
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	326,000.00	66,540.12	61,940.00	387,940.00	79,182.74
	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	326,000.00	66,540.12	61,940.00	387,940.00	79,182.74
3.6.2	Dirigentie de santier (Tr.I+II+III)	500,000.00	102,055.40	95,000.00	595,000.00	121,445.92
	Dirigentie de santier (Tr.I+II+III)	500,000.00	102,055.40	95,000.00	595,000.00	121,445.92
3.6.3	Dirigentie de santier Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 3</b>		<b>2,544,036.07</b>	<b>519,265.22</b>	<b>466,445.55</b>	<b>3,010,481.62</b>	<b>614,471.79</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>						
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>						
4.1	Constructii si instalatii	80,181,311.09	16,365,870.86	15,234,449.11	95,415,760.20	19,475,386.32

4.1.1	Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) in judetul Argeș - Tronsonul I	10,097,410.28	2,060,990.40	1,918,507.95	12,015,918.23	2,452,578.58
4.1.2	Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) in judetul Argeș - Tronsonul II	19,101,141.50	3,898,749.11	3,629,216.89	22,730,358.39	4,639,511.44
4.1.3	Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) in judetul Argeș - Tronsonul III	50,668,930.51	10,342,075.50	9,627,096.80	60,296,027.31	12,307,069.85
4.1.4	Deviere LEA04 KV pentru eliberare amplasament Modernizare DJ503 limita judetului Dâmbovița - Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele, județul Argeș	313,828.80	64,055.85	59,627.47	373,456.27	76,226.46
<b>Total Capitol 4</b>		<b>80,181,311.09</b>	<b>16,365,870.86</b>	<b>15,234,449.11</b>	<b>95,415,760.20</b>	<b>19,475,386.32</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>						
<b>Alte cheltuieli</b>						
<b>5.1</b>	<b>Organizare de santier</b>	<b>220,343.51</b>	<b>44,974.49</b>	<b>41,865.27</b>	<b>262,208.78</b>	<b>53,519.64</b>
5.1.1.1	Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III)	174,726.51	35,663.57	33,198.04	207,924.55	42,439.64
	Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III)	174,726.51	35,663.57	33,198.04	207,924.55	42,439.64
5.1.1.2	Lucrari de constructii si inst. Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului (Tr.I+Tr.III)	45,617.00	9,310.92	8,667.23	54,284.23	11,080.00
	Cheltuieli conex organizarii santierului (Tr.I+Tr.III)	45,617.00	9,310.92	8,667.23	54,284.23	11,080.00
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote , taxe , costul creditului :</b>	<b>817,728.62</b>	<b>166,907.24</b>	<b>0.00</b>	<b>817,728.62</b>	<b>166,907.24</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Comision, taxe si cote legale</b>	<b>817,728.62</b>	<b>166,907.24</b>	<b>0.00</b>	<b>817,728.62</b>	<b>166,907.24</b>
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	373,150.92	76,164.13	0.00	373,150.92	76,164.13
5.2.1.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	73,068.78	14,914.13	0.00	73,068.78	14,914.13
5.2.1.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	371,508.92	75,828.98	0.00	371,508.92	75,828.98
5.2.1.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare - Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.2</b>	<b>Costul creditului</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]</b>	<b>3,041,329.30</b>	<b>620,768.13</b>	<b>577,852.57</b>	<b>3,619,181.87</b>	<b>738,714.07</b>
5.3.1.	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	3,041,329.30	620,768.13	577,852.57	3,619,181.87	738,714.07
	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4] (Tr.I+Tr.III)	3,041,329.30	620,768.13	577,852.57	3,619,181.87	738,714.07
5.3.2.	Cheltuieli diverse si neprevazute Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 5</b>		<b>4,079,401.43</b>	<b>832,649.86</b>	<b>619,717.83</b>	<b>4,699,119.26</b>	<b>959,140.95</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>						
<b>Cheltuieli pentru darea in exploatare</b>						
<b>6.1</b>	<b>Pregatirea personalului de exploatare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.2</b>	<b>Probe tehnologice si teste</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Capitol 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>89,272,782.43</b>	<b>18,221,538.27</b>	<b>16,789,538.92</b>	<b>106,062,321.35</b>	<b>21,648,464.34</b>
<b>din care: C + M</b>		<b>82,824,071.44</b>	<b>16,905,286.76</b>	<b>15,736,573.57</b>	<b>98,560,645.01</b>	<b>20,117,291.25</b>

Data: 15/02/2023

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

4.8993 RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar:

Consiliul Județean Argeș

ing. Irina Petrescu







**DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008**  
**Eligibil**

**Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034**  
**(42.034 km) in judetul Arges**  
**Tronsonul I + Tronson II + Tronson III + Organizare de santier + Deviere LEA04KV**

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,8993 din data de 15.02.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 0.19	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1</b>						
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	1,641,640.38	335,076.51	311,911.67	1,953,552.01	398,741.05
1.2.1	Amenajarea terenului Tronson I	210,671.46	43,000.32	40,027.58	250,699.04	51,170.38
1.2.2	Amenajarea terenului Tronson II	451,255.45	92,106.11	85,738.54	536,993.99	109,606.27
1.2.3	Amenajarea terenului Tronson III	978,617.03	199,746.30	185,937.24	1,164,554.26	237,698.09
1.2.4	Amenajarea terenului Deviere LEA04 KV	1,096.41	223.79	208.32	1,304.73	266.31
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	807,566.50	164,833.04	153,437.64	961,004.14	196,151.31
1.3.1	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala Tronson I	49,709.16	10,146.18	9,444.74	59,153.90	12,073.95
1.3.2	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala Tronson II	228,047.29	46,546.91	43,328.99	271,376.28	55,390.83
1.3.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala Tronson III	529,810.05	108,139.95	100,663.91	630,473.96	128,686.54
<b>Total Capitol 1</b>		<b>2,449,206.85</b>	<b>499,909.55</b>	<b>465,349.30</b>	<b>2,914,556.15</b>	<b>594,892.36</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>						
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>						
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Topografice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Geologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10,099.00	2,061.32	1,918.81	12,017.81	2,452.96
3.3	Proiectare si inginerie	1,671,237.07	341,117.52	300,613.74	1,971,850.81	402,476.03
3.3.1	Expertiza tehnica	43,230.00	8,823.71	8,646.00	51,876.00	10,588.45
3.3.2.1	Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit	166,840.00	34,053.84	14,346.00	181,186.00	36,982.02
3.3.2.2	Studiu de coexistenta	15,000.00	3,061.66	2,850.00	17,850.00	3,643.38
3.3.2.3	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii- Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+II+III)	1,404,167.07	286,605.65	266,791.74	1,670,958.81	341,060.73
3.3.4	Verificarea tehnica	42,000.00	8,572.65	7,980.00	49,980.00	10,201.46
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	36,700.00	7,490.87	6,973.00	43,673.00	8,914.13
3.5	Consultantă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenta tehnica	810,820.00	165,497.11	154,055.80	964,875.80	196,941.56
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	320,940.00	65,507.32	60,978.60	381,918.60	77,953.71
	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	320,940.00	65,507.32	60,978.60	381,918.60	77,953.71
3.6.2	Dirigentie de santier (Tr.I+II+III)	489,880.00	99,989.79	93,077.20	582,957.20	118,987.86
	Dirigentie de santier (Tr.I+II+III)	489,880.00	99,989.79	93,077.20	582,957.20	118,987.86
3.6.3	Dirigentie de santier Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 3</b>		<b>2,528,856.07</b>	<b>516,166.81</b>	<b>463,561.35</b>	<b>2,992,417.42</b>	<b>610,784.69</b>



CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	76,800,990.13	15,675,910.87	14,592,188.12	91,393,178.25	18,654,333.94
4.1.1	Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) in judetul Argeș - Tronsonul I	10,051,749.89	2,051,670.62	1,909,832.48	11,961,582.37	2,441,488.04
4.1.2	Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) in judetul Argeș - Tronsonul II	18,957,100.96	3,869,348.88	3,601,849.18	22,558,950.14	4,604,525.17
4.1.3	Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) in judetul Argeș - Tronsonul III	47,478,310.48	9,690,835.52	9,020,878.99	56,499,189.47	11,532,094.27
4.1.4	Deviere LEA04 KV pentru eliberare amplasament Modernizare DJ503 limita județului Dâmbovița - Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele, județul Argeș	313,828.80	64,055.85	59,627.47	373,456.27	76,226.46
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		76,800,990.13	15,675,910.87	14,592,188.12	91,393,178.25	18,654,333.94
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	210,123.51	42,888.48	39,923.47	250,046.98	51,037.29
5.1.1.1	Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III)	164,606.51	33,597.97	31,275.24	195,881.75	39,981.58
	Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III)	164,606.51	33,597.97	31,275.24	195,881.75	39,981.58
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (Tr.I+Tr.III)	45,517.00	9,290.51	8,648.23	54,165.23	11,055.71
	Cheltuieli conexe organizarii santierului (Tr.I+Tr.III)	45,517.00	9,290.51	8,648.23	54,165.23	11,055.71
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	813,463.00	166,036.58	0.00	813,463.00	166,036.58
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	813,463.00	166,036.58	0.00	813,463.00	166,036.58
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	371,212.00	75,768.38	0.00	371,212.00	75,768.38
5.2.1.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	72,681.00	14,834.98	0.00	72,681.00	14,834.98
5.2.1.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	369,570.00	75,433.23	0.00	369,570.00	75,433.23
5.2.2	Costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4] (Tr.I+Tr.III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.	Cheltuieli diverse si neprevazute Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 5		1,023,586.51	208,925.05	39,923.47	1,063,509.98	217,073.86
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		82,802,639.56	16,900,912.28	15,561,022.25	98,363,661.80	20,077,084.85
din care: C + M		79,414,803.49	16,209,418.38	15,088,812.66	94,503,616.15	19,289,207.88

Data:

15/02/2023

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

4.8993 RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar:

Consiliul Județean Argeș

ing. Irina Petrescu







## DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Neeligibil

Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034  
(42.034 km) in judetul Argeș

Tronsonul I + Tronson II + Tronson III + Organizare de santier + Deviere LEA04KV

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,8993 din data de 15.02.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	0.19	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1</b>						
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	16,842.00	3,437.63	3,199.98	20,041.97	4,090.78
1.2.1	Amenajarea terenului Tronson I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Amenajarea terenului Tronson II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Amenajarea terenului Tronson III	16,842.00	3,437.63	3,199.98	20,041.97	4,090.78
1.2.4	Amenajarea terenului Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	1,985.00	405.16	377.15	2,362.15	482.14
1.3.1	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala Tronson I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala Tronson II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala Tronson III	1,985.00	405.16	377.15	2,362.15	482.14
<b>Total Capitol 1</b>		<b>18,827.00</b>	<b>3,842.79</b>	<b>3,577.13</b>	<b>22,404.12</b>	<b>4,572.92</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>						
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>						
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Topografice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Geologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Proiectare si inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	Expertiza tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.1	Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.2	Studiu de coexistenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.3	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii- Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+II+III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.4	Verificarea tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultantă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenta tehnica	15,180.00	3,098.40	2,884.20	18,064.20	3,687.10
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	5,060.00	1,032.80	961.40	6,021.40	1,229.03
	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	5,060.00	1,032.80	961.40	6,021.40	1,229.03
3.6.2	Dirigentie de santier (Tr.I+II+III)	10,120.00	2,065.60	1,922.80	12,042.80	2,458.07
	Dirigentie de santier Tronson III	10,120.00	2,065.60	1,922.80	12,042.80	2,458.07
<b>Total Capitol 3</b>		<b>15,180.00</b>	<b>3,098.40</b>	<b>2,884.20</b>	<b>18,064.20</b>	<b>3,687.10</b>



CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	3,380,320.96	689,959.99	642,260.98	4,022,581.94	821,052.38
4.1.1	Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) in judetul Argeș - Tronsonul I	45,660.39	9,319.78	8,675.47	54,335.86	11,090.54
4.1.2	Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) in judetul Argeș - Tronsonul II	144,040.54	29,400.23	27,367.70	171,408.24	34,986.27
4.1.3	Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) in judetul Argeș - Tronsonul III	3,190,620.03	651,239.98	606,217.81	3,796,837.84	774,975.58
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		3,380,320.96	689,959.99	642,260.98	4,022,581.94	821,052.38
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	10,220.00	2,086.01	1,941.80	12,161.80	2,482.35
5.1.1.1	Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III)	10,120.00	2,065.60	1,922.80	12,042.80	2,458.07
	Lucrari de constructii si inst. Tronsonul III	10,120.00	2,065.60	1,922.80	12,042.80	2,458.07
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (Tr.I+Tr.III)	100.00	20.41	19.00	119.00	24.29
	Cheltuieli conexe organizarii santierului Tronsonul III	100.00	20.41	19.00	119.00	24.29
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	4,265.62	870.66	0.00	4,265.62	870.66
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	4,265.62	870.66	0.00	4,265.62	870.66
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0,0%) din valoarea de investitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	1,938.92	395.75	0.00	1,938.92	395.75
5.2.1.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	387.78	79.15	0.00	387.78	79.15
5.2.1.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	1,938.92	395.75	0.00	1,938.92	395.75
5.2.2	Costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	3,041,329.30	620,768.13	577,852.57	3,619,181.87	738,714.07
5.3.1.	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	3,041,329.30	620,768.13	577,852.57	3,619,181.87	738,714.07
	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4] (Tr.I+Tr.III)	3,041,329.30	620,768.13	577,852.57	3,619,181.87	738,714.07
Total Capitol 5		3,055,814.92	623,724.80	579,794.37	3,635,609.28	742,067.09
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		6,470,142.87	1,320,625.98	1,228,516.68	7,698,659.55	1,571,379.49
din care: C + M		3,409,267.96	695,868.38	647,760.91	4,057,028.87	828,083.37

Data:

15/02/2023

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

4.8993

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar:

Consiliul Județean Argeș

ing. Irina Petrescu

