



RDRO10TD01-02228137



Distributie Energie Oltenia  
2021.06.25 08:48:07 EEST  
Craiova  
Autentificarea și Autorizarea documentelor electronice și ieșirilor press.



Dist. 0101  
Client: JUDETUL ARGES  
Localitatea: PITEȘTI  
Strada: MILEA VASILE, nr. 1  
Judet: Arges, cod postal 110006

51863524

Cod Proiect investitie: IAA021601231R

Distributie Energie Oltenia S.A.  
<<societate administrata in sistem dualist>>  
COER PITEȘTI

Contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau realizarea conditiilor de coexistenta  
Nr. 5000005836/

#### 1. Partile contractante :

Intre autoritatea contractanta **Distributie Energie Oltenia S.A ( COER PITEȘTI )**, societate administrata in sistem dualist, cu sediul în strada **Calea Severinului nr. 97,P,2,3,4 Craiova**, telefon , fax , numar de inregistrare la Registrul Comertului J16/148/2002, cod unic de inregistrare nr. RO 14491102, cont RO03BRDE170SV26689741700, BRD GSG Sucursala Dolj, Craiova, reprezentata prin TITA ZOREL - CRISTINEL, Director Economic, ALBA MIRON, Director in Directiile Societatii, RADUCANU AURORA FLORENTINA, MANAGER DEPARTAMENT în calitate **Operator de Distributie** si

**persoana juridică JUDETUL ARGES**, cu sediul/domiciliul în localitatea PITEȘTI, str MILEA VASILE, nr 1, bl , sc ,et. , ap. jud Arges, cod postal 110006, telefon nr. 0248210056, fax nr. 0248210056, înregistrat(ă) la Oficiul Registrului și Comerțului cu numărul. LEGE 69/1991;30-1/67250, CUI nr. 4229512, cont nr. RO86TREZ24A510103580102X, deschis la TREZORERIA SUC. PITEȘTI, reprezentat prin Ion Minzina - având funcția de Presedinte al Consiliului Judetean Arges, in calitate de solicitant

#### 2. Obiectul contractului :

2.1. Obiectul contractului îl constituie devierea / mutarea instalatiilor electrice ale Distributie Energie Oltenia S.A (C.E. EXTERIOR PITEȘTI) ca urmare a solicitarii de eliberare a amplasamentului si/sau asigurarea conditiilor de coexistenta, conform studiului de solutie nr. 0000003087 din 02.06.2021 elaborat de INELCO MON IMPEX SRLPITEȘTI si a avizului nr. 4332/08.06.2021 eliberat de CTE a Distributie Energie Oltenia S.A;

#### 2.2. Denumirea lucrării :

"DEVIERE LEA 0,4KV PENTRU ELIBERARE AMPLASAMENT "MODERNIZARE DJ503 LIMITA JUDETULUI DAMBOVITA-SLOBOZI-ROCIU-OARJA- CATANELE,JUD. ARGES". "

#### 3. Valoarea totala a contractului\* este de : 749.522,00 lei cu TVA, din care proiectare: 39.984,00 lei cu TVA,

3.1. Din care valoare finantata de catre Distributie Energie Oltenia S.A: 374761 lei cu TVA, din care TVA 59835,79 lei

3.2. Din care valoare finantata de JUDETUL ARGES: 374761 lei cu TVA, din care TVA 59835,79 lei

\*Aceasta valoare se va putea modifica in functie de valoarea contractului de executie a lucrarii.

#### 4. Aplicabilitate :

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui.

#### 5. Obligatiile solicitantului :

5.1 Obținerea acordurilor detinatorilor de teren pentru accesul si executia lucrarilor de deviere sau mutare a instalatiilor, mentionate la pct. 2.2., si predarea acestora la Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) pana la data semnarii contractului de executie.

5.2 Obținerea acordurilor definitive ale detinatorilor de teren pentru ocuparea si / sau traversarea, in conditiile legii,

Contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau realizarea conditiilor de coexistenta

(atunci cand instalatiile, mentionate la pct. 2.2., pe noile trasee sau amplasamente, traverseaza sau ocupa un teren proprietatea solicitantului sau a altor detinatori) si predarea acestora la Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) pana la data semnarii contractului de executie.

5.3 Obținerea avizelor de principiu necesare pentru realizarea instalatiilor, mentionate la pct. 2.2., pe noile trasee sau amplasamente si predarea acestora la Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) pana la data semnarii contractului de executie.

5.4 Obținerea Autorizatiei de desfiintare si predarea acesteia la Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) pana la data semnarii contractului de executie.

5.5 Obținerea Autorizatiei de construire si predarea acesteia la Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) pana la data semnarii contractului de executie.

5.6 Plata lucrarilor de eliberare amplasament conform prevederilor cuprinse la cap. 3, cap. 7 si cap. 8 din prezentul contract.

## **6. Obligatiile Distributie Energie Oltenia S.A**

6.1 Obținerea Autorizatiei de construire/desfiintare pana la data semnarii contractului de executie, daca nu au fost obtinute de Solicitant conform pct 5.4 si 5.5. de mai sus.

6.2 a) asigurarea documentatiei tehnico – economice pentru realizarea eliberarii amplasamentului si/sau realizarea conditiilor de coexistenta,

b) achiziția lucrărilor de execuție a lucrurilor de eliberare amplasament si/sau realizarea conditiilor de coexistenta, conform reglementărilor legale în vigoare ;

6.3 Elaborarea documentatiei fazole : PT + CS + DDE + PAC (proiect tehnic + caiet de sarcini + detalii de executie + proiect autorizat constructie), in termen de 120 zile calendaristice de la data semnarii contractului de achiziție a serviciului de proiectare

6.4 Executia lucrarilor în 120 zile calendaristice, dupa obtinerea de catre solicitant a Autorizatiilor de desfiintare si construire si plata de catre solicitant a costurilor lucrarilor, conform prevederilor cuprinse in cap. 7 si cap 8.

6.5 Receptia lucrarilor si PIF in maxim 15 zile calendaristice de la data notificarii de catre executant a terminarii lucrarilor si in functie de achitarea platilor de Solicitant catre Operator, conform prevederilor cuprinse in cap.7 si cap.8.

## **7. Modalitati de plata :**

7.1 Partile convin ca **JUDETUL ARGES** sa plateasca catre Operator, pretul contractului conform art.3.2. astfel :

a) într – o singură tranșă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului;

b) într – un număr de rate, conform graficului de eşalonare plăți anexat ( anexa nr. 1 la contract ), care face parte integrantă din prezentul contract. In acest caz, Solicitantul este obligat ca la semnarea contractului sa depuna o Scrisoare de garantie bancara, in favoarea Operatorului, a carei valoare acopera valoarea estimata a contractului.

7.2 Daca solicitantul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la pct. 7.1. ,Distributie Energie Oltenia S.A ( COER PITEȘTI ) are dreptul de a sista proiectarea / executia lucrarilor sau de a diminua ritmul acestora si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuarea platii, conform art 10, alin 10.2.

7.3 Dupa onorarea facturii , Distributie Energie Oltenia S.A ( COER PITEȘTI ) va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

## **8. Modificarea pretului in urma postcalculului:**

8.1. Modificarea pretului lucrarilor de deviere / mutare se face la incheierea contractului de executie a lucrarilor cu executantul ;

8.2 Pretul se stabileste in baza Devizului general , cu includerea demontarilor, dezafectarilor elementelor de retecare nu se refolosesc .

## **9. Amendamente :**

9.1 Ambele parti sunt pe deplin responsabile pentru prestarea serviciilor la termenele si in conditiile prevazute la cap. 5 si cap. 6 ;

9.2 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act additional numai in cazul aparitiei unei situatii care nu putea fi prevazuta la data incheierii contractului .

## **10. Penalități**

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Operatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, Operatorul are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.

10.2 In cazul în care Solicitantul nu execută plățile către Operator în conformitate cu prevederile cap 7 și anexei nr.1 la contract, Solicitantul are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.

10.3 Plata cu intarziere a valorii ratelor determina amanarea datei de punere in functie cu durata intarzierii ;

## **11. Incepere , finalizare , intarziere , sistare :**

11.1 In cazul in care Distributie Energie Oltenia S.A ( COER PITEȘTI ) sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitatea solicitantului, partile vor stabili de comun acord :

a) prelungirea de prestare a serviciului

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul care se vor adauga la pretul contractului

11.2 In cazul în care :

a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza Distributie Energie Oltenia S.A ( COER PITEȘTI ), sau

b) alte circumstante neobisnuite , susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre Distributie Energie Oltenia S.A ( COER PITEȘTI ) , indreptateste solicitantul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, partile Contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau realizarea conditiilor de coexistenta



vor revizui de comun acord, termenele de executie si vor semna un act aditional. După caz, prin aceleași acte adiționale se modifică graficul de eşalonare a ratelor de plată din anexa nr.3 prin corelare cu noile termene de executare a lucrărilor. Cu aceasta ocazie se modifica corespunzator si termenul de valabilitate al scrisorii de garantie bancara, care va fi mai mare cu 30 zile decat perioada de esalonare a platilor.

11.3 Modificarea termenelor de la cap. 5 si cap. 6 se face cu acordul partilor, prin act aditional

## 12. Caracterul confidential al contractului :

12.1 O parte contractanta nu are dreptul , fara acordul scris al celeilalte parti :

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti , in afara acelor persoaneimplicate in indeplinirea contractului ;

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului ,in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

12.2 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential sise va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului .

## 13. Drepturi de proprietate intelectuala :

Solicitantul are obligatia de a despagubi Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) impotriva oricaror :

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc ), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciului, si

b) daune – interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente celor prevazute la punctul ( a ).

## 14. Rezilierea contractului :

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cererezilierea contractului si de a pretinde plata de daune interese.

## 15. Forta majora :

15.1 Forta majora este constatata de Camera de Comert si Industrie;

15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract , petoata perioada in care aceasta actioneaza;

15.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore , dar fara a prejudicia drepturilece li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

## 16. Solutionarea litigiilor :

16.1 Solicitantul si Distributie Energie Oltenia S.A ( COER PITEȘTI ) vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului;

16.2 In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionareinstantelor judecatoresti competente.

## 17. Limba care guverneaza contractul :

Limba care guverneaza contractul este limba romana.

## 18. Comunicari :

18.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii;

18.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

## 19. Legea aplicabila contractului :

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare din care 1 ( un ) exemplar pentru CJA si 1 ( un )exemplar pentru Distributie Energie Oltenia S.A ( COER PITEȘTI ) .

20 . Alte clauze : Autorizatiile prevazute la pct. 6.5 se vor obtine de catre proiectantul lucrarii.

Se vor realiza lucrarile prevazute in avizul CTE 4332/08.06.2021.

Operator

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Director Economic

DIRECTIA ADMINISTRATIV FINANCIARA  
ZOREL - CRISTINEL TITA

Director in Directiile Societatii

DIRECTIA STRATEGIE SI DEZVOLTARE ACTIVE  
MIRON ALBA

MANAGER DEPARTAMENT DEPARTAMENT  
EXTINDEREA REZELEI  
AURORA FLORENTINA RADUCANU

Beneficiar,

JUDETUL ARGES

PRESEDINTE,

ION MINA

SECRETAR GENERAL,

IONEL VOICA

1 DIRECTOR EXECUTIV,

ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV,

SORIN IVASCU

DIRECTOR EXECUTIV,

GARNEN MOULI

VIAT CFP

Ciucă Gherghiu

Contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau realizarea conditiilor de coexistenta