




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA GENERALĂ IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE
DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A PNRR

NR. DGIMP 291 / 18.05.2023

COMUNICARE



Către

U.A.T JUDEȚUL ARGEȘ

Bld. Republicii, nr.71, Pitești, județ Argeș, cod poștal 110014

mail: presedinte@cjarges.ro

Atașat prezentei vă transmitem în original Contractul de finanțare cu nr.SP 85/21/15.05.2023 în dublu exemplar (*exemplar Ministerul Sănătății si exemplar-parte beneficiar*) pentru proiectul **Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești** finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în vederea semnării de către reprezentantul legal al instituției dumneavoastră, în calitate de parte din contract.

Menționăm că exemplarul Ministerului Sănătății este reprezentat de cel care conține toate direcțiile avizatoare de cadrul M.S. Exemplarul 2 (doi), fără avizatori va rămâne în posesia dumneavoastră.

După semnare contract de către reprezentantul legal, vă rugăm transmiteți exemplarul în original Ministerului Sănătății la sediul DGIMP-Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte a PNRR la adresa : *Bd-ul Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sector 1, București* iar pe adresa de mail: pnrr@ms.ro confirmarea de primire a comunicării, contractului menționat mai sus.

Laura PETCU,

Director General Adjunct DGIMP

Roberta POVARĂ,

Director DIMPNRR

AM PRIMIT

Data și semnătura
U.A.T JUDEȚ ARGEȘ

CONTRACT DE FINANȚARE
pentru proiectul Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești
finanțat prin
Planul Național de Redresare și Reziliență

CUPRINS

1. Părțile
2. Precizări prelabile

Capitolul I - Obiectul Contractului de finanțare
Capitolul II - Durata Contractului de finanțare
Capitolul III - Acordarea finanțării
Capitolul IV - Drepturile și obligațiile părților
- Drepturile și obligațiile Ministerului Sănătății, în calitate de coordonator de reformă
- Drepturile și obligațiile Beneficiarului
Capitolul V - Angajamente comune ale părților
Capitolul VI - Modificări și completări ale Contractului de finanțare
Capitolul VII - Conflict de interese
Capitolul VIII - Protecția intereselor financiare ale Uniunii
Capitolul IX - Monitorizarea și raportarea
- Monitorizarea implementării contractului de finanțare
- Raportarea în cadrul contractului de finanțare
Capitolul X - Recuperarea finanțării
Capitolul XI - Răspunderea părților, forța majoră
Capitolul XII - Încetarea contractului de finanțare
Capitolul XIII - Soluționarea litigiilor
Capitolul XIV - Corespondență între părți
Capitolul XV - Legea incidentă
Capitolul XVI - Transparența
Capitolul XVII - Publicarea datelor
Capitolul XVIII - Confidențialitate
Capitolul XIX - Prelucrarea datelor cu caracter personal
Capitolul XX - Măsuri de informare și publicitate
Capitolul XXI - Dispoziții finale

Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
- Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID);
- Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
- Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
- Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR și a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență a României;
- Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR; și semnarea acestuia de către ministrul finanțelor;
- Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate;
- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul

de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

1. Părțile

Ministerul Sănătății denumit în continuare M.S., în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, **Componenta 12 - Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură publică nouă**, având sediul principal înregistrat în municipiul București, str. Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, cod postal 010024, România, telefon 021.307.26.00, fax 021.312.4906, poștă electronică: contractare.pnrr@M.S..ro, cod de înregistrare fiscală 4266456, reprezentat legal de dl. Prof. Univ. Dr. Alexandru RAFILA, în calitate de ministru, pe de o parte

și

U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ, în calitate de Beneficiar, având sediul principal în localitatea Pitești, Județul Argeș, Piața Vasile Milea nr. 1, cod poștal 110053, desfășurarea activității în Bld. Republicii nr. 71, cod poștal 110014, poștă electronică presedinte@cjarges.ro, cod de înregistrare fiscală 4229512, cont Trezorerie: RO44TREZ04621A428801XXXX; RO88TREZ04621A428802XXXX; RO35TREZ04621A428803XXXX, reprezentant legal prin Ion MÎNZÎNĂ, în calitate de Președinte Consiliu Județean, pe de altă parte, au convenit de comun acord să încheie prezentul contract de finanțare în termenii și condițiile de mai jos:

2. Precizări prealabile

(1) În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:

- (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
- (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
- (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
- (d) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

(2) Contractul de finanțare stabilește cadrul juridic general în care se desfășoară relația contractuală dintre M.S., în calitate de coordonator de reformă și investiții, respectiv finanțator și U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ, în calitate de Beneficiar. Raporturile juridice dintre părți vor fi guvernate de prezentul Contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre anexa Contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților.

(3) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

(4) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.

(5) Nicio prevedere a prezentului contract de finanțare nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare.

(6) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului Contract de finanțare, pe de o parte și cele ale legislației naționale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.

(7) Termenii, expresiile și acronimele utilizate în prezentul Contract de finanțare sunt în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene incidente, în vigoare.

(8) finanțarea din fonduri externe nerambursabile este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare.

Capitolul I - Obiectul Contractului de finanțare

Art. 1.

(1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, furnizate Beneficiarului, în vederea realizării obiectivului de investiții a **Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești**, denumit în continuare proiect.

Art. 2.

Documentele contractului de finanțare sunt:

- a. *Anexa 1 - Cererea de finanțare împreună cu anexele aferente;*
- b. *Anexa 2 - Graficul de implementare a proiectului (fizic și valoric);*
- c. *Anexa 3 - Bugetul proiectului și planul de achiziții, revizuite, dacă este cazul;*
- d. *Anexa 4 - Tabel centralizator de cheltuieli solicitate la transfer.*

Capitolul II - Durata Contractului de finanțare

Art. 3.

(1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.

(2) Durata prezentului Contract de finanțare este de 21 (douăzeci și unu) de luni și poate fi extinsă prin acordul părților pe întreaga perioadă de implementare a PNRR, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv perioada de păstrare a evidențelor menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(3) Prevederile prezentului contract de finanțare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a evidențelor menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Capitolul III - Acordarea finanțării

Art. 4. Valoarea Contractului de finanțare

(1) Valoarea totală a Contractului de finanțare, Valoarea eligibilă din PNRR, Valoarea TVA eligibilă aferentă PNRR, precum și Valoarea contribuției proprii, inclusiv TVA, sunt stabilite după cum urmează:

| Valoare Contract (lei) | Valoare eligibilă din PNRR (lei) | Valoare TVA eligibil aferent PNRR (lei) | Valoare contribuție proprie inclusiv TVA (lei) |
|---------------------------|--|---|--|
| 1= 2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| 74.700.328,48 | 58.980.853,61 | 11.206.362,18 | 4.513.112,69 |

(2) Cuantumul finanțării nerambursabile eligibile din PNRR prevăzute în proiect nu se majorează.

Art. 5. Eligibilitatea cheltuielilor

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în conformitate cu ghidul beneficiarului, legislația europeană și națională aplicabilă.

(2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare și ale prevederilor legale în vigoare.

(3) Cheltuielile aferente proiectului efectuate după expirarea perioadei de implementare a Contractului de finanțare vor fi suportate exclusiv de Beneficiar din bugetul propriu.

Art. 6. Transferul sumelor în baza solicitărilor de fonduri

(1) Beneficiarul depune la M.S. cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate, conform calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de transfer.

(2) Beneficiarul depune trimestrial la M.S., situația plăților efectuate în trimestrul anterior, în primele 3 zile lucrătoare de la finele trimestrului.

(3) Eligibilitatea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se stabilește în urma verificărilor de către M.S., Beneficiarul fiind răspunzător de corectitudinea tuturor informațiilor și documentelor prezentate.

(4) Beneficiarul are obligația de a încărca dosarul achiziției publice în platforma www.proiecte.pnrr.ro, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție publică;

(5) Transferul sumelor aferente contractului de finanțare se va face în baza cererilor de transfer însoțite de următoarele documente justificative:

- a) declarația beneficiarului privind legalitatea, conformitatea și eligibilitatea cheltuielilor cuprinse în cererea de transfer, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului/persoana împuternicită de acesta și ștampilată;
- b) declarație pe propria răspundere a beneficiarului în care se va menționa faptul că nu au fost incluse cheltuieli aferente activităților realizate de operatori economici (în calitate de titulari ai contractelor încheiate cu beneficiarul, membri într-o asocierie titulară de contract încheiat cu beneficiarul sau subcontractanții) la care beneficiarul deține acțiuni/părți sociale. În cazul în care, astfel de cheltuieli au fost incluse în cererile anterioare, beneficiarul are obligația de a prezenta o situație în care să fie reflectate distinct;
- c) copiile conform cu originalul a facturilor însoțite de declarațiile de calitate și agrement pentru destinația spital conform caietului de sarcini vor fi incluse în cererea de transfer. Facturile poartă titlul proiectului și al contractului de finanțare în cadrul căruia au fost emise (facturile vor conține mențiunea bun de plată și certificat în privința realității, regularității și legalității semnată de reprezentantul legal al beneficiarului/persoana împuternicită de acesta, viza CFPP);
- d) procese verbale de recepție cantitativă, calitativă și lucrări ascunse, de punere în funcțiune a bunurilor în cazul contractelor de achiziție bunuri, PV de recepție la terminarea lucrărilor, semnate de Dirigințele de șantier și de Responsabilul tehnic cu execuția;
- e) documentele care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererile de transfer, respectiv fișe de cont și note contabile;
- f) documentele justificative reprezentate prin certificate intermediare de plată, situații de lucrări, documente de livrare și recepție a mărfii, după caz;
- g) declarații privind conflictul de interese, conform legislației în vigoare;
- h) documente, liste de verificare care atestă efectuarea verificărilor interne la nivelul beneficiarului, conform procedurilor sale interne și a prevederilor contractului de finanțare, după caz;

- i) declarație de management prin care se oferă că fondurile au fost utilizate pentru scopul propus, că informațiile trimise împreună cu cererea de transfer sunt complete și precise și că sistemele de control aplicate asigură garanțiile necesare că fondurile au fost gestionate în conformitate cu toate regulile aplicabile, în special normele privind prevenirea conflictelor de interese, fraudă, corupție și dubla finanțare din cadrul mecanismului și din cadrul altor programe ale Uniunii Europene în conformitate cu principiului bunei gestiuni financiare;
 - j) centralizator al documentelor de plată, conform modelului tipizat;
- (6) a) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar la M.S. a cererii de transfer însoțită de documentele justificative, M.S. autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer.
- b) În termen de 10 zile lucrătoare de la autorizarea cheltuielilor potrivit lit. a), M.S. efectuează plata sumelor autorizate și notifică beneficiarul în legătură cu aceasta.
- (7) Pentru depunerea de către Beneficiari a unor documente suplimentare sau a unor răspunsuri la clarificări solicitate de M.S., termenul de 10 (zece) zile lucrătoare prevăzut la alin. (6) lit. a) poate fi prelungit cu cel mult 10 (zece) zile lucrătoare.
- (8) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (6) lit. a) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 45 de zile lucrătoare.
- (9) Autorizarea sumelor cuprinse în cererea de transfer și efectuarea plății sumelor autorizate inclusiv notificarea Beneficiarilor privind plata aferentă sumelor autorizate din cererea de transfer se realizează în conformitate cu prevederile legale.
- (10) Transferul de fonduri se va efectua în contul de disponibil al beneficiarului deschis la trezorerie.
- (11) De la notificarea aprobării cererii de transfer, Beneficiarul are obligația de a întreprinde cu celeritate demersurile necesare pentru a efectua plățile ce au făcut obiectul cererii de transfer.
- (12) În vederea închiderii fluxului financiar, în termen de 3 zile lucrătoare de la data plății, Beneficiarul are obligația de a transmite la M.S. documentele justificative ce atestă stingerea obligațiilor către debitori (ordin de plată și extras de cont).
- (13) Beneficiarul are obligația de a transmite formularul Notificare reconciliere contabilă conform prevederilor legale.
- (14) Cererile de transfer însoțite de documentele justificative se transmit prin intermediul Modulului de Comunicare în format electronic semnate digital de către reprezentantul legal al beneficiarului/ persoana împuternicită de acesta.

Capitolul IV - Drepturile și obligațiile părților

Art. 7.

Drepturile și obligațiile M.S. sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională sau europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

- a) M.S. are dreptul să solicite Beneficiarului rapoarte de progres, precum și documente privind realizarea cheltuielilor făcute în cadrul proiectului;
- b) M.S. are obligația de a informa în cel mai scurt timp Beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările formulate de către Comisia Europeană și serviciile acesteia, precum și asupra oricăror informații cu caracter orizontal legate de implementarea PNRR cu impact asupra proiectului;
- c) M.S. poate acorda asistență Beneficiarului prin furnizarea informațiilor sau clarificărilor necesare pentru implementarea proiectului;
- d) M.S. poate realiza vizite de monitorizare la fața locului, în procesul de implementare al proiectului, precum și verificări de management (administrative și la fața locului), pe toată durata Contractului de finanțare;
- e) M.S. are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea și constatarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, care afectează

interesele financiare ale Uniunii Europene și să întreprindă demersuri legale pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor incluse în cadrul PNRR;

f) M.S. are obligația de a desfășura activitatea de constatare a neregulilor și activitatea de constatare a dublei finanțări, respectiv, activitatea de stabilire a creanțelor bugetare, în relația cu Beneficiarul. Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de constatare și de stabilire a creanțelor bugetare, act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și care constituie titlu de creanță emis în vederea stingerii respectivei creanțe susceptibil de executare silită, conform dispozițiilor art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare;

g) Sumele necesare pentru plăți ca urmare a unei sesizări de neregulă gravă pot fi achitate către Beneficiar până la momentul în care se dispune trimiterea în judecată. De la momentul trimiterii în judecată și până la momentul definitiv a hotărârii instanței de judecată, M.S. este obligat să suspende plata tuturor sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea. Aceste prevederi nu aduc atingere dreptului M.S. de a lua măsuri privind suspendarea plăților către Beneficiar în baza prevederilor cuprinse în prezentul contract. În cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli și creanțele fiscale rezultate în urma rezilierii contractului de finanțare nu pot fi recuperate prin încasare, M.S. transmite titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale;

h) În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, M.S. demarează procesul de constatare și emite un proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, în baza căruia creanța poate fi recuperată;

i) M.S. are obligația de a recupera creanțele rezultate în urma constatării unui conflict de interese/dublă finanțare la Beneficiar sau de altă natură, stabilite prin titlurile de creanță emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare și individualizare a creanțelor rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a contractelor de finanțare;

j) În situațiile prevăzute la lit. a) - o), M.S. are obligația de a emite o decizie de reziliere a contractului de finanțare, conform prevederilor acestuia, cu individualizarea sumelor de restituit exprimate în moneda națională. În acest sens, decizia de reziliere reprezintă titlu executoriu;

k) M.S. poate verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea transferurilor, respectiv de a verifica ex-post inclusiv procedurile de achiziție realizate de Beneficiar, de a autoriza solicitările de fonduri și de a efectua plățile către beneficiari, în cadrul contractului de finanțare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

l) M.S. monitorizează îndeplinirea planului de acțiune și a indicatorilor de progres ce se regăsesc ca Anexă la Cererea de finanțare și care fac parte integrantă din aceasta, pe baza datelor furnizate de Beneficiar, analizând rapoartele de progres, fără însă a se limita la acestea;

m) M.S. poate evalua și controla capacitatea administrativă a Beneficiarului privind îndeplinirea cerințelor determinate de asigurarea realității, legalității și regularității cheltuielilor decontate și respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor europene, precum și a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență;

n) M.S. are dreptul de a verifica orice situație care poate fi asociată depistării, constatării și corectării fraudei, corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, și de a lua măsurile necesare, conform legislației naționale și comunitare incidente, dacă este cazul;

o) M.S. monitorizează Beneficiarul cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, astfel cum sunt stabilite prin Manualul de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE.

Art. 8.

Drepturile și obligațiile Beneficiarului sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională și europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

a) Beneficiarul are obligația să utilizeze eficient, eficace și transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului Contract de finanțare. Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil și necondiționat, să utilizeze finanțarea exclusiv cu respectarea termenilor și condițiilor Contractului de finanțare. Beneficiarul are obligația să furnizeze M.S. documente, date și informații solicitate în legătură cu implementarea proiectului, în termenul și condițiile specificate;

b) Beneficiarul are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise de M.S. și de către MIPE, în calitate de coordonator național și de a utiliza formularele elaborate de aceștia în scopul implementării proiectului;

c) Beneficiarul are obligația să asigure un management eficient al investițiilor, inclusiv prin asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare realizării, în termenele asumate prin prezentul Contract de finanțare;

d) Beneficiarul are obligația de a încărca pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro și de a transmite electronic, prin intermediul platformei, către M.S. solicitările de fonduri, rapoartele de progres, precum și orice alt document aferent implementării investițiilor, semnate electronic de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoanele împuternicite în acest sens de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) Beneficiarul are obligația de a încărca și de a transmite în platforma e-SMC toate documentele, să se asigure că documentul privind beneficiarul real este transmis de către contractanți/subcontractanți/terți la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), conform cadrului legal incident, înainte de semnarea contractelor de achiziție. În cazul în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice străine, declarația privind beneficiarii reali trebuie să conțină datele acelor entități ce au o participare de peste 25%, până la identificarea persoanei fizice ce deține părțile sociale ale acestora (cel puțin numele și data nașterii), în conformitate cu prevederile Legii nr 129/11 Iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare:

e.1) Beneficiarul are obligația să solicite contractanților/subcontractanților/terților o declarație pe propria răspundere, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele despre beneficiarii reali și care va fi încărcată în platforma e-SMC și atașată la dosarul de achiziție. Declarația va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziție;

e.2) Beneficiarul are obligația să prevadă în cadrul contractelor de achiziție publică ce vor fi încheiate cu aceștia în calitate de autorități contractante, clauze specifice prin care se instituie obligația contractanților/subcontractanților/terților de actualizare a datelor și informațiilor privind beneficiarul real, în mod regulat, de fiecare dată când are loc modificarea acestora, până la încetarea relațiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancțiunilor legale;

e.3) Beneficiarul are obligația să asigure furnizarea datelor și informațiilor actualizate cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, ulterior fiecărei modificări intervenite, către autoritățile competente/entitățile raportoare;

e.4) Beneficiarul are obligația să se informeze permanent asupra elementelor de noutate privind utilizarea modulelor aferente sistemului informatic de management al PNRR, pe site-ul oficial al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

f) Beneficiarul are obligația să realizeze diligențele necesare remedierii oricăror neconcordanțe și/sau a modificării planului de acțiune prevăzut ca Anexă la Cererea de finanțare, anterior constatării de către M.S. a oricăror aspecte care pot afecta și/sau întârzia implementarea măsurilor/investițiilor și nerespectarea angajamentelor cuprinse în planul de acțiune, cu încadrarea în termenele asumate prin PNRR;

g) Beneficiarul asigură vizibilitatea și promovarea proiectului conform celor asumate prin cererea de finanțare;

h) Beneficiarul are obligația să informeze M.S. despre orice situație care poate determina rezilierea

și/sau întârzierea executării Contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. În urma analizei, coordonatorul de reformă poate decide suspendarea și/sau rezilierea Contractului de finanțare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente;

i) Beneficiarul are obligația de a restitui M.S. orice plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract de finanțare. Recuperarea sumelor se realizează conform prevederilor legale specifice;

j) Beneficiarul are obligația să informeze M.S. în scris și fără întârziere, asupra oricăror modificări apărute în legătură cu datele lor de identificare sau ale reprezentanților lor, precum și asupra oricărei informații ce poate fi relevantă în relația cu coordonatorul de reformă și investiții. Orice astfel de modificare/informație este opozabilă M.S. doar de la data primirii. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita, la orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanțare;

k) Beneficiarul are obligația să informeze M.S. asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente proiectului;

l) Beneficiarul are obligația de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare, control și audit, inclusiv coordonatorului național, în limitele competențelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceștia, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului contract. În acest sens, pune la dispoziția acestora toate documentele și informațiile solicitate privind proiectul și întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activităților de verificare derulate de autoritățile cu atribuții de verificare, control și audit;

m) Beneficiarul are obligația de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activităților de verificare derulate de coordonatorul național/ autoritățile de audit sau de control și de a elabora împreună cu coordonatorul de reformă și investiții un plan de acțiune în scopul remedierii deficiențelor constatate de către coordonatorul național, pentru care s-au formulat inclusiv recomandări;

n) Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor formulate de către entitățile de audit europene și naționale care au un impact asupra propriilor activități și a implementării PNRR și de a raporta coordonatorului de reformă modul de îndeplinire a obligațiilor/ deciziilor/recomandărilor în cauză, în termenele solicitate și/sau prevăzute;

o) Beneficiarul are obligația de a păstra evidențe și documentele justificative, inclusiv datele statistice și alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA, se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau investigații, cu respectarea obligațiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigații au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidențele și documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conforme cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;

p) Beneficiarul are obligația de a asigura și a menține o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarilor săi și beneficiarilor săi reali, precum și securitatea datelor utilizate în exercitarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare;

q) În scopul atribuirii contractelor de achiziții publice necesare pentru implementarea proiectului, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice;

r) Beneficiarul are obligația să prevadă, în contractele încheiate, obligația operatorului economic de a prezenta toate documentele/informațiile solicitate de către persoanele autorizate și/sau organismele de control/audit existente la nivel european și național;

- s) Beneficiarul are obligația să țină evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru fiecare proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislația națională și comunitară în vigoare. Beneficiarul are obligația să solicite reconcilierea contabilă;
- t) Beneficiarul are obligația de a păstra, în bune condiții, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, toate documentele aferente realizării proiectului, în original, inclusiv documentele contabile privind activitățile și cheltuielile efectuate, în conformitate cu regulamentele comunitare și legislația națională, sub sancțiunea restituirii tuturor sumelor rambursate, aferente documentelor lipsă;
- u) Beneficiarul are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de implementare a contractului de finanțare și în format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor;
- v) Beneficiarul are obligația de a păstra investițiile ce reprezintă obiectul prezentului *Contract de finanțare* timp de 5 ani de la efectuarea plăților finale aferente proiectului și nu va înregistra modificări substanțiale asupra acestora;
- w) Beneficiarul are obligația de a încheia act adițional cu M.S. în situația intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conținutului prezentului *Contract de finanțare*, conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a);
- x) Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: **Componenta 12 - Sănătate, Investiția 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: 12.1 - Infrastructură publică nouă, aprobat prin H.G. nr. 143/2023 și instrucțiunile aferente Ghidului beneficiarului;**
- y) Beneficiarul are obligația de a transmite datele și informațiile, atât în faza depunerii aplicațiilor de finanțare, cât și la faza implementării proiectelor ori înaintea semnării contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale și că aceștia cunosc prevederile articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, în particular obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății;
- z) Beneficiarul se angajează să utilizeze bunurile achiziționate în cadrul Contractului de finanțare pentru implementarea Proiectului și în scopul declarat al acestuia.

Capitolul V - Angajamente comune ale părților

Art. 9.

(1) Părțile se angajează:

- a) să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza prezentului Contract de finanțare, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale și cu procedurile interne;
- b) să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum și protecția datelor cu caracter personal;
- c) să întreprindă toate diligențele necesare pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61, alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar 2018/1046/ al Parlamentului European și al Consiliului, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care poate afecta buna implementare a proiectului;
- d) să țină o evidență strictă și să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența și documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat

de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, definită în conformitate cu art. 3.

(2) Părțile acționează în îndeplinirea prezentului *Contract de finanțare*, cu respectarea următoarelor principii:

- a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței;
- b) respectarea principiilor de liberă concurență și de tratament egal și nediscriminatoriu;
- c) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență;
- d) prevenirea apariției fraudei și corupției prin identificarea și analiza factorilor de risc și vulnerabilităților;
- e) prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de selecție a proiectelor de finanțat, precum și ulterior procedurii;
- f) evitarea dublei finanțări - reformele și proiectele de investiții finanțate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pot beneficia de finanțare din partea altor programe și instrumente ale Uniunii Europene, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri.

Capitolul VI - Modificări și completări ale contractului de finanțare

Art. 10.

(1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat prin act adițional, astfel:

- a) ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conținutului prezentului contract, situație în care, încheierea unui act adițional este obligatorie pentru părți;
- b) în baza acordului de voință al părților, realizat pe întreaga durată de valabilitate a contractului de finanțare, pentru modificarea/completarea clauzelor și/sau a Anexei acestuia.

(2) Actele adiționale intră în vigoare la data semnării de către reprezentantul legal al M.S., după ce au fost semnate în prealabil de către reprezentantul legal al beneficiarului, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau comunitară relevantă, situație în care, modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.

(3) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, acesta are obligația de a transmite solicitarea, inclusiv documentele justificative, către M.S., cu cel puțin 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte de termenul de la care se intenționează ca modificarea să intre în vigoare și cel târziu cu 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte de sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

(4) Beneficiarul poate solicita majorarea valorii totale a proiectului, exclusiv prin contribuție proprie, în sensul majorării valorii neeligibile. În acest sens este obligat să transmită, împreună cu solicitarea de modificare a Contractului de finanțare, angajamentul asigurării, din resurse proprii, a fondurilor suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestora pe întreaga durată de implementare a proiectului.

Art. 11.

(1) Prin excepție de la art.10 alin. (1), părțile pot modifica/completa contractul de finanțare, prin notificare, în scris, adresată celeilalte părți, în ceea ce privește:

- a) modificarea sediului părților;
- b) modificarea conturilor proiectului;
- c) schimbarea reprezentantului legal al părților.

(2) Beneficiarul este obligat să transmită documentele justificative aferente celor menționate la art. 11 alin. (1), cel târziu la data solicitării cererii de transfer aferentă a cheltuielilor ce vizează respectivele modificări.

Capitolul VII - Conflict de interese

Art. 12.

(1) Prin conflict de interese se înțelege orice situație definită ca atare în legislația națională și comunitară.

(2) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

(3) Orice conflict de interese care apare în decursul executării Contractului de finanțare trebuie notificat fără întârziere către M.S..

(4) M.S. își rezervă dreptul de a verifica aceste situații și de a lua măsurile necesare, conform prevederilor legislației naționale și comunitare incidente, dacă este cazul.

Capitolul VIII - Protecția intereselor financiare ale Uniunii

Art. 13.

(1) M.S. verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

(2) M.S. colectează și asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor în cadrul PNRR:

a) numele destinatarului final al fondurilor;

b) numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;

c) o listă a tuturor măsurilor de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor de investiții în cadrul PNRR, așa cum acestea rezultă din CID și textul Aranjamentelor Operaționale.

(3) În sensul prevederilor de la alin. (1), Comisia Europeană poate solicita informații suplimentare și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să faciliteze acțiunile Comisiei în acest sens. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.

(4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum și a Acordului privind contribuția financiară și a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporțional sprijinul nerambursabil acordat coordonatorului de reforme și/sau investiții în cadrul PNRR și, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii și/sau bugetului național în cazuri de fraudă, corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii.

(5) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor pentru care au fost suspendate plățile/acordul privind contribuția financiară și/sau acordul de împrumut, prevederile prezentului contract se suspendă, până la identificarea de noi surse de finanțare;

(6) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor, coordonatorul de reforme și/sau investiții suspendă activitățile aferente țintelor și jaloanelor respective din cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor aflate în derulare, până la identificarea de noi surse de finanțare.

Verificări și controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), de Curtea de Conturi Europeană (CCE) și de Parchetul European (EPPO), DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.

Art. 14.

(1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut între Comisie și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește:

- a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuția financiară;
- b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară;
- c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țințelor într-o cerere de plată.

Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR și timp de cinci ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor și țințelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.

(2) Raportat prerogativelor de control enunțate la alin (1), părțile au obligația păstrării și furnizării documentelor justificative adecvate.

(3) Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații:

- Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/2013¹ și nr. 2185/96²;

- Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent;

- Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al articolului 257 din Regulamentul financiar;

- Autorități naționale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.

(4) Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor realizate de organismele evidențiate la alin. (3) și furnizează toate informațiile și documentele solicitate în scopul lor.

(5) Părțile se angajează să asigure funcționarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice documente și date informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.

Capitolul IX - Monitorizarea și raportare

Monitorizarea implementării contractului de finanțare

Art. 15.

M.S. urmărește stadiul implementării contractului de finanțare prin:

- a) verificarea documentelor: verifică documentele aferente implementării proiectului și informațiile din rapoartele de progres elaborate și transmise de către Beneficiari (inclusiv progresul fizic al proiectului). În procesul de monitorizare poate verifica dacă datele raportului de progres al Beneficiarului sunt reale, dacă proiectul se implementează în conformitate cu prevederile

¹ Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18/09/2013, p. 1).

² Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2).

contractuale și respectă prevederile legislației naționale și comunitare. De asemenea, verifică rezultatele raportate și urmărește evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare;

b) vizite la fața locului: poate efectua vizite la fața locului. Scopul vizitei este de a verifica la fața locului progresul fizic al proiectului și acuratețea/corelarea datelor înscrise în rapoartele de progres, culegerea de date suplimentare vizând stadiul implementării (probleme întâmpinate), precum și de a asigura o comunicare adecvată cu Beneficiarul. De asemenea, vizitele la fața locului se vor efectua ori de câte ori situația o impune, inclusiv în vederea aprobării/respingerii propunerilor de modificare a contractelor de finanțare transmise de beneficiari;

c) M.S. are dreptul să efectueze monitorizarea, verificarea, controlul și evaluarea realizării proiectului și a indicatorilor cuprinși ca Anexă la Cererea de finanțare, pe toată durata acestuia;

d) monitorizarea îndeplinirii indicatorilor post implementare: în vederea verificării obligațiilor Beneficiarului de a păstra investițiile ce reprezintă obiectul prezentului *Contract de finanțare* timp de 5 ani de la efectuarea plăților finale aferente proiectului, M.S. monitorizează investiția realizată de către Beneficiar, respectiv se asigură că nu s-au înregistrat modificări substanțiale asupra acestora.

Raportarea în cadrul contractului de finanțare

Art. 16.

(1) În vederea realizării raportării din cadrul contractului de finanțare, M.S. realizează următoarele activități:

a) transmite către MIPE rapoarte de progres la termenele și cu frecvența stabilite, potrivit prevederilor legislației naționale și/sau europene incidente și/sau procedurilor interne aplicabile, trimestrial sau ori de câte ori se vor solicita în scris de către coordonatorul național. Aceste rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul implementării/derulării reformelor și investițiilor, precum și probleme întâmpinate pe parcursul implementării/derulării proiectelor.

b) asigură introducerea, în sistemul informatic de management al PNRR, a datelor privind stadiul îndeplinirii ȋntelilor și jaloanelor, a datelor privind indicatorii, a datelor privind cheltuielile efectuate, inclusiv a datelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

(2) În vederea realizării raportării din cadrul contractului de finanțare, Beneficiarul are obligația să raporteze/transmită M.S. următoarele documentații:

a) până la data de 5 decembrie a fiecărui an lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor. Aceste informații stau la baza planificării fluxurilor financiare și a resurselor umane și de timp, de către coordonatorul național;

b) până la data de 15 martie, respectiv 1 septembrie ale fiecărui an, datele necesare elaborării de către coordonatorul național a cererii de plată și declarației de gestiune. Aceste date sunt însoțite de documente justificative actualizate, după caz, la solicitarea coordonatorului de reformă și/sau investiție, până la data transmiterii cererii de plată și declarației de gestiune către CE;

c) trimestrial sau la termenele și cu frecvența stabilite potrivit prevederilor legislației naționale și/sau europene incidente și/sau procedurilor interne relevante, precum și ori de câte ori se vor solicita în scris de coordonatorul de reformă rapoarte privind progresul tehnic și financiar al reformelor și/sau investițiilor stabilite prin contractul de finanțare încheiat, pe formatul standard stabilit prin procedura operațională de monitorizare a coordonatorului de reformă și/sau investiție;

d) aceste rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice financiare referitoare la stadiul implementării/realizării reformei și investiției, precum și problemele întâmpinate pe parcursul implementării/derulării proiectelor;

e) depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la coordonatorul de reformă, în format electronic, potrivit prevederilor legislației naționale și/sau europene incidente și/sau procedurilor interne relevante și/sau solicitărilor formulate de acesta;

f) până la data de 15 ianuarie, respectiv 15 iulie a anului de raportare datele privind indicatorii comuni conform art. 29 alin. (4) lit. a) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021. Perioada de raportare acoperă întreaga perioadă de

implementare a planului, începând cu 1 februarie 2020, după caz, până la datele-limită, și anume 31 decembrie și 30 iunie în fiecare an.

Capitolul X - Recuperarea finanțării

Art. 17.

(1) În cazul în care, în urma derulării activităților de constatare menționate la art.31 din OUG nr. 124/2021, MIPE și M.S. stabilesc, prin acte administrative, creanțe bugetare/fiscale, MIPE/coordonatorul de reforme și/sau investiții, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanțelor în cauză.

(2) MIPE și M.S. efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanțelor bugetare/fiscale.

(3) Prezentul Contract de finanțare și procesele verbale de constatare și individualizare a creanțelor rezultate din nereguli constituie drept titlu executoriu, conform prevederilor art. 632 din Codul de Procedură Civilă, nemaifiind necesară intervenția instanțelor judecătorești.

Capitolul XI - Răspunderea părților, forța majoră și cazul fortuit

Art. 18.

(1) Niciuna dintre părți nu este și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de către un terț în îndeplinirea prezentului contract și/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.

(2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere și/sau defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.

(3) În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării proiectului, sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părțile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părții aflate în culpă, în condițiile legii.

Art. 19.

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo. Enumerarea nu este exhaustivă.

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la încetare.

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

(6) Executarea contractului este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanțare.

(8) Cazul fortuit³ așa cum este acesta definit la art. 1351 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părților semnatare ale prezentului contract.

Capitolul XII - Încetarea contractului de finanțare

Art. 20.

Prezentul contract de finanțare încetează:

a) la data expirării perioadei prevăzută la art. 3 din prezentul Contract de finanțare, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea evidențelor/sustenabilitatea investiției pentru o perioadă de 5 ani;

b) prin acordul de voință al părților în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea integrală a sumelor acordate, dacă este cazul;

c) prin reziliere pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare. Încălcarea prevederilor prezentului *Contract de finanțare* dă dreptul M.S. la aplicarea pactului comisoriu, reglementat de art. 1553 alin. (2) teza finală din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, contractul desființându-se de plin drept, fără punere în întârziere, fără acțiune în justiție și fără nicio altă formalitate prealabilă.

Capitolul XIII - Soluționarea litigiilor

Art. 21.

(1) Părțile trebuie să acționeze cu bună credință și să depună toate diligențele necesare în vederea soluționării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controversă sau neînțelegeri care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanțare.

(2) În cazul în care părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

Capitolul XIV - Corespondența între părți

Art. 22.

Corespondența dintre părți va fi considerată valabil îndeplinită, dacă va fi trimisă prin sistemul informatic.

Capitolul XV - Legea incidentă

Art. 23.

Prezentul contract și orice obligații care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională.

Capitolul XVI - Transparența

³ În conformitate cu prevederile art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil “cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs”.

Art. 24.

Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului național, denumirea M.S., denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale contractului, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.

Capitolul XVII - Publicarea datelor**Art. 25.**

Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului Contract de finanțare, să asigure vizibilitatea rezultatelor.

Capitolul XVIII - Confidențialitate**Art. 26.**

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informațiilor, documentelor necesare desfășurării activităților de audit/control de către instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum și oricăror informații supuse unor astfel de rigori de conduită.

(2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alin. (1) dacă:

- a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;
- b) oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Capitolul XIX - Prelucrarea datelor cu caracter personal**Art. 27.**

Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului Contract de finanțare, implementării proiectului, precum și în scop statistic.

Capitolul XX - Măsuri de informare și publicitate**Art. 28.**

(1) M.S. este responsabil de monitorizarea îndeplinirii măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, prin afișarea emblemei Uniunii Europene și a unei declarații de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU”, precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către coordonatorul național. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene incidente, în vigoare.

(2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Capitolul XXI Dispoziții finale**Art. 29.**


Prezentul Contract se poate modifica la cererea părților ca urmare a necesității de armonizare a observațiilor Comisiei Europene, prin act adițional.

Art. 30.

Prezentul Contract de finanțare se încheie în 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

Ministerul Sănătății,

Prin reprezentant legal,
Ministrul Sănătății
Prof. Univ. Dr. Alexandru RAFILA



Beneficiar,

U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ

Prin reprezentant legal,
Președinte Consiliul Județean
Ion MINZÎNĂ

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala
"Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti"

| Eşalonarea costurilor pe ani (RON cu TVA) | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Anul | Anul 0 ¹ (cheltuieli efectuate) | Anul 1 ² | Anul 2 ³ | Anul 3 ⁴ | Total |
| Etape în realizarea investiției | | | | | |
| Proiectare și asistență tehnică | 361,535.90 | 29,376.60 | 120,000.00 | 42,975.00 | 553,887.50 |
| Studii de teren | 72,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,352.00 |
| Obținerea de avize, acorduri și autorizații | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Studiu de fezabilitate | 82,675.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,675.25 |
| Proiect tehnic și detalii de execuție | 161,613.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,613.90 |
| Verificare proiect | 14,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,280.00 |
| Elab. Cerif. de performanță energetică a caldurii | | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | 2,975.00 |
| Elaborarea documentațiilor obținerii aviz., ac., aut. | 11,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,781.00 |
| Expertiza tehnică | 13,833.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,833.75 |
| Organizarea procedurilor de achiziție publică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asistența tehnică din partea proiectantului | | 14,771.60 | 60,000.00 | 20,000.00 | 94,771.60 |
| Dirigenție de șantier | | 14,605.00 | 60,000.00 | 20,000.00 | 94,605.00 |
| Investiția de bază | | 5,071,630.48 | 50,936,404.95 | 11,160,170.35 | 67,168,205.79 |
| Amenajarea terenului | | 770,408.46 | 0.00 | 0.00 | 770,408.46 |
| Amenajări pentru protecția mediului | | 14,098.68 | 25,000.00 | 25,000.00 | 64,098.68 |
| Asigurarea utilităților | | 287,123.34 | 200,000.00 | 400,000.00 | 887,123.34 |
| Dotări | | 0.00 | 7,511,404.95 | 0.00 | 7,511,404.95 |
| Investiția de bază | | 4,000,000.00 | 43,200,000.00 | 10,735,170.35 | 57,935,170.35 |
| Alte cheltuieli | | 357,511.75 | 3,485,402.79 | 3,135,320.65 | 6,978,235.19 |
| Organizarea de șantier | | 246,711.20 | 0.00 | 0.00 | 246,711.20 |
| Comisioane, cote, taxe, costul creditului | | 104,300.55 | 0.00 | 125,160.65 | 229,461.20 |
| Diverse și neprevăzute | | 0.00 | 3,466,362.79 | 3,000,000.00 | 6,466,362.79 |
| Publicitate | | 6,500.00 | 0.00 | 5,400.00 | 11,900.00 |
| Audit | | 0.00 | 19,040.00 | 4,760.00 | 23,800.00 |
| Chelt. privind urmărirea implementării activ proiectului | | | 0.00 | | |
| Probe tehnologice și teste | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pregătirea personalului de exploatare | | | | | |
| Probe tehnologice și teste | | | | | |
| Total: | 361,535.90 | 5,458,518.83 | 54,541,807.74 | 14,338,466.00 | 74,700,328.48 |

Presedinte,
ION MINZINA

Ion
Minzina

Digitally signed
by Ion Minzina
Date: 2023.04.24
12:20:21 +03'00'

Director executiv
Sorin IVASCU
Manager proiect
Laliu Tatiana

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala
"Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești"

| Eșalonarea costurilor pe ani (RON cu TVA) SUME PNRR | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Etape în realizarea investiției | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Total |
| Proiectare și asistență tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Studii de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proiect tehnic și detalii de execuție | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Verificare proiect | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Elab. Cerțif. de performanță energetică a caldurii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Elaborarea documentațiilor obținerii aviz., ac., aut. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Expertiza tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Organizarea procedurilor de achiziție publică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asistență tehnică din partea proiectantului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dirigenție de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investiția de bază | 4,985,548.96 | 50,560,834.70 | 8,263,411.83 | 63,809,795.49 |
| Amenajarea terenului | 731,888.04 | 0.00 | 0.00 | 731,888.04 |
| Amenajări pentru protecția mediului | 10,893.75 | 25,000.00 | 25,000.00 | 60,893.75 |
| Asigurarea utilitatilor | 242,767.17 | 200,000.00 | 400,000.00 | 842,767.17 |
| Dotări | 0.00 | 7,135,834.70 | 0.00 | 7,135,834.70 |
| Investiția de bază | 4,000,000.00 | 43,200,000.00 | 7,838,411.83 | 55,038,411.83 |
| Alte cheltuieli | 84,375.64 | 3,218,044.65 | 3,075,000.00 | 6,377,420.29 |
| Organizarea de șantier | 84,375.64 | 75,000.00 | 75,000.00 | 234,375.64 |
| Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diverse și neprevăzute | 0.00 | 3,143,044.65 | 3,000,000.00 | 6,143,044.65 |
| Publicitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Audit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chelt. privind urmărirea implementării activ proiectului | | 0.00 | | |
| Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pregătirea personalului de exploatare | | | | |
| Probe tehnologice și teste | | | | |
| Total: | 5,069,924.60 | 53,778,879.35 | 11,338,411.83 | 70,187,215.79 |

Presedinte,
ION MÎNZÎNĂ

Director executiv
 Sorin IVASCU
 Manager proiect
 Laliu Tatiana

Digitally signed
 by Ion Minzina
 Date: 2023.04.24
 12:20:39
 +03'00'

Ion
 Minzina

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
 Directia Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala
 "Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti"
Plan financiar

| Nr. crt. | Categorie Costuri | Sume PNRR (fără TVA) | TVA eligibil | Total eligibil cu TVA | Contribuția beneficiarului cu TVA | Valoarea investiției cu TVA |
|--|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------------------------|
| | | lei | lei | lei | lei | lei |
| 0 | 1 | 2 | 3=2*19% | 4=2+3 | 5 | 6=4+5 |
| CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru pregătirea terenului și pregătirea amplasamentului | | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 615,031.97 | 116,856.07 | 731,888.04 | 38,520.42 | 770,408.46 |
| 1.3 | Amenajare pentru protecția mediului | 51,171.22 | 9,722.53 | 60,893.75 | 3,204.93 | 64,098.68 |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 666,203.19 | 126,578.60 | 792,781.79 | 41,725.35 | 834,507.15 |
| CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | | | | | | |
| 2.1 | Construcții și instalații | 192,207.94 | 36,519.51 | 228,727.45 | 12,038.29 | 240,765.74 |
| 2.2 | Utilaje, echipamente | 515,999.77 | 98,039.96 | 614,039.72 | 32,317.88 | 646,357.60 |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 708,207.71 | 134,559.47 | 842,767.17 | 44,356.17 | 887,123.34 |
| CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea și asistența tehnică | | | | | | |
| 3.1. | Studii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,352.00 | 72,352.00 |
| 3.1.1. | Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,452.00 | 60,452.00 |
| 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3. | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 |
| 3.2. | Documentația -suport de cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3.3. | Expertiza tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,833.75 | 13,833.75 |
| 3.4. | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | 2,975.00 |
| 3.5. | Proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,350.15 | 270,350.15 |
| 3.5.1. | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,618.00 | 2,618.00 |
| 3.5.2. | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3. | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,675.25 | 82,675.25 |
| 3.5.4. | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,890.50 | 5,890.50 |
| 3.5.5. | Verificarea tehnicii de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,280.00 | 14,280.00 |
| 3.5.6. | Intocmire PAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,716.95 | 67,716.95 |
| 3.5.7. | Intocmire POE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,890.50 | 5,890.50 |
| 3.5.8. | Documentație pentru obținerea Autorizației de Construire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,890.50 | 5,890.50 |
| 3.5.9. | Proiect tehnic și detalii de execuție | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,388.45 | 85,388.45 |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achiziție | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7. | Consultanță | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 | 23,800.00 |
| 3.7.1. | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2. | Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 | 23,800.00 |
| 3.8. | Asistența tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,376.60 | 189,376.60 |
| 3.8.1. | Asistența tehnică din partea proiectantului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,771.60 | 94,771.60 |
| 3.8.1.1. | pe perioada de execuție a lucrărilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,742.00 | 49,742.00 |
| 3.8.1.2. | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție avizat de către ISC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,029.60 | 45,029.60 |
| 3.8.2. | Dirigentie de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,605.00 | 94,605.00 |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577,687.50 | 577,687.50 |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | | | |
| 4.1. | Construcții și instalații | 18,895,742.04 | 3,590,190.99 | 22,485,933.03 | 1,183,470.16 | 23,669,403.19 |
| 4.2. | Montaj utilaj tehnologic | 35,998.65 | 6,839.74 | 42,838.40 | 2,254.65 | 45,093.05 |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj | 27,319,025.55 | 5,190,614.85 | 32,509,640.40 | 1,711,033.71 | 34,220,674.11 |
| 4.4. | Utilaje fără montaj și echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5. | Dotări | 5,996,499.75 | 1,139,334.95 | 7,135,834.70 | 375,570.25 | 7,511,404.95 |
| 4.6. | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 52,247,266.00 | 9,926,980.54 | 62,174,246.54 | 3,272,328.76 | 65,446,575.30 |
| Alte cheltuieli | | | | | | |
| 5.1. | Organizare de șantier | 196,954.32 | 37,421.32 | 234,375.64 | 12,335.56 | 246,711.20 |
| 5.1.1. | 5.1.1. Lucrări de construcții | 26,951.85 | 5,120.85 | 32,072.70 | 1,688.04 | 33,760.74 |
| 5.1.2. | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului | 170,002.47 | 32,300.47 | 202,302.94 | 10,647.52 | 212,950.46 |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,461.20 | 229,461.20 |
| 5.2.1. | Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii finanțatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2. | Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea C+M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,300.55 | 104,300.55 |
| 5.2.3. | Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,5% + 0,1%) din C+M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,160.65 | 125,160.65 |
| 5.2.4. | Cota aferentă Casci Sociale a Constructorilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5. | Taxe pentru acorduri, avize și autorizații de construire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 5,162,222.39 | 980,822.25 | 6,143,044.65 | 323,318.14 | 6,466,362.79 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 5,359,176.71 | 1,018,243.57 | 6,377,420.29 | 577,014.90 | 6,954,435.19 |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | | | |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2. | Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 58,980,853.61 | 11,206,362.18 | 70,187,215.79 | 4,513,112.69 | 74,700,328.48 |

| NR. CRT. | SURSE DE FINANȚARE | VALOARE |
|----------|-----------------------------------|---------------|
| I | Valoarea totală a proiectului | 74,700,328.48 |
| a. | Valoarea eligibilă din PNRR | 58,980,853.61 |
| b. | TVA eligibil | 11,206,362.18 |
| c. | Contribuția beneficiarului cu TVA | 4,513,112.69 |

Director executiv,
Sorin IVASCU
Manager proiect
Laliu Tatiana

Presedinte,
ION MÎNZÎNĂ

Ion Minzina

Digitally signed by Ion Minzina
Date: 2023.04.24 12:20:00
+03'00'

LISTA DE DOTARI F4

| DOTARI MEDICALE | | | | | |
|-----------------------|---|------|-------|-------------------|--------------------|
| ELEMENTE | | U.M. | CANT. | PRET/U.M.- LEI | VALOARE TOTALA-LEI |
| 1 | PLAN TRATAMENT | buc. | 2 | 2,142,900.00 | 4,285,800.00 |
| 2 | SISTEM COMPLET DOZIMETRIE | buc. | 1 | 714,300.00 | 714,300.00 |
| 3 | SISTEM CONTENTIE SI IMOBILIZARE PACIENT | buc. | 3 | 321,435.00 | 964,305.00 |
| 4 | SISTEM MANAGEMENT PACIENT | buc. | 1 | 107,145.00 | 107,145.00 |
| DOTARI MEDICALE | | | | | 6,071,550.00 |
| DOTARI MOBILIER | | | | | |
| ELEMENTE | | U.M. | CANT. | PRET/U.M.- LEI | VALOARE TOTALA-LEI |
| 1 | PAT SPITAL | buc. | 6 | 4,500.00 | 27,000.00 |
| 2 | MASA- VIZITATORI | buc. | 5 | 1,230.00 | 6,150.00 |
| 3 | MASA PENTRU 4 SCAUNE | buc. | 1 | 1,590.00 | 1,590.00 |
| 4 | SCAUN CU ROTILE | buc. | 18 | 675.00 | 12,150.00 |
| 5 | TELEVIZOR | buc. | 10 | 2,250.00 | 22,500.00 |
| 6 | FRIGIDER | buc. | 10 | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 7 | COS GUNOI CU PEDALA | buc. | 15 | 112.50 | 1,687.50 |
| 8 | JALUZELE VERTICALE | buc. | 12 | 375.00 | 4,500.00 |
| 9 | CANAPEA CONSULTATIE | buc. | 2 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 10 | CUIER PERETE | buc. | 10 | 37.50 | 375.00 |
| 11 | SCAUN TRATAMENT | buc. | 4 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| 12 | BIROU MEDIC | buc. | 7 | 1,800.00 | 12,600.00 |
| 13 | BIROU CT | buc. | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 14 | BIROU ACCELERATOR (500*80) | buc. | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 15 | TABURET ERGONOMIC | buc. | 7 | 375.00 | 2,625.00 |
| 16 | DULAP CU 2 USI | buc. | 8 | 1,950.00 | 15,600.00 |
| 17 | DULAP TIP FISET | buc. | 3 | 2,100.00 | 6,300.00 |
| 18 | SCAUNE PACIENTI | buc. | 40 | 450.00 | 18,000.00 |
| 19 | GHISEU FISIER | buc. | 1 | 3,802.50 | 3,802.50 |
| 20 | INSTALATIE MOBILA DE OXIGEN | buc. | 6 | 6,300.00 | 37,800.00 |
| 21 | DULAP MEDICAMENTE | buc. | 2 | 2,250.00 | 4,500.00 |
| 22 | DULAP VESTIAR | buc. | 7 | 750.00 | 5,250.00 |
| 23 | BANCHETA VESTIAR | buc. | 3 | 600.00 | 1,800.00 |
| 24 | NOPTIERA CU MASA-PAT SPITAL | buc. | 6 | 1,125.00 | 6,750.00 |
| 25 | DULAP METALIC USTENSILE CURATENIE | buc. | 3 | 1,125.00 | 3,375.00 |
| 26 | RAFTURI METALICE DOCUMENTE ARHIVA | buc. | 4 | 750.00 | 3,000.00 |
| TOTAL DOTARI MOBILIER | | | | | 240,555.00 |
| TOTAL DOTARI | | | | | 6,312,105.00 |

Intocmit:

SC TRS ARHDESIGN SRL



FORMULAR F4

OBIECTIV

LABORATOR DE RADIOTERAPIE-REVIZUIRE_actualizare

PROIECTANT

SC TRS ARHDESIGN SRL

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

| Nr. crt. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar- lei/U.M. | Valoarea(exclusiv TVA) (3x4) -lei- | Fisa tehnica atasata |
|----------|-----------------------------|------|------------|----------------------------|---|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ECHIPAMENTE MEDICALE | | | | | |
| | Platforma persoane cu dizab | buc. | 1 | 98,800.00 | 98,800.00 | Fisa tehnica nr. 2 |
| | Accelerator liniar 15MV | buc. | 2 | 11,856,000.00 | 23,712,000.00 | Fisa tehnica nr. 31 |
| | Computer tomograf | buc. | 1 | 3,531,200.00 | 3,531,200.00 | Fisa tehnica nr. 32 |
| | Total | | | | 27,342,000.00 | |



FORMULAR F2

OBIECTIV

LABORATOR DE RADIOTERAPIE- REVIZUIRE _actualizare

PROIECTANT

SC TRS ARHDESIGN SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: AMENAJAREA TERENULUI

| Nr. cap./ subcap. Deviz | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea (exclusiv TVA) lei |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Amenajarea terenului | 0.00 |
| 1.2 | 150601 AMENAJAREA TERENULUI- ZID DE SPRIJIN | 402,173.22 |
| 1.3 | 150603 PLATFORMA BETONATA | 245,228.85 |
| 1.4 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 |
| 2 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 |
| | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | 0.00 |
| | TOTAL Cap. 1.2+1.3+1.4+2 | 647,402.07 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 4.1.2 | Rezistenta | 0.00 |
| 4.1.3 | Arhitectura | 0.00 |
| | Instalatii | 0.00 |
| 4.1.4 | 4.1.4.1 Instalatii electrice | 0.00 |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | 0.00 |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | 0.00 |
| | TOTAL I | 0.00 |

| | | | |
|-----|--|--|------|
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | 0.00 |
| | TOTAL II | | 0.00 |
| | Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | | 0.00 |
| | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | | |
| 4.4 | de transport | | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | | 0.00 |
| | TOTAL III | | 0.00 |
| 5.1 | Organizare de santier | | 0.00 |
| | TOTAL Cap. 5.1 | | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | | 0.00 |
| | TOTAL IV | | 0.00 |

Proiectant,
SC TRS ARHDESIGN SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV

LABORATOR DE RADIOTERAPIE- REVIZUIRE _actualizare

PROIECTANT

SC TRS ARHDESIGN SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: AMENAJAREA TERENULUI

| Nr. cap. Subcap. | Cheltuieli pe categorii de lucrari | Valoarea exclusiv TVA) |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | lei 3 |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | 647,402.07 |
| | Taxa pe valoarea adaugata | 123,006.39 |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | 770,408.46 |

Proiectant,

SC TRS ARHDESIGN SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV

LABORATOR DE RADIOTERAPIE- REVIZUIRE _actualizare

Ion
Minzina

Digitally signed
by Ion Minzina
Date:
2023.04.24
16:06:31
+03'00'

PROIECTANT

SC TRS ARHDESIGN SRL

CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ORGANIZARE DE SANTIER

| Nr. cap./ subcap. Deviz | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea (exclusiv TVA) |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | lei |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 3 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | 0.00 |
| | TOTAL Cap. 1.2+1.3+1.4+2 | 0.00 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0.00 |
| 4.1.2 | Rezistenta | 0.00 |
| 4.1.3 | Arhitectura | 0.00 |
| | Instalatii | |
| 4.1.4 | 4.1.4.1 Instalatii electrice | 0.00 |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | 0.00 |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | 0.00 |
| | TOTAL I | 0.00 |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 0.00 |
| | TOTAL II | 0.00 |

| | | | |
|-----|--|--|------------|
| | Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | | 0.00 |
| | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | | |
| 4.4 | de transport | | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | | 0.00 |
| | TOTAL III | | 0.00 |
| 5.1 | Organizare de santier | | 0.00 |
| | 150501 ORGANIZARE DE SANTIER - LUCRARI CONSTRUCTII | | 28,370.37 |
| | 150502 ORGANIZARE DE SANTIER - CHELTUIELI C | | 178,949.97 |
| | TOTAL Cap. 5.1 | | 207,320.34 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | | 0.00 |
| | TOTAL IV | | 0.00 |

Proiectant,
SC TRS ARHDESIGN SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV

LABORATOR DE RADIOTERAPIE- REVIZUIRE _actualizare

PROIECTANT

SC TRS ARHDESIGN SRL

CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: ORGANIZARE DE SANTIER

| Nr. cap. Subcap. | Cheltuieli pe categorii de lucrari | Valoarea exclusiv TVA) |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | lei 3 |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | 207,320.34 |
| | Taxa pe valoarea adaugata | 39,390.86 |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | 246,711.20 |

Proiectant,

SC TRS ARHDESIGN SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV
LABORATOR DE RADIOTERAPIE- REVIZUIRE _actualizare

PROIECTANT
SC TRS ARHDESIGN SRL


CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITIALA

| Nr. cap./ subcap. Deviz | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea (exclusiv TVA) | |
|-------------------------------|--|-------------------------|-----------|
| | | lei | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | 0.00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 150401 TERASAMENTE,SISTEMATIZARE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE | | 53,864.44 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | | 0.00 |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | 0.00 |
| | TOTAL Cap. 1.2+1.3+1.4+2 | | 53,864.44 |
| 4.1 | Constructii si instalatii aferente acestora | | |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | | 0.00 |
| 4.1.2 | Rezistenta | | 0.00 |
| 4.1.3 | Arhitectura | | 0.00 |
| 4.1.4 | Instalatii | | 0.00 |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | | 0.00 |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | | 0.00 |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | | 0.00 |
| | TOTAL I | | 0.00 |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | 0.00 |

| | | |
|--|-----------|------|
| | TOTAL II | 0.00 |
| Procurare | | |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | | 0.00 |
| Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | | |
| 4.4 de transport | | 0.00 |
| 4.5 Dotari | | 0.00 |
| 4.6 Active necorporale | | 0.00 |
| | TOTAL III | 0.00 |
| 5.1 Organizare de santier | | 0.00 |
| TOTAL Cap. 5.1 | | 0.00 |
| 6.2 Probe tehnologice si teste | | 0.00 |
| | TOTAL IV | 0.00 |

Proiectant,
SC TRS ARHDESIGN SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV

LABORATOR DE RADIOTERAPIE- REVIZUIRE _actualizare

PROIECTANT

SC TRS ARHDESIGN SRL


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITITALA

| Nr. cap. Subcap. | Cheltuieli pe categorii de lucrari | Valoarea exclusiv TVA) | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| | | lei | |
| 1 | 2 | 3 | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | 53,864.44 |
| | Taxa pe valoarea adaugata | | 10,234.24 |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 64,098.68 |

Proiectant,
SC TRS ARHDESIGN SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV
LABORATOR DE RADIOTERAPIE- REVIZUIRE _actualizare

PROIECTANT
SC TRS ARHDESIGN SRL


CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: DEMOLARI

| Nr. cap./ subcap. Deviz | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea (exclusiv TVA) |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | lei 3 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | 0.00 |
| | TOTAL Cap. 1.2+1.3+1.4+2 | 0.00 |
| 4.1 | Constructii si instalatiile aferente acestora | |
| | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 36,010.76 |
| 4.1.1 | 150301 DEMOLARE ANEXA FARMACIE | 22,626.36 |
| | 150302 DEMOLARE ANEXA ONCOLOGIE | 13,384.40 |
| 4.1.2 | Rezistenta | 0.00 |
| 4.1.3 | Arhitectura | 0.00 |
| | Instalatii | 0.00 |
| 4.1.4 | 4.1.4.1 Instalatii electrice | 0.00 |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | 0.00 |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | 0.00 |
| | TOTAL I | 0.00 |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 36,010.76 |
| | TOTAL II | 0.00 |
| | | 0.00 |

| | | |
|-----|--|------|
| | Procurare | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | |
| 4.4 | de transport | |
| 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| | TOTAL III | 0.00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 |
| | TOTAL Cap. 5.1 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| | TOTAL IV | 0.00 |

Proiectant,
SC TRS ARHDESIGN SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV

LABORATOR DE RADIOTERAPIE- REVIZUIRE _actualizare

PROIECTANT

SC TRS ARHDESIGN SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT:DEMOLARI

| Nr. cap. Subcap. | Cheltuieli pe categorii de lucrari | Valoarea exclusiv TVA) | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
| | | lei | |
| 1 | 2 | 3 | |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | 36,010.76 |
| | Taxa pe valoarea adaugata | | 6,842.04 |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 42,852.80 |

Proiectant,

SC TRS ARHDESIGN SRL



Obiectiv
Laborator de Radioterapie- Revizuire_actualizare

Proiectant,
SC TRS ARHDESIGN SRL

Obiect: REțele EXTERIOARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

| Nr. cap./subcap. | Cheltuieli pe categoria de lucrări | Valoare (exclusiv TVA) | |
|---------------------|---|------------------------|------------|
| | | lei | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | | |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor | | |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții | | |
| | 150201 REȚELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA | | 6,156.87 |
| | 150202 REȚELE EXTERIOARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA | | 40,655.78 |
| | 150203 ELECTRICE EXTERIOARE | | 155,511.50 |
| | TOTAL Cap. 1.2+1.3+1.4+2 | | 202,324.15 |
| 4.1 | Construcții și instalații aferente acestora | | |
| 4.1.1 | Terasamente , sistematizare pe verticală și amenajări exterioare | | 0.00 |
| 4.1.2 | Rezistență | | 0.00 |
| 4.1.3 | Arhitectura | | 0.00 |
| 4.1.4 | Instalații | | 0.00 |
| | 4.1.4.1 Instalații electrice | | 0.00 |
| | 4.1.4.2 Instalații sanitare | | 0.00 |
| | 4.1.4.3. Instalații termice | | 0.00 |
| | TOTAL I | | 0.00 |
| 4.2 | Montaj utilaje și echipamente tehnologice | | |
| | TOTAL II | | 0.00 |
| | Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | | 0.00 |

| | | |
|-----|--|------|
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 4.6 | Active corporale | 0.00 |
| | TOTAL III | 0.00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | Total Cap.5.1 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | 0.00 |

Proiectant,
SC TRS ARHDESIGN SRL



FORMULAR F1

OBIECTIV

LABORATOR DE RADIOTERAPIE- REVIZUIRE _actualizare

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: RETELE EXTERIOARE

PROIECTANT

SC TRS ARHDESIGN SRL

| Nr. cap. Subcap. | Cheltuieli pe categorii de lucrari | Valoarea exclusiv TVA) lei |
|------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | 202,324.15 |
| | Taxa pe valoarea adaugata | 38,441.59 |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | 240,765.74 |

Proiectant,

SC TRS ARHDESIGN SRL



Formular F2

Obiectiv
Laborator de Radioterapie- Revizuire_actualizare

Proiectant,
SC TRS ARHDESIGN SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiect: LABORATOR DE RADIOTERAPIE

| Nr. cap./subcap. | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | lei 3 |
| 4.4 | Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| | TOTAL III | 1,414,869.00 |
| 5.1 | Organizare de santier | |
| | | |
| | TOTAL Cap.5.1 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| | TOTAL IV | 0.00 |
| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | 0.00 |
| | Taxa pe valoare adaugata | 0.00 |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | 0.00 |

FORMULAR F2


PROIECTANT
SC TRS ARHDESIGN SRL

OBIECTIV
LABORATOR DE RADIOTERAPIE - REVIZUIRE_actualizare
CENTRALIZATORUL

OBIECT: LABORATOR DE RADIOTERAPIE

| Nr. cap./subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea (exclusiv TVA) lei |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | 0.00 |
| | TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 | 0.00 |
| 4.1 | Construcții si instalatiile aferente acestora | |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 110,259.53 |
| | 150101 DEMOLARI PLATFORME SI PREGATIRE TEREN PENTRU FORAJE | 110,259.53 |
| 4.1.2 | Rezistenta | 14,515,744.20 |
| | 150102 REZISTENTA BUNCAR CAMERA DE IRADIERE | 6,576,749.76 |
| | 150103 REZISTENTA CONSTRUCTII | 3,391,713.18 |
| | 150124 SPRJINIRE CU ECRAN DIN PERETI MULA TI | 4,547,281.26 |
| 4.1.3 | Arhitectura | 3,094,417.43 |
| | 150104 ARHTECTURA CONSTRUCTII + BUNCAR CAMERA DE IRADIERE | 2,922,452.30 |
| | 150701 ARHTECTURA CONSTRUCTII + BUNCAR IRADIERE - SUPLIMENTARE TERMOIZOLATII | 171,965.13 |
| 4.1.4 | Instalatii | 2,133,822.86 |
| | 4.1.4.1 Instalatii electrice | 1,232,338.34 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| | 150107 INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI-INST. DE PRIZE SI PUTERE | 859,215.67 |
| | 150109 INSTALATII ELECTRICE-SECURITATE INCENDIU, PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT | 198,678.73 |
| | 150110 INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI-INST.VOCE-DATE, ANTIEFRACATIE SI SUPRAVEHERE VIDEO | 174,443.94 |
| | 4.1.4.2 Instalatii sanitare | 149,414.70 |
| | 150105 INSTALATII SANITARE INTERIOARE | 149,414.70 |
| | 4.1.4.3 Instalatii termice | 752,069.82 |
| | 150111 CENTRALA TERMICA | 52,236.33 |
| | 150112 CENTRALA PREPARARE APA RACITA | 25,940.51 |
| | 150113 DISTRIBUTIE AGENT TERMIC VCV | 68,914.21 |
| | 150114 RADIA TOARE | 38,155.68 |
| | 150115 CENTRALE DE AER CALD | 41,747.95 |
| | 150116 SISTEM CLIMATIZARE | 10,338.73 |
| | 150117 PRESURIZARE CASA SCARII | 13,958.73 |
| | 150118 SISTEM DE VENTILARE CTA1 | 212,561.84 |
| | 150119 SISTEM DE VENTILARE CTA2 | 69,058.68 |
| | 150120 SISTEM DE VENTILARE CTA3 | 99,540.79 |
| | 150121 SISTEM DE VENTILARE CTA4 | 109,395.80 |
| | 150122 SISTEM EVACUARE AER DIN ETAJ | 10,220.57 |
| | TOTAL I | 19,854,244.02 |
| 4.2 | Montaj utilaje si echipamente tehnologice | 37,893.32 |
| | 150106 MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE INSTALATII SANITARE | 1,641.58 |
| | 150108 MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE ELECTRICE | 9,255.10 |
| | 150123 MONTARE ECHIPAMENTE VENTILATIE | 26,996.64 |
| | TOTAL II | 37,893.32 |
| | Procurare | |
| | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 1,414,869.00 |
| | | 1,414,869.00 |



Proiectant
SC TRS ARHIDESIGN SRL

PROIECTANT
SC TRS ARHDESIGN SRL

FORMULAR F1
OBIECTIV
LABORATOR DE RADIOTERAPIE- REVIZUIRE _actualizare

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap. Subcap. | Denumire capitole de cheltuieli | valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | din care C+M |
|---------------------|--|--|---------------|
| 1 | | | |
| 1.2. | Amenajarea terenului | 647,402.07 | 647,402.07 |
| | 1.2.1. AMENAJAREA TERENULUI | 647,402.07 | 647,402.07 |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 53,864.44 | 53,864.44 |
| | 1.3.1 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA | 53,864.44 | 53,864.44 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 |
| | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | 745,481.80 | 745,481.80 |
| 2 | 2.1 REZELE EXTERIOARE | 202,324.15 | 202,324.15 |
| | 2.2 UTILAJE,ECHIPAMENTE | 543,157.65 | 543,157.65 |
| 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 |
| | Cheltuieli pentru investitia de baza | 21,343,017.10 | 19,928,148.10 |
| | 4.1 Constructii si instalatii | 19,890,254.78 | 19,890,254.78 |
| | 4.1.1 LABORATOR DE RADIOTERAPIE | 19,854,244.02 | 19,854,244.02 |
| | 4.1.2 DEMOLARI | 36,010.76 | 36,010.76 |
| | 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 37,893.32 | 37,893.32 |
| 4 | 4.2.1 LABORATOR DE RADIOTERAPIE | 37,893.32 | 37,893.32 |
| | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 1,414,869.00 | 0.00 |
| | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|---------------|
| | 4.5 Dotari | | 0.00 | 0.00 |
| | 4.6 Active necorporale | | 0.00 | 0.00 |
| | Organizare de santier | | 207,320.34 | 28,370.37 |
| 5.1 | 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | | 28,370.37 | 28,370.37 |
| | 5.1.1.1 ORGANIZARE DE SANTIER | | 28,370.37 | 28,370.37 |
| | 5.1.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului | | 178,949.97 | 0.00 |
| | 5.1.2.1 ORGANIZARE DE SANTIER | | 178,949.97 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL VALOARE(exclusiv TVA) | | 22,997,085.75 | 20,860,109.13 |
| | Taxa pe valoarea adaugata | | 4,369,446.29 | 3,963,420.73 |
| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 27,366,532.04 | 24,823,529.86 |

Proiectant
SC TRS ARHDESIGN SRL



Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești

faza de proiectare PT-DE


1 euro (curs 18.11.2022) = 4.9418

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea (fara TVA) | TVA 19% | Valoarea (cu TVA) |
|--|---|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 647,402.07 | 123,006.39 | 770,408.46 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 53,864.44 | 10,234.24 | 64,098.68 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOLUL 1 | | 701,266.51 | 133,240.64 | 834,507.15 |
| CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | 745,481.80 | 141,641.54 | 887,123.34 |
| 2.1. | Rețele exterioare | 202,324.15 | 38,441.59 | 240,765.74 |
| 2.2. | Utilaje, Echipamente | 543,157.65 | 103,199.95 | 646,357.60 |
| TOTAL CAPITOLUL 2 | | 745,481.80 | 141,641.54 | 887,123.34 |
| CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 60,800.00 | 11,552.00 | 72,352.00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 50,800.00 | 9,652.00 | 60,452.00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 3.3 | Expertiză tehnică | 11,625.00 | 2,208.75 | 13,833.75 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 2,500.00 | 475.00 | 2,975.00 |
| 3.5 | Proiectare | 227,185.00 | 43,165.15 | 270,350.15 |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | 2,200.00 | 418.00 | 2,618.00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 69,475.00 | 13,200.25 | 82,675.25 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 4,950.00 | 940.50 | 5,890.50 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 12,000.00 | 2,280.00 | 14,280.00 |
| 3.5.6. | Intocmire PAC | 56,905.00 | 10,811.95 | 67,716.95 |
| 3.5.7. | Intocmire POE | 4,950.00 | 940.50 | 5,890.50 |
| 3.5.8. | Documentație pentru obținerea Autorizației de construire | 4,950.00 | 940.50 | 5,890.50 |
| 3.5.9. | Proiect tehnic și detalii de execuție | 71,755.00 | 13,633.45 | 85,388.45 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Consultanță | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 159,140.00 | 30,236.60 | 189,376.60 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | 79,640.00 | 15,131.60 | 94,771.60 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor (realizare proiect As built si documentații pentru obtinerea autorizatiilor de functionare) | 41,800.00 | 7,942.00 | 49,742.00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 37,840.00 | 7,189.60 | 45,029.60 |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier - | 79,500.00 | 15,105.00 | 94,605.00 |
| TOTAL CAPITOLUL 3 | | 486,250.00 | 91,437.50 | 577,687.50 |
| CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 19,890,254.78 | 3,779,148.41 | 23,669,403.19 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale | 37,893.32 | 7,199.73 | 45,093.05 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesită montaj | 28,756,869.00 | 5,463,805.11 | 34,220,674.11 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 6,312,105.00 | 1,199,299.95 | 7,511,404.95 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOLUL 4 | | 54,997,122.10 | 10,449,453.20 | 65,446,575.30 |
| CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 207,320.34 | 39,390.86 | 246,711.20 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului | 28,370.37 | 5,390.37 | 33,760.74 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 178,949.97 | 34,000.49 | 212,950.46 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 229,461.20 | 0.00 | 229,461.20 |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 104,300.55 | 0.00 | 104,300.55 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 125,160.65 | 0.00 | 125,160.65 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute (9,561674513 % din Cap. 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) conform HG 907 | 5,433,918.31 | 1,032,444.48 | 6,466,362.79 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 10,000.00 | 1,900.00 | 11,900.00 |
| TOTAL CAPITOLUL 5 | | 5,880,699.85 | 1,073,735.34 | 6,954,435.19 |
| CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOLUL 6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL: | | 62,810,820.26 | 11,889,508.22 | 74,700,328.48 |
| din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) | | 20,860,109.13 | 3,963,420.73 | 24,823,529.86 |

Poiectant
SC TRS ARHDESIGN SRL
Intocmit, Andrei Cojocaru



Data: 18.07.2022



Ion
Minzina

Digitally signed
by Ion Minzina
Date: 2023.04.24
16:04:44 +03'00'

[illegible]

Director executiv 
Sorin MĂSCU
Manager proiect 
Iuliu Tatiana

**Presedinte,
ION MÎNZÎNĂ**

Digitally signed
by Ion Minzina
Date: 2023.04.24
12:21:19 +03'00'

[illegible]

Digitally signed by
Ion Minzina
Date: 2023.04.24
12:20:59 +03'00'

lon
Minzina

Director executiv
Sorin IVASCU
Manager proiect
Iuliu Tatiana

| | suma | tv2 | total |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL PNRR = | 59,960,853.61 | 11,206,362.16 | 70,167,215.79 |