



DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Eligibil + Neeligibil

Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42.034 km) in judetul Argeș

Tronsonul I + Tronson II + Tronson III + Organizare de santier + Deviere LEA04KV

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,9679 din data de 18.09.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	2.919.436,11	587.660,00	554.692,86	3.474.128,97	699.315,40
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	940.871,38	189.390,16	178.765,56	1.119.636,94	225.374,29
Total Capitol 1		3.860.307,49	777.050,16	733.458,42	4.593.765,92	924.689,69
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10.100,00	2.033,05	1.919,00	12.019,00	2.419,33
3.3	Proiectare si inginerie	1.671.237,07	336.407,15	300.613,74	1.971.850,81	396.918,38
3.3.1	Expertiza tehnica	43.230,00	8.701,87	8.646,00	51.876,00	10.442,24
3.3.2.1	Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit	166.840,00	33.583,61	14.346,00	181.186,00	36.471,35
3.3.2.2	Studiu de coexistenta	15.000,00	3.019,38	2.850,00	17.850,00	3.593,07
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+II+III)	1.404.167,07	282.648,01	266.791,74	1.670.958,81	336.351,14
3.3.4	Verificarea tehnica	42.000,00	8.454,28	7.980,00	49.980,00	10.060,59
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	36.700,00	7.387,43	6.973,00	43.673,00	8.791,04
3.5	Consultantă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnica	826.000,00	166.267,44	156.940,00	982.940,00	197.858,25
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	326.000,00	65.621,29	61.940,00	387.940,00	78.089,33
3.6.2	Dirigentie de santier (Tr.I+II+III)	500.000,00	100.646,15	95.000,00	595.000,00	119.768,92
Total Capitol 3		2.544.037,07	512.095,06	466.445,74	3.010.482,81	605.987,00
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	97.162.194,62	19.558.001,29	18.460.816,98	115.623.011,59	23.274.021,54
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 4		97.162.194,62	19.558.001,29	18.460.816,98	115.623.011,59	23.274.021,54
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	262.360,32	52.811,11	49.848,46	312.208,78	62.845,22
5.1.1.1	Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III)	216.743,32	43.628,76	41.181,23	257.924,55	51.918,23
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (Tr.I+Tr.III)	45.617,00	9.182,35	8.667,23	54.284,23	10.927,00
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	842.345,62	169.557,68	0,00	842.345,62	169.557,68
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	842.345,62	169.557,68	0,00	842.345,62	169.557,68
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	384.028,76	77.302,03	0,00	384.028,76	77.302,03
5.2.1.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	74.288,10	14.953,62	0,00	74.288,10	14.953,62
5.2.1.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	384.028,76	77.302,03	0,00	384.028,76	77.302,03

5.2.2	Costuri creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	2,306,356.03	464,251.70	438,207.65	2,744,563.68	552,459.53
5.3.1.	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	2,306,356.03	464,251.70	438,207.65	2,744,563.68	552,459.53
Total Capitol 5		3,411,061.97	686,620.50	488,056.10	3,899,118.07	784,862.43
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		106,977,601.15	21,533,767.01	20,148,777.25	127,126,378.39	25,589,560.66
din care: C + M		101,239,245.43	20,378,680.21	19,235,456.63	120,474,702.06	24,250,629.45

Data:

18/09/2023

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

4.9679

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar:

Consiliul Județean Argeș

ing. Irina Petrescu





DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Eligibil

Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034
(42.034 km) in judetul Argeș
Tronsonul I + Tronson II + Tronson III + Organizare de santier + Deviere LEA04KV

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,9679 din data de 18.09.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 0,19	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	1.861.736,80	374.753,28	353.729,99	2.215.466,79	445.956,40
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	712.918,67	143.505,04	135.454,55	848.373,22	170.770,99
Total Capitol 1		2.574.655,47	518.258,31	489.184,54	3.063.840,01	616.727,39
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10.100,00	2.033,05	1.919,00	12.019,00	2.419,33
3.3	Proiectare si inginerie	760.320,07	153.046,57	127.539,51	887.859,58	178.719,29
3.3.1	Expertiza tehnica	43.230,00	8.701,87	8.646,00	51.876,00	10.442,24
3.3.2.1	Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit	166.840,00	33.583,61	14.346,00	181.186,00	36.471,35
3.3.2.2	Studiu de coexistenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii- Deviere LEA04 KV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+II+III)	508.250,07	102.306,82	96.567,51	604.817,58	121.745,12
3.3.4	Verificarea tehnica	42.000,00	8.454,28	7.980,00	49.980,00	10.060,59
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	36.700,00	7.387,43	6.973,00	43.673,00	8.791,04
3.5	Consultantă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnica	810.820,00	163.211,82	154.055,80	964.875,80	194.222,07
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	320.940,00	64.602,75	60.978,60	381.918,60	76.877,27
3.6.2	Dirigentie de santier (Tr.I+II+III)	489.880,00	98.609,07	93.077,20	582.957,20	117.344,79
Total Capitol 3		1.617.940,07	325.678,87	290.487,31	1.908.427,38	384.151,73
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	77.565.770,95	15.613.392,17	14.737.496,48	92.303.267,43	18.579.936,68
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 4		77.565.770,95	15.613.392,17	14.737.496,48	92.303.267,43	18.579.936,68
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	210.123,51	42.296,24	39.923,47	250.046,98	50.332,53
5.1.1.1	Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III)	164.606,51	33.134,02	31.275,24	195.881,75	39.429,49
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (Tr.I+Tr.III)	45.517,00	9.162,22	8.648,23	54.165,23	10.903,04
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	838.080,00	168.699,05	0,00	838.080,00	168.699,05
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	838.080,00	168.699,05	0,00	838.080,00	168.699,05
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	382.089,84	76.911,74	0,00	382.089,84	76.911,74

5.2.1.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	73,900.32	14,875.56	0.00	73,900.32	14,875.56
5.2.1.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	382,089.84	76,911.74	0.00	382,089.84	76,911.74
5.2.2	Costul crederii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.	Cheltuieli diverse si neprevazute Deviere LEA04 KV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 5		1,048,203.51	210,995.29	39,923.47	1,088,126.98	219,031.58
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		82,806,570.00	16,668,324.64	15,557,091.80	98,363,661.80	19,799,847.38
din care: C + M		80,305,032.93	16,164,784.50	15,257,956.26	95,562,989.19	19,236,093.56

Data:

18/09/2023

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

4.9679

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar:

Consiliul Județean Argeș

ing. Irina Petrescu





DEVIZ GENERAL conform H.G. 28/09.01.2008

Neeligibil

Modernizare DJ 503 limita judetului Dâmbovița-Slobozia-Rociu-Oarja-Catanele (DJ702G – km 3+824) km 98+000-140+034
(42.034 km) in judetul Argeș

Tronsonul I + Tronson II + Tronson III + Organizare de santier + Deviere LEA04KV

lei/euro la cursul BNR lei/euro 4,9679 din data de 18.09.2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 0,19	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	1.057.699,31	212.906,72	200.962,87	1.258.662,18	253.359,00
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	227.952,71	45.885,12	43.311,01	271.263,72	54.603,30
Total Capitol 1		1.285.652,02	258.791,85	244.273,87	1.529.925,89	307.962,30
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Proiectare si inginerie	910.917,00	183.360,57	173.074,23	1.083.991,23	218.199,08
3.3.1	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1	Dali, doc CU+avize, studiu de trafic, audit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2	Studiu de coexistenta	15.000,00	3.019,38	2.850,00	17.850,00	3.593,07
3.3.2.3	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii- Deviere LEA04 KV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Proiect Tehnic, Detalii de Executie (Tr.I+II+III)	895.917,00	180.341,19	170.224,23	1.066.141,23	214.606,02
3.3.4	Verificarea tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultantă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnica	15.180,00	3.055,62	2.884,20	18.064,20	3.636,18
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului (Tr.I+II+III)	5.060,00	1.018,54	961,40	6.021,40	1.212,06
3.6.2	Dirigentie de santier (Tr.I+II+III)	10.120,00	2.037,08	1.922,80	12.042,80	2.424,12
Total Capitol 3		926.097,00	186.416,19	175.958,43	1.102.055,43	221.835,27
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	19.596.423,68	3.944.609,12	3.723.320,51	23.319.744,18	4.694.084,86
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitol 4		19.596.423,68	3.944.609,12	3.723.320,51	23.319.744,18	4.694.084,86
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	52.236,80	10.514,87	9.924,99	62.161,79	12.512,69
5.1.1.1	Lucrari de constructii si inst. (Tr.I+Tr.III)	52.136,80	10.494,74	9.905,99	62.042,79	12.488,74
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (Tr.I+Tr.III)	100,00	20,13	19,00	119,00	23,95
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	4.265,62	858,64	0,00	4.265,62	858,64
5.2.1	Comision, taxe si cote legale	4.265,62	858,64	0,00	4.265,62	858,64
5.2.1.1	Comisionul bancii finantatoare - (0, 0%) din valoarea de investitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)	1.938,92	390,29	0,00	1.938,92	390,29

5.2.1.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din C+M)	387.78	78.06	0.00	387.78	78.06
5.2.1.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M	1,938.92	390.29	0.00	1,938.92	390.29
5.2.2	Costul creantului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	2,306,356.03	464,251.70	438,207.65	2,744,563.68	552,459.53
5.3.1.	Cheltuieli diverse si neprevazute din [Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4]	2,306,356.03	464,251.70	438,207.65	2,744,563.68	552,459.53
Total Capitol 5		2,362,858.45	475,625.20	448,132.64	2,810,991.09	565,830.85
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		24,171,031.14	4,865,442.36	4,591,685.45	28,762,716.59	5,789,713.28
din care: C + M		20,934,212.50	4,213,895.70	3,977,500.37	24,911,712.87	5,014,535.89

Data:

18/09/2023

Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de

4.9679

RON/EURO

Proiectant:

S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

Beneficiar:

Consiliul Județean Argeș

ing. Irina Petrescu



BUGET

Modernizare DJ 503 limita judetului Dambovită – Sîmbovita – Sîmbovita – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) in judetul Arges

Activitate	Cheltuieli	Produs/Serviciu	Preț unitar (fără TVA) [LEI]	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TVA eligibil	TVA neeligibil	Total cheltuieli eligibile	Public [LEI]	Contribuție proprie eligibilă	Nerambursabil
Proiectarea și executia lucrarilor	Cheltuieli pentru constructii și instalatii	cheltuieli pentru constructii si instalatii	97.162.194,61	97.162.194,61	18.460.816,98	77.565.770,95	19.596.423,66	14.737.496,48	3.723.320,50	92.303.267,43	92.303.267,43	1.846.065,35	90.457.202,08
Proiectarea si executia lucrarilor	Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	cheltuieli pentru lucrari de constructii aferente organizarii de santier	216.743,32	216.743,32	41.181,23	164.606,51	52.136,81	31.275,24	9.905,99	195.881,75	195.881,75	3.917,64	191.964,11
Audit	Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	cheltuieli pentru realizarea auditului financiar	32.000,00	32.000,00	6.080,00	32.000,00	0,00	6.080,00	0,00	38.080,00	38.080,00	761,60	37.318,40
Activitatea de informare si publicitate	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	cheltuieli pentru servicii de informare si publicitate - anunt finalizare	2.500,00	2.500,00	475,00	2.500,00	0,00	475,00	0,00	2.975,00	2.975,00	59,50	2.915,50
Activitatea de informare si publicitate	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	cheltuieli pentru servicii de informare si publicitate - panouri temporare si placi permanente	40.000,00	40.000,00	7.600,00	40.000,00	0,00	7.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	952,00	46.648,00
Activitatea de informare si publicitate	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	cheltuieli pentru servicii de informare si publicitate - anunt lansare proiect	2.500,00	2.500,00	475,00	2.500,00	0,00	475,00	0,00	2.975,00	2.975,00	59,50	2.915,50
Proiectarea si executia lucrarilor	Cheltuieli pentru amenajarea terenului	Cheltuieli pentru amenajarea terenului	2.919.436,11	2.919.436,11	554.692,86	1.861.736,80	1.057.699,31	353.729,99	200.962,87	2.215.466,79	2.215.466,79	44.309,34	2.171.157,45
Proiectarea si executia lucrarilor	Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	Cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului	940.871,38	940.871,38	178.765,56	712.918,67	227.952,71	135.454,55	43.311,01	848.373,22	848.373,22	16.967,47	831.405,75

BUGET

Modernizare DJ 503 limita judetului Dambovită – Siobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) in judetul Arges

Activitate	Cheltuială	Produs/Serviciu	Preț unitar (fără TVA) [LEI]	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TVA eligibil	TVA neeligibil	Total cheltuieli eligibile	Public [LEI]	Contribuție proprie eligibilă	Nerambursabil
Proiectarea si executia lucrarilor	studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28	Studiu de coexistenta	15.000,00	15.000,00	2.850,00	0,00	15.000,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activitatea de obținere avize/acorduri/a.c.	cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	cheltuieli taxe pentru obținere avize, acorduri și autorizații	10.100,00	10.100,00	1.919,00	10.100,00	0,00	1.919,00	0,00	12.019,00	12.019,00	240,38	11.778,62
Verificarea proiectului tehnic	proiectare și inginerie	cheltuieli pentru verificarea tehnica	42.000,00	42.000,00	7.980,00	42.000,00	0,00	7.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	999,60	48.980,40
Proiectarea si executia lucrarilor	proiectare și inginerie	cheltuieli pentru realizarea Documentatiei Tehnice pentru Autorizatia de Construire	73.859,19	73.859,19	14.033,25	26.733,95	47.125,24	5.079,45	8.953,80	31.813,40	31.813,40	636,27	31.177,13
Proiectarea si executia lucrarilor	proiectare și inginerie	cheltuieli pentru realizarea detaliilor de executie	591.294,75	591.294,75	112.346,00	214.024,11	377.270,64	40.664,58	71.681,42	254.688,69	254.688,69	5.093,77	249.594,92
Proiectarea si executia lucrarilor	proiectare și inginerie	cheltuieli pentru realizarea proiectului tehnic	739.013,13	739.013,13	140.412,49	267.492,01	471.521,12	50.823,48	89.589,01	318.315,49	318.315,49	6.366,31	311.949,18
Proiectare si întocmire cerere de finanțare	proiectare și inginerie	cheltuieli pentru elaborarea studiului de trafic	12.600,00	12.600,00	2.394,00	12.600,00	0,00	2.394,00	0,00	14.994,00	14.994,00	299,88	14.694,12
Proiectare si întocmire cerere de finanțare	proiectare și inginerie	cheltuieli pentru documentatii necesare obtinerii certificatului de urbanism	16.620,00	16.620,00	3.324,00	16.620,00	0,00	3.324,00	0,00	19.944,00	19.944,00	398,88	19.545,12
Proiectare si întocmire cerere de finanțare	proiectare și inginerie	cheltuieli pentru realizarea auditului de siguranta rutiera	94.480,00	94.480,00	0,00	94.480,00	0,00	0,00	0,00	94.480,00	94.480,00	1.889,60	92.590,40

BUGET

Modernizare DJ 503 limita judetului Dambovită – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș

Activitate	Cheltuielă	Produs/Serviciu	Preț unitar (fără TVA) [LEI]	Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Cheltuieli neeligibile fără TVA	TVA eligibil	TVA neeligibil	Total cheltuieli eligibile	Public [LEI]	Contribuție proprie eligibilă	Nerambursabil
Proiectare și întocmire cerere de finanțare	proiectare și inginerie	cheltuieli pentru realizarea expertizei tehnice	43.230,00	43.230,00	8.646,00	43.230,00	0,00	8.646,00	0,00	51.876,00	51.876,00	1.037,52	50.838,48
Proiectare și întocmire cerere de finanțare	proiectare și inginerie	cheltuieli pentru realizare Documentație de Avizare a Lucrarilor de Intervenții	43.140,00	43.140,00	8.628,00	43.140,00	0,00	8.628,00	0,00	51.768,00	51.768,00	1.035,36	50.732,64
Consultanta in atribuirea contractului de executie lucrari	cheltuieli pentru consultanță	achiziția serviciilor de consultanță în achiziții publice	36.700,00	36.700,00	6.973,00	36.700,00	0,00	6.973,00	0,00	43.673,00	43.673,00	873,46	42.799,54
Supraveghere tehnica a lucrarilor de constructii (dirigentie de santier)	cheltuieli pentru asistență tehnică	servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii	500.000,00	500.000,00	95.000,00	489.880,00	10.120,00	93.077,20	1.922,80	582.957,20	582.957,20	11.659,14	571.298,06
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli pentru asistență tehnică	cheltuieli pentru asistenta tehnica din partea proiectantului	326.000,00	326.000,00	61.940,00	320.940,00	5.060,00	60.978,60	961,40	381.918,60	381.918,60	7.638,37	374.280,23
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli conexa organizării de șantier	cheltuieli conexa organizarii santierului	45.617,00	45.617,00	8.667,23	45.517,00	100,00	8.648,23	19,00	54.165,23	54.165,23	1.083,31	53.081,92
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare	842.345,62	842.345,62	0,00	838.080,00	4.265,62	0,00	0,00	838.080,00	838.080,00	16.761,60	821.318,40
Proiectarea si executia lucrarilor	cheltuieli diverse și neprevăzute	cheltuieli diverse si neprevazute	2.306.356,03	2.306.356,03	438.207,65	0,00	2.306.356,03	0,00	438.207,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			107.054.601,14	107.054.601,14	20.163.407,25	82.883.570,00	24.171.031,14	15.571.721,80	4.591.685,45	98.455.291,80	98.455.291,80	1.969.105,85	96.486.185,95