

conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

**Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti****DEVIZ GENERAL**

Faza de proiectare: PT-DE

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5

**CAPITOLUL 1****Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului**

1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	842.859,59	160.143,32	1.003.002,91
1,3	Amenajari pentru protectia mediului	61.944,88	11.769,53	73.714,41
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	191.792,34	36.440,54	228.232,88
<b>Total Capitol 1</b>		<b>1.096.596,81</b>	<b>208.353,39</b>	<b>1.304.950,20</b>

**CAPITOLUL 2****Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului**

2,1	Rețele exterioare	320.906,12	60.972,16	381.878,28
2,2	Utilaje, echipamente	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capitol 2</b>		<b>320.906,12</b>	<b>60.972,16</b>	<b>381.878,28</b>

**CAPITOLUL 3****Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica**

<b>3,1</b>	<b>Studii</b>	<b>122.800,00</b>	<b>23.332,00</b>	<b>146.132,00</b>
	3.1.1. Studii de teren	112.800,00	21.432,00	134.232,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	10.000,00	1.900,00	11.900,00
<b>3,2</b>	<b>Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
<b>3,3</b>	<b>Expertiza tehnica</b>	<b>11.625,00</b>	<b>2.208,75</b>	<b>13.833,75</b>
<b>3,4</b>	<b>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirolor</b>	<b>2.500,00</b>	<b>475,00</b>	<b>2.975,00</b>
<b>3,5</b>	<b>Proiectare</b>	<b>236.185,00</b>	<b>44.875,15</b>	<b>281.060,15</b>
	3.5.1. Tema de proiectare	2.200,00	418,00	2.618,00
	3.5.2. Studiul de prefazibilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	69.475,00	13.200,25	82.675,25
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	4.950,00	940,50	5.890,50
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	21.000,00	3.990,00	24.990,00
	3.5.6. Intocmire PAC	56.905,00	10.811,95	67.716,95
	3.5.7. Intocmire POE	4.950,00	940,50	5.890,50
	3.5.8. Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire	4.950,00	940,50	5.890,50
	3.5.9. Proiect tehnic si detalii de executie	71.755,00	13.633,45	85.388,45
<b>3,6</b>	<b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3,7</b>	<b>Consultanta</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00

	3.7.2.Auditul financiar	20.000,00	3.800,00	23.800,00
<b>3,8</b>	<b>Asistenta tehnica</b>	<b>194.140,00</b>	<b>36.886,60</b>	<b>231.026,60</b>
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	79.640,00	15.131,60	94.771,60
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	41.800,00	7.942,00	49.742,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre inspectia de Stat in Constructii	37.840,00	7.189,60	45.029,60
	3.8.2. Dirigentie de santier	79.500,00	15.105,00	94.605,00
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate	35.000,00	6.650,00	41.650,00
	<b>Total Capitol 3</b>	<b>617.250,00</b>	<b>117.277,50</b>	<b>734.527,50</b>

**CAPITOLUL 4**  
**Cheltuieli pentru investitia de baza**

4,1	Constructii si instalatii	22.868.722,17	4.345.057,21	27.213.779,38
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	349.072,42	66.323,76	415.396,18
4,3	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita montaj	31.784.300,00	6.039.017,00	37.823.317,00
4,4	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4,5	Dotari	7.957.510,00	1.511.926,90	9.469.436,90
4,6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Capitol 4</b>	<b>62.959.604,59</b>	<b>11.962.324,87</b>	<b>74.921.929,46</b>

**CAPITOLUL 5**  
**Alte cheltuieli**

<b>5,1</b>	<b>Organizare de santier</b>	<b>238.423,50</b>	<b>45.300,47</b>	<b>283.723,97</b>
	5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si instalatii	32.626,48	6.199,03	38.825,51
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	205.797,02	39.101,43	244.898,45
<b>5,2</b>	<b>Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:</b>	<b>284.818,16</b>		<b>284.818,16</b>
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00		
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	123.339,62		123.339,62
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din valoarea de C+M)	24.667,92		24.667,92
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)	123.339,62		123.339,62
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	13.471,00		13.471,00
<b>5,3</b>	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute 5%</b>	<b>3.240.371,63</b>	<b>615.670,61</b>	<b>3.856.042,23</b>
<b>5,4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
	<b>Total Capitol 5</b>	<b>3.773.613,29</b>	<b>662.871,07</b>	<b>4.436.484,36</b>

**CAPITOLUL 6**  
**Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste**

6,1	Pregatirea personalului de exploatare			
6,2	Probe tehnologice si teste			
	<b>Total Capitol 6</b>			

**CAPITOLUL 7**

**Aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret**


7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (1.2 + 1.3+1.4+2+3.1+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1 )	0,00	0,00	0,00
7,2	Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret 23% ( cap. 1, 2, 4, 5.1 )	14.861.572,13	2.823.698,71	17.685.270,84

<b>Total Capitol 7</b>	<b>14.861.572,13</b>	<b>2.823.698,71</b>	<b>17.685.270,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83.629.542,94</b>	<b>15.835.497,71</b>	<b>99.465.040,65</b>
<b>din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)</b>	<b>24.667.924,00</b>	<b>4.686.905,56</b>	<b>29.354.829,56</b>

**Data: 30.11.2023**

**Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES**

**Intocmit,  
Andrei Cojocaru**



## CAPITOLUL NR. 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

### *Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti*

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	842.859,59	160.143,32	1.003.002,91
	Amenajarea terenului - zid de sprijin	462.654,02	87.904,26	550.558,28
	Sistematizare - Platforma betonata	380.205,57	72.239,06	452.444,63
1,3	Amenajari pentru protectia mediului	61.944,88	11.769,53	73.714,41
	Terasamente, sistematizare si amenajari exterioare	61.944,88	11.769,53	73.714,41
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	191.792,34	36.440,54	228.232,88
	Lucrari relocare retele	191.792,34	36.440,54	228.232,88
Total Capitol 1		1.096.596,81	208.353,39	1.304.950,20

Data: 30.11.2023

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,  
Andrei Cojocar



## CAPITOLUL NR.2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


### *Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti*

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>2,1</b>	<b>Retele exterioare</b>	<b>320906,12</b>	<b>60972,16</b>	<b>381878,28</b>
	Retele exterioare alimentare cu apa	7080,44	1345,28	8425,72
	Retele exterioare canalizare menajera si pluviala	46860,80	8903,55	55764,35
	Electrice exterioare	178841,83	33979,95	212821,78
	Bransament si instalatie de utilizare gaze	88123,05	16743,38	104866,43
<b>2,2</b>	<b>Utilaje si echipamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>Total Capitol 2</b>		<b>320906,12</b>	<b>60972,16</b>	<b>381878,28</b>

Data: 30.11.2023

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,  
Andrei Cojocaru



### CAPITOLUL NR. 3

Cheltuieli pentru studii, avize, proiectare si asistenta tehnica

***Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti***


Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
<b>3.1.</b>	<b>STUDII</b>			
<b>3.1.1.</b>	<b>Studii de teren</b>	<b>112800,00</b>	<b>21432,00</b>	<b>134232,00</b>
	Studii geotehnice	42800,00	8132,00	50932,00
	Studiu Nzeb + calcul G	4000,00	760,00	4760,00
	Studii fotogrammetrice	0,00	0,00	0,00
	Studii topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie	4000,00	760,00	4760,00
	Studii monitorizare cladiri invecinate - perioada executie	12000,00	2280,00	14280,00
	Studii analiza chimica apa - perioada executie	6000,00	1140,00	7140,00
	Studiu geotehnic de detaliu - perioada executie	44000,00	8360,00	52360,00
<b>3.1.2.</b>	<b>Raport privind impactul asupra mediului</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.</b>	<b>Alte studii specifice</b>	<b>10000,00</b>	<b>1900,00</b>	<b>11900,00</b>
	<b>TOTAL 3.1.</b>	<b>122800,00</b>	<b>23332,00</b>	<b>146.132,00</b>
<b>3.2.</b>	<b>DOCUMENTATII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII</b>			
3.2.1.	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii faza proiectare	5.000,00	950,00	5950,00
3.2.2.	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii faza executie ( DSP, CNCAN , etc )	15.000,00	2850,00	17850,00
3.2.3.	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii faza executie (Bransament si instalatie de utilizare gaze)	10.000,00	1900,00	11900,00
	<b>Total</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5700,00</b>	<b>35700,00</b>
	<b>TOTAL 3.2.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5700,00</b>	<b>35700,00</b>
<b>3.3.</b>	<b>EXPERTIZA TEHNICA</b>			
3.3.1.	Expertiza tehnica	11.625,00	2.208,750	13.833,75
	<b>TOTAL 3.3.</b>	<b>11.625,00</b>	<b>2.208,750</b>	<b>13.833,75</b>
<b>3.4.</b>	<b>CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR</b>			
3.4.1	Certificarea performantei energetice	2.500,00	475,000	2.975,00
	<b>TOTAL 3.4.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>475,00</b>	<b>2.975,00</b>
<b>3.5.</b>	<b>PROIECTARE</b>			
3.5.1.	Tema de proiectare	2.200,00	418,000	2.618,00
3.5.2.	Studiul de prefazibilitate	0,00	0,000	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	69.475,00	13.200,250	82.675,25
3.5.4.	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor	4.950,00	940,500	5.890,50
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	12.000,00	2.280,000	14.280,00
3.5.5.1	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - perioada executie	9.000,00	1.710,000	10.710,00
3.5.6.	Intocmire PAC	56.905,00	10.811,950	67.716,95
3.5.7.	Intocmire POE	4.950,00	940,500	5.890,50
3.5.7.	Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire	4.950,00	940,500	5.890,50

3.5.9.	Proiect tehnic si detalii de executie	71.755,00	13.633,450	85.388,45
	<b>TOTAL 3.5.</b>	<b>236.185,00</b>	<b>44.875,15</b>	<b>281.060,15</b>
<b>3.6.</b>	<b>ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE</b>			
3.6.1	Cheltuieli aferenta intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii acestuia (exclusiv cele cumparate de ofertanti)	0,00	0,00	0,00
3.6.2	Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati in comisiile de evaluare	0,00	0,00	0,00
3.6.3	Anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta electronica in legatura cu procedurile de achizitie publica	0,00	0,00	0,00
3.6.4	Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL 3.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.</b>	<b>CONSULTANTA</b>			
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	20000,00	3800,00	23800,00
	<b>TOTAL 3.7.</b>	<b>20000,00</b>	<b>3800,00</b>	<b>23800,00</b>
<b>3.8.</b>	<b>ASISTENTA TEHNICA</b>			0,00
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	<b>79640,00</b>	<b>15131,60</b>	<b>94771,60</b>
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	41800,00	7942,00	49742,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectia de Stat in Constructii	37840,00	7189,60	45029,60
3.8.2.	Dirigentie de santier	<b>79500,00</b>	<b>15105,00</b>	<b>94605,00</b>
	Dirigentie de santier	79500,00	15105,00	94605,00
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate	<b>35000,00</b>	<b>6650,00</b>	<b>41650,00</b>
	<b>TOTAL 3.8</b>	<b>194140,00</b>	<b>36886,60</b>	<b>231026,60</b>
	<b>TOTAL 3.1 - 3.8</b>	<b>617250,00</b>	<b>117277,50</b>	<b>734527,50</b>

Data: 30.11.2023

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,  
Andrei Cojocar



**CAPITOLUL NR. 4**

Cheltuieli pentru investitia de baza

**Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
<b>4,1</b>	<b>CONSTRUCTII SI INSTALATII</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare	126.798,90	24.091,79	150.890,691
4.1.2	Rezistenta	16.700.535,14	3.173.101,68	19.873.636,817
4.1.3	Arhitectura	3.578.097,80	679.838,58	4.257.936,382
4.1.4	Instalatii	2.463.290,33	468.025,16	2.931.315,493
	<b>TOTAL OBIECT 1</b>	<b>22.868.722,17</b>	<b>4.345.057,21</b>	<b>27.213.779,38</b>
	<b>TOTAL I SUBCAPITOL 4.1</b>	<b>22.868.722,17</b>	<b>4.345.057,21</b>	<b>27.213.779,38</b>
<b>4,2</b>	<b>MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE</b>			
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale			
	OBIECT 1	349.072,42	66.323,76	415.396,180
	<b>TOTAL II SUBCAPITOL 4.2</b>	<b>349.072,42</b>	<b>66.323,76</b>	<b>415.396,180</b>
<b>4,3</b>	<b>UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ</b>			
4.3.1	Utilaje si echipamente tehnologice			
	OBIECT 1	31.784.300,00	6.039.017,00	37.823.317,000
<b>4,4</b>	<b>UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT</b>			
4.4.1	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
<b>4,5</b>	<b>DOTARI</b>			
4.5.1	Dotari			
	OBIECT 1	7.957.510,00	1.511.926,90	9.469.436,900
<b>4,6</b>	<b>ACTIVE NECORPORALE</b>			
4.6.1	Achizitionare drepturi referitoare la brevete, licente, know-how, sau cunostinte tehnice ne brevetate			
	<b>TOTAL III SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5+4.6</b>	<b>39.741.810,00</b>	<b>7.550.943,90</b>	<b>47.292.753,90</b>
	<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)</b>	<b>62.959.604,59</b>	<b>11.962.324,87</b>	<b>74.921.929,46</b>

Data: 30.11.2023

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,  
Andrei Cojocar



## EVALUAREA LUCRARILOR CAP 4

### *Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti*


Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare (fara TVA) - lei	TVA - lei	Valoare cu TVA - lei
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
<b>4,1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>						
<b>4.1.1</b>	<b>Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare</b>	<b>ans</b>	<b>1,00</b>	<b>126.798,90</b>	<b>126.798,90</b>	<b>24.091,79</b>	<b>150.890,69</b>
4.1.1.1	Demolari platforme si pregatire teren pentru foraje	ans	1,00	126.798,90	126.798,90	24.091,79	150.890,69
<b>4.1.2</b>	<b>Rezistenta</b>	<b>ans</b>	<b>1,00</b>	<b>16.700.535,14</b>	<b>16.700.535,14</b>	<b>3.173.101,68</b>	<b>19.873.636,82</b>
4.1.2.1	Rezistenta buncar camera de iradiere	ans	1,00	7.565.347,42	7.565.347,42	1.437.416,01	9.002.763,43
4.1.2.2	Rezistenta constructii	ans	1,00	3.902.075,74	3.902.075,74	741.394,39	4.643.470,13
4.1.3.4	Sprijinire cu ecaru din pereti mulati	ans	1,00	5.233.111,98	5.233.111,98	994.291,28	6.227.403,26
<b>4.1.3</b>	<b>Arhitectura</b>	<b>ans</b>	<b>1,00</b>	<b>3.578.097,80</b>	<b>3.578.097,80</b>	<b>679.838,58</b>	<b>4.257.936,38</b>
4.1.3.1	Arhitectura constructii+buncar camera de iradiere	ans	1,00	3.351.759,09	3.351.759,09	636.834,23	3.988.593,32
4.1.3.2	Lucrari termoizolatii	ans	1,00	226.338,71	226.338,71	43.004,35	269.343,06
<b>4.1.4</b>	<b>Instalatii</b>	<b>ans</b>	<b>1,00</b>	<b>2.463.290,33</b>	<b>2.463.290,33</b>	<b>468.025,16</b>	<b>2.931.315,49</b>
<b>4.1.4.1</b>	<b>Instalatii electrice</b>	<b>ans</b>	<b>1,00</b>	<b>1.424.674,30</b>	<b>1.424.674,30</b>	<b>270.688,12</b>	<b>1.695.362,42</b>
4.1.4.1.1	Instalatii electrice - curenti tari, instalatii de prize si putere	ans	1,00	989.366,22	989.366,22	187.979,58	1.177.345,80
4.1.4.1.2	Instalatii electrice - securitate incendiu, paratrasnet si priza de pamant	ans	1,00	228.516,97	228.516,97	43.418,22	271.935,19
4.1.4.1.3	Instalatii electrice - curenti slabi, voce date, antiefracție si supraveghere video	ans	1,00	206.791,11	206.791,11	39.290,31	246.081,42
<b>4.1.4.2</b>	<b>Instalatii sanitare</b>	<b>ans</b>	<b>1,00</b>	<b>172.500,18</b>	<b>172.500,18</b>	<b>32.775,03</b>	<b>205.275,21</b>
4.1.4.2.1	Instalatii sanitare interioare	ans	1,00	172.500,18	172.500,18	32.775,03	205.275,21
<b>4.1.4.3</b>	<b>Instalatii termice</b>	<b>ans</b>	<b>1,00</b>	<b>866.115,85</b>	<b>866.115,85</b>	<b>164.562,01</b>	<b>1.030.677,86</b>
4.1.4.3.1	Centrala termica	ans	1,00	59.842,37	59.842,37	11.370,05	71.212,42
4.1.4.3.2	Centrala preparare apa racita	ans	1,00	30.066,15	30.066,15	5.712,57	35.778,72
4.1.4.3.3	Distributie agent termic VCV	ans	1,00	79.616,31	79.616,31	15.127,10	94.743,41
4.1.4.3.4	Radiatoare	ans	1,00	44.257,50	44.257,50	8.408,93	52.666,43
4.1.4.3.5	Centrale de aer cald	ans	1,00	48.146,99	48.146,99	9.147,93	57.294,92
4.1.4.3.6	Sistem climatizare	ans	1,00	11.889,65	11.889,65	2.259,03	14.148,68
4.1.4.3.7	Presurizare casa scarii	ans	1,00	16.059,98	16.059,98	3.051,40	19.111,38
4.1.4.3.8	Sistem ventilare CTA1	ans	1,00	244.549,49	244.549,49	46.464,40	291.013,89
4.1.4.3.9	Sistem ventilare CTA2	ans	1,00	79.470,76	79.470,76	15.099,44	94.570,20
4.1.4.3.10	Sistem ventilare CTA3	ans	1,00	114.550,47	114.550,47	21.764,59	136.315,06
4.1.4.3.11	Sistem ventilare CTA4	ans	1,00	125.897,65	125.897,65	23.920,55	149.818,20
4.1.4.3.12	Sistem evacuare aer din etaj	ans	1,00	11.768,53	11.768,53	2.236,02	14.004,55
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>					<b>22.868.722,17</b>	<b>4.345.057,21</b>	<b>27.213.779,38</b>
<b>4,2</b>	<b>Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale</b>				<b>349.072,42</b>	<b>66.323,76</b>	<b>415.396,18</b>
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente instalatii sanitare	ans	1,00	1.887,82	1.887,82	358,69	2.246,51
4.2.2	Montaj utilaje si echipamente instalatii electrice	ans	1,00	14.540,59	14.540,59	2.762,71	17.303,30
4.2.3	Montaj utilaje si echipamente instalatii termice , ventilatie	ans	1,00	31.085,05	31.085,05	5.906,16	36.991,21

4.2.4	Montaj utilaje si echipamente tehnologice - lift targa	ans	1,00	36.158,24	36.158,24	6.870,07	43.028,31
4.2.5	Montaj utilaje si echipamente medicale	ans	1,00	265.400,72	265.400,72	50.426,14	315.826,86
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>					<b>349.072,42</b>	<b>66.323,76</b>	<b>415.396,18</b>
<b>4,3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>				<b>31.784.300,00</b>	<b>6.039.017,00</b>	<b>37.823.317,00</b>
4,3,1	Echipamente	ans	1,00	31.784.300,00	31.784.300,00	6.039.017,00	37.823.317,00
<b>4,4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>						
<b>4,5</b>	<b>Dotari</b>	ans	1,00	7.957.510,00	7.957.510,00	1.511.926,90	9.469.436,90
<b>4,6</b>	<b>Active necorporale - Achizitionare drepturi referitoare la brevete, licente, know-how, sau cunostinte tehnice nebrevetate</b>						
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>					<b>39.741.810,00</b>	<b>7.550.943,90</b>	<b>47.292.753,90</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>					<b>62.959.604,59</b>	<b>11.962.324,87</b>	<b>74.921.929,46</b>

Data: 30.11.2023

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,  
Andrei Cojocaru



## CAPITOLUL NR. 5

Cheltuieli pentru organizare de santier, comisioane, taxe, diverse si neprevazute

### *Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti*

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
<b>5.1.</b>	<b>Organizare de santier</b>			
5.1.1.	lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	32.626,48	6.199,03	38.825,51
5.1.2.	cheltuieli conexe organizarii de santier	205.797,02	39.101,43	244.898,45
	<b>Total 5.1.</b>	<b>238.423,50</b>	<b>45.300,47</b>	<b>283.723,97</b>
<b>5.2.</b>	<b>Comision, taxe legale, costuri de finantare</b>			
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din valoarea de C+M)	123.339,620		123.339,62
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% din valoarea de C+M)	24.667,924		24.667,92
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)	123.339,620		123.339,62
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	13.471,000		13.471,00
	<b>Total 5.2.</b>	<b>284.818,164</b>		<b>284.818,164</b>
<b>5.3.</b>	<b>CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE</b>			
5.3.1.	Cheltuieli diverse si nepravazute 5%x(cap.1.2+cap.1.3+cap.1.4+cap.2+cap.3.5+cap.3.8+cap.4)	3.240.371,63	615.670,61	3.856.042,23
	<b>Total 5.3.</b>	<b>3.240.371,63</b>	<b>615.670,61</b>	<b>3.856.042,23</b>
<b>5.4.</b>	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>			
5.4.1.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	<b>Total 5.4.</b>	<b>10.000,000</b>	<b>1.900,000</b>	<b>11.900,000</b>
	<b>TOTAL 5.1 - 5.4</b>	<b>3.773.613,290</b>	<b>662.871,074</b>	<b>4.436.484,364</b>

Data: 30.11.2023

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,  
Andrei Cojocaru



## CAPITOLUL NR. 7

Aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret

### *Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti*

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
7	Aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret			
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (cap. 1.2 + 1.3+1.4+2+3.1+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1 )	0,00	0,00	0,00
7,2	Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret 23% ( cap. 1, 2, 4, 5.1 )	14.861.572,13	2.823.698,71	17.685.270,84
TOTAL 7,1+7,2		14.861.572,13	2.823.698,71	17.685.270,84

Data: 30.11.2023

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit,  
Andrei Cojocaru

