
conform H.G. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Faza de proiectare:  PT-DE

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL  1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului 842.859,59 160.143,32 1.003.002,91
1,3 Amenajari pentru protectia mediului 61.944,88 11.769,53 73.714,41
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 191.792,34 36.440,54 228.232,88

1.096.596,81 208.353,39 1.304.950,20

CAPITOLUL  2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2,1 Retele exterioare 320.906,12 60.972,16 381.878,28
2,2 Utilaje, echipamente 0,00 0,00 0,00

320.906,12 60.972,16 381.878,28

CAPITOLUL  3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1 Studii 122.800,00 23.332,00 146.132,00
3.1.1. Studii de teren 112.800,00 21.432,00 134.232,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3,2
Documentatia - suport de cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3,3 Expertiza tehnica 11.625,00 2.208,75 13.833,75

3,4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirolor 2.500,00 475,00 2.975,00

3,5 Proiectare 236.185,00 44.875,15 281.060,15
3.5.1. Tema de proiectare 2.200,00 418,00 2.618,00
3.5.2. Studiul de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 
de interventii si deviz general 69.475,00 13.200,25 82.675,25
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/ acordurilor/autorizatiilor 4.950,00 940,50 5.890,50
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 21.000,00 3.990,00 24.990,00
3.5.6. Intocmire PAC 56.905,00 10.811,95 67.716,95
3.5.7. Intocmire POE 4.950,00 940,50 5.890,50
3.5.8. Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire 4.950,00 940,50 5.890,50
3.5.9. Proiect tehnic si detalii de executie 71.755,00 13.633,45 85.388,45

3,6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3,7 Consultanta 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie 0,00 0,00 0,00

TVA

DEVIZ GENERAL

Total Capitol 1

Total Capitol 2

SC TRS ARHDESIGN SRL

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. 
Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 
TVA)

Valoare cu 
TVA



3.7.2.Auditul financiar 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3,8 Asistenta tehnica 379.640,00 72.131,60 451.771,60

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 79.640,00 15.131,60 94.771,60
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 41.800,00 7.942,00 49.742,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 
Inspectia de Stat in Constructii 37.840,00 7.189,60 45.029,60
3.8.2. Dirigentie de santier 265.000,00 50.350,00 315.350,00
3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate 35.000,00 6.650,00 41.650,00

802.750,00 152.522,50 955.272,50

CAPITOLUL  4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4,1 Constructii si instalatii 22.868.722,17 4.345.057,21 27.213.779,38
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 349.072,42 66.323,76 415.396,18

4,3 Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care necesita 
montaj 39.501.255,00 7.505.238,45 47.006.493,45

4,4 Utilaje, echipamante tehnologice si functionale care nu necesita 
montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4,5 Dotari 240.555,00 45.705,45 286.260,45
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

62.959.604,59 11.962.324,87 74.921.929,46

CAPITOLUL  5
Alte cheltuieli

5,1 Organizare de santier 238.423,50 45.300,47 283.723,97
5.1.1. Organizare de Santier pentru lucrari de constructii  si 
instalatii 32.626,48 6.199,03 38.825,51
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 205.797,02 39.101,43 244.898,45

5,2 Comisioane, taxe, cote legale,costuri de finantare: 284.818,16 284.818,16
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii (0,5% din valoarea de C+M) 123.339,62 123.339,62
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 
(0,1% din valoarea de C+M) 24.667,92 24.667,92
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% 
din valoarea de C+M) 123.339,62 123.339,62
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 13.471,00 13.471,00

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5% 3.249.646,63 617.432,86 3.867.079,48
5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.782.888,29 664.633,32 4.447.521,61

CAPITOLUL  6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1 Pregatirea personalului de exploatare

6,2 Probe tehnologice si teste

CAPITOLUL  7

Aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret

7,1
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (1.2 + 
1.3+1.4+2+3.1+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1 ) 0,00 0,00 0,00

7,2
Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare pentru 
ajustare de pret 15% ( cap. 1, 2, 4, 5.1 ) 9.692.329,65 1.841.542,63 11.533.872,29

Total Capitol 6

Total Capitol 3

Total Capitol 4

Total Capitol 5



9.692.329,65 1.841.542,63 11.533.872,29

78.655.075,46 14.890.348,89 93.545.424,35
24.667.924,00 4.686.905,56 29.354.829,56

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

Total Capitol 7

din care: C + M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 +
Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

TOTAL GENERAL



CAPITOLUL  NR. 1

lei lei lei
1 2 3 4 5

1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1,2 Amenajarea terenului 842.859,59 160.143,32 1.003.002,91
Amenajarea terenului - zid de sprijin 462.654,02 87.904,26 550.558,28
Sistematizare - Platforma betonata 380.205,57 72.239,06 452.444,63

1,3 Amenajari pentru protectia mediului 61.944,88 11.769,53 73.714,41
Terasamente, sistematizare si amenajari exterioare 61.944,88 11.769,53 73.714,41

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 191.792,34 36.440,54 228.232,88
Lucrari relocare retele 191.792,34 36.440,54 228.232,88

1.096.596,81 208.353,39 1.304.950,20

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Nr. 
Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara 
TVA)

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

TVA Valoare cu 
TVA

Total Capitol 1



CAPITOLUL  NR.2

lei lei lei
1 2 3 4 5

2,1 Retele exterioare 320906,12 60972,16 381878,28
Retele exterioare alimentare cu apa 7080,44 1345,28 8425,72
Retele exterioare canalizare menajera si pluviala 46860,80 8903,55 55764,35
Electrice exterioare 178841,83 33979,95 212821,78
Bransament si instalatie de utilizare gaze 88123,05 16743,38 104866,43

2,2 Utilaje si echipamente 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

320906,12 60972,16 381878,28

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara 

TVA) TVA Valoare cu 
TVA

Total Capitol 2

Nr. 
Crt.

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti



lei lei lei
3.1.

3.1.1. Studii de teren 112800,00 21432,00 134232,00
Studii geotehnice 42800,00 8132,00 50932,00
Studiu Nzeb + calcul G 4000,00 760,00 4760,00
Studii fotogrammetrice 0,00 0,00 0,00
Studii  topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza 
obiectivul de investitie 4000,00 760,00 4760,00
Studii monitorizare cladiri invecinate - perioada executie 12000,00 2280,00 14280,00
Studii analiza chimica apa - perioada executie 6000,00 1140,00 7140,00
Studiu geotehnic de detaliu - perioada executie 44000,00 8360,00 52360,00

3.1.2.  Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3.  Alte studii specifice 10000,00 1900,00 11900,00

TOTAL 3.1. 122800,00 23332,00 146.132,00

3.2.

3.2.1.
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii  faza proiectare 5.000,00 950,00 5950,00

3.2.2.
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii faza executie ( DSP, CNCAN , etc ) 15.000,00 2850,00 17850,00

3.2.3.
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii faza executie (Bransament si instalatie de utilizare gaze) 10.000,00 1900,00 11900,00
Total 30.000,00 5700,00 35700,00

TOTAL 3.2. 30.000,00 5700,00 35700,00
3.3.

3.3.1. Expertiza tehnica 11.625,00 2.208,750 13.833,75
TOTAL 3.3. 11.625,00 2.208,750 13.833,75

3.4.
3.4.1 Certificarea performantei energetice 2.500,00 475,000 2.975,00

TOTAL 3.4. 2.500,00 475,00 2.975,00
3.5.

3.5.1. Tema de proiectare 2.200,00 418,000 2.618,00
3.5.2. Studiul de prefazibilitate 0,00 0,000 0,00

3.5.3.
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 
si deviz general 69.475,00 13.200,250 82.675,25

3.5.4.
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ 
acordurilor/autorizatiilor 4.950,00 940,500 5.890,50

3.5.5.
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 12.000,00 2.280,000 14.280,00

3.5.5.1
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie - perioada executie 9.000,00 1.710,000 10.710,00

3.5.6. Intocmire PAC 56.905,00 10.811,950 67.716,95
3.5.7. Intocmire POE 4.950,00 940,500 5.890,50
3.5.7. Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire 4.950,00 940,500 5.890,50

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR

Valoare cu 
TVA

EXPERTIZA TEHNICA

STUDII

DOCUMENTATII - SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII

CAPITOLUL NR. 3

PROIECTARE

Nr. 
Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 
(fara TVA) TVA

Cheltuieli pentru studii, avize, proiectare si asistenta tehnica 



3.5.9. Proiect tehnic si detalii de executie 71.755,00 13.633,450 85.388,45
TOTAL 3.5. 236.185,00 44.875,15 281.060,15

3.6.

3.6.1
Cheltuieli aferenta intocmirii documentatiei de atribuire si multiplicarii 
acestuia (exlusiv cele cumparate de ofertanti) 0,00 0,00 0,00

3.6.2
Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor 
desemnati in comisiile de evaluare 0,00 0,00 0,00

3.6.3

Anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, 
corespondenta prin posta, fax, posta electronica in legatura cu 
procedurile de achizitie publica 0,00 0,00 0,00

3.6.4
Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii 
publice 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.6 0,00 0,00 0,00
3.7.

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 20000,00 3800,00 23800,00

TOTAL 3.7. 20000,00 3800,00 23800,00
3.8. ASISTENTA TEHNICA 0,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 79640,00 15131,60 94771,60
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 41800,00 7942,00 49742,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectia de Stat in 
Constructii 37840,00 7189,60 45029,60

3.8.2. Dirigentie de santier 265000,00 50350,00 315350,00
Dirigentie de santier 265000,00 50350,00 315350,00

3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate 35000,00 6650,00 41650,00
TOTAL 3.8 379640,00 72131,60 451771,60

802750,00 152522,50 955272,50

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

CONSULTANTA

TOTAL 3.1 - 3.8

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE



lei lei lei
4,1

4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare 126.798,90 24.091,79 150.890,691

4.1.2 Rezistenta 16.700.535,14 3.173.101,68 19.873.636,817
4.1.3 Arhitectura 3.578.097,80 679.838,58 4.257.936,382
4.1.4 Instalatii 2.463.290,33 468.025,16 2.931.315,493

TOTAL OBIECT 1 22.868.722,17 4.345.057,21 27.213.779,38
22.868.722,17 4.345.057,21 27.213.779,38

4,2
4.2.1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale

OBIECT 1 349.072,42 66.323,76 415.396,180

349.072,42 66.323,76 415.396,180

4,3
4.3.1 Utilaje si echipamente tehnologice

OBIECT 1 39.501.255,00 7.505.238,45 47.006.493,450

4,4

4.4.1 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport

4,5
4.5.1 Dotari

OBIECT 1 240.555,00 45.705,45 286.260,450

4,6

4.6.1
Achizitionare drepturi referitoare la brevete, licente, know-
how, sau cunostinte tehnice nebrevetate

39.741.810,00 7.550.943,90 47.292.753,90
62.959.604,59 11.962.324,87 74.921.929,46

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

Cheltuieli pentru investitia de baza 

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI 
ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

TOTAL III SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5+4.6

DOTARI

ACTIVE NECORPORALE

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE  SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

CAPITOLUL NR. 4

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

TOTAL I  SUBCAPITOL  4.1

TOTAL II  SUBCAPITOL  4.2

Nr. 
Crt.

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare cu 

TVA

CONSTRUCTII SI INSTALATII

Valoare (fara 
TVA) TVA



4,1 Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare 
verticala si amenajari exterioare ans 1,00 126.798,90 126.798,90 24.091,79 150.890,69

4.1.1.1 Demolari platforme si pregatire teren 
pentru foraje ans 1,00 126.798,90 126.798,90 24.091,79 150.890,69

4.1.2 Rezistenta ans 1,00 16.700.535,14 16.700.535,14 3.173.101,68 19.873.636,82

4.1.2.1 Rezistenta buncar camera de 
iradiere ans 1,00 7.565.347,42 7.565.347,42 1.437.416,01 9.002.763,43

4.1.2.2 Rezistenta constructii ans 1,00 3.902.075,74 3.902.075,74 741.394,39 4.643.470,13
4.1.3.4 Sprijinire cu ecarn din pereti mulati ans 1,00 5.233.111,98 5.233.111,98 994.291,28 6.227.403,26
4.1.3 Arhitectura ans 1,00 3.578.097,80 3.578.097,80 679.838,58 4.257.936,38

4.1.3.1 Arhitectura constructii+buncar 
camera de iradiere ans 1,00 3.351.759,09 3.351.759,09 636.834,23 3.988.593,32

4.1.3.2 Lucrari termoizolatii ans 1,00 226.338,71 226.338,71 43.004,35 269.343,06
4.1.4 Instalatii ans 1,00 2.463.290,33 2.463.290,33 468.025,16 2.931.315,49

4.1.4.1 Instalatii electrice ans 1,00 1.424.674,30 1.424.674,30 270.688,12 1.695.362,42

4.1.4.1.1 Instalatii electrice - curenti tari, 
instalatii de prize si putere ans 1,00 989.366,22 989.366,22 187.979,58 1.177.345,80

4.1.4.1.2
Instalatii electrice - securitate 
incendiu, paratrasnet si priza de 
pamant

ans 1,00 228.516,97 228.516,97 43.418,22 271.935,19

4.1.4.1.3
Instalatii electrice - curenti slabi, 
voce date, antiefractie si 
supraveghere video

ans 1,00 206.791,11 206.791,11 39.290,31 246.081,42

4.1.4.2 Instalatii sanitare ans 1,00 172.500,18 172.500,18 32.775,03 205.275,21
4.1.4.2.1 Instalatii sanitare interioare ans 1,00 172.500,18 172.500,18 32.775,03 205.275,21
4.1.4.3 Instalatii termice ans 1,00 866.115,85 866.115,85 164.562,01 1.030.677,86

4.1.4.3.1 Centrala termica ans 1,00 59.842,37 59.842,37 11.370,05 71.212,42
4.1.4.3.2 Centrala preparare apa racita ans 1,00 30.066,15 30.066,15 5.712,57 35.778,72
4.1.4.3.3 Distributie agent termic VCV ans 1,00 79.616,31 79.616,31 15.127,10 94.743,41
4.1.4.3.4 Radiatoare ans 1,00 44.257,50 44.257,50 8.408,93 52.666,43
4.1.4.3.5 Centrale de aer cald ans 1,00 48.146,99 48.146,99 9.147,93 57.294,92
4.1.4.3.6 Sistem climatizare ans 1,00 11.889,65 11.889,65 2.259,03 14.148,68
4.1.4.3.7 Presurizare casa scarii ans 1,00 16.059,98 16.059,98 3.051,40 19.111,38
4.1.4.3.8 Sistem ventilare CTA1 ans 1,00 244.549,49 244.549,49 46.464,40 291.013,89
4.1.4.3.9 Sistem ventilare CTA2 ans 1,00 79.470,76 79.470,76 15.099,44 94.570,20
4.1.4.3.10 Sistem ventilare CTA3 ans 1,00 114.550,47 114.550,47 21.764,59 136.315,06
4.1.4.3.11 Sistem ventilare CTA4 ans 1,00 125.897,65 125.897,65 23.920,55 149.818,20
4.1.4.3.12 Sistem evacuare aer din etaj ans 1,00 11.768,53 11.768,53 2.236,02 14.004,55

22.868.722,17 4.345.057,21 27.213.779,38

4,2 Montaj utilaje si echipamente 
tehnologice si functionale 349.072,42 66.323,76 415.396,18

4.2.1 Montaj utilaje si echipamente 
instalatii sanitare ans 1,00 1.887,82 1.887,82 358,69 2.246,51

4.2.2 Montaj utilaje si echipamente 
instalatii electrice ans 1,00 14.540,59 14.540,59 2.762,71 17.303,30

4.2.3 Montaj utilaje si echipamente 
instalatii termice , ventilatie ans 1,00 31.085,05 31.085,05 5.906,16 36.991,21

Valoare (fara 
TVA) - lei TVA - lei Valoare cu 

TVA - lei
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL I - subcap. 4.1

            EVALUAREA LUCRARILOR CAP 4

Nr. Denumirea lucrarii UM Cantit
ate Pret Unitar

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti



4.2.4 Montaj utilaje si echipamente 
tehnologice - lift targa ans 1,00 36.158,24 36.158,24 6.870,07 43.028,31

4.2.5 Montaj utilaje si echipamente 
medicale ans 1,00 265.400,72 265.400,72 50.426,14 315.826,86

349.072,42 66.323,76 415.396,18

4,3
Utilaje, echipamente tehnologice 
si functionale care necesita 
montaj

39.501.255,00 7.505.238,45 47.006.493,45

4,3,1 Echipamente buc 39.501.255,00 7.505.238,45 47.006.493,45

518 POMPA DE CONDENS, 
MONTATA PE SPLIT 1,00 520,00 520,00 98,80 618,80

519 POMPA SUBMERSIBILA 
PENTRU APA UZATA Q=1 MC/H, 
H=10 MCA

1,00 3550,00 3.550,00 674,50 4.224,50

520 STATIE DE POMPARE PT. APE 
UZATE MEN-WC CU TOCATOR 5,00 3700,00 18.500,00 3.515,00 22.015,00

521 STATIE DE POMPARE PT. APE 
UZATE MEN-SUB SPALATOR 
FARA TOCATOR

1,00 3200,00 3.200,00 608,00 3.808,00

522 POMPA RECIRCULARE APA 
CALDA MEN. Q=0.5 MC/H, H=10 
MCA

1,00 4150,00 4.150,00 788,50 4.938,50

Lista:INSTALATII ELECTRICE
436 UNITATE CENTRALA SISTEM 
ALARMARE LA EFRACTIE 1,00 3520,00 3.520,00 668,80 4.188,80

437 SISTEM PARATRASNET CU 
DISPOZITIV DE AMORSARE 1,00 12600,00 12.600,00 2.394,00 14.994,00

431 RACK DATE - VOCE - echipat 1,00 8250,00 8.250,00 1.567,50 9.817,50

523 UPS TRIFAZAT 60 KVA VU BY-
PASS SI BATERIE DE 
ACUMULATORI

2,00 67400,00 134.800,00 25.612,00 160.412,00

438 CENTRALA SEMNALIZARE 
INCENDIU (ECS) 1,00 20100,00 20.100,00 3.819,00 23.919,00

439 PANOURI FOTOVOLTAICE 1,00 48500,00 48.500,00 9.215,00 57.715,00
432 NVR 16 CANALE 2,00 2050,00 4.100,00 779,00 4.879,00
Lista:CENTRALA TERMICA 0,00
524 VAS DE EXPANSIUNE DE 35 L 1,00 520,00 520,00 98,80 618,80

442 CENTRALA TERMICA 
FUNCTIONARE COMBUSTIBIL 
GAZOS 120 kW IN CONDENSATIE, 
TIRAJ FORT

2,00 55500,00 111.000,00 21.090,00 132.090,00

525 VANA CU 3 CAI 5.16 MC/H 1,00 780,00 780,00 148,20 928,20
526 VANA CU 3 CAI 2.15 MC/H 1,00 780,00 780,00 148,20 928,20
527 GRUP DE POMPARE Q=2-15 
L/SEC 1,00 1550,00 1.550,00 294,50 1.844,50

459 PANOU SOLAR APA CALDA 
MENAJERA 2,00 5920,00 11.840,00 2.249,60 14.089,60

460 BOILER TERMOELECTRIC 
1000 LITRI 1,00 15870,00 15.870,00 3.015,30 18.885,30

528 POMPA PC1 - 8.1 MC/H 2,00 4320,00 8.640,00 1.641,60 10.281,60
529 POMPA PC2 - 5.16 MC/H 1,00 1380,00 1.380,00 262,20 1.642,20
537 VAS DE EXPANSIUNE DE 50 L 3,00 405,00 1.215,00 230,85 1.445,85

538 VAS DE EXPANSIUNE DE 120 
L 1,00 1200,00 1.200,00 228,00 1.428,00

530 POMPA PC3 - 2.15 MC/H 1,00 650,00 650,00 123,50 773,50

TOTAL II - subcap. 4.2



531 POMPA PC4 - 5.27 MC/H 1,00 1350,00 1.350,00 256,50 1.606,50
532 POMPA PC5 - 0.6 MC/H 1,00 600,00 600,00 114,00 714,00
533 POMPA PC6 - 3.0 MC/H 1,00 600,00 600,00 114,00 714,00
539 REGULATOR CT 1,00 2025,00 2.025,00 384,75 2.409,75
540 STATIE DE DEDURIZARE APA, 
CAPACITATEA DE 1.5 MC/H 1,00 6150,00 6.150,00 1.168,50 7.318,50

541 TERMOSTAT IMERSIBIL 
0...100 GR. 6,00 300,00 1.800,00 342,00 2.142,00

Lista:CENTR.PREP.APA RACITA
542 POMPA DE CALDURA AER 
APA 10.98/10.74 MC/H 1,00 148350,00 148.350,00 28.186,50 176.536,50

543 VAS EXPANSIUNE DE 100 L 1,00 1100,00 1.100,00 209,00 1.309,00
534 POMPA PC8 - 10.45 MC/H 1,00 4830,00 4.830,00 917,70 5.747,70
535 POMPA PC9 - 5.37 MC/H 1,00 1380,00 1.380,00 262,20 1.642,20
536 POMPA PC10 - 5.37 MC/H 1,00 1380,00 1.380,00 262,20 1.642,20
Lista:PRESURIZARE CASA SCARII

544 VENTILATOR DE 
PRESURIZARE 10000....25000 
MC/H

1,00 73450,00 73.450,00 13.955,50 87.405,50

545 CONVERTIZOR DE 
FRECVENTA 400 V, 5500 W, 16 A 1,00 3550,00 3.550,00 674,50 4.224,50

546 PRESOSTAT DIFERENTIAL 
CU IESIRE 0...10 V 1,00 350,00 350,00 66,50 416,50

547 SURSA 230 V/12 V, 5 VA 1,00 280,00 280,00 53,20 333,20
Lista:ECHIPAMENTE VENTILATIE
548 CTA2 750 MC/H 1,00 140500,00 140.500,00 26.695,00 167.195,00
549 CTA3 1100 MC/H 1,00 164000,00 164.000,00 31.160,00 195.160,00
550 CTA1 4000 MC/H 1,00 220300,00 220.300,00 41.857,00 262.157,00
551 CTA4 1800 MC/H 1,00 184000,00 184.000,00 34.960,00 218.960,00
552 VENTILATOR EVACUARE AER 1,00 430,00 430,00 81,70 511,70

553 VENTILOCONVECTOR TIP 
CASETA 2.5/2.01/1.8 KW 7,00 2950,00 20.650,00 3.923,50 24.573,50

554 VENTILOCONVECTOR DE 
PARAPET 3.3/3.0/2.7 KW 13,00 1780,00 23.140,00 4.396,60 27.536,60

555 SISTEM CLIMATIZARE S2.07 1,00 10350,00 10.350,00 1.966,50 12.316,50
556 SISTEM CLIMATIZARE S1.06 1,00 8630,00 8.630,00 1.639,70 10.269,70
557 SISTEM CLIMATIZARE P11 1,00 8630,00 8.630,00 1.639,70 10.269,70
558 UI01 - 3.5 KW 2,00 1790,00 3.580,00 680,20 4.260,20
559 UI02 - 5.0 KW 1,00 3450,00 3.450,00 655,50 4.105,50
560 UE1 - 3.5-4 KW 2,00 1790,00 3.580,00 680,20 4.260,20
561 UE2 - 5-5.8 KW 1,00 3450,00 3.450,00 655,50 4.105,50
Lista:ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE
440 LIFT TARGA 1,00 249000,00 249.000,00 47.310,00 296.310,00
Lista:ECHIPAMENTE MEDICALE
654 PLATFORMA PERSOANE CU 
DIZABILITATI 1,00 108680,00 108.680,00 20.649,20 129.329,20

655 ACCELERATOR LINIAR 15MV 2,00 13041600,00 26.083.200,00 4.955.808,00 31.039.008,00

656 COMPUTER TOMOGRAF 1,00 3884320,00 3.884.320,00 738.020,80 4.622.340,80
624 SISTEM PLAN TRATAMENT ans 2,00 2142900,00 4.285.800,00 814.302,00 5.100.102,00
625 SISTEM COMPLET 
DOZIMETRIE ans 1,00 2200000,00 2.200.000,00 418.000,00 2.618.000,00

626 SISTEM CONTENTIE SI 
IMOBILIZARE PACIENT ans 3,00 366670,00 1.100.010,00 209.001,90 1.309.011,90

627 SISTEM MANAGEMENT 
PACIENT ans 1,00 107145,00 107.145,00 20.357,55 127.502,55

712 SISTEM SORA ans 8,00 1500,00 12.000,00 2.280,00 14.280,00



276 SENZOR OXIGEN ans 4,00 3000,00 12.000,00 2.280,00 14.280,00

4,4

4,5 Dotari 240.555,00 45.705,45 286.260,45

628 PAT SPITAL CU 2 SECTIUNI 
AJUSTABILE ans 6,00 4500,00 27.000,00 5.130,00 32.130,00

629 MASA TIP 1 ans 1,00 1590,00 1.590,00 302,10 1.892,10
631 SCAUN CU ROTILE ans 18,00 675,00 12.150,00 2.308,50 14.458,50
632 TELEVIZOR ans 10,00 2250,00 22.500,00 4.275,00 26.775,00
633 FRIGIDER 1 USA ans 10,00 1500,00 15.000,00 2.850,00 17.850,00
634 COS GUNOI ans 15,00 112,50 1.687,50 320,63 2.008,13
635 JALUZELE VERTICALE ans 12,00 375,00 4.500,00 855,00 5.355,00
636 CANAPEA CONSULTATIE ans 2,00 1200,00 2.400,00 456,00 2.856,00
637 CUIER SALON ans 10,00 37,50 375,00 71,25 446,25
638 SCAUN TRATAMENT ans 4,00 4500,00 18.000,00 3.420,00 21.420,00
639 BIROU MEDIC ans 7,00 1800,00 12.600,00 2.394,00 14.994,00
642 TABURET ERGONOMIC 
MEDIC ans 7,00 375,00 2.625,00 498,75 3.123,75

643 DULAP CU 3 USI 
1950x1000x450 mm ans 8,00 1950,00 15.600,00 2.964,00 18.564,00

644 DULAP TIP FISET ans 3,00 2100,00 6.300,00 1.197,00 7.497,00
645 SCAUN PACIENTI ans 40,00 450,00 18.000,00 3.420,00 21.420,00
647 UNITATE PORTABILA 
PENTRU OXIGENOTERAPIE ans 6,00 6300,00 37.800,00 7.182,00 44.982,00

629 MASA TIP 1 ans 5,00 1230,00 6.150,00 1.168,50 7.318,50
640 BIROU CT ans 1,00 1800,00 1.800,00 342,00 2.142,00
641 BIROU ACCELERATOR ans 2,00 3000,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00
646 GHISEU FISIER (BIROU 
RECEPTIE) ans 1,00 3802,50 3.802,50 722,48 4.524,98

648 DULAP MEDICAMENTE ans 2,00 2250,00 4.500,00 855,00 5.355,00
649 DULAP VESTIAR ans 7,00 750,00 5.250,00 997,50 6.247,50
650 BANCHETA VESTIAR ans 3,00 600,00 1.800,00 342,00 2.142,00
651 NOPTIERA CU MASA-PAT 
SPITAL ans 6,00 1125,00 6.750,00 1.282,50 8.032,50

652 DULAP METALIC USTENSILE 
CURATENIE ans 3,00 1125,00 3.375,00 641,25 4.016,25

653 RAFTURI METALICE 
DOCUMENTE ARHIVA ans 4,00 750,00 3.000,00 570,00 3.570,00

4,6

39.741.810,00 7.550.943,90 47.292.753,90
62.959.604,59 11.962.324,87 74.921.929,46

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

Active necorporale - Achizitionare drepturi referitoare la 
brevete, licente, know-how, sau cunostinte tehnice 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport



lei lei lei
5.1.

5.1.1. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 32.626,48 6.199,03 38.825,51

5.1.2. cheltuieli conexe organizarii de santier 205.797,02 39.101,43 244.898,45
Total 5.1. 238.423,50 45.300,47 283.723,97

5.2.

5.2.1.
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare

5.2.2.
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii (0,5% din valoarea de C+M) 123.339,620 123.339,62

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii )0,1% din valoarea de C+M) 24.667,924 24.667,92

5.2.4.
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% 
din valoarea de C+M) 123.339,620 123.339,62

5.2.5.
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 13.471,000 13.471,00

Total 5.2. 284.818,164 284.818,164
5.3.

5.3.1.
Cheltuieli diverse si nepravazute 5%x(cap.1.2+cap.1.3+ 
cap.1.4+cap.2+cap.3.5+cap.3.8+cap.4) 3.249.646,63 617.432,86 3.867.079,48

Total 5.3. 3.249.646,63 617.432,86 3.867.079,48
5.4.

5.4.1. Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Total 5.4. 10.000,000 1.900,000 11.900,000

3.782.888,290 664.633,324 4.447.521,614

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

Comision, taxe legale, costuri de finantare 

TOTAL 5.1 - 5.4

Organizare de santier

Cheltuieli pentru informare si publicitate

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE

CAPITOLUL NR. 5

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Valoare cu TVANr. Crt.

Cheltuieli pentru organizare de santier, comisioane, taxe, diverse si neprevazute

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara 

TVA) TVA



lei lei lei

7 Aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei 
de implementare pentru ajustare de pret

7,1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (cap. 1.2 + 
1.3+1.4+2+3.1+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1 ) 0,00 0,00 0,00

7,2 Cheltuieli pentru construirea rezervei de implementare 
pentru ajustare de pret 15% ( cap. 1, 2, 4, 5.1 ) 9.692.329,65 1.841.542,63 11.533.872,29

9.692.329,65 1.841.542,63 11.533.872,29

Data: 29.03.2024

Beneficiar/Investitor CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Intocmit, 
Andrei Cojocaru 

CAPITOLUL NR. 7

Aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret

TOTAL 7,1+7,2

Laborator de radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara 

TVA) TVA Valoare cu TVA
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