

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fălăni - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48,222; L=47,670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	3,737,703.41	710,163.64	4,447,867.05
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1,136,295.83	215,896.21	1,352,192.04
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	3,525,182.12	669,784.60	4,194,966.72
1.4.1	Relocarea rețelei electrice (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.)	1,375,916.42	261,424.12	1,637,340.54
1.4.2	Relocarea rețelei telecomunicații	2,052,385.56	389,953.26	2,442,338.82
1.4.3	Relocare branșamente gaze	21,772.36	4,136.75	25,909.11
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă	75,107.78	14,270.47	89,378.25
TOTAL CAPITOL 1		8,399,181.36	1,595,844.45	9,995,025.81
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	276,420.00	52,519.80	328,939.80
3.1.1	Studii de teren	276,420.00	52,519.80	328,939.80
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	14,000.00	2,660.00	16,660.00
3.3	Expertizare tehnică	65,500.00	12,445.00	77,945.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,760,570.00	334,508.30	2,095,078.30
3.5.1	Tema de proiectare	6,720.00	1,276.80	7,996.80
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	423,000.00	80,370.00	503,370.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	414,500.00	78,755.00	493,255.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	85,000.00	16,150.00	101,150.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	831,350.00	157,956.50	989,306.50
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	110,000.00	20,900.00	130,900.00
3.7	Consultanță	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.8	Asistență tehnică	3,454,129.18	656,284.54	4,110,413.72
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	761,684.00	144,719.96	906,403.96
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	413,600.00	78,584.00	492,184.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	348,084.00	66,135.96	414,219.96
3.8.2	Dirigenție de șantier	2,564,233.50	487,204.37	3,051,437.87
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	128,211.68	24,360.21	152,571.89
TOTAL CAPITOL 3		5,780,619.18	1,098,317.64	6,878,936.82

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bază				
4.1	Construcții și instalații	256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52
4.1.1	Modernizare DJ679	256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52
4.1.1.1	Lucrări de drum	233,336,456.51	44,333,926.74	277,670,383.25
4.1.1.2	Lucrări de artă	22,958,809.47	4,362,173.80	27,320,983.27
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	1,092,517.66	207,578.36	1,300,096.02
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	964,305.98	183,218.14	1,147,524.12
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	128,211.68	24,360.22	152,571.90
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,957,876.29	0.00	2,957,876.29
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,328,293.77	0.00	1,328,293.77
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	265,658.75	0.00	265,658.75
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,328,293.77	0.00	1,328,293.77
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	35,630.00	0.00	35,630.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	18,893,650.64	3,589,793.62	22,483,444.26
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	250,000.00	47,500.00	297,500.00
TOTAL CAPITOL 5		23,194,044.59	3,844,871.98	27,038,916.57
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	30,019,439.13	5,703,693.43	35,723,132.56
TOTAL CAPITOL 7		30,019,439.13	5,703,693.43	35,723,132.56
TOTAL GENERAL		323,688,550.24	60,938,828.04	384,627,378.28
Din care Construcții+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		265,658,753.32	50,475,163.13	316,133,916.45

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Pătrășcu



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile					
al obiectivului de investiții					
"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Cיעști - Fălfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lîm. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47,670 m"					
Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare cu TVA	
		(fără TVA)		Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	3,737,703.41	710,163.64	4,447,867.05	894,475.13
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1,136,295.83	215,896.21	1,352,192.04	271,928.58
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	3,525,182.12	669,784.60	4,194,966.72	843,616.36
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.)	1,375,916.42	261,424.12	1,637,340.54	329,272.52
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații	2,052,385.56	389,953.26	2,442,338.82	491,159.32
1.4.3	Relocare bransamente gaze	21,772.36	4,136.75	25,909.11	5,210.37
1.4.4	Relocare bransamente alimentare cu apă	75,107.78	14,270.47	89,378.25	17,974.15
TOTAL CAPITOL 1		8,399,181.36	1,595,844.45	9,995,025.81	2,010,020.07
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.1	Studii de teren	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	14,000.00	2,660.00	16,660.00	3,350.36
3.3	Expertiză tehnică	65,500.00	12,445.00	77,945.00	15,674.90
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,760,570.00	334,508.30	2,095,078.30	421,324.52
3.5.1	Tema de proiectare	6,720.00	1,276.80	7,996.80	1,608.17
3.5.2	Studiul de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	423,000.00	80,370.00	503,370.00	101,228.73
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	414,500.00	78,755.00	493,255.00	99,194.59
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	85,000.00	16,150.00	101,150.00	20,341.47
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	831,350.00	157,956.50	989,306.50	198,951.55
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	110,000.00	20,900.00	130,900.00	26,324.26
3.7	Consultanță	100,000.00	19,000.00	119,000.00	23,931.14
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	100,000.00	19,000.00	119,000.00	23,931.14
3.8	Asistență tehnică	3,454,129.18	656,284.54	4,110,413.72	826,612.58
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	761,684.00	144,719.96	906,403.96	182,279.68
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	413,600.00	78,584.00	492,184.00	98,979.21
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	348,084.00	66,135.96	414,219.96	83,300.48
3.8.2	Dirigenție de șantier	2,564,233.50	487,204.37	3,051,437.87	613,650.38
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	128,211.68	24,360.21	152,571.89	30,682.52
TOTAL CAPITOL 3		5,780,619.18	1,098,317.64	6,878,936.82	1,383,368.22

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52	61,334,385.74
4.1.1	Modernizare DJ679	256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52	61,334,385.74
4.1.1.1	Lucrări de drum	233,336,456.51	44,333,926.74	277,670,383.25	55,840,080.29
4.1.1.2	Lucrări de artă	22,958,809.47	4,362,173.80	27,320,983.27	5,494,305.45
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52	61,334,385.74
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	1,092,517.66	207,578.36	1,300,096.02	261,451.96
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	964,305.98	183,218.14	1,147,524.12	230,769.44
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	128,211.68	24,360.22	152,571.90	30,682.52
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,957,876.29	0.00	2,957,876.29	594,834.95
5.2.1	Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,328,293.77	0.00	1,328,293.77	267,122.59
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	265,658.75	0.00	265,658.75	53,424.53
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,328,293.77	0.00	1,328,293.77	267,122.59
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construire/desființare	35,630.00	0.00	35,630.00	7,165.27
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	18,893,650.64	3,589,793.62	22,483,444.26	4,521,466.49
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	250,000.00	47,500.00	297,500.00	59,827.86
TOTAL CAPITOL 5		23,194,044.59	3,844,871.98	27,038,916.57	5,437,581.26
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	30,019,439.13	5,703,693.43	35,723,132.56	7,183,994.80
TOTAL CAPITOL 7		30,019,439.13	5,703,693.43	35,723,132.56	7,183,994.80
TOTAL GENERAL		323,688,550.24	60,938,828.04	384,627,378.28	77,349,350.09
Din care Construcții+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		265,658,753.32	50,475,163.13	316,133,916.45	63,575,175.25

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.





DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile					
al obiectivului de investiții					
"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Cיעști - Fălfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Iim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"					
Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	3,737,703.41	710,163.64	4,447,867.05	894,475.13
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1,136,295.83	215,896.21	1,352,192.04	271,928.58
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	3,525,182.12	669,784.60	4,194,966.72	843,616.36
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.)	1,375,916.42	261,424.12	1,637,340.54	329,272.52
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații	2,052,385.56	389,953.26	2,442,338.82	491,159.32
1.4.3	Relocare branșamente gaze	21,772.36	4,136.75	25,909.11	5,210.37
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă	75,107.78	14,270.47	89,378.25	17,974.15
TOTAL CAPITOL 1		8,399,181.36	1,595,844.45	9,995,025.81	2,010,020.07
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	100,000.00	19,000.00	119,000.00	23,931.14
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Audit financiar	100,000.00	19,000.00	119,000.00	23,931.14
3.8	Asistență tehnică	3,454,129.18	656,284.54	4,110,413.72	826,612.58
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	761,684.00	144,719.96	906,403.96	182,279.68
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	413,600.00	78,584.00	492,184.00	98,979.21
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	348,084.00	66,135.96	414,219.96	83,300.48
3.8.2	Dirigenție de șantier	2,564,233.50	487,204.37	3,051,437.87	613,650.38
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	128,211.68	24,360.21	152,571.89	30,682.52
TOTAL CAPITOL 3		3,554,129.18	675,284.54	4,229,413.72	850,543.72

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Construcții și instalații	256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52	61,334,385.74
4.1.1	Modernizare DJ679	256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52	61,334,385.74
4.1.1.1	Lucrari de drum	233,336,456.51	44,333,926.74	277,670,383.25	55,840,080.29
4.1.1.2	Lucrari de artă	22,958,809.47	4,362,173.80	27,320,983.27	5,494,305.45
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52	61,334,385.74
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	1,092,517.66	207,578.36	1,300,096.02	261,451.96
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	964,305.98	183,218.14	1,147,524.12	230,769.44
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	128,211.68	24,360.22	152,571.90	30,682.52
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,593,952.52	0.00	1,593,952.52	320,547.10
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1,328,293.77	0.00	1,328,293.77	267,122.59
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	265,658.75	0.00	265,658.75	53,424.52
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	682,054.97	129,590.44	811,645.41	163,223.55
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	250,000.00	47,500.00	297,500.00	59,827.86
TOTAL CAPITOL 5		3,618,525.15	384,668.80	4,003,193.95	805,050.47
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț		0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		271,867,101.67	51,351,898.33	323,219,000.00	65,000,000.00
Din care Constructii+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		265,658,753.32	50,475,163.13	316,133,916.45	63,575,175.25

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petruca



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Necesabile					
al obiectivului de investiții					
<i>"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Coarneana - Malu - Bârfa - Im. Jud. Olh, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"</i>					
Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	Relocare branșamente gaze	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică					
3.1	Studii	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.1	Studii de teren	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	14,000.00	2,660.00	16,660.00	3,350.36
3.3	Expertizare tehnică	65,500.00	12,445.00	77,945.00	15,674.90
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,760,570.00	334,508.30	2,095,078.30	421,324.52
3.5.1	Tema de proiectare	6,720.00	1,276.80	7,996.80	1,608.17
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	423,000.00	80,370.00	503,370.00	101,228.73
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	414,500.00	78,755.00	493,255.00	99,194.59
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	85,000.00	16,150.00	101,150.00	20,341.47
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	831,350.00	157,956.50	989,306.50	198,951.55
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	110,000.00	20,900.00	130,900.00	26,324.26
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		2,226,490.00	423,033.10	2,649,523.10	532,824.50

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	0.00	0.00	0.00
4.1.1	Modernizare DJ679	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	Lucrări de drum	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	Lucrări de artă	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,363,923.77	0.00	1,363,923.77
5.2.1	Comisiunile și dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,328,293.77	0.00	1,328,293.77
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construire desfiintare	35,630.00	0.00	35,630.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	18,211,595.67	3,460,203.18	21,671,798.85
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		19,575,519.44	3,460,203.18	23,035,722.62
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	30,019,439.13	5,703,693.43	35,723,132.56
TOTAL CAPITOL 7		30,019,439.13	5,703,693.43	35,723,132.56
TOTAL GENERAL		51,821,448.57	9,586,929.71	61,408,378.28
Din care Construcții+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș


Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Iulian Petrescu



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului al obiectivului de investiții "Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Cיעști - Fălfani - Coțmeana - Malu - Bârta - lîm. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"				
Nr.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	3,737,703.41	710,163.64	4,447,867.05
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	1,136,295.83	215,896.21	1,352,192.04
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	3,525,182.12	669,784.60	4,194,966.72
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.)	1,375,916.42	261,424.12	1,637,340.54
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații	2,052,385.56	389,953.26	2,442,338.82
1.4.3	Relocare branșamente gaze	21,772.36	4,136.75	25,909.11
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă	75,107.78	14,270.48	89,378.26
TOTAL CAPITOL 1		8,399,181.36	1,595,844.45	9,995,025.81

Beneficiar,
 Județul Argeș

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4,9677 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:

Județul Argeș

Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica al obiectivului de investitii				
"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lîpia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Cîești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârta - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	276,420.00	52,519.80	328,939.80
3.1.1	Studii de teren	276,420.00	52,519.80	328,939.80
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	14,000.00	2,660.00	16,660.00
3.3	Expertizare tehnica	65,500.00	12,445.00	77,945.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,760,570.00	334,508.30	2,095,078.30
3.5.1	Tema de proiectare	6,720.00	1,276.80	7,996.80
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	423,000.00	80,370.00	503,370.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	414,500.00	78,755.00	493,255.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnice si a detaliilor de executie	85,000.00	16,150.00	101,150.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	831,350.00	157,956.50	989,306.50
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	110,000.00	20,900.00	130,900.00
3.7	Consultanta	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.8	Asistenta tehnica	3,454,129.18	656,284.54	4,110,413.72
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	761,684.00	144,719.96	906,403.96
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	413,600.00	78,584.00	492,184.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	348,084.00	66,135.96	414,219.96
3.8.2	Dirigentie de santier	2,564,233.50	487,204.37	3,051,437.87
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate	128,211.68	24,360.22	152,571.89
TOTAL CAPITOL 3		5,780,619.18	1,098,317.64	6,878,936.82

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 Cheltuieli pentru investiția de bază al obiectivului de investiții "Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârta - lrm. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52
4.1.1	Modernizare DJ679	256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52
4.1.1.1	Lucrări de drum	233,336,456.51	44,333,926.74	277,670,383.25
4.1.1.2	Lucrări de artă	22,958,809.47	4,362,173.80	27,320,983.27
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52


Beneficiar,
 Județul Argeș

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 Alte cheltuieli				
al obiectivului de investiții				
"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lîpia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Cîești - Fălăni - Coțmeana - Malu - Bârta - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"				
Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	1,092,517.66	207,578.36	1,300,096.02
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	964,305.98	183,218.14	1,147,524.12
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	128,211.68	24,360.22	152,571.90
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,957,876.29	0.00	2,957,876.29
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1,328,293.77	0.00	1,328,293.77
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	265,658.75	0.00	265,658.75
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,328,293.77	0.00	1,328,293.77
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	35,630.00	0.00	35,630.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	18,893,650.64	3,589,793.62	22,483,444.26
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	250,000.00	47,500.00	297,500.00
TOTAL CAPITOL 5		23,194,044.59	3,844,871.98	27,038,916.57

Beneficiar,
 Județul Argeș

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste al obiectivului de investiții				
"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipla - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fălăniș - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47,670 m"				
Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
 Județul Argeș

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Dăneș



În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel/Fax: 0248 630 851, Mobil: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare
 al obiectivului de investiții
"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47,670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	30,019,439.13	5,703,693.43	35,723,132.56
TOTAL CAPITOL 7		30,019,439.13	5,703,693.43	35,723,132.56

Beneficiar,
 Județul Argeș

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.



DEVIZUL OBIECTULUI:

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Lucrări de drum	233,336,456.51	44,333,926.74	277,670,383.25
4.1.1.1	Structura rutieră	144,238,778.35	27,405,367.89	171,644,146.24
4.1.1.2	Trotuare	14,771,455.79	2,806,576.60	17,578,032.39
4.1.1.3	Podete de acces, stații BUS	20,736,613.51	3,939,956.57	24,676,570.08
4.1.1.4	Scurgerea apelor	43,208,836.57	8,209,678.95	51,418,515.52
4.1.1.5	Podete	4,408,153.76	837,549.21	5,245,702.97
4.1.1.6	Lucrări de sprijinire și consolidări	3,043,299.79	578,226.96	3,621,526.75
4.1.1.8	Siguranța circulației	2,754,456.31	523,346.70	3,277,803.01
4.1.1.9	Lucrări conexe	174,862.43	33,223.86	208,086.29
4.1.2	Lucrări de artă	22,958,809.47	4,362,173.80	27,320,983.27
4.1.2.1	Pod km 3+155	1,165,785.99	221,499.34	1,387,285.32
4.1.2.2	Pod km 4+150	903,999.12	171,759.83	1,075,758.96
4.1.2.3	Pod km 5+886	895,757.32	170,193.89	1,065,951.21
4.1.2.4	Pod km 6+295	879,423.83	167,090.53	1,046,514.36
4.1.2.5	Pod km 6+693	850,200.08	161,538.01	1,011,738.09
4.1.2.6	Pod km 7+302	896,063.57	170,252.08	1,066,315.65
4.1.2.7	Pod km 10+644	801,393.78	152,264.82	953,658.59
4.1.2.8	Pod km 11+258	833,670.47	158,397.39	992,067.86
4.1.2.9	Pod km 18+037	903,387.82	171,643.69	1,075,031.51
4.1.2.10	Pod km 20+632	1,760,484.66	334,492.09	2,094,976.74
4.1.2.11	Pod km 20+741	356,423.95	67,720.55	424,144.50
4.1.2.12	Pod km 34+429	11,518,215.60	2,188,460.96	13,706,676.56
4.1.2.13	Pod km 38+564	167,371.20	31,800.53	199,171.73
4.1.2.14	Pod km 45+830	846,134.10	160,765.48	1,006,899.58
4.1.2.15	Pasarele pietonale	180,497.99	34,294.62	214,792.61
	Total I - subcap. 4.1	256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
	Total II - subcap. 4.2	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		256,295,265.98	48,696,100.54	304,991,366.52

Beneficiar,
Consiliul Județean Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu



UAT JUDEȚUL ARGES

BUGET "Modernizare ELCN - Pădurea (GR 12 M - Luga - Puzos) - Lucra Corbulea - Pădurea - Căpeli - Iftina - Cornetova - Măru - Idris - Iam. Iud. GH. km 0+000 - 0+222,1 = 0,222 km"

Denumire cheltuieli	Subcontenut cheltuii	Total valoare fara TVA	Valoare TVA	Total valoare cu TVA	Cheltuieli eligibile fara TVA	Valoare TVA eligibil	Total cheltuieli eligibile	Cheltuieli eligibile fara TVA	Valoare TVA eligibil	Total cheltuieli eligibile
Cheltuieli pentru constituirea rezervelor de impensare pentru ajutoare de preț	7.2. Cheltuieli pentru ajutoare	30.019.419,13	5.703.693,43	35.723.112,56	0,00	0,00	0,00	30.019.419,13	5.703.693,43	35.723.112,56
Amplasarea terenului	1.2. Amenajarea terenului	1.737.703,41	710.163,64	4.447.867,05	3.737.703,41	710.163,64	4.447.867,05	0,00	0,00	0,00
Amplasarea pentru proiectul mediu și aducerea terenului la starea utilă	1.3. Amenajarea pentru proiectul mediu și aducerea terenului la starea utilă	1.336.295,83	215.896,31	1.352.192,04	1.336.295,83	215.896,31	1.352.192,04	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru reabilitarea/proiectul utilitatilor	1.4. Cheltuieli pentru reabilitarea/proiectul utilitatilor	3.297.246,05	645.476,75	4.042.722,80	1.525.181,12	645.476,75	4.042.722,80	0,00	0,00	0,00
Construcția și instalarea	4.1. Construcția și instalarea	256.423.590,45	48.720.436,59	305.143.737,04	256.295.265,98	48.720.436,59	305.143.737,04	0,00	0,00	0,00
Lucrări de construcții și instalări aferente organizării de sașii	5.1.1. Lucrări de construcții și instalări aferente organizării de sașii	964.157,58	183.189,94	1.147.347,52	964.305,98	183.189,94	1.147.347,52	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru organizarea sașii	5.1.2. Cheltuieli pentru organizarea sașii	128.211,68	24.360,22	152.571,90	128.211,68	24.360,22	152.571,90	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru organizarea sașii	5.1.3. Cheltuieli pentru organizarea sașii	18.893.650,64	3.589.793,62	22.483.444,26	18.893.650,64	3.589.793,62	22.483.444,26	0,00	0,00	0,00
Studiul de teren	3.1.1. Studiul de teren	276.420,00	52.519,80	328.939,80	0,00	0,00	0,00	276.420,00	52.519,80	328.939,80
Documentația suport și cheltuieli pentru obținerea de acte, acorduri și autorizații	3.2. Documentația suport și cheltuieli pentru obținerea de acte, acorduri și autorizații	14.000,00	2.640,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.640,00	16.640,00
Experiența tehnică	3.3. Experiența tehnică	65.500,00	12.445,00	77.945,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	12.445,00	77.945,00
Studiul de fezabilitate/analiza preliminară de proiectare a lucrărilor de intervenții și de proiectare generală	3.3.1. Studiu de fezabilitate/analiza preliminară de proiectare a lucrărilor de intervenții și de proiectare generală	6.720,00	1.276,80	7.996,80	0,00	0,00	0,00	6.720,00	1.276,80	7.996,80
Documentația tehnică necesară în vederea obținerii autorizațiilor/proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3.3.2. Documentația tehnică necesară în vederea obținerii autorizațiilor/proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	423.000,00	80.370,00	503.370,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	80.370,00	503.370,00
Verificarea tehnică de calitate a documentației, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	3.3.3. Verificarea tehnică de calitate a documentației, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	414.500,00	78.755,00	493.255,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00	78.755,00	493.255,00
Proiect tehnic și detalii de execuție	3.3.4. Proiect tehnic și detalii de execuție	85.000,00	16.150,00	101.150,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	16.150,00	101.150,00
Acordul financiar	3.3.5. Acordul financiar	831.350,00	157.956,50	989.306,50	0,00	0,00	0,00	831.350,00	157.956,50	989.306,50
Acordul tehnic din partea proiectantului	3.3.6. Acordul tehnic din partea proiectantului	100.000,00	19.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.000,00	119.000,00
Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	3.3.7. Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	761.684,00	144.719,96	906.403,96	761.684,00	144.719,96	906.403,96	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	3.3.8. Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	2.564.233,50	487.204,37	3.051.437,87	2.564.233,50	487.204,37	3.051.437,87	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	3.3.9. Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	230.000,00	47.500,00	277.500,00	230.000,00	47.500,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	3.3.10. Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	110.000,00	20.900,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	20.900,00	130.900,00
Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	3.3.11. Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	1.328.293,77	0,00	1.328.293,77	1.328.293,77	0,00	1.328.293,77	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	3.3.12. Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	265.698,75	0,00	265.698,75	265.698,75	0,00	265.698,75	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	3.3.13. Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	1.328.293,77	0,00	1.328.293,77	0,00	0,00	0,00	1.328.293,77	0,00	0,00
Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	3.3.14. Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	35.610,00	0,00	35.610,00	0,00	0,00	0,00	35.610,00	0,00	35.610,00
Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	3.3.15. Cheltuieli pentru achiziția și distribuția materialelor	128.211,68	24.360,22	152.571,90	128.211,68	24.360,22	152.571,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL		321.680.590,24	60.938.038,04	384.617.378,28	271.967.101,67	51.351.896,33	323.219.000,00	51.321.448,57	9.586.929,71	61.408.378,28

