



DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fălăni - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48,222; L=47,670 m"

| Nr. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 3,737,703.41 | 710,163.64 | 4,447,867.05 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 1,136,295.83 | 215,896.21 | 1,352,192.04 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 3,525,182.12 | 669,784.60 | 4,194,966.72 |
| 1.4.1 | Relocarea rețelei electrice (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) | 1,375,916.42 | 261,424.12 | 1,637,340.54 |
| 1.4.2 | Relocarea rețelei telecomunicații | 2,052,385.56 | 389,953.26 | 2,442,338.82 |
| 1.4.3 | Relocare branșamente gaze | 21,772.36 | 4,136.75 | 25,909.11 |
| 1.4.4 | Relocare branșamente alimentare cu apă | 75,107.78 | 14,270.47 | 89,378.25 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 8,399,181.36 | 1,595,844.45 | 9,995,025.81 |
| CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 276,420.00 | 52,519.80 | 328,939.80 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 276,420.00 | 52,519.80 | 328,939.80 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 14,000.00 | 2,660.00 | 16,660.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 65,500.00 | 12,445.00 | 77,945.00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 1,760,570.00 | 334,508.30 | 2,095,078.30 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 6,720.00 | 1,276.80 | 7,996.80 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 423,000.00 | 80,370.00 | 503,370.00 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 414,500.00 | 78,755.00 | 493,255.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 85,000.00 | 16,150.00 | 101,150.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 831,350.00 | 157,956.50 | 989,306.50 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 110,000.00 | 20,900.00 | 130,900.00 |
| 3.7 | Consultanță | 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 3,454,129.18 | 656,284.54 | 4,110,413.72 |
| 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | 761,684.00 | 144,719.96 | 906,403.96 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor | 413,600.00 | 78,584.00 | 492,184.00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 348,084.00 | 66,135.96 | 414,219.96 |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier | 2,564,233.50 | 487,204.37 | 3,051,437.87 |
| 3.8.3 | Coordonator în materie de securitate și sănătate | 128,211.68 | 24,360.21 | 152,571.89 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 5,780,619.18 | 1,098,317.64 | 6,878,936.82 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 |
| 4.1.1 | Modernizare DJ679 | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 |
| 4.1.1.1 | Lucrări de drum | 233,336,456.51 | 44,333,926.74 | 277,670,383.25 |
| 4.1.1.2 | Lucrări de artă | 22,958,809.47 | 4,362,173.80 | 27,320,983.27 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotări | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 1,092,517.66 | 207,578.36 | 1,300,096.02 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 964,305.98 | 183,218.14 | 1,147,524.12 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 128,211.68 | 24,360.22 | 152,571.90 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 2,957,876.29 | 0.00 | 2,957,876.29 |
| 5.2.1 | Comisiunile și dobânzile aferente creditului bancii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 1,328,293.77 | 0.00 | 1,328,293.77 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 265,658.75 | 0.00 | 265,658.75 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 1,328,293.77 | 0.00 | 1,328,293.77 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/deșfiintare | 35,630.00 | 0.00 | 35,630.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 18,893,650.64 | 3,589,793.62 | 22,483,444.26 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 250,000.00 | 47,500.00 | 297,500.00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 23,194,044.59 | 3,844,871.98 | 27,038,916.57 |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 30,019,439.13 | 5,703,693.43 | 35,723,132.56 |
| TOTAL CAPITOL 7 | | 30,019,439.13 | 5,703,693.43 | 35,723,132.56 |
| TOTAL GENERAL | | 323,688,550.24 | 60,938,828.04 | 384,627,378.28 |
| Din care Construcții+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 265,658,753.32 | 50,475,163.13 | 316,133,916.45 |

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Pătrășcu



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



| DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| al obiectivului de investiții | | | | | |
| <i>"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Cיעști - Fălfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47,670 m"</i> | | | | | |
| Nr. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA | |
| | | Lei | Lei | Lei | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 3,737,703.41 | 710,163.64 | 4,447,867.05 | 894,475.13 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 1,136,295.83 | 215,896.21 | 1,352,192.04 | 271,928.58 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 3,525,182.12 | 669,784.60 | 4,194,966.72 | 843,616.36 |
| 1.4.1 | Relocarea rețelei electrice (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) | 1,375,916.42 | 261,424.12 | 1,637,340.54 | 329,272.52 |
| 1.4.2 | Relocarea rețelei telecomunicații | 2,052,385.56 | 389,953.26 | 2,442,338.82 | 491,159.32 |
| 1.4.3 | Relocare bransamente gaze | 21,772.36 | 4,136.75 | 25,909.11 | 5,210.37 |
| 1.4.4 | Relocare bransamente alimentare cu apă | 75,107.78 | 14,270.47 | 89,378.25 | 17,974.15 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 8,399,181.36 | 1,595,844.45 | 9,995,025.81 | 2,010,020.07 |
| CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | | |
| 3.1 | Studii | 276,420.00 | 52,519.80 | 328,939.80 | 66,150.46 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 276,420.00 | 52,519.80 | 328,939.80 | 66,150.46 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 14,000.00 | 2,660.00 | 16,660.00 | 3,350.36 |
| 3.3 | Expertiză tehnică | 65,500.00 | 12,445.00 | 77,945.00 | 15,674.90 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 1,760,570.00 | 334,508.30 | 2,095,078.30 | 421,324.52 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 6,720.00 | 1,276.80 | 7,996.80 | 1,608.17 |
| 3.5.2 | Studiul de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 423,000.00 | 80,370.00 | 503,370.00 | 101,228.73 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 414,500.00 | 78,755.00 | 493,255.00 | 99,194.59 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 85,000.00 | 16,150.00 | 101,150.00 | 20,341.47 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 831,350.00 | 157,956.50 | 989,306.50 | 198,951.55 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 110,000.00 | 20,900.00 | 130,900.00 | 26,324.26 |
| 3.7 | Consultanță | 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00 | 23,931.14 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00 | 23,931.14 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 3,454,129.18 | 656,284.54 | 4,110,413.72 | 826,612.58 |
| 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | 761,684.00 | 144,719.96 | 906,403.96 | 182,279.68 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor | 413,600.00 | 78,584.00 | 492,184.00 | 98,979.21 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 348,084.00 | 66,135.96 | 414,219.96 | 83,300.48 |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier | 2,564,233.50 | 487,204.37 | 3,051,437.87 | 613,650.38 |
| 3.8.3 | Coordonator în materie de securitate și sănătate | 128,211.68 | 24,360.21 | 152,571.89 | 30,682.52 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 5,780,619.18 | 1,098,317.64 | 6,878,936.82 | 1,383,368.22 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 | 61,334,385.74 |
| 4.1.1 | Modernizare DJ679 | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 | 61,334,385.74 |
| 4.1.1.1 | Lucrări de drum | 233,336,456.51 | 44,333,926.74 | 277,670,383.25 | 55,840,080.29 |
| 4.1.1.2 | Lucrări de artă | 22,958,809.47 | 4,362,173.80 | 27,320,983.27 | 5,494,305.45 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotări | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 | 61,334,385.74 |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli | | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 1,092,517.66 | 207,578.36 | 1,300,096.02 | 261,451.96 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 964,305.98 | 183,218.14 | 1,147,524.12 | 230,769.44 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 128,211.68 | 24,360.22 | 152,571.90 | 30,682.52 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 2,957,876.29 | 0.00 | 2,957,876.29 | 594,834.95 |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobanzile aferente creditului bancii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 1,328,293.77 | 0.00 | 1,328,293.77 | 267,122.59 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 265,658.75 | 0.00 | 265,658.75 | 53,424.53 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 1,328,293.77 | 0.00 | 1,328,293.77 | 267,122.59 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construire/desființare | 35,630.00 | 0.00 | 35,630.00 | 7,165.27 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 18,893,650.64 | 3,589,793.62 | 22,483,444.26 | 4,521,466.49 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 250,000.00 | 47,500.00 | 297,500.00 | 59,827.86 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 23,194,044.59 | 3,844,871.98 | 27,038,916.57 | 5,437,581.26 |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare | | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 30,019,439.13 | 5,703,693.43 | 35,723,132.56 | 7,183,994.80 |
| TOTAL CAPITOL 7 | | 30,019,439.13 | 5,703,693.43 | 35,723,132.56 | 7,183,994.80 |
| TOTAL GENERAL | | 323,688,550.24 | 60,938,828.04 | 384,627,378.28 | 77,349,350.09 |
| Din care Construcții+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 265,658,753.32 | 50,475,163.13 | 316,133,916.45 | 63,575,175.25 |

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.





| DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| al obiectivului de investiții | | | | | |
| "Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Cיעști - Fălfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Iim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m" | | | | | |
| Nr. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA | |
| | | Lei | Lei | Lei | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 3,737,703.41 | 710,163.64 | 4,447,867.05 | 894,475.13 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 1,136,295.83 | 215,896.21 | 1,352,192.04 | 271,928.58 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 3,525,182.12 | 669,784.60 | 4,194,966.72 | 843,616.36 |
| 1.4.1 | Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) | 1,375,916.42 | 261,424.12 | 1,637,340.54 | 329,272.52 |
| 1.4.2 | Relocarea rețea telecomunicații | 2,052,385.56 | 389,953.26 | 2,442,338.82 | 491,159.32 |
| 1.4.3 | Relocare branșamente gaze | 21,772.36 | 4,136.75 | 25,909.11 | 5,210.37 |
| 1.4.4 | Relocare branșamente alimentare cu apă | 75,107.78 | 14,270.47 | 89,378.25 | 17,974.15 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 8,399,181.36 | 1,595,844.45 | 9,995,025.81 | 2,010,020.07 |
| CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | | |
| 3.1 | Studii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Expertiză tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Consultanță | 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00 | 23,931.14 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2 | Audit financiar | 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00 | 23,931.14 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 3,454,129.18 | 656,284.54 | 4,110,413.72 | 826,612.58 |
| 3.8.1 | Asistența tehnică din partea proiectantului | 761,684.00 | 144,719.96 | 906,403.96 | 182,279.68 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor | 413,600.00 | 78,584.00 | 492,184.00 | 98,979.21 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 348,084.00 | 66,135.96 | 414,219.96 | 83,300.48 |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier | 2,564,233.50 | 487,204.37 | 3,051,437.87 | 613,650.38 |
| 3.8.3 | Coordonator în materie de securitate și sănătate | 128,211.68 | 24,360.21 | 152,571.89 | 30,682.52 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 3,554,129.18 | 675,284.54 | 4,229,413.72 | 850,543.72 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 | 61,334,385.74 |
| 4.1.1 | Modernizare DJ679 | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 | 61,334,385.74 |
| 4.1.1.1 | Lucrari de drum | 233,336,456.51 | 44,333,926.74 | 277,670,383.25 | 55,840,080.29 |
| 4.1.1.2 | Lucrari de artă | 22,958,809.47 | 4,362,173.80 | 27,320,983.27 | 5,494,305.45 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 | 61,334,385.74 |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli | | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 1,092,517.66 | 207,578.36 | 1,300,096.02 | 261,451.96 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 964,305.98 | 183,218.14 | 1,147,524.12 | 230,769.44 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 128,211.68 | 24,360.22 | 152,571.90 | 30,682.52 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 1,593,952.52 | 0.00 | 1,593,952.52 | 320,547.10 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 1,328,293.77 | 0.00 | 1,328,293.77 | 267,122.59 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 265,658.75 | 0.00 | 265,658.75 | 53,424.52 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 682,054.97 | 129,590.44 | 811,645.41 | 163,223.55 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 250,000.00 | 47,500.00 | 297,500.00 | 59,827.86 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 3,618,525.15 | 384,668.80 | 4,003,193.95 | 805,050.47 |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare | | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 7 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 271,867,101.67 | 51,351,898.33 | 323,219,000.00 | 65,000,000.00 |
| Din care Constructii+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 265,658,753.32 | 50,475,163.13 | 316,133,916.45 | 63,575,175.25 |

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petruca



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



| DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Necesare | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| al obiectivului de investiții | | | | | |
| "Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Coarneana - Malu - Bârta - Im. Jud. Olh, km 0+000 - 48.222; L=47,670 m" | | | | | |
| Nr. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA | |
| | | Lei | Lei | Lei | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1 | Relocarea rețelei electrice (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | Relocarea rețelei telecomunicații | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3 | Relocare branșamente gaze | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4 | Relocare branșamente alimentare cu apă | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | | |
| 3.1 | Studii | 276,420.00 | 52,519.80 | 328,939.80 | 66,150.46 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 276,420.00 | 52,519.80 | 328,939.80 | 66,150.46 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 14,000.00 | 2,660.00 | 16,660.00 | 3,350.36 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 65,500.00 | 12,445.00 | 77,945.00 | 15,674.90 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 1,760,570.00 | 334,508.30 | 2,095,078.30 | 421,324.52 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 6,720.00 | 1,276.80 | 7,996.80 | 1,608.17 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 423,000.00 | 80,370.00 | 503,370.00 | 101,228.73 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 414,500.00 | 78,755.00 | 493,255.00 | 99,194.59 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 85,000.00 | 16,150.00 | 101,150.00 | 20,341.47 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 831,350.00 | 157,956.50 | 989,306.50 | 198,951.55 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 110,000.00 | 20,900.00 | 130,900.00 | 26,324.26 |
| 3.7 | Consultanță | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1 | Managementul proiect pentru obiectivul de investiții | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.3 | Coordonator în materie de securitate și sănătate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 2,226,490.00 | 423,033.10 | 2,649,523.10 | 532,824.50 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Modernizare DJ679 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1 | Lucrări de drum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2 | Lucrări de artă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli | | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 1,363,923.77 | 0,00 | 1,363,923.77 | 274,287.85 |
| 5.2.1 | Comisiunile și dobanzile aferente creditului bancii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 1,328,293.77 | 0,00 | 1,328,293.77 | 267,122.59 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construire desfiintare | 35,630.00 | 0,00 | 35,630.00 | 7,165.27 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 18,211,595.67 | 3,460,203.18 | 21,671,798.85 | 4,358,242.94 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 19,575,519.44 | 3,460,203.18 | 23,035,722.62 | 4,632,530.79 |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare | | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 30,019,439.13 | 5,703,693.43 | 35,723,132.56 | 7,183,994.80 |
| TOTAL CAPITOL 7 | | 30,019,439.13 | 5,703,693.43 | 35,723,132.56 | 7,183,994.80 |
| TOTAL GENERAL | | 51,821,448.57 | 9,586,929.71 | 61,408,378.28 | 12,349,350.09 |
| Din care Construcții+Montaj (C+M) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beneficiar,
Județul Argeș


Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Iulian Petrescu



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

| DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului al obiectivului de investiții "Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Cיעști - Fălfani - Coțmeana - Malu - Bârta - lîm. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m" | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 3,737,703.41 | 710,163.64 | 4,447,867.05 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 1,136,295.83 | 215,896.21 | 1,352,192.04 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 3,525,182.12 | 669,784.60 | 4,194,966.72 |
| 1.4.1 | Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) | 1,375,916.42 | 261,424.12 | 1,637,340.54 |
| 1.4.2 | Relocarea rețea telecomunicații | 2,052,385.56 | 389,953.26 | 2,442,338.82 |
| 1.4.3 | Relocare branșamente gaze | 21,772.36 | 4,136.75 | 25,909.11 |
| 1.4.4 | Relocare branșamente alimentare cu apă | 75,107.78 | 14,270.48 | 89,378.26 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 8,399,181.36 | 1,595,844.45 | 9,995,025.81 |

Beneficiar,
 Județul Argeș

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4,9677 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

| Nr. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|---|-----------------------|------|----------------|
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

| DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică al obiectivului de investiții | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| "Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lîpia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Cîești - Fălăni - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m" | | | | |
| Nr. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 276,420.00 | 52,519.80 | 328,939.80 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 276,420.00 | 52,519.80 | 328,939.80 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 14,000.00 | 2,660.00 | 16,660.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 65,500.00 | 12,445.00 | 77,945.00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 1,760,570.00 | 334,508.30 | 2,095,078.30 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 6,720.00 | 1,276.80 | 7,996.80 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 423,000.00 | 80,370.00 | 503,370.00 |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 414,500.00 | 78,755.00 | 493,255.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 85,000.00 | 16,150.00 | 101,150.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 831,350.00 | 157,956.50 | 989,306.50 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 110,000.00 | 20,900.00 | 130,900.00 |
| 3.7 | Consultanță | 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 100,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 3,454,129.18 | 656,284.54 | 4,110,413.72 |
| 3.8.1 | Asistență tehnică din partea proiectantului | 761,684.00 | 144,719.96 | 906,403.96 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor | 413,600.00 | 78,584.00 | 492,184.00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 348,084.00 | 66,135.96 | 414,219.96 |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier | 2,564,233.50 | 487,204.37 | 3,051,437.87 |
| 3.8.3 | Coordonator în materie de securitate și sănătate | 128,211.68 | 24,360.22 | 152,571.89 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 5,780,619.18 | 1,098,317.64 | 6,878,936.82 |

Beneficiar,
 Județul Argeș

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Fața: P.T.+D.E.

| DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 Cheltuieli pentru investiția de bază al obiectivului de investiții "Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârta - lrm. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m" | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 |
| 4.1.1 | Modernizare DJ679 | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 |
| 4.1.1.1 | Lucrări de drum | 233,336,456.51 | 44,333,926.74 | 277,670,383.25 |
| 4.1.1.2 | Lucrări de artă | 22,958,809.47 | 4,362,173.80 | 27,320,983.27 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 |


Beneficiar,
 Județul Argeș

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

| DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 Alte cheltuieli | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| al obiectivului de investiții | | | | |
| "Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lîpia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Cîești - Fălăni - Coameana - Malu - Bârta - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m" | | | | |
| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 1,092,517.66 | 207,578.36 | 1,300,096.02 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 964,305.98 | 183,218.14 | 1,147,524.12 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 128,211.68 | 24,360.22 | 152,571.90 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 2,957,876.29 | 0.00 | 2,957,876.29 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 1,328,293.77 | 0.00 | 1,328,293.77 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 265,658.75 | 0.00 | 265,658.75 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 1,328,293.77 | 0.00 | 1,328,293.77 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 35,630.00 | 0.00 | 35,630.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 18,893,650.64 | 3,589,793.62 | 22,483,444.26 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 250,000.00 | 47,500.00 | 297,500.00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 23,194,044.59 | 3,844,871.98 | 27,038,916.57 |

Beneficiar,
 Județul Argeș

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

| DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste al obiectivului de investiții "Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipla - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fălăniș - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47,670 m" | | | | |
|---|---|-----------------------|------|----------------|
| Nr. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Dăbulețu



În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel/Fax: 0248 630 851, Mobil: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare
al obiectivului de investiții
"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47,670 m"

| Nr. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț | 30,019,439.13 | 5,703,693.43 | 35,723,132.56 |
| TOTAL CAPITOL 7 | | 30,019,439.13 | 5,703,693.43 | 35,723,132.56 |

Beneficiar,
 Județul Argeș

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu

În prețuri la data de 10.12.2023; 1 euro = 4.9677 lei.



DEVIZUL OBIECTULUI:

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

| Nr. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | | | |
| 4.1.1 | Lucrări de drum | 233,336,456.51 | 44,333,926.74 | 277,670,383.25 |
| 4.1.1.1 | Structura rutieră | 144,238,778.35 | 27,405,367.89 | 171,644,146.24 |
| 4.1.1.2 | Trotuare | 14,771,455.79 | 2,806,576.60 | 17,578,032.39 |
| 4.1.1.3 | Podete de acces, stații BUS | 20,736,613.51 | 3,939,956.57 | 24,676,570.08 |
| 4.1.1.4 | Scurgerea apelor | 43,208,836.57 | 8,209,678.95 | 51,418,515.52 |
| 4.1.1.5 | Podete | 4,408,153.76 | 837,549.21 | 5,245,702.97 |
| 4.1.1.6 | Lucrări de sprijinire și consolidări | 3,043,299.79 | 578,226.96 | 3,621,526.75 |
| 4.1.1.8 | Siguranța circulației | 2,754,456.31 | 523,346.70 | 3,277,803.01 |
| 4.1.1.9 | Lucrări conexe | 174,862.43 | 33,223.86 | 208,086.29 |
| 4.1.2 | Lucrări de artă | 22,958,809.47 | 4,362,173.80 | 27,320,983.27 |
| 4.1.2.1 | Pod km 3+155 | 1,165,785.99 | 221,499.34 | 1,387,285.32 |
| 4.1.2.2 | Pod km 4+150 | 903,999.12 | 171,759.83 | 1,075,758.96 |
| 4.1.2.3 | Pod km 5+886 | 895,757.32 | 170,193.89 | 1,065,951.21 |
| 4.1.2.4 | Pod km 6+295 | 879,423.83 | 167,090.53 | 1,046,514.36 |
| 4.1.2.5 | Pod km 6+693 | 850,200.08 | 161,538.01 | 1,011,738.09 |
| 4.1.2.6 | Pod km 7+302 | 896,063.57 | 170,252.08 | 1,066,315.65 |
| 4.1.2.7 | Pod km 10+644 | 801,393.78 | 152,264.82 | 953,658.59 |
| 4.1.2.8 | Pod km 11+258 | 833,670.47 | 158,397.39 | 992,067.86 |
| 4.1.2.9 | Pod km 18+037 | 903,387.82 | 171,643.69 | 1,075,031.51 |
| 4.1.2.10 | Pod km 20+632 | 1,760,484.66 | 334,492.09 | 2,094,976.74 |
| 4.1.2.11 | Pod km 20+741 | 356,423.95 | 67,720.55 | 424,144.50 |
| 4.1.2.12 | Pod km 34+429 | 11,518,215.60 | 2,188,460.96 | 13,706,676.56 |
| 4.1.2.13 | Pod km 38+564 | 167,371.20 | 31,800.53 | 199,171.73 |
| 4.1.2.14 | Pod km 45+830 | 846,134.10 | 160,765.48 | 1,006,899.58 |
| 4.1.2.15 | Pasarele pietonale | 180,497.99 | 34,294.62 | 214,792.61 |
| | Total I - subcap. 4.1 | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total II - subcap. 4.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) | | 256,295,265.98 | 48,696,100.54 | 304,991,366.52 |

Beneficiar,
Consiliul Județean Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu



