

DEVIZ GENERAL - FAZA PTH privind cheltuielile necesare realizării investiției
RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
 În mii lei/mii euro la cursul 4,9714 Lei/euro în data de 12.04.2024
ELIGIBIL SI NEELIGIBIL

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	OBIECTUL 4: Asigurarea utilitatilor	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	25,00000	5,02876	5,00000	30,00000	6,33452
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	15,60700	3,13936	0,00000	15,60700	3,13936
3.3	Proiectare și inginerie	465,31065	93,59751	88,59502	553,90567	111,41845
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	24,50000	4,92819	4,65500	29,15500	5,86455
3.5	Consultanță	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistență tehnică (proiectant+ dirigint)	282,99987	56,92559	53,76998	336,76985	67,74145
	3.6.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	138,99987	27,95990	26,40998	165,40985	33,27229
	3.6.2.1 .Supraveghere tehnică dirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - eligibil	94,00000	18,90815	17,86000	111,86000	22,50070
	3.6.2.2 .Supraveghere tehnică dirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - neeligibil	10,00000	2,01151	1,90000	11,90000	2,39369
	3.6.2.3 Supraveghere tehnica dirigentie de santier componente artistice	40,00000	8,04602	7,60000	47,60000	9,57477
	TOTAL CAPITOL 3	813,41752	163,61941	152,02000	965,43752	194,19832
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Construcții și instalații	19119,26834	3845,85194	3632,66098	22751,92932	4576,56381
4.2	Montaj utilaje tehnologice	23,55074	4,73725	4,47464	28,02538	5,63732
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	281,82894	56,69006	53,54750	335,37644	67,46117
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotări	95,83726	19,27772	18,20908	114,04634	22,94049
	4.5.1 Dotări - eligibil	54,67500	10,95791	10,38825	65,06325	13,08751
	4.5.2. Dotări -neeligibil	41,16226	8,27981	7,82083	48,98309	9,85298
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 4	19520,48528	3926,55696	3708,89220	23229,37748	4672,60278
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
	5.1.1. Lucrări de construcții	145,85295	29,33841	27,71206	173,56501	34,91270
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	168,45200	33,88422	0,00000	168,45200	33,88422
	5.2.1. Cota C+M	76,56900	15,40190	0,00000	76,56900	15,40190
	5.2.2. Cota ISC 0,1% C+M	15,31400	3,08042	0,00000	15,31400	3,08042
	5.2.3. Cota CSC 0,5% C+M	76,56900	15,40190	0,00000	76,56900	15,40190
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	3605,86885	725,32262	685,11598	4290,98393	863,13391
	5.3.1 Cheltuieli diverse și neprevăzute eligibile	1444,46420	290,55481	274,44910	1718,91240	345,76023
	5.3.2 Cheltuieli diverse și neprevăzute neeligibile	2161,40465	434,76780	410,66688	2572,07153	517,37368
	TOTAL CAPITOL 5	3920,17380	788,54524	712,82804	4633,00094	931,93083

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare ia beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL GENERAL		24254,07660	4878,72161	4573,74025	28827,81595	5798,73194
Din care C+M		19288,67203	3879,92759	3664,84769	22953,51972	4617,11383

Proiectant:
S.C. Polarh Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana



DEVIZ GENERAL - FAZA PTH privind cheltuielile necesare realizării Investiției
RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
In mii lei/mii euro la cursul 4,9714 Lei/euro in data de 12.04.2024
ELIGIBIL

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	OBIECTUL 4: Asigurarea utilitatilor	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	25,00000	5,02876	5,00000	30,00000	6,03452
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si	15,60700	3,13936	0,00000	15,60700	3,13936
3.3	Proiectare si inginerie	465,31065	93,59751	88,59502	553,90567	111,41845
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	24,50000	4,92819	4,65500	29,15500	5,86455
3.5	Consultanta	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistentă tehnica (proiectant+ diriginti)	272,99987	54,91408	51,86998	324,86985	65,34776
	3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	138,99987	27,95990	26,40998	165,40985	33,27229
	3.6.2.1 Supraveghere tehnica dirigenție de santier restaurare, inginerie instalatii - eligibil	94,00000	18,90815	17,86000	111,86000	22,50070
	3.6.2.3 Supraveghere tehnica dirigenție de santier componente artistice	40,00000	8,04602	7,60000	47,60000	9,57477
	TOTAL CAPITOL 3	803,41752	161,60790	150,12000	953,53752	191,80463
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	15063,30765	3029,99309	2862,02845	17925,33610	3605,69178
4.2	Montaj utilaje tehnologice	23,55074	4,73725	4,47464	28,02538	5,63732
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	281,82894	56,69006	53,54750	335,37644	67,46117
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotari	54,67500	10,99791	10,38825	65,06325	13,08751
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 4	15423,36233	3102,41830	2930,43884	18353,80117	3691,87777
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
	5.1.1. Lucrări de constructii	145,85295	29,33841	27,71206	173,56501	34,91270
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	168,45200	33,88422	0,00000	168,45200	33,88422
	5.2.1. Cota C+M	76,56900	15,40190	0,00000	76,56900	15,40190
	5.2.2. Cota ISC 0,1% C+M	15,31400	3,08042	0,00000	15,31400	3,08042
	5.2.3. Cota CSC 0,5% C+M	76,56900	15,40190	0,00000	76,56900	15,40190
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1444,46420	290,55481	274,44910	1718,91240	345,76023
	5.3.1 Cheltuieli diverse si neprevazute eligibile	1444,46420	290,55481	274,44910	1718,91240	345,76023
	TOTAL CAPITOL 5	1758,76915	353,77744	302,16116	2060,92941	414,55715

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL GENERAL	17985,54900	3617,80364	3382,72000	21368,26810	4298,23955
	Din care C+M	15232,71134	3064,06874	2894,21515	18126,92649	3646,24180

Proiectant:
S.C. Polarh Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana



DEVIZ GENERAL - FAZA PTH privind cheltuielile necesare realizării Investiției
RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGES
CONSOLIDARE, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
 In mii lei/mii euro la cursul 4,9714 Lei/euro in data de 12.04.2024
NEELIGIBIL

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.2	Amenajarea terenului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	OBIECTUL 4: Asigurarea utilitatilor	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Proiectare si inginerie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.5	Consultanta	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.6	Asistentă tehnică (proiectant+ diriginti)	10,00000	2,01151	1,90000	11,90000	2,39369
	3.6.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.6.2.1 .Supraveghere tehnică dirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - eligibil	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	3.6.2.2 .Supraveghere tehnică dirigentie de santier restaurare, inginerie instalatii - neeligibil	10,00000	2,01151	1,90000	11,90000	2,39369
	3.6.2.3 .Supraveghere tehnică dirigentie de santier componente artistice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 3	10,00000	2,01151	1,90000	11,90000	2,39369
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	4055,96069	815,85885	770,63253	4826,59322	970,87203
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.4	Utilaje fără montaj si echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5	Dotari	41,16226	8,27981	7,82083	48,98309	9,85298
	4.5.2 Dotari neeligibil	41,16226	8,27981	7,82083	48,98309	9,85298
4.6	Active necorporale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	TOTAL CAPITOL 4	4097,12295	824,13866	778,45336	4875,57631	980,72501
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
	5.1.1. Lucrări de constructii	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.2.1. Cota C+M	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.2.2. Cota ISC 0,1% C+M	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.2.3. Cota CSC 0,5% C+M	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	2161,40465	434,76780	410,66688	2572,07153	517,37368
	5.3.1 Cheltuieli diverse si neprevazute eligibile	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	5.3.2 Cheltuieli diverse si neprevazute neeligibile	2161,40465	434,76780	410,66688	2572,07153	517,37368
	TOTAL CAPITOL 5	2161,40465	434,76780	410,66688	2572,07153	517,37368

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL 6		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL GENERAL		6268,52760	1260,91797	1191,02024	7459,54784
Din care C+M		4055,96069	815,85885	770,63253	4826,59322

Proiectant:
S.C. Polarh Design S.R.L.
arh. Mircea Capatana

