


| DEVIZ GENERAL CONFORM HG 907/2016 al obiectivului de investiții : "MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 678E TEODOREȘTI(DJ 703- KM 13+339)- COTULIM. JUD VALCEA, KM 1+200- KM 3+000, L=1.8 KM, COMUNA CUCA, JUDEȚUL ARGES " - faza DALI actualizat 11.09.2024 | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|-------------------|
| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 100840,34 | 19159,66 | 120000,00 |
| Total capitol 1 | | 100840,34 | 19159,66 | 120000,00 |
| CAPITOLUL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| Total capitol 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 21.865,55 | 4.154,45 | 26.020,00 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 13.865,55 | 2.634,45 | 16.500,00 |
| 3.2 | Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 4.000,00 | 760,00 | 4.760,00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranța rutieră | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 13.000,00 | 2.470,00 | 15.470,00 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 6.000,00 | 1.140,00 | 7.140,00 |
| | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 80.000,00 | 15.200,00 | 95.200,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanță | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.7.2. Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 35.000,00 | 6.650,00 | 41.650,00 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcție | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| | 3.8.2. Dirigenție de șantier | 20.000,00 | 3.800,00 | 23.800,00 |
| | 3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate-Conform HG nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 3 | | 161.865,55 | 30.564,45 | 192.430,00 |
| CAPITOLUL 4 | | | | |
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1. | Construcții și utilaje | 4.116.797,00 | 782.191,43 | 4.898.988,43 |
| 4.1.1. | Cheltuieli pentru investiția de bază | 4.116.797,00 | 782.191,43 | 4.898.988,43 |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 4 | | 4.116.797,00 | 782.191,43 | 4.898.988,43 |
| CAPITOLUL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1. | Organizare de șantier | 40000,00 | 7600,00 | 47600,00 |
| | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 30000,00 | 5700,00 | 35700,00 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului | 10000,00 | 1900,00 | 11900,00 |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 51724,01 | 950,00 | 52674,01 |
| | 5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 21238,19 | 0,00 | 21238,19 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 4247,64 | 0,00 | 4247,64 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei sociale a Constructorilor- CSC | 21238,19 | 0,00 | 21238,19 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare | 5000,00 | 950,00 | 5950,00 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 435263,73 | 82700,11 | 517963,84 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 7000,00 | 1330,00 | 8330,00 |
| Total capitol 5 | | 533987,74 | 92580,11 | 626567,85 |
| CAPITOLU | | | | |
| L 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLU | | | | |
| L 7 | | | | |
| Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret | | | | |
| 7.1. | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 1102375,72 | 209403,89 | 1311779,61 |
| 7.2. | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 7 | | 1102375,72 | 209403,89 | 1311779,61 |
| TOTAL GENERAL | | 6015866,36 | 1133899,55 | 7149765,90 |
| din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 4247637,34 | 807051,09 | 5054688,43 |

Beneficiar/ Investitor,
RAJD R.A ARGES



Întocmit,
Drd.ing Ovidiu Ursanu
S.C. INTERCAD PROIECT SRL



DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICĂ

