

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
Directia Strategii Sinteze Protecte cu Finantare Internationala
"Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești"

BUGET											% PNRR	%beneficiar		
						ELIGIBILITATE								
	Denumirea echipamentelor/ dotarilor lucratorilor/ serviciilor (si cap corespondent in DG)	UM	Cantitate	Pret unitar fara TVA	TVA	Total(cuTVA)	DA			NU				
Nr.crt						*SERVICII REALIZATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII	val eligibila	TVA eligibil	total eligibil	val neeligibila	TVA neeligibil	total neeligibil		
1	SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF			146.900,00	27.911,00	174.811,00	0,00	0,00	0,00	146.900,00	27.911,00	174.811,00	0,00%	100%
	cap3/3.1 studii			60.800,00	11.552,00	72.352,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	11.552,00	72.352,00	0,00%	100%
	cap3/3.2documente suport de cheltuieli pt obt avize,acorduri si autorizatii			5.000,00	950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00	5.950,00	0,00%	100%
	cap3/3.3expertiza tehnica			11.625,00	2.208,75	13.833,75	0,00	0,00	0,00	11.625,00	2.208,75	13.833,75	0,00%	100%
	cap3/3.5/3.5.3 Studiu de fezabilitate/DALI si Deviz general			69.475,00	13.200,25	82.675,25	0,00	0,00	0,00	69.475,00	13.200,25	82.675,25	0,00%	100%
2	SERVICII DE PROIECTARE FAZA PT			145.710,00	27.684,90	173.394,90	0,00	0,00	0,00	145.710,00	27.684,90	173.394,90	0,00%	100%
	cap3/3.5/3.5.1 Tema de proiectare			2.200,00	418,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	418,00	2.618,00	0,00%	100%
	cap3/3.5/3.5.4 documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii vizelor /acordurilor/autorizatiilor			4.950,00	940,50	5.890,50	0,00	0,00	0,00	4.950,00	940,50	5.890,50	0,00%	100%
	cap3/3.5/3.5.6 Intocmire PAC			56.905,00	10.811,95	67.716,95	0,00	0,00	0,00	56.905,00	10.811,95	67.716,95	0,00%	100%
	cap3/3.5/3.5.7 Intocmire POE			4.950,00	940,50	5.890,50	0,00	0,00	0,00	4.950,00	940,50	5.890,50	0,00%	100%
	cap3/3.5/3.5.8 Documentatie pt obtinerea Autorizatiei de construire			4.950,00	940,50	5.890,50	0,00	0,00	0,00	4.950,00	940,50	5.890,50	0,00%	100%
	cap3/3.5/3.5.9 Proiect tehnic si detalii de executie			71.755,00	13.633,45	85.388,45	0,00	0,00	0,00	71.755,00	13.633,45	85.388,45	0,00%	100%
3	SERVICII VERIFICATOR PROIECT			12.000,00	2.280,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.280,00	14.280,00	0,00%	100%
	cap3/3.5/3.5.5Servicii verificator proiect			12.000,00	2.280,00	14.280,00				12.000,00	2.280,00	14.280,00	0,00%	100%
SERVICII, LUCRARI, FURNIZARI ce se vor realiza dupa semnarea contractului														
1	EXECUTIE LUCRARI			64.286.852,97	12.214.502,06	76.501.355,03	58.980.853,61	11.206.362,19	70.187.215,79	5.305.999,36	1.008.139,88	6.314.139,24	92%	8%
	cap1/1.2 amenajari teren			842.859,59	160.143,32	1.003.002,91	800.716,61	152.136,16	952.852,77	42.142,98	8.007,17	50.150,15	95%	5%
	cap1/1.3 amenajari pentru protectia mediului			65.073,72	12.364,01	77.437,73	61.820,03	11.745,81	73.565,84	3.253,69	618,20	3.871,89	95%	5%
	cap1/1.4cheltuieli pentru relocarea/protecia utilitatilor			191.792,34	36.440,54	228.232,88	0,00	0,00	0,00	191.792,34	36.440,54	228.232,88	0%	100%
	cap2/2.1/2.1.1+2.1.2+2.1.3 retele exterioare			232.783,07	44.228,78	277.011,85	212.736,05	40.419,85	253.155,90	20.047,02	3.808,93	23.855,95	91%	9%
	cap4/4.1 constructii si instalatii			23.237.739,85	4.415.170,57	27.652.910,42	22.075.852,86	4.194.412,04	26.270.264,90	1.161.886,99	220.758,53	1.382.645,52	95%	5%
	cap4/4.2 montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			349.072,42	66.323,76	415.396,18	331.618,80	63.007,57	394.626,37	17.453,62	3.316,19	20.769,81	95%	5%
	cap4/4.3 utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			38.196.455,89	7.257.326,62	45.453.782,51	34.385.586,97	6.533.261,52	40.918.848,49	3.810.868,92	724.065,09	4.534.934,01	88%	12%
	cap 5/5.1/5.1.1 organizare des antier			33.401,09	6.346,21	39.747,30	31.731,04	6.028,90	37.759,93	1.670,05	317,31	1.987,36	95%	5%

	cap 5/5.1/5.1.1 cheltuieli conexe organizarii de santier			1.137.675,00	216.158,25	1.353.833,25	1.080.791,25	205.350,34	1.286.141,59	56.883,75	10.807,91	67.691,66	95%	5%
2	STUDII+DOCUMENTATI SUPORT			77.000,00	14.630,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	14.630,00	91.630,00	0%	100%
	cap3./3.1.1 Studii de teren(studii monitorizare cladiri invecinate-perioada executie, studii analiza chimica apo-perioada executie, studiu geotehnic de detaliu-perioada executie)+cap 3/3.2/3.2.2 documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii faza de executie(DSP,CNCAV,etc)			77.000,00	14.630,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	14.630,00	91.630,00		
3	BRANSAMENT SI INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE			98.123,05	18.643,38	116.766,43	0,00	0,00	0,00	98.123,05	18.643,38	116.766,43	0%	100%
	cap3/3.2./3.2.3 documentatii-suport de cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii faza executie(bransament si instalatie de utilizare gaze)			10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00		
	cap2 retele exterioare/2.1/2.1.4 bransament si instalatie de utilizare gaze			88.123,05	16.743,38	104.866,43	0,00	0,00	0,00	88.123,05	16.743,38	104.866,43		
4	CERTIFICARE ENERGETICA FINAL			2.500,00	475,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	475,00	2.975,00	0%	100%
	cap3/3.4 certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladimlor			2.500,00	475,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	475,00	2.975,00		
5	SERVICII VERIFICATOR PROIECT			9.000,00	1.710,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.710,00	10.710,00	0%	100%
	cap3/3.5/3.5.5.1 Servicii verifcator proiect(perioada de executie)			9.000,00	1.710,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.710,00	10.710,00		
6	AUDIT FINANCIAR			20.000,00	3.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.800,00	23.800,00	0%	100%
	cap3/3.7/3.7/2 audit financiar			20.000,00	3.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.800,00	23.800,00		
7	ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI			79.640,00	15.131,60	94.771,60	0,00	0,00	0,00	79.640,00	15.131,60	94.771,60	0%	100%
	cap3/3.8/3.8.1 asistenta tehnica din partea proiectantului			79.640,00	15.131,60	94.771,60	0,00	0,00	0,00	79.640,00	15.131,60	94.771,60		
8	DIRIGENTIE /SUPERVIZARE			265.000,00	50.350,00	315.350,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	50.350,00	315.350,00	0%	100%
	cap3/3.8/3.8.2 Dirigentie de santier			265.000,00	50.350,00	315.350,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	50.350,00	315.350,00		
9	COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE			35.000,00	6.650,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.650,00	41.650,00	0%	100%
	cap3/3.8/3.8.3 coordonator in materie de securitate si sanatate			35.000,00	6.650,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.650,00	41.650,00		
10	DOTARI			240.555,00	45.705,45	286.260,45	0,00	0,00	0,00	240.555,00	45.705,45	286.260,45	0%	100%
	cap4/4.5 dotari			240.555,00	45.705,45	286.260,45	0,00	0,00	0,00	240.555,00	45.705,45	286.260,45		
11	Diverse si neprevazute			3.249.646,63	617.432,86	3.867.079,49	0,00	0,00	0,00	3.249.646,63	617.432,86	3.867.079,49	0%	100%

