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Modernizare DJ 737 Matau - Cocenestj —

DEVIZ GENERAL (conform HG

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
Boteni, km 134796 - 15+181, L=1,385 km, comuna Boteni, judetul Arges

Anexa 7 Conform H.G. nr. 907 din 1 2023

907/2016)

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare dupa atribuire contract
crt, de cheltuieli Valoare TVA Valoare
({fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului fa starea initiala 0,00 0,00 0,00
4 Cheituieli pentru relocarealpratectia ulitatior 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
|TOTAL CAPITOL 2 0,00{ 0,00} 0,00
. CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta fehnica
31 Studii 8.319,29 1.580,67 9.899,96
Eﬁ Studii de teren (ridicari topografice} 4.201,64 798,31 4.999,95
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00,
3.1.3 Alte studii specifice (studiu geotehnic) 4.117,65 782,35 4.900,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuleli pentru obtinerea de avize, acorduri si 16.806,73 3.193,28 20.000,01
autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 8.403,37 1.596,64 10.000,07
3.4 Certificarea performantel energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Prolectare 53.739,51 10.210,51 63.950,02
351 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5,2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00§ 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 29.411,?7 5.588,24, 35.000,01
deviz general
354 Documentatille tehnice necesars in vederea obtneri 9.327,74 1.772,27 11.100,01
avizelor/facordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalillor de executie §.000,00 950,00 5.950,00
3.5,6 Proiect tehnic si detalii de executie 10.000,00 1.960,00, 11.900,004
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 20.000,00 3.800,00 23.800,00
- 3.7 Consultanta 6,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica "79.764,33 15.155,22 94.979,55
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.680,68 318,33 2.000,01
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 680,68 129,33 810,01
controf al lucrariior de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 68.083,65 12.935,89 81.019,54
38,3 Coordonator in materie de securitate si sandtate — conform Hotararii 10.000,00 1.900,00 1 1.900.001
TOTAL CAPITOL 3 187.033,23 35.636,31 222.569,54
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instatatii 6.808.364,51 1.293.589,26 8.101.953,77
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0,00, 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 6.808.364,51 1.293.589,26 8.101.953,77
CAPITOL 5




Proiectant,

Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 68.083,65 12.935,89 81.079,54
5.1.1 Lucrarl de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 40.850,19| 7.761,54 48.611,72
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 27,233,46 5.174,36 32,407 ,82
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 85.517,38 0,00 85.577,38
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditulul bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitati lucrarilor de constructii 41.258,69 0,00 41.258,69
5221 Cota ISC 0.50% 34.382 24 0,00 34.382,24
5.2.2.2 Cota ISC 0,10% 6.876,45 0,00 6.876,45
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriulul, 6.876,45 0,00 6.876,45
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructoriior - CSC 0.50% 34.382,24 0,00 34.382,24
52,5 “Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 3.000,00 0,00 3.000,00
53 Cheltuieli diverse s neprevazuie 340,418,23 64.679,46 405.097,69
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 494.019.25 77.616,38 571.634,60
CAPITOL &
Cheltuiefi pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalutui de exploatare 0,00} 0,004 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00} 0,00 0,00f
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00} 0,00/
CAPITOL. 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7,1 Cheltuieli aferente marjei de huget 25% din (12+13+14+2+31+3.2+33 1.754.061,98 333.271,78 2.087.333,76
+35+37+38+4+ 5.1.1)
F,? Cheituieli pentru constituirea rezerve de implementare pentru ajustarea de pret 0,00 0,00 0,60
23%din (1.2 +13+14+2+31+32+33+35+ 37+38+4+511)
{TOTAL CAPITOL 7 1.754.061,98 333.271,78 2.087.333,76
 GENERAL _91243.478,96] 40.012,708  10.983.491,67
el CHVI (7 6i849:214 306.525 15| 8/155.739,85




