
TVA 21%
Valoare                           

(inclusiv TVA)

Lei Lei

1 2 3 5

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 1 055 000,00 1 276 550,00

1.3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

la starea initiala
5 300,00 6 413,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00

1 060 300,00 1 282 963,00

0,00 0,00

3.1 Studii 46 500,00 55 335,00

3.1.1 Studii de teren (cota TVA 19%) 32 000,00 38 080,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice (cota TVA 19%) 14 500,00 17 255,00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea 

de avize, acorduri si autorizatii
13 200,00 15 972,00

3.3 Expertiza tehnica (cota TVA 19%) 6 000,00 7 140,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
0,00 0,00

3.5 Proiectare 261 900,00 315 701,00

3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate /documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general (cota TVA 19%)
59 900,00 71 281,00

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 

obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
30 000,00 36 300,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 

tehnic si a detaliilor de executie
12 000,00 14 520,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 160 000,00 193 600,00

3,6 Organizarea procedurilor de achizitie 5 000,00 6 050,00

3,7 Consultanta 32 630,00 39 482,30

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investitie
32 630,00 39 482,30

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00

3,8 Asistenta tehnica 162 580,00 196 721,80

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 25 000,00 30 250,00

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 18 000,00 21 780,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse in programul de control al lucrarilor de 

executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 

Constructii

7 000,00 8 470,00

3.8.2 Dirigentie de santier 132 580,00 160 421,80

3.8.3. Coordonator in materie de securitate si 

sanatate
5 000,00 6 050,00

527 810,00 636 402,10

27 841,80

108 592,10

0,00

TOTAL CAPITOL 2

Proiectant,

BEST PROIECT PREST SRL

Nr.reg.com:J40/1645/2006   CUI:RO18344392

DEVIZ GENERAL 

1 113,00

222 663,00

al obiectivului de investitii "POD PESTE RÂUL ARGEȘ PE DJ 703H,

CURTEA DE ARGEȘ -VALEA DANULUI" - SCENARIUL 2

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

lei/euro din data de 02.10.2017

Valoare                                   

(fara TVA)

4

Lei

Nr. 

crt.

8 835,00

6 080,00

2 772,00

0,00

in mii lei/mii euro la cursul

0,00

2 755,00

0,00

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOLUL 1

CAPITOLUL 2

TOTAL CAPITOL 1

0,00

221 550,00

5 250,00

0,00

1 140,00

0,00

53 801,00

33 600,00

6 300,00

11 381,00

2 520,00

1 050,00

1 050,00

TOTAL CAPITOL 3

6 852,30

1 470,00

34 141,80

0,00

6 852,30

3 780,00

TekAdvice
Stampila BPP



TVA 21%
Valoare                               

(inclusiv TVA)

Lei Lei

1 2 3 5

4.1 Constructii si instalatii 19 224 000,00 23 261 040,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale 0,00 0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

care necesita montaj
0,00 0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

care nu necesita montaj si echipamente de 

transport

0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00

19 224 000,00 23 261 040,00

5,1 Organizare de santier 210 941,86 255 239,65

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 

organizarii de santier
200 897,01 243 085,38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10 044,85 12 154,27

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 285 337,17 285 337,17

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 

creditului bancii finantatoare
0,00 0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 

lucrarilor de constructii
102 425,99 102 425,99

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 

in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 

autorizarea lucrarilor de constructii

20 485,20 20 485,20

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 

Constructorilor -CSC
102 425,99 102 425,99

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 

autorizatia de construire/desfiintare
60 000,00 60 000,00

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2 070 878,00 2 505 762,38

5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00

2 567 157,03 3 046 339,20

6,1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00

6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00

0,00 0,00

7,1 Cheltuieli aferente marjei de buget 5 252 001,75 6 354 922,12

7,2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare 1 313 000,44 1 588 730,53

6 565 002,19 7 943 652,65

29 944 269,22 36 170 396,95

20 485 197,01 24 787 088,38

10.09.2025

Beneficiar,

JUDETUL ARGES

275 730,09

TOTAL CAPITOL 7 1 378 650,46

0,00

0,00

4 037 040,00

0,00

CAPITOLUL 6

2 109,42

TOTAL CAPITOL 5

42 188,37

0,00

44 297,79

TOTAL CAPITOL 4

0,00

Alte cheltuieli

4 037 040,00

0,00

4

Nr. 

crt.

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOLUL 5

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

Valoare                         

(fara TVA)

Lei

Dan Maiorean

0,00

0,00

0,00

0,00

Intocmit,

Sef Proiect

6 226 127,73

4 301 891,37

434 884,38

479 182,17

0,00

0,00

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

0,00

0,00

Data

TOTAL CAPITOL 6

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2.+4.1+4.2+5.1.1)

TOTAL GENERAL

0,00

CAPITOLUL 7

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

1 102 920,37

TekAdvice
Stampila BPP



TVA 21%
Valoare                           

(inclusiv TVA)

Lei Lei

1 2 3 5

1.1.1 Cumpararea de terenuri 0,00 0,00

1.1.2
Plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii 

lucrarilor
0,00 0,00

1.1.3 Exproprieri si despagubiri 0,00 0,00

1.1.4 Schimbarea regimului juridic al terenului 0,00 0,00

1.1.5

Scoaterea temporara sau definitiva din circuitul 

agricol
0,00 0,00

1.1.6 Cheltuieli de aceeasi natura, prevazute de lege 0,00 0,00

0,00 0,00

1.2.1 Demolari - Demolare pod 360 000,00 435600,00

1.2.2 Demontari 0,00 0,00

1.2.3 Dezafectari 0,00 0,00

1.2.4 Defrisari 0,00 0,00

1.2.5

Colectare, sortare si transport la depozitele 

autorizate al deseurilor rezultate
0,00 0,00

1.2.6 Sistematizari pe verticala 0,00 0,00

1.2.7

Accesuri/drumuri/alei/parcari/drenuri/rigole/   

canale de scurgere, ziduri de sprijin;
695 000,00 840950,00

1.2.7.1. Reparatii retea drumuri existente 380 000,00 459800,00

1.2.7.2 Drum tehnologic si platforme de lucru 315 000,00 381150,00

1.2.8 Drenaje 0,00 0,00

1.2.9

Epuismente (exclusiv cele aferente realizarii 

lucrarilor pentru investitia de baza);
0,00 0,00

1.2.10 Devieri de cursuri de apa 0,00 0,00

1.2.11 Stramutari de localitati 0,00 0,00

1.2.12 Stramutari de monumente istorice 0,00 0,00

1.2.13

Descarcari de sarcina arheologica sau, dupa caz, 

protejare in timpul executiei obiectivului de 

investitii

0,00 0,00

1.2.14 Lucrari pentru pregatirea amplasamentului 0,00 0,00

1 055 000,00 1276550,00

1.3.1 Lucrari si actiuni de protectia mediului 5 300,00 6 413,00

5 300,00 6 413,00

OBIECTIV: POD PESTE RÂUL ARGEȘ PE DJ 703H, CURTEA DE ARGEȘ -VALEA DANULUI - Scenariul 2

CAPITOLUL 1:  CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Nr. crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

4

Lei

Valoare                            

(fara TVA)

0,00

Refacerea cadrului natural dupa terminarea 

lucrarilor (plantari copaci, reamenajare spatii 

verzi, reintroducerea in circuitul agricol a 

suprafetelor scoase temporar din uz.

0,00

75600,00

1 113,00

0,00

0,00

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Obtinerea terenului

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 1.1.

0,00

145950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBCAPITOLUL 1.2.

79800,00

66150,00

SUBCAPITOLUL 1.1.

1.3.2

1 113,00

0,00

Amenajarea terenului (cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului care constau 

in:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBCAPITOLUL 1.3.

0,00

0,00

221550,00

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 1.2

TOTAL SUBCAPITOL 1.3.

0,00 0,00



TVA 21%
Valoare                                         

(inclusiv TVA)

Lei Lei

1 2 3 5

1.4.1 Devieri retele de utilitati din amplasament 0,00 0,00

0,00 0,00

1 060 300,00 1 282 963,00

Dan Maiorean

Intocmit,

TOTAL CAPITOL 1

0,00

Nr. crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

Valoare                              

(fara TVA)

222 663,00

TOTAL SUBCAPITOL 1.4.

0,00

4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

Lei

SUBCAPITOLUL 1.4.

TekAdvice
Stampila BPP



 

CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

TVA 21%
Valoare                               

(inclusiv TVA)

Lei Lei

1 2 3 5

2.1.1 Alimentare cu apa 0,00 0,00

2.1.2 Canalizare 0,00 0,00

2.1.3 Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00

2.1.4 Agent termic 0,00 0,00

2.1.5 Energie electrica 0,00 0,00

2.1.6 Telecomunicatii 0,00 0,00

2.1.7 Drumuri de acces 0,00 0,00

2.1.8 Cai ferate industriale 0,00 0,00

2.1.9 Alet utilitati 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

OBIECTIV: POD PESTE RÂUL ARGEȘ PE DJ 703H, CURTEA DE ARGEȘ -VALEA DANULUI - Scenariul 2

Racordarea la retele de utilitati

Valoare                              

(fara TVA)

Lei

4

0,00

0,00

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 2.1.

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilitati necesare functionarii obiectivului de investitie ce se executa pe amplasamentul delimitat din punct de 

vedere juridic apartinand obiectului de investitie

SUBCAPITOLUL 2.1.

Dan Maiorean

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 2.2

Intocmit,

SUBCAPITOLUL 2.2.

0,00

TekAdvice
Stampila BPP



CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

TVA 21%
Valoare                                      

(inclusiv TVA)

Lei Lei

1 2 3 5

3.1.1 Studii de teren (cota TVA 19%) 32 000,00 38 080,00

Studii geotehnice (cota TVA 19%) 22 500,00 26 775,00

Studii geologice 0,00 0,00

Studii hidrologice 0,00 0,00

Studii hidrogeotehnice 0,00 0,00

Studii fotogrametrice 0,00 0,00

Studii topografice (cota TVA 19%) 9 500,00 11 305,00

Studii de stabilitate ale terenului 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00

3.1.3

Studii de specialitate necesare in functie de 

specificul investitiei (cota TVA 19%) 14 500,00 17 255,00

46 500,00 55 335,00

3.2.6

Obtinerea actului administrativ al autoritatii 

competente pentru protectia mediului
0,00 0,00

3.2.7 Obtinerea avizului de protectie civila 0,00 0,00

3.2.8

Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de 

patrimoniu
0,00 0,00

3.2.9 alte avize, acorduri si autorizatii 13 200,00 15 972,00

13 200,00 15 972,00

6 000,00 7 140,00

0,00 0,00

Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri 

si bransamente la retelele publice de apa, 

canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, 

telefonie, etc

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 3.3 (cota TVA 19%) 1 140,00

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor si auditul de siguranta rutiera

0,00

3.2.3

Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala 

si adresa
3.2.4

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,00

2 772,00

2 772,00

Studii

0,00

0,00

OBIECTIV: POD PESTE RÂUL ARGEȘ PE DJ 703H, CURTEA DE ARGEȘ -VALEA DANULUI - Scenariul 2

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

4

Lei

Valoare                                    

(fara TVA)

6 080,00

SUBCAPITOLUL 3.1.

1 805,00

TOTAL SUBCAPITOL 3.1.

0,00

0,00

4 275,00

0,00

0,00

2 755,00

8 835,00

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 3.2

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 3.4 0,00

3.2.5

Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului 

cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 

cartea funciara

0,00

Expertizare tehnica

SUBCAPITOLUL 3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

a constructiilor existente, a structurilor si/sau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul 

tehnic a raportului de expertiza tehnoca, in conformitate cu prevederile art. 14 alin.2

SUBCAPITOLUL 3.3.

SUBCAPITOLUL 3.4.

0,00 0,00

0,00

3.2.2

0,00

0,00

0,00

0,00
Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de 

urbanism
3.2.1

Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de 

construire/desfiintare



TVA 21%
Valoare                                  

(inclusiv TVA)

Lei Lei

1 2 3 5

 3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00

 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00

 3.5.3 Studiu de fezabilitate/DALI si deviz general (cota TVA 19%) 59 900,00 71 281,00

 3.5.4

Documentatii tehnice necesare in vederea 

obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30 000,00 36 300,00

 3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic 

si a detaliilor de executie 12 000,00 14 520,00
 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 160 000,00 193 600,00

261 900,00 315 701,00

 3.6.4
Cheltuieli aferente organizarii si derularii 

procedurilor de achizitii publice
5000,00 6050,00

5000,00 6050,00

 3.7.1
Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii
32 630,00 39 482,30

 3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00

32 630,00 39 482,30

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 25 000,00 30 250,00

a) pe perioada de executie a lucrarilor 18 000,00 21 780,00

b) pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse in programul de control al lucrarilor de 

executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 

Constructii

7 000,00 8 470,00

3.8.2.
Dirigentie de santier, asigurata de personal 

tehnic de specialitate, autorizat
132 580,00 160 421,80

3.8.3.
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si 

sanatate 5 000,00 6 050,00

162 580,00 196 721,80

527 810,00 636 402,10

Nr. 

crt.

TOTAL CAPITOL 3 108 592,10

53 801,00

Lei

27 841,80

Asistenta tehnica

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 3.6.

 3.6.2

5 250,00

1 050,00

0,00

0,00

6 852,30

Intocmit,

Dan Maiorean

3 780,00

Organizarea procedurilor de achizitie

1 470,00

33 600,00

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si 

diurna membrilor desemnati in comisiile de 

evaluare

 3.6.3

Anunturi de intentie, de participare si atribuire a 

contractelor, corespondenta prin posta, fax, 

posta electronica in leg.cu procedurile de 

achizitie publica

34 141,80

Valoare                                 

(fara TVA)

6 300,00

11 381,00

SUBCAPITOLUL 3.8.

TOTAL SUBCAPITOL 3.7.

6 852,30

4

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 3.8.

0,00 0,00

1050,00

0,00

0,00

2 520,00

Proiectare si inginerie

0,00

SUBCAPITOLUL 3.5.

SUBCAPITOLUL 3.7.

SUBCAPITOLUL 3.6.

1050,00

Consultanta

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

TOTAL SUBCAPITOL 3.5

0,00

0,00

0,00 3.6.1

Cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de 

atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele 

cumparate de ofertanti)

TekAdvice
Stampila BPP



CAPITOLUL 4:  CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

TVA 21%
Valoare                              

(inclusiv TVA)

Lei Lei

1 2 3 5

4.1.1 Lucrari la infrastructura 7 830 000,00 9 474 300,00

4.1.2 Lucrari la suprastructura 5 127 000,00 6 203 670,00

4.1.3.Racordari cu terasamentele 347 000,00 419 870,00

4.1.4 Rampe+accese laterale 3 840 000,00 4 646 400,00

4.1.5 Lucrari in albie 1 605 000,00 1 942 050,00

4.1.6 Iluminat 352 000,00 425 920,00

4.1.7 Semnalizare 123 000,00 148 830,00

19 224 000,00 23 261 040,00

4.2.1 0,00 0,00

4.2.2 0,00 0,00

0,00 0,00

4.3.1 0,00 0,00

4.3.2 0,00 0,00

0,00 0,00

4.4.1 0,00 0,00

4.4.2 0,00 0,00

0,00 0,00

4.5.1 0,00 0,00

4.5.2 0,00 0,00

0,00 0,00

4.6.1 Active necorporale 0,00 0,00

0,00 0,00

19 224 000,00 23 261 040,00

OBIECTIV: POD PESTE RÂUL ARGEȘ PE DJ 703H, CURTEA DE ARGEȘ -VALEA DANULUI - Scenariul 2

TOTAL SUBCAPITOL 4.1.

Nr. 

crt.

806 400,00

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

SUBCAPITOLUL 4.1.

1 076 670,00

337 050,00

Valoare                                      

(fara TVA)

Lei

4

0,00

72 870,00

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 4.2.

SUBCAPITOLUL 4.2.

4 037 040,00

73 920,00

Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale

0,00

Dan Maiorean

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 4.3.

TOTAL CAPITOL 4

0,00

0,00

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Intocmit,

4 037 040,00

SUBCAPITOLUL 4.5.

SUBCAPITOLUL 4.6.

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 4.6.

TOTAL SUBCAPITOL 4.5.

0,00

Constructii si instalatii

TOTAL SUBCAPITOL 4.4.

Dotari

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

0,00

SUBCAPITOLUL 4.4.

0,00

SUBCAPITOLUL 4.3.

0,00

25 830,00

1 644 300,00

TekAdvice
Stampila BPP



OBIECTIV: POD PESTE RÂUL ARGEȘ PE DJ 703H, CURTEA DE ARGEȘ -VALEA DANULUI - Scenariul 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CAPITOLUL 5:  ALTE CHELTUIELI 

TVA 21%
Valoare                                          

(inclusiv TVA)

Lei Lei

1 3 5

1%  x (1.2+2+4.1+4.2)

5,0%  x (5.1.1)

210 941,86 255 239,65

0,0%  x (3+4+5.1)

0,5%  x (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

0,1%  x (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

0,5%  x (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

5.2.5 60 000,00 60 000,00

285 337,17 285 337,17

10%  x (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)

2 070 878,00 2 505 762,38

0,00 0,00

2 567 157,03 3 046 339,20

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier

Cheltuieli conexe organizarii de santier
12 154,272 109,42

4

10 044,85

42 188,37

44 297,79

5.1.1

5.1.2

0,00

5.2.4 0,00

20 485,205.2.3

Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii      20 485,20

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 5.1.

SUBCAPITOLUL 5.2.

Intocmit,

Dan Maiorean

Cheltuieli diverse si neprevazute

5.3.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

 5.4.1 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 479 182,17

2 505 762,38

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor                           

0,00

102 425,99

102 425,99

434 884,38

Nr. 

crt.

Organizare de santier

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

243 085,38

Valoare                                 

(fara TVA)

200 897,01

Lei

SUBCAPITOLUL 5.1.

5.2.1 0,00

5.2.2

Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii 

finantatoare 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 5.4. 0,00

Cheltuieli pentru publicitate si informare, inclusiv 

pentru diseminarea informatiilor de interes public

TOTAL SUBCAPITOL 5.3.

0,00

Cheltuieli diverse si neprevazute 

0,00

102 425,99

Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii 

privind calitatea in Constructii      

2 070 878,00

SUBCAPITOLUL 5.3.

SUBCAPITOLUL 5.4.

0,00TOTAL SUBCAPITOL 5.2.

434 884,38

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 

de construire/desfiintare

102 425,99

TekAdvice
Stampila BPP



CAPITOLUL 6:  CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

TVA 21%
Valoare                                

(inclusiv TVA)

Lei Lei

1 2 3 5

6.1.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00

0,00 0,00

6.2.1 Probe, incercari 0,00 0,00

6.2.2 Expertize la receptie, omologari, etc 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

OBIECTIV: POD PESTE RÂUL ARGEȘ PE DJ 703H, CURTEA DE ARGEȘ -VALEA DANULUI - Scenariul 2

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

Nr. 

crt.

Intocmit,

Probe tehnologice si teste

SUBCAPITOLUL 6.1.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

0,00

Valoare                             

(fara TVA)

Pregatirea personalului de exploatare

Lei

0,00

Dan Maiorean

4

TOTAL SUBCAPITOL 6.1.

SUBCAPITOLUL 6.2.

TOTAL SUBCAPITOL 6.2.

0,00

0,00

TekAdvice
Stampila BPP



TVA 21%
Valoare                                

(inclusiv TVA)

Lei Lei

1 2 3 5

7.1.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 5252001,75 6354922,12

5252001,75 6354922,12

7.2.1.
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare
1313000,44 1588730,53

1313000,44 1588730,53

6565002,19 7943652,65

SUBCAPITOLUL 7.2.

OBIECTIV: POD PESTE RÂUL ARGEȘ PE DJ 703H, CURTEA DE ARGEȘ -VALEA DANULUI - Scenariul 2

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

Valoare                             

(fara TVA)

Lei

4

Intocmit,

Dan Maiorean

CAPITOLUL 7:  CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE 

IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

275730,09

TOTAL SUBCAPITOL 7.2. 275730,09

TOTAL CAPITOL 7 1378650,46

SUBCAPITOLUL 7.1.

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

1102920,37

TOTAL SUBCAPITOL 7.1. 1102920,37

TekAdvice
Stampila BPP


