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CONTRACT DE FINANȚARE  

 
 
 

I. PĂRȚILE 
 
Ministerul Energiei, în calitate de autoritate națională de implementare și gestionare a 
fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, în baza prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului 
instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României 
prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, având ca sediu principal imobilul din municipiul București, strada 
Academiei nr. 39-41, sectorul 1, România, telefon 0374.496.825, poștă electronică 
office.cabinet@energie.gov.ro, cod de înregistrare fiscală 43507695, reprezentat legal 
de domnul Sebastian – Ioan BURDUJA, ministru, 
 
și 
 
Comuna BĂLUȘENI, denumită în continuare Beneficiar, cod de identificare fiscală  
3433890, cu sediul în localitatea Bălușeni,  județul BOTOSANI, România,  cod poștal 
717061, telefon 0231 515 849,  poștă electronică: primariabaluseni@yahoo.com, cont 
bancar deschis la Trezoreria Municipiul Botoșani, cod IBAN: 
RO16TREZ11621A434700XXXX, reprezentată legal prin domnul Gheorghe-Claudiu 
DOROFTEI, funcția primar, 
 
au convenit încheierea prezentului Contract de finanțare, denumit în cele ce urmează 
Contract, pentru acordarea finanţării nerambursabile în baza Deciziei Comisiei Europene 
C(2023) 3643 final din 30.05.2023 privind plata fondurilor din Fondul pentru 
modernizare conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului – 
prima rambursare bianuală din cadrul 2023 („Decizia CE”), în următoarele condiţii: 
 
 
II. PRECIZĂRI PREALABILE 

 
(1) În prezentul Contract, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei 

prevederi contrare: 
a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul 
includ şi singularul; 
b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel. 

(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale 
acestora, precum și  orice alte acte normative subsecvente. 

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nulă, 
invalidă sau neexecutabilă, conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de 
executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract vor rămâne neafectate, iar 
Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care 
ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data 
încheierii Contractului. 

(4) În înțelesul prezentului Contract, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile 
beneficiarilor revin și partenerilor;  
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(5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile 
prezentului Contract, în baza Ordinului ministrului energiei nr. 1431/01.11.2023 pentru 
aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul 
pentru modernizare – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei 
electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum. 

 
 
CAPITOLUL I -  OBIECTUL, DURATA SI VALOAREA PROIECTULUI 
 
Articolul 1 - Obiectul Contractului  
 

(1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă acordarea de către Ministerul Energiei a 
finanțării nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru implementarea 
proiectului intitulat: „Înființare parc fotovoltaic in comuna Bălușeni, județul 
Botoșani”, denumit în continuare "Proiect", pe durata stabilită și în conformitate cu 
obligațiile asumate prin prezentul Contract, inclusiv anexele care fac parte integrantă 
din acesta. 

(2) Proiectul care face obiectul prezentului Contract este prezentat în Anexa nr. 1 – 
Cererea de finanțare. 

(3) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Ministerului Energiei pentru 
implementarea Proiectului în condițiile prezentului Contract, cu realizarea indicatorilor 
Proiectului, astfel cum sunt aceștia prevăzuți în Anexa nr. 1  - Cererea de finanțare.  

(4) Ministerul Energiei se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele 
și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația națională 
și europeană aplicabilă. 

(5) Finanțarea nerambursabilă acordată în baza prezentului contract nu constituie ajutor 
de stat, în sensul prevederilor legislației naționale și europene din domeniul ajutorului 
de stat.  

 
 

Articolul 2 – Durata contractului, perioada de durabilitate şi perioada de implementare 
a proiectului 
 

(1) Prezentul Contract intră în vigoare și produce efecte juridice de la data semnării lui 
de către ultima parte.  

(2) Durata Contractului este cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acestuia și până 
la finalizarea perioadei de durabilitate a Proiectului.  

(3) Perioada de durabilitate a Proiectului este de 5 ani, calculată de la data punerii în 
funcțiune a investiției.  

(4) Durata Contractului poate fi prelungită prin acordul părților, cu respectarea 
prevederilor alin. (7) și în condițiile art. 13 – Modificarea contractului. 

(5) Perioada de implementare a Proiectului este cuprinsă între data intrării în vigoare a 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 de stabilire a unor norme 
detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină 
investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței 
energetice a anumitor state membre, respectiv data de 30  iulie 2020 și data 
procesului verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției, în conformitate cu 
graficul de activități, dar nu mai târziu de data de 31.12.2026.  

(6) Cheltuielile eligibile sunt considerate cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în 
cadrul perioadei de implementare a acestuia. 
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(7) Contractul își încetează valabilitatea la expirarea duratei prevăzute la alin. (2), 
considerată a fi data executării integrale a tuturor obligațiilor contractuale ale 
părților. 

 
 
Articolul 3 – Valoarea Proiectului 

 
(1) Valoarea totală a Proiectului este de 1.862.821,74 lei 

(unmilionoptsuteșaizecișidouădemiioptsutedouăzecișiunudeleișișaptezecișipatrudebani
), din care: 

a) Valoarea maximă asigurata din Fondul pentru modernizare este de 
1.652.487,55 lei 
(unmilionșasesutecincizecișidouădemiipatrusuteoptzecișișaptedeleișicincizec
ișicincidebani),  

b) Valoarea asigurata de Beneficiar este de 210.334,19 lei 
(douăsutezecemiitreisutetreizecișipatrudeleișinouăsprezecebani). 

(2) În cazul în care, la finalizarea Proiectului, se înregistrează economii în implementare 
față de valoarea estimată totală prevăzută la alin. (1), valoarea asigurată din Fondul 
pentru modernizare se diminuează corespunzător. Prin economii în implementare se 
intelege ca valoarea plăților efectuate pentru realizarea obiectivelor este mai redusă 
decat valoarea contractelor încheiate de către Beneficiar în scopul implementării 
Proiectului.  

(3) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare și rambursare, elaborate în 
conformitate cu Anexa nr. 3. 

(4) În situația în care în procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției este 
prevăzută o putere maximă instalată inferioară puterii maxime prevăzute în Anexa nr. 
1 – Cererea de finanțare, Ministerul Energiei va reduce proporțional valoarea maximă 
eligibilă nerambursabilă. 

 

 

CAPITOLUL II – ELIGIBILITATEA, RESPECTIV NEELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR  
 
Articolul 4 – Eligibilitatea și neeligibilitatea cheltuielilor 
 

(1) Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile efectuate în scopul Proiectului, în  conformitate 
cu devizul de investiții prevăzut în legislația națională, dacă respectă cumulativ 
prevederile:   
a) legislației naționale, respectiv prevederile art. 22 din OUG nr. 60/2022,  
b) ale Deciziei CE, 
c) ale prezentului Contract.  

(2) Cheltuielile realizate în scopul Proiectului anterior semnării prezentului contract, în 
condițiile respectării alin. (1) și art. 2 alin. (6), au caracter eligibil și vor face obiectul 
primei cereri de rambursare în cadrul Proiectului. 

(3) Sunt  considerate neeligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 
a) cheltuieli aferente contribuției în natură, 
b) cheltuieli cu amortizarea,  
c) cheltuieli aferente obținerii terenurilor, 
d) cheltuieli aferente achiziției de bunuri sub forma leasingului, 
e) cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite, 
f) cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale 
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de administrație, 
g) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport, 
 
h) cheltuieli generale de administrație, 
i) dobânda debitoare, 
j) alte comisioane aferente creditelor, 
k) achiziția de echipamente second-hand, 
l) amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și de arbitraj, 
m) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii, 
n) cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie. 
 

(4)      Cheltuielile cu echipa de management au caracter eligibil în limita a 20.000 de euro. 

(5)     În scopul obținerii la rambursare a cheltuielilor de stimulare a personalului echipei de 
management, Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei, spre verificare, fișele 
de pontaj detaliate pe tipuri de activități realizate și categorii de personal, cu 
precizarea expresă a datelor de identificare ale persoanelor din cadrul echipei de 
management pentru care se solicită rambursarea, respectiv nume în clar și funcție în 
cadrul echipei de management. 

 
 

CAPITOLUL III – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 
 
Articolul 5 – Drepturile și obligațiile Ministerului Energiei 
 
(1) Ministerul Energiei are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar 

implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii indicatorilor tehnici ai 
investiţiei prevăzuți în Anexa nr. 1  - Cererea de finanțare și prevenirii neregulilor.  

(2) Ministerul Energiei are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor 
activităților aferente implementării Proiectului care fac obiectul prezentului 
Contract. 

(3) Ministerul Energiei îşi rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la art. 3 – 
Valoarea Proiectului, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la 
finalizarea proiectului, apar modificări faţă de situaţia existentă la data semnării 
Contractului de natură a:  
a) afecta natura operării, condiţiile de implementare sau a oferi unui organism privat 
ori public avantaje ilicite;  
b) a afecta natura proprietăţii asupra oricărei părţi a infrastructurii finanţate. 

(4) Ministerul Energiei are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea 
și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite 
la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile 
bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) 
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 
1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de 
abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, care afectează interesele 
financiare ale Uniunii Europene și să întreprindă acțiuni în justiție pentru recuperarea 
fondurilor  care au fost deturnate. 

(5) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la 
orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.  

(6) Ministerul Energiei are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, 
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concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de 
către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă. 

(7) Ministerul Energiei are obligația de a răspunde în scris conform competențelor 
stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind 
informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru 
implementarea Proiectului. 

(8) Ministerul Energiei are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităților 
aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, 
efectuând cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului. 

(9)  Ministerul Energiei are obligația de a procesa cererile de prefinanțare și rambursare 
în conformitate cu prevederile incidente ale art. 8 și 9 din prezentul contract. 

 
 
Articolul 6 – Drepturile și obligațiile Beneficiarului 
 

 

(1) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare îndeplinirii indicatorilor 
tehnici de performanţă ai investiţiei și desfășurării activităților Proiectului, în 
conformitate cu Graficul de activități prevăzut în Anexa nr. 1. Nerealizarea 
indicatorilor proiectului la punerea în funcțiune, din culpa Beneficiarului, va atrage 
răspunderea acestuia, proporțional cu relevanța acestora. În situația în care 
Beneficiarul finalizează implementarea proiectului cu neîndeplinirea culpabilă a 
oricăruia dintre indicatorii tehnici ai investiţiei, de natură a afecta realizarea 
obiectului contractului, Ministerul Energiei va proceda la recuperarea 
corespunzătoare a sumelor plătite. 

(2) Beneficiarul are obligația de a depune toate diligențele în vederea executării 
Contractului și a activităților Proiectului, cu respectarea dispozițiilor art. 20 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022, conform cărora perioada dintre două 
cereri de rambursare nu poate depăşi doi ani. 

(3) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării 
Proiectului, inclusiv asigurarea finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea 
implementării și finalizării Proiectului. 

(4) Beneficiarul are obligația de a respecta Bugetul Proiectului prevăzut în Anexa nr. 1 la 
prezentul Contract, cu eventualele modificări ulterioare, aprobate în prealabil de 
către Ministerul Energiei, după caz, conform prevederilor art. 7 alin. (3). 

(5) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul adecvat 
pentru implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile prezentului 
Contract.  

(6) Beneficiarul are obligația restituirii integrale a sumelor virate în cadrul Proiectului 
pentru care acesta nu justifică, prin cereri de rambursare, utilizarea acestora. 

(7) Beneficiarul are obligația să furnizeze Ministerului Energiei informații și clarificări 
privind îndeplinirea oricărei obligații prevăzute în prezentul Contract sau care privesc 
modul de implementare a Proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte 
ori se impune. 

(8) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru 
care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, în 
sistemul informatic. În cazul unei defecțiuni a sistemului informatic sau a forței 
majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. În 
termen de 20 de zile de la încetarea acestor condiții, Beneficiarul va adăuga 
documentele respective în sistemul informatic. 
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(9) Beneficiarul are obligatia întocmirii Raportului semestrial de progres, a Raportului 
anual de implementare și a Raportului final, utilizând cel puțin informațiile prevăzute 
în Anexa nr. 3, precum și a altor raportări la cerere.  

(10) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi Cereri de prefinanțare/rambursare, însoțite de 
documente justificative. 

(11) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, 
servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a aplica procedurile de achiziție 
publică statuate în legislaţia naţională în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. 

(12) Beneficiarul este obligat să informeze Ministerul Energiei despre orice situaţie care 
poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, 
urmând ca Ministerul Energiei să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, 
conform prevederilor contractuale. 

(13) Beneficiarul poate opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în 
sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația 
aplicabilă. 

(14) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a Proiectului, utilizând 
conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

(15) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Graficul de depunere a cererilor de 
prefinanțare/rambursare prevăzut în Anexa nr. 2 a), precum şi de actualizare a 
acestuia în funcţie de sumele decontate. 

(16) La momentul transmiterii cererii de rambursare, Beneficiarul are obligaţia de a 
transmite Ministerului Energiei dosarul de achiziţie, care va include cel puțin 
următoarele documente: caietul de sarcini, ofertele depuse în cadrul procedurii de 
achiziție, raportul procedurii și contractul de achiziție semnat. Ministerul Energiei 
poate solicita, acolo unde este cazul, transmiterea unor documente suplimentare. 

(17) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Ministerului Energiei sau oricărui alt 
organism abilitat de lege documentele și informațiile necesare pentru verificarea 
modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere, în termen de maximum 10 
zile lucrătoare  de la transmiterea solicitării și să asigure condițiile pentru efectuarea 
verificărilor la fața locului. În acest scop, Beneficiarul este obligat să participe și să 
invite persoanele care sunt implicate în implementarea Proiectului și care pot furniza 
informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor Ministerului 
Energiei. 

(18) În vederea efectuării verificărilor la fața locului, Beneficiarul se angajează să acorde 
dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul (altele decât 
sistemul informatic) și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea 
tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. 
Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită 
verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile 
responsabile cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la transmiterea solicitării de către Ministerul Energiei/organismul abilitat și de a 
asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație. 

(19) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se 
prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor 
referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Ministerul 
Energiei sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor 
aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, 
după caz. 
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(20) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor Proiectului în 
original precum şi, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind 
activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, 
în conformitate cu legislația europeană şi naţională. Toate documentele vor fi 
păstrate 10 ani de la finalizarea implementării Proiectului. 

(21) Beneficiarul are obligația de a contracta un auditor financiar independent, potrivit 
dispozițiilor art. 21 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022.  

(22) Beneficiarul are obligaţia de a restitui Ministerului Energiei, orice  sumă ce constituie 
plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data primirii  unei notificări în acest sens. 

(23) Beneficiarul își asumă obligaţia de a furniza Ministerului Energiei, Comisiei Europene 
şi/sau reprezentanților lor autorizați orice informaţie solicitată, în termenul indicat, 
în vederea realizării evaluării Proiectului implementat. 

(24) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în 
conformitate cu obligaţiile asumate. 

(25) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din 
culpa sa, pe durata contractului. Ministerul Energiei va fi degrevat de orice 
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a 
executării prezentului Contract. 

(26) Beneficiarul se obligă să nu solicite şi să nu primească finanţări din alte surse publice 
pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale Proiectului, sub sancţiunea rezilierii 
contractului. 

(27) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucţiunile emise de Ministerul Energiei în 
implementarea Proiectului și de a utiliza formularele elaborate de acesta în scopul 
implementării Proiectului. 

(28) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor 
obținute pe parcursul desfăşurării Contractului, în vederea utilizării, pe toată durata, 
precum şi după încetarea acestuia, în scopul analizării modului de implementare 
şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi europene. 

(29) Obiectivele de investiţii aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea 
documentaţiilor de execuţie, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, aprobate conform legii. 

(30) Beneficiarul informează de îndată Ministerul Energiei, cu privire la aspectele 
survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului și propune un plan 
de măsuri pentru soluționarea aspectelor în cauză. 

(31) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile referitoare la asigurarea 
conformităţii cu politicile naţionale și europene privind achiziţiile, egalitatea de 
şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(32) Beneficiarul are dreptul de a solicita Ministerului Energiei orice informații sau 
clarificări pe care le consideră necesare pentru implementarea Proiectului. 

(33) Beneficiarul are dreptul de a fi informat de către Ministerul Energiei cu privire la orice 
decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum și cu privire la 
rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, 
formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă. 

(34) Beneficiarul este obligat să prezinte, până cel târziu la prima cerere de prefinanțare 
și/sau rambursare, autorizația de construire aferentă proiectului, dacă obținerea 
acesteia este obligatorie, potrivit legii, sub sancțiunea încetării contractului potrivit 
art. 14 alin. (5). 
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CAPITOLUL IV - PREFINANȚAREA ȘI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR 

 
Articolul 7 – Cererile de prefinanțare și rambursare 
 

 

(1)  Implementarea financiară se efectuează prin mecanismul cererilor de prefinanțare și 
al cererilor de rambursare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 60/2022.  

(2) Cererile de prefinanțare și cele de rambursare se realizează în conformitate cu 
Bugetul Proiectului prevăzut în Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare și se depun ulterior 
prezentării de către beneficiar a documentelor privind autorizarea proiectului.  

(3) Bugetul Proiectului va fi revizuit, în cazul în care se va impune, la propunerea 
justificată a Beneficiarului transmisă Ministerului Energiei cu cel puțin 20 de zile 
lucrătoare anterior transmiterii Cererii de rambursare. Modificările Bugetului 
Proiectului pot fi realizate prin notificare dacă acestea vizează transferul de sume 
între liniile bugetare aferente aceluiași capitol de cheltuieli. În cazul în care 
modificarea Bugetului Proiectului vizează transferuri între capitole de cheltuieli, 
aceasta face obiectul unui act adițional încheiat în condițiile art. 13. Orice modificare 
a Bugetului Proiectului se va realiza sub condiția încadrării în valoarea maximă 
prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract. 

(4) Ministerul Energiei va analiza solicitarea Beneficiarului de modificare a Bugetului 
Proiectului, pe baza justificărilor prezentate de acesta și pe baza stadiului 
implementării Proiectului și a problemelor întâmpinate, așa cum sunt prezentate 
acestea în Rapoartele de Progres, întocmite de către Beneficiar. În cazul în care 
solicitarea Beneficiarului are la bază întârzierile existente în implementarea 
Proiectului, iar acesta demonstrează, în continuare, pe baza documentelor 
justificative faptul că este în măsură să asigure atingerea indicatorilor Proiectului în 
termenul prevăzut în Graficul de activități din cadrul Anexei nr. 1, Ministerul Energiei 
va aproba modificarea Bugetului Proiectului, astfel cum a fost propusă de către 
Beneficiar. În caz contrar aceasta se va respinge. 

(5) Se acordă prefinanțare în cuantum de până la maximum 50% din valoarea prevăzută 
la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract. 

(6) În măsura în care Beneficiarul efectuează plăți în valută în cadrul Proiectului, acesta 
solicită prin cererile de rambursare contravaloarea în lei la cursul Băncii Naționale a 
României, denumită în continuare BNR, din data documentelor de plată în valută. 
Costurile aferente efectuării plăţilor în valută vor fi suportate de către Beneficiar din 
bugetul propriu. 

(7) Cheltuielile incluse în cererile de prefinanțare și/sau rambursare aprobate ca fiind 
eligibile, se vor rambursa cu prioritate în procent de 100% din bugetul asigurat prin 
Fondul pentru modernizare, până la atingerea maximului valorii rambursabile a 
Proiectului, prevăzut la art. 3 alin (1) lit. a).  

(8) Cheltuielile cuprinse în cererile transmise de către Beneficiar vor fi verificate și 
aprobate, după caz, de către Ministerul Energiei în termen de /30 zile lucrătoare. 

(9) Plata aferentă cererilor va fi efectuată în termen de 20 de zile lucrătoare de la 
aprobarea documentației de către Ministerul Energiei. 
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(10) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări 
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără 
ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare. 

(11) În cazul ultimei cereri depuse de Beneficiar în cadrul proiectului, termenul de 30 zile 
lucrătoare privind autorizarea cheltuielilor cuprinse în cereri poate fi prelungit cu 
durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăşi 90 de zile 
lucrătoare. 

(12) După efectuarea plăţii, Ministerul Energiei notifică Beneficiarului plata aferentă 
cheltuielilor autorizate. 

(13) Suspendarea totală/parțială a plăților până la data când problemele constatate sunt 
remediate poate fi efectuată de către Ministerul Energiei, în următoarele cazuri:  
a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către Ministerul Energiei, nu 
respectă prevederile Cererii de finanțare sau instrucțiunile emise în executarea 
Contractului;  
b) Beneficiarul nu prezintă raportările prevăzute în Contract precum și în situația în 
care aceste raportări nu conțin toate informațiile solicitate sau în cazul în care nu sunt 
implementate în termen măsurile cuprinse în actele normative cu impact asupra 
implementării Proiectului sau derulării Contractului;  
c) când reprezentantul organismului european abilitat să efectueze verificări 
suplimentare în urma informațiilor primite cu privire la cheltuielile indicate ca 
eligibile, constată o neregulă care nu a fost corectată. În cazul în care Beneficiarul nu 
va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parțială a contribuției 
europene. Începând cu data emiterii deciziei CE de anulare totală a contribuției 
europene, Ministerul Energiei va considera prezentul Contract ca fiind încetat de plin 
drept și îl va notifica pe Beneficiar, fără intervenția instanței de judecată și fără nici 
o formalitate prealabilă. 
d) în situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, 
organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată. 

  
 
Articolul 8 – Mecanismul aferent cererilor de prefinanțare 
 

 

(1) Cererile de prefinanțare au ca justificare existența unor angajamente de plată, respectiv 
contracte, comenzi sau alte documente justificative.  

(2) Cererea de prefinanțare trebuie să fie însoţită de copii ale contractelor încheiate de 
către Beneficiar, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil. 

(3) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a 
cererii de prefinanțare, Ministerul Energiei efectuează verificarea corespunzătoare 

aprobării documentației în vederea plății.  
(4) După efectuarea verificărilor, în cazul în care nu sunt necesare clarificări din partea 

Beneficiarului, Ministerul Energiei emite Beneficiarului o notificare cuprinzând 
rezultatele verificărilor efectuate. Plata aferentă cererii va fi efectuată în termen de 20 
de zile lucrătoare de la aprobarea cererii de prefinanțare de către Ministerul Energiei.   

(5) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei 
transmite Beneficiarului o notificare, în acest sens. 

(6) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări  
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt 
fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.  
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(7) Beneficiarul care a primit prefinanțare poate justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli 
eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în 
prezentul contract. 

(8) Beneficiarul care a depus cerere de prefinanțare are obligația depunerii unei/unor cereri 
de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare 
acordată, în cuantum cumulat de minimum 40% din valoarea acesteia, în termen de 
maximum 6 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat tranșa de prefinanțare. 

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), Beneficiarul poate depune cereri de rambursare 
în termen de maximum 12 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat tranșa de 
prefinanțare, în situații extraordinare, temeinic justificate prin înscrisuri, intervenite în 
derularea activităților specifice de producție a echipamentelor necesare realizării 
proiectului sau în activitățile de execuție. 

(10) În procesul de verificare a cererii de rambursare, Beneficiarul este obligat ca în 
termen de 10 zile lucrătoare de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de 
Ministerul Energiei. Până la primirea răspunsului din partea Beneficiarului termenul de 
verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către Beneficiar a 
documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage 
respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. În acest caz, 
Beneficiarul are dreptul de a depune o nouă cerere de rambursare corectivă pentru 
cheltuielile respinse anterior la plată. 

(11) Tranșele de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranșa 
anterior acordată. 

(12) În cazul în care Ministerul Energiei autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de 
rambursare aferente unor cereri de prefinanțare, contravaloarea acestora se deduce din 
valoarea prefinanțării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate 
Beneficiarului. 

(13) Beneficiarul are obligaţia restituirii integrale a sumelor virate în cazul Proiectului pentru 
care acesta nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora. 

(14) În cazul în care Beneficiarul nu restituie Ministerului Energiei sumele nejustificate 
acordate în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (5) în termen de 15 zile de la data 
comunicării notificării, acesta emite decizii de recuperare a prefinanțării prin care se 
individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie 
titlu de creanță emis în condițiile legii și cuprinde elementele care se regăsesc la art. 
46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care Beneficiarul 
trebuie să efectueze plata. 

(15) Titlul de creanță se transmite Beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
emiterii. 

(16) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la 
data comunicării, care se depune la emitentul titlului de creanță contestat. 

(17) Introducerea contestației nu suspendă executarea titlului de creanță. 
(18) Beneficiarul are obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a 

prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. 
(19) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile. 
(20) Beneficiarul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de 

creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul 
rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (13), din prima zi 
de după expirarea termenului de 30 de zile până la data stingerii acesteia. 

(21) În cazul nerecuperării sumelor care fac obiectul obligației de restituire, la expirarea 
termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării, 
Ministerul Energiei comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării 
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acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea potrivit 
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(22) Recuperarea sumelor prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează 
în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate se virează de 
îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță. 

(23) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (19), Ministerul Energiei, 
ulterior emiterii deciziei de recuperare a prefinanțării, are obligația de a calcula 
cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de 
creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (20) sunt aplicabile în mod 
corespunzător. 

(24) Rata dobânzii prevăzută la alin. 20 se calculează la nivelul determinat pentru creanțele 
bugetare potrivit art. 174 din Codul de Procedură Fiscală, în vigoare la data întocmirii 
titlului de creanță, prevăzut la alin. (23).  

(25) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor 
prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (22). Dobânzile se 
utilizează pentru continuarea finanțării programului. 

(26) Sumele recuperate din prefinanțarea acordată din fonduri europene se utilizează pentru 
continuarea finanțării aferente Fondului pentru modernizare. 

 
 
Articolul 9 -  Mecanismul cererilor de rambursare 
 
 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a depune la Ministerul Energiei cereri de rambursare pentru 
cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor 
cereri de prefinanţare, în termen de maximum 6 luni, respectiv 12 luni de la efectuarea 
acestora, conform dispozițiilor alin. (8) și (9) ale art. 8, cu exceptia primei cereri de 
rambursare, ataşând documentele justificative menţionate. 

(2) Cheltuielile solicitate la rambursare includ TVA. 
(3) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a 

cererii de rambursare, Ministerul Energiei efectuează verificarea cheltuielilor eligibile 
cuprinse în cererea de rambursare şi în cazul în care nu sunt necesare clarificări din 
partea Beneficiarului, emite acestuia o notificare cuprinzând rezultatele verificărilor 
efectuate și aprobarea cererii de rambursare. Decontul cererii va fi efectuat în termen 
de 20 de zile lucrătoare de la finalizarea verificării și aprobarea cererii de rambursare 
de către Ministerul Energiei.  

(4) Pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări 
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt 
fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. 

(5) Cererea de rambursare va fi însoțită de documente justificative, precum: facturile 

pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, 

acceptate la plată, facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în 

contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, ordine 

de plată, extrase de cont, procese verbale de recepție, raport de audit financiar, 

întocmit în baza art. 21 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022. 

(6) În cazul în care Proiectul este implementat printr-un contract ”la cheie”, având ca 

obiect realizarea proiectului pe stadii de implementare corespunzatoare urmatoarelor 

activitati: proiectare, achiziție, execuție și punere în funcțiune, plățile efectuându-se 
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in functie de acestea, in conformitate cu Anexa 2a), cererea de rambursare aferentă 

unui stadiu de implementare va fi însoțită de factură și de următoarele documente 

justificative precum: ordin de plată, extras de cont care atestă plata efectuată, 

document de recepție/acceptare și punere în funcțiune a investitiei, a stadiului de 

implementare care trebuie să fie conform cu cerințele legale și contractul “la cheie”, 

precum și de o defalcare a bugetului Proiectului. 

(7) În maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite 

Beneficiarului o notificare, în acest sens. 

(8) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de Beneficiar în cadrul Proiectului, 
termenul de 30 de zile lucrătoare poate fi prelungit de comun acord cu Beneficiarul, cu 
durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii 
finale, dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare. 

(9) La cererea de rambursare finală, Ministerul Energiei verifică îndeplinirea următoarelor  
condiţii, după caz:  

a) se dovedeşte atingerea indicatorilor tehnici ai investiției, demonstrată, după 
caz, prin procesul verbal de recepție a punerii în funcțtiune a investiției, efectuarea 
testului de performanţă, realizarea recepţiei finale sau realizarea recepţiei la 
finalizarea lucrărilor şi preluarea de către personalul de exploatare, fiecare dintre 
acestea dovedite prin mijloacele de probă necesare;  
b) existența unui raport de audit final independent favorabil; 
c) s-au prezentat ordinele de plată și extrasele de cont la zi care atestă că au fost 
achitate taxele și avizele aferente implementării Proiectului și au fost plătiți 
furnizorii, subcontractorii și celelalte entități implicate în Proiect. 

(10) Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul 
prevăzut în Contract atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de 
rambursare. În acest caz, Beneficiarul are dreptul de a depune o nouă cerere de 
rambursare pentru aceleași cheltuieli. 

(11)  Dacă Beneficiarul nu transmite Ministerului Energiei cererea de rambursare finală în 
termen de maxim 90 de zile de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 
2 alin. (5), acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, 
fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către 
Ministerul Energiei. 

(12) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi 
considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de 
plată decât prin transfer bancar.  

(13) Ministerul Energiei va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor 
efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe 
baza documentaţiei solicitate ce însoţeşte cererea de rambursare.  

(14) Ministerul Energiei va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat 
în cererea de rambursare, conform prevederilor legale. 

 

 
CAPITOLUL V – VERIFICĂRI. AUDIT. NEREGULI. MONITORIZARE SI RAPORTARE 
 
Articolul 10  - Verificări și audit 

 
(1) Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la semnarea 

prezentului Contract organigrama echipei de management, însoţită de descrierea 
funcţiilor şi atribuţiilor fiecărui compartiment din cadrul structurii şi de lista persoanelor 
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implicate în gestionarea Proiectului, cu nominalizarea expresă a managerului echipei de 
management și cu precizarea rolului şi a responsabilităţilor fiecărui membru al echipei 
de management. Orice modificare a acestor documente va fi comunicată Ministerului 
Energiei în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.  

(2) Beneficiarul trebuie să asigure Procedurile interne privind capacitatea administrativă 
pentru implementarea Proiectului în condițiile Contractului.  

(3) Beneficiarul, doar la solicitarea Ministerului Energiei, va transmite procedurile de lucru 
în vigoare pentru implementarea Proiectului, aprobate intern. Beneficiarul va informa 
Ministerul Energiei cu privire la orice modificare majoră a acestor proceduri, în termen 
de 20 de zile calendaristice de la data aprobării interne a acesteia. În cazul elaborării 
unor proceduri noi, Beneficiarul are obligația de a notifica Ministerul Energiei, în termen 
de 20 de zile calendaristice de la aprobarea internă a acestora. 

(4)  Ministerul Energiei poate analiza procedurile interne transmise de Beneficiar și, în cazul 
în care acestea nu prevăd toate activitățile necesar a fi desfășurate la nivelul 
Beneficiarului pentru îndeplinirea obligațiilor acestuia prevăzute în Contract, Ministerul 
Energiei va solicita Beneficiarului completarea/revizuirea acestora și retransmiterea 
versiunii aprobate la Ministerul Energiei. 

(5) Beneficiarul trebuie să asigure existenţa unei proceduri de îndosariere şi arhivare a 
documentelor referitoare la implementarea Proiectului, precum şi un spaţiu 
corespunzător pentru păstrarea acestora, astfel încât să asigure respectarea unei piste 
de audit corespunzătoare, care să asigure verificarea următoarelor aspecte:  

    a. respectarea prevederilor Contractului în ceea ce priveşte achiziţiile;  
b. progresele înregistrate şi rezultatele obţinute în perioada de implementare a 

Proiectului, demersurile întreprinse de Beneficiar pentru analiza şi aprobarea 
acestora, modul în care acestea se reflectă în sistemul contabil al Beneficiarului; 

c. modul în care au fost fundamentate deciziile adoptate de Beneficiar în ceea ce 
priveşte implementarea Proiectului; 

d. modul de autorizare şi efectuare a plăţilor şi de evidenţiere a acestora în sistemul 
contabil al Beneficiarului; 

e. modul în care a fost utilizată cofinanţarea cheltuielilor neeligibile în conformitate cu 
prevederile Contractului ; 

f. modul în care au fost stabilite, raportate şi recuperate debitele rezultate în perioada 
implementării Proiectului; 

g. modul în care s-a realizat informarea și publicitatea Proiectului. 
(6)  Documentele care constituie pista de audit vor fi păstrate ca documente originale şi, în 

cazuri excepţionale, ca documente certificate a fi conforme cu originalul, iar păstrarea 
acestora se va face în cel puțin unul dintre următoarele formate autorizate: 

a. documente originale; 
b. fotocopii ale documentelor originale (certificate „conform cu originalul” de către 

persoana care a fotocopiat documentul original sau de către emitentul documentului 
original); 

c. versiuni electronice ale documentelor originale, în format ”read-only”, pe suport 
electronic; 

d. documente care există doar în format electronic (în acest caz, Beneficiarul se va asigura 
că sistemul informatic respectă cerinţele de securitate conform standardelor 
acceptate). 

(7)  Pentru evidența contabilă a operațiunilor referitoare la Proiect, Beneficiarul trebuie să 
utilizeze un sistem contabil distinct sau cel puțin un sistem contabil care să permită o 
evidență distinctă a operațiunilor referitoare la Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi 
în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 
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(8)  Beneficiarul trebuie să asigure, pentru o perioadă de timp de 10 ani, integritatea și 
disponibilitatea documentelor care constituie pista de audit. 

Articolul 11 – Nereguli  
 
 
(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru utilizarea în mod corespunzător a finanțării 

în conformitate cu legislația în vigoare, în special în ceea ce privește prevenirea, 
detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictului de interese.  

(2) Beneficiarul ia măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii 
Europene și pentru a se asigura că utilizarea fondurilor respectă normele aplicabile din 
dreptul Uniunii Europene și din dreptul intern, în special în ceea ce privește 
prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese. 

(3) Dacă în timpul derulării prezentului Contract, Ministerul Energiei sau alte structuri 
responsabile identifică abateri de la aplicarea prevederilor contractuale, ale 
prevederilor legislaţiei naţionale şi europene, Ministerul Energiei poate dispune măsuri 
proporționale. 

(4) Pentru recuperarea sumelor virate și nejustificate, Beneficiarul va fi notificat de către 
Ministerul Energiei cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 15 
(cincisprezece) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor 
sume în termenul anterior menționat, se va realiza recuperarea acestora pentru 
protejarea intereselor finanțatorilor. 

(5) Pentru recuperarea creanțelor bugetare, Beneficiarul va fi notificat de către Ministerul 
Energiei cu privire la obligația stingerii acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la 
primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior 
menționat, recuperarea sumelor se realizează în condițiile legii. 

(6) În cazul rezilierii, în oricare din situațiile prevăzute de prezentul contract de finanțare 
și recuperării finanțării nerambursabile acordate, se vor calcula penalități de 
întârziere în conformitate cu prevederile art. 176 din Codul de procedură fiscală.  

(7) În cazul în care creanțele bugetare rezultate din neregulile prevăzute la alin. (3) și 
creanțele fiscale rezultate din rezilierea Contractului nu pot fi recuperate prin 
încasare, titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, sunt transmise 
organelor fiscale competente.  

 
 

Articolul 12 – Monitorizare și raportare 
 
 

(1) Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul va transmite semestrial 
Ministerului Energiei raportul de progres, însoţit de o declaraţie privind acurateţea 
informaţiilor incluse în acesta. 

(2) Beneficiarul va transmite anual Ministerului Energiei, până la data de 31 ianuarie, raportul 
de implementare aferent anului anterior, însoțit de o declaraţie privind acurateţea 
informaţiilor incluse în acesta. 

(3) Raportul final al Proiectului, pentru întreaga perioadă de implementare, va fi transmis 
Ministerului Energiei în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la expirarea 
perioadei de implementare. 

(4) Beneficiarul are obligația să furnizeze Ministerului Energiei orice documente, date și/sau 
informații solicitate în legătură cu implementarea Proiectului și executarea prezentului 
Contract, în termenul și condițiile specificate în solicitarea respectivă. 
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(5) Beneficiarul are obligația de a transmite în termen de maximum 5 zile lucrătoare 
modificările la contractele de achiziție deja depuse pentru o cerere de rambursare, 
însoțite de următoarele: 

a) documentele suport/justificative care stau la baza modificării, 
b) analiza efectuată de Beneficiar și punctul de vedere al acestuia cu privire la modificarea 
contractului de achiziție, în cazul în care solicitarea a fost transmisă de către cealaltă parte 
contractantă 
c) actul adițional la contractul de achiziție (în copie). 

(6) Pe întreaga perioadă de implementare a Proiectului, Beneficiarul va pune la dispoziția 
Ministerului Energiei, la solicitarea acestuia, toate studiile și bazele de date aferente 
rezultate în cadrul proiectului, în format electronic, cu excepția informațiilor care 
potrivit legii se încadrează în categoria informațiilor clasificate. 

(7) La solicitarea Ministerului Energiei, în vederea revizuirii angajamentelor bugetare, dacă 
este cazul, Beneficiarul va întocmi şi transmite previziuni privind fluxurile financiare 
pentru un an calendaristic, în forma şi la data precizate în scris în solicitarea Ministerului 
Energiei. 

(8) Beneficiarul va răspunde invitaţiei Ministerului Energiei de a asigura participarea 
reprezentanţilor săi la întâlnirile şi acţiunile organizate referitoare la implementarea 
Proiectului.  

(9) Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la problemele întâmpinate în 
implementarea Proiectului în cel mai scurt timp posibil de la apariţia acestora. Conform 
responsabilităţilor pe care le are şi în limita sferei sale de competenţă, Ministerul Energiei 
va sprijini Beneficiarul în vederea soluţionării problemelor semnalate şi în scopul atingerii 
indicatorilor Proiectului. 

(10) Beneficiarul va asigura transmiterea la Ministerul Energiei a copiilor documentelor 
rezultate în urma verificării sistemului de management și control stabilit la nivelul 
Beneficiarului sau în urma verificării operațiunilor referitoare la implementarea 
Proiectului, precum și planurile de acțiune cu termene concrete și funcțiile persoanelor 
responsabile, pentru implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele menționate 
mai sus, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. 

(11) Beneficiarul va asigura transmiterea semestrială la Ministerul Energiei, până la sfârșitul 
lunii următoare semestrului pentru care se efectuează raportarea, a stadiului 
implementării recomandărilor cuprinse în documentele menționate la alin. (10). 

(12) Vizita Ministerului Energiei de monitorizare pe parcursul implementării Proiectului: 
a.  are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management 

performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi 
acurateţei informaţiei furnizate de Beneficiar în rapoartele de progres şi a gradului de 
realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contract. 

b. facilitează contactul dintre reprezentanţii Ministerului Energiei şi beneficiari în scopul 
comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a 
Proiectului. 

c.  urmăreşte să se asigure de faptul că Proiectul se derulează conform Contractului de 
Finanţare, să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de 
rezolvare a acestora, precum şi îmbunătățirea activităţii de implementare, inclusiv să 
identifice elementele de succes ale Proiectului și bune practici;  

(13)Beneficiarul va transmite la Ministerul Energiei, Rapoarte anuale de durabilitate, până la 
data de 31 martie a anului următor, pe întreaga perioada de durabilitate a Proiectului, 
începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată 
implementarea. 

(14) Rapoartele anuale de durabilitate vor conține date și informații privind: 
a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,  
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b. modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau 
achiziționate în cadrul Proiectului 

c. modul în care investiția în infrastructură menține nivelul indicatorilor de rezultat asumați 
în cadrul Proiectului  

(15) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei 
de monitorizare a Ministerului Energiei toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul 
neîngrădit al acesteia la documentele aferente Proiectului și rezultatele declarate ca 
obţinute pe parcursul implementării. Beneficiarul poate solicita, dacă este cazul, 
clarificări suplimentare. 

(16) Beneficiarul are obligația de a întreprinde toate acțiunile pentru a asigura durabilitatea 
Proiectului și de a dispune toate măsurile solicitate de Ministerul Energiei în urma vizitelor 
de monitorizare. 

 
 
CAPITOLUL VI – MODIFICAREA, SUSPENDAREA, ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
Articolul 13 – Modificarea contractului 
 

(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni 
modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în aceleaşi 
condiţii de formă și de fond ca şi Contractul, cu excepţiile prevăzute la alin. (6). 

(2) În cazul în care solicitarea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, 
acesta are obligaţia de a o transmite Ministerului Energiei cu cel puţin 20 de zile 
lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia 
circumstanţelor acceptate de către Ministerul Energiei. Beneficiarul va transmite, 
odată cu solicitarea de modificare, documentele doveditoare care justifică 
necesitatea modificării clauzelor contractuale. 

(3) Actul adiţional nu poate să vizeze o modificare a obiectului contractului, obiectivelor 

Proiectului și a indicatorilor acestuia, prevăzuți în Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare.  

(4) Ministerul Energiei răspunde solicitării de modificare a Contractului, în maxim 20 de 
zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, comunicând Beneficiarului, după caz, fie 
acordul cu privire la modificarea solicitată, fie respingerea acesteia, situație în care 
va comunica motivele care au stat la baza respingerii modificării. 

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia 
cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia 
naţională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului 
Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data intrării în 
vigoare a actului normativ în cauză. 

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu este necesară încheierea unui act 
adițional, Beneficiarul fiind obligat doar să notifice în scris Ministerul Energiei până 
la data punerii în funcțiune a investiției, sub rezerva netransmiterii de observații de 
către acesta în termen de maximum 10 zile lucrătoare,  în următoarele situații: 

a) modificarea Graficului de depunere a cererilor de prefinanțare/rambursare, 
prevăzut în Anexa nr. 2 a); 

b) modificarea Calendarului estimativ al achizițiilor, prevăzut în Anexa nr. 1; 

c)  modificarea Bugetului Proiectului, în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (3); 

d) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management, acolo unde 
este cazul;  

e)  schimbarea adresei sediului Beneficiarului sau schimbarea denumirii, când aceasta 
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nu intervine ca urmare a fuziunii sau divizării sau reorganizării în condițiile legii;  

f)  schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 

g)  înlocuirea reprezentantului legal. 

(7)   Graficul de activități prevăzut în Anexa nr. 1 poate fi modificat exclusiv prin act 
adițional. 

 
 
Articolul 14 – Suspendarea, încetarea, rezilierea contractului și recuperarea sumelor 
plătite 
 

 

(1) Prezentul contract poate fi suspendat de oricare dintre părți, ca urmare a transmiterii 
în sistemul informatic a unei solicitări de suspendare a contractului în termen de 5 zile 
de la intervenirea situației ce determină imposibilitatea continuării derulării 
Proiectului.  

(2) Suspendarea implementării Proiectului va fi permisă exclusiv în situații temeinic 
justificate și în condițiile în care este posibilă finalizarea implementării Proiectului în 
cadrul perioadei prevăzută la art. 2 alin. (2). 

(3) Solicitarea de suspendare va fi analizată în termen de 5 zile de la primirea acesteia, la 
finalul acestui interval urmând a se răspunde motivat părții care a solicitat-o.  

(4) În cazul suspendării, părțile vor încheia un act adițional, în cuprinsul căruia vor fi 
prevăzute circumstanțele care au stat la baza suspendării și intervalul de timp pentru 
care contractul este suspendat. 

(5) Contractul încetează în următoarele situații:  
a) prin executare,  
b) acordul de voinţă al părţilor,  
c) în caz de forță majoră, astfel cum este prevăzută la art. 17, 
d)  situațiile prevăzute la art. 7 alin. (13) lit. c) și art. 6 alin. (34), 
e) denunțare unilaterală, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile lucrătoare și în 

baza unei justificări prealabile întemeiate, pentru contractele în care nu au fost 
efectuate plăți înainte de data Notificării de denunțare unilaterală, 

f) alte cauze prevăzute de lege. 
(6) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului Contract, fără îndeplinirea altor 

formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor 
prezentului Contract, după transmiterea în prealabil a unei notificări părții în culpă, 
care descrie obligațiile neîndeplinite și prin care se acordă un termen rezonabil pentru 
remediere. Rezilierea va opera la data expirării termenului de remediere, dacă partea 
în culpă nu a îndeplinit obligațiile notificate. 

(7) Ministerul Energiei poate decide rezilierea prezentului Contract, conform alin. (6), fără 
punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate 

suplimentară față de notificarea prevăzută la alin. (6), cu recuperarea 
integrală/proporțională a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

a)  în situaţia în care Beneficiarul înregistrează, fără temeinică justificare probată cu 
înscrisuri și fără a propune măsuri de remediere, întârzieri mai mari de 6 luni față de 
termenele prevăzute în Graficul de activități, inclus în Anexa nr.1; 

b) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 15 - Cesiunea; 
c)  dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice 

naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din alte programe 
naţionale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 5 ani; 
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d) în situaţia încălcării de către Beneficiar a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), de natură 
să conducă la obligaţia restituirii în întregime sau proporțional, după caz, a sumelor 
deja primite în baza prezentului Contract, precum şi a tuturor cheltuielilor accesorii 
(ex. comisioane bancare, dobânzi, penalităţi), în termenul solicitat de către Ministerul 
Energiei. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în 
conformitate cu legislaţia naţională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, 
costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului. 

(8) Ministerul Energiei poate decide, prin Notificare transmisă beneficiarului, rezilierea 
prezentului Contract, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată 
şi fără orice altă formalitate suplimentară, cu recuperarea, după caz, integrală sau 
proporțională a sumelor plătite, dacă entitățile de audit europene și/sau naționale emit 
documente conținând decizii/recomandări/constatări privind rezilierea contractului de 
finanțare auditat. 

(9) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor 
prezentului Contract, inclusiv anexele acestuia. 

(10) Cazul fortuit nu înlătură răspunderea contractuală a părților. 
 
 

CAPITOLUL VII – CESIUNE. CONFLICT DE INTERESE. FORTA MAJORA. LITIGII 
 

Articolul 15 – Cesiunea 
 
Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea 
acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui 
alt mecanism juridic de transmitere şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor 
contractuale.  
 
 
Articolul 16 – Conflictul de interese 
 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea 
conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale și europene 
incidente, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce 
au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea 
naștere unui astfel de conflict. 
(2) Părțile au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările și completările ulterioare. 
(3) Beneficiarii care au calitatea de entitate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale 
în vigoare în domeniul achiziţiilor, au obligația de a respecta aplicarea prevederilor 
referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor. 

 
Articolul 17 – Forța majoră 
 
(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 

și inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în 
tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2)   Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo. 
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(3)    Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de 
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației 
de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea 
competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De 
asemenea, are obligația de a comunica încetarea situației de forță majoră, în termen 
de 5 zile de la data când aceasta a survenit. 

(4)    Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5)  Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării 
cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele 
provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6)  Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe 
perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7)  În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Contract pe o perioadă mai mare de o lună, părțile se vor întâlni într-un 
termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra 
modului de continuare, modificare sau încetare a prezentului Contract, fără ca vreuna 
dintre părți să pretindă celeilalte plata daunelor interese. 

 
Articolul 18 – Soluționarea litigiilor  
 
(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă 

orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea prezentului Contract. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi 
soluţionat de către instanţele românești competente. 

 
 
CAPITOLUL VIII – TRANSPARENȚĂ. CONFIDENȚIALITATE. PROTECȚIA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL.  
 
Articolul 19 - Transparență 
 
(1) Contractul, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând 

executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 
și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor 
stabilite prin prezentul contract. 

(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din prezentul contract și anexele 
acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări 
contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:  

a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului, data de începere şi 
cea de finalizare ale Proiectului, date de contact – minimum o adresă de email și 
număr de telefon – funcționale pentru echipa de management;  

b. locul de implementare a Proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul 
include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact 
pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul Proiectului; 

c. valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor 
eligibile ale Proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 
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d. informații privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, 
numărul de resurse pentru o categorie de posturi, timpul de lucru per categorii de 
posturi;  

e. rezultatele estimate și cele realizate ale Proiectului, atât cele corespunzătoare 
obiectului, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți. 

 
Articolul 20 – Confidențialitate 
 
(1) Cu excepția prevederilor art. 19, părțile convin prin prezentul Contract asupra 

caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din 
proiect menționate explicit în anexe, având în vedere că publicarea acestora aduce 
atingere prevederilor din dreptul concurenței, respectiv proprietății intelectuale ori 
altor dispoziții legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată sau în 
adresa de comunicare, în cazul informațiilor confidențiale comunicate pe durata 
derulării Contractului. 

(2) Ministerul Energiei și Beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de 
documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă: 

a. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți 
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau 

b. partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 
Articolul 21 - Protecția datelor cu caracter personal  
 
(1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce 

privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

(2) Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea 
publicului, decât cu informarea prealabilă a titularilor asupra scopului prelucrării sau 
publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii. 

 
CAPITOLUL IX – DISPOZIȚII FINALE  
 

Articolul 22 - Publicarea datelor 
 
(1) Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului Contract să 

asigure vizibilitatea rezultatelor Proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală 
(MIV), prin publicarea pe pagina web a informațiilor referitoare la implementarea 
Proiectului în cadrul secțiunii dedicate Fondului pentru modernizare.  

(2) În termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Contractului, 
Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei pentru analiză și aprobare un Plan de 
Comunicare aferent Proiectului, în concordanță cu Manualul de identitate vizuala din 
cadrul Anexei nr. 2 la prezentul Contract. 

(3) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa nr. 1 – Cererea de finanţare, inclusiv cele 
incluse în Planul de Comunicare. 

(4) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor 
obținute pe parcursul desfăşurării Contractului de către Ministerul Energiei, în vederea 
utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării 



   

 

22 

 

modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației 
naționale şi europene. 

(5) Ministerul Energiei va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Fondului pentru 
modernizare prin intermediul mijloacelor publice de informare. 

(6) În toate activitățile de comunicare vor fi afișate corect și vizibil emblema UE și sigla 
Guvernului României, cu sloganul: „Fondul pentru modernizare – Tranziția către 
neutralitate climatică”. 

(7) Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 19 alin. 2 
să fie publicate de către Ministerul Energiei, cu respectarea art. 21 alin. 2. 

 
Articolul 23 – Corespondența  
 

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face prin sistemul informatic 
dedicat sau în format letric, după caz, situație în care părțile vor prezenta informațiile, 
la următoarele adrese: 
 

Pentru Beneficiar: COMUNA BĂLUȘENI, localitatea Bălușeni,  județul BOTOSANI, 
România,  cod poștal 717061. 
Persoană responsabilă: Gheorghe-Claudiu DOROFTEI. 
Pentru Ministerul Energiei: municipiul Bucureşti, strada Academiei nr. 39-41, sectorul 
1, România. 
Persoana responsabilă/manager de proiect: Mircea-Valentin Cârlan – Direcția 
Generală Investiții. 

 
(2) Orice notificare între părți produce efecte juridice de la momentul generării confirmării 

de primire.  
(3) Ministerul Energiei poate comunica precizări referitoare la modele și formate de 

formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract. 
 

Articolul 24 - Legea aplicabilă şi limba utilizată 
 

(1) Legea care guvernează acest Contract şi în conformitate cu care este interpretat este 
legea română. 

(2) Limba prezentului Contract este limba română. 
 
Articolul 25 - Anexele Contractului 
 
Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a 
prezentului Contract, având aceeaşi forţă juridică: 

 
Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare, din care fac parte cel puțin următoarele: 

a) Bugetul Proiectului, cu evidențierea următoarelor valori:  
- Valoare totală proiect 
- Valoarea asigurată din Fondul pentru modernizare  
- Valoarea cofinanțării asigurată de către Beneficiar 

b) Calendarul estimativ al achizițiilor,  
c) Indicatori tehnici de performanţă ai investiţiei 
d) Grafic de activități, 

 

Anexa nr. 2, din care fac parte: 
a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare / rambursare, 
b) Manualul de identitate vizuală. 
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      Anexa nr. 3, din care fac parte: 
a) Cerere de prefinanțare, 
b) Cerere de rambursare, 
c) Raport semestrial de progres  
d) Raport anual de implementare,  
e) Raport final. 

 
Articolul 26 – Semnare 
 
 

Prezentul Contract a fost încheiat într-un singur exemplar original și intră în vigoare la data 
semnării lui de către ultima parte semnatară. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru Ministerul Energiei 
 
Nume:   Sebastian – Ioan Burduja 
 
Funcţie: ministru 
 
Semnătura:  
 
Data: 

Pentru Beneficiar  
 
Nume: Gheorghe-Claudiu       
DOROFTEI 
 
Funcţie:  primar 
 
Semnătura:  
 
Data: 
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Constantin SARAGEA 
Secretar general 
Conform Ordin nr. 845/03.06.2024 
 
 
 
 
Georgiana DIACONU, Director  
Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul 
 
 
 
 
Janina MITOIU, Șef serviciu 
Serviciul Contencios și Avizare Acte Administrative 
Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul 
 
 
 
Consilier juridic 
Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul 
 
 
 
Diana Ioana FLOREA, Director  
Direcția Economică 
 
 
 
Mircea Valentin CÂRLAN, Director general 
Direcţia Generală Investiții 
 
 
 
 
Ioana Bădescu, Director general adjunct 
Direcţia Generală Investiții 
Conform Ordin nr.925/10.06.2024 
 
 
Gloria IONESCU, Șef serviciu 
Serviciul Contractare și Asistență Juridică 
 
 
 
 
Iulian FUEREA, consilier 
Serviciul Contractare și Asistență Juridică 

Claudia Balan
Claudia.Balan



1/52

Program Fondul pentru Modernizare

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: Ministerul Energiei (ME), în calitatea sa de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Cod apel: PFM/169/PFM_P1/NA/P1_OS1/FM_1.1 Cod proiect: 315090 Versiune CF: 3

Titlu Proiect: „Infiintare parc fotovoltaic in comuna Baluseni, judetul Botosani”

Titlu Apel: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice

Componente proiect

P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, 
aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie Fondul pentru Modernizare:
Obiectiv de politică: NA
Prioritate: Program cheie 1: SRE și stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de 
capacități de stocare a energiei electrice
Obiectiv specific: P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie
Fond: Fondul pentru Modernizare
Operațiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie

Schema de ajutor de stat:
-
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Tip Denumire entitate juridică

Lider COMUNA BALUSENI / Primarie

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

9.Anexa 10 la Ghid_Declaratie privind activitatile 
economice.pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

13. Decizia etapei de evaluare initiala mediu.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

12. Drept de proprietate.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

11. Certificat urbanism INFIINTARE PARC 
FOTOVOLTAIC BALUSENI.pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

10. Extras CF Baluseni 22.11.2023.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

5. Anexa-3-Declaratia-unica_RES_FM_Institutii 
publice.pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

4. Planul informare si publicitate (1).pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

3. Studiu de fezabilitate+topo+geo semnat.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

2. HCL INDICATORI PARC FOTOVOLTAIC.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

1. Documente statutare Baluseni.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

8. Anexa 9_Declaratia privind conflictul de interes.
pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

7. Anexa 8- Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

6. Anexa 7_BUGETUL 
PROIECTULUI_RES_FM_Institutii publice.pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu



4/52

COMUNA BALUSENI

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 COMUNA BALUSENIDenumire:
 unitate administrativ teritorială nivel Tipul organizației:

comună
 NuEste interprindere IMM:

 3433890Cod fiscal:
 3433890Nr. înregistrare:

 Registrul autorităților publiceRegistru:
 -Cod CAEN principal:

 02-03-1993Data înființării:
 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:

 Entitate de drept publicTip entitate:

 PrimarFuncția în cadrul entității juridice:
 DorofteiNume:

 Gheorghe-ClaudiuPrenume:
 08-12-1977Data nașterii:

 1771208070064CNP:
 0747162211Telefon:

 primariabaluseni@yahoo.comE-mail:

 BaluseniStrada:
-Informații extra:

RomâniaȚara: 
BotoşaniJudeț: 

 BăluşeniLocalitate:
 717061Cod Poștal:

 0231 515 849Telefon:
 primariabaluseni@yahoo.comE-mail:

 Pagina web: -

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO33TREZ24A840301710130X TREZORERIA STATULUI BOTOSANI TREZROBU CONT BANCAR

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2020 31-12-2020 73 - 60.848.863,00 - - - - - - -

01-01-2021 31-12-2021 73 - 69.814.945,00 - - - - - - -

01-01-2022 31-12-2022 73 - 70.628.977,00 - - - - - - -
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Asistență acordată anterior

Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

- - - - - - - - - - - -

Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

- - - - - -

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

9.Anexa 10 la Ghid_Declaratie privind activitatile 
economice.pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

13. Decizia etapei de evaluare initiala mediu.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

12. Drept de proprietate.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

11. Certificat urbanism INFIINTARE PARC 
FOTOVOLTAIC BALUSENI.pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

10. Extras CF Baluseni 22.11.2023.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

5. Anexa-3-Declaratia-unica_RES_FM_Institutii 
publice.pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

4. Planul informare si publicitate (1).pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

3. Studiu de fezabilitate+topo+geo semnat.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

2. HCL INDICATORI PARC FOTOVOLTAIC.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

1. Documente statutare Baluseni.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

8. Anexa 9_Declaratia privind conflictul de interes.
pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

7. Anexa 8- Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

6. Anexa 7_BUGETUL 
PROIECTULUI_RES_FM_Institutii publice.pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: DOROFTEI

Prenume: GHEORGHE-CLAUDIU

Numere de telefon: 0747162211

Adrese de email: primariabaluseni@yahoo.com

Persoană de contact:

Nume: DOROFTEI

Prenume: GHEORGHE-CLAUDIU

Numere de telefon: 0747162211

Adrese de email: primariabaluseni@yahoo.com

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

8. Anexa 9_Declaratia privind conflictul de interes.
pdf

Declarații Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

1. Documente statutare Baluseni.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:02
Doroftei Gheorghe-
Claudiu
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect fazat: Nu

Numărul fazei: -

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Nu

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu

Strategii ITI: -

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Nu

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

13. Decizia etapei de evaluare initiala mediu.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:03
Doroftei Gheorghe-
Claudiu
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: COMUNA BALUSENI / Primarie

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel comună

Calitatea entității în proiect: -

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Capacitatea administrativa a beneficiarului este formata din totalitatea resurselor materiale, institutionale si umane de care dispune unitatea administrativ-teritoriala. Astfel, 
beneficiarul dispune atat de resursele materiale cat si de cele institutionale necesare pentru implementarii cu succes a proiectului. UAT Comuna Baluseni functioneaza in baza 
Codului Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 din 3 iulie 2019, art. 3, ca autoritate a administratiei publice locale. Pentru asigurarea derularii cu succes a tuturor activitatilor 
previzionate in proiect, beneficiarul va externaliza catre o firma de consultanta o parte din serviciile necesare, asigurand astfel derularea proiectului in conformitate cu 
prevederile ghidului, a contractului de finantare si a legislatiei in vigoare. Capacitatea financiara a UAT Comuna Baluseni necesara implementarii proiectului este realizata prin 
asigurarea din bugetul local atat a valorii aferente cheltuielilor neelgibile/ cofinantare cat si contravaloarea costurilor operationale de functionare ale obiectivului, in 
conformitate cu HCL nr. 73 din 13.11.2023. Analizand indicatorii financiari ai Comunei Baluseni, aceasta are capacitatea de a asigura intretinerea si mentenanta investitiei in 
perioada de operare si post-implementare. Capacitatea tehnică a solicitantului este asigurata de personalul din cadrul structurilor de specialitate ale Primariei. Principalele 
activitati desfasurate sunt: - Monitorizeaza si avizeaza procedurile de achizitii din punct de vedere al specificatiilor tehnice; - Contribuie la realizarea caietelor de sarcini pentru 
achizitii din punct de vedere al specificatiilor tehnice; - Supervizeaza lucrarile si intocmeste procesele verbale de predare primire si de receptie in conformitate cu cerintele 
tehnice din dosarul cererii de finantare; - Mentine legatura cu furnizorii si executantii lucrarilor. Capacitatea juridica este asigurata de catre Dl Primar, in calitate de reprezentant 
legal al comunei Baluseni, care reprezinta interesele comunitatii locale in relatia cu alte institutii, asigura dezvoltarea economico-sociala a comunitatii, organizeaza si conduce 
serviciile publice ale comunei, contracteaza lucrari si servicii prin structurile de specialitate din cadrul Primariei. Solicitantul are capacitatea de a intreprinde actiuni legale si 
dispune de personal cu experienta juridica necesara implementarii proiectului.

Capacitate financiară:

Capacitatea administrativa a beneficiarului este formata din totalitatea resurselor materiale, institutionale si umane de care dispune unitatea administrativ-teritoriala. Astfel, 
beneficiarul dispune atat de resursele materiale cat si de cele institutionale necesare pentru implementarii cu succes a proiectului. UAT Comuna Baluseni functioneaza in baza 
Codului Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 din 3 iulie 2019, art. 3, ca autoritate a administratiei publice locale. Pentru asigurarea derularii cu succes a tuturor activitatilor 
previzionate in proiect, beneficiarul va externaliza catre o firma de consultanta o parte din serviciile necesare, asigurand astfel derularea proiectului in conformitate cu 
prevederile ghidului, a contractului de finantare si a legislatiei in vigoare. Capacitatea financiara a UAT Comuna Baluseni necesara implementarii proiectului este realizata prin 
asigurarea din bugetul local atat a valorii aferente cheltuielilor neelgibile/ cofinantare cat si contravaloarea costurilor operationale de functionare ale obiectivului, in 
conformitate cu HCL nr. 73 din 13.11.2023. Analizand indicatorii financiari ai Comunei Baluseni, aceasta are capacitatea de a asigura intretinerea si mentenanta investitiei in 
perioada de operare si post-implementare. Capacitatea tehnică a solicitantului este asigurata de personalul din cadrul structurilor de specialitate ale Primariei. Principalele 
activitati desfasurate sunt: - Monitorizeaza si avizeaza procedurile de achizitii din punct de vedere al specificatiilor tehnice; - Contribuie la realizarea caietelor de sarcini pentru 
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achizitii din punct de vedere al specificatiilor tehnice; - Supervizeaza lucrarile si intocmeste procesele verbale de predare primire si de receptie in conformitate cu cerintele 
tehnice din dosarul cererii de finantare; - Mentine legatura cu furnizorii si executantii lucrarilor. Capacitatea juridica este asigurata de catre Dl Primar, in calitate de reprezentant 
legal al comunei Baluseni, care reprezinta interesele comunitatii locale in relatia cu alte institutii, asigura dezvoltarea economico-sociala a comunitatii, organizeaza si conduce 
serviciile publice ale comunei, contracteaza lucrari si servicii prin structurile de specialitate din cadrul Primariei. Solicitantul are capacitatea de a intreprinde actiuni legale si 
dispune de personal cu experienta juridica necesara implementarii proiectului.

Capacitate tehnică:

Capacitatea administrativa a beneficiarului este formata din totalitatea resurselor materiale, institutionale si umane de care dispune unitatea administrativ-teritoriala. Astfel, 
beneficiarul dispune atat de resursele materiale cat si de cele institutionale necesare pentru implementarii cu succes a proiectului. UAT Comuna Baluseni functioneaza in baza 
Codului Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 din 3 iulie 2019, art. 3, ca autoritate a administratiei publice locale. Pentru asigurarea derularii cu succes a tuturor activitatilor 
previzionate in proiect, beneficiarul va externaliza catre o firma de consultanta o parte din serviciile necesare, asigurand astfel derularea proiectului in conformitate cu 
prevederile ghidului, a contractului de finantare si a legislatiei in vigoare. Capacitatea financiara a UAT Comuna Baluseni necesara implementarii proiectului este realizata prin 
asigurarea din bugetul local atat a valorii aferente cheltuielilor neelgibile/ cofinantare cat si contravaloarea costurilor operationale de functionare ale obiectivului, in 
conformitate cu HCL nr. 73 din 13.11.2023. Analizand indicatorii financiari ai Comunei Baluseni, aceasta are capacitatea de a asigura intretinerea si mentenanta investitiei in 
perioada de operare si post-implementare. Capacitatea tehnică a solicitantului este asigurata de personalul din cadrul structurilor de specialitate ale Primariei. Principalele 
activitati desfasurate sunt: - Monitorizeaza si avizeaza procedurile de achizitii din punct de vedere al specificatiilor tehnice; - Contribuie la realizarea caietelor de sarcini pentru 
achizitii din punct de vedere al specificatiilor tehnice; - Supervizeaza lucrarile si intocmeste procesele verbale de predare primire si de receptie in conformitate cu cerintele 
tehnice din dosarul cererii de finantare; - Mentine legatura cu furnizorii si executantii lucrarilor. Capacitatea juridica este asigurata de catre Dl Primar, in calitate de reprezentant 
legal al comunei Baluseni, care reprezinta interesele comunitatii locale in relatia cu alte institutii, asigura dezvoltarea economico-sociala a comunitatii, organizeaza si conduce 
serviciile publice ale comunei, contracteaza lucrari si servicii prin structurile de specialitate din cadrul Primariei. Solicitantul are capacitatea de a intreprinde actiuni legale si 
dispune de personal cu experienta juridica necesara implementarii proiectului.

Capacitate juridică:

Capacitatea administrativa a beneficiarului este formata din totalitatea resurselor materiale, institutionale si umane de care dispune unitatea administrativ-teritoriala. Astfel, 
beneficiarul dispune atat de resursele materiale cat si de cele institutionale necesare pentru implementarii cu succes a proiectului. UAT Comuna Baluseni functioneaza in baza 
Codului Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 din 3 iulie 2019, art. 3, ca autoritate a administratiei publice locale. Pentru asigurarea derularii cu succes a tuturor activitatilor 
previzionate in proiect, beneficiarul va externaliza catre o firma de consultanta o parte din serviciile necesare, asigurand astfel derularea proiectului in conformitate cu 
prevederile ghidului, a contractului de finantare si a legislatiei in vigoare. Capacitatea financiara a UAT Comuna Baluseni necesara implementarii proiectului este realizata prin 
asigurarea din bugetul local atat a valorii aferente cheltuielilor neelgibile/ cofinantare cat si contravaloarea costurilor operationale de functionare ale obiectivului, in 
conformitate cu HCL nr. 73 din 13.11.2023. Analizand indicatorii financiari ai Comunei Baluseni, aceasta are capacitatea de a asigura intretinerea si mentenanta investitiei in 
perioada de operare si post-implementare. Capacitatea tehnică a solicitantului este asigurata de personalul din cadrul structurilor de specialitate ale Primariei. Principalele 
activitati desfasurate sunt: - Monitorizeaza si avizeaza procedurile de achizitii din punct de vedere al specificatiilor tehnice; - Contribuie la realizarea caietelor de sarcini pentru 
achizitii din punct de vedere al specificatiilor tehnice; - Supervizeaza lucrarile si intocmeste procesele verbale de predare primire si de receptie in conformitate cu cerintele 
tehnice din dosarul cererii de finantare; - Mentine legatura cu furnizorii si executantii lucrarilor. Capacitatea juridica este asigurata de catre Dl Primar, in calitate de reprezentant 
legal al comunei Baluseni, care reprezinta interesele comunitatii locale in relatia cu alte institutii, asigura dezvoltarea economico-sociala a comunitatii, organizeaza si conduce 
serviciile publice ale comunei, contracteaza lucrari si servicii prin structurile de specialitate din cadrul Primariei. Solicitantul are capacitatea de a intreprinde actiuni legale si 
dispune de personal cu experienta juridica necesara implementarii proiectului.



12/52

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de 
producere a energiei din surse regenerabile, in 
vederea atingerii obiectivelor din Planul 
Național Integrat în domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin 
H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare Nord-Est Botoşani Băluşeni Comuna Baluseni, Judetul Botosani, intravilan, 
CF 56554, suprafata de 7000 mp
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10. Extras CF Baluseni 22.11.2023.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:06
Doroftei Gheorghe-
Claudiu
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1.  

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al investitiei „ Infiintare parc fotovoltaic in comuna Baluseni, judetul Botosani” il reprezinta crearea unei capacitati de producere a energiei electrice din 
surse regenerabile, fiind in conformitate cu obiectivul general al programului FM- Programul Cheiere 1- Surse regenerabile de energie si stocarea energiei.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Instalarea unei capacitati noi de 254,2 kW pentru producerea energiei din surse regenerabile. Prin infiintarea unui parc fotovoltaic, comuna va beneficia de o sursa de 
energie regenerabila care va asigura productia pentru intreg consumul public. Prin atingerea acestui obiectiv specific, va fi realizat si indicatorul I.1, asumat de catre 
beneficiar in cadrul prezentului proiect. 2. Scaderea cantitatii anuale a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 182,04 tone CO2/an. Ca urmare a realizarii investitiei, respectiv 
trecerea la un sistem de productie a energiei electrice din surse regenerabile, considerata neutra din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de sera, aceasta va 
conduce la o scadere de 98,10% a emisiilor de gaze cu efect de sera. Prin atingerea acestui obiectiv, va fi realizat si indicatorul I.2, asumat de catre beneficiar in cadrul 
prezentului proiect. 3. Realizarea unei productii medii de energie electrica din surse regenerabile de 297,49 MWh/an. Ca urmare a realizarii investitiei, respectiv trecerea la 
un sistem de productie a energiei electrice din surse regenerabile, aceasta va conduce la realizarea unei productii medii de energie electrica din surse regenerabile de 297,49 
MWh/an. Prin atingerea acestui obiectiv, va fi realizat si indicatorul I.3, asumat de catre beneficiar in cadrul prezentului proiect. 4. Realizarea unei productii totale de 
energie electrica din surse regenerabile pentru perioada de referinta este de 5.881,66 MWh Ca urmare a realizarii investitiei, aceasta va conduce la realizarea unei productii 
totale de energie electrica din surse regenerabile pentru perioada de referinta de 5.881,66 MWh. Prin atingerea acestui obiectiv, va fi realizat si indicatorul I.4, asumat de 
catre beneficiar in cadrul prezentului proiect. 5. Realizarea unui factor de capacitate al centralei electrice de 13,36 %. Ca urmare a realizarii investitiei, aceasta va conduce 
la realizarea unui factor de capacitate al centralei electrice de 13,36 %. Prin atingerea acestui obiectiv, va fi realizat si indicatorul I.5, asumat de catre beneficiar in cadrul 
prezentului proiect.
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Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Criza climatica si de mediu este una din provocarile definitorii ale prezentului, reprezentand o oportunitate pentru dezvoltarea economica intr-un mod durabil. In aceste conditii, 
proiectul de fata va fi realizat intr-un context favorabil dezvoltarii sustenabile, aliniindu-se atat la politicile nationale de redresare economica, cat si la cele europene. Pactul 
verde european, ce reprezinta strategia de crestere a Europei, urmarind transformarea UE intr-o societate echitabila si prospera, cu o economie competitiva si eficienta din 
punctul de vedere al utilizarii resurselor, este una din politicile europene la care sunt aliniate obiectivele prezentului proiect. Intensificarea utilizarii energiei din surse 
regenerabila joaca un rol fundamental in promovarea sigurantei alimentarii cu energie, a energiei durabile la preturi accesibile, a dezvoltarii tehnologice si a inovatiei, generand 
totodata beneficii de mediu, sociale si de sanatate, precum si oportunitati importante de ocupare a fortei de munca si de dezvoltare regionala, in special in zonele rurale si in cele 
izolate, in regiunile sau teritoriile cu o densitate scazuta a populatiei. Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile reprezinta un obiectiv imperativ al perioadei 
actuale motivat de: protectia mediului, cresterea independentei energetice fata de importuri prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, precum si motive de ordin 
economic si de coeziune sociala. Pentru anul 2030, Uniunea Europeana a stabilit o serie de obiective in ceea ce priveste lupta impotriva schimbarilor climatice, respectiv trecerea 
catre un sistem energetic cu emisii reduse de carbon si cresterea rezistentei la schimbarile climatice. Dependenta energetica si schimbarile climatice sunt preocupari comune atat 
ale Uniunii Europene, cat si ale Romaniei, politicile adoptate la nivel national avand efect asupra administratei locale si asupra fiecarui cetatean. Evolutia capacitatilor instalate 
pentru perioada 2021-2030 indica o crestere fata de totalul capacitatilor instalate in anul 2018, conform proiectiilor de calcul aferente politicilor si masurilor viitoare, avand in 
vedere tendinta de crestere a cererii de energie electrica. Proiectiile la nivelul anului 2030 prevad o crestere a capacitatilor eoliene pana la o putere de 5.255.MW si a celor 
fotovoltaice de pana la aprox. 5.054 MW. In 2022, energia solara fotovoltaica a reprezentat doua treimi din totalul noilor capacitati de energie regenerabila instalate, inregistrand 
cea mai mare rata de crestere, respectiv 24% in productia de energie electrica din toate tehnologiile de generare a energiei. In plus, in ultimii ani s-au inregistrat progrese 
semnificative in dezvoltarea si implementarea sistemelor de energie solara in tara precum parcuri solare si instalatii fotovoltaice, care au fost construite in diverse regiuni ale 
tarii, contribuind la cresterea capacitatii de productie a energiei solare. Guvernul roman a adoptat politici si masuri pentru promovarea energiei regenerabile, inclusiv a energiei 
solare, prin intermediul unor scheme de sprijin si stimulente. Potentialul solar al Romaniei este considerabil, avand in vedere conditiile climatice favorabile si nivelurile ridicate de 
radiatie solara. In ceea ce priveste contextul local in care va fi implementat proiectul, acesta este caracterizat de un consum mare de energie electrica din surse conventionale, 
motiv care a stat la baza demersurilor in implementarea obiectivului. In urma analizei datelor puse la dispozitie de autoritatea publica locala, cat si din studiului datelor ridicate 
din teren, au fost identificati parametrii situatiei existente, caracterizata prin: necesitatea unor investitii pentru eficientizarea consumurilor de energie electrica, la nivelul 
consumatorilor de interes public, gestionati de autoritatea publica locala; necesitatea unor investitii pentru cresterea capacitatii de producere a energiei electrice pentru 
autoritatea publica locala, coroborata cu scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea unor surse de energie regenerabile; reducerea costurilor cu energia electrica 
necesara pentru functionarea sectorului public si de servicii comunitare. Conturul analizat se refera la sistemul de iluminat public din Comuna Baluseni, ca principal consumator de 
energie electrica la nivelul comunei. Au fost analizate consumurile energetice aferente locurilor de consum, care centralizeaza consumurile tuturor punctelor luminoase insiruite 
pe caile rutiere si pietonale ale unitatii administrativ teritoriale. De asemenea, conturul cuprinde si cladirile publice, aflate in directa administrare a autoritatii publice locale, 
imobile aflate in proprietatea comunei Baluseni. A fost analizata situatia consumurilor existente pentru o perioada de doisprezece luni consecutive, care asigura o estimare exacta, 
fiind acoperite toate cele patru anotimpuri conventionale, perioada analizata fiind una foarte recenta. Un alt factor care a stat la baza necesitatii investitiei, o reprezinta 
cresterea accelerata a preturilor la energie electrica, tinand cont ca, conform datelor furnizate de Bursa romana de marfuri, pretul energiei electrice a avut o evolutie 
spectaculoasa in ultimele 12 luni. In acest context, necesitatea unui anumit grad de independenta energetica este imperativ necesara si reprezinta in acelasi timp un obiectiv 
important al Uniunii Europene si al Romaniei. Astfel principalele probleme care necesita implementarea proiectului sunt: consumul mare de energie electrica din surse 
conventionale, criza climatica si de mediu la nivel international si cresterea preturilor la energie electrica. Astfel se propune realizarea unui parc fotovoltaic in comuna Baluseni, 
pe amplasamentul cartii funciare 56554 avand o capacitate de 254,2 kW, prin instalarea unui nr. de 620 panouri fotovoltaice. Principalii factori interesati pentru realizarea acestui 
proiect sunt Primaria Comunei Baluseni si locuitorii comunei. In ceea ce priveste activitatile economice desfasurate, precizam faptul ca, solicitantul este Unitate Administrativ-
Teritoriala si nu desfasoara activitati economice, fiind respectat astfel pragul de 20% din totalul veniturilor solicitantului realizate din activitati economice.
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Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Investitia de fata contribuie la Initiativa emblematica „Accelerarea” din Strategia anuala pentru 2021 privind cresterea durabila. Prin aceasta se urmareste intaietatea pentru 
tehnologiile curate perene si dezvoltarea si utilizarea surselor regenerabile de energie, precum si integrarea acestora prin intermediul unor retele modernizate si printr-o 
interconectivitate imbunatatita. Initiativa urmareste sa sprijine construirea si integrarea sectoriala, necesare pana in 2030, a aproape 40% din cei 500 GW de productie de 
energie din surse regenerabile. Prin tipul de investitie propus, proiectul va contribui la atingerea acestor obiective. Conform Planului National Integrat in Domeniul Energiei si 
Schimbarilor climatice 2021-2030, dimensiunea eficientei energetice are o importanta semnificativa, intrucat pachetul „Energie Curata pentru Toti Europenii” prioritizeaza 
eficienta energetica in procesul de tranzitie catre o energie curata. Prin obiectivele asumate in domeniu, Romania trebuie sa contribuie la indeplinirea tintei Uniunii privind 
eficienta energetica. Conform Planului National mentionat, tara isi propune sa aduca o contributie echitabila la realizarea tintei de decarbonare a Uniunii Europene si va urma 
cele mai bune practici de protectie a mediului. Aplicarea schemei EU-ETS si respectarea tintelor anuale de emisii pentru sectoarele non-ETS reprezinta angajamentele 
principale pentru realizarea tintelor. Pentru sectoarele care fac obiectivul schemei EU-ETS, obiectivul general al Romaniei de reducere a emisiilor se ridica la aproximativ 44% 
pana in 2030 fata de 2005. Prin proiectul de fata, Comuna Baluseni isi va aduce contributia pentru atingerea acestor obiective. In conformitate cu articolul 194 alineatul (1) din 
Tratatul privind functionarea Uniunii Europene promovarea formelor regenerabile de energie este unul dintre obiectivele politicii energetice a Uniunii. Acest obiectiv este avut 
in vedere de respectiva directiva. Intensificarea utilizarii energiei din surse regenerabile sau a „energiei regenerabile” constituie o componenta importanta a pachetului de 
masuri necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru respectarea angajamentului asumat de Uniune in temeiul Acordului de la Paris din 2015 privind 
schimbarile climatice si a cadrului de politici privind energia si clima al Uniunii pentru 2030. Proiectul de fata se coreleaza cu Directiva 2018/2001/UE a Parlamentului European 
si a Consiliului, privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, tinand cont ca aceasta prevede, conform articolului 3, alin (1), ca statele membre asigura in mod 
colectiv faptul ca ponderea energiei regenerabile in consumul final brut de energie al Uniunii in 2030 este de cel putin 32%. De asemenea, proiectul se va alinia cu Directiva UE 
2019/944 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de modificare a Directivei 2012/27/UE, 
care stabileste normele comune pentru producerea, transportul, distributia, stocarea energiei si furnizarea energiei electrice, precum si dispozitii privind protectia 
consumatorilor, in vederea crearii, in Uniune, a unor piete de energie electrica cu adevarat integrate, competitive, axate pe consumator, flexibile, echitabile si transparente.

Referitoare la SUERD:

Nu este cazul

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

- Conform planului REPower UE, in martie 2023, UE a convenit asupra unei legislatii mai puternice pentru a-si spori capacitatea de producere a energiei din surse regenerabile, 
ridicand obiectivul obligatoriu al UE pentru 2030 la 42,5%. Investitia de fata vine in sprijinul acestei strategii, sustinand tranzitia si majorarea ponderii existente a energiei din 
surse regenerabile in UE. - Proiectul se aliniaza si la prevederile Strategiei energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, tinand cont ca aceasta promoveaza 
sursele regenerabile de energie, reprezentand un obiectiv important pentru Romania la nivelul anului 2030 in contextul tranzitiei catre energia verde, curata. Romania si-a 
stabilit obiectivul de a atinge o pondere a energiei din surse regenerabile in consumul final brut de energie de 30,7%, tinand cont de particularitatile nationale, fata de o 
pondere de 24,4% in 2020. In plus, sunt preconizate cresteri semnificative a productiei de energie electrica din surse solare de la 1982 GWh in 2020 la 7357 GWh in 2030. In ceea 
ce priveste obiectivul pentru 2020, Romania a reusit sa atinga ponderea de 24% de energie regenerabila din consumul final de energie. Astfel, investitia va contribui la atingerea 
obiectivului pentru 2030, pentru care sunt planificate aproximativ 7 GW de capacitate noua de surse regenerabile, din care aproximativ 3,7 GW sunt proiectate a fi proiecte 
solare. Strategia are ca obiective urmatoarele: energie curata si eficienta energetica; asigurarea accesului la energie electrica si termica pentru toti consumatorii; protectia 
consumatorului vulnerabil si reducerea saraciei energetice; piete de energie competitive, baza unei economii competitive; modernizarea sistemului de guvernanta energetica; 
cresterea calitatii invatamantului in domeniul energiei si formarea continua a resursei umane; Romania, furnizor regional de securitate energetica; cresterea aportului energetic 
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al Romaniei pe pietele regionale si europene prin valorificarea resurselor energetice primare nationale. - Investitia de fata este complementara si pachetului legislativ „energie 
curata pentru toti europenii”, in care sunt prezentate cele trei obiective principale, respectiv, „plasarea eficientei energetice pe primul loc”, „atingerea pozitiei de lider 
mondial in domeniul energiei din surse regenerabile”, „asigurarea de conditii echitabile pentru consumatori”. Prezentul proiect va contribui la atingerea celui de-al doilea 
obiectiv, prin infrastructura propusa pentru productia de energie din surse regenerabile.

Strategii relevante:

Planul Național de Acțiune privind Energia Regenerabilă
Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

R1 - Un parc fotovoltaic cu o capacitate de producere a energiei din surse regenerabile solare de 254,2 kW. Valorificarea rezultatului consta in construirea unui parc fotovoltaic cu 
o capacitate de producere a energiei din surse regenerabile solare de 254,2 kW. R2 -Emisii de gaze cu efect de sera reduse cu 182,04 tone de CO2/an. Valorificarea rezultatului se 
transpune in reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 182,04 tone de CO2. R3- Realizarea unei productii medie de energie electrice din surse regenerabile de 
297,49 MWH/an. Valorificarea rezultatului consta in obtinerea unei productii medii de energie electrica din surse regenerabile de 297,49 MWH/an. R 4- O productie totala de 
energie electrice din surse regenerabile pentru perioada de referinta de 5.881,66 MWh. Valorificarea rezultatului consta in obtinerea unei productii totale de energie electrica din 
surse regenerabile pentru perioada de referinta de 5.881,66 MWh. R 5 - O centrala electrica de un factor de capacitate de 13,36%. Valorificarea rezultatului consta in construirea 
centrale electrice avand un factor de capacitate de 13,36%. Sust. financiara a proiectului a fost analizata pentru perioada de implementare a proiectului si dupa incetarea 
finantarii. Aceasta a fost analizata pentru scenariul nr. 1 si s-au avut in vedere urmatoarele elemente: Orizontul de timp,Determinarea costurilor totale,Veniturile generate de 
proiect,Costuri de functionare si intretinere,Valoarea reziduala a investitiei,Determinarea ratei actualizarii,Determinarea indicatorilor de performanta,Surse de finantare.S-a luat 
ca perioada de analiza 25 de ani, plus 1 an pentru implementarea investitiei.Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza si cheltuieli pe termen lung, asociate intretinerii 
si reparatiilor structurii nou infiintate, reprezentand cheltuieli ulterioare etapei de implementare.Dupa incetarea finantarii solicitate, beneficiarul va asigura capacitatea de 
operare si intretinere a investitiei pe intreaga perioada de durabilitate.Infiintarea centralei fotovoltaice nu va produce venituri din tranzactionarea energiei electrice produse, ci 
va genera economii prin procesul de autoconsum, ce pot fi considerate venit prin comparatie cu situatia existenta.Acesta nu va genera profit, ci va determina compensarea 
consumului propriu de energie electrica.In urma analizei, rezulta ca proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar, fiind demonstrat prin fluxurile de numerar nete 
cumulate pozitive pe durata intregii perioade de referinta luate in considerare, demonstrand astfel ca beneficiarul nu intampina riscul unui deficit de numerar care sa puna in 
pericol realizarea sau operarea investitiei. Proiectul este rentabil pentru solicitant, dar numai prin luarea in calcul a veniturilor din economii.Mobilul realizarii investitiei este 
exclusiv contributia la beneficiile sociale si de mediu realizate, finantarea neramb fiind cruciala in decizia de a investi, in lipsa resurselor financiare proprii ale beneficiarului.Sust. 
tehnico-administrativa a beneficiarului prin detinerea capacitatii institutionale corespunzatoare atât pentru perioada de implementare a proiectului cât si pentru perioada 
ulterioara incetarii finantarii solicitate, in vederea asigurarii operarii si intretinerii investitiei realizate prin proiect.

Dur.2. Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost 
planificate şi eventual, încheiate

- Pentru implementarea obiectivului de investitie se vor obtine acordurile insitutionale relevante, respectiv obtinerea avizelor solicitare din certificatul de urbanism, si obtinerea 
autoriatiei de construire in vedere realizarii investitiei. - Totoada pentru exploatarea cu succes a investitiei, beneficiarul va asigura prin compartimentul administrativ operarea 
investitiei, fie va opta pentru delegarea acestor servicii catre o firma autorizata

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

Dupa incheierea proiectului, beneficiarul va asigura toate activitatile necesare pe perioada de exploatare a obiectivului, respectiv: paza preventiva sau infiintarea unui sistem de 
camere de supraveghere, manevre de mentenanta ale centralei, lucrari de intretinere a cailor de acces interioare, servicii de refacere a vopselei pentru structurile metalice si 
raportarea periodica. In cazul in care se opteaza pentru paza preventiva cu personal permanent, controlul curent se va executa de doua ori pe schimb, respectiv la preluarea 
schimbului si o data pe parcursul schimbului. La preluarea schimbului, se vor identifica modificarile aparute in instalatiile aflate in exploatare. Controlul in timpul schimbului va 
cuprinde toate obiectivele energetice aflate in amplasamentul centralei. Se vor executa, de asemenea, controale neperioadice in cazul unor evenimente deosebite, precum 
incidente sau avarii in instalatii, manevre in instalatii sau fenomene naturale deosebite in zona instalatiei (furtuna, descarcari atmosferice, inzapezire, inundatii, etc.). In timpul 
exploatarii grupurilor generatoare fotovoltaice se vor executa urmatoarele tipuri de lucrari de deservire operativa: controale curente periodice, respectiv verificarea curateniei 
(depunerile de praf, corpuri straine, zapada), ordinii si aspectului general al instalatiilor, verificarea starii generale de functionare prin date obtinute de la sistemul de achizitie de 
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date a grupurilor generatoare fotovoltaice; lucrari de intretinere curenta, programate sau neprogromate, pentru eliminarea murdariei panourilor si remedierea defectiunilor 
aparute la panourile fotovoltaice, instalatiile de curent continuu sau a invertoarelor de putere. Responsabilitatea asigurarii unei functionalitati cu randament maxim a instalatiei 
fotovoltaice de producere a energiei va reveni in totalitate beneficiarului investitiei. Exploatarea cu maxima eficienta a centralei fotovoltaice va depinde de un set de proceduri 
clare de mentenanta preventiva si de lucrari programate de mentenanta. In vederea prestarii serviciului de mentenanta, acesta va fi asigurat de personal calificat si atestat in 
aceasta activitate, sau va fi delegat catre un operator economic atestat.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

In urma implementarii proiectului, acesta poate reprezenta un model de buna practica pentru alte primarii, existand posibilitatea de a fi replicat si de alte administratii si ducand 
astfel la intarirea dezvoltarii durabile a regiunii. Un alt factor multiplicator foarte important al implementarii proiectului il constituie componenta de promovare si diseminare a 
proiectului. Prin intermediul activitatii de promovare se asigura, in primul rand, diseminarea rezultatelor obtinute prin implementarea proiectului.

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Utilizarea optima pe durata executiei: Inainte de inceperea lucrarilor, constructorul are obligatia sa instruiasca personalul tehnic si de executie pentru fiecare faza/etapa din 
procesul de realizare al lucrarii. Va respecta toate prevederile din fisele tehnologice specifice de executie din dotare, cat si prevederile din fisele tehnice livrate de furnizor odata 
cu fiecare echipament. Conform NP-I7-2011, art. 4.2.29 intre curentii nominali a doua sigurante consecutive, diferenta trebuie sa fie de cel putin 2 (doua) trepte pentru asigurarea 
selectivitatii in protectie. Utilizarea optima pe durata exploatarii: Responsabilitatile pentru asigurarea unei functionalitati cu randament maxim a instalatiei fotovoltaice de 
producere a energiei apartine conducerii beneficiarului investitiei. Politica si strategia de asigurare a calitatii si functionalitatii instalatiei urmeaza principiul implementarii 
graduale, de tip piramidal. Exploatarea cu maxima eficienta a centralei fotovoltaice va depinde de un set de proceduri clare de mentenanta preventiva si de lucrari programate de 
mentenanta. In vederea prestarii serviciului de mentenanta, este recomandata utilizarea de personal calificat si atestat in aceasta activitate sau, in lipsa acestuia, delegarea 
sarcinilor catre un operator economic atestat.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Riscuri

Descriere riscuri:

In vederea minimizarii riscurilor care pot aparea pe perioada de implementare a acestui proiect si pe perioada post-implementare, beneficiarul a dorit implementarea unui 
management al riscurilor care va avea drept scop identificarea tuturor riscurilor si diminuarea efectelor negative asupra proiectului. Riscurile sunt legate de subevaluarea 
costurilor, supraevaluarea veniturilor, de modificare a preturilor si/sau a tarifelor la elementele costurilor de operare si intretinere. In cazul acestei investitii, deoarece scopul 
realizarii ei nu este obtinerea de profit, nu se identifica riscuri majore si probabilitatea de producere a lor este redusa si apropiata valorii de referinta. Riscurile care pot aparea 
sunt urmatoarele:

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

1. Calitatea proiectarii sa fie necorespunzatoare 2. Resursele necesare realizarii proiectului sa 
coste mai mult decat s-a anticipat 3. Schimbari legislative/de politica 4. Intarzieri in demararea 
activitatilor

1. Pentru limitarea acestui risc, beneficiarul va avea in vedere impunerea unor criterii minime 
obligatorii de participare la licitatia de atribuire a proiectului tenic, aspecte care tin de 
capacitatea tehnica a acestuia, de experienta similara sau de recomandari ale altor beneficiari. 
2. Estimarea corecta bazata pe costuri reale va fi realizata inca din faza de proiectare a SF. 
Corespondenta sumelor prevazute in bugetul proiectului cu valorile reale utilizate de operatorii 
economici din domeniu este esentiala. 3. Reprezinta un risc ce nu poate fi controlat, insa pot fi 
diminuate consecintele acestor modificari. Astfel beneficiarul, impreuna cu echipa de 
implementare va urmari constant toate modificarile legislative si ale politicilor autoritatilor 
guvernamentale, reusind astfel sa reduca timpii de intarziere ce ar putea aparea ca urmare a 
acestora. 4. Pentru limitarea acestui risc, beneficiarul va incerca pe cat posibil sa respecte 
graficul de implementare a proiectului. In cazul in care vor aparea intarzieri, de exemplu in 
cadrul procedurilor de achizitie, beneficiarul va cauta solutii de diminuare a intarzierilor, de 
exemplu suplimentarea numarului persoanelor implicate in activitatea respectiva in vederea 
finalizarii activitatii in timp.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Egalitate de gen: La elaborarea proiectului s-a avut in vedere respectarea prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la eliminarea inegalitatilor si promovarea egalitatii intre 
barbati si femei. In implementare,se va acorda o atentie deosebita evitarii oricariu risc de discriminare si aplicarii unei abordari pozitive a EG si a grupurilor expuse riscului de 
discriminare.In acest sens, beneficiarul va acorda atentie selectarii membrilor echipei de proiect pe baza unor criterii obiective, care sa nu includa conditionare discriminatorie,
va fi pastrata o abordare de gen echilibrata,se va lua in considerare includerea in echipa de proiect si a unor persoane apartinand unor grupuri vulnerabile, se vor asigura 
conditii de munca nediscriminatorii pentru toti membrii echipei in ceea ce priveste salariul,fisa postului,distributia volumului de munca,a responsabilitatilor, programul de lucru 
si se va asigura ca personalul dedicat proiectului cunoaste, respecta obligatiile legale privind egalitatea de gen si sanse. Nediscriminare:Proiectul promoveaza principiul 
nediscriminarii,in contextul tratamentului egal si al accesului pe piata muncii a tuturor persoanelor.Mecanismele de asigurare a nediscriminarii se regasesc atat la nivel tehnic,
cat si in elaborarea procedurilor de achizitii,prin crearea unui cadru de manifestare a concurentei reale intre operatorii economici,cu respectarea principiilor de nediscriminare,
tratament egal,recunoastere reciproca,transparenta,proportionalitate.Va fi implementat un model social bazat pe imputernicire,drepturile omului, demnitate, cu respectarea 
oportunitatilor egale pentru toti.Beneneficiarul va respecta principiile Constitutiei Romaniei,art.4 privind egalitatea intre cetateni,Lg.Nr.283/2003,HG nr.77/2003,Lg.Nr. 48
/2002,OG nr.137/2000,Lg.Nr. 27/2004,Directivei2000/43/CE de punere in aplicare a principiului egalitatii de tratament intre persoane,fara deosebire de rasa sau origine etnica. 
Accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati: Se va sustine integrarea pe piata muncii a personelor cu dizabilitati si respectarea drepturilor acestora prin oferirea de conditii 
egale cu ceilalti. Schimbarile demografice: au un impact major asupra economiei europene, afectand in aceeasi masura atat zonele rurale, cat si pe cele urbane, avand 
implicatii ce impun o serie de masuri proactive. Orice dezechilibru in structura demografica, expune un segment al populatiei la riscuri similare celor care afecteaza grupurile 
vulnerabile. In plus, egalitatea de sanse este privita in contextul schimbarilor demografice, din perspectiva efectelor imbatrânirii populatiei si al eliminarii decalajelor dintre 
generatii. Prezentul proiect a fost conceput intr-o viziune sistematica, integratoare, in concordanta cu politicile UE si legislatia nationala, menita sa asigure accesul 
nediscriminatoriu al tuturor categoriilor de varsta la activitatile proiectului. Astfel din punct de vedere al varstei se va asigura o participare echitabila atat pentru membrii 
echipei de proiect cat si pentru grupurile tinta.

Nediscriminare:

Egalitate de gen: La elaborarea proiectului s-a avut in vedere respectarea prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la eliminarea inegalitatilor si promovarea egalitatii intre 
barbati si femei. In implementare,se va acorda o atentie deosebita evitarii oricariu risc de discriminare si aplicarii unei abordari pozitive a EG si a grupurilor expuse riscului de 
discriminare.In acest sens, beneficiarul va acorda atentie selectarii membrilor echipei de proiect pe baza unor criterii obiective, care sa nu includa conditionare discriminatorie,
va fi pastrata o abordare de gen echilibrata,se va lua in considerare includerea in echipa de proiect si a unor persoane apartinand unor grupuri vulnerabile, se vor asigura 
conditii de munca nediscriminatorii pentru toti membrii echipei in ceea ce priveste salariul,fisa postului,distributia volumului de munca,a responsabilitatilor, programul de lucru 
si se va asigura ca personalul dedicat proiectului cunoaste, respecta obligatiile legale privind egalitatea de gen si sanse. Nediscriminare:Proiectul promoveaza principiul 
nediscriminarii,in contextul tratamentului egal si al accesului pe piata muncii a tuturor persoanelor.Mecanismele de asigurare a nediscriminarii se regasesc atat la nivel tehnic,
cat si in elaborarea procedurilor de achizitii,prin crearea unui cadru de manifestare a concurentei reale intre operatorii economici,cu respectarea principiilor de nediscriminare,
tratament egal,recunoastere reciproca,transparenta,proportionalitate.Va fi implementat un model social bazat pe imputernicire,drepturile omului, demnitate, cu respectarea 
oportunitatilor egale pentru toti.Beneneficiarul va respecta principiile Constitutiei Romaniei,art.4 privind egalitatea intre cetateni,Lg.Nr.283/2003,HG nr.77/2003,Lg.Nr. 48
/2002,OG nr.137/2000,Lg.Nr. 27/2004,Directivei2000/43/CE de punere in aplicare a principiului egalitatii de tratament intre persoane,fara deosebire de rasa sau origine etnica. 
Accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati: Se va sustine integrarea pe piata muncii a personelor cu dizabilitati si respectarea drepturilor acestora prin oferirea de conditii 
egale cu ceilalti. Schimbarile demografice: au un impact major asupra economiei europene, afectand in aceeasi masura atat zonele rurale, cat si pe cele urbane, avand 
implicatii ce impun o serie de masuri proactive. Orice dezechilibru in structura demografica, expune un segment al populatiei la riscuri similare celor care afecteaza grupurile 
vulnerabile. In plus, egalitatea de sanse este privita in contextul schimbarilor demografice, din perspectiva efectelor imbatrânirii populatiei si al eliminarii decalajelor dintre 
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generatii. Prezentul proiect a fost conceput intr-o viziune sistematica, integratoare, in concordanta cu politicile UE si legislatia nationala, menita sa asigure accesul 
nediscriminatoriu al tuturor categoriilor de varsta la activitatile proiectului. Astfel din punct de vedere al varstei se va asigura o participare echitabila atat pentru membrii 
echipei de proiect cat si pentru grupurile tinta.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi:

Egalitate de gen: La elaborarea proiectului s-a avut in vedere respectarea prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la eliminarea inegalitatilor si promovarea egalitatii intre 
barbati si femei. In implementare,se va acorda o atentie deosebita evitarii oricariu risc de discriminare si aplicarii unei abordari pozitive a EG si a grupurilor expuse riscului de 
discriminare.In acest sens, beneficiarul va acorda atentie selectarii membrilor echipei de proiect pe baza unor criterii obiective, care sa nu includa conditionare discriminatorie,
va fi pastrata o abordare de gen echilibrata,se va lua in considerare includerea in echipa de proiect si a unor persoane apartinand unor grupuri vulnerabile, se vor asigura 
conditii de munca nediscriminatorii pentru toti membrii echipei in ceea ce priveste salariul,fisa postului,distributia volumului de munca,a responsabilitatilor, programul de lucru 
si se va asigura ca personalul dedicat proiectului cunoaste, respecta obligatiile legale privind egalitatea de gen si sanse. Nediscriminare:Proiectul promoveaza principiul 
nediscriminarii,in contextul tratamentului egal si al accesului pe piata muncii a tuturor persoanelor.Mecanismele de asigurare a nediscriminarii se regasesc atat la nivel tehnic,
cat si in elaborarea procedurilor de achizitii,prin crearea unui cadru de manifestare a concurentei reale intre operatorii economici,cu respectarea principiilor de nediscriminare,
tratament egal,recunoastere reciproca,transparenta,proportionalitate.Va fi implementat un model social bazat pe imputernicire,drepturile omului, demnitate, cu respectarea 
oportunitatilor egale pentru toti.Beneneficiarul va respecta principiile Constitutiei Romaniei,art.4 privind egalitatea intre cetateni,Lg.Nr.283/2003,HG nr.77/2003,Lg.Nr. 48
/2002,OG nr.137/2000,Lg.Nr. 27/2004,Directivei2000/43/CE de punere in aplicare a principiului egalitatii de tratament intre persoane,fara deosebire de rasa sau origine etnica. 
Accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati: Se va sustine integrarea pe piata muncii a personelor cu dizabilitati si respectarea drepturilor acestora prin oferirea de conditii 
egale cu ceilalti. Schimbarile demografice: au un impact major asupra economiei europene, afectand in aceeasi masura atat zonele rurale, cat si pe cele urbane, avand 
implicatii ce impun o serie de masuri proactive. Orice dezechilibru in structura demografica, expune un segment al populatiei la riscuri similare celor care afecteaza grupurile 
vulnerabile. In plus, egalitatea de sanse este privita in contextul schimbarilor demografice, din perspectiva efectelor imbatrânirii populatiei si al eliminarii decalajelor dintre 
generatii. Prezentul proiect a fost conceput intr-o viziune sistematica, integratoare, in concordanta cu politicile UE si legislatia nationala, menita sa asigure accesul 
nediscriminatoriu al tuturor categoriilor de varsta la activitatile proiectului. Astfel din punct de vedere al varstei se va asigura o participare echitabila atat pentru membrii 
echipei de proiect cat si pentru grupurile tinta.

Schimbări demografice:

Egalitate de gen: La elaborarea proiectului s-a avut in vedere respectarea prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la eliminarea inegalitatilor si promovarea egalitatii intre 
barbati si femei. In implementare,se va acorda o atentie deosebita evitarii oricariu risc de discriminare si aplicarii unei abordari pozitive a EG si a grupurilor expuse riscului de 
discriminare.In acest sens, beneficiarul va acorda atentie selectarii membrilor echipei de proiect pe baza unor criterii obiective, care sa nu includa conditionare discriminatorie,
va fi pastrata o abordare de gen echilibrata,se va lua in considerare includerea in echipa de proiect si a unor persoane apartinand unor grupuri vulnerabile, se vor asigura 
conditii de munca nediscriminatorii pentru toti membrii echipei in ceea ce priveste salariul,fisa postului,distributia volumului de munca,a responsabilitatilor, programul de lucru 
si se va asigura ca personalul dedicat proiectului cunoaste, respecta obligatiile legale privind egalitatea de gen si sanse. Nediscriminare:Proiectul promoveaza principiul 
nediscriminarii,in contextul tratamentului egal si al accesului pe piata muncii a tuturor persoanelor.Mecanismele de asigurare a nediscriminarii se regasesc atat la nivel tehnic,
cat si in elaborarea procedurilor de achizitii,prin crearea unui cadru de manifestare a concurentei reale intre operatorii economici,cu respectarea principiilor de nediscriminare,
tratament egal,recunoastere reciproca,transparenta,proportionalitate.Va fi implementat un model social bazat pe imputernicire,drepturile omului, demnitate, cu respectarea 
oportunitatilor egale pentru toti.Beneneficiarul va respecta principiile Constitutiei Romaniei,art.4 privind egalitatea intre cetateni,Lg.Nr.283/2003,HG nr.77/2003,Lg.Nr. 48
/2002,OG nr.137/2000,Lg.Nr. 27/2004,Directivei2000/43/CE de punere in aplicare a principiului egalitatii de tratament intre persoane,fara deosebire de rasa sau origine etnica. 
Accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati: Se va sustine integrarea pe piata muncii a personelor cu dizabilitati si respectarea drepturilor acestora prin oferirea de conditii 
egale cu ceilalti. Schimbarile demografice: au un impact major asupra economiei europene, afectand in aceeasi masura atat zonele rurale, cat si pe cele urbane, avand 
implicatii ce impun o serie de masuri proactive. Orice dezechilibru in structura demografica, expune un segment al populatiei la riscuri similare celor care afecteaza grupurile 
vulnerabile. In plus, egalitatea de sanse este privita in contextul schimbarilor demografice, din perspectiva efectelor imbatrânirii populatiei si al eliminarii decalajelor dintre 
generatii. Prezentul proiect a fost conceput intr-o viziune sistematica, integratoare, in concordanta cu politicile UE si legislatia nationala, menita sa asigure accesul 
nediscriminatoriu al tuturor categoriilor de varsta la activitatile proiectului. Astfel din punct de vedere al varstei se va asigura o participare echitabila atat pentru membrii 
echipei de proiect cat si pentru grupurile tinta.
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Dezvoltare durabilă

Poluatorul plăteşte:

Poluatoul plateste:reprezinta un principiu de baza in politicile de mediu, care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare sa fie suportata de cei care o genereaza. Astfel, se 
urmareste internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor responsabili. Beneficiarul va adopta o politica responsabila orientata spre dezvoltarea durabila si aducerea unei 
contributii pozitive societatii incercand sa diminueze impactul negativ asupra persoanelor si mediului inconjurator.Beneficiarul va adopta, atat perioada de implementare a 
proiectului cat si dupa, o politica care va viza evitarea,combaterea si reducerea la minim a efectelor negative asupra mediului si va indeplini obligatia de a respecta prevederile 
legislative pana la suportarea sanctiunilor contraventionale penale sau civile in cazul in care produce daune mediului, pericole sau riscuri de care este responsabil. Protectia 
biodiversitatii: Va fi asigurata prin implementarea unor masuri privind conservarea si protejarea biodiversitatii atat in proiectul de fata, cat si in orice proiect de dezvoltare 
viitoare. Proiectul nu este amplasat in cadrul unui sit Natura 2000 sau in cadrul unei arii protejate. Aplicarea principiului dezvoltarii durabile va urmari asigurarea unui echilibru 
intre aspectele legate de mediu,coeziune sociala si crestere economica.Integrarea orizontala a principiului are in vedere ca operatiunile finantate sa urmareasca reducerea 
impactului asupra mediului,eficientei energetice,atenuarii schimbarilor climatice si adaptarii la acestea,biodiversitatii,rezistentei la dezastre,prevenirii si gestionarii riscurilor. 
Utilizarea eficienta a resurselor: Eficienta utilizarii resurselor este o componenta esentiala a stimularii cresterii economice si a crearii de locuri de munca. Implementarea 
proiectului determina utilizarea eficienta a resurselor,prin utilizarea energiei solare pentru protectia mediului,cresterea independentei energetice fata de importuri si 
diversificarea surselor de aprovizionare cu energie,precum si pentru reducerea costurilor cu energia electrica. Astfel prin implementarea prezentului proiect de investitie se 
determina utilizarea eficienta a resurselor, prin realizarea unui parc fotovoltaic, ce va produce energie de surse regenrabile. Rezilienta la dezastre: Schimbarile climatice 
accelereaza tendinta de aparitie a dezastrelor naturale. In acest context, singura modalitate eficienta de raspuns din partea societatii este cresterea rezilientei.Rezilienta 
presupune un intreg mecanism de adaptare ca parte a reducerii riscului,integrat intr-un context mai larg al dezvoltarii durabile.Beneficiarul va stabili o politica bazata pe 
managementul riscurilor si evaluarea eventualelor consecinte negative datorate unor astfel de dezastre.Trebuie avut in vedere faptul ca efectele negative ale unei actiuni sau 
activitati nu pot fi eliminate complet,ci doar se poate aprecia severitatea si probabilitatea producerii acestor efecte.Cresterea rezilientei va contribui si la imbunatatirea 
serviciilor de urgenta din Europa,a mecanismelor de protectie civila si a standardelor in materie de constructii.Campaniile de informare, de asumare a rolurilor si diseminarea 
responsabilitatilor in caz de dezastre este principala masura pe care beneficiarul o va implementa pentru a creste rezilienta la posibilele dezastre.

Protecţia biodiversităţii:

Poluatoul plateste:reprezinta un principiu de baza in politicile de mediu, care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare sa fie suportata de cei care o genereaza. Astfel, se 
urmareste internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor responsabili. Beneficiarul va adopta o politica responsabila orientata spre dezvoltarea durabila si aducerea unei 
contributii pozitive societatii incercand sa diminueze impactul negativ asupra persoanelor si mediului inconjurator.Beneficiarul va adopta, atat perioada de implementare a 
proiectului cat si dupa, o politica care va viza evitarea,combaterea si reducerea la minim a efectelor negative asupra mediului si va indeplini obligatia de a respecta prevederile 
legislative pana la suportarea sanctiunilor contraventionale penale sau civile in cazul in care produce daune mediului, pericole sau riscuri de care este responsabil. Protectia 
biodiversitatii: Va fi asigurata prin implementarea unor masuri privind conservarea si protejarea biodiversitatii atat in proiectul de fata, cat si in orice proiect de dezvoltare 
viitoare. Proiectul nu este amplasat in cadrul unui sit Natura 2000 sau in cadrul unei arii protejate. Aplicarea principiului dezvoltarii durabile va urmari asigurarea unui echilibru 
intre aspectele legate de mediu,coeziune sociala si crestere economica.Integrarea orizontala a principiului are in vedere ca operatiunile finantate sa urmareasca reducerea 
impactului asupra mediului,eficientei energetice,atenuarii schimbarilor climatice si adaptarii la acestea,biodiversitatii,rezistentei la dezastre,prevenirii si gestionarii riscurilor. 
Utilizarea eficienta a resurselor: Eficienta utilizarii resurselor este o componenta esentiala a stimularii cresterii economice si a crearii de locuri de munca. Implementarea 
proiectului determina utilizarea eficienta a resurselor,prin utilizarea energiei solare pentru protectia mediului,cresterea independentei energetice fata de importuri si 
diversificarea surselor de aprovizionare cu energie,precum si pentru reducerea costurilor cu energia electrica. Astfel prin implementarea prezentului proiect de investitie se 
determina utilizarea eficienta a resurselor, prin realizarea unui parc fotovoltaic, ce va produce energie de surse regenrabile. Rezilienta la dezastre: Schimbarile climatice 
accelereaza tendinta de aparitie a dezastrelor naturale. In acest context, singura modalitate eficienta de raspuns din partea societatii este cresterea rezilientei.Rezilienta 
presupune un intreg mecanism de adaptare ca parte a reducerii riscului,integrat intr-un context mai larg al dezvoltarii durabile.Beneficiarul va stabili o politica bazata pe 
managementul riscurilor si evaluarea eventualelor consecinte negative datorate unor astfel de dezastre.Trebuie avut in vedere faptul ca efectele negative ale unei actiuni sau 
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activitati nu pot fi eliminate complet,ci doar se poate aprecia severitatea si probabilitatea producerii acestor efecte.Cresterea rezilientei va contribui si la imbunatatirea 
serviciilor de urgenta din Europa,a mecanismelor de protectie civila si a standardelor in materie de constructii.Campaniile de informare, de asumare a rolurilor si diseminarea 
responsabilitatilor in caz de dezastre este principala masura pe care beneficiarul o va implementa pentru a creste rezilienta la posibilele dezastre.

Utilizarea eficientă a resurselor:

Poluatoul plateste:reprezinta un principiu de baza in politicile de mediu, care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare sa fie suportata de cei care o genereaza. Astfel, se 
urmareste internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor responsabili. Beneficiarul va adopta o politica responsabila orientata spre dezvoltarea durabila si aducerea unei 
contributii pozitive societatii incercand sa diminueze impactul negativ asupra persoanelor si mediului inconjurator.Beneficiarul va adopta, atat perioada de implementare a 
proiectului cat si dupa, o politica care va viza evitarea,combaterea si reducerea la minim a efectelor negative asupra mediului si va indeplini obligatia de a respecta prevederile 
legislative pana la suportarea sanctiunilor contraventionale penale sau civile in cazul in care produce daune mediului, pericole sau riscuri de care este responsabil. Protectia 
biodiversitatii: Va fi asigurata prin implementarea unor masuri privind conservarea si protejarea biodiversitatii atat in proiectul de fata, cat si in orice proiect de dezvoltare 
viitoare. Proiectul nu este amplasat in cadrul unui sit Natura 2000 sau in cadrul unei arii protejate. Aplicarea principiului dezvoltarii durabile va urmari asigurarea unui echilibru 
intre aspectele legate de mediu,coeziune sociala si crestere economica.Integrarea orizontala a principiului are in vedere ca operatiunile finantate sa urmareasca reducerea 
impactului asupra mediului,eficientei energetice,atenuarii schimbarilor climatice si adaptarii la acestea,biodiversitatii,rezistentei la dezastre,prevenirii si gestionarii riscurilor. 
Utilizarea eficienta a resurselor: Eficienta utilizarii resurselor este o componenta esentiala a stimularii cresterii economice si a crearii de locuri de munca. Implementarea 
proiectului determina utilizarea eficienta a resurselor,prin utilizarea energiei solare pentru protectia mediului,cresterea independentei energetice fata de importuri si 
diversificarea surselor de aprovizionare cu energie,precum si pentru reducerea costurilor cu energia electrica. Astfel prin implementarea prezentului proiect de investitie se 
determina utilizarea eficienta a resurselor, prin realizarea unui parc fotovoltaic, ce va produce energie de surse regenrabile. Rezilienta la dezastre: Schimbarile climatice 
accelereaza tendinta de aparitie a dezastrelor naturale. In acest context, singura modalitate eficienta de raspuns din partea societatii este cresterea rezilientei.Rezilienta 
presupune un intreg mecanism de adaptare ca parte a reducerii riscului,integrat intr-un context mai larg al dezvoltarii durabile.Beneficiarul va stabili o politica bazata pe 
managementul riscurilor si evaluarea eventualelor consecinte negative datorate unor astfel de dezastre.Trebuie avut in vedere faptul ca efectele negative ale unei actiuni sau 
activitati nu pot fi eliminate complet,ci doar se poate aprecia severitatea si probabilitatea producerii acestor efecte.Cresterea rezilientei va contribui si la imbunatatirea 
serviciilor de urgenta din Europa,a mecanismelor de protectie civila si a standardelor in materie de constructii.Campaniile de informare, de asumare a rolurilor si diseminarea 
responsabilitatilor in caz de dezastre este principala masura pe care beneficiarul o va implementa pentru a creste rezilienta la posibilele dezastre.

Rezilienţa la dezastre:

Poluatoul plateste:reprezinta un principiu de baza in politicile de mediu, care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare sa fie suportata de cei care o genereaza. Astfel, se 
urmareste internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor responsabili. Beneficiarul va adopta o politica responsabila orientata spre dezvoltarea durabila si aducerea unei 
contributii pozitive societatii incercand sa diminueze impactul negativ asupra persoanelor si mediului inconjurator.Beneficiarul va adopta, atat perioada de implementare a 
proiectului cat si dupa, o politica care va viza evitarea,combaterea si reducerea la minim a efectelor negative asupra mediului si va indeplini obligatia de a respecta prevederile 
legislative pana la suportarea sanctiunilor contraventionale penale sau civile in cazul in care produce daune mediului, pericole sau riscuri de care este responsabil. Protectia 
biodiversitatii: Va fi asigurata prin implementarea unor masuri privind conservarea si protejarea biodiversitatii atat in proiectul de fata, cat si in orice proiect de dezvoltare 
viitoare. Proiectul nu este amplasat in cadrul unui sit Natura 2000 sau in cadrul unei arii protejate. Aplicarea principiului dezvoltarii durabile va urmari asigurarea unui echilibru 
intre aspectele legate de mediu,coeziune sociala si crestere economica.Integrarea orizontala a principiului are in vedere ca operatiunile finantate sa urmareasca reducerea 
impactului asupra mediului,eficientei energetice,atenuarii schimbarilor climatice si adaptarii la acestea,biodiversitatii,rezistentei la dezastre,prevenirii si gestionarii riscurilor. 
Utilizarea eficienta a resurselor: Eficienta utilizarii resurselor este o componenta esentiala a stimularii cresterii economice si a crearii de locuri de munca. Implementarea 
proiectului determina utilizarea eficienta a resurselor,prin utilizarea energiei solare pentru protectia mediului,cresterea independentei energetice fata de importuri si 
diversificarea surselor de aprovizionare cu energie,precum si pentru reducerea costurilor cu energia electrica. Astfel prin implementarea prezentului proiect de investitie se 
determina utilizarea eficienta a resurselor, prin realizarea unui parc fotovoltaic, ce va produce energie de surse regenrabile. Rezilienta la dezastre: Schimbarile climatice 
accelereaza tendinta de aparitie a dezastrelor naturale. In acest context, singura modalitate eficienta de raspuns din partea societatii este cresterea rezilientei.Rezilienta 
presupune un intreg mecanism de adaptare ca parte a reducerii riscului,integrat intr-un context mai larg al dezvoltarii durabile.Beneficiarul va stabili o politica bazata pe 
managementul riscurilor si evaluarea eventualelor consecinte negative datorate unor astfel de dezastre.Trebuie avut in vedere faptul ca efectele negative ale unei actiuni sau 
activitati nu pot fi eliminate complet,ci doar se poate aprecia severitatea si probabilitatea producerii acestor efecte.Cresterea rezilientei va contribui si la imbunatatirea 
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serviciilor de urgenta din Europa,a mecanismelor de protectie civila si a standardelor in materie de constructii.Campaniile de informare, de asumare a rolurilor si diseminarea 
responsabilitatilor in caz de dezastre este principala masura pe care beneficiarul o va implementa pentru a creste rezilienta la posibilele dezastre.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Nu este cazul

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Nu este cazul

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori prestabiliți de realizare

FMS04 - FMS04_Capacitate operațională suplimentară Indicator: 
instalată de producere a energiei din surse regenerabile (MW)

Nu se aplicăTip regiune: 
0,254Țintă: 

MWUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori prestabiliți de realizare

FMS04_Capacitate operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile (MW) (MW)

Nu se aplică - Țintă:  MW0,25

Indicatori prestabiliți de rezultat

FMS09 - FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%)Indicator: 
Nu se aplicăTip regiune: 

13,360Țintă: 
%Unitate de măsură: 

0,000Valoare de bază: 

2023An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

FMS07 - FMS07_Producția totală de energie electrică din Indicator: 
surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh)

Nu se aplicăTip regiune: 
5.881,660Țintă: 

MWhUnitate de măsură: 
0,000Valoare de bază: 

2023An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 
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FMS06 - FMS06_Producţia medie de energie electrică din Indicator: 
surse regenerabile (MWh/an)

Nu se aplicăTip regiune: 
297,490Țintă: 

MWh/anUnitate de măsură: 
0,000Valoare de bază: 

2023An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

FMS05 - FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere Indicator: 
anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplicăTip regiune: 
182,040Țintă: 

Echivalent tone de CO2/anUnitate de măsură: 
0,000Valoare de bază: 

2023An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

Sumar indicatori prestabiliți de rezultat

FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) (%)

Nu se aplică - Țintă:  %13,36

FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplică - Țintă:  Echivalent tone de CO2/an182,04

FMS07_Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh) (MWh)

Nu se aplică - Țintă:  MWh5.881,66

FMS06_Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile (MWh/an) (MWh/an)

Nu se aplică - Țintă:  MWh/an297,49

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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PLAN DE ACHIZIȚII

COMUNA BALUSENI / Primarie

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totala

estimata

Servicii si lucrari necesare realizarii proiectului

2.Mng proiect 3.Organizare achizitii 4.
Informare si publicitate 5.Audit fin 6.PT 7.Verif 
tehnica pth. 8.Executia lucrarilor 9.AT 
proiectant 10.Dirig de santier. 11. Audit energ.

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

2024 RON 1.492.145,00 283.507,55 1.775.652,55

Servicii necesare depunerii dosarului de 
finantare

1. Consultanta depunere 2. Intocmire studiul 
de fezabilitate

Servicii Achiziție 
directă

2023 RON 65.000,00 12.350,00 77.350,00

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei 
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind 
ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare

- R1 - Un parc fotovoltaic cu o capacitate de producere a 
energiei din surse regenerabile solare de 254,2 kW. Valorificarea 
rezultatului consta in construirea unui parc fotovoltaic cu o 
capacitate de producere a energiei din surse regenerabile solare 
de 254,2 kW. R2 -Emisii de gaze cu efect de sera reduse cu 
182,04 tone de CO2. Valorificarea rezultatului se transpune in 
reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 182,04 
tone de CO2. R3- Realizarea unei productii medii de energie 
electrica din surse regenerabile de 297,49 MWH/an. 
Valorificarea rezultatului consta in obtinerea productii medie de 
energie electrica din surse regenerabile de 297,49 MWH/an. R 4- 
o productie totala de energie electrica din surse regenerabile 
pentru perioada de referinta care este de 5.881,66 MWh. 
Valorificarea rezultatului consta in obtinerea totala de energie 
electrica din surse regenerabile pentru perioada de referinta 
este de 5.881,66 MWh. R 5 - o centrala electrica de un factor de 
capacitate de 13,36 %. Valorificarea rezultatului consta in 
construirea centralei electrice avand un factor de capacitate de 
13,36 %.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 34 luni

Durată implementare: 25 luni

Activitate: Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 29-06-2023

Dată finalizare: 06-12-2023

Durată: 6
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

SERVICII INTOCMIRE 
CERERE DE FINANTARE 
SI PROIECTARE (STUDIU 
DE FEZABILITATE)

29-06-2023 06-12-2023

- R1 - Un parc 
fotovoltaic cu o 
capacitate de 
producere a energiei 
din surse regenerabile 
solare de 254,2 kW. 
Valorificarea 
rezultatului consta in 
construirea unui parc 
fotovoltaic cu o 
capacitate de 
producere a energiei 
din surse regenerabile 
solare de 254,2 kW. R2 
-Emisii de gaze cu 
efect de sera reduse 
cu 182,04 tone de 
CO2. Valorificarea 
rezultatului se 
transpune in 
reducerea anuala a 
emisiilor de gaze cu 
efect de sera cu 
182,04 tone de CO2. 
R3- Realizarea unei 
productii medii de 
energie electrica din 
surse regenerabile de 
297,49 MWH/an. 
Valorificarea 
rezultatului consta in 
obtinerea productii 
medie de energie 
electrica din surse 
regenerabile de 
297,49 MWH/an. R 4- 
o productie totala de 
energie electrica din 
surse regenerabile 
pentru perioada de 
referinta care este de 
5.881,66 MWh. 

COMUNA BALUSENI / Primarie

Aceasta subactivitate cuprinde elaborarea Studiului de Fezabilitate si a studiilor pentru 
obiectivul de investitie in conformitate cu prevederile programului Fondul de 
modernizare. Aceasta activitate cuprinde si consultanta pentru intocmirea dosarului 
cererii de finantare.
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Valorificarea 
rezultatului consta in 
obtinerea totala de 
energie electrica din 
surse regenerabile 
pentru perioada de 
referinta este de 
5.881,66 MWh. R 5 - o 
centrala electrica de 
un factor de 
capacitate de 13,36 %. 
Valorificarea 
rezultatului consta in 
construirea centralei 
electrice avand un 
factor de capacitate 
de 13,36 %.

Activitate: Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

Obiectiv specific: P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul 
Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 03-2024

Dată finalizare: 03-2026

Durată: 25
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Servicii si executie 
lucrari necesare 
implementarii 
proiectului

03-2024 03-2026

- R1 - Un parc 
fotovoltaic cu o 
capacitate de 
producere a energiei 
din surse regenerabile 
solare de 254,2 kW. 
Valorificarea 
rezultatului consta in 
construirea unui parc 
fotovoltaic cu o 
capacitate de 
producere a energiei 
din surse regenerabile 
solare de 254,2 kW. R2 
-Emisii de gaze cu 
efect de sera reduse 
cu 182,04 tone de 
CO2. Valorificarea 
rezultatului se 
transpune in 
reducerea anuala a 
emisiilor de gaze cu 
efect de sera cu 
182,04 tone de CO2. 
R3- Realizarea unei 
productii medii de 
energie electrica din 
surse regenerabile de 
297,49 MWH/an. 
Valorificarea 
rezultatului consta in 
obtinerea productii 
medie de energie 
electrica din surse 
regenerabile de 
297,49 MWH/an. R 4- 
o productie totala de 
energie electrica din 
surse regenerabile 
pentru perioada de 
referinta care este de 
5.881,66 MWh. 

COMUNA BALUSENI / Primarie

Aceasta subactivitate cuprinde etapele necesare implementarii proiectului: 1. 
Management de proiect pentru obiectivul de investitie 2. Elaborarea documentatiilor si 
organizarea procedurilor de achizitii 3. Informare si publicitate 4. Audit financiar 5. 
Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie 6. Verificarea tehnica de 
calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 7. Executia lucrarilor 8. Asistenta tehnica din partea proiectantului 9. Servicii 
de asistenta tehnica dirigentie de santier 10. Certificarea performantei energetice si 
auditul energetic
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Valorificarea 
rezultatului consta in 
obtinerea totala de 
energie electrica din 
surse regenerabile 
pentru perioada de 
referinta este de 
5.881,66 MWh. R 5 - o 
centrala electrica de 
un factor de 
capacitate de 13,36 %. 
Valorificarea 
rezultatului consta in 
construirea centralei 
electrice avand un 
factor de capacitate 
de 13,36 %.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

FMS04_Capacitate operațională suplimentară instalată de 
producere a energiei din surse regenerabile (MW)

Nu se aplică 0,000 31-12-2024 PROCES VERBAL MW

Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

Capacitate nou instalată 
de producere a energiei 
din surse regenerabile

Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile 31-12-2024 PROCES VERBAL

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare inte
rmediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală indicator
de realizare

Țintă finală indicator
de rezultat

REALIZARE

FMS04_Capacitate 
operațională 
suplimentară instalată 
de producere a energiei 
din surse regenerabile 
(MW)

- - 0 - 31-12-2024 PROCES VERBAL 0.254 -

REPER

Capacitate nou 
instalată de producere 
a energiei din surse 
regenerabile

-

Capacitate nou 
instalată de producere 
a energiei din surse 
regenerabile

- - 31-12-2024 PROCES VERBAL - -

Sumar indicatori prestabiliți de realizare

FMS04_Capacitate operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile (MW) (MW)

Nu se aplică - Țintă:  MW0,25

Sumar indicatori prestabiliți de rezultat

FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) (%)

Nu se aplică - Țintă:  %13,36

FMS05_Reducerea gazelor cu efect de seră: scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (Echivalent tone de CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplică - Țintă:  Echivalent tone de CO2/an182,04

FMS07_Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință (MWh) (MWh)

Nu se aplică - Țintă:  MWh5.881,66

FMS06_Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile (MWh/an) (MWh/an)

Nu se aplică - Țintă:  MWh/an297,49
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Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

COMUNA BALUSENI / Primarie Lider 1.862.821,74
RON

1.652.487,55
RON

1.652.487,55
RON

210.334,19 RON 1.652.487,55
RON

0,00RON 0,00 RON 100,00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea 
capacitatii de producere a 
energiei din surse 
regenerabile, in vederea 
atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în 
domeniul Energiei și 
Schimbărilor Climatice 2021-
2030, aprobat prin H.G. nr. 
1.076/2021 privind ponderea 
globală de energie din surse 
regenerabile în consumul 
final brut de energie

FM - Fondul pentru 
Modernizare

1.862.821,74
RON

1.652.487,55 
RON

1.652.487,55
RON 210.334,19 RON

1.652.487,55
RON 0,00 RON 0,00 RON 100,00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

6. Anexa 7_BUGETUL 
PROIECTULUI_RES_FM_Institutii publice.pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:22
Doroftei Gheorghe-
Claudiu
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COMUNA BALUSENI / Primarie

Buget partener

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

TaxeDenumire cheltuială: 
BucU.M.: 

1,00Cantitate: 

9.819,19 RONPret unitar fără TVA: 
9.819,19 RONTotal valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
9.819,19 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0,00 RONValoare cotă TVA: 

0,00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Taxe si comisioane obligatoriiJustificare: 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

Servicii necesare implementarii proiectuluiDenumire cheltuială: 
BucU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.442.145,00 RONPret unitar fără TVA: 
1.442.145,00 RONTotal valoare fără TVA: 

274.007,55 RONValoare TVA: 
1.652.487,55 RONTotal cheltuieli eligibile: 

263.842,55 RONTVA eligibil: 
63.665,00 RONCheltuieli neeligibile: 

10.165,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 RONValoare cotă TVA: 

100,00 %Intensitate intervenție: 
1.652.487,55 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

1. Management de proiect pentru obiectivul de investitie 2.Justificare: 
Elaborarea documentatiilor si organizarea procedurilor de achizitii 3.
Informare si publicitate 4.Audit financiar 5.Elaborarea proiectului 
tehnic si a detaliilor de executie 6.Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu 
legislatia in vigoare. 7.Executia lucrarilor 8.Asistenta tehnica din partea 
proiectantului 9.Servicii de asistenta tehnica dirigentie de santier 10. 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic 

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii de producere Obiectiv specific: 
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie 

FM - Fondul pentru Modernizare Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

Servicii necesare implementarii proiectuluiDenumire cheltuială: 
BucU.M.: 

1,00Cantitate: 

115.000,00 RONPret unitar fără TVA: 
115.000,00 RONTotal valoare fără TVA: 

21.850,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
136.850,00 RONCheltuieli neeligibile: 

21.850,00 RONTVA neeligibil: 
19,00 RONValoare cotă TVA: 

0,00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Consultanta depunere cerere de finantare, studiu de Justificare: 
fezabilitate si studii de teren
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

6. Anexa 7_BUGETUL 
PROIECTULUI_RES_FM_Institutii publice.pdf

Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 06-12-2023 09:22
Doroftei Gheorghe-
Claudiu
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Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



45/52

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

P1_OS1 - P1_OS1_Cresterea capacitatii 
de producere a energiei din surse 
regenerabile, in vederea atingerii 
obiectivelor din Planul Național Integrat 
în domeniul Energiei și Schimbărilor 
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. 
nr. 1.076/2021 privind ponderea globală 
de energie din surse regenerabile în 
consumul final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare RO21 Nord-Est RO212 Botoşani - RON - 0,00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Pentru acest apel nu se aplica criterii de evaluare

Punctaj criteriu: 0

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

nu este cazul (a se bifa optiunea 'DA')

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicație: -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

COMUNA BALUSENI / Primarie Lider Completată 06-12-2023
09:23:41

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Clarificare

Răspuns

Buna ziua.

Ca urmare a solicitarii de clarificari nr. 2, va transmitem atasat raspunsul impreuna cu documentele rectificate.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Pagini Modificate SF Baluseni-V2 14.02.24.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 14-02-2024 10:48
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

Studiu de fezabilitate+topo+geo actualizat 
13.12.2024.pdf

Documentații 
tehnico-
economice

Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 14-02-2024 10:48
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

Raspuns clarificare fotovoltaic-2.pdf Adrese Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 14-02-2024 10:47
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

Pagini Modificate SF Baluseni semnat.pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 31-01-2024 09:17
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

Anexa 7_BUGETUL PROIECTULUI_RES_FM_Institutii 
publice.pdf

Declarații Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 31-01-2024 09:17
Doroftei Gheorghe-
Claudiu

Raspuns clarificare fotovoltaic (1) (1).pdf Alte documente Nu COMUNA BALUSENI / Primarie 31-01-2024 09:17
Doroftei Gheorghe-
Claudiu
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al Doroftei Gheorghe-Claudiu 1771208070064 ZT 055368 COMUNA BALUSENI
, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este
necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal
/împuternicit al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.COMUNA BALUSENI

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea înCOMUNA BALUSENI
parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .Doroftei Gheorghe-Claudiu

Data Semnătura

14-02-2024
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BUGETUL PROIECTULUI 
 

1. BUGET - CHELTUIELI      

  

 Tabelul 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                  - LEI-  

 
  Valoarea totală a investiției: Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (1):  Valoarea grantului solicitat: Contribuţia proprie la: 

Cap/ 

Subcap 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 
fără TVA TVA 

 

cu TVA 

fără TVA TVA 

 

cu TVA 

fără TVA TVA 

 

cu TVA 

Valoarea 

eligibilă 

a 

cheltuieli

i  

Valoarea 

neeligibilă 

a cheltuielii 

 

TVA 

0 1 2  3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 12=2-5 13=3-9 

1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.4  Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică                         

3.1 Studii  4,750.00 902.50 5,652.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00 902.50 

 3.1.1 Studii de teren 4,750.00 902.50 5,652.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00 902.50 

 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 

Documentații suport și cheltuieli pentru obţinerea 

de  avize, acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 Certificarea performanței energetice 500.00 95.00 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 95.00 

3.5 Proiectare 71,250.00 13,537.50 84,787.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,250.00 13,537.50 

 3.5.1.Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 60,250.00 11,447.50 71,697.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,250.00 11,447.50 

 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie 
 1,000.00 190.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 190.00 

 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 10,000.00 1,900.00 11,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,900.00 



Fondul pentru modernizare                                                                                                                                                                                      Anexa 7 la Ghidul solicitantului 

  Valoarea totală a investiției: Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (1):  Valoarea grantului solicitat: Contribuţia proprie la: 

Cap/ 

Subcap 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 
fără TVA TVA 

 

cu TVA 

fără TVA TVA 

 

cu TVA 

fără TVA TVA 

 

cu TVA 

Valoarea 

eligibilă 

a 

cheltuieli

i  

Valoarea 

neeligibilă 

a cheltuielii 

 

TVA 

0 1 2  3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 12=2-5 13=3-9 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziții 4,500.00 855.00 5,355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 855.00 

3.7  Consultanță 81,000.00 15,390.00 96,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 15,390.00 

 

 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investiţii 80,000.00 15,200.00 95,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 15,200.00 

 3.7.2. Auditul financiar 1,000.00 190.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 190.00 

3.8 Asistență tehnică 5,500.00 1,045.00 6,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 1,045.00 

 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 500.00 95.00 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 95.00 

. 3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 250.00 47.50 297.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 47.50 

 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 

Construcţii 250.00 47.50 297.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 47.50 

 3.8.2. Dirigenţie de şantier 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 950.00 

 Total capitol 3 167,500.00 31,825.00 199,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167,500.00 31,825.00 

4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 

1,388,645.00 263,842.55 1,652,487.55 1,388,645.00 263,842.55 1,652,487.55 1,388,645.00 263,842.55 1,652,487.55 0.00 0.00 0.00 

4.1  Construcţii şi instalaţii  274,250.00 52,107.50 326,357.50 274,250.00 52,107.50 326,357.50 274,250.00 52,107.50 326,357.50 0.00 0.00 0.00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale 482,040.00 91,587.60 573,627.60 482,040.00 91,587.60 573,627.60 482,040.00 91,587.60 573,627.60 0.00 0.00 0.00 

4.3  Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj 632,355.00 120,147.45 752,502.45 632,355.00 120,147.45 752,502.45 632,355.00 120,147.45 752,502.45 0.00 0.00 0.00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită montaj și echipamente de 

transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotări  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Total capitol 4 1,388,645.00 263,842.55 1,652,487.55 1,388,645.00 263,842.55 1,652,487.55 1,388,645.00 263,842.55 1,652,487.55 0.00 0.00 0.00 

5 Alte cheltuieli 10,319.19 95.00 10,414.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,319.19 95.00 

5.1 Organizare de şantier  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 5.1.1.  Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,819.19 0.00 9,819.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,819.19 0.00 

 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii 3,781.45 0.00 3,781.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,781.45 0.00 

 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului 

în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii 756.29 0.00 756.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756.29 0.00 

 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC 3,781.45 0.00 3,781.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,781.45 0.00 

 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 

5.3 Cheltuielile diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  Valoarea totală a investiției: Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (1):  Valoarea grantului solicitat: Contribuţia proprie la: 

Cap/ 

Subcap 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 
fără TVA TVA 

 

cu TVA 

fără TVA TVA 

 

cu TVA 

fără TVA TVA 

 

cu TVA 

Valoarea 

eligibilă 

a 

cheltuieli

i  

Valoarea 

neeligibilă 

a cheltuielii 

 

TVA 

0 1 2  3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 12=2-5 13=3-9 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 500.00 95.00 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 95.00 

 Total capitol 5 10,319.19 95.00 10,414.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,319.19 95.00 

6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 500.00 95.00 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 95.00 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 250.00 47.50 297.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 47.50 

6.2 Probe tehnologice şi teste 250.00 47.50 297.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 47.50 

 Total capitol 6 500.00 95.00 595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 95.00 

 TOTAL GENERAL  1,566,964.19 295,857.55 1,862,821.74 1,388,645.00 263,842.55 1,652,487.55 1,388,645.00 263,842.55 1,652,487.55 0.00 178,319.19 32,015.00 

Euro (2) 314942.35 59464.07 374406.43 279102.18 53029.41 332131.60 279102.18 53029.41 332131.60 0.00 35840.17 6434.66 
 

(1) Valoarea totală eligibilă a cheltuielii reprezintă costurile de investitii reprezentate de  cheltuielile eligibile prevazute in Anexa 4 - Categorii de cheltuieli indicative 

(2) Cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii apelului de proiecte. 1 EURO = 4,9754 RON 

 

Notă: 

1. La completarea tabelului se va ține cont de prevederile Cap. 2.3 – Eligibilitatea cheltuielilor din ghid și de Anexa nr. 4 – Categorii de cheltuieli 

indicative 

 

2. TVA-ul eligibil este cel aferent cheltuielilor care se încadrează în plafoanele aferente fiecărei tehnologii menționate în ghid 

 
3. Pentru proiectele mixte (proiecte ce implică instalarea de capacități noi de producție de energie din surse eoliene și/sau solare și/sau hidro), se 

va prezenta un buget total al proiectului și defalcat pe fiecare sursă.  

 

Beneficiarul va putea efectua modificări pe parcursul implementării proiectului prin transferuri între capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile, dacă 

acestea nu afectează scopul principal al Investiţiei şi fără a se modifica valoarea grantului solicitat. 
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2. Surse de finanţare a investiţiei  

Detalierea surselor de finanţare ale investiţiei: 

                                                                                                      TABEL 2 

                                                                                                                                                                                                                 - LEI - 

Nr. Crt. 

 

Surse de finanţare Valoare 

I Valoarea totală a investiţiei (I=II+III) (col 4 din buget-tabel 1) 1.862.821,74 

 din care TVA (col 3 din buget-tabel 1) 295.857,55 

II Valoarea neeligibilă a investiţiei (col 4-col 7 din buget-tabel 1)  210,334,19 

III Valoarea eligibilă a investiţiei (col 7 din buget-tabel 1) 1.652,487,55 

1 Valoarea grantului solicitat inclusiv TVA (col 10 din buget-tabel 1) 1,652,487,55 

2 Contribuţia solicitantului (2=I-1)  210,334,19 

2.1 Surse proprii 210,334,19 

2.2 Credit 0,00 

 

3.Valoarea grantului solicitat 

                                                                                                                                                               TABEL 3 

Valoarea grantului solicitat fara TVA (3)  

(Euro) 

Capacitatea instalată 

(MW)  

Valoarea grantului solicitat pe MW 

instalat (Euro/MW)     

1=2*3 2 3 

279.102.18 0,2542 1,097.962,94 
 

(3) Valoarea grantului solicitat nu va depăși pragurile maxime prevăzute la sectiunea 1.7 din Ghidul solicitantului. 

 

4. Buget – Plan anual de cheltuieli 

                                                                                                                                                                TABEL 4 

                                                                                                                                                                     - LEI - 
An(4) 2023 2024 2025 2026 

Cheltuieli 0,00 131,000 700.000,00 735.964,19 
 

(4) Planul anual de cheltuieli se va întocmi pentru  perioada de implementare a investiției care nu va depasi data de 31.12.2026. 
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Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Cod SMIS: 315090

Titlu proiect: „Infiintare parc fotovoltaic in comuna Baluseni, judetul Botosani”

Către: Ministerul Energiei (ME), în calitatea sa de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României 
din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Date calendaristice proiect

Dată începere: 06-12-2023

Dată încheiere: 31-03-2026

Dată efectivă încheiere din punct de vedere fizic: 31-05-2025

Informații financiare proiect

Versiune proiect: 5

Total eligibil proiect: 1.652.487,55 RON

Total eligibil estimat (CR, CP): 1.652.487,55 RON

Cereri rambursare

Tip Număr cerere Dată depunere
estimată

Eligibil estimat

Cerere de rambursare finală 2 31-03-2026 826.244,00 RON

Cerere de rambursare intermediară 1 31-05-2025 826.243,55 RON

Total 1.652.487,55 RON

Data: Semnătura,

14-06-2024
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FONDUL PENTRU MODERNIZARE 
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică 

 

Abrevieri 
 

BEI – Banca Europeană de Investiții 

CE – Comisia Europeană 

FM – Fondul pentru modernizare 

MIV FM – Manualul de identiate vizuală pentru Fondul pentru modernizare 

ME – Ministerul Energiei 

UE – Uniunea Europeană 
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FONDUL PENTRU MODERNIZARE 
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică 

 
 
Legislație 
 

• Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare 
a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii 
investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor 
norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea 
ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării 
sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre 

• Comunicarea Comisiei – Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția 
mediului și energie (2022/C80/01)20 (2014/C 200/01) 

• Regulamentul (UE) 2023/1315 AL COMISIEI din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat și a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii 
de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și 
comercializarea produselor pescărești și de acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în 
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat 

• Ordonanța de Urgență nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de 
implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare 

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0218%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0218%2803%29
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FONDUL PENTRU MODERNIZARE 
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică 

I. Introducere 

Fondul pentru modernizare (,,FM”) este un instrument nou de finanțare ce contribuie la obiectivele 
Pactului ecologic european, prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o 
economie verde. 

Finanțat din veniturile obținute în urma licitării certificatelor de emisii din sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii, Fondul pentru modernizare urmărește să sprijine zece țări 
din UE cu venituri mai mici în tranziția lor către neutralitatea climatică, modernizându-le sectorul 
energetic și sistemele energetice în sens mai larg, sporind eficiența energetică și facilitând o tranziție 
echitabilă. Țările beneficiare sunt Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, 
Slovacia și Ungaria. 

Fondul pentru modernizare sprijină investițiile în producerea și utilizarea energiei electrice din surse 
regenerabile, eficiența energetică, stocarea energiei, modernizarea rețelelor energetice, inclusiv 
încălzirea centralizată, conductele și rețelele, precum și tranziția justă în regiunile dependente de 
carbon. 

Fondul funcționează sub responsabilitatea statelor sale membre beneficiare, în strânsă cooperare 
cu Comisia Europeană și cu Banca Europeană de Investiții (BEI).  

Ministerul Energiei este autoritatea naţională de implementare şi gestionare a fondurilor alocate 
României din Fondul pentru modernizare. 

Finanțarea prin FM se va realiza în cadrul unor scheme multi-anuale,  perioada de implementare fiind  
2021-2030. 

Schemă înseamnă o propunere de investiții care respectă următoarele criterii:  

- cuprinde un set coerent de priorități compatibile cu obiectivele Fondului pentru modernizare și, 
datorită caracteristicilor proiectelor din cadrul său, poate fi considerată fie drept o investiție prioritară, 
fie drept o investiție neprioritară;  

- are o durată de peste un an;  
- are un domeniu de aplicare național sau regional și  
- are ca scop sprijinirea mai multor persoane sau entități publice sau private responsabile pentru 
inițierea sau pentru inițierea și punerea în aplicare a proiectelor în cadrul schemei. 

Fondul pentru modernizare va contribui la nevoile semnificative de investiții ale celor 10 state 
membre cu venituri mai mici pentru a-și moderniza sistemele energetice.  

Conform Directivei EU ETS, investiţiile care beneficiază de sprijin trebuie să fie conforme cu obiectivele 
exprimate în Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind „Pactul ecologic european” și în 
Regulamentul (UE) 2021/1119, precum și cu obiectivele pe termen lung exprimate în Acordul de la 
Paris. Statele membre beneficiare pot, după caz, să utilizeze resursele Fondului pentru modernizare 
pentru a finanţa investiţii care implică regiunile frontaliere adiacente ale Uniunii. Nu se acordă niciun 
sprijin din Fondul pentru modernizare unităţilor producătoare de energie care utilizează combustibili 
fosili.  

https://modernisationfund.eu/
https://modernisationfund.eu/governance/239914-2/
https://modernisationfund.eu/governance/european-commission/
https://modernisationfund.eu/governance/european-investment-bank/
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Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică 

 

II. Elemente generale ale Fondului pentru modernizare 
Cel puțin 70% din resursele FM se pot utiliza pentru a sprijini investițiile în domeniile prioritare 
specificate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva EU ETS revizuită, denumite „investiții prioritare” 
și anume: 
(a) producţia și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv a hidrogenului din surse 
regenerabile;  
(b) încălzirea și răcirea din surse regenerabile;  
(c) reducerea consumului total de energie prin măsuri de eficienţă energetică, inclusiv în sectorul 
industrial, al transporturilor, al clădirilor, al agriculturii și al deșeurilor;  
(d) stocarea energiei și modernizarea reţelelor energetice, inclusiv a managementului pe parte de 
cerere, a conductelor de termoficare a reţelelor pentru transportul de electricitate, precum și 
creșterea interconectărilor dintre statele membre și a infrastructurii pentru o mobilitate cu zero 
emisii;  
(e) sprijinirea gospodăriilor cu venituri mici, inclusiv în zonele rurale și îndepărtate, pentru 
combaterea sărăciei energetice și pentru modernizarea sistemelor de încălzire ale acestora; 
(f) o tranziţie justă în regiunile dependente de emisiile de dioxid de carbon din statele membre 
beneficiare, astfel încât să se sprijine realocarea, recalificarea și îmbunătăţirea competenţelor 
lucrătorilor, educaţia, iniţiativele legate de căutarea unui loc de muncă și întreprinderile nou înfiinţate, 
în dialog cu societatea civilă și partenerii sociali, într-o manieră care este în concordanţă cu acţiunile 
relevante incluse de statele membre în planurile lor teritoriale de tranziţie justă și care contribuie la 
acestea, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) primul paragraf litera (k) din Regulamentul (UE) 
2021/1056, după caz. 

III. Elemente de context privind comunicarea în cadrul FM  

Manualul de identitate vizuală al FM conține conține un set de instrucțiuni, reguli și recomandări de 
aplicare și dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale Fondului pentru Modernizare: 
semnătură vizuală (logo + logotip + slogan), culori acceptate, fonturi, atitudine vizuală și ton. 

Scopul acestui sistem este acela de a asigura coerența, stabilitatea și dezvoltarea armonioasă în timp 
a imaginii FM, care vor contribui la mai buna receptare de către public, beneficiari, mass-media și actori 
interesați.  

Pentru asigurarea unei identități vizuale unitare și integrate, Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Fondul pentru modernizare (MIV FM) se aplică tuturor proiectelor finanțate prin Fondul pentru 
modernizare. 

Utilizarea MIV FM este obligatorie pentru asigurarea vizibilității instrumentului de finanțare. Această 
obligație va fi inclusă în toate contractele de finanțare, acordurile, protocoalele ce au ca obiect 
finanțarea prin FM. 

În situația în care costurile aferente activităților de informare și publicitate nu sunt incluse în bugetul 
proiectului, beneficiarii finanțării trebuie să prevadă resursele bugetare necesare îndeplinirii 
obligațiilor privind informarea și publicitatea din bugetul propriu. 
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Obligațiile privind informarea, comunicare și publicitatea Fondului pentru modernizare sunt 
prevăzute de art. 17 al REGULAMENTULUI de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 
2020 -  de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină 
investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a 
anumitor state membre:  

“Statele membre beneficiare trebuie să pună la dispoziția publicului, pe site-urile departamentelor 
relevante ale administrațiilor lor, informații referitoare la investițiile sprijinite în temeiul regulamentului, 
în scopul de a informa publicul cu privire la rolul și obiectivele Fondului pentru modernizare. Informațiile 
respective trebuie să includă o trimitere explicită la sprijinul primit din partea Fondului pentru 
modernizare.  

   - Statele membre beneficiare trebuie să se asigure că destinatarii finali ai Fondului pentru modernizare 
oferă informații referitoare la sprijinul primit din partea Fondului pentru modernizare care să fie 
coerente, relevante și adaptate pentru diverse categorii de public, inclusiv mass-media și publicul larg 

-  Denumirea Fondului pentru modernizare trebuie utilizată pentru toate activitățile de comunicare și 
trebuie să apară pe aviziere în locuri strategice, vizibile pentru public.  
 

- Statele membre beneficiare și Comisia trebuie să întreprindă activități de informare, comunicare și 
promovare în legătură cu sprijinul acordat din partea Fondului pentru modernizare și cu rezultatele 
acestuia. Activitățile de acest tip trebuie să faciliteze schimburile de experiență, cunoștințe și bune 
practici în ceea ce privește conceperea, pregătirea și punerea în aplicare  a investițiilor realizate cu 
sprijinul Fondului pentru modernizare.” 

IV. Reguli generale și specifice de identitate vizuală 

 Beneficiarii proiectelor finanțate prin FM au obligația de a informa cu privire la sursa finanțării și de 
a face cunoscute activitățile și rezultatele proiectelor.  

În utilizarea regulilor de identitate vizuală, toate părțile implicate acționează în spiritul 
parteneriatului și al ajutorului reciproc. În consecință, excepții de la aceste reguli sunt acceptate, de 
la caz la caz, dacă acestea se justifică, după consultarea Ministerului Energiei. 

Beneficiarii proiectelor finanțate prin FM, precum și instituțiile implicate în gestionarea FM pot utiliza 
în aplicarea MIV FM, fără a se limita la acestea, următoarele forme: comunicate de presă, anunțuri, 
mape, afișe, secțiuni dedicate pe website-ul propriu, postări pe conturile de social media, broșuri, 
bannere, prezentări, fly-ere, evenimente/dezbateri/training etc. 

În selecția instrumentelor și canalelor de comunicare, fiecare beneficiar va ține cont de tipul și 
dimensiunea elementelor de identificare descrise în prezentul manual. 

Prin obligativitatea respectării prevederilor MIV FM, nu este limitată abordarea creativă a conceptelor 

de materiale de informare și comunicare. 
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Beneficiarii proiectelor finanțate prin FM, pentru asigurarea respectării regulilor de identitate vizuală, 
utilizează cel puțin următoarele: 

- Comunicat de presă pentru începerea proietului, în termen de 30 de zile de la semnarea 
contractului de finanțare; 
- Secțiune dedicată pe website-ul propriu sau cu link pe website-ul propriu, promovată de un anunț 
privind investiția finanțată; 
- Comunicat de presă pentru finalizarea implementării proiectului, în termen de 30 de zile de la 
efecturarea ultimei rambursări din cadrul proiectului. 

Activitățile de informare și publicitate aferente proiectelor finanțate prin FM vor fi monitorizate de 
către Ministerul Energiei în perioada de implementare. 

V. Logo-uri și sigle 
 
Pe toate materialele FM de promovare destinate publicului, beneficiarilor sau potențialilor beneficiari  
vor fi utilizate, obligatoriu, următoarele elemente de identitate vizuală: 
 
Antetul, care va apărea pe toate materialele de promovare aferente proiectului finanțat din FM:  

 

 
                               

 

 

 

 Logo-ul Guvernului României, stânga sus; 

• Logo-ul Fondului pentru Modernizare, centrat, însoțit de adresa de web: 
https://modernisationfund.eu/  

• Logo-ul CE, dreapta sus; 

• Logo-ul beneficiarului (dacă există și se dorește a fi folosită) – se va afla în partea dreaptă, jos 
a documentului. 

 

Textul care va apărea pe toate materialele de promovare finanțate prin FM, poziționat în partea de 
jos a materialelor este: „Finanțat prin Fondul pentru Modernizare”. 

 
Secțiunile web/site-urile dedicate proiectului vor conține în mod obligatoriu următoarele informații: 

- Denumirea proiectului, 
- Valoarea totală, cu reflectarea procentului de finanțare prin FM, 
- Localizarea proiectului, cu identificarea fiecărei componente investiționale, 

FONDUL PENTRU MODERNIZARE 
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică 

https://modernisationfund.eu/
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- Activitățile principale ale proiectului, 
- Indicatorii proiectului, 
- Date de contact pentru diferite observații/întrebări în legătura cu implementarea 

proiectului. 
 

În cazul în care sunt mai multe instituții implicate, logourile acestora pot fi amplasate în partea de jos 
a documentelor. Ca regulă generală, nu sunt acceptate alte logouri, în afara de sigla beneficiarului. 

Dimensiunea minimă admisă a logo-urilor amintite este de 1 cm. Excepție fac obiectele promoționale 
de mici dimensiuni, unde logo-urile pot fi mai mici de 40 mm, afișate fără slogan. Dimensiunea minimă 
în cazul acesta (fără slogan) este de 15 mm. 

Spațiul dintre logo-uri poate varia în funcție de formatul și dimensiunea documentului, dar nu poate 
fi mai mic decât de 1x mărimea logo-ului Uniunii Europene. Spațiul de siguranță va fi asigurat plasând 
cele 3 sigle la cel puțin 1 cm, lateral și sus, fața de marginea documentului (foi cu antet, publicații, 
afișe, autocolante). 

 

a) Logo/emblema Comisiei Europene  
 
 

Identitatea vizuală este construită în jurul logo-ului Uniunii Europene. 
Aceasta se bazează pe două elemente-cheie: 

➢ steagul european și  
➢ un element grafic inspirat de Berlaymont, sediul central al Comisiei 

Europene. 
 

Mai multe indicații privind folosirea siglei UE puteți regăsi consultând: 
https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/Graphic-charter_NOV_2017_web.pdf  

 

 

b) Sigla Guvernului României 

Conform Ghidului de identitate vizuală al Guvernului României (http://mfe.gov.ro/wp- 
content/uploads/2018/03/91c82e9233433bae13d2a786d07a2ff7.pdf), sigla Guvernului este                 singurul 
element care poate fi folosit în comunicarea vizuală care implica Guvernul. Orice alt element sau 
combinație de elemente folosite pentru a identifica Guvernul României nu sunt permise. 

Dimensiunea logo-urilor poate varia în funcție de formatul și dimensiunea documentului, dar 
fiecare siglă luată individual nu poate fi mai mică de 1 cm. Această regulă se impune pentru a 
asigura lizibilitate logo-ului. Se va respecta ordinea, alinierea și proporția dintre cele 3 logo-
uri. 

 

https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/Graphic-charter_NOV_2017_web.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2018/03/91c82e9233433bae13d2a786d07a2ff7.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2018/03/91c82e9233433bae13d2a786d07a2ff7.pdf
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Culorile principale care sunt acceptate pentru a colora fundalul siglei     
sunt cele menționate în continuare. Culorile secundare vor fi folosite 
pentru elementele grafice adiacente. 

 
 
 
 

Sigla Guvernului României are următoarele culori principale: 
- PANTONE 280C CMYK: 100-72-0-18, RGB: 0-73-144; 
- 80% BLACK CMYK 0-0-0-80, RGB: 88-89-91; 

- 100% BLACK: CMYK: 0-0-0-100, RGB: 0-0-0 

 

Sigla Guvernului României are următoarele culori secundare: 
- PANTONE 300C CMYK: 100-44-0-0, RGB: 0-121-193; 
- 20% BLACK CMYK 0-0-0-20, RGB: 209-211-212; 
- WHITE: CMYK: 0-0-0-0, RGB: 255-255-255. 

 

Sigla pe fond închis 

▪ Sigla Guvernului României este construită pentru a fi folosită în același format și pe fond deschis  
și pe fond închis. 

▪ Nu sunt acceptate variantele de tip negativ pentru sigla Guvernului. Elementele interioare ale 
siglei vor fi întodeauna albe. 

▪ În cazul folosirii siglei la o culoare, se va folosi Pantone Reflex Blue sau varianta alb-negru. 
▪ Se recomandă plasarea siglei pe un fundal alb. 

 
 

c) Sigla Băncii Europene de Investiții  
 
Conform comunicării oficiale a BEI, ”noul logo BEI aliniază identitatea noastră cu instituții precum 
Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul. Toate aceste instituții au un logo inspirat de clădirile lor 
și de steagul UE. Liniile drepte orizontale ale noului logo reprezintă nu doar „Clădirea de Est” din sticlă 



        

 

11 
 

FONDUL PENTRU MODERNIZARE 
Accelerăm tranziția spre neutralitate climatică 

a Băncii, ci și orizontul și terenul, sau stabilitatea, echilibrul și încrederea. Linia gri în creștere reprezintă 
progresie, dinamism și speranță pentru viitor.” 

 
Referințe:  Our logo: our history, our future (eib.org) 
Cerințele complete privind modul de utilizare al logo-ului 
BEI sunt disponibile la următorul link:  

https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230001_eib_logo_user_guide_en.pdf 
 

d) Erori și interdicții de utilizare ale semnăturii vizuale 

• Nu este permisă utilizarea separată a simbolului logo-ului, 
• Nu se vor schimba fonturile componente, 
• Nu se vor schimba culorile componente, 
• Nu vor fi aplicate efecte, 
• Nu vor fi distorsionate, 
• Nu va fi niciodată rotit. 

 
Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea Fondului pentru Modernizare și 
aproiectului, nu a beneficiarului. 
 
Prevederile MIV se regăsesc și în Anexa contractelor de finanțare, cu posibilitatea de a fi completate 
prin instrucțiuni ale Ministerului Energiei. 
 
Textele care însoțesc logo-urile pot fi utilizate și în altă limbă decât limba română, beneficiarii fiind 
responsabili de acuratețea și corectitudinea traducerii. 
 

VI. Materiale de promovare 

Afiș  

Afișul va conține, pe lângă imagini și mesaje, date de contact.  

Afișele se vor regăsi la avizierul instituției sau într-un loc vizibil și vor fi păstrate pe toată durata 
implementării proiectului și încă 2 ani de la finalizare. 

 

Panou temporar: 

(1) Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură la care valoarea contribuției publice 
depășește 500.000 de euro sunt obligați să monteze panouri pe toată durata de implementare a 
proiectului, într-un loc vizibil publicului, la locația proiectului, dacă acest lucru este posibil. Dacă 
proiectul se implementează în mai multe locații, se va instala cel puțin un panou la cel puțin una 
dintre locații. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în 

https://www.eib.org/en/about/at-a-glance/logo
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conformitate cu reglementările din România. 

(2) Pentru proiectele de achiziție de bunuri a căror finanțare publică depășește 500.000 euro, va fi 
instalat un panou temporar de dimensiune l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul 
beneficiarului care a achiziționat bunurile, de preferat la intrarea principală în clădire, în maxim 30 
zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție de bunuri. 

(3) Panourile trebuie confecționate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă acestea se 
deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism), beneficiarul va trebui să 
le refacă în maxim 15 zile lucrătoare. 

(4) Panourile vor fi expuse pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel mult  2 
ani după încheierea acestuia. 

(5) Numărul panourilor instalate diferă în funcție de tipul de lucrări, după cum urmează: 

• pentru lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un 
singur panou/locație; 

• pentru infrastructură, se va instala cel puțin câte un panou la fiecare început și capăt de segment. 
În ceea ce privește excepțiile de la numărul de panouri instalate, acestea se pot stabili, punctual, 
prin dispoziții ale Ministerului Energiei. 

(6) Pentru panourile instalate la proiecte de investiții în infrastrutură, panourile vor fi expuse în 
maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Dimensiunea pentru panourile 
temporare este de l 3m x h 2m. 

(7) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informații: 

• logo-ul Uniunii Europene, 

• sigla Guvernului României; 

• logo-ul BEI; 

• titlul proiectului; 

• numele beneficiarului; 

• obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat 
al acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere); 

• valoarea totală a proiectului; 

• termenul de finalizare, conform contractului de finanțare; 

• textul: „Finanțat prin Fondul pentru Modernizare” 

Panourile vor fi înlocuite cel târziu după 3 luni de la terminarea proiectului cu plăci permanente. 

Pentru proiectele a căror valoare nu depășește 500.000 euro, se va aplica la sediul de implementare 
al proiectului un afiș/panou de dimensiunea A2 care va fi confecționat dintr-un material rezistent 
(ex. carton plastifiat sau aluminiu). Dacă se deteriorează din cauza condițiilor meteo sau este 
vandalizat, acesta se va înlocui în maxim 15 zile lucrătoare. Acest afiș se va instala  într-un loc ușor 
vizibil publicului, respectiv la intrarea principală în clădire. Pe afișul respectiv vor fi incluse 
următoarele sigle în partea de sus, de la stânga la dreapta: 

• logo-ul Uniunii Europene,  

22 
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• sigla Guvernului României; 

• logo-ul BEI; 

• logo-ul beneficiarului; 

• numele proiectului; 

• numele beneficiarului; 

• valoarea totală a proiectului, respectiv a contribuției comunitare a proiectului; 

• termenul de finalizare, conform contractului de finanțare; 

• textul: „Finanțat prin Fondul pentru modernizare”. 
 

Excepțiile de la numărul de panouri instalate se pot stabili, punctual, prin dispoziții ale Ministerului 
Energiei. 

 

Placă permanentă (vertical și orizontal):  

(1) Beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructură (de exemplu: infrastructură de transport, 
lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziții de bunuri, indiferent de 
valoarea contribuției publice a acestora, sunt obligați ca, nu mai târziu de 3 luni de la încheierea 
proiectului, să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acțiunile finanțate prin 
Fondul pentru Modernizare. Momentul finalizării proiectului este asimilat, pentru proiectele de 
lucrări, cu emiterea  certificatului de recepție la terminarea lucrărilor. 

(2) Informațiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt: 

• logo-ul Comisiei Europene,    

• sigla Guvernului României; 

• logo-ul BEI; 

• numele proiectului; 

• denumirea beneficiarului; 

• obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat     
al acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere); 

• valoarea totală a proiectului; 

• termenul de finalizare, conform contractului de finanțare; 

• textul: „Finanțat de Ministerul Energiei prin Fondul pentru modernizare”. 

(3) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), logo UE împreună cu  
sloganul „Finanțat prin Fondul pentru modernizare” trebuie să ocupe cel puțin 25% din panoul 
respectiv. 

(4) Plăcile permanente vor fi instalate într-un loc vizibil, la locația proiectului sau în apropierea  
acestuia. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în 
conformitate cu reglementările din România. 

(5) Numărul de plăci permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare. 

(6) În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locații, se va amplasa cel puțin o placă  la 
cel puțin una dintre locații. 
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(7) Placa permanentă va avea o dimensiunile minime de 80 cm x 50 cm și va fi instalată la locația 
proiectului sau la sediul beneficiarului care a achiziționat bunurile, într-un loc vizibil, respectiv 
intrarea principală în clădire. Placa permanentă care se va instala pe drumuri reabilitate prin 
proiecte finanțate din Fondul pentru modernizare, va avea dimesiunile minime de 1,5m x 2m.  

(8) Plăcile permanente vor rămâne instalate pe o perioadă de 2 ani de la data închiderii oficiale a 
Fondul pentru modernizare. 

(9) Dacă un proiect se finalizează mai repede decât a fost estimat prin cererea de finanțare, perioada 
de implementare înscrisă pe placă va fi cea reală. 

(10) Fundalul ce apare la macheta pentru placă permanentă este orientativ. Fundalul poate fi și     alb,    
iar textele scrise cu negru, important este să se asigure lizibilitatea. 

 

VII. Dispoziții finale  

Toate materialele tipărite și online, precum și cele promoționale, trebuie să conțină logo-ul Uniunii 
Europene, Băncii Europene de Investiții și Sigla Guvernului României, într-una din formele 
recomandate în acest manual. Ca direcție generală, se dorește crearea unei unități vizuale integrate, 
pe termen lung. 
 
În acest scop, sugerăm folosirea unor elemente cheie care să genereze consecvență.  
 
Se va folosi denumirea completă a instituțiilor UE (Uniunea Europeană, Comisia Europeană etc.); 
acronimele (de exemplu UE, CE, FM etc.) sunt acceptate numai dacă denumirea acelor instituții apare 
în text de mai multe ori și denumirea lor întreagă a fost utilizată cel puțin o dată.  
 
Beneficiarii proiectelor finanțate prin Fondul pentru modernizare au obligația ca, la finalizarea 
proiectului, să informeze toate părțile implicate cu privire la finanțarea obținută prin Fondul de 
modernizare și la rezultatele proiectului,  spre exemplu: comunicat de presă, conferință de presă etc.  



 

Anexa nr.3 a) 

 

Nr. înreg./Data (Beneficiar)                                                      Nr. înreg/Data (DGASFE - ME) 

…………………/……….. …………/………….. 

      

 

Cerere de Pre-finanţare 

Nr. ..... 

 

          Data cererii de pre-finanţare  [....………....] 

 

          În atenţia ................. 

           

 

 

Fondul pentru modernizare 

Program cheie ……………………………………………………………………………….. 

Titlul proiectului: .……………………………………………………………………………. 

Denumire şi adresa Beneficiarului: ……………………………………………... …………. 

 

 

 Domnule/Doamnă,  

 

 Subsemnatul/a, …….. (nume reprezentant legal), solicit prin prezenta tranșa nr........ din 

pre-finanţarea aferentă contractului menţionat mai sus.  

 

 Suma solicitată este în valoare de ………………………... RON reprezentând .....% din 

valoarea eligibilă a proiectului. 

 

 S-au anexat următoarele documente suport:  

 

− identificarea financiară (pentru contul de pre-finanţare); 

− angajamente legale avute în vedere pentru utilizarea prefinanțării. 

 

 

 Plata trebuie făcută în următorul cont bancar:…………………...[cod IBAN, numele şi 

adresa băncii].1  

 

 Cu stimă,  

 

       [semnătura] 

[ştampila] 

                                          [nume şi prenume2] 

                                          [funcţia]    

 
1 Indicaţi numărul de cont precizat în formularul de  Contract 
2  Cererea de pre-finanţare va fi semnată de către reprezentantul legal al beneficiarului. 



1 

 

Anexa nr.3 b) 

 

Nr. înreg./Data (Beneficiar)                                                          Nr. înreg/Data (DGASFE - ME) 

…………………/……….. …………/………….. 

 

 

 

Cerere de Rambursare/ Cerere aferentă unei prefinanțări 

 

 

 
 

1. Cererea de rambursare/Cererea aferentă prefinanțării nr. ……….. din data de …………. 

2. Perioada de referinţă de la …../…../….. pana la …../…../……… 

3. Tipul cererii de rambursare 
 

Cerere intermediară  

Cerere finală  

Cerere de rambursare  

Cerere de rambursare aferentă prefinanțării  

 

4. Date despre beneficiar/lider/parteneri: 

 

 

Numele:    

 

 

 

Adresa:  

 

 

 

Codul fiscal:  

 

 

Numele băncii: 
 

 

Cod IBAN: 

 

 

 

 

5. Detalii despre proiect: 
 

 

Fondul pentru modernizare 

 

Program cheie: 

 

 

 

 

Apel de proiecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Data de început a proiectului: 

 

 

Titlu proiect: 

 

 

 

 

 

Numărul si data contractului de 

Finanţare: 

 

 

 

 

 

 



6. Cheltuieli eligibile  
A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea în aceasta cerere, cu documentele suport aferente: 

Categorii de 

cheltuieli 

eligibile 

 

Descriere 

activităţi 

/achiziţii 

Factura /Alte documente justificative 

(acolo unde este cazul) 

Contract Furnizor 

OP 

(nr. 

/data) 

Extras 

de 

cont/re- 

gistru 

de casa 

(nr. 

/data) 

Valoarea asistenţei financiare 

nerambursabile solicitate de 

beneficiar din prezenta factura/alt 

document justificativ1 

Nr. 

Data 

emiteri

i 

Valoarea eligibilă 

din factură/alt 

document 

justificativ2 Fără TVA 

TVA3 (se 

completeaza 

cu tva 

eligibil) 

Total 

Fără 

TVA 
TVA 

(1) (2) (3) (4) (5a) (5b) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Beneficiar/ 

Lider/ Partener 
        

 
  

 

Categoria de 

cheltuieli 

eligibile  

        

 

  

 

Total cheltuieli 

efectuate din 

prefinanţare lider 

        

 

  

 

Total cheltuieli 

efectuate din ale 

surse lider 

        

 

  

 

Total Lider (după 

caz) 
        

 
  

 

Total cheltuieli 

efectuate din 

prefinanţare 

partener 

        

 

  

 

Total cheltuieli 

efectuate din ale 

surse partener 

        

 

  

 

Total partener 

(după caz) 
        

 
  

 

 
1 Se calculează aplicând procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finanţare) la valoarea din factura fără TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevăzute în coloana 1, de la 1-n 
2 Se va introduce valoarea eligibilă din factură referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fără TVA şi TVA aferent 
3 La coloana 11 se completează valoarea aferentă TVA, doar dacă TVA-ul este eligibil prin proiect, în caz contrar se va completa cu 0 



4 

 

             

TOTAL             

I. Total costuri 

eligibile 

            

II. Venituri nete 

din proiect 

            

III. Valoarea 

eligibilă a Cererii 

de Rambursare 

            

 

B) Situaţia rambursărilor 

Categorii de 

cheltuieli eligibile 

Total cheltuieli eligibile 

aprobate prin contract 

 

Pentru prefinanţare va fi 

completată valoarea 

prefinanţării acordate până la 

data depunerii CR  curente 

 

Total cheltuieli eligibile 

acoperite din contribuţie 

proprie (buget local, surse 

private) până la prezenta 

cerere (inclusiv prezenta 

cerere) 

Total asistenţă financiară 

nerambursabilă până la prezenta 

cerere (exclusiv prezenta cerere) 

Total 

cheltuieli 

eligibile până 

la prezenta 

cerere 

Total asistenţă 

financiară 

nerambursabilă 

din prezenta 

cerere 

 

Sold eligibil 

conform 

contractului 

(0) (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(1)-(4)-

(5) 

   Se vor menţiona sumele aprobate de 

OI/AM prin cereri de rambursare/cereri 

de rambursare aferente cererilor de 

plată 

   

       

       

I. TOTAL 

COSTURI 

ELIGIBILE 

       

II. VENITURI 

NETE DIN 

PROIECT 

      

III.TOTAL 

GENERAL (I-II) 

      

IV. PRE-

FINANŢARE 

Va  fi completată valoarea 

prefinanţării primite  până la 

data depunerii CR curente  

 

N/A Prefinanţarea dedusă până la prezenta 

cerere 

Prefinanţarea 

dedusă până 

la prezenta 

cerere 

Prefinanţarea 

dedusă din 

prezenta cerere  

(6) = (1) - (4) 

- (5) 

V. TOTAL 

CHELTUIELI 
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ELIGIBILE (III-

IV)* 

 

*Aplicabil pentru coloana 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ........................lei (Se va trece suma col 3 din tabelul de mai jos).  

Din prezenta cerere se deduce prefinanţare în valoare de ………lei (Se va trece suma col 2 din tabelul de mai jos).  
 

 

Valoarea asistenţei financiare 

nerambursabile a Cererii de 

Rambursare (Se va trece suma 

din linia III, col 12 din tabelul 

6A) 

 

Prefinanţare 

 

(Se va trece suma din 

linia IV, col 5 din 

tabelul 6B) 

Suma solicitată la 

rambursare fără 

prefinanţare 

 

(1) (2) (3)= (1)-(2) 
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8. Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului:    

 

În calitate de Beneficiar declar următoarele: 

 

 

A) Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite; 

B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate; 

C) Contribuţia pentru co-finanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de 

Finanţare; 

D) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale CE şi nici prin alte instrumente naţionale de 

co-finanţare decât cele precizate în Contractului de Finanţare; 

E) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerută corespunde cu 

datele din documentele contabile; 

F) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din 

Contractului de Finanţare; 

G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi egalităţii de şanse au 

fost respectate; 

H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare şi a contractelor 

de achiziţie publică; 

I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei Naţionale; 

J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 

326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii. 

 

Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de 

instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului. 

 

Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor 

solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil să nu se plătească, să 

fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat. 

 

 

 

Organizaţia Beneficiarului:  

 

Nume şi Prenume: 

 

Funcţia: Director Proiect     

 

Data: 
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9. Lista Anexe – se va completa de către beneficiar cu documentele efectiv ataşate  cererii 

de rambursare în cauză. Aceste documente trebuie să figureze şi în OPIS. 

 

Nr. crt. Denumire Anexe 

1. Raport de progres nr.   

2 Documente însoţitoare: (conform contractului de finanţare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcţia: Director Proiect Funcţia: Reprezentant Legal 

Nume Prenume:                                                                 Nume Prenume:                  

Semnătura:                                                                         Semnătura: 

Data Data: 
 

 

 

A se completa de către instituţiile oficiale: 

Nume / Semnătură OF OI 

 

Data primirii de către OF OI :  

 

 

Data verificării: 

Observaţii : 

Nume / Semnătură   Sef SVFVA OI:  

Data :  

 

 

Verificat şi avizat Cererea de Rambursare în sumă de:________ 

___ LEI  

 

Data : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DGASFE 

 

Bun de plată în suma de…………….. 

 

 

Nume /Semnătura Responsabil 

 

…………………………………… 
 

Funcţia 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.3 c) 
RAPORT SEMESTRIAL DE PROGRES 

Titlul proiectului 
 

Raport nr.___  
 
 
 
 
 
 
 
I. Prezentare generală 
 

Titlu proiect   

Contract de Finanţare nr…/…..)  

Valoare la data semnării  (lei)  

Perioada de raportare  

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 

Beneficiar  

Adresa / sediu (strada, număr, cod 
poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

 

Tel. /    Fax /          E-mail  

Manager Proiect    

Reprezentant legal (nume)  (altul 
decât Managerul Proiectului, daca 
este cazul)    

 

Personal UIP alocat efectiv 
proiectului – număr total si număr 
personal/compartimente UIP  

 

Deplasări la locația/locațiile 
proiectului in perioada de referința - 
Data si locația   

 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 
soluționare a problemelor – Data, 
locatia  si tema  

 

 
 
III. Planul de achizițiii 
 
 
  



 

Nr. 

crt 

Denumire 

achiziție 

Denumire 

procedură 

Tip 

procedură 
Data de lansare Data încheiere 

...      

 
*În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  
 

 
IV. Informaţii privind modificările contractelor 
 

Denumire Contract 
de lucrări, nr/data 

Tip de modificare 
Stadiu modificare 

Justificări si 
obiectul modificarii 

pe scurt 
Număr/Data Valoare 

...     

 
IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari 

Denumire 
Contract de 
lucrări, nr/data 

Avize, 
acorduri, 
autorizatie 
de 
construire* 

Proces verbal de 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor  

Proces 
verbal de 
punere în 
funcțiune 
 

Proces 
verbal de 
receptie 
finală 

Observaţii (se vor 
mentiona problemele 
existente in 
derularea 
contractului)  

...      

 
IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  
Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt 
Stadiul soluționării 

revendicării 

..   

 
Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

...   

 
IV.6. Contribuția beneficiarului  

Sursa de finanțare Suma Valoare consumată Rest disponibil 

...    

 
IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 
contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 
propuse/implementate de Beneficiar* 
*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

 



 

V. Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare / rambursare 

Nr. 

crt 

Activitate Tip 

cerere 

Lună 

proiect, 

depunere 

cerere ** 

Lună 

calendaristică, 

depunere 

cerere 

Valoarea 

estimată a 

cheltuielilor 

eligibile  ce 

vor fi 

solicitate 

(lei)* 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 

1       

...       

 
VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor  

Nr. 
crt. 

Contract 
(lucrări, 
livrare, 
servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

...       

 
VII. Implementarea proiectului respectă graficul cuprins în Contractul de Finanţare: 
 
VII.1 Implementarea proiectului respectă grafic cuprins în Contractul de Finanţare: 

  DA         NU 
 
Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 
............................................................. 
 
VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 

Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 
crt. 

Tipul modificării 
(Act adițional 
/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

 ...   

 
VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori  
 

Nr. 

crt. 

Indicator Unitate de 

măsură 

Valoare cf 

Anexei 2 

Realizat 

cumulat 

Realizat în 

perioada de 

raportare 

 ...     

 



Notă: 
Dacă valoarea totală pentru un indicator este aferentă mai multor contracte aflate în stări 
diferite de atribuire, va fi luată în considerare starea tuturor contractelor ce au contribuție 
directă la realizarea indicatorului. În cazul în care există contracte cu o contribuție indirectă 
la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luată în considerare, relevantă fiind starea 
contractelor care contribuie în mod direct la atingerea indicatorului. 
Progresul în atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma 
contractuală certificată aferentă acestuia raportată la sumă totală aferentă contractului prin 
care se realizează indicatorul. În cazul unui contract de lucrări bazat pe liste de cantități, se 
pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantități aferente unui element. 
Dacă există un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul în atingerea 
indicatorului în perioada de raportare va fi suma totală certificată la sfârșitul perioadei din 
acel capitol, raportată la suma totală din capitol. Suma certificată înseamnă totalul prețurilor 
unitare multiplicate, fiecare, cu cantitățile reale măsurate a lucrărilor executate și conforme, 
la sfârșitul lunii de raportare. Documentul de referință este certificatul emis de către 
reprezentantul beneficiarului. În cazul unui contract de lucrări de tip proiectare – execuție, 
precum și în orice alt contract în care nu există o listă de cantități, se va utiliza graficul de 
plăți care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacă nu pot 
fi identificate în mod direct sumele contractuale aferente fiecărui element, Beneficiarul va 
stabili o metodă relevantă și justificată. În calculul progresului în atingerea indicatorului nu 
sunt luate în considerare sumele aferente, dacă este cazul, avansului, rambursării avansului, 
reținerilor, escaladării prețurilor, revendicărilor, etc, dar sunt luate în considerare 
eventualele modificări. 
 
VIII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
 
Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 
............................................................. 
 
IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat  
 
IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

    

   

(Se completează în cazul 
proiectelor care intră sub 
incidența ajutorului de 
stat/de minimis) 
 
 

    

 
X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă 
sunt cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Ofertei de finanţare) 



 Difuzări media şi în presă 
 Secțiune dedicată pe site-ul web al Beneficiarului 
 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?                            
 Da      Nu  
 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliaţi 
 

 
XI. Principii orizontale (conform informaţiilor din Oferta de finanțare) 
 
Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
 
XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 
tratament egal 

 

 
XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

 
 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

 
 

 
XI.4 – Non-discriminare 

 
 

 
XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

 
 

XI.6 – Regulile de mediu 

 
 

 
 
Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 
Numele in clar: ____________________________________________ 
Data: ______________________ 

 



Anexa nr.3 d) 
RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE 

Titlul proiectului 
 

Raport nr.___  
 
 
 
 
 
 
 
I. Prezentare generală 
 

Titlu proiect   

Contract de Finanţare nr…/…..)  

Valoare la data semnării  (lei)  

Perioada de raportare  

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 

Beneficiar  

Adresa / sediu (strada, număr, cod 
poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

 

Tel. /    Fax /          E-mail  

Manager Proiect    

Reprezentant legal (nume)  (altul 
decât Managerul Proiectului, daca 
este cazul)    

 

Personal UIP alocat efectiv 
proiectului – număr total si număr 
personal/compartimente UIP  

 

Deplasări la locația/locațiile 
proiectului in perioada de referința - 
Data si locația   

 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 
soluționare a problemelor – Data, 
locatia  si tema  

 

 
 
III. Planul de achizițiii 
 
 
  



 

Nr. 

crt 

Denumire 

achiziție 

Denumire 

procedură 

Tip 

procedură 
Data de lansare Data încheiere 

...      

 
*În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  
 

 
IV. Informaţii privind modificările contractelor 
 

Denumire Contract 
de lucrări, nr/data 

Tip de modificare 
Stadiu modificare 

Justificări si 
obiectul modificarii 

pe scurt 
Număr/Data Valoare 

...     

 
IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari 

Denumire 
Contract de 
lucrări, nr/data 

Avize, 
acorduri, 
autorizatie 
de 
construire* 

Proces verbal de 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor  

Proces 
verbal de 
punere în 
funcțiune 
 

Proces 
verbal de 
receptie 
finală 

Observaţii (se vor 
mentiona problemele 
existente in 
derularea 
contractului)  

...      

 
IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  
Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt 
Stadiul soluționării 

revendicării 

..   

 
Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

...   

 
IV.6. Contribuția beneficiarului  

Sursa de finanțare Suma Valoare consumată Rest disponibil 

...    

 
IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 
contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 
propuse/implementate de Beneficiar* 
*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

 



 

V. Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare / rambursare 

Nr. 

crt 

Activitate Tip 

cerere 

Lună 

proiect, 

depunere 

cerere ** 

Lună 

calendaristică, 

depunere 

cerere 

Valoarea 

estimată a 

cheltuielilor 

eligibile  ce 

vor fi 

solicitate 

(lei)* 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 

1       

...       

 
VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor  

Nr. 
crt. 

Contract 
(lucrări, 
livrare, 
servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

...       

 
VII. Implementarea proiectului respectă graficul cuprins în Contractul de Finanţare: 
 
VII.1 Implementarea proiectului respectă grafic cuprins în Contractul de Finanţare: 

  DA         NU 
 
Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 
............................................................. 
 
VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 

Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 
crt. 

Tipul modificării 
(Act adițional 
/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

 ...   

 
VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori  
 

Nr. 

crt. 

Indicator Unitate de 

măsură 

Valoare cf 

Anexei 2 

Realizat 

cumulat 

Realizat în 

perioada de 

raportare 

 ...     

 



Notă: 
Dacă valoarea totală pentru un indicator este aferentă mai multor contracte aflate în stări 
diferite de atribuire, va fi luată în considerare starea tuturor contractelor ce au contribuție 
directă la realizarea indicatorului. În cazul în care există contracte cu o contribuție indirectă 
la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luată în considerare, relevantă fiind starea 
contractelor care contribuie în mod direct la atingerea indicatorului. 
Progresul în atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma 
contractuală certificată aferentă acestuia raportată la sumă totală aferentă contractului prin 
care se realizează indicatorul. În cazul unui contract de lucrări bazat pe liste de cantități, se 
pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantități aferente unui element. 
Dacă există un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul în atingerea 
indicatorului în perioada de raportare va fi suma totală certificată la sfârșitul perioadei din 
acel capitol, raportată la suma totală din capitol. Suma certificată înseamnă totalul prețurilor 
unitare multiplicate, fiecare, cu cantitățile reale măsurate a lucrărilor executate și conforme, 
la sfârșitul lunii de raportare. Documentul de referință este certificatul emis de către 
reprezentantul beneficiarului. În cazul unui contract de lucrări de tip proiectare – execuție, 
precum și în orice alt contract în care nu există o listă de cantități, se va utiliza graficul de 
plăți care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacă nu pot 
fi identificate în mod direct sumele contractuale aferente fiecărui element, Beneficiarul va 
stabili o metodă relevantă și justificată. În calculul progresului în atingerea indicatorului nu 
sunt luate în considerare sumele aferente, dacă este cazul, avansului, rambursării avansului, 
reținerilor, escaladării prețurilor, revendicărilor, etc, dar sunt luate în considerare 
eventualele modificări. 
 
VIII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
 
Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 
............................................................. 
 
IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat  
 
IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

    

   

(Se completează în cazul 
proiectelor care intră sub 
incidența ajutorului de 
stat/de minimis) 
 
 

    

 
X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă 
sunt cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Ofertei de finanţare) 



 Difuzări media şi în presă 
 Secțiune dedicată pe site-ul web al Beneficiarului 
 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?                            
 Da      Nu  
 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliaţi 
 

 
XI. Principii orizontale (conform informaţiilor din Oferta de finanțare) 
 
Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
 
XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 
tratament egal 

 

 
XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

 
 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

 
 

 
XI.4 – Non-discriminare 

 
 

 
XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

 
 

XI.6 – Regulile de mediu 

 
 

 
 
Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 
Numele in clar: ____________________________________________ 
Data: ______________________ 

 



Anexa 3 e) 
 
 

RAPORT FINAL 
Titlul proiectului 

 
Raport nr.___  
 
 
 
 
 
 
 
I. Prezentare generală 
 

Titlu proiect   

Contract de Finanţare nr…/…..)  

Valoare la data semnării  (lei)  

Perioada de raportare  

Data de începere a perioadei de 
implementare  

 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 

Beneficiar  

Adresa / sediu (strada, număr, cod 
poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

 

Tel. /    Fax /          E-mail  

Manager Proiect    

Reprezentant legal (nume)  (altul 
decât Managerul Proiectului, daca 
este cazul)    

 

Personal UIP alocat efectiv 
proiectului – număr total si număr 
personal/compartimente UIP  

 

Deplasări la locația/locațiile 
proiectului in perioada de referința - 
Data si locația   

 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 
soluționare a problemelor – Data, 
locatia  si tema  

 

 
 
III. Planul de achizițiii 
 



 
  
 

Nr. 

crt 

Denumire 

achiziție 

Denumire 

procedură 

Tip 

procedură 
Data de lansare Data încheiere 

...      

 
*În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  
 

 
IV. Informaţii privind modificările contractelor 
 

Denumire Contract 
de lucrări, nr/data 

Tip de modificare 
Stadiu modificare 

Justificări si 
obiectul modificarii 

pe scurt 
Număr/Data Valoare 

...     

 
IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari 

Denumire 
Contract de 
lucrări, nr/data 

Avize, 
acorduri, 
autorizatie 
de 
construire* 

Proces verbal de 
receptie la 
terminarea 
lucrarilor  

Proces 
verbal de 
punere în 
funcțiune 
 

Proces 
verbal de 
receptie 
finală 

Observaţii (se vor 
mentiona problemele 
existente in 
derularea 
contractului)  

...      

 
IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  
Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt 
Stadiul soluționării 

revendicării 

..   

 
Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

...   

 
IV.6. Contribuția beneficiarului  

Sursa de finanțare Suma Valoare consumată Rest disponibil 

...    

 
IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 
contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 
propuse/implementate de Beneficiar* 



*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

 
 

V. Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare / rambursare 

Nr. 

crt 

Activitate Tip 

cerere 

Lună 

proiect, 

depunere 

cerere ** 

Lună 

calendaristică, 

depunere 

cerere 

Valoarea 

estimată a 

cheltuielilor 

eligibile  ce 

vor fi 

solicitate 

(lei)* 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 

1       

...       

 
VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor  

Nr. 
crt. 

Contract 
(lucrări, 
livrare, 
servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

...       

 
VII. Implementarea proiectului respectă graficul cuprins în Contractul de Finanţare: 
 
VII.1 Implementarea proiectului respectă grafic cuprins în Contractul de Finanţare: 

  DA         NU 

 
Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 
............................................................. 
 
VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 
crt. 

Tipul modificării 
(Act adițional 
/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

 ...   

 
VIII Indicatori 
VIII.1 Indicatori de realizare 

Nr.crt Denumire UM  Valoare la 
începutul 
perioadei de 
implementare 

Valoare la 
sfârșitul 
perioadei de 
implementare 



     

 
VIII.2 Indicatori de rezultat (se completează numai în cazul proiectelor de investiții) 

Indicator de rezultat  descrierea contribuţiei estimate la atingerea 
indicatorilor de rezultat specifici în conformitate 
cu Oferta de finanţare  Denumire UM 

...   

• Atenție!!! Valoarea contribuției la indicatorul de rezultat specific programului se va 
măsura la un an de la data punerii integrale în uz. Nu se va raporta lunar contribuția la 
indicatorul de rezultat!!! 
 
VIII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării,  dacă este cazul......... 

  DA         NU 
 
Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 
............................................................. 
 
IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat  
 
IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

    

   

(Se completează în cazul 
proiectelor care intră sub 
incidența ajutorului de 
stat/de minimis) 
 
 

    

 
X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă 
sunt cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Ofertei de finanţare) 

 Difuzări media şi în presă 
 Secțiune dedicată pe site-ul web al Beneficiarului 
 Altele (vă rugăm specificaţi) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?                            
 Da      Nu  
 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliaţi 
 

 



XI. Principii orizontale (conform informaţiilor din Oferta de finanțare) 
 
Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
 
XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 
tratament egal 

 

 
XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

 
 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

 
 

 
XI.4 – Non-discriminare 

 
 

 
XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

 
 

XI.6 – Regulile de mediu 

 
 

 
 
Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 
Numele in clar: ____________________________________________ 
Data: ______________________ 
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