

BUGET PROIECT Modernizare DJ 659: Pitesti - Bradu - Suseni - Gliganu de Sus - Bărfogu - Ne-grași - Mozăceni - Lim. Jud. Dâmbovița, km 0+000 - 58+320; L= 58,320 km

| Denumire cheltuiala | Categorie cheltuiala | Preț unitar (fără TVA) | Total valoare fără TVA | Valoare TVA | Total valoare cu TVA | Cheltuieli eligibile fără TVA | Valoare TVA eligibil | Total cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile fără TVA | Valoare TVA neeligibil | Total valoare neeligibila cu TVA | Total Cheltuieli Neambursabile | Contribuție proprie | Public | UE | Buget de stat |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| Amplasarea terenului | LUCRARI | 91.474,89 | 91.474,89 | 17.380,23 | 108.855,12 | 91.474,89 | 17.380,23 | 108.855,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.678,02 | 2.177,10 | 108.855,12 | 92.526,85 | 14.151,17 |
| Amplasarea terenului | LUCRARI | 5.822.826,02 | 5.822.826,02 | 1.222.793,46 | 7.045.619,48 | 5.822.826,02 | 1.222.793,46 | 7.045.619,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904.707,09 | 140.912,39 | 7.045.619,48 | 5.988.776,56 | 915.930,53 |
| Amplasarea terenului pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | LUCRARI | 2.350.941,86 | 2.350.941,86 | 493.697,79 | 2.844.639,65 | 2.350.941,86 | 493.697,79 | 2.844.639,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787.746,86 | 56.892,79 | 2.844.639,65 | 2.417.943,70 | 369.803,16 |
| Cheltuieli pentru relocarea/pr otecția utilităților | LUCRARI | 2.858.619,24 | 2.858.619,24 | 600.310,04 | 3.458.929,28 | 2.858.619,24 | 600.310,04 | 3.458.929,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.389.750,69 | 69.178,59 | 3.458.929,28 | 2.940.089,89 | 449.860,80 |
| Cheltuieli pentru relocare/prot ecția utilităților | LUCRARI | 925.539,43 | 925.539,43 | 175.852,49 | 1.101.391,92 | 925.539,43 | 175.852,49 | 1.101.391,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.364,08 | 22.027,84 | 1.101.391,92 | 936.183,13 | 143.180,95 |
| Lucrări de drum | LUCRARI | 195.861.477,27 | 195.861.477,27 | 41.130.910,23 | 236.992.387,50 | 195.861.477,27 | 41.130.910,23 | 236.992.387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.252.539,75 | 4.739.847,75 | 236.992.387,50 | 201.443.529,38 | 30.809.010,38 |
| Lucrări de drum | LUCRARI | 8.742.192,21 | 8.742.192,21 | 1.835.860,36 | 10.578.052,57 | 8.742.192,21 | 1.835.860,36 | 10.578.052,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.366.491,52 | 211.561,05 | 10.578.052,57 | 8.991.344,68 | 1.375.146,84 |
| Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de sanitar | LUCRARI | 461.836,31 | 461.836,31 | 87.748,90 | 549.585,21 | 461.836,31 | 87.748,90 | 549.585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.593,51 | 10.991,70 | 549.585,21 | 467.147,43 | 71.446,08 |
| Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de sanitar | LUCRARI | 1.839.228,99 | 1.839.228,99 | 386.238,09 | 2.225.467,08 | 1.839.228,99 | 386.238,09 | 2.225.467,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.957,74 | 44.509,34 | 2.225.467,08 | 1.891.647,02 | 289.310,72 |
| Cheltuieli conexe organizării de sanitar | LUCRARI | 170.640,26 | 170.640,26 | 32.421,65 | 203.061,91 | 170.640,26 | 32.421,65 | 203.061,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,67 | 4.061,24 | 203.061,91 | 172.602,62 | 26.398,05 |
| Cheltuieli diverse și neprevăzute | LUCRARI | 90.235,20 | 90.235,20 | 18.949,39 | 109.184,59 | 90.235,20 | 18.949,39 | 109.184,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,90 | 2.183,69 | 109.184,59 | 92.806,90 | 14.194,00 |
| Cheltuieli sub formă de cote forfetare | LUCRARI | 21.878.212,44 | 21.878.212,44 | 4.594.424,61 | 26.472.637,05 | 21.345.286,90 | 4.482.510,25 | 25.827.797,15 | 532.925,54 | 111.914,36 | 644.839,90 | 25.311.241,20 | 516.555,95 | 25.827.797,15 | 21.953.627,57 | 3.357.613,63 |
| | | 7.301.425,18 | 7.301.425,18 | 0,00 | 7.301.425,18 | 5.820.699,42 | 0,00 | 5.820.699,42 | 1.480.525,76 | 0,00 | 1.480.525,76 | 5.704.481,43 | 116.417,99 | 5.820.699,42 | 4.947.764,51 | 756.716,92 |

[illegible]