

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului (cotă T.V.A. 21%)	3,410,839.15	716,276.22	4,127,115.37	829,971.32
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cotă T.V.A. 21%)	1,212,330.29	254,589.36	1,466,919.65	295,000.53
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	2,593,058.12	534,018.08	3,127,076.20	628,861.40
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) (cotă T.V.A. 19%)	526,206.68	99,979.27	626,185.95	125,927.27
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații (cotă T.V.A. 21%)	1,975,112.20	414,773.56	2,389,885.76	480,610.90
1.4.3	Relocare branșamente gaze (cotă T.V.A. 21%)	38,831.50	8,154.62	46,986.12	9,449.00
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă (cotă T.V.A. 21%)	52,907.74	11,110.63	64,018.37	12,874.22
TOTAL CAPITOL 1		7,216,227.56	1,504,883.66	8,721,111.22	1,753,833.25
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică					
3.1	Studii	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.1	Studii de teren (cotă T.V.A. 19%)	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (cotă T.V.A. 19%)	14,000.00	2,660.00	16,660.00	3,350.36
3.3	Expertizare tehnică (cotă T.V.A. 19%)	65,500.00	12,445.00	77,945.00	15,674.90
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,760,570.00	334,678.30	2,095,248.30	421,358.71
3.5.1	Tema de proiectare (cotă T.V.A. 19%)	6,720.00	1,276.80	7,996.80	1,608.17
3.5.2	Studiu de fezabilitate (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (cotă T.V.A. 19%)	423,000.00	80,370.00	503,370.00	101,228.73
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (cotă T.V.A. 19%)	414,500.00	78,755.00	493,255.00	99,194.59
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	85,000.00	16,320.00	101,320.00	20,375.66
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (cotă T.V.A. 19%)	76,500.00	14,535.00	91,035.00	18,307.32
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (cotă T.V.A. 21%)	8,500.00	1,785.00	10,285.00	2,068.33
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție (cotă T.V.A. 19%)	831,350.00	157,956.50	989,306.50	198,951.55
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție (cotă T.V.A. 19%)	110,000.00	20,900.00	130,900.00	26,324.26
3.7	Consultanță	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar (cotă T.V.A. 21%)	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.8	Asistență tehnică	3,364,175.17	706,476.79	4,070,651.96	818,616.41
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	761,684.00	159,953.64	921,637.64	185,343.21

3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor (cotă T.V.A. 21%)	413,600.00	86,856.00	500,456.00	100,642.72
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (cotă T.V.A. 21%)	348,084.00	73,097.64	421,181.64	84,700.49
3.8.2	Dirigenție de șantier (cotă T.V.A. 21%)	2,538,591.17	533,104.15	3,071,695.32	617,724.19
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate (cotă T.V.A. 21%)	63,900.00	13,419.00	77,319.00	15,549.01
TOTAL CAPITOL 3		5,628,475.17	1,137,619.99	6,766,095.16	1,360,675.53
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1	Modernizare DJ679	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1.1	Lucrari de drum (cotă T.V.A. 21%)	201,266,887.07	42,266,046.28	243,532,933.35	48,974,969.50
4.1.1.2	Lucrari de artă (cotă T.V.A. 21%)	18,490,015.70	3,882,903.30	22,372,919.00	4,499,239.63
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	2,738,690.80	575,125.07	3,313,815.87	666,415.13
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cotă T.V.A. 21%)	2,650,158.15	556,533.21	3,206,691.36	644,872.17
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotă T.V.A. 21%)	88,532.65	18,591.86	107,124.51	21,542.96
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,596,272.96	0.00	2,596,272.96	522,115.79
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1,148,116.44	0.00	1,148,116.44	230,888.56
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	264,410.08	0.00	264,410.08	53,173.41
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,148,116.44	0.00	1,148,116.44	230,888.56
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	35,630.00	0.00	35,630.00	7,165.27
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (cotă T.V.A. 21%)	16,205,881.51	3,403,235.13	19,609,116.64	3,943,433.34
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	250,000.00	52,320.00	302,320.00	60,797.17
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 19%)	9,000.00	1,710.00	10,710.00	2,153.80
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	241,000.00	50,610.00	291,610.00	58,643.37
TOTAL CAPITOL 5		21,790,845.27	4,030,680.20	25,821,525.47	5,192,761.43
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (cotă T.V.A. 21%)	31,748,294.22	6,667,141.78	38,415,436.00	7,725,422.52
TOTAL CAPITOL 7		31,748,294.22	6,667,141.78	38,415,436.00	7,725,422.52
TOTAL GENERAL		286,140,744.99	59,489,275.21	345,630,020.20	69,506,901.86
Din care Constructii+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		229,623,288.48	48,210,366.45	277,833,654.93	55,872,914.56

Beneficiar
Județul Argeș

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului (cotă T.V.A. 21%)	3,410,839.15	716,276.22	4,127,115.37	829,971.32
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cotă T.V.A. 21%)	1,212,330.29	254,589.36	1,466,919.65	295,000.53
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	2,593,058.12	534,018.08	3,127,076.20	628,861.40
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) (cotă T.V.A. 19%)	526,206.68	99,979.27	626,185.95	125,927.27
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații (cotă T.V.A. 21%)	1,975,112.20	414,773.56	2,389,885.76	480,610.90
1.4.3	Relocare branșamente gaze (cotă T.V.A. 21%)	38,831.50	8,154.62	46,986.12	9,449.00
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă (cotă T.V.A. 21%)	52,907.74	11,110.63	64,018.37	12,874.22
TOTAL CAPITOL 1		7,216,227.56	1,504,883.66	8,721,111.22	1,753,833.25

Beneficiar,
Județul Argeș

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Întocmit,

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Iona Petrescu



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

În prețuri la decembrie 2023: 1 euro = 4.9726 lei.

Întocmit,

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Inna Petrescu



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel/Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:

Județul Argeș

Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.1	Studii de teren (cotă T.V.A. 19%)	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii (cotă T.V.A. 19%)	14,000.00	2,660.00	16,660.00	3,350.36
3.3	Expertizare tehnica (cotă T.V.A. 19%)	65,500.00	12,445.00	77,945.00	15,674.90
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,760,570.00	334,678.30	2,095,248.30	421,358.71
3.5.1	Tema de proiectare (cotă T.V.A. 19%)	6,720.00	1,276.80	7,996.80	1,608.17
3.5.2	Studiu de fezabilitate (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (cotă T.V.A. 19%)	423,000.00	80,370.00	503,370.00	101,228.73
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (cotă T.V.A. 19%)	414,500.00	78,755.00	493,255.00	99,194.59
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie	85,000.00	16,320.00	101,320.00	20,375.66
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie (cotă T.V.A. 19%)	76,500.00	14,535.00	91,035.00	18,307.32
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie (cotă T.V.A. 21%)	8,500.00	1,785.00	10,285.00	2,068.33
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție (cotă T.V.A. 19%)	831,350.00	157,956.50	989,306.50	198,951.55
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție (cotă T.V.A. 19%)	110,000.00	20,900.00	130,900.00	26,324.26
3.7	Consultanță	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar (cotă T.V.A. 21%)	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.8	Asistență tehnică	3,364,175.17	706,476.79	4,070,651.96	818,616.41
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	761,684.00	159,953.64	921,637.64	185,343.21
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrărilor (cotă T.V.A. 21%)	413,600.00	86,856.00	500,456.00	100,642.72
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (cotă T.V.A. 21%)	348,084.00	73,097.64	421,181.64	84,700.49
3.8.2	Dirigenție de șantier (cotă T.V.A. 21%)	2,538,591.17	533,104.15	3,071,695.32	617,724.19
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate (cotă T.V.A. 21%)	63,900.00	13,419.00	77,319.00	15,549.01
TOTAL CAPITOL 3		5,628,475.17	1,137,619.99	6,766,095.16	1,360,675.53

Beneficiar,
Județul Argeș

Intocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:

Județul Argeș

Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1	Modernizare DJ679	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1.1	Lucrari de drum (cotă T.V.A. 21%)	201,266,887.07	42,266,046.28	243,532,933.35	48,974,969.50
4.1.1.2	Lucrari de artă (cotă T.V.A. 21%)	18,490,015.70	3,882,903.30	22,372,919.00	4,499,239.63
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14

Beneficiar,
Județul Argeș

În prețuri la decembrie 2023: 1 euro = 4.9726 lei.

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	2,738,690.80	575,125.07	3,313,815.87	666,415.13
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cotă T.V.A. 21%)	2,650,158.15	556,533.21	3,206,691.36	644,872.17
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotă T.V.A. 21%)	88,532.65	18,591.86	107,124.51	21,542.96
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,596,272.96	0.00	2,596,272.96	522,115.79
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1,148,116.44	0.00	1,148,116.44	230,888.56
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	264,410.08	0.00	264,410.08	53,173.41
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,148,116.44	0.00	1,148,116.44	230,888.56
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	35,630.00	0.00	35,630.00	7,165.27
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (cotă T.V.A. 21%)	16,205,881.51	3,403,235.13	19,609,116.64	3,943,433.34
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	250,000.00	52,320.00	302,320.00	60,797.17
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 19%)	9,000.00	1,710.00	10,710.00	2,153.80
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	241,000.00	50,610.00	291,610.00	58,643.37
TOTAL CAPITOL 5		21,790,845.27	4,030,680.20	25,821,525.47	5,192,761.43

Beneficiar,
Județul Argeș

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Eligibile+Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (cotă T.V.A. 21%)	31,748,294.22	6,667,141.78	38,415,436.00	7,725,422.52
TOTAL CAPITOL 7		31,748,294.22	6,667,141.78	38,415,436.00	7,725,422.52

Beneficiar,
Județul Argeș

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:

Județul Argeș

Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului (cotă T.V.A. 21%)	3,410,839.15	716,276.22	4,127,115.37	829,971.32
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cotă T.V.A. 21%)	1,212,330.29	254,589.36	1,466,919.65	295,000.53
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	2,593,058.12	534,018.08	3,127,076.20	628,861.40
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) (cotă T.V.A. 19%)	526,206.68	99,979.27	626,185.95	125,927.27
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații (cotă T.V.A. 21%)	1,975,112.20	414,773.56	2,389,885.76	480,610.90
1.4.3	Relocare branșamente gaze (cotă T.V.A. 21%)	38,831.50	8,154.62	46,986.12	9,449.00
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă (cotă T.V.A. 21%)	52,907.74	11,110.63	64,018.37	12,874.22
TOTAL CAPITOL 1		7,216,227.56	1,504,883.66	8,721,111.22	1,753,833.25
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica (tva19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar (cotă T.V.A. 21%)	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.8	Asistență tehnică	3,364,175.17	706,476.79	4,070,651.96	818,616.41
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	761,684.00	159,953.64	921,637.64	185,343.21
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrărilor (cotă T.V.A. 21%)	413,600.00	86,856.00	500,456.00	100,642.72
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (cotă T.V.A. 21%)	348,084.00	73,097.64	421,181.64	84,700.49
3.8.2	Dirigenție de șantier (cotă T.V.A. 21%)	2,538,591.17	533,104.15	3,071,695.32	617,724.19
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate (cotă T.V.A. 21%)	63,900.00	13,419.00	77,319.00	15,549.01
TOTAL CAPITOL 3		3,401,985.17	714,416.89	4,116,402.06	827,816.85

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1	Modernizare DJ679	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1.1	Lucrari de drum (cotă T.V.A. 21%)	201,266,887.07	42,266,046.28	243,532,933.35	48,974,969.50
4.1.1.2	Lucrari de artă (cotă T.V.A. 21%)	18,490,015.70	3,882,903.30	22,372,919.00	4,499,239.63
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	2,738,690.80	575,125.07	3,313,815.87	666,415.13
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cotă T.V.A. 21%)	2,650,158.15	556,533.21	3,206,691.36	644,872.17
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotă T.V.A. 21%)	88,532.65	18,591.86	107,124.51	21,542.96
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,154,251.31	0.00	1,154,251.31	232,122.29
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	889,841.23	0.00	889,841.23	178,948.89
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	264,410.08	0.00	264,410.08	53,173.41
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (cotă T.V.A. 21%)	585,032.32	122,856.79	707,889.11	142,357.94
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	250,000.00	52,320.00	302,320.00	60,797.17
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	9,000.00	1,710.00	10,710.00	2,153.80
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	241,000.00	50,610.00	291,610.00	58,643.37
TOTAL CAPITOL 5		4,727,974.43	750,301.86	5,478,276.29	1,101,692.53
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		235,103,089.93	49,118,551.99	284,221,641.92	57,157,551.77
Din care Constructii+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		229,623,288.48	48,210,366.45	277,833,654.93	55,872,914.56

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
 Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului (cotă T.V.A. 21%)	3,410,839.15	716,276.22	4,127,115.37	829,971.32
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cotă T.V.A. 21%)	1,212,330.29	254,589.36	1,466,919.65	295,000.53
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	2,593,058.12	534,018.08	3,127,076.20	628,861.40
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) (cotă T.V.A. 19%)	526,206.68	99,979.27	626,185.95	125,927.27
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații (cotă T.V.A. 21%)	1,975,112.20	414,773.56	2,389,885.76	480,610.90
1.4.3	Relocare branșamente gaze (cotă T.V.A. 21%)	38,831.50	8,154.62	46,986.12	9,449.00
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă (cotă T.V.A. 21%)	52,907.74	11,110.63	64,018.37	12,874.22
TOTAL CAPITOL 1		7,216,227.56	1,504,883.66	8,721,111.22	1,753,833.25

Beneficiar,
 Județul Argeș

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Înlocuitor,
 Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

Intocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar (cotă T.V.A. 21%)	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.8	Asistență tehnică	3,364,175.17	706,476.79	4,070,651.96	818,616.41
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	761,684.00	159,953.64	921,637.64	185,343.21
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor (cotă T.V.A. 21%)	413,600.00	86,856.00	500,456.00	100,642.72
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (cotă T.V.A. 21%)	348,084.00	73,097.64	421,181.64	84,700.49
3.8.2	Dirigenție de șantier (cotă T.V.A. 21%)	2,538,591.17	533,104.15	3,071,695.32	617,724.19
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate (cotă T.V.A. 21%)	63,900.00	13,419.00	77,319.00	15,549.01
TOTAL CAPITOL 3		3,401,985.17	714,416.89	4,116,402.06	827,816.85

Beneficiar,
Județul Argeș

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1	Modernizare DJ679	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1.1	Lucrari de drum (cotă T.V.A. 21%)	201,266,887.07	42,266,046.28	243,532,933.35	48,974,969.50
4.1.1.2	Lucrari de artă (cotă T.V.A. 21%)	18,490,015.70	3,882,903.30	22,372,919.00	4,499,239.63
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	2,738,690.80	575,125.07	3,313,815.87	666,415.13
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cotă T.V.A. 21%)	2,650,158.15	556,533.21	3,206,691.36	644,872.17
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotă T.V.A. 21%)	88,532.65	18,591.86	107,124.51	21,542.96
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,154,251.31	0.00	1,154,251.31	232,122.29
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	889,841.23	0.00	889,841.23	178,948.89
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	264,410.08	0.00	264,410.08	53,173.41
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (cotă T.V.A. 21%)	585,032.32	122,856.79	707,889.11	142,357.94
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	250,000.00	52,320.00	302,320.00	60,797.17
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	9,000.00	1,710.00	10,710.00	2,153.80
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	241,000.00	50,610.00	291,610.00	58,643.37
TOTAL CAPITOL 5		4,727,974.43	750,301.86	5,478,276.29	1,101,692.53

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Iana Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Eligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar
Județul Argeș

Intocmit
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Iana Petrescu

În prețuri la decembrie 2023, 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile Directe

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului (cotă T.V.A. 21%)	3,410,839.15	716,276.22	4,127,115.37	829,971.32
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cotă T.V.A. 21%)	1,212,330.29	254,589.36	1,466,919.65	295,000.53
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	2,593,058.12	534,018.08	3,127,076.20	628,861.40
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) (tva 19%)	526,206.68	99,979.27	626,185.95	125,927.27
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații (cotă T.V.A. 21%)	1,975,112.20	414,773.56	2,389,885.76	480,610.90
1.4.3	Relocare bransamente gaze (cotă T.V.A. 21%)	38,831.50	8,154.62	46,986.12	9,449.00
1.4.4	Relocare bransamente alimentare cu apă (cotă T.V.A. 21%)	52,907.74	11,110.63	64,018.37	12,874.22
TOTAL CAPITOL 1		7,216,227.56	1,504,883.66	8,721,111.22	1,753,833.25
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1	Modernizare DJ679	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1.1	Lucrari de drum (cotă T.V.A. 21%)	201,266,887.07	42,266,046.28	243,532,933.35	48,974,969.50
4.1.1.2	Lucrari de artă (cotă T.V.A. 21%)	18,490,015.70	3,882,903.30	22,372,919.00	4,499,239.63
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	2,738,690.80	575,125.07	3,313,815.87	666,415.13
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cotă T.V.A. 21%)	2,650,158.15	556,533.21	3,206,691.36	644,872.17
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotă T.V.A. 21%)	88,532.65	18,591.86	107,124.51	21,542.96
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (cotă T.V.A. 21%)	585,032.32	122,856.79	707,889.11	142,357.94
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		3,323,723.12	697,981.86	4,021,704.98	808,773.07
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		230,296,853.45	48,351,815.10	278,648,668.55	56,036,815.46
Din care Constructii+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		229,623,288.48	48,210,366.45	277,833,654.93	55,872,914.56

Beneficiar,
Județul Argeș

Intocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Eligibile Directe

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului (cotă T.V.A. 21%)	3,410,839.15	716,276.22	4,127,115.37	829,971.32
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cotă T.V.A. 21%)	1,212,330.29	254,589.36	1,466,919.65	295,000.53
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	2,593,058.12	534,018.08	3,127,076.20	628,861.40
1.4.1	Relocarea rețele electrice (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) (tva 19%)	526,206.68	99,979.27	626,185.95	125,927.27
1.4.2	Relocarea rețele telecomunicații (cotă T.V.A. 21%)	1,975,112.20	414,773.56	2,389,885.76	480,610.90
1.4.3	Relocare branșamente gaze (cotă T.V.A. 21%)	38,831.50	8,154.62	46,986.12	9,449.00
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă (cotă T.V.A. 21%)	52,907.74	11,110.63	64,018.37	12,874.22
TOTAL CAPITOL 1		7,216,227.56	1,504,883.66	8,721,111.22	1,753,833.25

Beneficiar,
Județul Argeș

Intocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ingl. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:

Județul Argeș

Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Eligibile Directe

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile Directe

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studii de fezabilitate (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție (tva 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile Directe

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1	Modernizare DJ679	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14
4.1.1.1	Lucrări de drum (cotă T.V.A. 21%)	201,266,887.07	42,266,046.28	243,532,933.35	48,974,969.50
4.1.1.2	Lucrări de artă (cotă T.V.A. 21%)	18,490,015.70	3,882,903.30	22,372,919.00	4,499,239.63
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35	53,474,209.14

Beneficiar,
Județul Argeș

Intocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 - Cheltuieli Eligibile Directe

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	2,738,690.80	575,125.07	3,313,815.87	666,415.13
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cotă T.V.A. 21%)	2,650,158.15	556,533.21	3,206,691.36	644,872.17
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotă T.V.A. 21%)	88,532.65	18,591.86	107,124.51	21,542.96
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (cotă T.V.A. 21%)	585,032.32	122,856.79	707,889.11	142,357.94
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		3,323,723.12	697,981.86	4,021,704.98	808,773.07

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Inna Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Eligibile Directe

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Oana Petrescu



În prețuri la decembrie 2023: Leu = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Eligibile Directe

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

Intocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Iulia Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:

Județul Argeș

Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Eligibile Indirecte

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	Relocare bransamente gaze (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	Relocare bransamente alimentare cu apă (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar (cotă T.V.A. 21%)	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.8	Asistență tehnică	3,364,175.17	706,476.79	4,070,651.96	818,616.41
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	761,684.00	159,953.64	921,637.64	185,343.21
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrărilor (cotă T.V.A. 21%)	413,600.00	86,856.00	500,456.00	100,642.72
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (cotă T.V.A. 21%)	348,084.00	73,097.64	421,181.64	84,700.49
3.8.2	Dirigenție de șantier (cotă T.V.A. 21%)	2,538,591.17	533,104.15	3,071,695.32	617,724.19

3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate (cotă T.V.A. 21%)	63,900.00	13,419.00	77,319.00	15,549.01
TOTAL CAPITOL 3		3,401,985.17	714,416.89	4,116,402.06	827,816.85
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	Modernizare DJ679	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	Lucrari de drum (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	Lucrari de artă (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,154,251.31	0.00	1,154,251.31	232,122.29
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	889,841.23	0.00	889,841.23	178,948.89
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	264,410.08	0.00	264,410.08	53,173.41
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	250,000.00	52,320.00	302,320.00	60,797.17
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 19%)	9,000.00	1,710.00	10,710.00	2,153.80
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	241,000.00	50,610.00	291,610.00	58,643.37
TOTAL CAPITOL 5		1,404,251.31	52,320.00	1,456,571.31	292,919.46
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		4,806,236.48	766,736.89	5,572,973.37	1,120,736.31
Din care Constructii+Montaj (C+M)		0.00	0.00	0.00	0.00
(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)					
			284,221,641.92	278,648,668.55	2.0000%

Beneficiar,
Județul Argeș

Intocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Eligibile Indirecte

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	Relocarea rețelei electrice (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	Relocarea rețelei telecomunicații (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	Relocare branșamente gaze (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Eligibile Indirecte

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Eligibile Indirecte

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar (cotă T.V.A. 21%)	37,810.00	7,940.10	45,750.10	9,200.44
3.8	Asistență tehnică	3,364,175.17	706,476.79	4,070,651.96	818,616.41
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	761,684.00	159,953.64	921,637.64	185,343.21
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrărilor (cotă T.V.A. 21%)	413,600.00	86,856.00	500,456.00	100,642.72
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (cotă T.V.A. 21%)	348,084.00	73,097.64	421,181.64	84,700.49
3.8.2	Dirigenție de șantier (cotă T.V.A. 21%)	2,538,591.17	533,104.15	3,071,695.32	617,724.19
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate (cotă T.V.A. 21%)	63,900.00	13,419.00	77,319.00	15,549.01
TOTAL CAPITOL 3		3,401,985.17	714,416.89	4,116,402.06	827,816.85

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.



În prețuri la decembrie 2023, 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Eligibile Indirecte

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	Modernizare DJ679	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	Lucrari de drum (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	Lucrari de artă (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 - Cheltuieli Eligibile Indirecte

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,154,251.31	0.00	1,154,251.31	232,122.29
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	889,841.23	0.00	889,841.23	178,948.89
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	264,410.08	0.00	264,410.08	53,173.41
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	250,000.00	52,320.00	302,320.00	60,797.17
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 19%)	9,000.00	1,710.00	10,710.00	2,153.80
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	241,000.00	50,610.00	291,610.00	58,643.37
TOTAL CAPITOL 5		1,404,251.31	52,320.00	1,456,571.31	292,919.46

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Eligibile Indirecte

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Eligibile Indirecte

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023: 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL - Cheltuieli Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	Relocare branșamente gaze (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.1	Studii de teren (cotă T.V.A. 21%)	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii (cotă T.V.A. 21%)	14,000.00	2,660.00	16,660.00	3,350.36
3.3	Expertizarea tehnica (cotă T.V.A. 19%)	65,500.00	12,445.00	77,945.00	15,674.90
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,760,570.00	334,678.30	2,095,248.30	421,358.71
3.5.1	Tema de proiectare (cotă T.V.A. 19%)	6,720.00	1,276.80	7,996.80	1,608.17
3.5.2	Studiu de fezabilitate (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (cotă T.V.A. 19%)	423,000.00	80,370.00	503,370.00	101,228.73
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (cotă T.V.A. 19%)	414,500.00	78,755.00	493,255.00	99,194.59
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie	85,000.00	16,320.00	101,320.00	20,375.66
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie (cotă T.V.A. 19%)	76,500.00	14,535.00	91,035.00	18,307.32
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului tehnic si a detaliilor de executie (cotă T.V.A. 21%)	8,500.00	1,785.00	10,285.00	2,068.33
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție (cotă T.V.A. 19%)	831,350.00	157,956.50	989,306.50	198,951.55
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție (tva 19%)	110,000.00	20,900.00	130,900.00	26,324.26
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00

3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		2,226,490.00	423,203.10	2,649,693.10	532,858.69
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	Modernizare DJ679	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	Lucrari de drum (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	Lucrari de artă (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,442,021.65	0.00	1,442,021.65	289,993.49
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	258,275.21	0.00	258,275.21	51,939.67
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,148,116.44	0.00	1,148,116.44	230,888.56
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	35,630.00	0.00	35,630.00	7,165.27
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (cotă T.V.A. 21%)	15,620,849.19	3,280,378.33	18,901,227.52	3,801,075.40
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		17,062,870.84	3,280,378.33	20,343,249.17	4,091,068.89
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (cotă T.V.A. 21%)	31,748,294.22	6,667,141.79	38,415,436.01	7,725,422.52
TOTAL CAPITOL 7		31,748,294.22	6,667,141.79	38,415,436.01	7,725,422.52
TOTAL GENERAL		51,037,655.06	10,370,723.22	61,408,378.28	12,349,350.09
Din care Constructii+Montaj (C+M) (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Intocmit
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:

Județul Argeș

Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 - Cheltuieli Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Iim.

Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	Relocarea rețea electrică (Conform contract de angajament încheiat între Beneficiar și D.E.O.) (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	Relocarea rețea telecomunicații (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	Relocare branșamente gaze (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	Relocare branșamente alimentare cu apă (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:

Județul Argeș

Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 - Cheltuieli Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții					
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,


Județul Argeș

În prețuri la decembrie 2023, 1 euro = 4.9726 lei.

Întocmit,

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 - Cheltuieli Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.1	Studii de teren (cotă T.V.A. 21%)	276,420.00	52,519.80	328,939.80	66,150.46
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (cotă T.V.A. 21%)	14,000.00	2,660.00	16,660.00	3,350.36
3.3	Expertizare tehnică (cotă T.V.A. 19%)	65,500.00	12,445.00	77,945.00	15,674.90
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	1,760,570.00	334,678.30	2,095,248.30	421,358.71
3.5.1	Tema de proiectare (cotă T.V.A. 19%)	6,720.00	1,276.80	7,996.80	1,608.17
3.5.2	Studiu de fezabilitate (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general (cotă T.V.A. 19%)	423,000.00	80,370.00	503,370.00	101,228.73
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (cotă T.V.A. 19%)	414,500.00	78,755.00	493,255.00	99,194.59
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	85,000.00	16,320.00	101,320.00	20,375.66
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (cotă T.V.A. 19%)	76,500.00	14,535.00	91,035.00	18,307.32
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a documentațiilor, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (cotă T.V.A. 21%)	8,500.00	1,785.00	10,285.00	2,068.33
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție (cotă T.V.A. 19%)	831,350.00	157,956.50	989,306.50	198,951.55
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție (tva 19%)	110,000.00	20,900.00	130,900.00	26,324.26
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		2,226,490.00	423,203.10	2,649,693.10	532,858.69

Beneficiar,
Județul Argeș

Intocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
 Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
 E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
 Județul Argeș
 Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 - Cheltuieli Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
 Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	Modernizare DJ679	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	Lucrari de drum (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	Lucrari de artă (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
 Județul Argeș

Întocmit,
 S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
 Ing. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 - Cheltuieli Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,442,021.65	0.00	1,442,021.65	289,993.49
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	258,275.21	0.00	258,275.21	51,939.67
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,148,116.44	0.00	1,148,116.44	230,888.56
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	35,630.00	0.00	35,630.00	7,165.27
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (cotă T.V.A. 21%)	15,620,849.19	3,280,378.33	18,901,227.52	3,801,075.40
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 19%)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate (cotă T.V.A. 21%)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		17,062,870.84	3,280,378.33	20,343,249.17	4,091,068.89

Beneficiar,
Județul Argeș

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ang. Irina Petrescu

În prețuri la decembrie 2023; 1 Euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 - Cheltuieli Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00	0.00

Beneficiar,
Județul Argeș

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Întocmit,
Ing. Irina Petrescu



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749
E-mail: office@hvid.eu



Beneficiar:
Județul Argeș
Faza: P.T.+D.E.

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 - Cheltuieli Neeligibile

al obiectivului de investiții

"Modernizare DJ679: Păduroi (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădurești - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim.
Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m"

Nr.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA	
		Lei	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț (cotă T.V.A. 21%)	31,748,294.22	6,667,141.79	38,415,436.01	7,725,422.52
TOTAL CAPITOL 7		31,748,294.22	6,667,141.79	38,415,436.01	7,725,422.52

Beneficiar,
Județul Argeș

Intocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.



În prețuri la decembrie 2023; 1 euro = 4.9726 lei.

DEVIZUL OBIECTULUI:

"Modernizare DJ679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48.222; L=47.670 m" - Eligibil

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Lucrări de drum	201,266,887.07	42,266,046.28	243,532,933.35
4.1.1.1	Structura rutieră	124,808,583.82	26,209,802.60	151,018,386.42
4.1.1.2	Trotuare	13,609,410.57	2,857,976.22	16,467,386.79
4.1.1.3	Podete de acces, statii BUS	18,002,651.95	3,780,556.91	21,783,208.86
4.1.1.4	Scurgerea apelor	35,363,364.05	7,426,306.45	42,789,670.50
4.1.1.5	Podete	3,925,173.46	824,286.43	4,749,459.89
4.1.1.6	Lucrari de sprijinire si consolidari	2,854,706.19	599,488.30	3,454,194.49
4.1.1.8	Siguranta circulatiei	2,534,349.23	532,213.34	3,066,562.57
4.1.1.9	Lucrari conexe	168,647.80	35,416.04	204,063.84
4.1.2	Lucrări de artă	18,490,015.70	3,882,903.30	22,372,919.00
4.1.2.1	Pod km 3+155	986,188.52	207,099.59	1,193,288.11
4.1.2.2	Pod km 4+150	721,337.05	151,480.78	872,817.83
4.1.2.3	Pod km 5+886	785,432.80	164,940.89	950,373.69
4.1.2.4	Pod km 6+295	746,165.90	156,694.84	902,860.74
4.1.2.5	Pod km 6+693	722,447.29	151,713.93	874,161.22
4.1.2.6	Pod km 7+302	786,394.67	165,142.88	951,537.55
4.1.2.7	Pod km 10+644	617,947.98	129,769.08	747,717.06
4.1.2.8	Pod km 11+258	702,312.88	147,485.70	849,798.58
4.1.2.9	Pod km 18+037	810,735.57	170,254.47	980,990.04
4.1.2.10	Pod km 20+632	1,715,549.59	360,265.41	2,075,815.00
4.1.2.11	Pod km 20+741	446,122.64	93,685.75	539,808.39
4.1.2.12	Pod km 34+429	8,350,253.78	1,753,553.29	10,103,807.07
4.1.2.13	Pod km 38+564	250,762.21	52,660.06	303,422.27
4.1.2.14	Pod km 45+830	773,835.21	162,505.39	936,340.60
4.1.2.15	Pasarele pietonale	74,529.61	15,651.22	90,180.83
	Total I - subcap. 4.1	219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
	Total II - subcap. 4.2	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0.00	0.00	0.00
Total deviz pe obiect (Total I +Total II + Total III)		219,756,902.77	46,148,949.58	265,905,852.35

Beneficiar,
Consiliul Județean Argeș



Întocmit,
S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Ing. Irina Petrescu

