

OBIECTIV: "Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăești"

Beneficiar: JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant: Asociere: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L. & S.C. LUCA WAY S.R.L.

DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investiții

"Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăești"

În lei/ euro la cursul din data de 11 martie 2020 = 4,8167 lei/euro

Conform H.G. nr. 28 /2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - cota TVA 19%	1.351,54	280,59	256,79	1.608,33	333,91
	TOTAL CAPITOL 1	1.351,54	280,59	256,79	1.608,33	333,91
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	6.690,00	1.388,92	1.271,10	7.961,10	1.652,81
3.1.1	Studii de teren - cota TVA 19% (SC EXPERT PROJECT 2002 SRL)	6.690,00	1.388,92	1.271,10	7.961,10	1.652,81
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6.786,91	1.409,04	1.289,51	8.076,43	1.676,75
	Documentații suport - cota TVA 19% (SC EXPERT PROJECT 2002 SRL)	2.935,64	609,47	557,77	3.493,41	725,27
	Plăți taxe obținere avize - cota TVA 19%	3.851,27	799,57	731,74	4.583,01	951,48
3.3	Proiectare	69.810,00	14.493,33	12.883,90	82.693,90	17.168,16
3.3.2	Studiu de Fezabilitate - cota TVA 19% (SC EXPERT PROJECT 2002 SRL)	8.810,00	1.829,05	1.673,90	10.483,90	2.176,57
3.3.3	Documentații tehnice pentru autorizarea lucrărilor - cota TVA 19%	5.000,00	1.038,06	950,00	5.950,00	1.235,29
3.3.4	Proiect Tehnic, caiete sarcini și detalii de execuție - cota TVA 19%	54.000,00	11.211,00	10.260,00	64.260,00	13.341,08
3.3.5	Verificarea proiectului (neplătitor TVA)	2.000,00	415,22	0,00	2.000,00	415,22
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistență tehnică	30.900,40	6.415,26	5.937,05	36.837,45	7.647,86
3.6.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	6.900,40	1.432,60	1.339,37	8.239,77	1.710,67
	Asistență tehnică din partea proiectantului - cota TVA 19%	5.485,50	1.138,85	1.042,25	6.527,75	1.355,23
	Asistență tehnică din partea proiectantului - cota TVA 21%	1.414,90	293,75	297,13	1.712,03	355,44
3.6.2	Dirigenție de șantier	24.000,00	4.982,66	4.597,68	28.597,68	5.937,19
	Dirigenție de șantier - cota TVA 19%	22.116,00	4.591,53	4.202,04	26.318,04	5.463,92
	Dirigenție de șantier - cota TVA 21%	1.884,00	391,14	395,64	2.279,64	473,28
	TOTAL CAPITOL 3	114.187,31	23.706,54	21.381,57	135.568,88	28.145,59
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	2.803.468,88	582.031,03	534.293,53	3.337.762,41	692.956,26
1	POD NOU - cota TVA 19%					
	Lucrări infrastructură	1.026.004,03	213.009,74	194.940,77	1.220.944,80	253.481,59
	Lucrări suprastructură	792.364,46	164.503,59	150.549,25	942.913,71	195.759,28
	Racordări terasamente	202.282,79	41.996,14	38.433,73	240.716,52	49.975,40
	Lucrări rampe	381.479,85	79.199,42	72.481,17	453.961,02	94.247,31
	Lucrări albie	317.408,49	65.897,50	60.307,61	377.716,10	78.418,03
	Siguranța circulației	2.207,00	458,20	419,33	2.626,33	545,26
2	DEMOLARE POD VECHI - cota TVA 21%	81.722,26	16.966,44	17.161,67	98.883,93	20.529,39
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		2.803.468,88	582.031,03	534.293,53	3.337.762,41	692.956,26
CAPITOL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	9.516,57	1.975,74	1.808,15	11.324,72	2.351,14
5.1.1	Lucrări de construcții - cota TVA 19%	9.516,57	1.975,74	1.808,15	11.324,72	2.351,14
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	33.775,33	7.012,13	0,00	33.775,33	7.012,13
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%	15.352,42	3.187,33	0,00	15.352,42	3.187,33
	POD NOU	14.943,81	3.102,50	0,00	14.943,81	3.102,50
	DEMOLARE POD VECHI	408,61	84,83	0,00	408,61	84,83
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%	3.070,48	637,47	0,00	3.070,48	637,47
	POD NOU	2.988,76	620,50	0,00	2.988,76	620,50
	DEMOLARE POD VECHI	81,72	16,97	0,00	81,72	16,97
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	15.352,42	3.187,33	0,00	15.352,42	3.187,33
	POD NOU	14.943,81	3.102,50	0,00	14.943,81	3.102,50
	DEMOLARE POD VECHI	408,61	84,83	0,00	408,61	84,83
5.2.5	Taxe pentru avize acorduri și Ac, Ad	0,00	0,00		0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	256.148,18	53.179,18	48.668,15	304.816,33	63.283,23
	POD NOU- cota TVA 19%	256.148,18	53.179,18	48.668,15	304.816,33	63.283,23
TOTAL CAPITOL 5		299.440,08	62.167,06	50.476,30	349.916,38	72.646,50
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.218.447,81	668.185,23	606.408,19	3.824.856,00	794.082,26
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.814.336,99	584.287,37	536.358,47	3.350.695,46	695.641,30

PROIECTANT,

TOM MANAGEMENT SRL

DIRECTOR ADJUNCT

DANIEL TRIFU

MANAGEMENT

S.R.L.

J20110091822

ROMÂNIA

BENEFICIAR,