



RDRO10TD01-01220994

Client: JUDETUL ARGES
Localitatea: PITESTI
Strada: MILEA VASILE, nr. 1
Judet: Arges, cod postal 110006



Cod Proiect investitii: IDAG1700014TR

Distributie Energie Oltenia S.A.
<<societate administrata in sistem dualist>>
COER PITEȘTI

Contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau realizarea conditiilor de coexistenta
Nr. 5000003367/ 12.09.2017

1. Partile contractante :

Intre autoritatea contractanta **Distributie Energie Oltenia S.A** (COER PITEȘTI), societate administrata in sistem dualist, cu sediul in strada **Calea Severinului nr. 97,P,2,3,4 Craiova**, telefon , fax , numar de inregistrare la Registrul Comertului J16/148/2002, cod unic de inregistrare nr. RO 14491102, cont RO03BRDE170SV26689741700, BRD GSG Sucursala Dolj, Craiova, reprezentata prin TITA ZOREL - CRISTINEL, Director Economic, ALBA MIRON, Director in Directiile Societatii, RADUCANU AURORA FLORENTINA, MANAGER DEPARTAMENT in calitate **Operator de Distributie** si **persoana juridică** JUDETUL ARGES, cu sediul/domiciliul in localitatea PITESTI, str MILEA VASILE, nr 1, bl , sc , et. , ap. jud Arges, cod postal 110006, telefon nr. 0731308368, fax nr. 0248210056, inregistrat(ă) la Oficiul Registrului și Comerțului cu numărul. LEGE 69/1991:30-1/67250, CUI nr. 4229512, cont nr. RO70TREZ0465069XXX001138, deschis la Banca TREZORERIE SUC. PITESTI, reprezentat(ă) prin având funcția de și prin având funcția de , în calitate de **solicitant** a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul contractului :

2.1 Obiectul contractului il constituie devierea / mutarea instalatiilor electrice ale Distributie Energie Oltenia S.A (CZE MTJT PITESTI) ca urmare a solicitarii de eliberare a amplasamentului si/sau asigurarea conditiilor de coexistenta, conform studiului de solutie nr. 0000000000 din elaborat de si a avizului nr. / eliberat de CTE a Distributie Energie Oltenia S.A;

2.2 Denumirea lucrarii :

"Deviere LEA JT in vederea eliberarii amplasamentului pentru refacere pod pe DJ739, peste raul Argesel, Km 0+145, in comuna Vulturesti, Jud. Arges"

3. Valoarea contractului* este de : 62.272,36 lei cu TVA, din care proiectare: 6.188,00 lei cu TVA.

***Aceasta valoare se va putea modifica in functie de valoarea contractului de executie a lucrarii.**

4. Aplicabilitate :

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui .

5. Obligatiile solicitantului :

5.1 Obtinerea acordurilor detinatorilor de teren pentru accesul si executia lucrarilor de deviere sau mutare a instalatiilor, mentionate la pct. 2.2., si predarea acestora la Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) pana la data semnarii contractului de executie.

5.2 Obtinerea acordurilor definitive ale detinatorilor de teren pentru ocuparea si / sau traversarea, in conditiile legii, (atunci cand instalatiile, mentionate la pct. 2.2., pe noile trasee sau amplasamente, traverseaza sau ocupa un teren proprietatea solicitantului sau a altor detinatori) si predarea acestora la Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) pana la data semnarii contractului de executie.

5.3 Obținerea avizelor de principiu necesare pentru realizarea instalațiilor, menționate la pct. 2.2., pe noile trasee sau amplasamente și predarea acestora la Distribuție Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) până la data semnării contractului de execuție.

5.4 Obținerea Autorizației de desființare și predarea acesteia la Distribuție Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) până la data semnării contractului de execuție.

5.5 Obținerea Autorizației de construire și predarea acesteia la Distribuție Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) până la data semnării contractului de execuție.

5.6 Precizarea modului de alegere a executantului lucrărilor de deviere / mutare (**in cazul in care solicitantul are preferințe pentru un anumit executant atestat ANRE sau dorește achiziție publică**) și comunicarea acestuia la Distribuție Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) înainte de data semnării prezentului contract ;

5.7 Plata lucrărilor de eliberare amplasament conform prevederilor cuprinse la cap. 3, cap. 7 și cap. 8 din prezentul contract.

6. Obligatiile Distribuție Energie Oltenia S.A

6.1 Eliberarea avizului de amplasament/coexistență favorabil în condițiile îndeplinirii, de către Solicitant, a obligațiilor și clauzelor contractuale stabilite la punctele 5, 7 și 8 din prezentul contract.

6.2 Obținerea Autorizației de construire/desființare până la data semnării contractului de execuție, dacă nu au fost obținute de Solicitant conform pct 5.4 și 5.5. de mai sus.

6.3 a) asigurarea documentației tehnico – economice pentru realizarea eliberării amplasamentului și/sau realizarea condițiilor de coexistență,

La cererea expresă, exprimată în scris de către **solicitant**, proiectantul este SC COMESAD ENERGO SRL.

b) achiziția lucrărilor de execuție a lucrărilor de eliberare amplasament și/sau realizarea condițiilor de coexistență, care se va face prin cerere de oferte/licitație/incredințare directă, conform reglementărilor în vigoare ;

La cererea expresă, scrisă, a solicitantului, executantul lucrărilor menționate mai sus, ales de către **solicitant**, este SC COMESAD ENERGO SRL

6.4 Elaborarea documentației fazele : PT + CS + DDE + PAC (proiect tehnic + caiet de sarcini + detalii de execuție + proiect autorizație construcție), în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziție a serviciului de proiectare.

6.5 Execuția lucrărilor în 30 zile calendaristice, după obținerea de către solicitant a Autorizațiilor de desființare și construire și plata de către solicitant a costurilor lucrărilor, conform prevederilor cuprinse în cap. 7 și cap 8.

6.6 Recepția lucrărilor și PIF în maxim 15 zile calendaristice de la data notificării de către executant a terminării lucrărilor și în funcție de achitarea platilor de Solicitant către Operator, conform prevederilor cuprinse în cap.7 și cap.8.

7. Modalități de plată :

7.1 Partile convin ca Solicitantul sa plateasca catre Operator, pretul contractului astfel :

a) într – o singură tranșă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului;

b) într – un număr de rate, conform graficului de eşalonare plăți anexat (anexa nr. 1 la contract), care face parte integrantă din prezentul contract. În acest caz, Solicitantul este obligat ca la semnarea contractului sa depuna o Scrisoare de garanție bancară, în favoarea Operatorului, a cărei valoare acopera valoarea estimată a contractului.

7.2 Dacă solicitantul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la pct. 7.1. , Distribuție Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) are dreptul de a sista proiectarea / execuția lucrărilor sau de a diminua ritmul acestora și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății, conform art 10, alin 10.2.

7.3 După onorarea facturii , Distribuție Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

8.Modificarea pretului în urma postcalculului:

8.1.Modificarea pretului lucrărilor de deviere / mutare se face la încheierea contractului de execuție a lucrărilor cu executantul ;

8.2 Pretul se stabilește în baza Devizului general , cu includerea demontarilor, dezafectarilor elementelor de rețea care nu se re folosesc .

9. Amendamente :

9.1 Ambele parti sunt pe deplin responsabile pentru prestarea serviciilor la termenele și în condițiile prevăzute la cap. 5 și cap. 6 ;

9.2 Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul apariției unei situații care nu putea fi prevăzută la data încheierii contractului .

10. Penalități

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, **Operatorul** nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, **Operatorul** are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.

10.2 În cazul în care **Solicitantul** nu execută plățile către **Operator** în conformitate cu prevederile cap 7 și anexei nr. 1 la contract, **Solicitantul** are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor aferente asumate.

10.3 Plata cu intarziere a valorii ratelor determina amanarea datei de punere in functie cu durata intarzierii ;

11. Incepere , finalizare , intarziere , sistare :

11.1 In cazul in care Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitatea solicitantului, partile vor stabili de comun acord :

- a) prelungirea de prestare a serviciului
- b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul care se vor adauga la pretul contractului

11.2 In cazul in care :

- a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI), sau
- b) alte circumstante neobisnuite , susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) , indreptateste solicitantul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, partile vor revizui de comun acord, termenele de executie si vor semna un act aditional. După caz, prin aceleași acte adiționale se modifică graficul de eşalonare a ratelor de plată din anexa nr.3 prin corelare cu noile termene de executare a lucrărilor. Cu aceasta ocazie se modifica corespunzator si termenul de valabilitate al scrisorii de garantie bancara, care va fi mai mare cu 30 zile decat perioada de esalonare a platilor.

11.3 Modificarea termenelor de la cap. 5 si cap. 6 se face cu acordul partilor, prin act aditional .

12. Caracterul confidential al contractului :

12.1 O parte contractanta nu are dreptul , fara acordul scris al celeilalte parti :

- a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti , in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului ;
- b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului , in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

12.2 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului .

13. Drepturi de proprietate intelectuala :

Solicitantul are obligatia de a despagubi Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) impotriva oricaror :

- a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciului, si
- b) daune – interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente celor prevazute la punctul (a).

14. Rezilierea contractului :

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune – interese.

15. Forta majora :

15.1 Forta majora este constatata de Camera de Comert si Industrie;

15.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract , pe toata perioada in care aceasta actioneaza;

15.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore , dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

16. Solutionarea litigiilor :

16.1 Solicitantul si Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului;

16.2 In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

17. Limba care guverneaza contractul :

Limba care guverneaza contractul este limba romana.

18. Comunicari :

18.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii;

18.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

19. Legea aplicabila contractului :

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare din care 1 (un) exemplar pentru solicitant si 1 (un) exemplar pentru Distributie Energie Oltenia S.A (COER PITEȘTI) .

20 . Alte clauze : - Certificatul de urbanism, avizele si autorizatia de constructie se va obtine de constructor in numele DEO - In fisa de calcul la pct.4 - rubrica "Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii" sunt incluse pe langa taxele de obtinere autorizatii de construire si urmatoarele taxe: avizare CTE- 617,82 (fara TVA) si punerea la dispozitie a datelor solicitate de firma de proiectare- 512,44 (fara TVA)

Operator

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

**Director Economic
DIRECTIA ADMINISTRATIV FINANCIARA
ZOREL - CRISTINEL TITA**

**Director in Directiile Societatii
DIRECTIA STRATEGIE SI DEZVOLTARE ACTIVE
MIRON ALBA**

**MANAGER DEPARTAMENT
DEPARTAMENT EXTINDEREA REZELEI
AURORA FLORENTINA RADUCANU**



Beneficiar

JUDETUL ARGES

**PRESEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
CARMEN MOCANU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
SORIN IVASCU**

**AVIZAT DE LEGALITATE
DIRECTOR EXECUTIV,
ALISA CIOBANU**

Client: JUDETUL ARGES
Localitatea: PITESTI
Strada: MILEA VASILE, nr. 1
Judet: Arges, cod postal 110006

Distributie Energie Oltenia S.A
<<societate administrata in sistem dualist>>
DER/COER PITEȘTI

Anexa la contractul de eliberare amplasament/coexistenta
nr. 5000003367 /12.09.2017

FIȘA DE CALCUL Tarif de mutare/deviere/coexistenta

Solicitant JUDETUL ARGES
Obiectiv REFACERE POD PE DJ 739

	COMPONENTE	Fără TVA	TVA	Lei TOTAL
1	Valoare lucrare (Deviz gen/dev.supl.)	43.642,17	8.292,01	51.934,18
2	(C+M) din valoarea lucrării	43.642,17	8.292,01	51.934,18
3	Taxa de proiectare	5.200,00	988,00	6.188,00
4	Taxe pentru avize,acorduri si autorizatii	2.130,26	404,75	2.535,01
5	Taxa I.T.C.....% din (C+M)	349,14	66,34	415,48
6	Asistenta tehnica	1.008,14	191,55	1.199,69
7	Tarif standard receptie +PIF			
8	Total: 1+3+4+5+6	52.329,71	9.942,65	62.272,36
	Tarif de deviere TOTAL (7+8)	52.329,71	9.942,65	62.272,36

Distributie Energie Oltenia S.A.
 ≤ societate administrata in sistem dualist ≥
 DER/COER PITESTI

Client: JUDETUL ARGES
 Localitatea : PITESTI
 Strada: VASILE MILEA, nr. 1
 Judet: ARGES, cod postal 110006

ANEXA la FISA DE CALCUL Tarif de mutare/deviere/coexistenta

Solicitant JUDETUL ARGES
 Obiectiv REFACERE POD PE DJ 739

	COMPONENTE	Fara TVA	TVA	Lei TOTAL	Observatii
1	Valoare lucrare (Deviz gen./dev.supl.)	43.642,17	8.292,01	51.934,18	Conform oferta in urma achizitiei publice
2	(C+M) din valoarea lucrarii	43.642,17	8.292,01	51.934,18	
3	Proiectare	5.200,00	988,00	6.188,00	
4	Taxa avizare proiect	1.130,26	214,75	1.345,01	Taxa avizare CTE DEO-617.82 ron; punerea la dispozitie a datelor solicitate de firma de proiectare 512.44 ron
5	Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii	1.000,00	190,00	1.190,00	Taxe DEO
6	Taxa I.T.C.....% din (C+M)	349,14	66,34	415,48	Taxa catre inspectia in Constructii
7	Asistenta tehnica	1.008,14	191,55	1.199,69	Diriginte de santier DEO
8	Tarif standard receptie + PIF				
9	Total: 1+3+4+5+6+7	52.329,71	9.942,65	62.272,36	
	Tarif de deviere TOTAL (7+8)	52.329,71	9.942,65	62.272,36	