

OBIECTIV: PARTIA DE SCHI VIDRARU A1 MOLIVISU
 scenariu 1
Beneficiar: ADI MOLIVISU
Proiectant: PERFORMANCE CENTER STRUCT S.R.L.
Executant:

Proiect: _____
nr: _____

DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

PARTIA DE SCHI VIDRARU A1 MOLIVISU scenariu 1

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		Mii lei	Mii lei	Mii lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	18,00	3,42	21,42
		20,00	3,80	23,80
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 1	38,00	7,22	45,22
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	1.720,00	326,80	2.046,80
	TOTAL CAPITOLUL 2	1.720,00	326,80	2.046,80
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren	95,00	18,05	113,05
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	40,00	7,60	47,60
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	55,00	10,45	65,45
		10,00	1,90	11,90
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	25,00	4,75	29,75
		0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare	424,00	80,56	504,56
3.5.2	Studiu de fezabilitate	2,00	0,38	2,38
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
		30,00	5,70	35,70
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	190,00	36,10	226,10
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	82,00	15,58	97,58
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	120,00	22,80	142,80
3.7	Consultanta	24,00	4,56	28,56
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	14,00	2,66	16,66
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	14,00	2,66	16,66
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	150,00	28,50	178,50
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	30,00	5,70	35,70
		22,00	4,18	26,18

DEVIZUL GENERAL: PARTIA DE SCHI VIDRARU A1 MOLIVISU scenariu 1

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	8,00	1,52	9,52
3.8.2	Dirigenție de șantier			
	TOTAL CAPITOLUL 3	120,00	22,80	142,80
		742,00	140,98	882,98
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	[0036.1] Obiect : TELEGONDOLA	6.420,91	1.219,97	7.640,88
4.1.1.1	[0036.1.1] DEVIZ TELEGONDOLA SAP.+FUNDATII STALPI+SUPRASTRUCTURA	2.530,95	480,88	3.011,83
		787,57	149,64	937,21
4.1.1.2	[0036.1.2] Deviz TELEGONDOLA montaj instalatie pe cablu -telegondola+ transport echipament de la 25km	1.743,38	331,24	2.074,62
4.1.2	[0036.2] Obiect (2)PARTIA DE SCHII A1			
4.1.2.1	[0036.2.1] Deviz TERASAMENTE PARTIA A1	815,23	154,89	970,13
4.1.2.2	[0036.2.2] Deviz (2)RIGOLE PARTIA DE SCHI A1 DRENURI 10 BUC	540,75	102,74	643,49
		19,47	3,70	23,17
4.1.2.3	[0036.2.3] Deviz (3) BRANSAMENT APA POTABILA PARTIA A1	28,12	5,34	33,46
4.1.2.4	[0036.2.4] Deviz (4) CANALIZARE MENAJERA GRUPURI SANITARE+ STATIE EPURARE	90,85	17,26	108,11
4.1.2.5	[0036.2.5] Deviz (5) sisteme de protectie si semnalizare partie, balizare partie	54,08	10,27	64,35
4.1.2.6	[0036.2.6] Deviz (6) iluminat partie-nocturna			
4.1.2.7	[0036.2.7] DEVIZ 7 PERGOLELE A +B	48,67	9,25	57,91
4.1.3	[0036.3] Obiect (3)CLADIRI ANEXE	33,31	6,33	39,64
4.1.3.1	[0036.3.1] Deviz CLADIRI ANEXE PENTRU STATII DE POMPE	53,53	10,17	63,71
		53,53	10,17	63,71
4.1.4	[0036.4] Obiect (4)ZID DE SPRIJIN			
4.1.4.1	[0036.4.1] Deviz ZID DE SPRIJIN	95,82	18,21	114,03
4.1.5	[0036.5] Obiect (5) PARCARI , ALEI ACCES	95,82	18,21	114,03
4.1.5.1	[0036.5.1] Deviz PARCARE SI ALEI ACCES	890,62	169,22	1.059,83
4.1.6	[0036.6] Obiect 6 GARAJ ECHIPAMENTE TELEGONDOLA	890,62	169,22	1.059,83
		237,93	45,21	283,14
4.1.6.1	[0036.6.1] Deviz GARAJ ECHIPAMENTE TELEGONDOLA (arh.+struct.+fundatii...)	237,93	45,21	283,14
4.1.7	[0036.7] Obiect 7 STATIE INFERIOARA TELEGONDOLA	400,34	76,06	476,41
4.1.7.1	[0036.7.1] Deviz STATIE INFERIOARA TELEGONDOLA CLADIRI ANEXE +INST +TICHET.SISTEM	400,34	76,06	476,41
4.1.8	[0036.8] Obiect (8) STATIE SUPERIOARA TELEGONDOLA			
		111,39	21,16	132,56
4.1.8.1	[0036.8.1] Deviz STATIE SUPERIOARA TELEGONDOLA PUNCT COMANDA	111,39	21,16	132,56
4.1.9	[0036.9] Obiect (9) PUNCT CONTROL + SCARI INF COTA 1195	12,98	2,47	15,44
4.1.9.1	[0036.9.1] Deviz PUNCT CONTROL + SCARI INF COTA 1195	12,98	2,47	15,44
4.1.10	[0036.10] Obiect (10) PUNCT CONTROL +SCARI INFR. COTA 1525	12,98	2,47	15,44
4.1.10.1	[0036.10.1] Deviz PUNCT CONTROL +SCARI INFR. COTA 1525	12,98	2,47	15,44
4.1.11	[0036.11] Obiect 11 CLADIRI ANEXE STATIE INFERIOARA	162,66	30,90	193,56
4.1.11.1	[0036.11.1] Deviz CLADIRI ANEXE STATIE INFERIOARA	162,66	30,90	193,56

DEVIZUL GENERAL: PARTIA DE SCHI VIDRARU A1 MOLIVISU scenariu 1

1	2	3	4	5
4.1.12	[0036.12] Obiect (12) CLADIRI ANEXE STATIE SUPERIOARA	97,61	18,55	116,15
4.1.12.1	[0036.12.1] Deviz CLADIRI ANEXE STATIE SUPERIOARA	97,61	18,55	116,15
4.1.13	[0036.13] Obiect (13) RETEA EXTERIOARA APA POTABILA	51,91	9,86	61,78
4.1.13.1	[0036.13.1] Deviz RETEA EXTERIOARA APA POTABILA LA ANEXE	51,91	9,86	61,78
4.1.14	[0036.14] Obiect (14) REZERVOR INGROPAT - REZERVA APA INSTALATIE ZAPADA ARTIFICIALA	293,30	55,73	349,03
4.1.14.1	[0036.14.1] Deviz REZERVOR INGROPAT 1500MC - REZERVA APA INSTALATIE ZAPADA ARTIFICIALA	293,30	55,73	349,03
4.1.15	[0036.15] Obiect (15) INSTALATIE TELESCHI	162,23	30,82	193,05
4.1.15.1	[0036.15.1] DEVIZ MONTARE INSTALATIE TELESCHI	162,23	30,82	193,05
4.1.17	[0036.17] Obiect (17)DRUM TEHNOLOGIC	491,43	93,37	584,81
4.1.17.1	[0036.17.1] Deviz DRUM TEHNOLOGIC	491,43	93,37	584,81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	3.373,00	640,87	4.013,87
4.3.1	[0036.2] I lista echipamente	3.373,00	640,87	4.013,87
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 4	9.793,91	1.860,84	11.654,75
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	90,00	17,10	107,10
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	78,00	14,82	92,82
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	12,00	2,28	14,28
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	128,06	0,00	128,06
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	58,21	0,00	58,21
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	11,64	0,00	11,64
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	58,21	0,00	58,21
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	860,29	163,46	1.023,75
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 5	1.078,35	180,56	1.258,91
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	15,00	2,85	17,85
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 6	15,00	2,85	17,85
TOTAL GENERAL:		13.387,26	2.519,25	15.906,51
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		8.256,91	1.568,81	9.825,72

In preturi la data de 21.11.2017; 1 euro = 4,6469 lei