

2.4. DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRILOR

Deviz general (conform Hotărârea nr 907/2016) privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:
POD PESTE PARAUUL BASCOVELE PE DJ 704E, KM 6+000 - COMUNA COTMEANA, JUDEȚUL ARGHES
 în lei/ euro la cursul 4.5702 lei/euro din data de 31.05.2017

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieți	VALOARE (FARA TVA)		TVA	VALOARE (INCLUSIV)	
		mil lei	mil euro	mil lei	mil lei	mil euro
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1.	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului	4,597	1,006	0,873	5,470	1,197
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea protecția utilităților	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total cap. 1	4,597	1,006	0,873	5,470	1,197
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total cap. 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1.	Studii de teren					
3.1.1.	Studii de teren	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.3.	Alte studii specifice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Subtotal 3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de					
	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de	5,000	1,094	0,000	5,000	1,094
	Subtotal 3.2	5,000	1,094	0,000	5,000	1,094
3.3.	Expertizare tehnică					
	Expertizare tehnică	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Subtotal 3.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul					
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Subtotal 3.4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Proiectare					
3.5.1.	Tema de proiectare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.2.	Studii de fezabilitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.3.	Studii de fezabilitate-documentație de avizare a	9,423	2,062	1,790	11,213	2,453
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea	19,000	4,157	3,610	22,610	4,947
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	10,000	2,188	1,900	11,900	2,604
	Subtotal 3.5	38,423	8,407	7,300	45,723	10,005
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție					
	Organizarea procedurilor de achiziție	6,756	1,478	1,284	8,040	1,759
	Subtotal 3.6	6,756	1,478	1,284	8,040	1,759
3.7.	Consultanță					
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Auditul financiar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Subtotal 3.7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8.	Asistență tehnică					
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	2,250	0,492	0,428	2,678	0,586
3.8.1.1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	2,250	0,492	0,428	2,678	0,586
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incalz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8.2.	Dirigenție de șantier	2,600	0,569	0,494	3,094	0,677
	Subtotal 3.8	4,850	1,061	0,922	5,772	1,263
	Total cap. 3	55,029	12,040	9,506	64,535	14,121
Capitolul 4 - Cheltuieli pt. investiția de baza						
4.1	Construcții și instalații					
	Ob. 1 - Lucrări de pod	305,150	66,769	87,978	363,128	79,456
	Ob. 2 - Varianta provizorie	21,082	4,613	4,006	25,088	5,490
	Subtotal 4.1	326,232	71,382	61,984	388,216	84,945
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice și	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total cap. 4	326,232	71,382	61,984	388,216	84,945
Capitolul 5 - alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier					
5.1.1.	Lucrări de construcții	6,640	1,453	1,262	7,902	1,729
5.1.2.	Cheltuieli conex organizării de șantier	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Subtotal 5.1	6,640	1,453	1,262	7,902	1,729
5.2	Comisioane, taxe, costuri legale, consum de finanțare					
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor	1,654	0,362	0,000	1,654	0,362
	Cota aferentă I.S.C. pentru statul în amenajarea	0,331	0,072	0,000	0,331	0,072
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.	1,654	0,362	0,000	1,654	0,362
	Taxe pentru acorduri avize conforme și autorizație	3,100	0,678	0,000	3,100	0,678
	Subtotal 5.2	6,739	1,474	0,000	6,739	1,474
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute					
	Diverse și neprevăzute	38,586	8,443	7,331	45,917	10,017
	Subtotal 5.3	38,586	8,443	7,331	45,917	10,017
	Total cap. 5	51,965	11,370	8,593	60,558	13,250
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total cap. 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL GENERAL	437,823	95,798	80,256	518,779	113,513
	din care C&M	337,469	73,841	64,119	401,588	87,871

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE TRAZURI ARGHES R.A.

Director,

S.C. ALFRID S.R.L. PITESTI

Director,
ing. I. Dancu

Șef de proiect
ing. M. Ursache