

Anexa la hotărârea nr. ....

ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
ARGEȘ  
Nr...../.....

ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
GIURGIU  
Nr...../.....

ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
TELEORMAN  
Nr...../.....

## CONTRACT DE ASOCIERE

### PREAMBUL

Având în vedere rolul autorităților publice județe în dezvoltarea economico-socială a județelor și în cooperarea interinstituțională,

Fondurile europene nerambursabile pentru etapa 2014-2020;

În temeiul **Acordului Cadru de Asociere** încheiat între cele 4 județe;

În temeiul prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. 1, art. 21 alin. 1, art. 91 alin.1 lit. e) coroborate cu alin. 6 lit. c) din Legea nr. 215-2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Consiliile județene au competența de a hotărî cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau străinătate în vederea promovării unor interese comune;

Județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Teleorman

au convenit de comun acord următoarele:

### Art. 1 Părțile

**JUDEȚUL ARGEȘ** prin **Consiliul Județean Argeș**, reprezentat prin dl. Grigore Florin Tecău – președinte, cu sediul în Municipiul Pitești, Piața Vasile Milea, nr.1, jud. Argeș, Cod fiscal nr. 4229512, având calitate de asociat,

**JUDEȚUL GIURGIU** prin **Consiliul Județean Giurgiu**, reprezentat prin dl. Vasile Mustăța –președinte, cu sediul în municipiul Giurgiu ,str. București nr.10, jud. Giurgiu , Cod fiscal 4938042 având calitate de asociat,

**JUDEȚUL TELEORMAN** prin **Consiliul Județean Teleorman** reprezentat prin dl. Adrian Ionuț Gâdea – președinte, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.178, jud. Teleorman, Cod fiscal nr. 4652686, având calitate de asociat-lider de proiect,

### Art. 2 Obiectul

1. Prin semnarea prezentului Contract de Asociere, părțile își exprimă acordul în vederea realizării în comun a proiectului **“Reabilitarea/modernizarea drumului județean DJ 504 pe traseul Giurgiu – Vieru – Putineiu – limită județ Teleorman, km 11+780 – km 30+000 (total 18,22 km) în județul Giurgiu, DJ 504 pe traseul limită județ Giurgiu + Cernetu, km 30+000 – km 42+060 (12,06 km), Alexandria (DE 70) – Orbeasca de Sus - Tătărăștii de Sus - limită județ Argeș,**

**(56,739 km), (total 68,799 km) în județul Teleorman, pe traseul DJ 504 lim jud. Teleorman-Popesti-Izvoru-Recea-Cornatel-Vulpesti km 110+700 – km 136+695 (25,995 km pe raza comunelor Popesti, Izvoru, Recea, Buzoiesti) in judetul Arges”.**

2. Totodata prin acest contract de asociere se stabilesc drepturile și obligațiile părților, relațiile și contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului mai sus menționat.

### **Art. 3. Durata contractului**

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și își păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea perioadei de implementare a proiectului sau, după caz, un termen corespunzător cu prevederile programului de finanțare pentru perioada 2014-2020 prin care se va finanța proiectul.

### **Art. 4 Drepturi și obligații**

#### **4.1 Drepturile comune ale asociațiilor**

**4.1.1.** De a primi notificări de la fiecare asociat cu privire la orice situație care poate conduce la imposibilitatea temporară sau permanentă sau la orice alt neajuns în implementarea proiectului;

**4.1.2.** De a fi informați cu privire la măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecințelor asupra implementării proiectului în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care liderul a fost informat despre neregula respectivă;

**4.1.3.** De a primi periodic, copii ale rapoartelor de progres consolidate prezentate la Autoritatea de Management;

**4.1.4.** De a fi informați cu privire la comunicările cu organismele de implementare a Programului;

**4.1.5.** De a participa la încheierea implementării proiectului la împărțirea bunurilor mobile, imobile sau intelectuale rezultate din implementarea proiectului, proportional cu cota parte din contribuția la proiect.

#### **4.2 Drepturile liderului de proiect**

**4.2.1.** De a împuternici persoana care va coordona și semna toate documentele necesare realizării obiectului asocierii.

**4.2.2.** De a solicita asociatilor informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres consolidate, a documentelor necesare rambursării și a altor documente solicitate de Autoritatea de Management;

**4.2.3.** De a solicita pentru abaterile comise de către un asociat, la care se aplică corecții financiare, sumele care îi sunt imputate;

**4.2.4.** De a solicita prin instanță judecătorească recuperarea sumelor declarate neeligibile de la asociatul care a generat corecția financiară, în cazul în care părțile nu se înțeleg pe cale amiabilă asupra modului și termenelor la care se fac plățile corecțiilor financiare pentru care asociații răspund în mod solidar, dar vina nu aparține tuturor;

**4.2.5.** De a primi sumele rambursate și de a le repartiza în conformitate cu dispozițiile prezentului contract de asociere și ale contractului de finanțare care va fi încheiat, în funcție de plățile efectuate de fiecare asociat;

#### **4.3 . Drepturile asociațiilor – județul Argeș, județul Dâmbovița și județul Giurgiu**

**4.3.1.** Cheltuielile angajate de asociati sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în cadrul contractului de asociere;

**4.3.2.** De a primi, prin transfer de la liderul de proiect, fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia și care au fost certificate ca eligibile;

**4.3.3.** De a fi consultați și informați cu regularitate de către liderul de proiect despre progresul în implementarea investiției și totodata să li se furnizeze copii ale rapoartelor consolidate de progres tehnic și

financiar.

**4.3.4.** De a fi consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări ale proiectului înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management / Organismul Intermediar POR.

#### **4.4. Obligatiile comune ale asociațiilor**

**4.4.1.** Organizarea instituțională corespunzătoare pentru pregătire și implementare prin nominalizarea Unității de Implementare a Proiectului pentru fiecare dintre asociați și desemnarea atribuțiilor, împreună cu celelalte activități, necesare accesării fondurilor externe nerambursabile în vederea realizării obiectivului comun;

**4.4.2.** De a pune la dispoziție personalul și logistica necesară pentru elaborarea și punerea în aplicare a formalităților legale pentru implementarea proiectului.

**4.4.3.** Susținerea reciprocă în fața instituțiilor și organismelor care aprobă implementarea obiectivului de investiții;

**4.4.4.** Elaborarea, în fiecare an, a unui program operativ care să stabilească modalitățile și etapele pentru punerea în aplicare a diverselor faze pentru implementarea proiectului ;

**4.4.5.** Schimbul de informații cu privire la inițiativa prevăzută de prezentul contract ;

**4.4.6.** Monitorizarea rezultatelor acțiunilor întreprinse, inclusiv prin organizarea de întâlniri comune la care vor participa, în afară de componenții grupului de lucru, și alți reprezentanți ai fiecărei autorități;

**4.4.7.** Elaborarea și aprobarea conform prevederilor legale, a documentației tehnico-economice în următoarele faze:

a) expertiza tehnică;

b) documentația de avizare a lucrărilor de intervenții;

Documentația tehnico-economică, în care se va specifica clar valoarea totală a investiției, valoarea de construcții-montaj și durata de execuție precum și hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, însoțită de Certificatul de Urbanism, se vor înainta liderului în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobare.

**4.4.8.** Achizițiile privind bunurile, serviciile și lucrările vor fi realizate de către fiecare asociat conform OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să se respecte perioada de timp stabilită în ghidul de finanțare și asumată prin cererea de finanțare;

**4.4.9.** Obținerea Autorizației de Construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991;

**4.4.10.** Execuția lucrărilor de construcție cu respectarea cerințelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare;

**4.4.11.** Verificări, testări, remedieri și determinări de calitate cu respectarea normativelor în vigoare;

**4.4.12.** Recepția lucrărilor conform prevederilor legale în vigoare la data efectuării acestora ;

**4.4.13.** Instalarea de panouri informative cu specificații tehnice elaborate de consultantul de publicitate pe segmentul de drum al județului pentru fiecare UAT în parte, avizate de organismele abilitate.

**4.4.14.** Organizarea de conferințe și publicitate media, elaborare și distribuire de broșuri, creare și actualizare web-page, după caz. La momentul lansării activităților de implementare a proiectului și totodată la finalizarea acestora se vor organiza conferințe de presă.

**4.4.15.** Monitorizare și planificare tehnică și financiară, precum și urmărirea indicatorilor de progres;

**4.4.16.** Intocmirea rapoartelor de progres pentru tronsonul aflat în administrarea fiecărui consiliu județean și transmiterea acestora liderului de proiect;

**4.4.17.** Auditarea cheltuielilor proiectului va fi realizată de către o firmă specializată, acreditată pentru elaborarea de audit financiar în conformitate cu prevederile legale;

**4.4.18.** Părțile au obligația să nu desfășoare activități economice în scopul obținerii de profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat.

**4.4.19.** Imobilul și echipamentele care fac obiectul proiectului ce urmează a fi realizat în cadrul Programului de finanțare 2014 – 2020 nu pot fi utilizate în alt scop sau cu altă destinație decât cea cuprinsă în contractul de finanțare.

**4.4.20.** Fiecare asociat răspunde în fața celorlalți asociați și plătește pentru daunele rezultate din nerespectarea sarcinilor și obligațiilor asumate prin prezentul contract de asociere și prin contractul de finanțare a proiectului în cazul în care aceste daune sunt stabilite în valori de către organele abilitate și sunt în sarcina acestuia;

#### **4.5. Obligațiile liderului de proiect**

**4.5.1.** Intocmește documentația necesară obținerii finanțării și înregistrării acesteia la organismele acreditate;

**4.5.2.** Înaintea depunerii documentației, prezintă celorlalți asociați Cererea de Finanțare însoțită de bugetul proiectului și de toate anexele necesare în vederea finalizării acesteia;

**4.5.3.** Semnează Cererea și Contractul de finanțare;

**4.5.4.** Asigură coordonarea, gestionarea și implementarea generală a întregului proiect;

**4.5.5.** Consultă cu regularitate asociații, îi informează despre progresul în implementarea proiectului și le furnizează copii ale rapoartelor consolidate de progres tehnic și financiar;

**4.5.6.** Propunerile pentru modificări ale proiectului, trebuie să fie convenite cu asociații înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management a programului;

**4.5.7.** Asigură transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți asociați, care au fost certificate ca eligibile;

**4.5.8.** Este responsabil în fața Autorității de Management pentru implementarea obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare privind implementarea proiectului și realizarea obiectivelor stipulate în contractul de finanțare și în Anexele sale;

**4.5.9.** Notifică Autoritatea de Management cu privire la orice evenimente care pot conduce la întâzieri în implementarea proiectului și/sau care pot afecta bugetul;

**4.5.10.** Solicită toate informațiile și documentele suplimentare de la asociații, necesare pentru elaborarea formalităților legale și totodată asociatul lider are obligația de a menționa în cerere termenul limită pentru transmiterea documentelor de către asociați;

**4.5.11.** Colectează toate documentele de la asociații pentru a finaliza cererile de rambursare și rapoartele consolidate de progres și informează asociații asupra termenelor limită pentru depunerea lor;

**4.5.12.** Înaintea Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele consolidate de progres etc., conform procedurii;

**4.5.13.** Ține evidența activităților proiectului, a sumelor primite de la Autoritatea de Management și a transferurilor către asociați;

**4.5.14.** Notifică toți asociații cu privire la orice situație care poate conduce la imposibilitatea temporară sau permanentă sau la orice alt neajuns în implementarea proiectului;

**4.5.15.** Comunică tuturor asociațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a fost informat despre existența unei nereguli, să fie luate toate măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecințelor acesteia, asupra implementării proiectului;

**4.5.16.** Transmite periodic, fiecărui asociat, copii ale rapoartelor consolidate de progres prezentate la Autoritatea de Management și îi va informa cu privire la comunicările cu organismele de implementare a programului;

**4.5.17.** Informează toți asociații despre aprobarea rapoartelor consolidate de progres și a cererilor de rambursare;

#### **4.6. Obligațiile asociaților – județul Argeș și județul Giurgiu**

**4.6.1.** De a pune la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii

de atribuire a contractelor de achiziție publică;

**4.6.2.** De a transmite copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

**4.6.3.** De a furniza orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice Programul prin care este finanțat proiectul sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale;

## **Art. 5 Finanțarea cheltuielilor necesare implementării proiectului**

**5.1.** Asociații au obligația de a asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor necesare implementării proiectului;

**5.2.** Cofinanțările din partea județelor, prin consiliile județene, vor fi proporționale cu valoarea tuturor cheltuielilor aferente sectorului de drum aflat în administrare;

**5.3.** Valoarea totală a proiectului comun și contribuțiile financiare se vor definitiva după finalizarea documentației tehnico – economice și identificarea programului de finanțare;

### **5.4. Plăți**

**5.4.1.** Plățile pentru proiect vor fi realizate de către fiecare dintre asociați pentru tronsonul de drum aflat în administrarea acestuia;

**5.4.2.** Documentele întocmite pentru plata bunurilor, serviciilor și lucrărilor vor fi transmise cu celeritate liderului de proiect în vederea întocmirii cererii de rambursare;

## **Art. 6 Proprietatea**

**6.1.** Părțile au obligația să mențină proprietatea obiectivului realizat și natura activității pentru care s-a acordat finanțare pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea investiției (sau conform prevederilor programului de finanțare) și să asigure exploatarea și întreținerea acesteia în această perioadă .

**6.2.** Înainte de finalizarea proiectului, asociații vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. achiziționate prin proiect ,Copiile titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

**6.3.** Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, etc. achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

**6.4.** Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin fonduri europene sau alte surse de finanțare.

## **Art.7. Încetarea contractului**

Prezentul contract de asociere încetează deplin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în următoarele cazuri:

a) La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

b) În cazul în care nu se obține finanțarea în vederea realizării obiectului contractului de asociere .

c) Prin acordul de voință al părților, exprimat în formă scrisă.

## **Art. 8. Dispoziții finale**

**8.1.** În cazul în care valoarea totală a tronsoanelor ce alcătuiesc drumul județean prevăzut la articolul 2, este mai mică sau egală cu valoarea maximă ce se poate accesa prin programul de finanțare cu fonduri nerambursabile, se vor aplica prevederile prezentului contract.

**8.2.** În cazul în care valoarea totală a tronsoanelor ce alcătuiesc drumul județean prevăzut la articolul 2, este mai mare decât valoarea maximă ce se poate accesa prin programul de finanțare cu fonduri

nerambursabile, asociații vor depune fiecare separat cererile de finanțare. Pe cale de consecință prevederile prezentului contract se vor modifica corespunzător prin acordul părților.

**8.3.** În cazul în care, datorită unor împrejurări de forță majoră obiectul contractului nu va putea fi realizat, niciuna dintre părți nu va avea pretenții față de cealaltă parte privind compensarea sau acoperirea cheltuielilor efectuate până în acel moment.

**8.4.** Partea contractantă care în mod culpabil nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod necorespunzător una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract, fapt ce întârzie semnificativ sau face imposibilă realizarea obiectivului, ori creează prejudicii celorlalte părți contractante sau unor terțe persoane, va răspunde pentru acoperirea tuturor prejudiciilor produse, în conformitate cu dispozițiile legale și contractuale aplicabile.

**8.5.** Orice modificare a prezentului contract se va face prin act adițional și va fi valabilă numai atunci când este convenită de părțile semnatare. Actele adiționale intră în vigoare după semnarea lor.

**8.6.** Toate posibilele dispute rezultate din prezentul contract sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

**8.7.** În cazuri excepționale și pe deplin justificate, inclusiv în caz de forță majoră, cu acordul părților, se poate decide rezilierea acestui contract.

**8.8.** Părțile sunt de acord că prezentul contract este guvernat de legea română.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

### **Semnături**

#### **Asociat Consiliul Județean Argeș**

*Grigore Florin Tecău*

Președintele Consiliului Județean Argeș

#### **Asociat Consiliul Județean Giurgiu**

*Vasile Mustăța*

Președintele Consiliului Județean Giurgiu

#### **Lider de proiect Consiliul Județean Teleorman**

*Adrian Ionuț Gâdea*

Președintele Consiliului Județean Teleorman