

Anexa la hotărârea nr.

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Nr...../.....

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
Nr...../.....

CONTRACT DE ASOCIERE

PREAMBUL

Având în vedere rolul autorităților publice județe în dezvoltarea economico-socială a județelor și în cooperarea interinstituțională,

Fondurile europene nerambursabile pentru etapa 2014-2020;

În temeiul **Acordului Cadru de Asociere** încheiat între cele 2 județe;

În temeiul prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 alin. 1, art. 21 alin. 1, art. 91 alin.1 lit. e) coroborate cu alin. 6 lit. c) din Legea nr. 215-2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Consiliile județene au competența de a hotărî cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau străinătate în vederea promovării unor interese comune;

Județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Teleorman

au convenit de comun acord următoarele:

Art. 1 Părțile

JUDEȚUL ARGEȘ prin **Consiliul Județean Argeș**, reprezentat prin dl. Grigore Florin Tecău – președinte, cu sediul în Municipiul Pitești, Piața Vasile Milea, nr.1, jud. Argeș, Cod fiscal nr. 4229512, având calitate de asociat,

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA prin **Consiliul Județean Dâmbovița**, reprezentat prin dl. Adrian Țuțuianu – președinte, cu sediul în municipiul Târgoviște, str. Piața Tricolorului nr.1, jud. Dâmbovița, Cod fiscal nr.4280205, având calitate de asociat,

Art. 2 Obiectul

1. Prin semnarea prezentului Contract de Asociere, părțile își exprimă acordul în vederea realizării în comun a proiectului **“Reabilitarea/modernizarea drumurilor județene DJ 702 Topoloveni-Dobresti-Botesti-limita judetului Dambovita km 0+000 - km28+000 (total 28,00 km pe raza orasului Topoloveni si a comunelor Priboieni, Beleti-Negresti, Dobresti, Botesti) in judetul Arges, DJ 712A, DJ 702B, DJ 702 pe traseul Fieni (DN 71)-Runcu-Raul Alb-Gura Barbuletului-Pietrari-Izvoarele (DN 72A)-Gemenea (DN 72A)-Candesti Vale-Candesti Deal, limita judet Arges pe o lungime de 37,76 km”**.

2. Totodată prin acest contract de asociere se stabilesc drepturile și obligațiile părților, relațiile și contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului mai sus menționat.

Art. 3. Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și își păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea perioadei de implementare a proiectului sau, după caz, un termen corespunzător cu prevederile programului de finanțare pentru perioada 2014-2020 prin care se va finanța proiectul.

Art. 4 Drepturi și obligații

4.1 Drepturile comune ale asociațiilor

- 4.1.1. De a primi notificări de la fiecare asociat cu privire la orice situație care poate conduce la imposibilitatea temporară sau permanentă sau la orice alt neajuns în implementarea proiectului;
- 4.1.2. De a fi informați cu privire la măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecințelor asupra implementării proiectului în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care liderul a fost informat despre neregula respectivă;
- 4.1.3. De a primi periodic, copii ale rapoartelor de progres consolidate prezentate la Autoritatea de Management;
- 4.1.4. De a fi informați cu privire la comunicările cu organismele de implementare a Programului;
- 4.1.5. De a participa la încheierea implementării proiectului la împărțirea bunurilor mobile, imobile sau intelectuale rezultate din implementarea proiectului, proportional cu cota parte din contribuția la proiect.

4.2 Drepturile liderului de proiect

- 4.2.1. De a împuternici persoana care va coordona și semna toate documentele necesare realizării obiectului asocierii.
- 4.2.2. De a solicita asociaților informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres consolidate, a documentelor necesare rambursării și a altor documente solicitate de Autoritatea de Management;
- 4.2.3. De a solicita pentru abaterile comise de către un asociat, la care se aplică corecții financiare, sumele care îi sunt imputate;
- 4.2.4. De a solicita prin instanță judecătorească recuperarea sumelor declarate neeligibile de la asociatul care a generat corecția financiară, în cazul în care părțile nu se înțeleg pe cale amiabilă asupra modului și termenelor la care se fac plățile corecțiilor financiare pentru care asociații răspund în mod solidar, dar vina nu aparține tuturor;
- 4.2.5. De a primi sumele rambursate și de a le repartiza în conformitate cu dispozițiile prezentului contract de asociere și ale contractului de finanțare care va fi încheiat, în funcție de plățile efectuate de fiecare asociat;

4.3 . Drepturile asociațiilor – județul Argeș

- 4.3.1. Cheltuielile angajate de asociații sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în cadrul contractului de asociere;
- 4.3.2. De a primi, prin transfer de la liderul de proiect, fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia și care au fost certificate ca eligibile;
- 4.3.3. De a fi consultați și informați cu regularitate de către liderul de proiect despre progresul în implementarea investiției și totodată să li se furnizeze copii ale rapoartelor consolidate de progres tehnic și financiar.
- 4.3.4. De a fi consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări ale proiectului înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management / Organismul Intermediar

4.4. Obligatiile comune ale asociațiilor

4.4.1. Organizarea instituțională corespunzătoare pentru pregătire și implementare prin nominalizarea Unității de Implementare a Proiectului pentru fiecare dintre asociati și desemnarea atribuțiilor, împreună cu celelalte activități, necesare accesării fondurilor externe nerambursabile în vederea realizării obiectivului comun;

4.4.2. De a pune la dispoziție personalul și logistica necesara pentru elaborarea si punerea in aplicare a formalitatilor legale pentru implementarea proiectului.

4.4.3. Susținerea reciprocă în fața instituțiilor și organismelor care aprobă implementarea obiectivului de investiții;

4.4.4. Elaborarea, în fiecare an, a unui program operativ care să stabilească modalitățile și etapele pentru punerea în aplicare a diverselor faze pentru implementarea proiectului ;

4.4.5. Schimbul de informații cu privire la inițiativele prevăzute de prezentul contract ;

4.4.6. Monitorizarea rezultatelor acțiunilor întreprinse, inclusiv prin organizarea de intalniri comune la care vor participa, în afară de componenții grupului de lucru, și alți reprezentanți ai fiecărei autorități;

4.4.7. Elaborarea și aprobarea conform prevederilor legale, a documentației tehnico-economice in următoarele faze:

a) expertiza tehnică;

b) documentația de avizare a lucrarilor de intervenții;

Documentația tehnico-economică, în care se va specifica clar valoarea totală a investiției, valoarea de construcții-montaj și durata de execuție precum și hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, însoțită de Certificatul de Urbanism, se vor înainta liderului in termen de 15 zile lucrătoare de la aprobare.

4.4.8. Achizițiile privind bunurile, serviciile și lucrările vor fi realizate de către fiecare asociat conform OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să se respecte perioada de timp stabilită în ghidul de finanțare și asumată prin cererea de finanțare;

4.4.9. Obținerea Autorizației de Construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991;

4.4.10. Execuția lucrărilor de construcție cu respectarea cerințelor de calitate prevăzute de Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare;

4.4.11. Verificări, testări, remedieri si determinări de calitate cu respectarea normativelor în vigoare;

4.4.12. Recepția lucrărilor conform prevederilor legale in vigoare la data efectuării acesteia ;

4.4.13. Instalarea de panouri informative cu specificații tehnice elaborate de consultantul de publicitate pe segmentul de drum al județului pentru fiecare UAT în parte, avizate de organismele abilitate.

4.4.14. Organizarea de conferințe și publicitate media, elaborare și distribuie de broșuri, creare și actualizare web-page, dupa caz. La momentul lansarii activitatilor de implementare a proiectului si totodata la finalizarea acestuia se vor organiza conferinte de presa.

4.4.15. Monitorizare și planificare tehnică și financiară, precum și urmărirea indicatorilor de progres;

4.4.16. Intocmirea rapoartelor de progres pentru tronsonul aflat in administrarea fiecarui consiliu judetean si transmiterea acestora liderului de proiect;

4.4.17. Auditarea cheltuielilor proiectului va fi realizată de către o firmă specializată,acreditată pentru elaborarea de audit financiar in conformitate cu prevederile legale;

4.4.18. Părțile au obligația să nu desfasoare activități economice în scopul obținerii de profit din echipamentele achiziționate prin proiect sau din utilizarea imobilului reabilitat.

4.4.19. Imobilul si echipamentele care fac obiectul proiectului ce urmeaza a fi realizat in cadrul Programului de finanțare 2014 – 2020 nu pot fi utilizate în alt scop sau cu altă destinație decât cea cuprinsa in contractul de finantare.

4.4.20. Fiecare asociat răspunde în fața celorlalți asociați și plătește pentru daunele rezultate din

nerespectarea sarcinilor și obligațiilor asumate prin prezentul contract de asociere și prin contractul de finanțare a proiectului în cazul în care aceste daune sunt stabilite în valori de către organele abilitate și sunt în sarcina acestuia;

4.5. Obligațiile liderului de proiect

- 4.5.1. Intocmește documentația necesară obținerii finanțării și înregistrării acesteia la organismele acreditate;
- 4.5.2. Înaintea depunerii documentației, prezintă celorlalți asociați Cererea de Finanțare însoțită de bugetul proiectului și de toate anexele necesare în vederea finalizării acesteia;
- 4.5.3. Semnează Cererea și Contractul de finanțare;
- 4.5.4. Asigură coordonarea, gestionarea și implementarea generală a întregului proiect;
- 4.5.5. Consultă cu regularitate asociații, îi informează despre progresul în implementarea proiectului și le furnizează copii ale rapoartelor consolidate de progres tehnic și financiar;
- 4.5.6. Propunerile pentru modificări ale proiectului, trebuie să fie convenite cu asociații înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management a programului;
- 4.5.7. Asigură transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți asociați, care au fost certificate ca eligibile;
- 4.5.8. Este responsabil în fața Autorității de Management pentru implementarea obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare privind implementarea proiectului și realizarea obiectivelor stipulate în contractul de finanțare și în Anexele sale;
- 4.5.9. Notifică Autoritatea de Management cu privire la orice evenimente care pot conduce la întârzieri în implementarea proiectului și/sau care pot afecta bugetul;
- 4.5.10. Solicită toate informațiile și documentele suplimentare de la asociați, necesare pentru elaborarea formalităților legale și totodată asociatul lider are obligația de a menționa în cerere termenul limită pentru transmiterea documentelor de către asociați;
- 4.5.11. Colectează toate documentele de la asociați pentru a finaliza cererile de rambursare și rapoartele consolidate de progres și informează asociații asupra termenelor limită pentru depunerea lor;
- 4.5.12. Înaintea Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele consolidate de progres etc., conform procedurii;
- 4.5.13. Ține evidența activităților proiectului, a sumelor primite de la Autoritatea de Management și a transferurilor către asociați;
- 4.5.14. Notifică toți asociații cu privire la orice situație care poate conduce la imposibilitatea temporară sau permanentă sau la orice alt neajuns în implementarea proiectului;
- 4.5.15. Comunică tuturor asociaților, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a fost informat despre existența unei nereguli, să fie luate toate măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecințelor acesteia, asupra implementării proiectului;
- 4.5.16. Transmite periodic, fiecărui asociat, copii ale rapoartelor consolidate de progres prezentate la Autoritatea de Management și îi va informa cu privire la comunicările cu organismele de implementare a programului;
- 4.5.17. Informează toți asociații despre aprobarea rapoartelor consolidate de progres și a cererilor de rambursare;

4.6. Obligațiile asociaților – județul Argeș

- 4.6.1. De a pune la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- 4.6.2. De a transmite copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
- 4.6.3. De a furniza orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare,

Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice Programul prin care este finanțat proiectul sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale;

Art. 5 Finanțarea cheltuielilor necesare implementării proiectului

- 5.1. Asociații au obligația de a asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor necesare implementării proiectului;
- 5.2. Cofinanțările din partea județelor, prin consiliile județene, vor fi proporționale cu valoarea tuturor cheltuielilor aferente sectorului de drum aflat în administrare;
- 5.3. Valoarea totală a proiectului comun și contribuțiile financiare se vor definitiva după finalizarea documentației tehnico – economice și identificarea programului de finanțare;
- 5.4. **Plăți**

- 5.4.1. Plățile pentru proiect vor fi realizate de către fiecare dintre asociații pentru tronsonul de drum aflat în administrarea acestuia;
- 5.4.2. Documentele întocmite pentru plata bunurilor, serviciilor și lucrărilor vor fi transmise cu celeritate liderului de proiect în vederea întocmirii cererii de rambursare;

Art. 6 Proprietatea

- 6.1. Părțile au obligația să mențină proprietatea obiectivului realizat și natura activității pentru care s-a acordat finanțare pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea investiției (sau conform prevederilor programului de finanțare) și să asigure exploatarea și întreținerea acestuia în această perioadă .
- 6.2. Înainte de finalizarea proiectului, asociații vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. achiziționate prin proiect ,Copiile titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.
- 6.3. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, etc. achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.
- 6.4. Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin fonduri europene sau alte surse de finanțare.

Art.7. Încetarea contractului

Prezentul contract de asociere încetează de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in urmatoarele cazuri:

- a) La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.
- b) În cazul în care nu se obține finanțarea în vederea realizării obiectului contractului de asociere .
- c) Prin acordul de voință al părților, exprimat în formă scrisă.

Art. 8. Dispoziții finale

- 8.1. În cazul în care valoarea totală a tronsoanelor ce alcătuiesc drumul județean prevăzut la articolul 2, este mai mică sau egală cu valoarea maximă ce se poate accesa prin programul de finanțare cu fonduri nerambursabile, se vor aplica prevederile prezentului contract.
- 8.2. În cazul în care valoarea totală a tronsoanelor ce alcătuiesc drumul județean prevăzut la articolul 2, este mai mare decât valoarea maximă ce se poate accesa prin programul de finanțare cu fonduri nerambursabile, asociații vor depune fiecare separat cererile de finanțare. Pe cale de consecință prevederile prezentului contract se vor modifica corespunzător prin acordul părților.
- 8.3. În cazul în care, datorită unor împrejurări de forță majoră obiectul contractului nu va putea fi realizat, niciuna dintre părți nu va avea pretenții față de celelalte părți privind compensarea sau acoperirea cheltuielilor efectuate până în acel moment.

8.4. Partea contractantă care în mod culpabil nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod necorespunzător una sau mai multe obligații prevăzute în prezentul contract, fapt ce întârzie semnificativ sau face imposibilă realizarea obiectivului, ori creează prejudicii celorlalte parti contractante sau unor terțe persoane, va răspunde pentru acoperirea tuturor prejudiciilor produse, în conformitate cu dispozițiile legale și contractuale aplicabile.

8.5. Orice modificare a prezentului contract se va face prin act adițional și va fi valabilă numai atunci când este convenită de părțile semnatare. Actele adiționale intră în vigoare după semnarea lor.

8.6. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul contract sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

8.7. În cazuri excepționale și pe deplin justificate, inclusiv în caz de forță majoră, cu acordul părților, se poate decide rezilierea acestui contract.

8.8. Părțile sunt de acord că prezentul contract este guvernat de legea română.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături

Asociat Consiliul Județean Argeș

Grigore Florin Tecău

Președintele Consiliului Județean Argeș

Lider de proiect Consiliul Județean Dâmbovița

Adrian Țuțuianu

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița