Fondul pentru modemizare Anexa 5. la Ghudul Sohieitantulm

CONTRACT DE FINANTARE

NR: 1206/04.08.2025

BENEFICIAR:

COMUNA SLOBOZIA

TITLUL PROIECTULUI:

CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA IN COMUNA SLOBOZIA, JUDETUL
ARGES



CONTRACT DE FINANTARE

l. PARTILE

Ministerul Energiei, in calitate de autoritate nationala de implementare si gestionare a
fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru modernizare, in baza prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului
institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei
prin Fondul pentru modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor
acte normative, avand ca sediu principal imobilul din municipiul Bucuresti, strada
Academiei nr. 39-41, sectorul 1, Romania, telefon 0374.496.825, posta electronica
office.cabinet@energie.gov.ro, cod de inregistrare fiscala 43507695, reprezentat legal
de domnul Bogdan-Gruia Ivan, ministru,

si

Comuna Slobozia, denumita in continuare Beneficiar, cod de identificare fiscala
4544013, cu sediul in localitatea Slobozia, strada Principala, nr. FN, judetul Arges,
Romania, cod postal 117660, telefon 0721236057, posta electronica
primaria.slobozia@yahoo.ro, cont bancar deschis la Trezoreria Costesti, cod IBAN:
RO19TREZ05021A434700XXXX, reprezentata legal prin domnul Constantin Cojocaru,
functia primar,

au convenit incheierea prezentului Contract de finantare, denumit in cele ce urmeaza
Contract, pentru acordarea finantarii nerambursabile in baza Deciziei Comisiei Europene
C(2023) 3643 final din 30.05.2023 privind plata fondurilor din Fondul pentru
modernizare conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului -
prima rambursare bianuala din cadrul 2023 (,,Decizia CE”), in urmatoarele conditii:

Il. PRECIZARI PREALABILE

(1)'in prezentul Contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei
prevederi contrare:

a) cuvintele care indica singularul includ si pluralul, iar cuvintele care indica pluralul
includ si singularul;

b) cuvintele care indica un gen includ toate genurile;

c) termenul ,,zi” reprezinta zi calendaristica daca nu se specifica altfel.

(2) Trimiterile la actele normative includ si modificarile si completarile ulterioare ale
acestora, precum si orice alte acte normative subsecvente.

(3) In cazul in care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nula,
invalida sau neexecutabila, conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de
executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract vor ramane neafectate, iar
Partile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificari care
ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-a avut in vedere la data
incheierii Contractului.



(4) in intelesul prezentului Contract, atunci cand exista si parteneri, drepturile si obligatiile

beneficiarilor revin si partenerilor;

(5) Finantarea nerambursabila acordata Beneficiarului este stabilita in termenii si conditiile

prezentului Contract, in baza Ordinului ministrului energiei nr. 1431/01.11.2023 pentru
aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a finantarii din Fondul
pentru modernizare - Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei
electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum.

CAPITOLUL | - OBIECTUL, DURATA SI VALOAREA PROIECTULUI

Articolul 1 - Obiectul Contractului

(1) Obiectul prezentului Contract il reprezinta acordarea de catre Ministerul Energiei a

(2)
3)

(4)

finantarii nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru implementarea
proiectului intitulat: ,,Construire centrala electrica fotovoltaica in Comuna Slobozia,
Judetul Arges”, Cod SMIS 316717, denumit in continuare "Proiect”, pe durata stabilita
si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul Contract, inclusiv anexele care
fac parte integranta din acesta.

Proiectul care face obiectul prezentului Contract este prezentat in Anexa nr. 1 -
Cererea de finantare.

Beneficiarul va fi singurul raspunzator in fata Ministerului Energiei pentru
implementarea Proiectului in conditiile prezentului Contract, cu realizarea indicatorilor
Proiectului, astfel cum sunt acestia prevazuti in Anexa nr. 1 - Cererea de finantare.
Ministerul Energiei se angajeaza sa plateasca finantarea nerambursabila, la termenele
si in conditiile prevazute in prezentul contract si in conformitate cu legislatia nationala
si europeana aplicabila.

(5) Finantarea nerambursabila acordata in baza prezentului contract nu constituie ajutor

de stat, in sensul prevederilor legislatiei nationale si europene din domeniul ajutorului
de stat.

Articolul 2 - Durata contractului, perioada de durabilitate si perioada de implementare
a proiectului

(1)
(2)
3)
(4)
()

Prezentul Contract intra in vigoare si produce efecte juridice de la data semnarii lui
de catre ultima parte.

Durata Contractului este cuprinsa intre momentul intrarii in vigoare a acestuia si pana
la finalizarea perioadei de durabilitate a Proiectului.

Perioada de durabilitate a Proiectului este de 5 ani, calculata de la data punerii in
functiune a investitiei.

Durata Contractului poate fi prelungita prin acordul partilor, cu respectarea
prevederilor alin. (7) si in conditiile art. 13 - Modificarea contractului.

Perioada de implementare a Proiectului este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a
Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2020/1001 de stabilire a unor norme
detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste functionarea Fondului pentru modernizare care sprijina
investitiile in vederea modernizarii sistemelor energetice si a imbunatatirii eficientei
energetice a anumitor state membre, respectiv data de 30 iulie 2020 si data
procesului verbal de receptie a punerii in functiune a investitiei, in conformitate cu
graficul de activitati, dar nu mai tarziu de data de 31.12.2026.



(6) Cheltuielile eligibile sunt considerate cheltuielile efectuate in scopul Proiectului, in
cadrul perioadei de implementare a acestuia.

(7)  Contractul isi inceteaza valabilitatea la expirarea duratei prevazute la alin. (2),
considerata a fi data executarii integrale a tuturor obligatiilor contractuale ale
partilor.

Articolul 3 - Valoarea Proiectului

(1) Valoarea totala a Proiectului este de 1.108.367,73 lei
(unmilionosutaoptmiitreisutesaizecisisapteleisisaptezecisitreibani), din care:

a) Valoarea maxima asigurata din Fondul pentru modernizare este de 976.837,80
lei (noudsutesaptezecisisasemiioptsutetreizecisisapteleisioptzecibani),

b) Valoarea asigurata de Beneficiar  este de 131.529,93 lei
(osutatreizecisiunumiicincisutedoudzecisinoualeisinoudzecisitreibani).

(2) In cazul in care, la finalizarea Proiectului, se inregistreaza economii in implementare
fata de valoarea estimata totala prevazuta la alin. (1), valoarea asigurata din Fondul
pentru modernizare se diminueaza corespunzator. Prin economii in implementare se
intelege ca valoarea platilor efectuate pentru realizarea obiectivelor este mai redusa
decat valoarea contractelor incheiate de catre Beneficiar in scopul implementarii
Proiectului.

(3) Finantarea va fi acordata, in baza cererilor de prefinantare si rambursare, elaborate in
conformitate cu Anexa nr. 3.

(4) In situatia in care in procesul verbal de receptie a punerii in functiune a investitiei este
prevazuta o putere maxima instalata inferioara puterii maxime prevazute in Anexa nr.
1 - Cererea de finantare, Ministerul Energiei va reduce proportional valoarea maxima
eligibila nerambursabila.

CAPITOLUL Il - ELIGIBILITATEA, RESPECTIV NEELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
Articolul 4 - Eligibilitatea si neeligibilitatea cheltuielilor

(1) Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile efectuate in scopul Proiectului, in conformitate
cu devizul de investitii prevazut in legislatia nationala, daca respecta cumulativ
prevederile:

a) legislatiei nationale, respectiv prevederile art. 22 din OUG nr. 60/2022,
b) ale Deciziei CE,
c) ale prezentului Contract.

(2) Cheltuielile realizate in scopul Proiectului, anterior semnarii prezentului contract, in
conditiile respectarii alin. (1) si art. 2 alin. (6), au caracter eligibil si vor face obiectul
primei cereri de rambursare in cadrul Proiectului.

(3) Sunt considerate neeligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:
a) cheltuieli aferente contributiei in natura,
b) cheltuieli cu amortizarea,
c) cheltuieli aferente obtinerii terenurilor,
d) cheltuieli aferente achizitiei de bunuri sub forma leasingului,
e) cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite,
f)  cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale



(4)

de administratie,
g) cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport,
h) cheltuieli generale de administratie,
i)  dobanda debitoare,
j) alte comisioane aferente creditelor,
k)  achizitia de echipamente second-hand,
) amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si de arbitraj,
m) costurile pentru operarea obiectivelor de investitii,
n) cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie.

Cheltuielile cu echipa de management au caracter eligibil in limita a 20.000 de euro.

(5) In scopul obtinerii la rambursare a cheltuielilor de stimulare a personalului echipei de

management, Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei, spre verificare, fisele
de pontaj detaliate pe tipuri de activitati realizate si categorii de personal, cu
precizarea expresa a datelor de identificare ale persoanelor din cadrul echipei de
management pentru care se solicita rambursarea, respectiv nume in clar si functie in
cadrul echipei de management.

CAPITOLUL Il - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Articolul 5 - Drepturile si obligatiile Ministerului Energiei

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)
(6)

(7)

Ministerul Energiei are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic si financiar
implementarea Proiectului in vederea asigurarii indeplinirii indicatorilor tehnici ai
investitiei prevazuti in Anexa nr. 1 - Cererea de finantare si prevenirii neregulilor.
Ministerul Energiei are dreptul de a verifica legalitatea si realitatea tuturor
activitatilor aferente implementarii Proiectului care fac obiectul prezentului
Contract.

Ministerul Energiei isi rezerva dreptul de a recupera din valoarea stabilita la art. 3 -
Valoarea Proiectului, sumele necuvenite, daca intr-o perioada de 5 (cinci) ani de la
finalizarea proiectului, apar modificari fata de situatia existenta la data semnarii
Contractului de natura a:

a) afecta natura operarii, conditiile de implementare sau a oferi unui organism privat
ori public avantaje ilicite;

b) a afecta natura proprietatii asupra oricarei parti a infrastructurii finantate.
Ministerul Energiei are obligatia sa ia masuri adecvate pentru prevenirea, depistarea
si corectarea fraudei, a coruptiei si a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite
la art. 61 alin. (2) si (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului
European si al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE)
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr.
1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 si a Deciziei nr. 541/2014/UE si de
abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, care afecteaza interesele
financiare ale Uniunii Europene si sa intreprinda actiuni in justitie pentru recuperarea
fondurilor care au fost deturnate.

Ministerul Energiei are obligatia de a informa Beneficiarul, in timp util, cu privire la
orice decizie luata care poate afecta implementarea Proiectului.

Ministerul Energiei are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele,
concluziile si recomandarile care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de
catre Comisia Europeana si orice alta autoritate competenta.

Ministerul Energiei are obligatia de a raspunde in scris conform competentelor

n



(8)

9)

stabilite, in termen de 15 zile lucratoare, oricarei solicitari a Beneficiarului privind
informatiile sau clarificarile pe care acesta le considera necesare pentru
implementarea Proiectului.

Ministerul Energiei are obligatia de a efectua verificarea la fata locului a activitatilor
aferente implementarii Proiectului, in conformitate cu prevederile Contractului,
efectuand cel putin o vizita de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
Ministerul Energiei are obligatia de a procesa cererile de prefinantare si rambursare
in conformitate cu prevederile incidente ale art. 8 si 9 din prezentul contract.

Articolul 6 - Drepturile si obligatiile Beneficiarului

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

Beneficiarul are obligatia sa asigure resursele necesare indeplinirii indicatorilor
tehnici de performanta ai investitiei si desfasurarii activitatilor Proiectului, in
conformitate cu Graficul de activitati prevazut in Anexa nr. 1. Nerealizarea
indicatorilor proiectului la punerea in functiune, din culpa Beneficiarului, va atrage
raspunderea acestuia, proportional cu relevanta acestora. In situatia in care
Beneficiarul finalizeaza implementarea proiectului cu neindeplinirea culpabila a
oricaruia dintre indicatorii tehnici ai investitiei, de natura a afecta realizarea
obiectului contractului, Ministerul Energiei va proceda la recuperarea
corespunzatoare a sumelor platite.

Beneficiarul are obligatia de a depune toate diligentele in vederea executarii
Contractului si a activitatilor Proiectului, cu respectarea dispozitiilor art. 20 din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 60/2022, conform carora perioada dintre doua
cereri de rambursare nu poate depasi doi ani.

Beneficiarul este obligat sa includa in bugetul propriu sumele necesare finantarii
Proiectului, inclusiv asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile in vederea
implementarii si finalizarii Proiectului.

Beneficiarul are obligatia de a respecta Bugetul Proiectului prevazut in Anexa nr. 1 la
prezentul Contract, cu eventualele modificari ulterioare, aprobate in prealabil de
catre Ministerul Energiei, dupa caz, conform prevederilor art. 7 alin. (3).
Beneficiarul are obligatia si responsabilitatea sa asigure managementul adecvat
pentru implementarea Proiectului in concordanta cu prevederile prezentului
Contract.

Beneficiarul are obligatia restituirii integrale a sumelor virate in cadrul Proiectului
pentru care acesta nu justifica, prin cereri de rambursare, utilizarea acestora.
Beneficiarul are obligatia sa furnizeze Ministerului Energiei informatii si clarificari
privind indeplinirea oricarei obligatii prevazute in prezentul Contract sau care privesc
modul de implementare a Proiectului, la solicitarea expresa a acestuia sau ori de cate
ori se impune.

Beneficiarul este obligat sa adauge toate documentele si sa completeze datele pentru
care este raspunzator, actualizandu-le corespunzator ori de cate ori este cazul, in
sistemul informatic. In cazul unei defectiuni a sistemului informatic sau a fortei
majore, Beneficiarul poate prezenta informatiile solicitate in format scriptic. In
termen de 20 de zile de la incetarea acestor conditii, Beneficiarul va adauga
documentele respective in sistemul informatic.

Beneficiarul are obligatia intocmirii Raportului semestrial de progres, a Raportului
anual de implementare si a Raportului final, utilizand cel putin informatiile prevazute
in Anexa nr. 3, precum si a altor raportari la cerere.

Beneficiarul are obligatia de a intocmi Cereri de prefinantare/rambursare, insotite de
documente justificative.



(11)

(12)

(13)

(14)

(13)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

in situatia in care implementarea Proiectului presupune achizitionarea de bunuri,
servicii ori lucrari, Beneficiarul are obligatia de a aplica procedurile de achizitie
publica statuate in legislatia nationala in vigoare in domeniul achizitiilor publice.
Beneficiarul este obligat sa informeze Ministerul Energiei despre orice situatie care
poate determina incetarea sau intarzierea executarii Contractului, in termen de
maximum 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta despre o astfel de situatie,
urmand ca Ministerul Energiei sa decida cu privire la masurile corespunzatoare,
conform prevederilor contractuale.

Beneficiarul poate opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect in
sistemul Trezoreriei Statului sau la o banca comerciala in conformitate cu legislatia
aplicabila.

Beneficiarul trebuie sa tina o evidenta contabila analitica a Proiectului, utilizand
conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la
implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale.

Beneficiarul are obligatia de a respecta Graficul de depunere a cererilor de
prefinantare/rambursare prevazut in Anexa nr. 2 a), precum si de actualizare a
acestuia in functie de sumele decontate.

La momentul transmiterii cererii de rambursare, Beneficiarul are obligatia de a
transmite Ministerului Energiei dosarul de achizitie, care va include cel putin
urmatoarele documente: caietul de sarcini, ofertele depuse in cadrul procedurii de
achizitie, raportul procedurii si contractul de achizitie semnat. Ministerul Energiei
poate solicita, acolo unde este cazul, transmiterea unor documente suplimentare.
Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Ministerului Energiei sau oricarui alt
organism abilitat de lege documentele si informatiile necesare pentru verificarea
modului de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere, in termen de maximum 10
zile lucratoare de la transmiterea solicitarii si sa asigure conditiile pentru efectuarea
verificarilor la fata locului. In acest scop, Beneficiarul este obligat sa participe si sa
invite persoanele care sunt implicate in implementarea Proiectului si care pot furniza
informatiile si documentele necesare verificarilor, conform solicitarilor Ministerului
Energiei.

In vederea efectuarii verificarilor la fata locului, Beneficiarul se angajeaza sa acorde
dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza Proiectul (altele decat
sistemul informatic) si sa puna la dispozitie documentele solicitate privind gestiunea
tehnica si financiara a Proiectului, atat pe suport hartie, cat si in format electronic.
Documentele trebuie sa fie usor accesibile si arhivate astfel incat sa permita
verificarea lor. Beneficiarul este obligat sa informeze organismele si autoritatile
responsabile cu privire la locul arhivarii documentelor, in termen de 5 zile lucratoare
de la transmiterea solicitarii de catre Ministerul Energiei/organismul abilitat si de a
asigura accesul neingradit al acestora la documentatie.

Beneficiarul se va asigura ca in contractele/acordurile incheiate cu terte parti se
prevede obligatia acestora de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor
referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de Ministerul
Energiei sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor
aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora,
dupa caz.

Beneficiarul are obligatia indosarierii si pastrarii tuturor documentelor Proiectului in
original precum si, daca este cazul, inclusiv documentele contabile, privind
activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate,
in conformitate cu legislatia europeana si nationala. Toate documentele vor fi
pastrate 10 ani de la finalizarea implementarii Proiectului.



(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

Beneficiarul are obligatia de a contracta un auditor financiar independent, potrivit
dispozitiilor art. 21 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2022.
Beneficiarul are obligatia de a restitui Ministerului Energiei, orice suma ce constituie
plata nedatorata/sume necuvenite platite in cadrul prezentului Contract, in termen
de 5 zile lucratoare de la data primirii unei notificari in acest sens.

Beneficiarul isi asuma obligatia de a furniza Ministerului Energiei, Comisiei Europene
si/sau reprezentantilor lor autorizati orice informatie solicitata, in termenul indicat,
in vederea realizarii evaluarii Proiectului implementat.

Beneficiarul este obligat sa realizeze masurile de informare si publicitate in
conformitate cu obligatiile asumate.

Beneficiarul isi asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din
culpa sa, pe durata contractului. Ministerul Energiei va fi degrevat de orice
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor de catre Beneficiar, ca urmare a
executarii prezentului Contract.

Beneficiarul se obliga sa nu solicite si sa nu primeasca finantari din alte surse publice
pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale Proiectului, sub sanctiunea rezilierii
contractului.

Beneficiarul are obligatia de a respecta instructiunile emise de Ministerul Energiei in
implementarea Proiectului si de a utiliza formularele elaborate de acesta in scopul
implementarii Proiectului.

Beneficiarul isi exprima acordul cu privire la prelucrarea, stocarea si arhivarea datelor
obtinute pe parcursul desfasurarii Contractului, in vederea utilizarii, pe toata durata,
precum si dupa incetarea acestuia, in scopul analizarii modului de implementare
si/sau a respectarii clauzelor contractuale si a legislatiei nationale si europene.
Obiectivele de investitii aferente Proiectului se vor realiza de catre Beneficiar, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare privind elaborarea, avizarea si aprobarea
documentatiilor de executie, a prevederilor legale in vigoare, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, precum si a documentatiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.

Beneficiarul informeaza de indata Ministerul Energiei, cu privire la aspectele
survenite de natura sa afecteze buna implementare a Proiectului si propune un plan
de masuri pentru solutionarea aspectelor in cauza.

Beneficiarul este obligat sa respecte prevederile referitoare la asigurarea
conformitatii cu politicile nationale si europene privind achizitiile, egalitatea de
sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publicitatea.

Beneficiarul are dreptul de a solicita Ministerului Energiei orice informatii sau
clarificari pe care le considera necesare pentru implementarea Proiectului.
Beneficiarul are dreptul de a fi informat de catre Ministerul Energiei cu privire la orice
decizie luata care poate afecta implementarea Proiectului, precum si cu privire la
rapoartele, concluziile si recomandarile care au impact asupra Proiectului acestuia,
formulate de catre Comisia Europeana si orice alta autoritate competenta.
Beneficiarul este obligat sa prezinte, pana cel tarziu la prima cerere de prefinantare
si/sau rambursare, autorizatia de construire aferenta proiectului, daca obtinerea
acesteia este obligatorie, potrivit legii, sub sanctiunea incetarii contractului potrivit
art. 14 alin. (5).

CAPITOLUL IV - PREFINANTAREA S| RAMBURSAREA CHELTUIELILOR



Articolul 7 - Cererile de prefinantare si rambursare

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)
(6)

(7)

(8)

9)
(10)

(11)

Implementarea financiara se efectueaza prin mecanismul cererilor de prefinantare si
al cererilor de rambursare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 60/2022.

Cererile de prefinantare si cele de rambursare se realizeaza in conformitate cu
Bugetul Proiectului prevazut in Anexa nr. 1 - Cererea de finantare, si se depun ulterior
prezentarii de catre beneficiar a documentelor privind autorizarea proiectului.

Bugetul Proiectului va fi revizuit, in cazul in care se va impune, la propunerea
justificata a Beneficiarului transmisa Ministerului Energiei cu cel putin 20 de zile
lucratoare anterior transmiterii Cererii de rambursare. Modificarile Bugetului
Proiectului pot fi realizate prin notificare daca acestea vizeaza transferul de sume
intre liniile bugetare aferente aceluiasi capitol de cheltuieli. In cazul in care
modificarea Bugetului Proiectului vizeaza transferuri intre capitole de cheltuieli,
aceasta face obiectul unui act aditional incheiat in conditiile art. 13. Orice modificare
a Bugetului Proiectului se va realiza sub conditia incadrarii in valoarea maxima
prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract.

Ministerul Energiei va analiza solicitarea Beneficiarului de modificare a Bugetului
Proiectului, pe baza justificarilor prezentate de acesta si pe baza stadiului
1mplementarn Proiectului si a problemelor intampinate, asa cum sunt prezentate
acestea in Rapoartele de Progres, intocmite de catre Beneficiar. in cazul in care
solicitarea Beneficiarului are la baza intarzierile existente in implementarea
Proiectului, iar acesta demonstreaza, in continuare, pe baza documentelor
justificative faptul ca este in masura sa asigure atingerea indicatorilor Proiectului in
termenul prevazut in Graficul de activitati din cadrul Anexei nr. 1, Ministerul Energiei
va aproba modificarea Bugetului Proiectului, astfel cum a fost propusa de catre
Beneficiar. In caz contrar aceasta se va respinge.

Se acorda prefinantare in cuantum de pana la maximum 50% din valoarea prevazuta
la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract.

In masura in care Beneficiarul efectueaza plati in valuta in cadrul Proiectului, acesta
solicita prin cererile de rambursare contravaloarea in lei la cursul Bancii Nationale a
Romaniei, denumita in continuare BNR, din data documentelor de plata in valuta.
Costurile aferente efectuarii platilor in valuta vor fi suportate de catre Beneficiar din
bugetul propriu.

Cheltuielile incluse in cererile de prefinantare si/sau rambursare aprobate ca fiind
eligibile, se vor rambursa cu prioritate in procent de 100% din bugetul asigurat prin
Fondul pentru modernizare, pana la atingerea maximului valorii rambursabile a
Proiectului, prevazut la art. 3 alin (1) lit. a).

Cheltuielile cuprinse in cererile transmise de catre Beneficiar vor fi verificate si
aprobate, dupa caz, de catre Ministerul Energiei in termen de /30 zile lucratoare.

Plata aferenta cererilor va fi efectuata in termen de 20 de zile lucratoare de la
aprobarea documentatiei de catre Ministerul Energiei.

Pentru depunerea de catre Beneficiar a unor documente aditionale sau clarificari
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 zile lucratoare poate fi intrerupt fara
ca perioadele de intrerupere cumulate sa depaseasca 10 zile lucratoare.

in cazul ultimei cereri depuse de Beneficiar in cadrul pro1ectulu1 termenul de 30 zile
lucratoare privind autorizarea cheltuielilor cuprinse in cereri poate fi prelungit cu
durata necesara efectuarii tuturor verificarilor procedurale, fara a depasi 90 de zile
lucratoare.



(12)

(13)

Arti
(1)
(2)
(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

9)

Dupa efectuarea platii, Ministerul Energiei notifica Beneficiarului plata aferenta
cheltuielilor autorizate.

Suspendarea totala/partiala a platilor pana la data cand problemele constatate sunt
remediate poate fi efectuata de catre Ministerul Energiei, in urmatoarele cazuri:

a) Beneficiarul, fara o justificare aprobata in prealabil de catre Ministerul Energiei, nu
respecta prevederile Cererii de finantare sau instructiunile emise in executarea
Contractului;

b) Beneficiarul nu prezinta raportarile prevazute in Contract precum si in situatia in
care aceste raportari nu contin toate informatiile solicitate sau in cazul in care nu sunt
implementate in termen masurile cuprinse in actele normative cu impact asupra
implementarii Proiectului sau derularii Contractului;

c) cand reprezentantul organismului european abilitat sa efectueze verificari
suplimentare in urma informatiilor primite cu privire la cheltuielile indicate ca
eligibile, constata o neregula care nu a fost corectata. In cazul in care Beneficiarul nu
va lua toate masurile necesare, CE poate decide anularea totala/partiala a contributiei
europene. Incepand cu data emiterii deciziei CE de anulare totala a contnbutrel
europene, Ministerul Energiei va considera prezentul Contract ca fiind incetat de plm
drept si il va notifica pe Beneficiar, fara interventia instantei de judecata si fara nici
o formalitate prealabila.

d) in situatia in care, in urma constatarii unor indicii de frauda sau tentativa la frauda,
organul de urmarire penala transmite cazul spre solutionare instantelor de judecata.

colul 8 - Mecanismul aferent cererilor de prefinantare

Cererile de prefinantare au ca justificare existenta unor angajamente de plata, respectiv
contracte, comenzi sau alte documente justificative.

Cererea de prefinantare trebuie sa fie insotita de copii ale contractelor incheiate de
catre Beneficiar, daca acestea nu au fost transmise in prealabil.

In termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii de catre Beneficiar a

cererii de prefinantare, Ministerul Energiei efectueaza verificarea corespunzatoare
aprobarii documentatiei in vederea platii.

Dupa efectuarea verificarilor, in cazul in care nu sunt necesare clarificari din partea
Beneficiarului, Ministerul Energiei emite Beneficiarului o notificare cuprinzand
rezultatele verificarilor efectuate. Plata aferenta cererii va fi efectuata in termen de 20
de zile lucratoare de la aprobarea cererii de prefinantare de catre Ministerul Energiei.
in termen de maximum 2 zile lucratoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei
transmite Beneficiarului o notificare, in acest sens.

Pentru depunerea de catre Beneficiar a unor documente aditionale sau clarificari
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucratoare poate fi intrerupt
fara ca perioadele de intrerupere cumulate sa depaseasca 10 zile lucratoare.
Beneficiarul care a primit prefinantare poate justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli
eligibile cuprinse in cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevazute in
prezentul contract.

Beneficiarul care a depus cerere de prefinantare are obligatia depunerii unei/unor cereri
de rambursare care sa cuprinda cheltuielile efectuate din transa de prefinantare
acordata, in cuantum cumulat de minimum 40% din valoarea acesteia, in termen de
maximum 6 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat transa de prefinantare.
Prin exceptie de la prevederile alin. (8), Beneficiarul poate depune cereri de rambursare

in termen de maximum 12 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat transa de

prefinantare, in situatii extraordinare, temeinic justificate prin inscrisuri, intervenite in
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derularea activitatilor specifice de productie a echipamentelor necesare realizarii
proiectului sau in activitatile de executie.

(10) In procesul de verificare a cererii de rambursare, Beneficiarul este obligat ca in
termen de 10 zile lucratoare de la notificare sa raspunda oricarei clarificari solicitate de
Ministerul Energiei. Pana la primirea raspunsului din partea Beneficiarului termenul de
verificare a cererii de rambursare se suspenda. Nedepunerea de catre Beneficiar a
documentelor sau clarificarilor solicitate, in termenul prevazut la acest alineat, atrage
respingerea partiala sau totala, dupa caz, a cererii de rambursare. In acest caz,
Beneficiarul are dreptul de a depune o noua cerere de rambursare corectiva pentru
cheltuielile respinse anterior la plata.

(11)Transele de prefinantare se acorda cu deducerea sumelor nejustificate din transa
anterior acordata.

(12)In cazul in care Ministerul Energiei autorizeaza cheltuieli eligibile cuprinse in cererile de
rambursare aferente unor cereri de prefinantare, contravaloarea acestora se deduce din
valoarea prefinantarii, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate
Beneficiarului.

(13) Beneficiarul are obligatia restituirii integrale a sumelor virate in cazul Proiectului

pentru care acesta nu justifica prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

(14) In cazul in care Beneficiarul nu restituie Ministerului Energiei sumele nejustificate
acordate in aplicarea prevederilor art. 7 alin. (5) in termen de 15 zile de la data
comunicarii notificarii, acesta emite decizii de recuperare a prefinantarii prin care se
individualizeaza sumele de restituit exprimate in moneda nationala. Decizia constituie
titlu de creanta emis in conditiile legii si cuprinde elementele care se regasesc la art.
46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile
si completarile ulterioare. In titlul de creanta se indica si contul in care Beneficiarul
trebuie sa efectueze plata.

(15) Titlul de creanta se transmite Beneficiarului in termen de 5 zile lucratoare de la data
emiterii.

(16) Impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie in termen de 30 de zile de la
data comunicarii, care se depune la emitentul titlului de creanta contestat.

(17) Introducerea contestatiei nu suspenda executarea titlului de creanta.

(18) Beneficiarul are obligatia efectuarii platii sumelor stabilite prin decizia de recuperare
a prefinantarii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.

(19) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului de 30 de zile.

(20) Beneficiarul datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor stabilite prin titlul
de creanta o dobanda care se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii datorate la soldul
ramas de plata din contravaloarea in lei a sumelor prevazute la alin. (13), din prima zi
de dupa expirarea termenului de 30 de zile pana la data stingerii acesteia.

(21) In cazul nerecuperarii sumelor care fac obiectul obligatiei de restituire, la expirarea
termenului de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de recuperare a prefinantarii,
Ministerul Energiei comunica titlurile executorii impreuna cu dovada comunicarii
acestora organelor fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, in vederea recuperarii sumelor individualizate prin acestea
potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(22) Recuperarea sumelor prin executare silita, in temeiul titlurilor executorii, se
efectueaza in conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate se
vireaza de indata de catre organele fiscale in conturile indicate in titlul de creanta.

(23) In vederea incasarii de la debitor a dobanzii prevazute la alin. (19), Ministerul Energiei,
ulterior emiterii deciziei de recuperare a prefinantarii, are obligatia de a calcula
cuantumul acesteia si de a emite decizia de stabilire a dobanzii, care constituie titlu

11



de creanta si se comunica debitorului. Dispozitiile alin. (20) sunt aplicabile in mod
corespunzator.

(24) Rata dobanzii prevazuta la alin. 20 se calculeaza la nivelul determinat pentru creantele
bugetare potrivit art. 174 din Codul de Procedura Fiscala, in vigoare la data intocmirii
titlului de creanta, prevazut la alin. (23).

(25) Sumele reprezentand dobanzi datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor
prevazute in titlul de creanta se vireaza conform prevederilor alin. (22). Dobanzile se
utilizeaza pentru continuarea finantarii programului.

(26) Sumele recuperate din prefinantarea acordata din fonduri europene se utilizeaza
pentru continuarea finantarii aferente Fondului pentru modernizare.

Articolul 9 - Mecanismul cererilor de rambursare

(1) Beneficiarul are obligatia de a depune la Ministerul Energiei cereri de rambursare pentru
cheltuielile efectuate care nu au fost incluse in cereri de rambursare aferente unor
cereri de prefinantare, in termen de maximum 6 luni, respectiv 12 luni de la efectuarea
acestora, conform dispozitiilor alin. (8) si (9) ale art. 8, cu exceptia primei cereri de
rambursare, atasand documentele justificative mentionate.

(2) Cheltuielile solicitate la rambursare includ TVA.

(3) In termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii de catre Beneficiar a
cererii de rambursare, Ministerul Energiei efectueaza verificarea cheltuielilor eligibile
cuprinse in cererea de rambursare si in cazul in care nu sunt necesare clarificari din
partea Beneficiarului, emite acestuia o notificare cuprinzand rezultatele verificarilor
efectuate si aprobarea cererii de rambursare. Decontul cererii va fi efectuat in termen
de 20 de zile lucratoare de la finalizarea verificarii si aprobarea cererii de rambursare
de catre Ministerul Energiei.

(4) Pentru depunerea de catre Beneficiar a unor documente aditionale sau clarificari
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucratoare poate fi intrerupt
fara ca perioadele de intrerupere cumulate sa depaseasca 10 zile lucratoare.

(5) Cererea de rambursare va fi insotita de documente justificative, precum: facturile
pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate,
acceptate la plata, facturile de avans in conformitate cu clauzele prevazute in
contractele de achizitii aferente proiectelor implementate, acceptate la plata, ordine
de plata, extrase de cont, procese verbale de receptie, raport de audit financiar,
intocmit in baza art. 21 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2022.

(6) in cazul in care Proiectul este implementat printr-un contract ”la cheie”, avand ca
obiect realizarea proiectului pe stadii de implementare corespunzatoare urmatoarelor
activitati: proiectare, achizitie, executie si punere in functiune, platile efectuandu-se
in functie de acestea, in conformitate cu Anexa 2a), cererea de rambursare aferenta
unui stadiu de implementare va fi insotita de factura si de urmatoarele documente
justificative precum: ordin de plata, extras de cont care atesta plata efectuata,
document de receptie/acceptare si punere in functiune a investitiei, a stadiului de
implementare care trebuie sa fie conform cu cerintele legale si contractul “la cheie”,
precum si de o defalcare a bugetului Proiectului.

(7) in maximum 2 zile lucratoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite
Beneficiarului o notificare, in acest sens.
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(8) in cazul ultimei cereri de rambursare depuse de Beneficiar in cadrul Proiectului,
termenul de 30 de zile lucratoare poate fi prelungit de comun acord cu Beneficiarul, cu
durata necesara efectuarii tuturor verificarilor procedurale specifice autorizarii platii
finale, dar nu mai mult de 90 de zile lucratoare.

(9) La cererea de rambursare finala, Ministerul Energiei verifica indeplinirea urmatoarelor
conditii, dupa caz:

a) se dovedeste atingerea indicatorilor tehnici ai investitiei, demonstrata, dupa
caz, prin procesul verbal de receptie a punerii in functtiune a investitiei, efectuarea
testului de performanta, realizarea receptiei finale sau realizarea receptiei la
finalizarea lucrarilor si preluarea de catre personalul de exploatare, fiecare dintre
acestea dovedite prin mijloacele de proba necesare;

b) existenta unui raport de audit final independent favorabil;

c) s-au prezentat ordinele de plata si extrasele de cont la zi care atesta ca au fost
achitate taxele si avizele aferente implementarii Proiectului si au fost platiti
furnizorii, subcontractorii si celelalte entitati implicate in Proiect.

(10) Nedepunerea de catre Beneficiar a documentelor sau clarificarilor solicitate in termenul
prevazut in Contract atrage respingerea, partiala sau totala, dupa caz, a cererii de
rambursare. In acest caz, Beneficiarul are dreptul de a depune o noua cerere de
rambursare pentru aceleasi cheltuieli.

(11) Daca Beneficiarul nu transmite Ministerului Energiei cererea de rambursare finala in
termen de maxim 90 de zile de la expirarea perioadei de implementare prevazuta la art.
2 alin. (5), acesta este considerat decazut din dreptul de a solicita aceasta rambursare,
fara a fi necesara nicio notificare sau indeplinirea oricaror altor formalitati de catre
Ministerul Energiei.

(12) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi
considerate eligibile cheltuielile ce se vor plati in numerar sau prin alta modalitate de
plata decat prin transfer bancar.

(13)Ministerul Energiei va verifica realitatea, legalitatea si conformitatea cheltuielilor
efectuate de Beneficiar, dupa primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe
baza documentatiei solicitate ce insoteste cererea de rambursare.

(14) Ministerul Energiei va efectua plata cererii de rambursare in contul Beneficiarului indicat
in cererea de rambursare, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V - VERIFICARI. AUDIT. NEREGULI. MONITORIZARE S| RAPORTARE
Articolul 10 - Verificari si audit

(1) Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei in termen de 15 zile de la semnarea
prezentului Contract organigrama echipei de management, insotita de descrierea
functiilor si atributiilor fiecarui compartiment din cadrul structurii si de lista persoanelor
implicate in gestionarea Proiectului, cu nominalizarea expresa a managerului echipei de
management si cu precizarea rolului si a responsabilitatilor fiecarui membru al echipei
de management. Orice modificare a acestor documente va fi comunicata Ministerului
Energiei in termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

(2) Beneficiarul trebuie sa asigure Procedurile interne privind capacitatea administrativa
pentru implementarea Proiectului in conditiile Contractului.

(3) Beneficiarul, doar la solicitarea Ministerului Energiei, va transmite procedurile de lucru
in vigoare pentru implementarea Proiectului, aprobate intern. Beneficiarul va informa
Ministerul Energiei cu privire la orice modificare majora a acestor proceduri, in termen
de 20 de zile calendaristice de la data aprobarii interne a acesteia. In cazul elaborarii
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(4)

()

unor proceduri noi, Beneficiarul are obligatia de a notifica Ministerul Energiei, in termen
de 20 de zile calendaristice de la aprobarea interna a acestora.

Ministerul Energiei poate analiza procedurile interne transmise de Beneficiar si, in cazul
in care acestea nu prevad toate activitatile necesar a fi desfasurate la nivelul
Beneficiarului pentru indeplinirea obligatiilor acestuia prevazute in Contract, Ministerul
Energiei va solicita Beneficiarului completarea/revizuirea acestora si retransmiterea
versiunii aprobate la Ministerul Energiei.

Beneficiarul trebuie sa asigure existenta unei proceduri de indosariere si arhivare a
documentelor referitoare la implementarea Proiectului, precum si un spatiu
corespunzator pentru pastrarea acestora, astfel incat sa asigure respectarea unei piste
de audit corespunzatoare, care sa asigure verificarea urmatoarelor aspecte:

a. respectarea prevederilor Contractului in ceea ce priveste achizitiile;

b. progresele inregistrate si rezultatele obtinute in perioada de implementare a

Proiectului, demersurile intreprinse de Beneficiar pentru analiza si aprobarea
acestora, modul in care acestea se reflecta in sistemul contabil al Beneficiarului;

c. modul in care au fost fundamentate deciziile adoptate de Beneficiar in ceea ce

priveste implementarea Proiectului;

d. modul de autorizare si efectuare a platilor si de evidentiere a acestora in sistemul

contabil al Beneficiarului;

e. modul in care a fost utilizata cofinantarea cheltuielilor neeligibile in conformitate cu

prevederile Contractului ;

f.modul in care au fost stabilite, raportate si recuperate debitele rezultate in perioada

implementarii Proiectului;

g. modul in care s-a realizat informarea si publicitatea Proiectului.

(6)

Documentele care constituie pista de audit vor fi pastrate ca documente originale si, in
cazuri exceptionale, ca documente certificate a fi conforme cu originalul, iar pastrarea
acestora se va face in cel putin unul dintre urmatoarele formate autorizate:
documente originale;
fotocopii ale documentelor originale (certificate ,conform cu originalul” de catre

persoana care a fotocopiat documentul original sau de catre emitentul documentului
original);

versiuni electronice ale documentelor originale, in format "read-only”, pe suport

electronic;

documente care exista doar in format electronic (in acest caz, Beneficiarul se va asigura

ca sistemul informatic respecta cerintele de securitate conform standardelor
acceptate).

(7) Pentru evidenta contabila a operatiunilor referitoare la Proiect, Beneficiarul trebuie sa

utilizeze un sistem contabil distinct sau cel putin un sistem contabil care sa permita o
evidenta distincta a operatiunilor referitoare la Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi
in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

(8) Beneficiarul trebuie sa asigure, pentru o perioada de timp de 10 ani, integritatea si

disponibilitatea documentelor care constituie pista de audit.

Articolul 11 - Nereguli

(1) Partile se obliga sa ia toate masurile pentru utilizarea in mod corespunzator a finantarii

(2)

in conformitate cu legislatia in vigoare, in special in ceea ce priveste prevenirea,
detectarea si corectarea fraudei, a coruptiei si a conflictului de interese.

Beneficiarul ia masurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii
Europene si pentru a se asigura ca utilizarea fondurilor respecta normele aplicabile din
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dreptul Uniunii Europene si din dreptul intern, in special in ceea ce priveste
prevenirea, depistarea si corectarea fraudei, a coruptiei si a conflictelor de interese.

(3) Daca in timpul derularii prezentului Contract, Ministerul Energiei sau alte structuri

responsabile identifica abateri de la aplicarea prevederilor contractuale, ale
prevederilor legislatiei nationale si europene, Ministerul Energiei poate dispune masuri
proportionale.

(4) Pentru recuperarea sumelor virate si nejustificate, Beneficiarul va fi notificat de catre

Ministerul Energiei cu privire la obligatia restituirii acestora in termen de 15
(c1nc15prezece) zile de la primirea notificarii. in situatia nerestituirii respectivelor
sume in termenul anterior mentionat, se va realiza recuperarea acestora pentru
protejarea intereselor finantatorilor.

(5) Pentru recuperarea creantelor bugetare, Beneficiarul va fi notificat de catre Ministerul

Energiei cu privire la obllgatla stingerii acestora in termen de 5 zile lucratoare de la
primirea notificarii. in situatia nerestituirii respectwelor sume in termenul anterior
mentionat, recuperarea sumelor se realizeaza in conditiile legii.

(6) in cazul rezmem, in oricare din situatiile prevazute de prezentul contract de finantare

si recuperarii finantarii nerambursabile acordate, se vor calcula penalitati de intarziere
in conformitate cu prevederile art. 176 din Codul de procedura fiscala.

(7) In cazul in care creantele bugetare rezultate din neregulile prevazute la alin. (3) si

creantele fiscale rezultate din rezilierea Contractului nu pot fi recuperate prin
incasare, titlurile executorii, impreuna cu dovada comunicarii acestora, sunt transmise
organelor fiscale competente.

Articolul 12 - Monitorizare si raportare

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Pe toata perioada implementarii proiectului, Beneficiarul va transmite semestrial
Ministerului Energiei raportul de progres, insotit de o declaratie privind acuratetea
informatiilor incluse in acesta.

Beneficiarul va transmite anual Ministerului Energiei, pana la data de 31 ianuarie, raportul
de implementare aferent anului anterior, insotit de o declaratie privind acuratetea
informatiilor incluse in acesta.

Raportul final al Proiectului, pentru intreaga perioada de implementare, va fi transmis
Ministerului Energiei in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la expirarea
perioadei de implementare.

Beneficiarul are obligatia sa furnizeze Ministerului Energiei orice documente, date si/sau
informatii solicitate in legatura cu implementarea Proiectului si executarea prezentului
Contract, in termenul si conditiile specificate in solicitarea respectiva.

Beneficiarul are obligatia de a transmite in termen de maximum 5 zile lucratoare
modificarile la contractele de achizitie deja depuse pentru o cerere de rambursare,

insotite de urmatoarele:

a) documentele suport/justificative care stau la baza modificarii,
b) analiza efectuata de Beneficiar si punctul de vedere al acestuia cu privire la modificarea
contractului de achizitie, in cazul in care solicitarea a fost transmisa de catre cealalta parte
contractanta
c) actul aditional la contractul de achizitie (in copie).

(6) Pe intreaga perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul va pune la dispozitia

Ministerului Energiei, la solicitarea acestuia, toate studiile si bazele de date aferente
rezultate in cadrul proiectului, in format electronic, cu exceptia informatiilor care
potrivit legii se incadreaza in categoria informatiilor clasificate.



(7) La solicitarea Ministerului Energiei, in vederea revizuirii angajamentelor bugetare, daca
este cazul, Beneficiarul va intocmi si transmite previziuni privind fluxurile financiare
pentru un an calendaristic, in forma si la data precizate in scris in solicitarea Ministerului
Energiei.

(8) Beneficiarul va raspunde invitatiei Ministerului Energiei de a asigura participarea
reprezentantilor sai la intalnirile si actiunile organizate referitoare la implementarea
Proiectului.

(9) Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la problemele intampinate in
implementarea Proiectului in cel mai scurt timp posibil de la aparitia acestora. Conform
responsabilitatilor pe care le are si in limita sferei sale de competenta, Ministerul Energiei
va sprijini Beneficiarul in vederea solutionarii problemelor semnalate si in scopul atingerii
indicatorilor Proiectului.

(10) Beneficiarul va asigura transmiterea la Ministerul Energiei a copiilor documentelor
rezultate in urma verificarii sistemului de management si control stabilit la nivelul
Beneficiarului sau in urma verificarii operatiunilor referitoare la implementarea
Proiectului, precum si planurile de actiune cu termene concrete si functiile persoanelor
responsabile, pentru implementarea recomandarilor cuprinse in rapoartele mentionate
mai sus, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.

(11) Beneficiarul va asigura transmiterea semestriala la Ministerul Energiei, pana la sfarsitul
lunii urmatoare semestrului pentru care se efectueaza raportarea, a stadiului
implementarii recomandarilor cuprinse in documentele mentionate la alin. (10).

(12) Vizita Ministerului Energiei de monitorizare pe parcursul implementarii Proiectului:

a. arein vedere verificarea existentei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management
performant al proiectului si permite verificarea corectitudinii, completitudinii si
acuratetei informatiei furnizate de Beneficiar in rapoartele de progres si a gradului de
realizare a indicatorilor stabiliti prin Contract.

b. faciliteaza contactul dintre reprezentantii Ministerului Energiei si beneficiari in scopul
comunicarii problemelor care pot impiedica implementarea corespunzatoare a
Proiectului.

c. urmareste sa se asigure de faptul ca Proiectul se deruleaza conform Contractului de
Finantare, sa identifice, in timp util, posibilele probleme si sa propuna masuri de
rezolvare a acestora, precum si imbunatatirea activitatii de implementare, inclusiv sa
identifice elementele de succes ale Proiectului si bune practici;

(13)Beneficiarul va transmite la Ministerul Energiei, Rapoarte anuale de durabilitate, pana la
data de 31 martie a anului urmator, pe intreaga perioada de durabilitate a Proiectului,
incepand cu primul an calendaristic ce urmeaza anului in care a fost finalizata
implementarea.

(14) Rapoartele anuale de durabilitate vor contine date si informatii privind:

a. modificari ale statutului si datelor de identificare a beneficiarului,

b. modul si locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor si bunurilor realizate sau
achizitionate in cadrul Proiectului

c. modul in care investitia in infrastructura mentine nivelul indicatorilor de rezultat asumati
in cadrul Proiectului

(15) Beneficiarul are obligatia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei
de monitorizare a Ministerului Energiei toate informatiile solicitate si de a permite accesul
neingradit al acesteia la documentele aferente Proiectului si rezultatele declarate ca
obtinute pe parcursul implementarii. Beneficiarul poate solicita, daca este cazul,
clarificari suplimentare.

(16)Beneficiarul are obligatia de a intreprinde toate actiunile pentru a asigura durabilitatea
Proiectului si de a dispune toate masurile solicitate de Ministerul Energiei in urma vizitelor
de monitorizare.
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CAPITOLUL VI - MODIFICAREA, SUSPENDAREA, INCETAREA S| REZILIEREA CONTRACTULUI

Articolul 13 - Modificarea contractului

(1)

(2)

3)

(4)

(3)

(6)

(7)

Partile au dreptul, pe durata indeplinirii prezentului Contract, de a conveni
modificarea clauzelor si/sau Anexelor acestuia, prin act aditional, incheiat in aceleasi
conditii de forma si de fond ca si Contractul, cu exceptiile prevazute la alin. (6).

in cazul in care solicitarea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului,
acesta are obligatia de a o transmite Ministerului Energiei cu cel putin 20 de zile
lucratoare inainte de termenul la care este intentionata a intra in vigoare, cu exceptia
circumstantelor acceptate de catre Ministerul Energiei. Beneficiarul va transmite,
odata cu solicitarea de modificare, documentele doveditoare care justifica
necesitatea modificarii clauzelor contractuale.

Actul aditional nu poate sa vizeze o modificare a obiectului contractului, obiectivelor

Proiectului si a indicatorilor acestuia, prevazuti in Anexa nr. 1 - Cererea de finantare.

Ministerul Energiei raspunde solicitarii de modificare a Contractului, in maxim 20 de
zile lucratoare de la inregistrarea solicitarii, comunicand Beneficiarului, dupa caz, fie
acordul cu privire la modificarea solicitata, fie respingerea acesteia, situatie in care
va comunica motivele care au stat la baza respingerii modificarii.

Actul aditional intré in vigoare la data semnérii de catre ultima parte, cu exceptia
nationala si/sau europeana relevanta, cu impact asupra executarii prezentulul
Contract, situatii in care modificarea respectiva intra in vigoare de la data intrarii in
vigoare a actului normativ in cauza.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu este necesara incheierea unui act
aditional, Beneficiarul fiind obligat doar sa notifice in scris Ministerul Energiei pana
la data punerii in functiune a investitiei, sub rezerva netransmiterii de observatii de
catre acesta in termen de maximum 10 zile lucratoare, in urmatoarele situatii:

a) modificarea Graficului de depunere a cererilor de prefinantare/rambursare,
prevazut in Anexa nr. 2 a);

b) modificarea Calendarului estimativ al achizitiilor, prevazut in Anexa nr. 1;

C) modificarea Bugetului Proiectului, in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin.
(3);

d) inlocuirea sau introducerea de membri noi in echipa de management, acolo
unde este cazul;

e) schimbarea adresei sediului Beneficiarului sau schimbarea denumirii, cand
aceasta nu intervine ca urmare a fuziunii sau divizarii sau reorganizarii in conditiile
legii;

f) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;

g) inlocuirea reprezentantului legal.

Graficul de activitati prevazut in Anexa nr. 1 poate fi modificat exclusiv prin act
aditional.
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Articolul 14 - Suspendarea, incetarea, rezilierea contractului si recuperarea sumelor
platite

(1)

(2)

(3)
(4)

)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
(6)

(7)

a)

b)
c)

d)

(8)

Prezentul contract poate fi suspendat de oricare dintre parti, ca urmare a transmiterii
in sistemul informatic a unei solicitari de suspendare a contractului in termen de 5 zile
de la intervenirea situatiei ce determina imposibilitatea continuarii derularii
Proiectului.
Suspendarea implementarii Proiectului va fi permisa exclusiv in situatii temeinic
justificate si in conditiile in care este posibila finalizarea implementarii Proiectului in
cadrul perioadei prevazuta la art. 2 alin. (2).
Solicitarea de suspendare va fi analizata in termen de 5 zile de la primirea acesteia, la
finalul acestui interval urmand a se raspunde motivat partii care a solicitat-o.
in cazul suspendarii, partile vor incheia un act aditional, in cuprinsul caruia vor fi
prevazute circumstantele care au stat la baza suspendarii si intervalul de timp pentru
care contractul este suspendat.
Contractul inceteaza in urmatoarele situatii:
prin executare,
acordul de vointa al partilor,
in caz de forta majora, astfel cum este prevazuta la art. 17,
situatia prevazuta la art. 7 alin. (13) lit. c) si art. 6 alin. (34).
denuntare unilaterala, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile lucratoare si in
baza unei justificari prealabile intemeiate, pentru contractele in care nu au fost
efectuate plati inainte de data Notificarii de denuntare unilaterala.
alte cauze prevazute de lege.
Oricare dintre parti poate decide rezilierea prezentului Contract, fara indeplinirea altor
formalitati, in cazul neindeplinirii culpabile de catre cealalta parte a obligatiilor
prezentului Contract, dupa transmiterea in prealabil a unei notificari partii in culpa,
care descrie obligatiile neindeplinite si prin care se acorda un termen rezonabil pentru
remediere. Rezilierea va opera la data expirarii termenului de remediere, daca partea
in culpa nu a indeplinit obligatiile notificate.
Ministerul Energiei poate decide rezilierea prezentului Contract, conform alin. (6), fara
punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate
suplimentara fata de notificarea prevazuta la alin. (6), cu recuperarea
integrala/proportionala a sumelor platite, in urmatoarele cazuri:
in situatia in care Beneficiarul inregistreaza, fara temeinica justificare probata cu
inscrisuri si fara a propune masuri de remediere, intarzieri mai mari de 6 luni fata de
termenele prevazute in Graficul de activitati, inclus in Anexa nr.1;
daca Beneficiarul incalca prevederile art. 15 - Cesiunea;
daca se constata faptul ca Proiectul face obiectul unei alte finantari din fonduri publice
nationale sau comunitare sau faptul ca a mai beneficiat de finantare din alte programe
nationale sau europene, pentru aceleasi costuri in ultimii 5 ani;
in situatia incalcarii de catre Beneficiar a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), de natura
sa conduca la obligatia restituirii in intregime sau proportional, dupa caz, a sumelor
deja primite in baza prezentului Contract, precum si a tuturor cheltuielilor accesorii
(ex. comisioane bancare, dobanzi, penalltat1}, n termenul solicitat de catre Ministerul
Energiei. In caz contrar, sumele acordate pana in acel moment se vor recupera in
conformitate cu legislatia nationala, inclusiv dobanzile, majorarile de intarziere,
costuri bancare, precum si alte sume stabilite de lege in sarcina Beneficiarului.
Ministerul Energiei poate decide, prin Notificare transmisa beneficiarului, rezilierea
prezentului Contract, fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata
si fara orice alta formalitate suplimentara, cu recuperarea, dupa caz, integrala sau
proportionala a sumelor platite, daca entitatile de audit europene si/sau nationale
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emit documente continand decizii/recomandari/constatari privind rezilierea
contractului de finantare auditat.

(9) Beneficiarul este de drept in intarziere prin simplul fapt al incalcarii prevederilor
prezentului Contract, inclusiv anexele acestuia.

(10) Cazul fortuit nu inlatura raspunderea contractuala a partilor.

CAPITOLUL VI - CESIUNE. CONFLICT DE INTERESE. FORTA MAJORA. LITIGII
Articolul 15 - Cesiunea

Prezentul Contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgand din implementarea
acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau partiale, novatiei, subrogatiei sau a oricarui
alt mecanism juridic de transmitere si/sau transformare a obligatiilor si drepturilor
contractuale.

Articolul 16 - Conflictul de interese

(1) Partile se obliga sa ia toate masurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea
conflictului de interese, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si europene
incidente, fara a se limita la acestea, precum si sa se informeze reciproc, de indata ce
au luat la cunostinta, in legatura cu orice situatie care da nastere sau este posibil sa dea
nastere unui astfel de conflict.

(2) Partile au obligatia de a urmari respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind
unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a
functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(3) Beneficiarii care au calitatea de entitate contractanta, in sensul legislatiei nationale
in vigoare in domeniul achizitiilor, au obligatia de a respecta aplicarea prevederilor
referitoare la conflictele de interese prevazute de legislatia in materia achizitiilor.

Articolul 17 - Forta majora

(1) Prin forta majora se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
si inevitabil intervenit dupa data semnarii Contractului, care impiedica executarea in
tot sau in parte a Contractului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca.

(2) Pot constitui cauze de forta majora evenimente cum ar fi: calamitatile naturale
(cutremure, inundatii, alunecari de teren), razboi, revolutie, embargo.

(3) Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti cazul de
forta majora, in termen de 5 zile de la data aparitiei si de a dovedi existenta situatiei
de forta majora in baza unui document eliberat sau emis de catre autoritatea
competenta, in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii acestuia. De
asemenea, are obligatia de a comunica incetarea situatiei de forta majora, in termen
de 5 zile de la data cand aceasta a survenit.

(4) Partile au obligatia de a lua orice masuri care le stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor actiunii de forta majora.

(5) Daca partea care invoca forta majora nu procedeaza la notificarea inceperii si incetarii
cazului de forta majora, in conditiile si termenele prevazute, va suporta toate daunele
provocate celeilalte parti prin lipsa de notificare.

(6) Executarea Contractului va fi suspendata de la data aparitiei cazului de forta majora pe
perioada de actiune a acesteia, fara a prejudicia drepturile ce se cuvin partilor.

(7) In cazul in care forta majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executarii
prezentului Contract pe o perioada mai mare de o luna, partile se vor intalni intr-un
termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra
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modului de continuare, modificare sau incetare a prezentului Contract, fara ca vreuna
dintre parti sa pretinda celeilalte plata daunelor interese.

Articolul 18 - Solutionarea litigiilor

(1) Partile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila

orice neintelegere sau disputa care poate aparea intre ele in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea prezentului Contract.

(2) in cazul in care nu se solutioneaza amiabil divergentele contractuale, litigiul va fi

solutionat de catre instantele romanesti competente.

CAPITOLUL VIII - TRANSPARENTA. CONFIDENTIALITATE. PROTECTIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL.

Articolul 19 - Transparenta

(1)

(2)

Contractul, inclusiv anexele sale, precum si informatiile si documentele vizand
executarea acestora constituie informatii de interes public in conditiile prevederilor
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile
si completarile ulterioare, cu respectarea exceptiilor prevazute de aceasta si a celor
stabilite prin prezentul contract.

Urmatoarele elemente, asa cum rezulta acestea din prezentul contract si anexele
acestuia, inclusiv, daca e cazul, din actele aditionale prin care se aduc modificari
contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidential:

a. denumirea proiectului, denumirea completa a beneficiarului, data de incepere si
cea de finalizare ale Proiectului, date de contact - minimum o adresa de email si
numar de telefon - functionale pentru echipa de management;

b. locul de implementare a Proiectului - localitate, judet, regiune si, daca proiectul
include activitati care se adreseaza publicului, adresa exacta si datele de contact
pentru spatiile dedicate acestor activitati in cadrul Proiectului;

c. valoarea totala a finantarii nerambursabile acordate si intensitatea sprijinului,
exprimate atat ca suma concreta, cat si ca procent din totalul cheltuielilor
eligibile ale Proiectului, precum si valoarea platilor efectuate;

d. informatii privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului,
numarul de resurse pentru o categorie de posturi, timpul de lucru per categorii de
posturi;

e. rezultatele estimate si cele realizate ale Proiectului, atat cele corespunzatoare
obiectului, cat si cele corespunzatoare activitatilor, cu referire la indicatorii
stabiliti.

Articolul 20 - Confidentialitate

(1)

(2)

Cu exceptia prevederilor art. 19, partile convin prin prezentul Contract asupra
caracterului confidential al documentelor, sectiunilor, respectiv informatiilor din
proiect mentionate explicit in anexe, avand in vedere ca publicarea acestora aduce
atingere prevederilor din dreptul concurentei, respectiv proprietatii intelectuale ori
altor dispozitii legale aplicabile, conform justificarii incluse in anexa mentionata sau in
adresa de comunicare, in cazul informatiilor confidentiale comunicate pe durata
derularii Contractului.
Ministerul Energiei si Beneficiarul sunt exonerati de raspunderea pentru dezvaluirea de
documente sau informatii stabilite de parti ca fiind confidentiale daca:

a. informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti

contractante pentru asemenea dezvaluire, sau
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b. partea a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Articolul 21 - Protectia datelor cu caracter personal

(1)

(2)

Prezentul contract reprezinta un acord ferm pentru partile contractante in ceea ce
priveste gestionarea si prelucrarea datelor cu caracter personal primite in vederea
indeplinirii obligatiilor contractuale, in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate si publicate, pentru informarea
publicului, decat cu informarea prealabila a titularilor asupra scopului prelucrarii sau
publicarii si obtinerea consimtamantului acestora, in conditiile legii.

CAPITOLUL IX - DISPOZITII FINALE
Articolul 22 - Publicarea datelor

(1)

(2)

(3)

(4)

()
(6)

(7)

Partile se obliga ca, pe intreaga perioada de implementare a prezentului Contract sa
asigure vizibilitatea rezultatelor Proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala
(MIV), prin publicarea pe pagina web a informatiilor referitoare la implementarea
Proiectului in cadrul sectiunii dedicate Fondului pentru modernizare.

in termen de 60 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a Contractului,
Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei pentru analiza si aprobare un Plan de
Comunicare aferent Proiectului, in concordanta cu Manualul de identitate vizuala din
cadrul Anexei nr. 2 la prezentul Contract.

Beneficiarul este obligat sa realizeze masurile de informare si publicitate in
conformitate cu obligatiile asumate prin Anexa nr. 1 - Cererea de finantare, inclusiv cele
incluse in Planul de Comunicare.

Beneficiarul isi exprima acordul cu privire la prelucrarea, stocarea si arhivarea datelor
obtinute pe parcursul desfasurarii Contractului de catre Ministerul Energiei, in vederea
utilizarii, pe toata durata, precum si dupa incetarea acestuia, in scopul verificarii
modului de implementare si/sau a respectarii clauzelor contractuale si a legislatiei
nationale si europene.

Ministerul Energiei va informa despre data inchiderii oficiale/partiale a Fondului pentru
modernizare prin intermediul mijloacelor publice de informare.

In toate activitatile de comunicare vor fi afisate corect si vizibil emblema UE si sigla
Guvernului Romaniei, cu sloganul: ,Fondul pentru modernizare - Tranzitia catre
neutralitate climatica”.

Beneficiarul este de acord ca documentele si informatiile mentionate la art. 19 alin. 2
sa fie publicate de catre Ministerul Energiei, cu respectarea art. 21 alin. 2.

Articolul 23 - Corespondenta

(1)

Tntreaga corespondenta legata de prezentul Contract se va face prin sistemul informatic
dedicat sau in format letric, dupa caz, situatie in care partile vor prezenta informatiile,
la urmatoarele adrese:
Pentru Beneficiar: localitatea Slobozia, strada Principala, nr. FN, judetul Arges,
Romania.
Persoana responsabila: Constantin Cojocaru - primar,
Pentru Ministerul Energiei: municipiul Bucuresti, strada Academiei nr. 39-41, sectorul
1, Romania.
Persoana responsabila/manager de proiect: Mircea-Valentin Carlan - Directia
Generala Investitii.
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(2) Orice notificare intre parti produce efecte juridice de la momentul generarii confirmarii
de primire.

(3) Ministerul Energiei poate comunica precizari referitoare la modele si formate de
formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract.

Articolul 24 - Legea aplicabila si limba utilizata

(1) Legea care guverneaza acest Contract si in conformitate cu care este interpretat este
legea romana.
(2) Limba prezentului Contract este limba romana.

Articolul 25 - Anexele Contractului

Urmatoarele documente sunt anexe la prezentul Contract si constituie parte integranta a
prezentului Contract, avand aceeasi forta juridica:

Anexa nr. 1 - Cererea de finantare, din care fac parte cel putin urmatoarele:

a) Bugetul Proiectului, cu evidentierea urmatoarelor valori:

- Valoare totala proiect

- Valoarea asigurata din Fondul pentru modernizare

- Valoarea cofinantarii asigurata de catre Beneficiar
b) Calendarul estimativ al achizitiilor,
c) Indicatori tehnici de performanta ai investitiei
d) Grafic de activitati,

Anexa nr. 2, din care fac parte:
a) Graficul de depunere a cererilor de prefinantare / rambursare,
b) Manualul de identitate vizuala.

Anexa nr. 3, din care fac parte:
a) Cerere de prefinantare,
b) Cerere de rambursare,
c) Raport semestrial de progres
d) Raport anual de implementare,
e) Raport final.

Articolul 26 - Semnare

Prezentul Contract este incheiat intr-un (unu) (1) singur exemplar original si intra in vigoare
la data semnarii ultimei parti semnatare.

Pentru Ministerul Energiei Pentru Beneficiar

Nume: Bogdan-Gruia lvan Nume: Constantin Cojocaru
Functie: ministru Functie: prim

Semnatura: Semnatura:

Data: Data:
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il 2021

MySMIS

Program Fondul pentru Modernizare
CERERE DE FINANTARE

| INSTITUTIA: Ministerul Energiei (ME), in calitatea sa de autoritate nationala de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Cod apel: PFM/169/PFM_P1/NA/P1_0S1/FM_1.1 Cod proiect: 316717 Versiune CF: 4

Titlu Proiect: Construire centrala electrica fotovoltaica in Comuna Slobozia, Judetul Arges

Titlu Apel: Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice

Componente proiect

P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030,
aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globald de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie Fondul pentru Modernizare:
Obiectiv de politica: NA

Prioritate: Program cheie 1: SRE si stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice si sisteme de incalzire-racire bazate pe surse regenerabile de energie si pentru realizarea de
capacitati de stocare a energiei electrice

Obiectiv specific: P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond: Fondul pentru Modernizare
Operatiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice si sisteme de incalzire-racire bazate pe surse regenerabile de energie

Schema de ajutor de stat:

1/54



SOLICITANT

Aplicanti

Parteneri in proiect

Denumire entitate juridica

Tip

Activ

COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR

Lider

Da
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COMUNA SLOBOZIA

Informatii generale

Date de identificare

Reprezentant legal

Sediu Social

Denumire: COMUNA SLOBOZIA

Tipul organizatiei: unitate administrativ teritoriala nivel comuna
Este intreprindere IMM: Nu

Cod fiscal: 4544013

Nr. inregistrare: -

Registru: Registrul autoritatilor publice

Cod CAEN principal: -

Data infiintarii: 23-08-1993

Tnregistrat Tn scopuri de TVA: Nu

Tip entitate: Entitate de drept public

Functia Tn cadrul entitatii juridice: PRIMAR
Nume: COJOCARU

Prenume: CONSTANTIN

Data nagterii: 02-06-1973

CNP: 1730602031862

Telefon: 0765777199

E-mail: primaria.slobozia@yahoo.ro

Tard: Romania

Judet: Arges

Localitate: Slobozia

Strada: -

Numdr: -

Cod Postal: 117660

Telefon: 0248698052

E-mail: primaria.slobozia@yahoo.ro
Pagina web: -

Detalii adresa:-

Structura grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancd

Sucursald

Swift Descriere

RO40TREZ05024510220XXXXX

Serviciul Teritorial Trezorerie Costesti

Costesti TREZROOT

cont trezorerie

Exercitii financiare
Moneda: RON

Numér mediu
de salariati

Datd
incepere

Data

chohire Cifra de afaceri

Capital social
subscris

Capital social

Active totale propriu

Venituri totale

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

Profit in

Profit NET exploatare

Asistenta acordata anterior

Complementariate

finantare | €09 SMIS

Titlu

Numar
inreg.
contract

Dat3
incepere

Entitate fin
antatoare

Datd
finalizare

Datd
semnare

Nerambursabil
beneficiar

Valoare totald
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar
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Asistenta solicitata

Nr. de inregistrare al Valoare totald
Titlu solicitarii Data depunerii Entitate finantatoare profect Eligibil Proiect
Ajutor de stat
Tip act de aprobare a Denumire act de Valoare ajutor de | Valoare ajutor de
Cod SMIS Denumire proiect finantat ajutorului aprobare a ajutorului Data semndrii actului Categorie ajutoare ctat acordat it acordat
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridicd Datd incarcare ncércat de
biblioteca
hel panouri fotovoltaice scan-semnat.pdf Hotarari Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 17-07-2025 06:58 COJGEARL
P P *>% | CONSTANTIN
S COJOCARU
VALIDARE PRIMAR-COJOCARU C-TIN.pdf-SEMNAT.pdf | Hotarari Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 17-07-2025 06:58 CONSTANTIN
; Documente . COJOCARU
CI COJOCARU Constantin.pdf-SEMNAT. pdf jiistificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 17-07-2025 06:58 CONSTANTIN
FormularDeclaratieUnica_2024-01-11_20-02-05- - ; COJOCARU
semnat.pdf Alte documente Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:44 CONSTANTIN
: — COJOCARU
HCL primar-semnat. pdf Hotarari Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:43 CONSTANTIN
- COJOCARU
CIF-semnat.pdf Certificate Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:43 CONSTANTIN
: Documente COJOCARU
Cl primar-semnat. pdf ctatutare Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:43 CONSTANTIN
. . COJOCARU
SF_CEF_Comuna SLOBOZIA_P_150 kW-semnat.pdf Expertize, Studii Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:42 CONSTANTIN
- ; COJOCARU
CF-semnat.pdf Certificate Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:42 CONSTANTIN
; COJOCARU
Bilant 2021-1-2-semnat.pdf Alte documente Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:41 CONSTANTIN
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Tncércat

Nume Document tip din Entitate juridica Data incércare fncércat de
biblioteca

Bilant 2020-1-2- t.pdf Alte d t N COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:41 ettt

ilan semnat.p e documente u : CONSTANTIN
Bilant 2022-1-2- t.pdf Alte d t N COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:41 COREArY

ilan semnat.p e documente u : CONSTANTIN
. Documente ) COJOCARU

Mediu.pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:25 CONSTANTIN
- COJOCARU

CF.pdf Certificate Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:19 CONSTANTIN
s COJOCARU

CU.pdf Certificate Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:19 CONSTANTIN
G a COJOCARU

HCL-semnat.pdf Hotarari Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:18 CONSTANTIN
. Documente COJOCARU

Consum UAT Slobozia AG.pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:18 CONSTANTIN
. Documente : COJOCARU

Metodologie.pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:16 CONSTANTIN
0 e Documente COJOCARU

Plan publicitate si informare.pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:16 CONSTANTIN
: : i Documente COJOCARU

Descrierea investitiei. pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:16 CONSTANTIN
Anexa 8- Declaratia privind eligibilitatea Declaratia de 0. ) COJOCARU

TVA_RES_FM_Institutii publice-semnat.pdf eligibilitate TVA N [COMUNA SLOBOZIA/ PRIMAR 10-01-2024 10:15 | o NSTANTIN
Anexa 7_BUGETUL PROIECTULUI_RES_FM_lInstitutii . ) COJOCARU

publice. pdf Declaratii Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:15 CONSTANTIN
Anexa 9_Declaratia privind conflictul de . SR : COJOCARU

interes. RES FM_Institutii publice.pdf Declaratii Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:14 CONSTANTIN
Anexa 10 la Ghid_Declaratie privind activitatile a ) COJOCARU

economice_RES_FM_Institutii publice.pdf Destarmp Nai 'CONMHNAILQBOZIAY ERINAR 10:01-2024 10:14 | conSTANTIN
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Responsabil de proiect / Persoana de contact

Responsabil de proiect:

Nume: COJOCARU

Prenume: CONSTANTIN

Numere de telefon: 0765777199

Adrese de email: primaria.slobozia@yahoo.ro

Persoana de contact:

Nume: COJOCARU
Prenume: CONSTANTIN
Numere de telefon: 0765777199

Adrese de email: primaria.slobozia@yahoo.ro

Documente atasate
ncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare ncércat de
biblioteca
: Documente . COJOCARU
Cl COJOCARU Constantin.pdf-SEMNAT. pdf Sustificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 17-07-2025 06:57 CONSTANTIN
. COJOCARU
VALIDARE PRIMAR-COJOCARU C-TIN.pdf-SEMNAT.pdf | Hotarari Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 17-07-2025 06:57 CONSTANTIN
hcl panouri fotovoltaice scan-semnat. pdf Hotarari Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 17-07-2025 06:56 COJOCARU
P P *9% | CONSTANTIN
; Documente COJOCARU
HCL primar-semnat.pdf Justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:45 CONSTANTIN
2 Documente COJOCARU
Cl primar-semnat. pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:45 CONSTANTIN
Anexa 9_Declaratia privind conflictul de Documente 1. X COJOCARU
interes_RES_FM_lInstitutii publice.pdf justificative Nu COMUNASLOBOZIAf PRIMAR 10:01-2024"10:22 CONSTANTIN
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Tncircat

Nume Document tip din Entitate juridica Data incércare Tncircat de
bibliotecad
Documente COJOCARU
HCL-semnat.pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:21 CONSTANTIN
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Atribute proiect

Proiect de importanta strategica

Codul comun de identificare (CCl):

Proiectul figureaza in tipul de actiuni de importanta strategica:
Proiect fazat:

Numarul fazei:

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Primeste/Acorda:

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:

Proiectul este in cadrul unei structuri PPP:

Beneficiar public care initiaza PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:
Proiectul este generator de venit:

Pro rata a venitului net actualizat (%):

Costuri eligibile actualizate in EURO:

Costuri eligibile neactualizate in EURO:

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:

Contributie la strategii de dezvoltare integrata teritoriala (ITl):
Strategii ITI:

Proiectul este instrument financiar:

Proiectul contribuie la indeplinirea conditiilor favorizante:

Este proiect national:

Informatii localizare proiect national:

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu
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Documente atasate

Incércat
Nume Document tip din Entitate juridica Dat incdrcare fncércat de
biblioteca
. Documente COJOCARU
Mediu.pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:26 CONSTANTIN
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Capacitate solicitant

Denumire firma: COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR

Sursa de cofinantare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritoriala nivel comuna
Calitatea entitatii in proiect: -

Cod CAEN relevant:

Capacitate administrativa:

Primaria Comunei Slobozia dispune de un aparatul propriu format din specialisti in domeniul tehnic, economic, juridic, achizitii si nu numai. Managementul proiectului va fi asigurat
din doua surse: # Echipa de proiect a beneficiarului - pentru care se va emite decizia de infiintare a Unitatii de implementare a proiectului - dupa finantarea proiectului. #
Furnizorul de servicii contractat pentru asigurarea serviciilor de management al proiectului pentru care s-a incheiat un contract de prestari servicii de management de proiect
Managementul procedural, financiar si tehnic al proiectului va viza: # conducerea, coordonarea si monitorizarea activitatilor derulate in cadrul proiectului si diseminarea
rezultatelor; # respectarea si incadrarea cheltuielilor eligibile ale proiectului in bugetul alocat prin contractul de finantare; # identificarea si evitarea riscurilor privind realizarea
proiectului; # identificarea si aplicarea masurilor specifice pentru asigurarea dezvoltarii durabile si de protectia mediului pe parcursul proiectului, dar si ulterior in momentul
aplicarii rezultatelor proiectului; # comunicarea si informarea eficienta in cadrul proiectului, stimularea si asigurarea stabilitatii personalului implicat in proiect.

Capacitate financiara:

UAT COMUNA Slobozia este entitatea responsabila cu implementarea proiectului in cele mai bune conditii. Din punct de vedere financiar, in perioada de implementare, proiectul se
va autosustine din asistenta financiara nerambursabila pe care beneficiarul o va primi de la Uniunea Europeana. Valoarea totala a proiectului, in cuantum de 1.108.367,73 lei
(inclusiv TVA), din care valoarea eligibila a proiectului, reprezentand valoarea nerambursabila solicitata, este in cuantum de 976.837,79 lei inclusiv TVA. Aprobarea contributiei
proprii in proiect a Comunei Slobozia, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, in valoare de 131.529,94 lei inclusiv TVA, conform HCL.

Capacitate tehnica:

Echipa tehnica desemnata va fi cu experienta in domeniul tehnic. Din punct de vedere tehnic, responsabilii vor indeplini urmatoarele atributii: « Participa impreuna cu proiectantul
si executantul la trasarea amplasamentului constructiei; « Urmareste realizarea lucrarilor de constructii in conformitate cu caietul de sarcini, oferta tehnica si reglementarile in
vigoare; - Participa la receptia finala a lucrarii; « Participa la organizarea procedurilor de achizitie; « Participa la verificarea ofertelor tehnice si financiare primite de la societatile
participante la licitatie; « Supervizeaza activitatea de realizare a lucrarilor de constructii si verifica concordanta documentelor eliberate de catre constructor cu legislatia in
vigoare;

Capacitate juridica:

U.A.T. COMUNA Slobozia este o unitate administrativ teritoriala definita conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, crtieriu
ce ii permite sa acceseze finantare nerambursabila in cadrul FONDULUI PENTRU MODERNIZARE, Programul - cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei, GS CS -
Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice.
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Documente atasate

Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridicad Dat incarcare fncércat de
biblioteca
HCL-semnat. pdf Hotarari Nu | COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:24 | COIOCARY

CONSTANTIN
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Judet Localitate Informatii localizare proiect
P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de
producere a energiei din surse regenerabile, in
vederea atingerii obiectivelor din Planul P R 7 e v l
National Integrat in domeniul Energiei si . , . -4 oot e . g
E S F ; ’ FM - Fondul pentru Modernizare Sud-Muntenia |Arges Slobozia comunei Slobozia, judetul Arges, la numarul
Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin
H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de cadastral 80265, conform extras CF atasat.
energie din surse regenerabile in consumul final
brut de energie
Documente atasate
ncarcat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incércare ncércat de
biblioteca
. COJOCARU
CF-semnat.pdf Extrase Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:46 CONSTANTIN
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Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea capacitatilor de productie a energiei electrice destinate consumului public la nivel local, prin utilizarea surselor regenerabile si anume
energia solara, prin construirea si operarea unei instalatii fotovoltaice. Scopul principal al investitiei este de a produce energie electrica prin forte proprii, intr-un mod ecologic.
Productia de energie electrica din surse fotovoltaice reprezinta o optiune ecologica si durabila pentru generarea de electricitate, deoarece nu genereaza emisii de gaze cu efect
de sera sau alte forme de poluare. Astfel, proiectul propune o solutie responsabila din punct de vedere ecologic pentru a acoperi necesitatile comunitatii locale in ceea ce
priveste consumul de energie electrica. Astfel, proiectul contribuie direct la atingerea obiectivelor asumate de Romania in cadrul FM, avand in vedere urmatoarele aspecte: «
Instalarea de noi capacitati de producere: Proiectul se concentreaza pe dezvoltarea si instalarea de noi facilitati si tehnologii pentru producerea energiei electrice din surse
regenerabile, cum este energia solara. Aceasta va contribui la diversificarea si extinderea capacitatilor de producere a energiei regenerabile la nivel local. « Contributia la
obiectivele de sustenabilitate ale Romaniei: Prin marirea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, proiectul sustine angajamentul Romaniei de a reduce emisiile
de gaze cu efect de sera si de a promova sursele de energie curata, in conformitate cu angajamentele nationale si internationale in domeniul schimbarilor climatice si al energiei
durabile. « Autosuficienta energetica la nivel comunitar: Proiectul vizeaza producerea de energie pentru consum propriu in Comuna Slobozia, ceea ce va contribui la cresterea
independentei energetice a comunitatii si la reducerea dependentei de sursele traditionale de energie, mai putin ecologice. « Stimularea economiei locale: Prin implementarea
acestui proiect, se pot crea noi locuri de munca in sectorul energiilor regenerabile si se pot oferi oportunitati economice locale, contribuind la dezvoltarea economica a comunei.
in concluzie, obiectivul general al proiectului este de a majora productia de energie electrica din surse regenerabile in Comuna Slobozia, contribuind astfel la obiectivele de
sustenabilitate energetica, economica si de mediu ale Romaniei si indeplinirea indicatorilor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,.1.5.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. reducerea costurilor cu energia electrica la nivelul UAT si eficientizarea cheltuirii fondurilor locale prin obtinerea de energie din surse regenerabile cu o capacitate nou
instalata de 0.15MW

2. reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin diminuarea emisiilor de carbon anual cu 91.79 t/an, prin cresterea utilizarii surselor regenerabile de energie electrica, in
detrimentul surselor conventionale, bazate pe combustibili fosili

3. Cresterea nivelului de independenta energetica a autoritatilor publice locale prin obtinerea de energie din surse regenerabile

Documente atasate

Incércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incércare ncéircat de
biblioteca
. . . COJOCARU
Descrierea investitiei.pdf Alte documente Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:25 CONSTANTIN
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Justificare / Context / Relevanta / Oportunitate §i contributia la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Proiectul pentru obiectivul de investitii este propus intr-un context multifactorial care include aspecte legate de mediu, economie, tehnologie si politici energetice, atat la nivel
local, cat si national si international: « Angajamentele Climatice si de Mediu ale Romaniei: Roméania, ca membru al Uniunii Europene si semnatar al Acordului de la Paris, s-a
angajat sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera si sa isi creasca cota de energie regenerabila in mixul energetic. Proiectul este un raspuns la aceste angajamente, contribuind
la eforturile nationale de tranzitie catre o economie cu emisii reduse de carbon. « Dezvoltarea Tehnologica in Domeniul Energiilor Regenerabile: Avansurile tehnologice in
domeniul energiilor regenerabile, cum ar fi eficienta sporita a panourilor solare sau a turbinelor eoliene, ofera oportunitati pentru implementarea acestor tehnologii la nivel
local, cu costuri reduse si randamente mai mari. « Necesitati Energetice Locale: Comuna specifica ar putea avea nevoi energetice crescute sau probleme legate de securitatea
aprovizionarii cu energie. Productia locala de energie regenerabila poate oferi o solutie durabila si de lunga durata pentru aceste provocari. « Sustinerea Politicilor Locale si
Regionale de Dezvoltare Durabila: Exista un interes crescut la nivel local si regional pentru promovarea sustenabilitatii si a independentei energetice. Proiectul se aliniaza cu
aceste politici si poate beneficia de sprijinul autoritatilor locale. « Presiuni Economice si Sociale: Cresterea preturilor la energie si impactul economic al schimbarilor climatice
pot determina comunitatile sa caute alternative de energie mai accesibile si mai sustenabile. Proiectul ofera o solutie economica viabila si reduce vulnerabilitatea comunitatii la
fluctuatiile de pret. « Constientizarea si Acceptarea Publica: Exista o crestere a constientizarii si acceptarii energiilor regenerabile in randul populatiei, sustinuta de educarea
publicului si de campanii de sensibilizare. Aceasta schimbare de perceptie faciliteaza implementarea si acceptarea proiectelor de energie regenerabila. in concluzie, proiectul
este propus intr-un context caracterizat de nevoia de tranzitie energetica, disponibilitatea tehnologica, presiuni economice si sociale, precum si de angajamentele de mediu si
climatice ale Romaniei, si se aliniaza cu tendintele si nevoile actuale ale comunitatii locale si ale societatii in ansamblu. Investitia propusa urmareste realizarea a 1 parc
fotovoltaic cu capacitate nou instalata din surse regenerabile de 0,15MW, pentru acoperirea unei capacitati noi de producere pentru autoconsum a energiei electrice din surse
regenerabile de energie solara, ce va contribui la cresterea nivelului de independenta energetica a autoritatii publice locale

Justificare relevanta

Referitoare la proiect:

Proiectul propus pentru finantare are potentialul de a aborda eficient mai multe dintre problemele identificate la nivelul Unitatii Administrativ-Teritoriale (UAT) in ceea ce
priveste utilizarea surselor energetice. Factorul determinant in decizia autoritatii publice locale de a face demersuri in sensul implementarii obiectivului acestui proiect a fost
consumul mare de energie electrica din surse conventionale. Urmare a analizei datelor puse la dispozitie de autoritatea publica locala, au fost identificati parametri situatiei
existente, caracterizata prin: « Necesitatea unor investitii pentru eficientizarea consumurilor de energie electrica, la nivelul consumatorilor de interes public, gestionati de
autoritatea publica locala « Necesitatea unor investitii pentru cresterea capacitatii de producere a energiei electrice pentru autoritatea publica locala, coroborata cu scaderea
emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea unor surse de energie regenerabile » Reducerea costurilor cu energia electrica necesara pentru functionarea sectorului public si
de servicii comunitare Contributiile sale principale sunt: - Tmbunétél;irea Eficientei Energetice: Implementarea surselor regenerabile de energie poate creste eficienta energetica
la nivel local. Sistemele moderne de energie regenerabila sunt deseori mai eficiente decat metodele traditionale, reducand pierderile de energie si optimizand consumul. -
Promovarea Sustenabilitatii Ecologice: Prin utilizarea surselor de energie regenerabild, cum ar fi energia solara, proiectul contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de carbon
pentru stabilitatea costuril energetice, protejand comunitatea de fluctuatiile preturilor la energie. Acest lucru poate imbunatati competitivitatea economica a UAT-ului, facand-o
mai atractiva pentru investitii si dezvoltare. - Reducerea Dependentei de Surse Externe de Energie: Productia locala de energie regenerabila va reduce dependenta de surse
externe, crescand securitatea energetica si independenta UAT-ului. - imbunatatirea Infrastructurii Energetice: Proiectul va presupune realizarea de noi capacitati de producere a
energiei electrice din surse solare, rezolvand astfel problemele legate de infrastructura invechita si ineficienta. - Adaptabilitate si Scalabilitate: Proiectul poate fi proiectat astfel
incat sa fie adaptabil si scalabil, permitand extinderi sau adaptari ulterioare in functie de nevoile si resursele UAT-ului.In plus, activitatile economice, desfasurate de UAT, altele
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decat activitatile de baza considerate neeconomice , au un caracter strict auxiliar si nu depasesc 20 % din capacitatea anuala totala a beneficiarului. Prin urmare, proiectul
propus este nu numai un pas inainte catre o economie mai ecologica si mai eficienta energetic, dar si un factor de stimulare a dezvoltarii economice locale si a imbunatatirii
calitatii vietii in Comuna Slobozia, judetul Arges.

Referitoare la SUERD:

Aria prioritara SUERD:

Referitoare la alte strategii:

Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC) - Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea
utilizarii energiei din surse regenerabile - Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 - Strategia anuala
pentru 2021 privind cresterea durabild, care are ca obiectiv dezvoltarea si utilizarea surselor regenerabile de energie

Strategii relevante:

Documente atasate

Incércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incércat de
biblioteca
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Pentru asigurarea exploatatiei durabile pe o perioada de minim 5 ani de la punerea in functiune, se pot lua urmatoarele masuri si strategii: «Plan de Intretinere si Operare:
Elaborarea si implementarea unui plan de intretinere regulata si operare eficienta a instalatiilor de energie regenerabila. Acest plan va include proceduri detaliate pentru
intretinerea preventiva, diagnosticarea si remedierea problemelor, si va asigura functionarea optima a sistemelor. «Alocarea Bugetului pentru intretinere: Asigurarea unui buget
dedicat pentru intretinerea si reparatia echipamentelor pe termen lung. Acesta va include costuri pentru piese de schimb, lucrari de reparatii si actualizari tehnologice daca este
necesar.«Formare si Capacitare Tehnica: Formarea personalului local sau angajarea de specialisti calificati pentru operarea si intretinerea sistemelor de energie regenerabila.
=Monitorizare si Evaluare: Implementarea unui sistem de monitorizare pentru a urmari performanta instalatiilor de energie regenerabila. Acest sistem va permite detectarea rapida
a oricaror probleme si va facilita luarea de masuri in timp util. «Plan de Gestionare a Riscurilor: Dezvoltarea unui plan de gestionare a riscurilor pentru a aborda posibilele provocari,
cum ar fi conditiile meteorologice extreme sau defectiunile echipamentului. Acest plan va include strategii de minimizare a impactului acestor riscuri.» Rezerva Financiara pentru
Situatii Neprevazute: Crearea unei rezerve financiare pentru a acoperi costurile care pot aparea in timpul exploatarii instalatiilor. «Parteneriate si Colaborari: Stabilirea de
parteneriate cu organizatii sau companii specializate in energie regenerabila pentru a beneficia de asistenta tehnica, si pentru actualizari tehnologice. «Evaluari Periodice si
Tmbunétéﬁri: Realizarea de evaluari periodice ale performantei sistemului si implementarea de imbunatatiri pentru a creste eficienta si reducerea costurilor de operare.
=Sustenabilitate Financiara: Analizarea si asigurarea sustenabilitatii financiare a proiectului, inclusiv explorarea posibilitatilor de finantare si de generare a veniturilor din vanzarea
surplusului de energie. = Astfel, beneficiarul va putea asigura exploatarea eficienta si durabila a investitiei pe o perioada de minim 5 ani, contribuind la realizarea obiectivelor de
sustenabilitate si de dezvoltare economica la nivel local.Pe perioada de operare, proiectul se va autosustine prin grija Consiliului Local al UAT, din veniturile care se vor genera la
buget. Responsabil pentru asigurarea unei sustenabilitati financiare a proiectului pe perioada de operare va fi Primarul localitatii, care va avea grija ca in fiecare an de operare sa
fie alocate sume in bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor necesare intretinerii si administrarii. Ca urmare a realizarii analizei economico-financiare, a rezultat faptul ca
proiectului propus spre realizare este sustenabil din punct de vedere financiar. Proiectul propus nu este generator de venituri nete, avand in vedere faptul ca valoarea costurilor de
operare, exced veniturile de operare.Proiectul este sustenabil pe toata perioada previzionata ca urmare a acoperirii cheltuielilor cu investiia prin obinerea unei finantari
nerambursabile. Cheltuielile de mentenana si operare vor fi suportate din resurse financiare proprii.

Dur.2. Furnizeaza informatii cu privire la toate acordurile institutionale relevante cu parti terte pentru implementarea proiectului i exploatarea cu succes a facilitatilor care au fost
planificate §i eventual, incheiate

Implementarea proiectului si exploatarea facilitatilor oferite de infrastructura nou creata va fi asigurata de Solicitant. Implementarea proiectului va fi asigurata de UAT prin UIP,
care va beneficia in permanenta de suportul tehnic, economic, financiar si juridic al departamentelor de resort din cadrul companiei si al serviciilor externalizate. Serviciul de
management, juridic, financiar si departamentul de mentenanta de la nivelul companiei au experienta, competenta si o buna capacitate de gestionare a activitatilor de
implementare in cadrul proiectului propus prin prezenta cerere de finantare nu necesita emiterea unei autorizatii de construire in conformitate cu urmatoarele prevederi legale :
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Art 11. alin (7), lit. f) Capacitatea institutionala a UAT, in ceea ce priveste exploatarea infrastructurii
implementate prin proiect este asigurata si de experienta dobandita care va asigura suportul necesar pentru exploatarea cu succes a infrastructurii. in vederea implementarii si
exploatarii cu succes a proiectului, societatea a facut demersurile necesare in vederea obtinerii tuturor avizelor si acordurilor necesare, in conformitatea cu legislatia in vigoare.

Dur.3. Ofera detalii cu privire la modul n care va fi gestionata infrastructura dupa incheierea proiectului (5i anume, numele operatorului; metode de selectie - administrare publica
sau concesiune; tip de contract etc.)

Exploatarea/operarea investitiei va fi realizata prin grija Beneficiarului. Accesul la infrastructura va fi restrictionat pentru categoriile de utilizatori neautorizati. Beneficiarul va
asigura paza obiectivului de investitii, si de asemenea, mentenanta acestuia, care va fi realizata cu ajutorul unor firme specializate. Operatiile de intretinere constau in operatii de
intretinere corectiva si operatii de intretinere preventiva. Operatiile se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru nivelul respectiv de tensiune. in cadrul operatiilor de
intretinere corectiva sunt cuprinse operatiile de remediere a eventualelor defectiuni ale panourilor, cablurilor si dispozitivelor de conectare a aparatelor la reteaua de energie
electrica sau a defectarii acestora. Defectiunile se vor remedia de catre proprietarul sistemului, iar cele ale cablurilor si dispozitivelor de conectare de catre executantul lucrarii.
Modulele defecte se vor inlocui. In cadrul operatiilor de intretinere preventiva sunt cuprinse operatii periodice care sa verifice starea si modul de functionare a sistemului care sa
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asigure pastrarea in timp a parametrilor proiectati. in cadrul operatiilor de intretinere preventiva se incadreaza:  Verificarea anuala si masurarea prizelor de pamant; » Verificarea
starii consolelor, colierelor si a prinderii lor pe stelaj, a stirii cablurilor de alimentare la retea, a cablului de legare la reteaua de impamantare ; + in caz de necesitate se va curita
suprafata modulelor; « O data pe an, se va verifica starea si modul de functionare a echipamentelor (starea conexiunilor si a cablurilor, dupa caz, starea si integritatea carcaselor.
Eventualele componente defecte se vor inlocui cu altele noi de acelasi tip. Beneficiarul va urmari comportamentul in exploatare al investitiei, urmand sa solicite remedierea
oricaror elemente se degradeaza, pe durata garantiei lucrarilor, urmand ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul.

Dur.5. Exploatare infrastructura (Descrierea utilizarii optime a infrastructurii):

Nu este cazul.

Documente atasate

ncarcat
Nume Document tip din Entitate juridicd Dat3 incarcare ncircat de
biblioteca
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Riscuri

Descriere riscuri:

Descrierea detaliata a riscurilor asociate cu implementarea proiectului, implica analiza diferitilor factori care pot afecta succesul proiectului: « Riscuri Tehnice: Acestea se refera la
provocarile legate de designul, instalarea si functionarea tehnologiilor de energie regenerabila. Pot include defectiuni tehnice, erori in estimarea capacitatii de productie sau
incompatibilitati cu infrastructura existenta. Riscurile tehnice pot duce la intarzieri in implementare, cresterea costurilor sau chiar esecul in atingerea obiectivelor de productie de
energie. « Riscuri Financiare: Acestea includ posibilitatea ca fondurile alocate sa fie insuficiente pentru acoperirea tuturor costurilor proiectului, fluctuatiile preturilor materialelor
sau costurile neprevazute. Riscurile financiare pot afecta viabilitatea economica a proiectului si pot limita capacitatea de implementare si de mentinere pe termen lung. « Riscuri
de Mediu: Acestea se refera la potentialele impacturi negative asupra mediului inconjurator, cum ar fi afectarea peisajului local, perturbarea habitatelor naturale sau poluarea.
Aceste riscuri trebuie evaluate si gestionate atent pentru a asigura sustenabilitatea proiectului. « Riscuri de Acceptare si Sustinere Comunitara: Lipsa de sprijin sau rezistenta
comunitatii locale fata de proiect poate incetini sau impiedica implementarea acestuia. Aceasta poate fi cauzata de neintelegeri, preocupari legate de impactul asupra peisajului
sau teama de schimbare. « Riscuri Legale si de Reglementare: Schimbarile in legislatie, intarzierile in obtinerea permiselor si aprobarilor necesare sau neconformitatile cu
reglementarile locale si nationale pot duce la intarzieri semnificative sau la costuri suplimentare. « Riscuri Climatice si Naturale: Conditiile meteorologice extreme sau dezastrele
naturale, cum ar fi furtunile, inundatiile sau cutremurele, pot afecta infrastructura de energie regenerabila. Aceste evenimente pot provoca daune semnificative si pot intrerupe
productia de energie. » Riscuri de Operare si intretinere: Probleme legate de gestionarea ineficienta a operatiunilor sau intretinerii inadecvate a instalatiilor pot reduce
performanta si durabilitatea proiectului. Aceasta include lipsa de expertiza tehnica sau esecul in mentinerea echipamentelor la standarde optime. Aceste riscuri necesita o atentie
si planificare detaliata pentru a asigura ca proiectul este realizat cu succes si ca obiectivele de sustenabilitate si eficienta energetica sunt indeplinite eficient.

Detaliere riscuri

Risc identificat Masuri atenuare riscuri

Angajarea de experti si consultanti de incredere pentru design si implementare, utilizarea de
tehnologii dovedite si formarea adecvata a personalului - impact semnificativ de reducere a
riscului

Riscuri Tehnice: Problemele tehnice pot aparea in designul, instalarea sau functionarea
sistemelor de energie regenerabila.

Planificare bugetara riguroasa, identificarea surselor de finantare solide si crearea unui fond de

Riscuri Financiare: Insuficienta fondurilor sau costuri neasteptate pot afecta progresul proiectului. % B > : Gl : :
! g rezerva pentru cheltuieli neprevazute - impact semnificativ de reducere a riscului

Evaluari de impact ambiental si planuri de gestionare a mediului pentru a minimiza efectele

Riscuri de Mediu: Impactul asupra mediului inconjurator, inclusiv peisajul si biodiversitatea. : - i : §
' negative - impact semnificativ de reducere a riscului

Riscuri de Acceptare si Sustinere Comunitara: Rezistenta localnicilor sau lipsa de sustinere Campanii de informare si constientizare, implicarea comunitatii in planificarea si implementarea
comunitara. proiectului - impact semnificativ de reducere a riscului

Riscuri Legale si de Reglementare: Schimbari in legislatie sau intarzieri in obtinerea aprobarilor Monitorizarea atenta a cadrului legislativ si colaborarea cu autoritatile locale si nationale -
necesare. impact mediu de reducere a riscului

Proiectarea sistemelor pentru a rezista la conditii meteorologice extreme si asigurarea adecvata

Riscuri Climatice si Naturale: Variabilitatea conditiilor meteorologice sau dezastre naturale. Py 2 ; : ; ;
y ! impotriva dezastrelor - impact mediu de reducere a riscului

Planuri de intretinere si operatiune robuste si formare continua a personalului de intretinere -

Riscuri de Operare si intretinere: Probleme in operarea eficienta sau intretinerea infrastructurii. . . . .
' ! ' impact semnificativ de reducere a riscului

18/54




Documente atasate

Nume

Document tip

Tncércat
din

biblioteca

Entitate juridica

Data incdrcare

Tncércat de

19/54




Principii Orizontale

Egalitate de sanse

Egalitate de gen:

Contributia la principiul orizontal "egalitate de gen" in cadrul proiectului poate fi detaliata prin urmatoarele initiative si practici: « Egalitate in Oportunitati de Angajare:
Asigurarea ca procesele de recrutare si selectie sunt echitabile si nediscriminatorii. incurajarea participarii femeilor in toate rolurile, inclusiv in pozitii tehnice si de conducere, si
promovarea diversitatii de gen in echipa proiectului. « Programe de Formare si Dezvoltare: Crearea si implementarea de programe de formare care sa fie accesibile si relevante
pentru ambele genuri, incurajand astfel dezvoltarea profesionala si tehnica egala a tuturor angajatilor. « Promovarea Femeilor in Domeniul Energiilor Regenerabile: Organizarea
de evenimente, seminarii si ateliere care sa evidentieze si sa promoveze rolul femeilor in sectorul energiilor regenerabile. Acest lucru poate include parteneriate cu organizatii
care sustin femeile in stiinta si tehnologie. « Politici de Echilibru intre Munca si Viata Personala: Implementarea unor politici de lucru flexibile, care sa permita un echilibru
sanatos intre viata profesionala si cea personald pentru toti angajatii, indiferent de gen. Acest lucru poate include optiuni de munca la distanta, ore flexibile sau facilitati pentru
parinti. « Sensibilizare si Educatie: Desfasurarea de campanii de sensibilizare si educatie in randul angajatilor si al comunitatii locale despre importanta egalitatii de gen si despre
combaterea stereotipurilor de gen. « Analiza Impactului de Gen: Evaluarea impactului proiectului din perspectiva egalitatii de gen, asigurandu-se ca beneficiile proiectului sunt
accesibile si relevante pentru toate genurile. « Suport pentru Antreprenoriat Feminin: Incurajarea si sprijinirea femeilor antreprenor care doresc sa se implice in sectorul
energiilor regenerabile, inclusiv prin programe de mentorat sau acces la finantare. » Implicarea in Politici Publice: Advocacy pentru politicile publice care promoveaza egalitatea
de gen in domeniul energiei regenerabile si sustenabilitatii. « Dialog si Colaborare: Mentinerea unui dialog continuu cu grupuri de interes si organizatii care promoveaza egalitatea
de gen, pentru a asigura ca proiectul reflecta cele mai bune practici in domeniu. Prin aceste masuri, proiectul nu doar ca respecta principiul egalitatii de gen, dar contribuie
activ la promovarea si sustinerea acestuia, reprezentand un exemplu pozitiv in cadrul comunitatii si in sectorul energiilor regenerabile.

Nediscriminare:

Contributia la principiul orizontal "Nediscriminare" in cadrul proiectului implica implementarea unor masuri si practici care sa asigure ca toate aspectele proiectului sunt
accesibile si echitabile pentru toate grupurile, indiferent de gen, etnie, varsta, dizabilitate, orientare sexuald, religie sau orice alta caracteristica. lata cateva detalii: «
Incluziune in Procesul de Recrutare si Angajare: Asigurarea ca procesele de recrutare si selectie sunt deschise si accesibile tuturor, promovand oportunitati egale si eliminand
orice forma de discriminare bazata pe gen, etnie, varsta sau alte caracteristici personale. « Formare si Dezvoltare Profesionala Incluziva: Implementarea de programe de formare
si dezvoltare profesionala care sunt accesibile si relevante pentru toate grupurile, incurajand diversitatea si incluziunea in dezvoltarea competentelor si cunostintelor. « Politici
de Lucru Flexibile si Accesibile: Crearea unui mediu de lucru care sa sustina nevoile diferite ale angajatilor, oferind flexibilitate si facilitati adecvate, cum ar fi accesul pentru
persoanele cu dizabilitati si masuri de sprijin pentru angajatii cu responsabilitati de ingrijire. « Constientizare si Formare in Domeniul Nediscriminarii: Organizarea de sesiuni de
formare si constientizare pentru angajati cu privire la importanta nediscriminarii si respectului reciproc in locul de munca. « Evaluarea Impactului de Diversitate: Realizarea de
evaluari ale impactului proiectului din perspectiva diversitatii si incluziunii, pentru a asigura ca toate grupurile beneficiaza in mod egal de pe urma proiectului. « Implicarea
Comunitatii: Asigurarea ca proiectul include si ia in considerare opiniile si nevoile diverse ale comunitatii locale, inclusiv grupurile minoritare sau defavorizate. « Parteneriate
pentru Promovarea Nediscriminarii: Colaborarea cu organizatii si grupuri care lucreaza pentru promovarea nediscriminarii si incluziunii, pentru a imbunatati accesul la informatii
si resurse. « Comunicare Incluziva: Folosirea unui limbaj si materiale de comunicare care sunt incluzive si sensibile la diversitate, evitand stereotipurile si asigurandu-se ca
informatiile sunt accesibile pentru toti. « Feedback si Monitorizare: Implementarea unui sistem de feedback si monitorizare pentru a evalua eficacitatea masurilor de
nediscriminare si pentru a face ajustarile necesare. Prin aceste initiative, proiectul nu doar respecta principiul nediscriminarii, dar contribuie activ la crearea unui mediu
echitabil si incluziv, esential pentru dezvoltarea durabila si coeziunea sociala la nivelul comunitatii.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati:

Proiectul va avea un impact social pozitiv asupra comunitatii locale. Principiul egalitatii de sanse va fi respectat atat pe perioada de implementare a proiectului cat si in perioada
operarii. Accesul la serviciile oferite nu va fi restrictionat pentru niciun cetatean din localitate. In cadrul prezentului proiect persoanele cu dizabilitati vor avea acces, in conditii
de egalitate cu ceilalti cetateni, la serviciile publice ce vor beneficia de ajutor nerambursabil.
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Schimbari demografice:

Structura sociala a localitatii este modelata de o bogata experienta de viata, imbibata de istorie si multiculturalism. Diversitatea locuitorilor, reprezentand diverse grupuri
etnice, generatii si moduri de viata, confera comunitatii o identitate unica si o atmosfera speciala. Pentru a se adapta la schimbarile demografice, comunitatea implementeaza
masuri proactive care includ: » Imbunatitirea conditiilor de munca pentru angajati, asigurand un mediu de lucru mai sindtos si mai motivant. « Sprijinirea si promovarea
oportunitatilor de formare profesionala pentru a creste nivelul de angajare. Aceasta include programe de reconversie profesionala si initiative de incluziune sociala, orientate in
special spre femei, tineri si persoane in varsta, « Crearea de oportunitati de angajare adaptate pentru persoanele in varsta, in concordanta cu cerintele si specificatiile fiecarui
post de munca. « Aceste masuri vizeaza sa valorifice diversitatea si sa promoveze o comunitate incluziva si prospera, adaptandu-se continuu la dinamica si nevoile sale sociale si
economice.

Dezvoltare durabila

Poluatorul pliteste:

Contributia la principiul orizontal "poluatorul plateste” in cadrul proiectului implica adoptarea unor strategii si practici care sa minimizeze impactul negativ asupra mediului si sa
asigure ca orice poluare generata in cursul implementarii si operarii proiectului este gestionata responsabil. latd cateva detalii ale acestei abordari: « Minimizarea Impactului
Ecologic: Desi proiectul insusi este orientat catre sustenabilitate, este esential sa se minimizeze orice impact ecologic negativ care ar putea aparea in timpul constructiei sau
operatiunii. Acest lucru include gestionarea atenta a deseurilor, prevenirea poluarii solului si apei si utilizarea responsabila a resurselor. « Gestionarea Deseurilor: Implementarea
unor sisteme eficiente de gestionare a deseurilor, inclusiv reciclarea si eliminarea responsabila a materialelor reziduale din procesul de constructie sau intretinere. «
Compensarea Efectelor de Mediu: In cazul in care proiectul genereaza poluare inevitabilad sau afecteazi mediul intr-un anumit mod, se vor lua masuri de compensare, cum ar fi
plantarea de arbori, restaurarea habitatelor naturale sau alte initiative de mediu. « Monitorizare si Conformitate: Asigurarea conformitatii cu toate legile si reglementarile de
mediu relevante si monitorizarea continua a impactului asupra mediului pentru a identifica si adresa orice probleme care pot aparea. « Transparenta si Responsabilitate:
Mentinerea unui nivel inalt de transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului si asumarea responsabilitatii pentru orice poluare generata, conform principiului
"poluatorul plateste”. « Educatie si Constientizare: Promovarea constientizarii si educatiei despre protectia mediului si responsabilitatea ecologica atat in randul angajatilor, cat
si al comunitatii locale, incurajand practici sustenabile si respect pentru principiul "poluatorul plateste”. « Evaluari de Impact Ambiental: Realizarea de evaluari de impact
ambiental inainte de inceperea proiectului pentru a identifica potentialele riscuri ecologice si a dezvolta strategii de atenuare. Prin implementarea acestor masuri, proiectul nu
doar respecta principiul "poluatorul plateste", dar contribuie si la promovarea unui mediu mai curat si mai sanatos, asigurandu-se ca impactul sau asupra mediului este gestionat
responsabil si sustenabil.

Protectia biodiversitatii:

Nu este cazul.

Utilizarea eficienta a resurselor:

Contributia la principiul orizontal "utilizarea eficienta a resurselor” in cadrul proiectului poate fi detaliata prin diverse strategii si practici, care sa asigure ca resursele sunt
folosite intr-un mod cat mai eficient si sustenabil posibil. lata cateva aspecte esentiale ale acestei abordari: « Eficienta Energetica: Utilizarea tehnologiilor de energie
regenerabila care sunt de inalta eficienta pentru a maximiza productia de energie per unitate de resursa utilizata. Acest lucru poate include panouri solare cu randament ridicat,
turbine eoliene eficiente si alte tehnologii inovatoare. « Optimizarea Consumului de Resurse: Implementarea de practici care reduc consumul de resurse in toate fazele
proiectului, de la constructie pana la operare. Acest lucru include utilizarea materialelor sustenabile si reciclabile, precum si optimizarea proceselor pentru a minimiza deseurile.
- Managementul Apelor: Gestionarea eficienta a apei, inclusiv colectarea si utilizarea apei de ploaie, si implementarea sistemelor de irigatii eficiente daca este necesar. «
Reducerea Amprentei de Carbon: Evaluarea si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pe tot parcursul ciclului de viata al proiectului, inclusiv in faza de constructie, operare
si dezafectare. « Utilizarea Responsabila a Terenurilor: Planificarea si implementarea proiectului intr-un mod care sa minimizeze impactul asupra terenurilor si ecosistemelor
locale. Acest lucru poate include utilizarea terenurilor degradate sau neutilizabile pentru instalarea tehnologiilor de energie regenerabila. « Reciclarea si Reutilizarea:
Incurajarea reciclarii si reutilizarii materialelor atat in faza de constructie, cat si in operare. De exemplu, utilizarea materialelor de constructie reciclate sau reconditionarea
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componentelor sistemelor de energie regenerabila. « Monitorizarea si Evaluarea Performantei: Implementarea unui sistem de monitorizare pentru a evalua eficienta utilizarii
resurselor si a identifica oportunitati de imbunatatire continua. « Sensibilizarea si Formarea: Educatia angajatilor si a comunitatii despre importanta utilizarii eficiente a
resurselor si promovarea unor practici sustenabile in randul acestora. « Planificare Sustenabila: Asigurarea ca planificarea proiectului este aliniata cu principiile dezvoltarii
durabile, evaluand impactul pe termen lung si asigurandu-se ca resursele sunt utilizate intr-un mod care mentine echilibrul ecologic. Prin aceste masuri, proiectul nu doar
respecta principiul "utilizarea eficienta a resurselor”, dar contribuie si la crearea unui model de sustenabilitate si eficienta, care poate fi replicat in alte initiative similare.

Rezilienta la dezastre:

Din punct de vedere topografic terenul este plan, nu ridica probleme de pierdere a stabilitatii, nefiind inundabil. Prin proiectare s-au asigurat masuri de prevenire si stingere a
incendiilor astfel: - Protectia fata de vecinatati, prin amplasarea corespunzatoare fata de cladirile invecinate. - Limitarea propagarii incendiului prin dimensionarea
corespuzatoare a compartimentarilor si inchiderilor. - Gradul de rezistentala foc a cladirii si densitatea sarcinii termice - Asigurarea cailor de evacuare - Echiparea cu mijloace de
prima interventie in caz de incendiu - Asigurarea cailor de interventie in caz de incendiu - Listele de dotari necesare in caz de interventie. Risc de incendiu mic. Ca dotari de
prima interventie se vor prevedea: stingator P9.

Imunizarea la schimbarile climatice

Imunizarea la schimbadrile climatice:

Contributia la principiul orizontal "Imunizarea la schimbarile climatice" in cadrul proiectului se concentreaza pe adaptarea si rezilienta in fata schimbarilor climatice. Aceasta
abordare implica mai multe aspecte: « Adaptarea Infrastructurii la Conditiile Climatice: Proiectarea si constructia infrastructurii de energie regenerabila intr-un mod care sa ia in
considerare conditiile climatice extreme si schimbarile climatice pe termen lung, cum ar fi cresterea frecventei si intensitatii fenomenelor meteorologice extreme. « Reducerea
Emisiilor de Carbon: Contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea surselor de energie regenerabila, proiectul ajuta la combaterea schimbarilor
climatice globale, o componenta cheie a imunizarii. « Utilizarea Eficienta a Resurselor: Optimizarea utilizarii resurselor si reducerea deseurilor in toate fazele proiectului
contribuie la minimizarea amprentei ecologice si la conservarea resurselor naturale, ceea ce este vital in contextul schimbarilor climatice. « Educatia si Constientizarea:
Sensibilizarea comunitatii si a participantilor la proiect cu privire la importanta actiunilor de combatere a schimbarilor climatice si promovarea unor practici sustenabile. «
Monitorizarea Impactului Climatic: Implementarea unui sistem de monitorizare pentru a evalua impactul schimbarilor climatice asupra proiectului si a adapta strategiile in
consecinta. = Rezilienta Ecosistemelor Locale: Promovarea si sustinerea biodiversitatii si a ecosistemelor locale prin practici sustenabile, contribuind astfel la rezilienta mai larga
a mediului inconjurator la schimbarile climatice. = Parteneriate pentru Schimbari Climatice: Colaborarea cu organizatii si initiative locale, nationale si internationale dedicate
combaterii schimbarilor climatice pentru a spori impactul actiunilor proiectului. « Incorporarea Previziunilor Climatice: Utilizarea datelor si previziunilor climatice in planificarea
si implementarea proiectului pentru a anticipa si a se adapta la posibilele schimbari ale conditiilor climatice. « Promovarea Mobilitatii Durabile: Incurajarea utilizarii mijloacelor
de transport ecologice, cum ar fi vehiculele electrice, in cadrul comunitatii, reducand astfel emisiile de gaze cu efect de sera. Prin aceste actiuni, proiectul nu numai ca
contribuie la adaptarea si rezilienta in fata schimbarilor climatice, dar devine si un exemplu de buna practica in implementarea masurilor de sustenabilitate si protectie a
mediului.

Principiul DNSH
Principiul - A nu prejudicia in mod semnificativ:

Principiul "Do No Significant Harm" (DNSH) reprezintd un angajament de a nu provoca daune semnificative mediului in cursul implementarii unui proiect. In contextul proiectului,
contributia la acest principiu: « Protectia Biodiversitatii: Asigurarea ca proiectul nu afecteaza negativ habitatul local, biodiversitatea sau ecosistemele. Acest lucru implica
realizarea de evaluari de impact asupra mediului si implementarea de masuri pentru a evita, minimiza sau compensa orice impact negativ asupra biodiversitatii. « Gestionarea
Sustenabila a Resurselor de Apa: Proiectul trebuie sa asigure ca nu provoaca poluarea apelor de suprafata sau subterane si sa promoveze utilizarea eficienta si sustenabila a
resurselor de apa. « Prevenirea Poluarii Aerului: Desi proiectul se concentreaza pe productia de energie regenerabila, este esential sa se asigure ca procesele de constructie si
operare nu contribuie la poluarea aerului. Acest lucru include controlul emisiilor si utilizarea tehnologiilor de reducere a poluarii. « Gestionarea Deseurilor: Implementarea unor
practici eficiente de gestionare a deseurilor pentru a preveni poluarea mediului. Aceasta include reciclarea si reducerea deseurilor generate in timpul constructiei si operarii. «
Protectia Solului: Prevenirea eroziunii, contaminarii sau degradarii solului prin masuri adecvate de gestionare a terenurilor si a activitatilor de constructie. « Reducerea Emisiilor
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de Carbon si a Amprentei Ecologice: Desi proiectul produce energie regenerabila, este important sa se asigure ca intregul proces, inclusiv constructia si mentenanta, are o
amprenta de carbon cat mai redusa. = Monitorizare si Evaluare Continua: Monitorizarea impactului proiectului asupra mediului si evaluarea periodica a performantei pentru a
identifica si adresa orice potentiale daune semnificative. « Implicarea si Consultarea Comunitatii: Implicarea comunitatii locale si a partilor interesate pentru a asigura ca
proiectul este dezvoltat si implementat intr-un mod care respecta mediul si nevoile locale. Prin respectarea acestor aspecte, proiectul isi asuma responsabilitatea de a proteja
mediul si de a asigura ca activitatile sale nu provoaca daune semnificative mediului inconjurator, aliniindu-se astfel la principiul DNSH.

Documente atasate

Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare ncircat de
biblioteca
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Indicatori de realizare §i de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: FMS04 - FMS04_Capacitate nou instalata de producere a
energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW)
Tip regiune: Nu se aplica

Tinta: 0,150

Unitate de méasurd: MW

Judet: -

Localitate: -

Cul: -

Tip intreprindere: -

Data infiitare: -

Cod SMIS proiect anterior: -

Titlu proiect anterior: -

Procent finantat din proiecte anterioare: -
ENI anual din proiecte anterioare: -

Tip echipament: -

Cod unic sistem digital: -

Nume sistem digital: -

Cod unic componenta sistem digital: -
Nume unic componenta sistem digital: -
Cod Site Natura 2000: -

Nume site Natura 2000: -

Numar cadastral: -

Nume teren: -

Strategie ITI: -

Strategie de dezvoltare integrata urbana: -
Strategie judeteand de dezvoltare integrati: -
Cod unic strategie de dezvoltare locala: -
Nume strategie de dezvoltare locala : -
Nume comunicate/grup populatie: -
Zond/aglomerare de calitate a aerului: -
Cod unic gara/halta: -

Nume gard/halta: -

Nume conexiune intermodala: -

Proiect integrat: -

Sumar indicatori de realizare (program)

® FMS04_Capacitate nou instalata de producere a energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW) (MW)

Nu se aplica - Tinta: 0,150 MW

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: FMS09 - FMSO?_FactoruL de capacitate al centralei (%) éallge_feﬂntﬁ valoare de baz: - ;:ﬁeﬁ?;ﬁ:niz:edr::::mi T —
}:ﬁéﬁ:“:é;'“ S Aplic Cod unic aplicatie digitals creats/dezvoltaty | Judet: -
u nita;.e d’e s % /achizitionata: - Localitate: -
Valoare de bazl: N Nume aplicatie digitala: - Numér cadastral: -
d Proiecte anterioare (coduri SMIS): - Nume teren: -
Indicator: FMS07 - FMSO7_Productia totala de energie din surse An referinta valoare de bazi: - Titlu proiect anterior: -
regenerabile pentru perioada de referinta (MWh) Cul: - Procent finantat din proiecte anterioare: -
Tip regiune: Nu se aplica Cod unic aplicatie digitala creatd/dezvoltata Judet: -
Tint&: 4.114,200 /achizitionata: - Localitate: -
Unitate de masurd: MWh Nume aplicatie digitala: - Numdr cadastral: -
Valoare de bazi: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): - Nume teren: -
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Indicator: FMS06 - FMS06_Productia medie de energie din surse

An referintd valoare de bazi: -

Titlu proiect anterior: -

regenerabile (MWh/an) cut: - Procent finantat din proiecte anterioare: -
Tip regiune: Nu se aplica Cod unic aplicatie digitala creatd/dezvoltata Judet: -

Tinta: 205,710 /achizitionata: - Localitate: -

Unitate de masura: MWh/an Nume aplicatie digitala: - Numadr cadastral: -

Valoare de baza: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): - Nume teren: -

Indicator: FMS05 - FMS05_Reducerea gazelor cu efect de sera: scadere An referinta valoare de baza: - Titlu proiect anterior: -

anuala estimata a gazelor cu efect de sera (Echivalent tone de CO2/an) | CUI: - Procent finantat din proiecte anterioare: -
Tip regiune: Nu se aplica Cod unic aplicatie digitald creatd/dezvoltatd Judet: -

Tinta: 91,790 /achizitionata: - Localitate: -

Unitate de masura: Echivalent tone de CO2/an Nume aplicatie digitala: - Numar cadastral: -

Valoare de baza: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): - Nume teren: -

Sumar indicatori de rezultat (program)

® FM506_Productia medie de energie din surse regenerabile (MWh/an) (MWh/an)

Nu se aplica - Tinta: 205,710 MWh/an

e FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) (%)
Nu se aplica - Tinta: 15,660 %

® FMS05_Reducerea gazelor cu efect de sera: scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (Echivalent tone de CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplica - Tinta: 91,790 Echivalent tone de CO2/an

® FMS07_Productia totala de energie din surse regenerabile pentru perioada de referinta (MWh) (MWh)

Nu se aplica - Tinta: 4.114,200 MWh

Documente atasate

Nume Document tip din

Tncércat

biblioteca

Entitate juridica

Data incércare

ncércat de
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PLAN DE ACHIZITII

COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR

Plan de achizitii
Valoare Valoare Valoare
Titlul achizitiei Descrierea achizitiei Tip achizitie | Tip procedurd | Pericada |Monedd| estimatd TVA totald
fard TVA estimatd
CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA Cferetre de
FOTOVOLTAICA IN LOCALITATEA SLOBOZIA, FOTOVOLTAICA TN LOCALITATEA SLOBOZIA, Lucrari ‘;;g; duri 2024-2025 | RON [932.612,21 |175.755,52 |1.108.367,73
JUD. ARGES- CONFORM ANEXA 8 JUD. ARGES- CONFORM ANEXA 8 i
simplificata
Documente atasate
Incércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incircat de
biblioteca
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Rezultate asteptate / Realizari asteptate

Rezultate asteptate

Obiectiv specific

Fond UE

Descriere

P1_051 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind
ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul
final brut de energie

FM - Fondul pentru Modernizare

Infiintarea unei centrale electrice fotovoltaice cu capacitatea de
0,15MW; Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin
utilizarea de surse de energie regenerabila, cu 91,79 tone CO2
/an

Documente atasate

Nume

Document tip din

Tncércat

biblioteca

Entitate juridica

Data incarcare Incércat de
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Activitati

Activitati previzionate

Durata proiect: 17 luni

Durata implementare: 15 luni

Activitate: Elaborare documentatie depunere proiect

Obiectiv specific: P1_0S51 - P1_051_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: PRECONTRACTUALA
Activitate de baza: Nu
Data inceput: 12-2023
Data finalizare: 12-2023

tehnicoeconomice

efect de sera, prin
utilizarea de surse de
energie regenerabila,
cu 91,79 tone CO2 /an

Durata: 1
Subactivitati
Subactivitate o Daté Daté Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere
inceput finalizare
Infiintarea unei
centrale electrice
fotovoltaice cu
Z?:::_;Zﬁaatiei ;iz_ag:;t?ef:aoJ . In baza contractului de prestari servicii , s-au elaborat: - documentatiile tehnice conform
2 12-2023 12-2023 L COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR |ghidului solicitantului precum si legislatiei in vigoare si s-au atasat la cererea de
tehnice/ emisiilor de gaze cu

finantare.
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Dat3 Datd
Subactivitate inceput finalizare

Rezultate previzionate

Parteneri implicati

Detaliere

Elaborarea Cererii de
finantare si
management de
proiect

12-2023 12-2023

Infiintarea unei
centrale electrice
fotovoltaice cu
capacitatea de 0,15
MW; Reducerea
emisiilor de gaze cu
efect de sera, prin
utilizarea de surse de
energie regenerabila,
cu 91,79 tone COZ /an

COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR

In baza contractului de prestari servicii, s-au achizitionat servicii de scriere cerere de
finantare Livrabilele generate in urma activitatii sunt: cererile de finantare incarcate in
platforma, atat la depunerea cererii de finantare cat si in urma raspunsurilor solicitatilor
de clarificare; Notificari. daca este cazul;

Activitate: Management, implementare, promovare si audit proiect

Obiectiv specific: P1_051 - P1_051_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da

Data inceput: 02-2024

Data finalizare: 04-2025

Durata: 15

Subactivitati

Dati Datd

Subactivitate inceput finalizare

Rezultate previzionate

Parteneri implicati

Detaliere

Management de proiect 02-2024 04-2025

Infiintarea unei
centrale electrice
fotovoltaice cu
capacitatea de 0,15
MW; Reducerea
emisiilor de gaze cu
efect de sera, prin
utilizarea de surse de
energie regenerabila,
cu 91,79 tone CO2 /an

COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR

Asistenta pe toata durata de implementare a proiectului; Rapoarte de progres
trimestriale; Notificari. daca este cazul;
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Subactivitate 'i‘n?::?ut finta’ritziare Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere
Infiintarea unei
centrale electrice
fotovoltaice cu
Organizarea :Rﬁ?i;:?c:f:acJ . Asistenta privind documentatiile necesare intocmirii procedurilor de achizitii din
procedurilor de 02-2024 04-2024 emilsiiLor de geze cu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR |prezenta cerere de finantare. Aceasta subactivitate are drept scop oferirea de asistenta
achizitie efect de sera, prin in elaborarea dosarelor de achizitii de catre o firma specializata.
utilizarea de surse de
energie regenerabila,
cu 91,79 tone COZ /an
Aceasta subactivitate presupune urmatoarele activitati: 1. Elaboare DTAC, PT, Studii de
teren; Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de executie a lucrarilor
T T presupune: Asistenta tehnica presupune: Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor
Intacmirea proiectelor ceikeals alpstrie adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune
cahinice s a ducaliilar A tehnologiilor de executie existente; Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in
s v amit i  ahosuve capacitates de 0.15 executie precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea
deeimatits t.i1' siport st MW Reducersa ? acestora da catre verificatorii atestati de proiecte; Solutionarea neconformitatilor si
cheltuieli pentru 02-2024 03-2025 emi;iilor e —— COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR |neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati, executanti, etc. la solutiile
i efect dusaraoprih tehnice proiectate daca acest lucru se impune; Participarea la receptii partiale, receptii
RN T autlon'zatﬁ' itfinresda ;urse & la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea in functiune a fiecarei lucrari
ASicter A YalEtea g iiapel ressaErabiA cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de realizare a
cu 91.79 tone CO2 la,n lucrarilor; Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii
! executiei, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea aplicarii
acestora; Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate; Avizarea lucrarilor
suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei
Infiintarea unei
centrale electrice
fotovoltaice cu
capacitatea de 0,15
Infarmaire s sublicreate 02-2024 04-2025 MW; Reducerea COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR Realizarea activitatilor de informare si publicitate a proiectului in conformitate cu

emisiilor de gaze cu
efect de sera, prin
utilizarea de surse de
energie regenerabila,
cu 91,79 tone CO2 /an

Manualul de Identitate Vizuala
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Subactivitate

Dati
inceput

Datd
finalizare

Rezultate previzionate

Parteneri implicati

Detaliere

Verificarea tehnica de
calitate a proiectelor
tehnice

03-2024

04-2024

Infiintarea unei
centrale electrice
fotovoltaice cu
capacitatea de 0,15
MW; Reducerea
emisiilor de gaze cu
efect de sera, prin
utilizarea de surse de
energie regenerabila,
cu 91,79 tone COZ /an

COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR

Verificarea tehnica de calitate a DTAC si PT Sunt supuse verificarii tehnice: -
documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire; -
documentatiile tehnice si detaliile de executie sub forma de planse, breviare de calcul,
caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectarii cerintelor impuse de lege.

Dirigentie de santier

05-2024

03-2025

Infiintarea unei
centrale electrice
fotovoltaice cu
capacitatea de 0,15
MW; Reducerea
emisiilor de gaze cu
efect de sera, prin
utilizarea de surse de
energie regenerabila,
cu 91,79 tone CO2Z /an

COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR

Serviciile privind dirigentia de santier presupun: verificarea permanenta a calitati
materialelor a produselor de constructie precum si urmarirea procesului de executie a
lucrarilor.

Amenajarea terenului

05-2024

05-2024

Infiintarea unei
centrale electrice
fotovoltaice cu
capacitatea de 0,15
MW; Reducerea
emisiilor de gaze cu
efect de sera, prin
utilizarea de surse de
energie regenerabila,
cu 91,79 tone CO2 /an

COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala, necesare
pentru inceperea lucrarilor.

Realizarea investitiei
de baza constructii,
inclusiv organizare de
santier si echipamente

06-2024

03-2025

Infiintarea unei
centrale electrice
fotovoltaice cu
capacitatea de 0,15
MW; Reducerea
emisiilor de gaze cu
efect de sera, prin
utilizarea de surse de
energie regenerabila,
cu 91,79 tone CO2 /an

COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR

Se vor desfasura lucrarile de constructii si instalatii. Achizitionarea si montarea de
utilaje, echipamente tehnologice si functionale si dotari
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Data Data
Subactivitate fnceput iitrre Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere
Infiintarea unei
centrale electrice
fotovoltaice cu
capacitatea de 0,15
Atidit firanciar 04-2025 04-2025 MW.; Il‘leducerea COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR Audit flménmar E!aboralrea rapoarte.lor de .f.ludl? fman‘ciar tremestrial aferente
emisiilor de gaze cu cheltuielilor realizare in cadrul proiectului de investitii.
efect de sera, prin
utilizarea de surse de
energie regenerabila,
cu 91,79 tone COZ /an
Documente atasate
Tncarcat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare ncarcat de
biblioteca
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Indicatori de etapa

Indicatori etapa de realizare

Valoare Unitate
Nume reper Tip regiune ttermediarh Termen Documente care probeaza atingerea valorii R
FMSD4_Ca}I)acitar:e nou instalatal de producere a energiei din surse Nu se aplica 0.150 01-04-2025 |- MW
regenerabile eolian, solar sau hidro (MW)
Indicatori etapa de reper
Nume reper Descriere Termen Documente care probeaza indeplinirea indicatorului
T’“ esta .cazlul gonform nu este cazul conform instructiunilor 18-12-2023 | nu este cazul conform instructiunilor
instructiunilor
Documente atasate
ncarcat
Nume Document tip din Entitate juridicd Datd incarcare ncircat de
biblioteca
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Tip Documente/Dovezi care Tintd finald | Tinta finald
Categorie Indicat:);dt;l:;:a;paa'cod indicator de Descriere int:::-?:df; 5 cc:::::r:e Tg;"“ez:;e probeaza indeplinirea indicator de | indicator de
etapa criteriilor realizare rezultat
FMS04_Capacitate nou
instalata de producere a
REALIZARE |energiei din surse 0,150 01-04-2025 0,150
regenerabile eolian, solar sau
hidro (MW)
REPER |:'-u este Icaz.ul conform pu este .cazlul conform 18-12-2023 |"|u este .caz.ul conform
instructiunilor instructiunilor instructiunilor

Sumar indicatori de realizare (program)

® FMS04_Capacitate nou instalata de producere a energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW) (MW)
Nu se aplica - Tinta: 0,150 MW

Sumar indicatori de rezultat (program)

e FMS06_Productia medie de energie din surse regenerabile (MWh/an) (MWh/an)
Nu se aplica - Tinta: 205,710 MWh/an

e FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) (%)
Nu se aplica - Tinta: 15,660 %

® FMS05_Reducerea gazelor cu efect de sera: scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (Echivalent tone de CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplica - Tinta: 91,790 Echivalent tone de CO2/an

e FMS07_Productia totala de energie din surse regenerabile pentru perioada de referinta (MWh) (MWh)
Nu se aplica - Tinta: 4.114,200 MWh

Sumar indicatori suplimentari de realizare
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Sumar indicatori suplimentari de rezultat

Documente atasate

Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare incércat de
biblioteca
Plan publicitate si informare.pdf Alte documente Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:26 CODCARY
P P ““% | CONSTANTIN
. Documente COJOCARU
Metodologie. pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:26 CONSTANTIN
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Total
Total eligibil Total eligibil Total Total ajutor de Intensitate
Entitate juridica Tip Total proiect actualizat neactUAl Total neeligibil Reramblirsabil stat contﬁl:.:ie interventie
: 1.108.367,73
COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR  |Lider RON 976.837,80 RON | 976.837,80 RON | 131.529,93 RON | 976.837,80 RON 0,00 RON 0,00 RON 100.00 %
Total buget obiective
Oblectiv specific Fond UE Total project | Totateligibil | Totalelighhil | o, eoiigipy |  Total [ Total ajutor de cor:::it:lhtie fhichshe
P actualizat neactualizat nerambursabil stat proprie interventie
P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea
capacitatii de producere a
energiei din surse
regenerabile, in vederea
atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in
domeniul Energiei si m de':g?:::gpe"tm 1'103337‘73 976.837,80 RON | 976.837,80 RON [ 131.529,93 RON | 976.837,80 RON| 0,00 RON 0,00 RON 100.00 %

Schimbarilor Climatice 2021-
2030, aprobat prin H.G. nr.
1.076/2021 privind ponderea
globala de energie din surse
regenerabile in consumul final
brut de energie
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COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR

Buget partener

Obiectiv specific: P1_051 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1112998

Denumire cheltuiald: Comisioane, cote, taxe, costul creditului

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret. unitar fara TVA: 3.872,93 RON
Total valoare fara TVA: 3.872,93 RON
Valoare TVA: 0,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 3.872,93 RON
TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 0.00 %

Intensitate interventie: 0.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia

de construire/desfiintare

Obiectiv specific: P1_051 - P1_051_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1112976

Denumire cheltuiald: Comisioane, cote, taxe, costul creditului

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 1.686,46 RON
Total valoare fard TVA: 1.686,46 RON
Valoare TVA: 0,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 1.686,46 RON
TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 0.00 %

Intensitate interventie: 0.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C5C

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1116374

Denumire cheltuiald: Comisioane, cote, taxe, costul creditului

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fard TVA: 337,29 RON
Total valoare fard TVA: 337,29 RON
Valoare TVA: 0,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 337,29 RON
TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 0.00 %

Intensitate interventie: 0.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
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Obiectiv specific: P1_051 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1112997

Denumire cheltuiald: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret, unitar fard TVA: 6.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 6.000,00 RON
Valoare TVA: 1.140,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 7.140,00 RON
TVA eligibil: 1.140,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 7.140,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Probe tehnologice si teste

Obiectiv specific: P1_051 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1113035

Denumire cheltuiald: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fard TVA: 2.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 2.000,00 RON
Valoare TVA: 380,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 2.380,00 RON
TVA eligibil: 380,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 2.380,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Pregatirea personalului de exploatare

Obiectiv specific: P1_051 - P1_051_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1113034

Denumire cheltuiald: Cheltuieli pentru informare si publicitate

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 5.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 5.000,00 RON
Valoare TVA: 950,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 5.950,00 RON
TVA eligibil: 950,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 5.950,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Cheltuieli pentru informare si publicitate - conform

manualului de identitate vizuala

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_051_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1113336

Denumire cheltuiald: Cheltuielile diverse si neprevazute

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 24.664,92 RON
Total valoare fard TVA: 24.664,92 RON
Valoare TVA: 4.686,34 RON

Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 29.351,26 RON
TVA neeligibil: 4.686,34 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 0.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Cheltuielile diverse si neprevazute
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Obiectiv specific: P1_051 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1115231

Denumire cheltuiald: Comisioane, cote, taxe, costul creditului

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret, unitar fard TVA: 1.686,46 RON
Total valoare fard TVA: 1.686,46 RON
Valoare TVA: 0,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 1.686,46 RON
TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 0.00 %

Intensitate interventie: 0.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii

Obiectiv specific: P1_051 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1113335

Denumire cheltuiald: Organizare de santier

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fard TVA: 5.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 5.000,00 RON
Valoare TVA: 950,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 5.950,00 RON
TVA neeligibil: 950,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 0.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Cheltuieli conexe organizarii santierului

Obiectiv specific: P1_051 - P1_051_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1119527

Denumire cheltuiald: Cheltuieli pentru investitia de baza

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 420.493,50 RON
Total valoare fard TVA: 420.493,50 RON
Valoare TVA: 79.893,77 RON

Total cheltuieli eligibile: 500.387,27 RON
TVA eligibil: 79.893,77 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 500.387,27 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_051_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1113918

Denumire cheltuiald: Cheltuieli pentru investitia de baza

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fard TVA: 190.896,15 RON
Total valoare fard TVA: 190.896,15 RON
Valoare TVA: 36.270,27 RON

Total cheltuieli eligibile: 144.111,44 RON
TVA eligibil: 23.009,39 RON

Cheltuieli neeligibile: 83.054,98 RON
TVA neeligibil: 13.260,88 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 144.111,44 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
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Obiectiv specific: P1_051 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1119627

Denumire cheltuiald: Cheltuieli pentru investitia de baza

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 145.596,62 RON
Total valoare fara TVA: 145.596,62 RON
Valoare TVA: 27.663,36 RON

Total cheltuieli eligibile: 173.259,98 RON
TVA eligibil: 27.663,36 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 173.259,98 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Constructii si instalatii

Obiectiv specific: P1_051 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1113025

Denumire cheltuiald: Asistenta tehnica

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fard TVA: 7.577,86 RON
Total valoare fard TVA: 7.577,86 RON
Valoare TVA: 1.439,80 RON

Total cheltuieli eligibile: 8.187,11 RON
TVA eligibil: 1.307,19 RON

Cheltuieli neeligibile: 830,55 RON

TVA neeligibil: 132,61 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 8.187,11 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Dirigentie de santier

Obiectiv specific: P1_051 - P1_051_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuialad: 1115878

Denumire cheltuiald: Consultanta

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar férd TVA: 2.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 2.000,00 RON
Valoare TVA: 380,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 2.380,00 RON
TVA eligibil: 380,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 2.380,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Audit financiar

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_051_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1113622

Denumire cheltuiald: Consultanta

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 50.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 50.000,00 RON
Valoare TVA: 9.500,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 59.500,00 RON
TVA eligibil: 9.500,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 59.500,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
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Obiectiv specific: P1_051 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1026307

Denumire cheltuiald: Organizarea procedurilor de achizitii

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret, unitar fard TVA: 5.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 5.000,00 RON
Valoare TVA: 950,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 5.950,00 RON
TVA eligibil: 950,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 5.950,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Organizarea procedurilor de achizitii

Obiectiv specific: P1_051 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1039312

Denumire cheltuiald: Proiect tehnic si detalii de executie

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fird TVA: 19.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 19.000,00 RON
Valoare TVA: 3.610,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 22.610,00 RON
TVA eligibil: 3.610,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 22.610,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Proiect tehnic si detalii de executie

Obiectiv specific: P1_051 - P1_051_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1115881

Denumire cheltuiald: Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
si a detaliilor de executie

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 2.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 2.000,00 RON
Valoare TVA: 380,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 2.380,00 RON
TVA eligibil: 380,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 2.380,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

detaliilor de executie
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Obiectiv specific: P1_051 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1115880

Denumire cheltuiald: Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret, unitar fard TVA: 35.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 35.000,00 RON
Valoare TVA: 6.650,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 41.650,00 RON
TVA eligibil: 6.650,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 41.650,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

Obiectiv specific: P1_051 - P1_051_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1039311

Denumire cheltuiald: Studii

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 4.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 4.000,00 RON
Valoare TVA: 760,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 4.760,00 RON
TVA neeligibil: 760,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 0.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Studii de teren

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a
energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1113024

Denumire cheltuiald: Cheltuieli pentru amenajarea terenului

U.M.: lei

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 800,00 RON
Total valoare fara TVA: 800,00 RON
Valoare TVA: 152,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 952,00 RON
TVA eligibil: 152,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 952,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare fncarcat de
biblioteca
Anexa 7_BUGETUL PROIECTULUI_RES_FM_lInstitutii | Documente ) COJOCARU
publice.pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:27 CONSTANTIN
Documente : COJOCARU
HCL-semnat.pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 10-01-2024 10:26 CONSTANTIN
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Buget - domeniu de interventie

Procent din totalul
Obiectiv specific Fond UE Domeniu de interventie Buget eligibil bugetului eligibil
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridicd Dat incircare fncércat de
biblioteca
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Buget - forma de sprijin

Procent din
Obiectiv specific Fond UE Forma de sprijin Buget eligibil | totalul bugetului
eligibil
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare incércat de
biblioteca
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Buget - dimensiune punere in practica teritoriala

Tip mecanism de aplicare Procent din totalul
Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritoriala teritorial Buget eligibil bugetului eligibil
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridicd Dat3 incircare fncércat de
biblioteca
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Buget - activitate economica

Procent din totalul
Obiectiv specific Fond UE Activitate economica Buget eligibil bugetului eligibil
Documente atasate
Tncarcat
Nume Document tip din Entitate juridicd Dat incarcare fncércat de
biblioteca
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE reglfne Regiune jﬁg:t Judet Buget eligibil | Ajutor de stat Pb"zcs';:f“ﬂ:"e:;:‘l‘l

P1_051-P1_0S1_Cresterea capacitatii de

producere a energiei din surse

regenerabile, in vederea atingerii

obiectivelor din Planul National Integrat

in domeniul Energiei si Schimbarilor FM-Fondul pentru Modernizare RO31 Sud-Muntenia RO311 Arges - RON - 0.00 %

Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G.

nr. 1.076/2021 privind ponderea globala

de energie din surse regenerabile in

consumul final brut de energie

Documente atasate
Tncarcat

Nume Document tip din Entitate juridica Dati incircare ncircat de

biblioteca
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Buget - teme secundare in cadrul FSE+

Procent din totalul
Obiectiv specific Fond UE Tip tema secundara FSE Buget eligibil bugetului eligibil
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridicd Dat3 incircare fncércat de
biblioteca
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Procent din
Obiectiv specific Fond UE e diiemie aég::‘fg‘ f;rg;" Tncadrul FSE+, | g gt eligibil | totalul bugetului
Jic eligibil
Documente atasate
ncarcat
Nume Document tip din Entitate juridicd Data incércare incércat de
biblioteca
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Buget - strategii macroregionale §i bazin maritim

Tip strategie macro-regionald si pentru bazinele Procent din totalul
Obietiv specific Fond UE marime Buget eligibil bugetului eligibil
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridicd Dat3 incircare fncércat de
biblioteca
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Criterii ETF

Numdr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:
Pentru acest apel nu se aplica criterii de evaluare
Punctaj criteriu: 0.00

Numar de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

nu este cazul (a se bifa optiunea 'DA’)

Tip: BIVALENT

Selectat: Da

Explicatie: -

Documente atasate

Nume Document tip

Tncircat
din
biblioteca

Entitate juridica

Data incércare

ncércat de
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DECLARATIA UNICA

Declaratii unice

Entitate juridica Tip Status Data incércare
. - 13-01-2025

COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR Lider Completata 15-40-06
Documente atasate

Tncércat

Nume Document tip din Entitate juridica Dat incircare Incarcat de

biblioteca
FormularDeclaratieUnica_2025-01-13_15-32-11- i ) COJOCARU
semnat.pdf Declaratii Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 17-07-2025 07:01 CONSTANTIN
FormularDeclaratieUnica_2024-01-12_10-48-49- 2 o ) COJOCARU
Sermnat.pdf Declaratii Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 12-01-2024 10:55 CONSTANTIN
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Clarificare

Raspuns

Buna ziua. Va transmitem in atasament documentele justificative privind schimbarea reprezentantului legal, cu mentiunea ca s-au facut modificarile solicitate in sectiunile

deblocate ale proiectului. Multumim!

Documente atasate

Tncarcat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incércare fncércat de
biblioteca
: Documente COJOCARU
CI COJOCARU Constantin.pdf-SEMNAT. pdf justificative Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 17-07-2025 07:05 CONSTANTIN
hcl panouri fotovoltaice scan-semnat. pdf Hotarari Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 17-07-2025 07:04 COJOCARU
P o "% | CONSTANTIN
i lid imar- t.pdf Hotarari N COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 17-07-2025 07:04 COJOCARL
comunicare validare primar-semnat.p otarari u - CONSTANTIN
.. . COJOCARU
Decizie.pdf Decizii Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 30-06-2025 11:15 CONSTANTIN
ATR SLOBOZIA actualizat cu nr. cadastral (1)semnat. | , . A ) COJOCARU
pdf Avize Nu COMUNA SLOBOZIA / PRIMAR 30-06-2025 11:11 CONSTANTIN
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m 2021

MySMIS

CERTIFICAREA APLICATIEI

subsemnatul/Subsemnata COJOCARU consTANTIN, [ G - - t:tc dc reprezentant legal/imputernicit al COMUNA SLOBOZIA,

confirm ca informatiile incluse in aceasta cerere de finantare si detaliile prezentate in documentele anexate sunt corecte, iar asistenta financiara pentru care am aplicat este
necesara proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm ca prezenta cerere de finantare este elaborata in conformitate cu legislatia nationala si comunitara aplicabilad (inclusiv in materia ajutorului de stat, a achizitiilor si a
conflictului de interese, etc).

Confirm ca nu am la cunostinta nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat si ma angajez, in calitate de reprezentant legal/imputernicit
al COMUNA SLOBOZIA sa asigur resursele financiare necesare implementarii proiectului, in conformitate cu cele mentionate in bugetul proiectului.

Confirm ca la prezenta cerere de finantare fisierele atasate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

inteleg c&, din punct de vedere legal si financiar, COMUNA SLOBOZIA, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea in parteneriat
a acestuia.

inteleg ca, daca cererea de finantare nu este completa cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la aceasta sectiune, ar putea fi respinsa.
Prezenta cerere a fost completata avand cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitald a reprezentantului legal/imputernicit COJOCARU CONSTANTIN.

Data
17-07-2025

Semnatura

54/54



Fondul pentru modernizare Anexa 7 la Ghidul solicitantului

BUGETUL PROIECTULUI

1. BUGET - CHELTUIELI

Tabelul 1
- LEI-
Valoarea totald a investitiei: Valoarea totala eligibild a cheltuielii 1 Valoarea grantului solicitat Contributia proprie la:
Valoarea
Cap/ Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoareu neeligibila
i fara TVA TVA fara TVA TVA fara TVA TVA eligibild a
Subcap | de cheltuieli heltuielii a
cu TVA cuTVA cuTVA enexinielit | chelturelii TVA
0 1 2 3 4=243 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 12=2.5 13=3-9
1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 800.00 152.00 952.00 800.00 152.00 952.00 800.00 152.00 952.00 0.00 0.00 0.00
11 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 | Jumensjad penty protecis mediuul 800.00 152.00 952.00 800.00 152.00 952.00 800.00 152.00 952.00 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiald
x| Cheiniel pentntrelocares/fprotectia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
utilitatilor
Total capitol 1 800,00 152.00 952,00 800.00 152.00 952.00 800.00 152.00 952.00 0.00 0.00 0.00
2 Chaltuial peritry asisyrares it flor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
necesare obiectivului
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 f::;ti::" pentru proiectare siasistenta | 1,4 577.86 | 23,669.79 | 148,247.66 | 119,879.92 | 22,777.19 | 142,657.11 | 119,879.92 | 22,777.19 | 142,657.11 0.00 4,697.94 892.61
3.1 | studii 4,000.00 760,00 4,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 760.00
3.1.1 Studii de teren 4,000.00 760.00 4,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 760.00
3.1.2 Raport privind impactul
 DEpC-pInc MpaEIR AR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mediului
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3 |DocumentefliSuportyl chelhiicl pentry, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Proiectare 56,000.00 10,640.00 66,640.00 56,000.00 10,640.00 66,640.00 56,000.00 10,640.00 66,640.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare a 35,000.00 6,650.00 41,650.00 35,000.00 6,650.00 41,650.00 35,000.00 6,650.00 41,650.00 0.00 0.00 0.00
lucréarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de 2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 380.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 19,000.00 3,610.00 22,610.00 19,000.00 3,610.00 22,610.00 19,000.00 3,610.00 22,610.00 0.00 0.00 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitii 5,000.00 950.00 5,950.00 5,000.00 950.00 5,950.00 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultant3 52,000.00 | 9,880.00 61,880.00 | 52,000.00 | 9,880.00 | 61,880.00 | 52,000.00 | 9,880.00 | 61,880.00 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru
G i i 50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00 50,000.00 9,500.00 59,500.00 0.00 0.00 0.00
obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar 2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 380.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 7,577.86 1,439.79 9,017.66 6,879.92 1,307.19 8,187.11 6,879.92 1,307.19 8,187.11 0.00 697.94 132.61
3.1; Asistenta tahnich diy gerten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proiectantului
3811 e pericada de ExEcUHin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului
1a fmasle Incluse In:progra gl de contiel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
al lucrdrilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 7,577.86 1,439.79 9,017.66 6,879.92 1,307.19 8,187.11 6,879.92 1,307.19 8,187.11 0.00 697.94 132,61
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Total capitol 3 124,577.86 | 23,660.79 | 148,247.66 | 119,879.92 | 22,777.19 | 142,657.11 | 119,879.92 | 22,777.19 | 142,657.11 0.00 4,697.94 892.61
4 Cheltuieli pentru investitia de baza 756,986.27 | 143,827.39 | 900,813.66 | 687,192.17 | 130,566.51 | 817,758.68 | 687,192.17 | 130,566.51 | 817,758.68 0.00 69,794.10 | 13,260.88
41 | Constructii siinstalatii 145,596.62 | 27,663.36 | 173,259.98 | 145,596.62 | 27,663.36 | 173,259.98 | 145596.62 | 27,663.36 | 173,259.98 0.00 0.00 0.00
4.2 :I"fu“::;::zf echipamente tehnologice | 154 996 15 | 3627027 | 227,166.42 | 121,102.05 | 23,00039 | 144,111.44 | 121,102.05 | 23,000.30 | 14411144 0.00 69,794.10 | 13,260.88
43 | Hhaje;echipaments tehnologice 3| 420,493.50 | 79,893.77 | 500,387.27 | 420,493.50 | 79,893.77 | 500,387.27 | 420,493.50 | 79,893.77 | 50038727 | o0.00 0.00 0.00
functionale care necesitd montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
45 | Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 756,986.27 | 143,827.39 | 900,813.66 | 687,192.17 | 130,566.51 | 817,758.68 | 687,192.17 | 130,566.51 | 817,758.68 0.00 69,794.10 | 13,260.88
5 Alte cheltuieli 42,248.07 | 6,586.34 | 48383441 5,000.00 950.00 5,950.00 | 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 37,248.07 | 5,636.34
5.1 | Organizare de santier 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 | 950.00
3Ll de panstruch 3 instalap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aferente organizarii de santier
212, Sheltuicilcanicxe Gneanteati 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 | 950.00
santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7,583.15 0.00 7,583.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,583.15 0.00
921, Comiliomndls 3 dotanille aterents 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
9,24 Cote-aferants |SC pentiu conkrohi 1,686.46 0.00 1,686.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686.46 0.00
calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul
ERUIN I Amenares wiwarly 337.29 0.00 337.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.29 0.00
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
de constructii
324, Cota alyrandl Cavel Sochalen 1,686.46 0.00 1,686.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686.46 0.00
Constructorilor - C5C
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 3,872.93 0.00 3,872.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,872.93 0.00
construire/desfiintare
53 | Cheltuielile diverse si neprevizute 24,664.92 | 468634 29,351.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,664.92 | 4,686.34
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5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 5,000.00 950.00 5,950.00 5,000.00 950.00 5950.00 | 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00
Total capitol 5 42,248.07 | 658634 | as83s41 | 5,000.00 950.00 5,950.00 | 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 37,248.07 | 5,636.34

6 tceh:':"'i"i punini prake tehnologhes ¢ 8,000.00 | 1,520.00 9,520.00 8,000.00 | 152000 | 9,520.00 | 800000 | 152000 | 9,520.00 0.00 0.00 0.00

6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 2,000.00 380.00 2,380.00 2,000.00 380.00 2,38000 | 2,000.00 380.00 2,380.00 0.00 0.00 0.00

6.2 | Probe tehnologice si teste 6,000.00 | 1,140.00 7,140.00 6,00000 | 1,14000 | 714000 | 600000 | 1,14000 | 7140.00 0.00 0.00 0.00

Total capitol 6 8,000.00 | 1,520.00 9,520.00 8,000.00 | 1,52000 | 9,520.00 | 8,000.00 | 152000 | 9,520.00 0.00 0.00 0.00
— 932,612.20 | 175,755.52 | 1,108,367.73 | 820,872.09 | 155,965.70 | 976,837.79 | 820,872.09 | 155,965.70 | 976,837.79 | 0.00 | 111,740.11 | 19,780.82
GENERAL [ pyrg 187,444.67 | 35,324.90 | 222,769.57 | 164,986.15 | 31,347.37 | 196,333.52 | 164,986.15 | 31,347.37 | 196,333.52 | 0.00 22,458.52 | 3,977.53

(M Valoarea totald eligibila a cheltuielii reprezinta costurile de investitii reprezentate de cheltuielile eligibile prevazute in Anexa 4 - Categorii de cheltuieli indicative

) Cursul InforEuro din luna anterioara deschiderii apelului de proiecte. 1 EURO = 4,9754 RON

Nota:

La completarea tabelului se va tine cont de prevederile Cap. 2.3 — Eligibilitatea cheltuielilor din ghid s1 de Anexa nr. 4 — Categorii de cheltuieli

indicative

TVA-ul eligibil este cel aferent cheltuielilor care se incadreaza in plafoanele aferente fiecarei tehnologii mentionate in ghid

Pentru proiectele mixte (proiecte ce implica instalarea de capacitati noi de productie de energie din surse eoliene si/sau solare si/sau hidro), se
va prezenta un buget total al proiectului si defalcat pe fiecare sursa.

Beneficiarul va putea efectua modificari pe parcursul implementarii proiectului prin transferuri intre capitole si subcapitole de cheltuieli eligibile, daca

acestea nu afecteaza scopul principal al Investitiei si1 fard a se modifica valoarea grantului solicitat.




Fondul pentru modernizare Anexa 7 la Ghidul solicitantului

2. Surse de finanfare a investitiei

Detalierea surselor de finantare ale investitiei:

TABEL 2
- LEI -
Nr. Crt. Surse de finantare Valoare
) | Valoarea totala a investitiei (I=II+III) (col 4 din buget-tabel 1) 1,108,367.73
din care TVA (col 3 din buget-tabel 1) 175,755.52
I Valoarea neeligibila a investitiei (col 4-col 7 din buget-tabel 1) 131,529.94
III Valoarea eligibila a investitiei (col 7 din buget-tabel 1) 976,837.79
1 Valoarea grantului solicitat inclusiv TVA (col 10 din buget-tabel 1) 976,837.79
2 Contribufia solicitantului (2=I-1) 131,529.94
2.1 Surse proprii 131,529.94
2.2 Credit 0.00

3.Valoarea grantului solicitat

TABEL 3
Valoar -antului solicitat pe MW
Valoarea grantului solicitat fara TVA @ Capacitatea instalata A omeilftl:]l; t (Il:l:l ls.:: ;;Il‘:) pe
(Euro) (MW)
1=2*3 2 3
164,986.15 0.15 1,099,907.67

@) Valoarea grantului solicitat nu va depasi pragurile maxime previzute la sectiunea 1.7 din Ghidul solicitantului.

4. Buget — Plan anual de cheltuieli

TABEL 4
- LEI -
An® 2023 2024 2025 2026
Cheltuieli 0.00 1,098,847.73 9,520.00 0

) Planul anual de cheltuieli se va intocmi pentru perioada de implementare a investitiei care nu va depasi data de 31.12.2026.
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MySMIS

Graficul cererilor de prefinantare/plata/rambursare

Cod SMIS: 316717

Titlu proiect: Construire centrala electrica fotovoltaica in Comuna Slobozia, Judetul Arges

Cétre: Ministerul Energiei (ME), in calitatea sa de autoritate nationala de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei
din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Date calendaristice proiect

Data incepere: 01-08-2025
Data incheiere: 31-12-2026
Dat3 efectiva incheiere din punct de vedere fizic: 31-12-2026

Informatii financiare proiect

Versiune proiect: 4
Total eligibil proiect: 976.837,80 RON
Total eligibil estimat (CR, CP): 976.837,80 RON

Cereri rambursare

Tip Numar cerere Dat:sg;p:tr;er . Eligibil estimat

Cerere de rambursare finala 4 01-12-2026 288.419,80 RON

Cerere de rambursare intermediara 3 01-05-2026 200.000,00 RON

Cerere de rambursare intermediara 2 01-12-2025 488.418,00 RON

Cerere de prefinantare 1 20-08-2025 488.418,00 RON
Data: Semnétura,

17-07-2025
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FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Acceleram tranzitia spre neutralitate climatica

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA

Implementat prin Ministerul Energiei

www.modernisationfund.eu

Fondul pentru Modernizare — Ministerul Energiei
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Abrevieri

BEI - Banca Europeana de Investitii

CE - Comisia Europeana

FM - Fondul pentru modernizare

MIV FM - Manualul de identiate vizuala pentru Fondul pentru modernizare
ME - Ministerul Energiei

UE - Uniunea Europeana
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Finantat de Uniunea Europeana
Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Fondul pentru modernizare

Legislatie

o Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a
unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in cadrul Uniunii si
de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare

¢ REGULAMENTUL de punere in aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a
unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului in
ceea ce priveste functionarea Fondului pentru modernizare care sprijina investitiile in vederea
modernizarii sistemelor energetice si a imbunatatirii eficientei energetice a anumitor state membre,
cu modificarile si completarile ulterioare

¢ Ordonanta de Urgenta numarul 60 din 04 mai 2022 privind stabilirea cadrului institutional si financiar
de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru modernizare, precum
si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare

il
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Introducere

Fondul pentru modernizare (,,FM”) este un instrument de finantare ce contribuie la obiectivele
Pactului ecologic european, prin sprijinirea unei tranzitii juste din punct de vedere social catre o
economie verde.

Finantat din veniturile obtinute in urma licitarii certificatelor de emisii din sistemul UE de
comercializare a certificatelor de emisii, Fondul pentru modernizare urmareste sa sprijine
treisprezece tari din UE cu venituri mai mici in tranzitia lor catre neutralitatea climatica,
modernizandu-le sectorul energetic si sistemele energetice in sens mai larg, sporind eficienta
energetica si facilitand o tranzitie echitabila. Tarile beneficiare sunt Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia,
Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia siUngaria.

Fondul pentru modernizare sprijina investitiile in producerea si utilizarea energiei electrice din surse
regenerabile, eficienta energetica, stocarea energiei, modernizarea retelelor energetice, inclusiv
incalzirea centralizata, conductele si retelele, precum si tranzitia justa in regiunile dependente de
carbon.

Fondul pentru modernizare functioneaza sub responsabilitatea statelor sale membre beneficiare, in
stransa cooperare cu Comisia Europeana si cu Banca Europeana de Investitii (BEI).

Ministerul Energiei este autoritatea nationala de implementare si gestionare a fondurilor alocate
Romaniei din Fondul pentru modernizare.

Finantarea prin FM se va asigura prin intermediul unor proiecte individuale sau scheme de finantare
multi-anuale, perioada de implementare fiind 2021-2030.

Schema de finantare inseamna o propunere de investitii care respecta urmatoarele criterii:

- cuprinde un set coerent de prioritati compatibile cu obiectivele Fondului pentru modernizare si,
datorita caracteristicilor proiectelor din cadrul sau, poate fi considerata fie drept o investitie prioritara,
fie drept o investitie neprioritara;

- are o durata de peste un an;

- are un domeniu de aplicare national sau regional si

- are ca scop sprijinirea mai multor persoane sau entitati publice sau private responsabile pentru
initierea sau pentru initierea si punerea in aplicare a proiectelor in cadrul schemei.

Fondul pentru modernizare va contribui la nevoile semnificative de investitii ale celor 13 state
membre cu venituri mai mici pentru a-si moderniza sistemele energetice.

Conform Directivei EU ETS, investitiile care beneficiaza de sprijin trebuie sa fie conforme cu obiectivele
exprimate in Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind ,,Pactul ecologic european” si in
Regulamentul (UE) 2021/1119, precum si cu obiectivele pe termen lung exprimate in Acordul de la
Paris. Statele membre beneficiare pot, dupa caz, sa utilizeze resursele Fondului pentru modernizare
pentru a finanta investitii care implica regiunile frontaliere adiacente ale Uniunii. Nu se acorda niciun
sprijin din Fondul pentru modernizare unitatilor producatoare de energie care utilizeaza combustibili
fosili.
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Elemente generale ale Fondului pentru modernizare

Cel putin 70% din resursele FM se pot utiliza pentru a sprijini investitiile Tn domeniile prioritare
specificate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva EU ETS revizuita, denumite ,,investitii prioritare”
si anume:

(a) productia si utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv a hidrogenului din surse
regenerabile;

(b) incalzirea si racirea din surse regenerabile;

(c) reducerea consumului total de energie prin masuri de eficienta energetica, inclusiv in sectorul
industrial, al transporturilor, al cladirilor, al agriculturii si al deseurilor;

(d) stocarea energiei si modernizarea retelelor energetice, inclusiv a managementului pe parte de
cerere, a conductelor de termoficare a retelelor pentru transportul de electricitate, precum si
cresterea interconectarilor dintre statele membre si a infrastructurii pentru o mobilitate cu zero
emisii;

(e) sprijinirea gospodariilor cu venituri mici, inclusiv in zonele rurale si indepartate, pentru
combaterea saraciei energetice si pentru modernizarea sistemelor de incalzire ale acestora;

(f) o tranzitie justa in regiunile dependente de emisiile de dioxid de carbon din statele membre
beneficiare, astfel incat sa se sprijine realocarea, recalificarea si imbunatatirea competentelor
lucratorilor, educatia, initiativele legate de cautarea unuiloc de munca si intreprinderile nou infiintate,
in dialog cu societatea civila si partenerii sociali, intr-o maniera care este in concordanta cu actiunile
relevante incluse de statele membre in planurile lor teritoriale de tranzitie justa si care contribuie la
acestea, in conformitate cu articolul 8 alineatul (2) primul paragraf litera (k) din Regulamentul (UE)
2021/1056, dupa caz.

Elemente de context privind comunicarea in cadrul FM

Manualul de identitate vizuala al FM contine un set de instructiuni, reguli si recomandari de aplicare
si dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale Fondului pentru modernizare: semnatura vizuala
(logo + logotip + slogan), culori acceptate, fonturi, atitudine vizuala si ton.

Scopul acestui sistem este acela de a asigura coerenta, stabilitatea si dezvoltarea armonioasa in timp
a imaginii FM, care vor contribui la mai buna receptare de catre public, beneficiari, mass-media si actori
interesati.

Pentru asigurarea unei identitati vizuale unitare si integrate, Manualul de Identitate Vizuala pentru
Fondul pentru modernizare (MIV FM) se aplica tuturor proiectelor finantate prin Fondul pentru
modernizare, precum si tuturor activitatilor de informare, comunicare si publicitate derulate de
Ministerul Energiei si de organismele delegate n scopul promovarii FM.

Utilizarea MIV FM este obligatorie pentru asigurarea vizibilitatii instrumentului de finantare. Aceasta
obligatie va fi inclusa in toate contractele de finantare, acordurile, protocoalele ce au ca obiect
finantarea prin FM.
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in situatia in care costurile aferente activititilor de informare si publicitate nu sunt incluse in bugetul

proiectului, beneficiarii finantarii trebuie sa prevada resursele bugetare necesare indeplinirii
obligatiilor privind informarea si publicitatea din bugetul propriu.

Obligatiile privind informarea, comunicare si publicitatea Fondului pentru modernizare sunt
prevazute de art. 17 al REGULAMENTULUI de punere in aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie
2020 - de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului
European si a Consiliului in ceea ce priveste functionarea Fondului pentru modernizare care sprijina
investitiile in vederea modernizarii sistemelor energetice si a imbunatatirii eficientei energetice a
anumitor state membre:

“Statele membre beneficiare trebuie sa puna la dispozitia publicului, pe site-urile departamentelor
relevante ale administratiilor lor, informatii referitoare la investitiile sprijinite in temeiul requlamentului,
in scopul de a informa publicul cu privire la rolul si obiectivele Fondului pentru modernizare. Informatiile
respective trebuie sa includad o etichetd adecvatd in conformitate cu articolul 30m alineatele (1) si (2) din
Directiva 2003/87/CE.

- Statele membre beneficiare trebuie sa se asigure ca destinatarii finali ai Fondului pentru modernizare

respecta cerintele privind vizibilitatea finantarii din veniturile obtinute din licitarea EU ETS prevazute la
articolul 30m din Directiva 2003/87/CE. In acest scop, statele membre beneficiare sau autoritdtile care
gestioneaza schemele includ obligatiile relevante in acordurile cu destinatarii finali ai sprijinului acordat
prin Fondul pentru modernizare si monitorizeaza respectarea acestor obligatii, inclusiv prin verificarea
materialelor publicitare pe care le utilizeaza destinatarii finali.
- Statele membre beneficiare si Comisia trebuie sa intreprinda activitati de informare, comunicare si
promovare in legdturd cu sprijinul acordat din partea Fondului pentru modernizare si cu rezultatele
acestuia. Activitdtile de acest tip trebuie sa faciliteze schimburile de experientd, cunostinte si bune
practici in ceea ce priveste conceperea, pregdtirea si punerea in aplicare a investitiilor realizate cu
sprijinul Fondului pentru modernizare.”

Prin obligativitatea respectarii prevederilor MIV FM, nu este limitata abordarea creativa a
conceptelor de materiale de informare si comunicare.

Reguli generale si specifice de identitate vizuala

Beneficiarii proiectelor finantate prin FM au obligatia de a informa cu privire la sursa finantarii si de
a face cunoscute activitatile si rezultatele proiectelor.

in utilizarea regulilor de identitate vizuald, toate partile implicate actioneazid in spiritul
parteneriatului si al ajutorului reciproc. in consecinta, exceptii de la aceste reguli sunt acceptate, de
la caz la caz, daca acestea se justifica, dupa consultarea Ministerului Energiei.

Beneficiarii proiectelor finantate prin FM, precum si institutiile implicate in gestionarea FM pot utiliza
in aplicarea MIV FM, fara a se limita la acestea, urmatoarele forme: comunicate de presa, anunturi,
mape, afise, sectiuni dedicate pe website-ul propriu, postari pe conturile de social media, brosuri,
bannere, prezentari, fly-ere, evenimente/dezbateri/training etc.
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in selectia instrumentelor si canalelor de comunicare, fiecare beneficiar va tine cont de tipul si
dimensiunea elementelor de identificare descrise in prezentul manual.

Beneficiarii proiectelor finantate prin FM, pentru asigurarea respectarii regulilor de identitate vizuala,
utilizeaza cel putin urmatoarele:

- Comunicat de presa pentru inceperea proietului, in termen de 30 de zile de la semnarea

contractului de finantare;

- Sectiune dedicata pe website-ul propriu sau cu link pe website-ul propriu, promovata de un anunt
privind investitia finantata;

- Comunicat de presa pentru finalizarea implementarii proiectului, in termen de 30 de zile de la
efecturarea ultimei rambursari din cadrul proiectului.

Activitatile de informare si publicitate aferente proiectelor finantate prin FM vor fi monitorizate de
catre Ministerul Energiei in perioada de implementare.

Logo-uri si sigle

Pe toate materialele FM de promovare destinate publicului, beneficiarilor sau potentialilor beneficiari
vor fi utilizate, obligatoriu, urmatoarele elemente de identitate vizuala:

Antetul, care va aparea pe toate materialele de promovare aferente proiectului finantat din FM:

- FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Camisia Acceleram t iti tralitate climatica
Europeand cceleram tranzitia spre neutralitate climatica

Logo-ul Guvernului Romaniei, stanga sus;

e |ogo-ul Fondului pentru Modernizare, centrat, Tinsotit de adresa de web:
https://modernisationfund.eu/
e Logo-ul CE, dreapta sus;

e Logo-ul beneficiarului (daca exista si se doreste a fi folosita) — se va afla in partea dreapta, jos
a documentului.

Textul care va apdrea pe toate materialele de promovare finantate prin FM, pozitionat in partea de
jos a materialelor este: , Finantat prin Fondul pentru Modernizare”.
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Sectiunile web/site-urile dedicate proiectului vor contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

- Denumirea proiectului,

- Valoarea total3, cu reflectarea procentului de finantare prin FM,

- Localizarea proiectului, cu identificarea fiecarei componente investitionale,

- Activitatile principale ale proiectului,

- Indicatorii proiectului,

- Date de contact pentru diferite observatii/intrebari in legatura cu implementarea
proiectului.

Dimensiunea logo-urilor poate varia in functie de formatul si dimensiunea documentului, dar
fiecare sigla luata individual nu poate fi mai mica de 1 cm. Aceasta regula se impune pentru a
asigura lizibilitate logo-ului. Se va respecta ordinea, alinierea si proportia dintre cele 3 logo-
uri.

Tn cazul in care sunt mai multe institutii implicate, logourile acestora pot fi amplasate in partea de jos
a documentelor. Ca regula generala, nu sunt acceptate alte logouri, in afara de sigla beneficiarului.

Dimensiunea minima admisa a logo-urilor amintite este de 1 cm. Exceptie fac obiectele promotionale
de mici dimensiuni, unde logo-urile pot fi mai mici de 40 mm, afisate fara slogan. Dimensiunea minima
in cazul acesta (fara slogan) este de 15 mm.

Spatiul dintre logo-uri poate varia in functie de formatul si dimensiunea documentului, dar nu poate
fi mai mic decat de 1x marimea logo-ului Uniunii Europene. Spatiul de siguranta va fi asigurat plasand
cele 3 sigle la cel putin 1 cm, lateral si sus, fata de marginea documentului (foi cu antet, publicatii,
afise, autocolante).

a) Logo/emblema Comisiei Europene

Identitatea vizuala este construita in jurul logo-ului Uniunii Europene.
Aceasta se bazeaza pe doua elemente-cheie:

» steagul european si
» un element grafic inspirat de Berlaymont, sediul central al Comisiei

Europene.

“ Comisia
Europeana

Mai multe indicatii privind folosirea siglei UE puteti regasi consultand:
https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/Graphic-charter NOV 2017 web.pdf

ﬂ
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b) Sigla Guvernului Romaniei

Conform Ghidului de identitate vizuala al Guvernului Romaniei (http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2018/03/91c82e9233433bael13d2a786d07a2ff7.pdf), sigla Guvernului este singurul
element care poate fi folosit in comunicarea vizuala care implica Guvernul. Orice alt element sau
combinatie de elemente folosite pentru a identifica Guvernul Romaniei nu sunt permise.

Culorile principale care sunt acceptate pentru a colora fundalul siglei
sunt cele mentionate in continuare. Culorile secundare vor fi folosite
pentru elementele grafice adiacente.

Sigla Guvernului Romaniei are urmatoarele culori principale:
- PANTONE 280C CMYK: 100-72-0-18, RGB: 0-73-144;
- 80% BLACK CMYK 0-0-0-80, RGB: 88-89-91;
- 100% BLACK: CMYK: 0-0-0-100, RGB: 0-0-0

Sigla Guvernului Romaniei are urmatoarele culori secundare:
- PANTONE 300C CMYK:; 100-44-0-0, RGB; 0-121-193;
- 20% BLACK CMYK 0-0-0-20, RGB: 209-211-212;
- WHITE: CMYK: 0-0-0-0, RGB: 255-255-255.

Sigla pe fond inchis

= Sigla Guvernului Romaniei este construita pentru a fi folosita in acelasi format si pe fond deschis
si pe fond inchis.

= Nu sunt acceptate variantele de tip negativ pentru sigla Guvernului. Elementele interioare ale
siglei vor fi Intodeauna albe.

= In cazul folosirii siglei la o culoare, se va folosi Pantone Reflex Blue sau varianta alb-negru.

= Se recomanda plasarea siglei pe un fundal alb.
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- Banca Europeana
de Investitii



Finantat de Uniunea Europeana
m Comisia Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Europeana Fondul pentru modernizare

c) Sigla Fondului pentru modernizare

Siglele oficiale ale Fondului de modernizare care ar trebui utilizate pentru a indeplini cerintele de
informare si vizibilitate ale Fondului, in conformitate cu articolul 30 litera (m) punctul 2 din Directiva
EU ETS si cu articolul 17 din Regulamentul de punere in aplicare (EU) 2020/1001se impart in doua
categorii, in functie de provenienta sursei de finantare, respectiv ,Finantat de" si ,Cofinantat de"
reprezentand:
e _Finantat de": se utilizeaza atunci cand un proiect primeste sprijin exclusiv de la Fondul pentru
modernizare si nu de la alte scheme de finantare europene sau nationale.
e ,Cofinantat de": se utilizeaza atunci cand un proiect primeste alt sprijin european sau national, pe langa
finantarea din Fondul pentru modernizare.

Finantat de Uniunea Europeana

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Fondul pentru modernizare

Finantat de Uniunea Europeana

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Fondul pentru modernizare

Cofinantat de Uniunea Europeana

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Fondul pentru modernizare

Cofinantat de Uniunea Europeana

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Fondul pentru modernizare

d) Sigla Bancii Europene de Investitii

Conform comunicarii oficiale a BEI, “noul logo BEI aliniaza identitatea noastra cu institutii precum
Comisia Europeana, Consiliul si Parlamentul. Toate aceste institutii au un logo inspirat de cladirile lor
si de steagul UE. Liniile drepte orizontale ale noului logo reprezinta nu doar ,,Cladirea de Est” din sticla
a Bancii, ci si orizontul si terenul, sau stabilitatea, echilibrul siincrederea. Linia gri in crestere reprezinta
progresie, dinamism si speranta pentru viitor.”

Referinte: Our logo: our history, our future (eib.org)
Cerintele complete privind modul de utilizare al logo-ului

Banca Europeana BEI sunt disponibile la urmatorul link:

de Investitii

https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230001_eib_logo_user_guide_en.pdf
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e) Erori si interdictii de utilizare ale semnaturii vizuale

o Nu este permisa utilizarea separata a simbolului logo-ului,
e Nu se vor schimba fonturile componente,

¢ Nu se vor schimba culorile componente,

¢ Nu vor fi aplicate efecte,

¢ Nu vor fi distorsionate,

« Nu va fi niciodata rotit.

Toate materialele de informare si publicitate vor urmari promovarea Fondului pentru Modernizare si
aproiectului, nu a beneficiarului.

Prevederile MIV se regasesc si in Anexa contractelor de finantare, cu posibilitatea de a fi completate
prin instructiuni ale Ministerului Energiei.

Textele care insotesc logo-urile pot fi utilizate si in alta limba decat limba romana, beneficiarii fiind
responsabili de acuratetea si corectitudinea traducerii.

Materiale de promovare
Afis
Afisul va contine, pe langa imagini si mesaje, date de contact.

Afisele se vor regasi la avizierul institutiei sau intr-un loc vizibil si vor fi pastrate pe toata durata
implementarii proiectului si inca 2 ani de la finalizare.

Panou temporar:

(1) Beneficiarii proiectelor de investitii in infrastructura la care valoarea contributiei publice
depaseste 500.000 de euro sunt obligati sa monteze panouri pe toata durata de implementare a
proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca acest lucru este posibil. Daca
proiectul se implementeaza in mai multe locatii, se va instala cel putin un panou la cel putin una
dintre locatii. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveste vizibilitatea si in
conformitate cu reglementarile din Romania.

(2) Pentru proiectele de achizitie de bunuri a caror finantare publica depaseste 500.000 euro, va fi
instalat un panou temporar de dimensiune |1 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul
beneficiarului care a achizitionat bunurile, de preferat la intrarea principala in cladire, in maxim 30
zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie de bunuri.

(3) Panourile trebuie confectionate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca acestea se
deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va trebui sa
le refaca in maxim 15 zile lucratoare.

/ - Banca Europeana
J de Investitii
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(4) Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel mult 2
ani dupa incheierea acestuia.

(5) Numarul panourilor instalate difera in functie de tipul de lucrari, dupa cum urmeaza:

e pentru lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un
singur panou/locatie;

e pentruinfrastructura, se va instala cel putin cate un panou la fiecare inceput si capat de segment.
Tn ceea ce priveste exceptiile de la numarul de panouri instalate, acestea se pot stabili, punctual,

prin dispozitii ale Ministerului Energiei. 5

(6) Pentru panourile instalate la proiecte de investitii in infrastrutura, panourile vor fi expuse in
maxim 4 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Dimensiunea pentru panourile
temporare estede | 3m x h 2m.

(7) Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii:

e |ogo-ul Uniunii Europene,

e sigla Guvernului Romaniei;

e |ogo-ul BEI;

e titlul proiectului;

e numele beneficiarului;

e obiectivul proiectului (daca obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat
al acestuia care sa aiba circa 80-100 de caractere);

e valoarea totala a proiectului;

e termenul de finalizare, conform contractului de finantare;

e textul: ,Finantat prin Fondul pentru Modernizare”

Panourile vor fi inlocuite cel tarziu dupa 3 luni de la terminarea proiectului cu placi permanente.

Pentru proiectele a caror valoare nu depaseste 500.000 euro, se va aplica la sediul de implementare
al proiectului un afis/panou de dimensiunea A2 care va fi confectionat dintr-un material rezistent
(ex. carton plastifiat sau aluminiu). Daca se deterioreaza din cauza conditiilor meteo sau este
vandalizat, acesta se va inlocui in maxim 15 zile lucratoare. Acest afis se va instala intr-un loc usor
vizibil publicului, respectiv la intrarea principala in cladire. Pe afisul respectiv vor fi incluse
urmatoarele sigle in partea de sus, de la stanga la dreapta:

e |ogo-ul Uniunii Europene,

sigla Guvernului Romaniei;

logo-ul BEI;

logo-ul beneficiarului;

numele proiectului;

numele beneficiarului;

valoarea totala a proiectului, respectiv a contributiei comunitare a proiectului;
e termenul de finalizare, conform contractului de finantare;

e textul: ,Finantat prin Fondul pentru modernizare”.

Sp—, 13
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/~

Finantat de Uniunea Europeana

Exceptiile de la numarul de panouri instalate se pot stabili, punctual, prin dispozitii ale Ministerului
Energiei.

Placa permanenta (vertical si orizontal):

(1)Beneficiarii proiectelor de investitii in infrastructura (de exemplu: infrastructura de transport,
lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achizitii de bunuri, indiferent de
valoarea contributiei publice a acestora, sunt obligati ca, nu mai tarziu de 3 luni de la incheierea
proiectului, s3 monteze placi permanente prin care se vor face cunoscute actiunile finantate prin
Fondul pentru Modernizare. Momentul finalizarii proiectului este asimilat, pentru proiectele de
lucrari, cu emiterea certificatului de receptie la terminarea lucrarilor.

(2)Informatiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placa permanenta sunt:

® logo-ul Comisiei Europene,

e sigla Guvernului Romaniei;

* logo-ul BEI;

* numele proiectului;

e denumirea beneficiarului;

e obiectivul proiectului (daca obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat
al acestuia care sa aiba circa 80-100 de caractere);

e valoarea totala a proiectului;

e termenul de finalizare, conform contractului de finantare;

e textul: ,,Finantat de Ministerul Energiei prin Fondul pentru modernizare”.

(3)Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), logo UE impreunad cu
sloganul ,Finantat prin Fondul pentru modernizare” trebuie sa ocupe cel putin 25% din panoul
respectiv.

(4)Placile permanente vor fi instalate intr-un loc vizibil, la locatia proiectului sau in apropierea
acestuia. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveste vizibilitatea si n
conformitate cu reglementarile din Romania.

(5)Numarul de placi permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare.

(6)Tn cazul in care proiectul este implementat in mai multe locatii, se va amplasa cel putin o placi la
cel putin una dintre locatii.

(7)Placa permanenta va avea o dimensiunile minime de 80 cm x 50 cm si va fi instalata la locatia
proiectului sau la sediul beneficiarului care a achizitionat bunurile, intr-un loc vizibil, respectiv
intrarea principalda in cladire. Placa permanenta care se va instala pe drumuri reabilitate prin
proiecte finantate din Fondul pentru modernizare, va avea dimesiunile minime de 1,5m x 2m.

(8)Placile permanente vor ramane instalate pe o perioada de 2 ani de la data inchiderii oficiale a
Fondul pentru modernizare.

(9)Daca un proiect se finalizeaza mai repede decat a fost estimat prin cererea de finantare, perioada
de implementare inscrisa pe placa va fi cea reala.

P 14

Banca Europeana
de Investitii



m Comisia Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Europeana Fondul pentru modernizare

VILI.

Finantat de Uniunea Europeana

(10) Fundalul ce apare la macheta pentru placa permanenta este orientativ. Fundalul poate fisi alb,
iar textele scrise cu negru, important este sa se asigure lizibilitatea.

Dispozitii finale

Toate materialele tiparite si online, precum si cele promotionale, trebuie sa contina logo-ul Uniunii
Europene, Bancii Europene de Investitii si Sigla Guvernului Romaniei, intr-una din formele
recomandate in acest manual. Ca directie generala, se doreste crearea unei unitati vizuale integrate,
pe termen lung.

Tn acest scop, sugeram folosirea unor elemente cheie care sa genereze consecvent3.

Se va folosi denumirea completa a institutiilor UE (Uniunea Europeana, Comisia Europeana etc.);
acronimele (de exemplu UE, CE, FM etc.) sunt acceptate numai daca denumirea acelor institutii apare
in text de mai multe ori si denumirea lor intreaga a fost utilizata cel putin o data.

Beneficiarii proiectelor finantate prin Fondul pentru modernizare au obligatia ca, la finalizarea
proiectului, sa informeze toate partile implicate cu privire la finantarea obtinuta prin Fondul de
modernizare si la rezultatele proiectului, spre exemplu: comunicat de presa, conferinta de presa etc.
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Anexa nr.3 a)

Nr. inreg./Data (Beneficiar) Nr. inreg/Data (DGASFE - ME)
..................... s s T

Cerere de Pre-finantare

L, | /—
Data cererii de pre-finantare |[.................]
In atentia ................
Fondul pentru modernizare
ProEramt CHele i isiinicniimninenasismss s sisse iaissai Al ssssness st sansisssbssnasasssssasrtsnsnnnys
Tl Profectiliily . cvisisicorimmmiiisrmis s e e s TR e T A PSSR SRSV
Denumire si adresa Beneficiarului: .....ccoveviiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniene serciinnanans
Domnule/Doamna,
Subsemnatul/a, ........ (nume reprezentant legal), solicit prin prezenta transa nr........ din

pre-finantarea aferenta contractului menfionat mai sus.

Suiha solicitata &ste I Valoare de ..v.vvesmmemmvisvnvvsins RON reprezentand .....% din
valoarea eligibila a proiectului.

S-au anexat urmatoarele documente suport:

— 1dentificarea financiara (pentru contul de pre-finantare);
— angajamente legale avute in vedere pentru utilizarea prefinantarii.

Plata trebuie facuta in urmatorul cont bancar:........................ [cod IBAN, numele si
adresa bancii].!

Cu stima,

[semnatural
[stampila]
[nume si prenume-]

[functia)

: Indicafl numirul de cont precizat in formulaml de Contract
: Cererea de pre-finan{are va fi semnata de catre reprezentantul legal al beneficiarului.



Anexa nr.3 b)

Nr. inreg./Data (Beneficiar) Nr. inreg/Data (DGASFE - ME)
..................... v T I —

Cerere de Rambursare/ Cerere aferenta unei prefinantari

1. Cererea de rambursare/Cererea aferenta prefinantarii nr. ...........dindatade..............
2. Perioada de referinta dela ...../...../..... pana la ...../...../[.........
3. Tipul cererii de rambursare

Cerere intermediara

Cerere finala

Cerere de rambursare

Cerere de rambursare aferenta prefinantarii

4. Date despre beneficiar/lider/parteneri:

Numele:

Adresa:

Codul fiscal:

Numele bancii:

Cod IBAN:

S. Detalii despre proiect:

Fondul pentru modernizare

Program cheie:

Apel de proiecte:




Data de inceput a proiectului:

Titlu proiect:

Numarul si data contractului de
Finanfare:




6. Cheltuieli eligibile

A) Cheltuieli eligibile realizate in perioada de referinta pentru care se solicitd rambursarea in aceasta cerere, cu documentele suport aferente:

Factura /Alte documente justificative

Valoarea asistentei financiare
nerambursabile solicitate de

(acolo unde este cazul) Extras beneficiar din prezenta factura/alt
Categorii de . de. document justificativ!
cheltuieli Descriere Valoarea clieibila oP cont/re-
eligibile activitati din facturégflalt Contract | Furnizor (nr. gistru ,
/achizitii Data /data) | de casa TVA” (se
Nr iteri document (nr. Fara TVA completeaza Total
r. emli erl justificativ? /data) e cu tva o
Fara eligibil
) (2) 3) “) (52) (5b) (6) @) 8) ®) (10) (1) (z)
Beneficiar/
Lider/ Partener
Categoria de
cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
efectuate din
prefinantare lider

Total cheltuieli
efectuate din ale
surse lider

Total Lider (dupa
caz)

Total cheltuieli
efectuate din
prefinantare

partener

Total cheltuieli
efectuate din ale
surse partener

Total partener
(dupi caz)

! se calculeaza aplicand procentul aferent fondunilor publice (respectiv ratele de co-finantare) la valoarea din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltweli prevazute in coloana 1, de la 1-n
? Se va introduce valoarea eligibila din facturd referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile emumerate la coloana 1, respectiv fard TVA si TVA aferent

3 La coloana 11 se completeaza valoarea aferentd TVA, doar daca TVA-ul este eligibil prin proiect, in caz contrar se va completa cu 0




TOTAL

1. Total costuri
eligibile

II. Venituri nete
din proiect

III. Valoarea
eligibila a Cererii
de Rambursare

B) Situatia rambursarilor

Total cheltuieli eligibile
aprobate prin confract

Total cheltuieli eligibile

Total asistenta

acoperite din contributie Tatal financiara
i ) P ; Total asistenta financiara cheltuieli .- | Sold eligibil
Categorii de Pentru prefinanfare va fi proprie (buget local, surse A . .~ _ | nerambursabila
g L ib e - Pl P nerambursabila pana la prezenta eligibile pana J conform
cheltuieli eligibile completata valoarea private) pana la prezenta : din prezenta .
oy . - ; cerere (exclusiv prezenta cerere) Ia prezenta confractului
prefinanfarii acordate pana la cerere (inclusiv prezenta cerere
- cerere
data depunerii CR curente cerere)
(0) (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(1)-(4)-
(5)
Se vor menfiona sumele aprobate de
OI/AM prin cereri de rambursare/cereri
de rambursare aferente cererilor de
platd
L. TOTAL
COSTURI
ELIGIBILE
II. VENITURI
NETE DIN
PROIECT
HOIL.TOTAL
GENERAL (I-IT)
IV. PRE- Va fi completatd valoarea N/A Prefinanfarea dedusd pana la prezenta | Prefinanjarea | Prefinanjarea (6)=(1)-(4)
FINANTARE prefinantarii primite pand la cerere dedusd pana | dedusd din | - (3)
data depunerii CR curente la prezenta prezenta cerere
cerere
V. TOTAL
CHELTUIELI




ELIGIBILE (III-

I\.P)*
*Aplicabil pentru coloana 5
7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ..........ccccceevene lei (Se va trece suma col 3 din tabelul de mai jos).
Din prezenta cerere se deduce prefinantare in valoare de ......... lei (Se va trece suma col 2 din tabelul de mai jos).

Valoarea asistentei financiare Prefinantare Suma solicitati la
nerambursabile a Cererii de rambursare fara
Rambursare (Se va trece suma (Se va trece suma din prefinantare
din linia III, col 12 din tabelul linia IV, col 5 din
64) tabelul 6B)

(1) (2) )= 1)-(2)




8. Declaratie pe proprie raspundere a Beneficiarului:

In calitate de Beneficiar declar urmitoarele:

A) Cererea de Rambursare se bazeaza doar pe cheltuieli efectuate s1 efectiv platite;

B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile si au survenit in perioada de eligibilitate;

C) Contributia pentru co-finantare este determinata in conformitate cu prevederile Contractului de
Finantare;

D) Proiectul nu este finantat prin alte instrumente ale CE si1 nici prin alte instrumente nationale de
co-finantare decat cele precizate in Contractului de Finantare;

E) Toate tranzactiile sunt inregistrate in sistemul contabil distinct, deci suma ceruta corespunde cu
datele din documentele contabile;

F) Cerintele in ceea ce priveste publicitatea au fost indeplinite in conformitate cu prevederile din
Contractului de Finantare;

G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizitiile publice, protectia mediului s1 egalitatii de sanse au
fost respectate;

H) Suma solicitata este in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare s1 a contractelor
de achizitie publica;

I) Toate documentele suport sunt inregistrate in conformitate cu prevederile legislatier Nationale;
J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscand prevederile articolulul
326 din Codul penal, cu privire la falsul in declaratii.

Declar ca toate documentele originale asa cum sunt definite in lista de anexe sunt pastrate de
mstitutie, stampilate, semnate s1 sunt la dispozitia consultarii in scopul auditului.

Sunt constient de faptul ca, in cazul nerespectari prevederilor contractuale sau in cazul fondurilor

solicitate nejustificat din cadrul acestei Cerer1 de Rambursare, este posibil sa nu se plateasca, sa
fie corectate sau sa se recupereze sumele platite nejustificat.

Organizatia Beneficiarului:
Nume si Prenume:
Functia: Director Proiect

Data:



9. Lista Anexe — se va completa de catre beneficiar cu documentele efectiv atasate cererii
de rambursare in cauza. Aceste documente trebuie sa figureze si in OPIS.

Nr. crt. | Denumire Anexe
1. Raport de progres nr.
2 Documente insofitoare: (conform contractului de finantare)

Semnatura:
Data

Functia: Director Proiect
Nume Prenume:

Functia: Reprezentant Legal
Nume Prenume:
Semnatura:

Data:

A se completa de catre institutiile oficiale:

Data verificarii:
Observatii :

Nume / Semnéturd OF OI

Data primirii de catre OF OI :

Data :

__LH

Data :

Nume / Semnaturda Sef SVFVA OI:

Verificat si avizat Cererea de Rambursare in suma de:

DGASFE

Bun de plata in suma de

Nume /Semnatura Responsabil

Functia




RAPORT SEMESTRIAL DE PROGRES

Raport nr.

I Prezentare generala

Titlul proiectului

Anexa nr.3 c)

Titlu proiect

Contract de Finantare nr.../.....)

Valoare la data semnarii (lei)

Perioada de raportare

Data de incepere a perioadei de
implementare

Data de finalizare a perioadei de
implementare

Il. Detalii despre beneficiar

Beneficiar

Adresa / sediu (strada, numar, cod
postal, localitate, municipiu, judet)

Tel. / Fax/ E-mail

Manager Proiect

Reprezentant legal (nume) (altul
decat Managerul Proiectului, daca
este cazul)

Personal UIP alocat efectiv
proiectului - numar total si numar
personal/compartimente UIP

Deplasari la locatia/locatiile
proiectului in perioada de referinta -
Data si locatia

Intalniri/Reuniuni de monitorizare/
solutionare a problemelor - Data,
locatia si tema

lll. Planul de achizitiii




Nr. | Denumire Denumire Tip

gi g i . | Data de lansare | Data incheiere
crt | achizitie procedura procedura

*In cazul in care procedura este intarziata/anulati se vor prezenta detalii in tabelul urmétor:

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

IV. Informatii privind modificarile contractelor

3 Tip de modificare Justificari si
Denumire Contract : de : el
N - Stadiu modificare | obiectul modificarii
de lucrari, nr/data | Numar/Data Valoare
pe scurt
IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari
Avize, Proces Proces Observatii (se vor
i ; Proces verbal de g
Denumire acorduri, : verbal de verbal de mentiona probleme
S receptie la 7 2 : :
Contract de autonzatie : punere in receptie existente in
G terminarea A B
lucrari, nr/data | de : functiune finala derularea
NG lucrarilor :
construire contractului)

IV.4 Informatii privind revendicarile si penalitatile
Revendicari

Stadiul solutionarii

Revendicarea nr./data Obiectul revendicarii, pe scurt e
revendicarii

Penalitati aplicate
Contractul Penalitatea aplicata Observatii

IV.6. Contributia beneficiarului

Sursa de finantare | Suma Valoare consumata Rest disponibil

IV.7 Probleme si descrierea progresului inregistrat in perioada de referinta, pentru fiecare
contract de achizitie in parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile
propuse/implementate de Beneficiar*

*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc.




V. Graficul de depunere a cererilor de prefinantare / rambursare

Nr. Activitate Tip Luna Luna Valoarea Observatii
crt cerere proiect, calendaristica, | estimata a
depunere depunere cheltuielilor
cerere ** cerere eligibile ce
vor fi
solicitate
(lei)*
0 1 2 3 < 5 6
1
VI. Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor
COntract o Garantia constituita
Nr. (lucrari, Sario/ Data
crt. livrare, Emitent Valoare 2 Modificari
i Data expirare
servicii) s
emiterni

VII. Implementarea proiectului respecta graficul cuprins in Contractul de Finantare:

VII.1 Implementarea proiectului respecta grafic cuprins in Contractul de Finantare:

[] pA

Daca NU: Descriere motive/Masuri luate

[]

NU

VII.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul

[] pA

Daca DA: se va completa tabelul de mai jos

[]

NU

---------

Nr.
crt.

Tipul modificarii

(Act aditional
/Notificare)

Nr./ data

Obiectul modificarii

VIIl. Rezultatele proiectului/ Indicatori

Nr.
crt.

Indicator

Unitate de

masura

Valoare cf

Anexei 2

Realizat
cumulat

Realizat in
perioada de
raportare




Nota:

Daca valoarea totala pentru un indicator este aferentd mai multor contracte aflate in stari
diferite de atribuire, va fi luatd in considerare starea tuturor contractelor ce au contributie
directd la realizarea indicatorului. In cazul in care existd contracte cu o contributie indirectd
la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luata in considerare, relevanta fiind starea
contractelor care contribuie in mod direct la atingerea indicatorului.

Progresul in atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma
contractuald certificatd aferentd acestuia raportata la suma totald aferentd contractului prin
care se realizeazd indicatorul. in cazul unui contract de lucrdri bazat pe liste de cantitati, se
pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantitati aferente unui element.
Daca existad un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul in atingerea
indicatorului in perioada de raportare va fi suma totala certificatd la sfarsitul perioadei din
acel capitol, raportata la suma totald din capitol. Suma certificatd inseamna totalul preturilor
unitare multiplicate, fiecare, cu cantitdtile reale mdsurate a lucrarilor executate si conforme
la sfarsitul lunii de raportare. Documentul de referintd este certificatul emis de cdtre
reprezentantu{ benefrcrarufu:. in cazul unui contract de lucrdri de tip proiectare - executie,
precum si in orice alt contract in care nu exista o lista de cantitati, se va utiliza grafrcul de
plati care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacd nu pot
fi identificate in mod direct sumele contractuale aferente frecarur element, Beneficiarul va
stabili o metoda relevanta si justificata. in calculul progresului in atingerea indicatorului nu
sunt luate in considerare sumele aferente, daca este cazul, avansului, rambursarii avansului,
retinerilor, escaladadrii preturilor, revendicdrilor, etc, dar sunt luate in considerare
eventualele modificari.

VIIl.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul.........

[] pa ] NU

Daca DA: Descriere motive si demersuri intreprinse pentru aprobarea modificarii

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat
DA | NU | Observatii/Descriere

(Se completeaza in cazul
proiectelor care intra sub
incidenta ajutorului de
stat/de minimis)

X. Respectarea cerintelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor detalia toate activitatile de publicitate realizate in cadrul proiectului si daca
sunt cele stabilite in Planul de informare si publicitate aferent Ofertei de finantare)




O Difuzari media si in presa
O Sectiune dedicata pe site-ul web al Beneficiarului
O Altele (va rugam specificati)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale?
CODa [ONu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliati

X1. Principii orizontale (conform informatiilor din Oferta de finantare)
Proiectul este in conformitate cu politicile Uniunii:

XI.1 - Cele aferente parteneriatului si guvernantei pe mai multe nivele (transparenta,
tratament egal

XI.2 - Promovarea egalitatii intre barbati si femei

X1.3 - Dezvoltarea durabila

Xl.4 - Non-discriminare

X1.5 - Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati

XI.6 - Regulile de mediu

Semnatura Reprezentant Legal al Beneficiarului:
Numele in clar:
Data:




RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE

Raport nr.

I Prezentare generala

Titlul proiectului

Anexa nr.3 d)

Titlu proiect

Contract de Finantare nr.../.....)

Valoare la data semnarii (lei)

Perioada de raportare

Data de incepere a perioadei de
implementare

Data de finalizare a perioadei de
implementare

Il. Detalii despre beneficiar

Beneficiar

Adresa / sediu (strada, numar, cod
postal, localitate, municipiu, judet)

Tel. / Fax/ E-mail

Manager Proiect

Reprezentant legal (nume) (altul
decat Managerul Proiectului, daca
este cazul)

Personal UIP alocat efectiv
proiectului - numar total si numar
personal/compartimente UIP

Deplasari la locatia/locatiile
proiectului in perioada de referinta -
Data si locatia

Intalniri/Reuniuni de monitorizare/
solutionare a problemelor - Data,
locatia si tema

lll. Planul de achizitiii




Nr. | Denumire Denumire Tip

gi g i . | Data de lansare | Data incheiere
crt | achizitie procedura procedura

*In cazul in care procedura este intarziata/anulati se vor prezenta detalii in tabelul urmétor:

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

IV. Informatii privind modificarile contractelor

3 Tip de modificare Justificari si
Denumire Contract : de : el
N - Stadiu modificare | obiectul modificarii
de lucrari, nr/data | Numar/Data Valoare
pe scurt
IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari
Avize, Proces Proces Observatii (se vor
i ; Proces verbal de g
Denumire acorduri, : verbal de verbal de mentiona probleme
S receptie la 7 2 : :
Contract de autonzatie : punere in receptie existente in
G terminarea A B
lucrari, nr/data | de : functiune finala derularea
NG lucrarilor :
construire contractului)

IV.4 Informatii privind revendicarile si penalitatile
Revendicari

Stadiul solutionarii

Revendicarea nr./data Obiectul revendicarii, pe scurt e
revendicarii

Penalitati aplicate
Contractul Penalitatea aplicata Observatii

IV.6. Contributia beneficiarului

Sursa de finantare | Suma Valoare consumata Rest disponibil

IV.7 Probleme si descrierea progresului inregistrat in perioada de referinta, pentru fiecare
contract de achizitie in parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile
propuse/implementate de Beneficiar*

*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc.




V. Graficul de depunere a cererilor de prefinantare / rambursare

Nr. Activitate Tip Luna Luna Valoarea Observatii
crt cerere proiect, calendaristica, | estimata a
depunere depunere cheltuielilor
cerere ** cerere eligibile ce
vor fi
solicitate
(lei)*
0 1 2 3 < 5 6
1
VI. Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor
COntract o Garantia constituita
Nr. (lucrari, Sario/ Data
crt. livrare, Emitent Valoare 2 Modificari
i Data expirare
servicii) s
emiterni

VII. Implementarea proiectului respecta graficul cuprins in Contractul de Finantare:

VII.1 Implementarea proiectului respecta grafic cuprins in Contractul de Finantare:

[] pA

Daca NU: Descriere motive/Masuri luate

[]

NU

VII.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul

[] pA

Daca DA: se va completa tabelul de mai jos

[]

NU

---------

Nr.
crt.

Tipul modificarii

(Act aditional
/Notificare)

Nr./ data

Obiectul modificarii

VIIl. Rezultatele proiectului/ Indicatori

Nr.
crt.

Indicator

Unitate de

masura

Valoare cf

Anexei 2

Realizat
cumulat

Realizat in
perioada de
raportare




Nota:

Daca valoarea totala pentru un indicator este aferentd mai multor contracte aflate in stari
diferite de atribuire, va fi luatd in considerare starea tuturor contractelor ce au contributie
directd la realizarea indicatorului. In cazul in care existd contracte cu o contributie indirectd
la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luata in considerare, relevanta fiind starea
contractelor care contribuie in mod direct la atingerea indicatorului.

Progresul in atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma
contractuald certificatd aferentd acestuia raportata la suma totald aferentd contractului prin
care se realizeazd indicatorul. in cazul unui contract de lucrdri bazat pe liste de cantitati, se
pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantitati aferente unui element.
Daca existad un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul in atingerea
indicatorului in perioada de raportare va fi suma totala certificatd la sfarsitul perioadei din
acel capitol, raportata la suma totald din capitol. Suma certificatd inseamna totalul preturilor
unitare multiplicate, fiecare, cu cantitdtile reale mdsurate a lucrarilor executate si conforme
la sfarsitul lunii de raportare. Documentul de referintd este certificatul emis de cdtre
reprezentantu{ benefrcrarufu:. in cazul unui contract de lucrdri de tip proiectare - executie,
precum si in orice alt contract in care nu exista o lista de cantitati, se va utiliza grafrcul de
plati care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacd nu pot
fi identificate in mod direct sumele contractuale aferente frecarur element, Beneficiarul va
stabili o metoda relevanta si justificata. in calculul progresului in atingerea indicatorului nu
sunt luate in considerare sumele aferente, daca este cazul, avansului, rambursarii avansului,
retinerilor, escaladadrii preturilor, revendicdrilor, etc, dar sunt luate in considerare
eventualele modificari.

VIIl.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul.........

[] pa ] NU

Daca DA: Descriere motive si demersuri intreprinse pentru aprobarea modificarii

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat
DA | NU | Observatii/Descriere

(Se completeaza in cazul
proiectelor care intra sub
incidenta ajutorului de
stat/de minimis)

X. Respectarea cerintelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor detalia toate activitatile de publicitate realizate in cadrul proiectului si daca
sunt cele stabilite in Planul de informare si publicitate aferent Ofertei de finantare)




O Difuzari media si in presa
O Sectiune dedicata pe site-ul web al Beneficiarului
O Altele (va rugam specificati)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale?
CODa [ONu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliati

X1. Principii orizontale (conform informatiilor din Oferta de finantare)
Proiectul este in conformitate cu politicile Uniunii:

XI.1 - Cele aferente parteneriatului si guvernantei pe mai multe nivele (transparenta,
tratament egal

XI.2 - Promovarea egalitatii intre barbati si femei

X1.3 - Dezvoltarea durabila

Xl.4 - Non-discriminare

X1.5 - Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati

XI.6 - Regulile de mediu

Semnatura Reprezentant Legal al Beneficiarului:
Numele in clar:
Data:




Raport nr.

. Prezentare generala

RAPORT FINAL
Titlul proiectului

Anexa 3 e)

Titlu proiect

Contract de Finantare nr.../.....)

Valoare la data semnarii (lei)

Perioada de raportare

Data de incepere a perioadei de
implementare

Data de finalizare a perioadei de
implementare

. Detalii despre beneficiar

Beneficiar

Adresa / sediu (strada, numar, cod
postal, localitate, municipiu, judet)

Tel. / Fax/ E-mail

Manager Proiect

Reprezentant legal (hume) (altul
decat Managerul Proiectului, daca
este cazul)

Personal UIP alocat efectiv
proiectului - numar total si numar
personal/compartimente UIP

Deplasari la locatia/locatiile
proiectului in perioada de referinta -
Data si locatia

Intalniri/Reuniuni de monitorizare/
solutionare a problemelor - Data,
locatia si tema

lll. Planul de achizitiii




Nr.
crt

Denumire
achizitie

Denumire
procedura

Tip
procedura

Data de lansare

Data incheiere

*In cazul in care procedura este intarziata/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmétor:

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

IV. Informatii privind modificarile contractelor

Tip de modificare

Denumire Contract
de lucrari, nr/data

Numar/Data

Valoare

Justificari si
obiectul modificarii
pe scurt

Stadiu modificare

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari

Avize, Proces Proces Observatii (se vor
i : Proces verbal de JEys
Denumire acorduri, : verbal de verbal de mentiona probleme
2 receptie la % : 5 !
Contract de autorizatie : punere in receptie existente in
v s terminarea : Sy
lucrari, nr/data | de . functiune finala derularea
s lucrarilor : :

construire contractului)

IV.4 Informatii privind revendicarile si penalitatile

Revendicari

Revendicarea nr./data

Obiectul revendicarii, pe scurt

Stadiul solutionarii
revendicarii

Penalitati aplicate

Contractul

Penalitatea aplicata

Observatii

IV.6. Contributia beneficiarului

Sursa de finantare

Suma

Valoare consumata

Rest disponibil

IV.7 Probleme si descrierea progresului inregistrat in perioada de referinta, pentru fiecare

contract

de achizitie

in parte

propuse/implementate de Beneficiar*

(inclusiv contractele

neeligibile), si actiunile



*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc.

V. Graficul de depunere a cererilor de prefinantare / rambursare

Nr. Activitate Tip Luna Luna Valoarea Observatii
crt cerere proiect, calendaristica, | estimata a
depunere depunere cheltuielilor
cerere ** cerere eligibile ce
vor fi
solicitate
(lei)*
0 1 2 3 4 5 6
1
VI. Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor
Garantia constituita
Contract =
ok Numar/
N (luerart; Serie/ Data
crt. livrare, Emitent Valoare : Modificari
Tins Data expirare
servicii) ity
emiterii

VII. Implementarea proiectului respecta graficul cuprins in Contractul de Finantare:

VIl.1 Implementarea proiectului respecta grafic cuprins in Contractul de Finantare:

[] pA

L]

NU

Daca NU: Descriere motive/Masuri luate

.............................................................

VII.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul.........
[] NU
Daca DA: se va completa tabelul de mai jos

[] pA

Tipul modificarii Nr./ data Obiectul modificarii
Nr. e
crt (Act aditional
. /Notificare)

VIl Indicatori
VIIl.1 Indicatori de realizare

Nr.crt Denumire UM Valoare la Valoare la

inceputul sfarsitul

perioadei de
implementare

perioadei de
implementare




VIIl.2 Indicatori de rezultat (se completeaza numai in cazul proiectelor de investitii)

Indicator de rezultat descrierea contributiei estimate la atingerea
indicatorilor de rezultat specifici in conformitate
Denumire UM cu Oferta de finantare
o Atentie!!! Valoarea contributiei la indicatorul de rezultat specific programului se va

masura la un an de la data punerii integrale in uz. Nu se va raporta lunar contributia la
indicatorul de rezultat!!!

VIIl.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul.........
[ ] DA [] NU

Daca DA: Descriere motive si demersuri intreprinse pentru aprobarea modificarii

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat
DA | NU | Observatii/Descriere

(Se completeaza in cazul
proiectelor care intra sub
incidenta ajutorului de
stat/de minimis)

X. Respectarea cerintelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor detalia toate activitatile de publicitate realizate in cadrul proiectului si daca
sunt cele stabilite in Planul de informare si publicitate aferent Ofertei de finantare)

O Difuzari media si in presa
[0 Sectiune dedicata pe site-ul web al Beneficiarului
O Altele (va rugam specificati)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale?
ODa [ONu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliati




Xl. Principii orizontale (conform informatiilor din Oferta de finantare)
Proiectul este in conformitate cu politicile Uniunii:

XI.1 - Cele aferente parteneriatului si guvernantei pe mai multe nivele (transparenta,
tratament egal

X1.2 - Promovarea egalitatii intre barbati si femei

X1.3 - Dezvoltarea durabila

X1.4 - Non-discriminare

XI1.5 - Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati

X1.6 - Regulile de mediu

Semnatura Reprezentant Legal al Beneficiarului:
Numele in clar:
Data:




