



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIA COPILULUI

Pitești, Calea Drăgășani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

Email: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal: 417



Nr. 41354 /19.10.2023

Clarificare nr.1

Referitor la procedura de achizitie directa : **"SISTEMATIZARE VERTICALA SI GARD IN INCINTA „Complex de Servicii Sociale, Municipiul Câmpulung, jud. Arges”_cod SMIS 130511, publicata in SEAP, cu anuntul de publicitate nr. ADV1390681 din data de 17.10.2023, versiune revizuita in data de 18.10.2023** va transmitem urmatoarea clarificare :

Intrebare: Va rugam sa ne precizati care este termenul corect pentru executia lucrarii.
Exista neconcordanțe între contractul de lucrare prezentat revizuit și anuntul publicat în SEAP astfel:

În contractul de lucrare prezentat revizuit:

- pct.6.2 **"6.2.Durata de execuție a lucrărilor este de 45 de zile de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor, emis de Achizitor**
- 7.2 - Termenul de execuție al lucrării este de 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
- 13.2 - (1) Lucrările trebuie să fie terminate **în termen 45 de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.**

În anuntul nr.ADV1390681 publicat în data de 18.10.2023, în SEAP, la condiții referitoare la contract: "Termenul de execuție : 45 zile".

Raspuns:

Termenul de execuție a lucrărilor este de 45 de zile de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Prin urmare se corectează art. 7. Executarea contractului, după cum urmează:

7.2 - Termenul de execuție al lucrării este de 45 de zile la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Restul clauzelor rămân neschimbate:

DIRECTOR GENERAL
Tatiana EFTIME

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Adela GOGOASE

Sef Birou Juridic Contencios
Laura Arsene

Responsabil Achizitie
Lia Barbu