





JUDEȚUL ARGES

SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET

Jud. Argeș, Com. Brăduleț, Sat Brădetu, CP 117147, CIF 4543972

Telefon: 0248.267.755; 0248.267.756 Fax: 0248.267.787

Email: office@spitalbradet.ro Web: www.spitalbradet.ro



CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
-IN ATENTIA COMISIEI TEHNICO-ECONOMICE -

Va transmitem spre analiza si avizare, atat in format lettric cat si in format electronic, *Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru "Lucrari de construire in vederea conformarii imobilului la cerinta esentiala de calitate "Securitate la incendiu".*

Va multumim.

MANAGER,

BOICU CONSTANTIN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

EC ILINCA ADRIAN

TOPALIS

SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET		
Jud. Arges, Com Brădulet, sat Brădetu, cod poștal 117147		
INTRARE	Nr.	6436
IESIRE		
Ziua 28	Luna 11	Anul 2019

CERTIFICAT ISO 9001	NR. C - 182
CERTIFICAT ISO 14001	NR. M - 182
CERTIFICAT OHSAS 18001	NR. O - 182

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE DOCUMENTATII Nr. 19481/ 22.11.2019

Prezentul process verbal s-a incheiat astazi 22.11.2019.


Intre **SC Topalis Engineering SRL** reprezentata de Aniela Piron si **SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET** reprezentat de Gheorghe Grisa.

In baza contractului nr.....1684.....din data de.....26/03/2018....., SC TOPALIS ENGINEERING SRL preda catre **SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET** urmatoarele documentatii pentru proiectul "LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”" situat la adresa Comuna Braduleț, sat Bradetu, judetul Arges:

- 2 Exemplare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI);

Reprezentatul **SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET** confirma primirea intregului set de documente constituind livrare documentatii conform contract.

Am predat,
SC TOPALIS ENGINEERING SRL



Am primit,
SPITALUL DE RECUPERARE BRADET



TOPALIS ENGINEERING SRL



JUDEȚUL ARGES

SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET

Jud. Argeș, Com. Brăduleț, Sat Brădetu, CP 117147, CIF 4543972

Telefon: 0248.267.755; 0248.267.756 Fax: 0248.267.787

Email: office@spitalbradet.ro Web: www.spitalbradet.ro

SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET	
Jud. Argeș, Com Brăduleț, sat Brădetu, cod poștal 117147	
INTRARE	Nr. 4267
IEȘIRE	
Ziua 20	Luna 12 Anul 2018

Catre,

SC TOTALIS ENGINEERING SRL

În atenția d-nei Rusea Monica

Ref: Reactualizare D.A.L.I. Lucrari de construire în vederea conformării imobilului la cerința esențială de calitate Securitate la Incendiu.

În urma analizei D.A.L.I. Lucrari de construire în vederea conformării imobilului la cerința esențială de calitate Securitate la Incendiu, va solicităm reactualizarea acesteia întrucât, conform discuțiilor preliminare purtate cu voastră vizitei inițiale a dvs. în cadrul instituției noastre, v-am făcut cunoscut că, pentru de incendiu necesară a fi construită fața obiectului finanțării prin proiectul „Cresterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet,, încheiat de UAT Județul Argeș în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 1, Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Cladiri Publice.

Va solicităm ca, din cadrul D.A.L.I. Lucrari de construire în vederea conformării imobilului la cerința esențială de calitate Securitate la Incendiu să reținem faptul că această măsură propusă și avizată ISU în scenariul de securitate la incendiu, face obiectul contractului de finanțare nr. 2208/25.05.2018 pentru proiectul „Cresterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet,,

În urma reactualizării și a recepționării documentației în formă finală, va vom solicita elaborarea proiectelor tehnice pentru restul măsurilor de conformare a imobilului la cerința esențială de Securitate la Incendiu.

Cu stima,

MANAGER
EC. VOICU CONSTANTIN

Serviciu Administrativ, SSM, PSI
Ing. Gheorghe Grisa



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
PRIMARUL COMUNEI BRADULET
[autoritatea administrativă publică emittentă]
Nr. 4277 din 05.09.2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 22 din 05.09.2018

ÎN SCOPUL: ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI NECESARE EMITERII AUTORIZAȚIEI DE CONȘTIINȚĂ PENTRU INVESTIȚIA: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENTIALĂ DE CALITATE "SECURITATE LA INCENDIU"

Urmare cererii adresate de¹ S.C. TOPALIS ENGINEERING S.R.L. cu domiciliul² sediul în județul __, municipiul/ orașul/ comuna BUCUREȘTI, satul __, sectorul __, cod poștal 040140, strada GLADIOLELOR, nr. 17, bl. __, sc. __, et. __, ap. __, telefon/fax __, e-mail __, înregistrată la nr. 4277 din data de 29.08.2018

Pentru imobilul- teren și/sau construcții - situat în județul ARGES municipiul/ comuna/ orașul BRADULET satul BRADETU sectorul __, cod poștal __, strada __, nr. __, bl. __, sc. __, et. __, ap. __ sau identificat prin:
EXTRAS DE CARTE FUNCİARA PENTRU INFORMARE ACTUALIZAT LA ZI, NUMAR 80804
EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN SCARA 1:1000
PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:500
PLAN DE INCADRARE ÎN ZONA SCARA 1:1000
PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:100

În temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G./P.U.Z./P.U.D., aprobată prin Hotărârea Consiliului județean/local Braduleț nr. 6 din data de 29.01.2009.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

TERENUL APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI ARGES ȘI ESTE DAT ÎN ADMINISTRARE SPITALULUI DE RECUPERARE BRADET CONFORM EXTRAS DE CARTE FUNCİARA PENTRU INFORMARE NR. 80804 ȘI CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE. TERENUL ESTE SITUAT ÎN INTRAVILANUL COMUNEI BRADULET, SAT BRADETU, IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 80804, CARTE FUNCİARA 80804. TERENUL ESTE LIBER DE SARCINI ȘI SERVITUTI.

2. REGIMUL ECONOMIC:

CATEGORIA DE FOLOSINȚA A TERENULUI ESTE:

CURȚI CONSTRUCȚII = 6.958 M² P.

DESTINAȚIA STABILITĂ PRIN PLANUL DE URBANISM ȘI DE AMENAJARE A TERITORIULUI SANAȚATE- CABINETE MEDICALE, BALĂILE TERMAL, HIDROTHERAPIE CU SEITALIZARE CONTINUA

3. REGIMUL TEHNIC:

ACCESUL AUTO ȘI PIETONAL SE REALIZEAZĂ DIN DRUM PE LATURA DE NORD A PROPRIETĂȚII.

¹ Numele și prenumele solicitantului

² Adresa solicitantului

³ Date de identificare a imobilului

SE PROPUNE: LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARII LA CERINTA ESENTIALA DE CALITATE
„SECURITATE LA INCENDIU” A OBIECTIVULUI STUDIAT.

LUCRARILE NU MODIFICA STRUCTURA DE REZISTENTA SI/SAU ASPECTUL ARHITECTURAL AL CONSTRUCȚIEI.

LUCRARI DE ARHITECTURA:

- INLOCUIRI DE TAMPLARIE INTERIOARE
- ZUGRAVELI, PLACARI SI VOFSITORII INTERIOARE
- INLOCUIRI DE COMPARTIMENTARI NESTRUCTURALE DIN GIPS CARTON, INLOCUIRI DE PLACANE DIN GIPS CARTON
- CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA DE EVACUARE
- GOSPODARIE APA SEMI-INGROPATA
- LUCRARI LA INSTALATII: ILUMINAT DE SICURANTA, DETECTIE INCENDIU

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

ELABORARII DOCUMENTATIEI NECESARE EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE PENTRU
INVESTITIA: LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARII IMOBILULUI LA CERINTA
ESENTIALA DE CALITATE “SECURITATE LA INCENDIU”

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ÎNȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFĂȘINĂRE ȘI NU
CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/ desfășurare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PITEȘTI, STRADA EGALITĂȚII, NR. 50

(autoritatea competentă pentru protecția mediului, adresa)

(Denumirea și adresa acesteia se personalizează prin grija autorității administrației publice emittente)

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decida, după caz, încadrarea/ neîncadrarea proiectului investiției publice/ private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unor puncte de vedere oficiale cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

DUPĂ PRIMIREA PREZENTULUI CERTIFICAT DE URBANISM, TITULARUL ARE OBLIGAȚIA DE A SE PREZENTA LA AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎN VEDEREA EVALUĂRII ÎNȚIALE A INVESTIȚIEI ȘI STABILIRII NECESITĂȚII EVALUĂRII EFECTELOR ACȚIUNII ASUPRA MEDIULUI. ÎN URMA EVALUĂRII ÎNȚIALE A INVESTIȚIEI SE VA EMITE ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI STABILEȘTE NECESITATEA EVALUĂRII EFECTELOR INVESTIȚIEI ASUPRA MEDIULUI, SOLICITANTUL ARE OBLIGAȚIA DE A NOTIFICA ACEST FAPT AL MINISTRAȚIEI PUBLICE COMPETENTE CU PRIVIRE LA MENȚINEREA CERERII PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE, DUPĂ EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM OR, PE PEI CURSUL DERULĂRII PROCEDURII DE EVALUAREA EFECTELOR INVESTIȚIEI ASUPRA MEDIULUI SOLICITANTUL RENUNȚĂ LA INTENȚIA DE REALIZARE A INVESTIȚIARE DE CONSTRUCȚII, NOTIFICA ACEST FAPT AUTORITĂȚII ADMINISTRATIVE PUBLICE COMPETENTE.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- a) Certificatul de urbanism
- b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată)
- c) Documentația tehnică- D.T., după caz:

☒ D.T.A.C.

☐ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D.

- d) Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie) :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> alimentare cu apă | <input type="checkbox"/> gaze naturale |
| <input type="checkbox"/> canalizare | <input type="checkbox"/> telefonizare |
| <input type="checkbox"/> alimentare cu energie electrică | <input type="checkbox"/> salubritate |
| <input type="checkbox"/> alimentare cu energie termică | <input type="checkbox"/> transport urban |

Alte avize/acorduri :

☒ **ACORDUL CONSILIUL
JUDEȚEAN ARGES**

☐

d.2. Avize și acorduri privind:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> securitatea la incendiu | <input type="checkbox"/> protecția civilă | <input type="checkbox"/> sănătatea populației |
|--|---|---|

d.3. Avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- ☐ d.4. Studii de specialitate : ☐

☒ **VERIFICATOR PROIECT**

Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România

e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

**Conducătorul Autorității
publice administrației emitente**

PRIMAR ALECU EVLAMPİE

(Funcția, numele și prenumele, semnătura)



Secretar general/ Secretar

CRISTINEL PANAITESCU

(numele, prenumele și semnătura)

Arhitect-șef/ Inspector Urbanism

UDUDEC DANIELA

(numele și prenumele, semnătura)

Achitat taxa de SCUTIT lei, conform Chitanței nr. SCUTIT din _____

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/ prin poștă la data de 05.09.2018.

SPECIALIST VERIFICATOR DE PROIECTE ARHITECT BOGDAN AUREL PENTRU EXIGENTELE:

B, D - Certificat de atestare tehnico – profesionala nr. 1028/ 28.02.1994

Cc, F - Certificat de atestare tehnico – profesionala nr. 6429/ 25.03.2004

TEL/ FAX : 0722514747

NR. 871 data 11.02.2019

PARȚIAL
FINAL

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerințele Cc, F, B, D a proiectului „SPITAL DE RECUPERARE BRĂDET” faza DALI + D.T.A.C. + P.T. + D.E. + C+S ce face obiectul PR. NR. TE-17160.

1. DATE DE IDENTIFICARE

Proiectant general: TOPALIS ENGINEERING SRL BUCUREȘTI
Proiectant de specialitate: TOPALIS ENGINEERING SRL BUCUREȘTI
Investitor: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
Amplasament:: comuna Brăduleț, sat Brădetu, jud. Argeș

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- construcție noua (-), construcție existentă (x), consolidare (-), modernizare (-), reabilitare (-), extindere (-);
- tipul și caracteristicile constructive: P+2-8E, fundații continue din BA: structură pe cadre cu stâlpi și grinzi din beton armat, închiderile exterioare zidărie din cărămidă, compartimentările zidărie cărămidă și ghips carton, acoperișul – șarpantă lemn cu învelitoare din tablă.
- $Ac = 1.100 \text{ mp}$, $Adc = 7.367,89 \text{ mp}$.
- condiții de amplasament: clasa de importanță III, categoria de importanță C, g.r.f. II. risc de incendiu mic.
- vecinătăți: Nord – drum acces; Vest – Ocolul Silvic; Est – drum acces; Sud – canal.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:

- tema de proiectare;
- certificat de urbanism eliberat de Primărie
- avize prezentate – nu se prezintă
- autorizație de construire – nu
- planșe desenate privind soluția constructivă, plan încadrare în zona, plan de situație;

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII

În urma verificării, se considera proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții, obligatoriu de a fi introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant: NU SUNT CONDIȚII.

Nota: Referatul este întocmit conform Îndrumătorului aprobat cu ordin M.L.P.A.T. nr. 77/ N/ 28.10.1996

Am primit 2 exemplare ale proiectului verificat

Am predat 3 exemplare RV

Beneficiar,
SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET

Proiectant
TOPALIS ENGINEERING SRL

Verificator tehnic atestat
la Cc, F, B, D
Arh. Bogdan Aurel



MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

SE ATESTĂ DOMNUL / DOMNITA

BOGDAN CĂM. AUREL

născut/ă în anul 1955 luna 12 ziua 28

în orașul (comuna) GRIMĂȚA

de profesie ARHITECT



DIRECTOR GENERAL

Scut

Comisia Nr. 6

Data eliberării

28.05.2004

în baza certificatului nr. 06429 din 25.03.2004

1) Pentru calitatea de VERIFICARE PROIECTE

2) în domeniile TOATE DOMENIILE (C, E, F)

3) în specialitatea

4) Pentru următoarele activități: SIGURANȚA LA FOC PENTRU CONSTRUCȚII (C), PROIECTIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI (F)

Valabil (vezi versu)

Proiectul certificat a fost

eliberat în baza legii nr. 10/1995

SERIA M NR.

06429

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Doamna / Domnul **BOGDAN C. AUREL**

Cod numeric personal: 1551228374067

Profesie: ARHITECT



ATESTAT

Pentru competența: VERIFICARE DE PROIECTE
în domeniile: CONSTR. CIVILE, INDUSTRIE, ASROZOO.

în specialitatea

Privind activitatea profesională SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE (B1) SĂNĂTATEA OMENILOR ȘI PROIECTIA MEDIULUI (D1) P. V. 12/1-03.05.1993

Comisia de examinare Nr. 12/1-03.05.1993

P. Secretar, TEODORESCU

Scut

Data eliberării: 10.05.2007

Proiectul certificat a fost eliberat în baza legii nr. 10/1995

Director, P. CĂSTAN-PĂUN STAMATIADĂ

DUPLICAT seria B Nr. V 1028/28.02.1994

Prezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 în 5 ani
data eliberării



LEGITIMATIE

DUPLICAT
LEGITIMATIE

Seria B. Nr. V 1028/28.02.1994

Prezentă legitimatie va fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prelungit valabilitatea Prelungit valabilitatea
până la până la



Prelungit valabilitatea Prelungit valabilitatea
până la până la



Numele si prenumele verificatorului atestat:
Ing. Radu Marian

Nr. 810 Data DECEMBRIE 2018
conform registrului de evidenta

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A1, A2
a proiectului LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMĂRII
IMOBILULUI LA CERINȚĂ ESSENȚIALĂ DE CALITATE, SECURITATE LA INCENDIU
faza D.A.L.I. ce face obiectul contractului (nr./ an)

1. Date de identificare:

- proiectant general : S.C. TOPALIS ENGINEERING SRL
- proiectant de specialitate : GOGOI F. RADU ANDREI, CABINET INDIVIDUAL
- investitor : SPITALUL DE REUMATISME BRĂNEȘTI
- amplasament: judet/sector ARGES localitate COM. BRĂNEȘTI, SAT BRĂNEȘTI
str. nr. cod postal
- data prezentării proiectului pentru verificare.....

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

SCAF METALICĂ EXTERIOARĂ ȘI GOSPODĂRIE DE APĂ
SEMI ÎNGROPATĂ DIN BETON ARMAT.

3. Documente ce se prezintă la verificare:

- ✓ - tema de proiectare :
- ✓ - certificat de urbanism : nr. emis de :
- avize obtinute :
- autorizatie de construire : nr. emisa de
- raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la actiunea seismelor, reabilitare termica, extindere, modernizari. etc.).
- ✓ - memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate.
- ✓ - plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva
- note de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de calcul si listing-ul
- alte documente :

4. Concluzii asupra verificarii:

a). in urma verificarii se considera proiectul corespunzator semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

b).in urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect, prin grija investitorului de catre proiectant:

IN URMA VERIFICARII AU FOST STAMPILATE PLANȘURILE:
R01 - PLAN CORPAJ, XEMAREE PAVIER
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Am primit.....exemplare
Investitor/ Proiectant

Am predat.....exemplare
Verificator tehnic atestat
Ing. Radu Marian



Numele si prenumele vericatorului atestat
Ing. Marius SMILOVICI
061761, Bucuresti, sector 6
Str. Raul Doamnei nr. 3-5 BL. C3, sc. C, ap. 101
Tel 021/444.9417

Nr. 94/2020 Data 03.03.2020

REFERAT

Privind verificarea la cerinta le

a proiectului

CLADIRE "SPITAL DE RECUPERARE BRADET"

faza DALI ce face obiectul proiectului TE-17160

1. Date de identificare :

- proiectant general S.C. TOPALIS ENGINEERING SRL
- proiectant de specialitate
- investitor SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET"
- amplasament : jud/sector AG localitate BRADET strada COM. BRADULET
- data prezentarii pentru verificare 03.03.2020

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei :

Instalatie electrice de iluminat, de siguranta / securitate, instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, clime, tarea receptorilor de forta cu rol de securitate la incendiu

3. Documente ce se prezinta la verificare :

- Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate:

Memoriu tehnic

- Plansele desenate in care se prezinta solutia respectiva:

Planuri pt. instalatie electrice si de curenti slabi conform OPIS

- Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de calcul, listing-ul :

- Alte documente :

4. Concluzii asupra verificarii :

a) in urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului

Am primit 2 exemplare
Investitor/Proiectant

Am predat 2 exemplare
Verificator tehnic atestat



MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI

SE ATESTĂ DOMNUL/DOMNA

SMILOVICI S. MARIUS

născut în anul 1943 luna AUGUST ziua 12
în orașul (censura) BUCUREȘTI
de profesie ING. ELECTROENERGIC

DIRECTOR GENERAL

Comisia nr. 24

Semnătura titularului

Data eliberării 14.01.1997

4604

din 14.01.1997

1) Pentru calitatea de VERIFICATOR DE PROIECTE

2) În domeniile TOATE
IN SPECIALITATEA: INSTALAȚII ELECTRICE (le)

3) Pentru următoarele cerințe: REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE; SIGURANȚĂ
ÎN EXPLOATARE; SIGURANȚĂ LA FOC; IGIENĂ, SĂNĂTATEA
OAMENILOR; REFACEREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI; IZOLAȚIE
TERMICĂ, HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIA DE ENERGIE; PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI.

Valabil (vezi verso)

Prezentul certificat a fost

eliberat în baza legii nr.10/1995

SERIA I NR. 1604

Prezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 în 5 ani
de la data eliberării

Cl. 7	Președinte susținut până la: 14.01.2007	14.01.2007	
			DIRECTOR GENERAL

LEGITIMATIE

Numele si prenumele verficatorului atestat:

Nr 3868; Data: 4 martie 2020

Dr.ing. Daniela TEODORESCU

UTCB - Facultatea de Instalatii

Tel:0744 373 530

Nr.leg. MTCT 07487/2006

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea INSTALATII SANITARE (Is)
la cerintele esentiale A-F

A proiectului Cladire „ Spital de Recuperare Brădet ”
Faza DALI

1. Date de identificare:

- proiectant general: S.C. TOPALIS ENGINEERING SRL
- proiectant de specialitate: S.C. TOPALIS ENGINEERING SRL
- investitor/beneficiar: DNC EXTRA SOLUTIONS S.R.L.
- amplasament: Comuna Brăduleț, cod postal 117147, județul Argeș
- data prezentării proiectului spre verificare: 2 martie 2020

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

INSTALATII SANITARE

Cladirea este alimentat de la rețeaua oraseneasca printr-un racord de bransament.

Apa menajera va fi stocata intr-un rezervor tampon amplasat in incinta proprietatii.

Evacuarea apelor uzate menajere din cladire sunt colectate prin conducte PVC – "U" cu diametre cuprinse intre 50-110 mm și sunt deversate la rețeaua exterioara.

Apele pluviale colectate de pe cladiri sunt preluate de jgheburile și burlanele de tablă zincată și deversate la rețeaua exterioara din incinta.

Conform P118/2-2013 art. 4.1 litera f si Anexa nr.3, este necesara echiparea cu hidranti interiori pentru stingerea incendiilor. Cladirea este echipata cu instalatie de stingere cu hidranti interior, 2 jeturi / punct, 10 minute. Este necesara protectia cu hidranti exteriori; se prevede gospodarie de apa dedicata hidrantilor interiori si exteriori.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Certificat de urbanism nr. _____ - _____ emis de _____ - _____
- Avize obtinute _____ - _____
- Autorizatie de construire _____ - _____ emisa de _____ - _____
- Raportul expertizei tehnice _____
- Memoriu elaborat de proiectant, in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate-da
- Breviar de calcul –
- Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva – da
- Alte documente

4. Concluzii asupra verificarii

a. ☒ In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform Legii 10/1995 si HG 925/1995.

b. ☐ In urma verificării, se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se si stampilându-se conform indrumatorului, continuand urmatoarele conditii obligatorii ce sunt introduse in proiect, prin grija investitorului, de catre proiectant.

Nu este cazul _____

S-a semnat si s-a stampilat.


Am primit ____2____ exemplare

Am predat ____2____ exemplare

Investitor/Proiectant

Verificator tehnic atestat
Dr.ing. Daniela TEODORESCU





MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

În baza Legii nr. 10/1995 privind
calitatea în construcții, cu modificările
ulterioare și ale actelor normative
subsecvente acestuia referitoare la
atestarea tehnico-profesională a
specialiștilor cu activitate în construcții,
în urma cererii din dosarul nr. 2214/2006,
înregistrat la MITCT cu nr. 029712/2006, și a
concluziilor Comisiei de examinare nr. 13 din
12.12.2006, se emite prezentul certificat.

Semnătura titularului

Data eliberării

14.02.2007

Seria B Nr.

DIRECTOR

CRISTIAN-PAUL
STANAIȚĂDE

MINISTRU DELEGAT
PENTRU LUCRĂRI PUBLICE ȘI AMPLASAREA TERITORIULUI

PAUL BORBELY

D-na DPT. TEODORESCU GH. DANIELA-IOANA

Cod numeric personal:

de profesie INGINER, cu domiciliul în localitatea BUCUREȘTI
str. JEAN LOUIS CAPEEEN, nr. 17, bl. —, sc. —
et. 3, ap. 8, județul/sectorul 2

SE ATESTĂ

PENTRU COMPETENȚA: VERIFICATOR DE PROIECTE
ÎN DOMENIILE: DATE DOMENIILE

ÎN SPECIALITATEA: INSTALAȚII SANITARE (Is)
INSTALAȚII TERMICE (It)
INSTALAȚII GAZE (Ig)

PRIVIND CERINȚELE ESENȚIALE: DATE
CONFORM LEGII NR. 10/1995

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Doamna / Domnul TEODORESCU GH. DANIELA IOANA Ind. cerințele esențiale: DATE
 Cod numeric personal: 2650318400106 CONFORM LEGII NR. 10/1995
 Profesie: INGINER Comisia de examinare Nr. 13
 Secretar, AURELIA Director, CRISTIAN PAUL STAMATIAD
 Semnătura titularului [Signature]
ATESTAT
 Pentru competența: VERIFICATOR DE PROIECTE
 În domeniile: DATE DOMENIILE
 În specialitatea: INSTALAȚII SANITARE (15)
INSTALAȚII TERMICE (16)
INSTALAȚII GAZE (18)
 Data eliberării: 14.08.2007
 Prezența legitimației este valabilă fașă de certificatul de atestare tehnico-profesională emis în baza
 Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.
 Seria B Nr. 07667

Prezența legitimației a fi vizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Președintele comisiei	Președintele comisiei	Președintele comisiei
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>


LEGITIMAȚIE

Seria B. Nr. 67667

Anexă

Imobil – teren și clădiri ce se dă în administrare Spitalului de Recuperare Brădet,
situat în comuna Brăduleț, sat Brădetu, jud. Argeș

Nr. crt.	Denumirea bunului	Elemente identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință	Valoarea de inventar (lei)
1	Clădire Spital cu 8 nivele	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	1981	7.231.000,00
2	Bordei pentru alimente	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	1981	44.000,00
3	Împrejmuire	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	1981	69.705,65
4	Clădire adăpost rezervor tampon apă menajeră	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	2018	1.716,00
5	Clădire PTCZ	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	1981	46.400,00
6	Magazie	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	1981	9.800,00
7	Garaj	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	1981	212.922,78
8	Depozit carburanți	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	1981	2.400,00
9	Cabină poartă	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	1981	4.600,00
10	Rezervor	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	1981	500,00
11	Lift	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	2017	331.772,21
12	Rampă depozitare gunoi menajer	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	2018	34.051,11
13	Teren 6958 mp	<i>Spital Recuperare Brădet</i> comuna Brăduleț	1981	62.962,94



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 01 SPITAL
 Stadiul fizic: 001 ARHITECTURA



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SUBSOL					
1	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	2.040	473.41	965.75
			material:	362.41	739.31
			manopera:	110.00	224.40
			utilaj:	1.00	2.04
			transport:	0.00	0.00
1.1	6306506 - Usa metalica simpla	mp	2.040	350.00	714.00
TOTAL SUBSOL					965.75
PARTER					
2	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	11.340	723.41	8,203.45
			material:	612.41	6,944.71
			manopera:	110.00	1,247.40
			utilaj:	1.00	11.34
			transport:	0.00	0.00
2.1	6306510 - Usa speciala rezistenta la foc 90 min. cu toc metalic de colt, din tabla din otel zincat la cald cu grosimea de 0.8 mm, formata la rece, monobloc, cu prindere si fixare ascunsa si cheder de etansare din cauciuc, cu foaie metalica, cu doua fete din tabla de 1 mm, suprafata neteda, blat de usa cu grosime de 55 mm, faltuit pe 3 laturi, rezistente la foc cel putin 90 de minute, umplutura alcatuita din Ridurit si vata minerala cu densitatea de 120 Kg/m3 (sau echivalent), vopsita electrostatic uzinat, livrata paletizat in folie de protectie, cu coeficient de transfer termic de minim 1,6 W/m2K, Bolturi de siguranta montate pe partea cu balamalele. Placuta de identificare cu seria de productie, 3 balamanel pe canat, tip reglabil pe doua directii din 3 parti, pentru toc si foaie metalice, nichelat, broasca pentru cheie cu barba, cu limbi metalice, clasa normala, incuietoare cheie cu barba cuprinde materiale,utilaj,inclusiv accesorii opritor de usa de pardoseala din aluminiu masiv cu bufer de cauciuc	mp	11.340	600.00	6,804.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	3.360	623.41	2,094.65
			material:	512.41	1,721.69
			manopera:	110.00	369.60
			utilaj:	1.00	3.36
			transport:	0.00	0.00
3.1	6306511 - Usa plina dubla echipata cu sistem de autoinchidere automata (brat retractor sau balamal cu torsiune)	mp	3.360	500.00	1,680.00
4	CD15A-02%-ASIM - Pereti din pan de gipscarton rezistent la foc EI 180 min	mp	16.900	199.95	3,379.22
			material:	149.80	2,531.69
			manopera:	46.75	790.08
			utilaj:	3.40	57.46
			transport:	0.00	0.00
4.1	8527032 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/260	mp	106.470	12.50	1,330.88
5	CD15A% - Pereti din pan de gipscarton rezistent la foc EI 15 min	mp	2.200	120.39	264.87
			material:	87.49	192.49
			manopera:	32.50	71.50
			utilaj:	0.40	0.88
			transport:	0.00	0.00
5.1	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	4.620	9.50	43.89
6	RPGD03A1-ASIM - Reparare usa - schimbare sens deschidere	buc	3.000	28.96	86.87
			material:	2.21	6.63
			manopera:	26.75	80.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL PARTER					14,029.07

ETAJ 1					
7	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	8.820	623.41	5,498.46
			material:	512.41	4,519.44
			manopera:	110.00	970.20
			utilaj:	1.00	8.82
			transport:	0.00	0.00
7.1	6306511 - Usa plina dubla echipata cu sistem de autoinchidere automata (brat retractor sau balamal cu torsiune)	mp	8.820	500.00	4,410.00
8	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	1.890	723.41	1,367.24
			material:	612.41	1,157.45
			manopera:	110.00	207.90
			utilaj:	1.00	1.89
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.1	6306510 - Usa speciala rezistenta la foc 90 min. cu toc metalic de colt, din tabla din otel zincat la cald cu grosimea de 0.8 mm, formata la rece, monobloc, cu prindere si fixare ascunsa si cheder de etansare din cauciuc, cu foaie metalica, cu doua fete din tabla de 1 mm, suprafata neteda, blat de usa cu grosime de 55 mm, faltuit pe 3 laturi, rezistente la foc cel putin 90 de minute, umplutura alcatuita din Ridurit si vata minerala cu densitatea de 120 Kg/m3 (sau echivalent), vopsita electrostatic uzinat, livrata paletizat in folie de protectie, cu coeficient de transfer termic de minim 1,6 W/m2K, Bolturi de siguranta montate pe partea cu balamalele. Placuta de identificare cu seria de productie, 3 balamanel pe canat, tip reglabil pe doua directii din 3 parti, pentru toc si foaie metalice, nichelat, broasca pentru cheie cu barba, cu limbi metalice, clasa normala, incuietoare cheie cu barba cuprinde materiale,utilaj,inclusiv accesorii opritor de usa de pardoseala din aluminiu masiv cu bufer de cauciuc	mp	1.890	600.00	1,134.00
9	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	1.890	723.41	1,367.24
			material:	612.41	1,157.45
			manopera:	110.00	207.90
			utilaj:	1.00	1.89
			transport:	0.00	0.00
9.1	6306512 - Usa speciala rezistenta la foc 15 min. cu toc metalic de colt, din tabla din otel zincat la cald cu grosimea de 0.8 mm, formata la rece, monobloc, cu prindere si fixare ascunsa si cheder de etansare din cauciuc, cu foaie metalica, cu doua fete din tabla de 1 mm, suprafata neteda, blat de usa cu grosime de 55 mm, faltuit pe 3 laturi, rezistente la foc cel putin 15 de minute, umplutura alcatuita din Ridurit si vata minerala cu densitatea de 120 Kg/m3 (sau echivalent), vopsita electrostatic uzinat, livrata paletizat in folie de protectie, cu coeficient de transfer termic de minim 1,6 W/m2K, Bolturi de siguranta montate pe partea cu balamalele. Placuta de identificare cu seria de productie, 3 balamanel pe canat, tip reglabil pe doua directii din 3 parti, pentru toc si foaie metalice, nichelat, broasca pentru cheie cu barba, cu limbi metalice, clasa normala, incuietoare cheie cu barba cuprinde materiale,utilaj,inclusiv accesorii opritor de usa de pardoseala din aluminiu masiv cu bufer de cauciuc	mp	1.890	600.00	1,134.00
10	CD15A% - Pereti din pan de gips carton rezistent la foc EI 15 min	mp	0.960	120.39	115.58
			material:	87.49	83.99
			manopera:	32.50	31.20
			utilaj:	0.40	0.38
			transport:	0.00	0.00
10.1	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	2.016	9.50	19.15
TOTAL ETAJ 1					8,348.53

ETAJ 2

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	12.180	623.41	7,593.12
			material:	512.41	6,241.14
			manopera:	110.00	1,339.80
			utilaj:	1.00	12.18
			transport:	0.00	0.00
11.1	6306511 - Usa plina dubla echipata cu sistem de autoinchidere automata (brat retractor sau balamal cu torsiune)	mp	12.180	500.00	6,090.00
12	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	2.630	723.41	1,902.56
			material:	612.41	1,610.63
			manopera:	110.00	289.30
			utilaj:	1.00	2.63
			transport:	0.00	0.00
12.1	6306512 - Usa speciala rezistenta la foc 15 min. cu toc metalic de colt, din tabla din otel zincat la cald cu grosimea de 0.8 mm, formata la rece, monobloc, cu prindere si fixare ascunsa si cheder de etansare din cauciuc, cu foaie metalica, cu doua fete din tabla de 1 mm, suprafata neteda, blat de usa cu grosime de 55 mm, faltuit pe 3 laturi, rezistente la foc cel putin 15 de minute, umplutura alcatuita din Ridurit si vata minerala cu densitatea de 120 Kg/m3 (sau echivalent), vopsita electrostatic uzinat, livrata paletizat in folie de protectie, cu coeficient de transfer termic de minim 1,6 W/m2K, Bolturi de siguranta montate pe partea cu balamalele. Placuta de identificare cu seria de productie, 3 balamanel pe canat, tip reglabil pe doua directii din 3 parti, pentru toc si foaie metalice, nichelat, broasca pentru cheie cu barba, cu limbi metalice, clasa normala, incuietoare cheie cu barba cuprinde materiale,utilaj,inclusiv accesorii opritor de usa de pardoseala din aluminiu masiv cu bufer de cauciuc	mp	2.630	600.00	1,578.00
13	CD15A% - Pereti din pan de gips carton rezistent la foc EI 15 min	mp	11.800	120.39	1,420.65
			material:	87.49	1,032.43
			manopera:	32.50	383.50
			utilaj:	0.40	4.72
			transport:	0.00	0.00
13.1	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	24.780	9.50	235.41
TOTAL ETAJ 2					10,916.33

ETAJ 3

14	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	8.820	623.41	5,498.46
			material:	512.41	4,519.44
			manopera:	110.00	970.20
			utilaj:	1.00	8.82
			transport:	0.00	0.00
14.1	6306511 - Usa plina dubla echipata cu sistem de autoinchidere automata (brat retractor sau balamal cu torsiune)	mp	8.820	500.00	4,410.00
TOTAL ETAJ 3					5,498.46

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

ETAJ 4

15	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	8.820	623.41	5,498.46
			material:	512.41	4,519.44
			manopera:	110.00	970.20
			utilaj:	1.00	8.82
			transport:	0.00	0.00
15.1	6306511 - Usa plina dubla echipata cu sistem de autoinchidere automata (brat retractor sau balamal cu torsiune)	mp	8.820	500.00	4,410.00
TOTAL ETAJ 4					5,498.46

ETAJ 5

16	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	8.820	623.41	5,498.46
			material:	512.41	4,519.44
			manopera:	110.00	970.20
			utilaj:	1.00	8.82
			transport:	0.00	0.00
16.1	6306511 - Usa plina dubla echipata cu sistem de autoinchidere automata (brat retractor sau balamal cu torsiune)	mp	8.820	500.00	4,410.00
TOTAL ETAJ 5					5,498.46

ETAJ 6

17	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	8.820	623.41	5,498.46
			material:	512.41	4,519.44
			manopera:	110.00	970.20
			utilaj:	1.00	8.82
			transport:	0.00	0.00
17.1	6306511 - Usa plina dubla echipata cu sistem de autoinchidere automata (brat retractor sau balamal cu torsiune)	mp	8.820	500.00	4,410.00
TOTAL ETAJ 6					5,498.46

ETAJ 7

18	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	8.820	623.41	5,498.46
			material:	512.41	4,519.44
			manopera:	110.00	970.20
			utilaj:	1.00	8.82
			transport:	0.00	0.00
18.1	6306511 - Usa plina dubla echipata cu sistem de autoinchidere automata (brat retractor sau balamal cu torsiune)	mp	8.820	500.00	4,410.00
TOTAL ETAJ 7					5,498.46

ETAJ 8

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	CK12A% - Usi met.un canat supr.toc <7mp incl.din prof.OL, cu armat.si accesorii in zid.de orice natura	mp	8.820	623.41	5,498.46
			material:	512.41	4,519.44
			manopera:	110.00	970.20
			utilaj:	1.00	8.82
			transport:	0.00	0.00
19.1	6306511 - Usa plina dubla echipata cu sistem de autoinchidere automata (brat retractor sau balamal cu torsiune)	mp	8.820	500.00	4,410.00
TOTAL ETAJ 8					5,498.46

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
8.87	481.37	55,055.72	12,034.22	160.51	0.00	67,250.46

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	270.77	0.00	0.00	270.77
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		55,055.72	12,304.99	160.51	0.00	67,521.23

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,752.79	615.25	8.03	0.00	3,376.06
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		57,808.51	12,920.24	168.54	0.00	70,897.29

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,890.43	646.01	8.43	0.00	3,544.86
T4 = T3 + Beneficiu		60,698.93	13,566.25	176.97	0.00	74,442.15

TOTAL GENERAL (fara TVA)					74,442.15
TVA (19.00%)					14,144.01
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					88,586.16

BENEFICIAR



OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 01 SPITAL
 Stadiul fizic: 002 HIDRANTI INTERIORI



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA01F# - Teava otel zincata pentru instal,montata la constructii ind, teava avand diametrul de 2	m	510.000	49.14	25,063.53
			material:	20.39	10,401.03
			manopera:	28.75	14,662.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	3305918 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 50(2) OL 32 I S 7656	m	515.100	16.71	8,604.85
2	SA01H# - Teava otel zincata pt instal,montata la ctii ind, teava avand diametrul de 3"	m	930.000	72.35	67,289.98
			material:	29.85	27,764.98
			manopera:	42.50	39,525.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	3306118 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.M - 80(3) OL 32 I S 7656	m	939.300	21.67	20,358.91
3	RCSR08A# - Vopsirea conductelor cu 2 straturi de vopsea la conducte cu D <60 MM	M	1,440.000	9.63	13,864.29
			material:	1.08	1,552.29
			manopera:	8.50	12,240.00
			utilaj:	0.05	72.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	6103268 - Vopsea rosie (fp) V.231-1 ntr 90-80	kg	43.200	14.50	626.40
4	SA37F# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,OL sau pvc montare incastrat, conducte D=2	buc	255.000	13.43	3,424.86
			material:	2.68	683.61
			manopera:	10.75	2,741.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	3400029 - Bratara fixare 2"	buc	255.000	2.50	637.50
5	SA37H# - Bratara fixare conducte alim apa si gaze,OL sau pvc mont incastrat, conducte D=3"	buc	465.000	14.93	6,942.83
			material:	2.68	1,246.58
			manopera:	12.25	5,696.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	3400201 - Bratara fixare 2"	buc	465.000	2.50	1,162.50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	SF02A# - Efectuare proba funct instal apa rece,din cond OL zn,sud longit,D=3/8" - 2"	10 m	14.400	2.50	36.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.50	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SF02B# - Efectuare proba funct instal apa rece,din cond OL zn,sud longit,D=2 1/2 - 4	10 m	14.400	3.75	54.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.75	54.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	SF01A# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond OL,zn,sudate longit,D= 3/8 - 2	m	510.000	3.75	1,912.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.75	1,912.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	SF01B# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din cond OL,zn,sudate longit,D= 2 1/2 - 4	m	930.000	5.00	4,650.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.00	4,650.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	SD05A01> - Hidrant interior DN=2toli,simbol 535,montat pe perete,echipat complet cu rama si geam	buc	75.000	598.80	44,910.18
			material:	496.55	37,241.43
			manopera:	102.25	7,668.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	IA23B2 - Armaturi fine pt.cazane incalzire centrala: manometru.	buc	4.000	90.59	362.36
			material:	81.09	324.36
			manopera:	9.50	38.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	100000036 - Manometru, Pn 0-25 bar, racord 1/2";stut cu robinet de control	buc	4.040	80.00	323.20
12	ID16A1-ASIM - Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu D 3/8"montat pe conducte de aerisire	buc	4.000	49.11	196.43
			material:	45.36	181.43
			manopera:	3.75	15.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	4201913 - Ventil de aerisire racord 1/2"	buc	4.000	45.00	180.00
13	ACE09XA - Mont arm cu act manuala sau mec la cond alim apa sau canalizare avand diam 50-100MM	buc	30.000	314.25	9,427.50
			material:	300.00	9,000.00
			manopera:	14.25	427.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13.1	4501569 - Vana fluture, Pn 10 inclusiv flanse de prindere. -imbinare prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; -material marunt de etansare; -Dimensiune: 3"	buc	30.000	300.00	9,000.00
14	SD21C1-ASIM - Supapa siguranta cu pirghie si contra greutate, pentru racordare cu flanse cu d=50mm	buc	2.000	282.52	565.05
			material:	272.52	545.05
			manopera:	10.00	20.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	4500204 - Clapet de sens, Pn 10 DN 3"	buc	2.000	260.00	520.00
15	SD13H1 - Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu D=3 ,simbol 83-3	buc	4.000	552.80	2,211.21
			material:	523.05	2,092.21
			manopera:	29.75	119.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	100000065 - Robinet sferic PN 10 3"	buc	4.000	520.00	2,080.00
16	SD13F1 - Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu D= 2 " simbol 83- 2 "	buc	75.000	168.40	12,629.93
			material:	151.90	11,392.43
			manopera:	16.50	1,237.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	4201834 - Robinet sferic PN 10 2"	buc	75.000	150.00	11,250.00
17	SD13F1-ASIM - Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu D= 2 " simbol 83- 2 "	buc	45.000	168.40	7,577.96
			material:	151.90	6,835.46
			manopera:	16.50	742.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	4201834 - Robinet sferic PN 10 2"	buc	45.000	150.00	6,750.00
17	5722007 - Reductor presiune 2 "	buc	45.000	2,000.00	90,000.00
18	SD15XD-ASIM - Racord olandez sau cot cu racord olandez cu etans.plana avind diametrul de 2 1/2"	buc	3.000	8.75	26.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.75	26.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	4121785 - Racord Storz tip A (fix+infundat) 4"	buc	1.000	44.00	44.00
18	4121797 - Racord Storz tip B (fix+infundat) 3"	buc	2.000	26.00	52.00
19	IC40F1 - Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D=3 toli	buc	40.000	18.08	723.14
			material:	7.08	283.14
			manopera:	11.00	440.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	IC40D1 - Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D=2 toli	buc	20.000	12.12	242.32
			material:	3.37	67.32
			manopera:	8.75	175.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	LMTP11B-ASIM - Inscriptiune hidrant	buc	75.000	5.25	393.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.25	393.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
19.91	3,712.83	199,707.30	92,820.75	72.00	0.00	292,600.05

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,088.47	0.00	0.00	2,088.47
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		199,707.30	94,909.22	72.00	0.00	294,688.52

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	9,985.37	4,745.46	3.60	0.00	14,734.43
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		209,692.67	99,654.68	75.60	0.00	309,422.94

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	10,484.63	4,982.73	3.78	0.00	15,471.15
T4 = T3 + Beneficiu		220,177.30	104,637.41	79.38	0.00	324,894.09

TOTAL GENERAL (fara TVA)					324,894.09
TVA (19.00%)					61,729.88
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					386,623.97

BENEFICIAR

OFERTANT



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 01 SPITAL
 Stadiul fizic: 003 ILUMINAT SECUNDAR



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE10K11 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	691.000	33.33	23,032.03
			material:	13.33	9,212.03
			manopera:	20.00	13,820.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	5720001 - Corp de iluminat 7W LED de tip „EXIT”, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	440.000	250.00	110,000.00
1	5720004 - Corp de iluminat 7W LED pentru marcarea hidrantilor, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	75.000	250.00	18,750.00
1	5720005 - Corp de iluminat pentru iluminat antipanica 4x18 W, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	11.000	350.00	3,850.00
1	5720006 - Corp de iluminat pentru iluminat antipanica 2x36 W, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	50.000	300.00	15,000.00
1	5105427 - Corp de iluminat pentru iluminat continuarea lucrului 2x36 W, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	6.000	300.00	1,800.00
1	5105441 - Corp de iluminat de veghe, 15W, inclusiv accesorii, ca sistem comple	buc	110.000	20.00	2,200.00
2	ED02B1 - Intreruptor automat scara, 110 sau 220V, pe dibluri mat. plastic	buc	135.000	31.12	4,200.86
			material:	20.62	2,783.36
			manopera:	10.50	1,417.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	543AB03 - Intreruptor cap-scara	buc	135.000	20.00	2,700.00
3	EC05A1 - Cablu energie tras prin tub prot metal pt racord motoare tablouri aparate conducte < 16 mmp.*	m	3,500.000	7.61	26,629.18
			material:	5.11	17,879.18
			manopera:	2.50	8,750.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	4801892 - Cablu alimentare N2XH 3x1,5 mmp	m	3,569.965	5.00	17,849.82

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	EA02A1 - Tub izolanț, de protecție, etans, ıpe, din policlorura de vinil neplastifiata, ıpey, montat ıngropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ıngropat	m	3,500.000	13.12	45,922.67
			material:	2.12	7,422.67
			manopera:	11.00	38,500.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	6704488 - Tub halogen free 16 mm	m	3,500.000	1.20	4,200.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
12.84	2,499.50	188,897.24	62,487.50	0.00	0.00	251,384.74
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru risc	2.2500 %	0.00	1,405.97	0.00	0.00	1,405.97
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		188,897.24	63,893.47	0.00	0.00	252,790.71


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	9,444.86	3,194.67	0.00	0.00	12,639.54
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		198,342.10	67,088.14	0.00	0.00	265,430.24

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	9,917.10	3,354.41	0.00	0.00	13,271.51
T4 = T3 + Beneficiu		208,259.20	70,442.55	0.00	0.00	278,701.75

TOTAL GENERAL (fara TVA)					278,701.75
TVA (19.00%)					52,953.33
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					331,655.09

BENEFICIAR

OFERTANT



Antet stanga

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 01 SPITAL
 Stadiul fizic: 004 DETECTIE INCENDIU



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EM03A1* - Montarea centralelor de detectare-avertizare incendiu, analog/adresabila, maxim 4 bucle, (include centrale master/slave), montaj pe zid beton/caramida.	buc	1.000	9,067.50	9,067.50
			material:	9,045.00	9,045.00
			manopera:	22.50	22.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	500006371 - Centrala de detectie si semnalizare incendiu adresabila cu sistem de procesare redundant prevazuta cu acumulatori autonomie 48+0.5 h, imprimanta, panou de comanda, sursa de alimentare, panou de afisare zonala si display LCD, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	1.000	8,500.00	8,500.00
2	EM03B1* - Conexiuni, legaturi si etichetare, la centrala detectare-avertizare incendiu, analog-adresabila maxim 4 bucle (include centrale master/slave)	set	1.000	11.25	11.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.25	11.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	EM03C1* - Programare, verificare si probe functionale la centrala+1 bucla la centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila maxim 4 bucle (include centrale master/slave)	buc	1.000	120.00	120.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	120.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	EM07A1* - Montare module intrare/iesire, la sisteme analog-adresabile, inaltime montaj h <= 2,95 m	buc	2.000	216.50	433.00
			material:	204.00	408.00
			manopera:	12.50	25.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	500006394 - Module adresabile cu 4 iesiri, cu releu si contacte basculante	buc	2.000	200.00	400.00
5	EM07B1* - Spor manopera pentru lucru la inaltime, h = 3 - 4,95 m, la montajul de module intrare/iesire - sisteme analog-adresabile.	buc	2.000	3.75	7.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.75	7.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EM08A1* - Conexiuni executate la module extensie/adresabile h <= 2,95 m	buc	2.000	5.00	10.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.00	10.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	EM08B1* - Spor manopera pentru lucru la inaltime, h = 3-4,95 m la conexiuni module.	buc	2.000	1.50	3.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.50	3.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EM09A1* - Verificari si probe functionale conexiuni la module, h <= 2,95 m	buc	2.000	6.25	12.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.25	12.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	EM12A1* - Montarea pe tavan de beton a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura	buc	303.000	244.64	74,126.70
			material:	238.39	72,232.95
			manopera:	6.25	1,893.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	500006397 - Detectoare adresabile de fum, detectoare de temperatura, detectoare combinate (fum+temperatura) - (soclu inclus)	buc	303.000	220.00	66,660.00
10	EM10B1* - Spor manopera lucru la inaltime; montare detectoare conventionale, simple sau combinate, fum/temperatura, h=3-4,95 m.	buc	303.000	2.00	606.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.00	606.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	EM11A1* - Verificari si probe functionale la detectoare conventioanle, simple sau combinate, fum/temperatura, h <= 2,95 m	buc	303.000	4.25	1,287.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.25	1,287.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	EM26A1* - Montarea in mediu interior, pe zid de beton/caramida/suport metal (panou sandwich), butoane de incendiu inclusiv legaturi	buc	5.000	171.00	855.02
			material:	164.75	823.77
			manopera:	6.25	31.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	500006474 - Butoan de incendiu - mediu interior	buc	5.000	150.00	750.00
13	EM28A2* - Verificari si probe functionale la butoane de incendiu pentru centrale adresabile	buc	5.000	6.25	31.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.25	31.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	EM24A1* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile mediu interior	buc	5.000	172.38	861.92
			material:	166.13	830.67
			manopera:	6.25	31.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	500006485 - Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj interior	buc	5.000	150.00	750.00
15	EM24A2* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile in exterior	buc	2.000	275.88	551.77
			material:	267.63	535.27
			manopera:	8.25	16.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	500006486 - Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj exterior	buc	2.000	250.00	500.00
16	EM24B1* - Spor manopera pentru lucru la inaltime, h = 3 - 4,95 m la montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora, pentru centrale analog-adresabile	buc	36.000	2.00	72.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.00	72.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	EM25A1* - Verificari si probe functionale la dispozitive de avertizare sonora/vizuala, pentru centrale conventionale/analog - adresabile, mediu interior	buc	35.000	4.50	157.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.50	157.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	EM25A2* - Verificari si probe functionale la dispozitive de avertizare sonora/vizuala, pentru centrale conventionale/analog - adresabile, mediu exterior	buc	1.000	5.75	5.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.75	5.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	LMTP11B-ASIM - Inscriptiune instalatie detectie	buc	200.000	5.25	1,050.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.25	1,050.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	EI02I1 - Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din plansee	mp	10.000	353.22	3,532.23
			material:	159.72	1,597.23
			manopera:	193.50	1,935.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	EI02H1 - Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din ziduri sau in canale	mp	10.000	225.37	2,253.70
			material:	61.12	611.20
			manopera:	164.25	1,642.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	EI10A# - Acoperire cu mortar de ciment un tub de protectie cu diametrul pana la 16 mm asezate pe planseu de beton	m	1.000	2.57	2.57
			material:	0.57	0.57
			manopera:	2.00	2.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	EC09A1-ASIM - Cablu coaxial in tuburi sau tevi existente	m	3,050.000	2.75	8,396.79
			material:	0.00	9.29
			manopera:	2.75	8,387.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	523AB02 - Cablu J-H(St)H 2x2x0.8, complet echipat inclusiv doze derivatie, accesorii de montaj	ml	2,750.000	2.70	7,425.00
23	523AB03 - Cablu N2XH-E90 3x2.5, complet echipat inclusiv doze derivatie, accesorii de montaj	ml	300.000	6.50	1,950.00
24	EM12A1* - Montarea pe tavan de beton a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura	buc	8.000	244.64	1,957.14
			material:	238.39	1,907.14
			manopera:	6.25	50.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24.1	500006405 - Detector de temperatura adresabil	buc	8.000	220.00	1,760.00
25	EM10B1* - Spor manopera lucru la inaltime; montare detectoare conventionale, simple sau combinate, fum/temperatura, h=3-4,95 m.	buc	8.000	2.00	16.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.00	16.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	EM11A1* - Verificari si probe functionale la detectoare conventioanle, simple sau combinate,fum/temperatura, h <= 2,95 m	buc	8.000	4.25	34.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.25	34.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	EM17A1* - Montarea detectoarelor de gaz, mediu normal	buc	2.000	330.52	661.04
			material:	318.02	636.04
			manopera:	12.50	25.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27.1	500006407 - Detectoare de gaz (diferite gaze)	buc	2.000	300.00	600.00
28	EM10B1* - Spor manopera lucru la inaltime; montare detectoare conventionale, simple sau combinate, fum/temperatura, h=3-4,95 m.	buc	2.000	2.00	4.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.00	4.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	EM17B1* - Verificari si probe functionale la detectoare de gaz, mediu normal sau mediu exploziv	buc	2.000	7.50	15.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.50	15.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	EN07D* - Montarea comunicatoarelor telefonice, apelatoare, periferice de aramare - dezarmare si comunicatie	buc	1.000	317.28	317.28
			material:	306.03	306.03
			manopera:	11.25	11.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30.1	500006958 - Apelator telefonic	buc	1.010	300.00	303.00
31	EM07A1* - Montare module intrare/iesire, la sisteme analog-adresabile, inaltime montaj h <= 2,95 m	buc	6.000	12.50	75.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.50	75.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	500006394 - Module adresabile cu 4 iesiri, cu releu si contacte basculante	buc	5.000	200.00	1,000.00
31	500006395 - Modul adresabile cu 2 intrari si 2 iesiri, cu releu si contacte basculante	buc	1.000	200.00	200.00
32	EM05B1* - Spor manopera montaj module extensie - bucle/zone conventionale - standard, pentru lucru la inaltime, h = 3 - 4,95 m	buc	6.000	3.00	18.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.00	18.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	EM06A1* - Verificari si probe functionale la module de extensie cu bucle si/sau zone conventionale standard, inaltime de montaj h <= 2,95 m	buc	6.000	8.00	48.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.00	48.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	EN07A* - Asamblare panouri, tastaturi, periferice de aramare - dezarmare si comunicatie.	buc	1.000	210.50	210.50
			material:	202.00	202.00
			manopera:	8.50	8.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.1	500006950 - Interfata pentru centrala adresabila propusa pentru primire semnale de la centrala conventionala existenta (semnal avarie centrala, semnal alarma incendiu)	buc	1.000	200.00	200.00
35	ED06A#-ASIM - Baterie de acumulatori	buc	7.000	19.27	134.90
			material:	0.02	0.15
			manopera:	19.25	134.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35	7304948 - Sursa si carcasa acumulatori. Sursa compatibila ECS(centrala detectie) incarcare acumulatori 38Ah	buc	1.000	200.00	200.00
35	7304950 - Sursa alimentare 24 Vdc pentru module adresabile, cu releu si contacte basculante	buc	6.000	100.00	600.00
36	EN14A1*-ASIM - Montarea senzorilor tip contact si monitorizare stare, pe fir/adresabil / radio, cu montaj aparent pe suporti de lemn, PVC sau aluminiu.	buc	6.000	8.75	52.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.75	52.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	500006933 - Senzor de temperatura	buc	2.000	250.00	500.00
36	500006934 - Senzor de nivel apa	buc	3.000	100.00	300.00
36	500006936 - Senzor de inundatie	buc	1.000	200.00	200.00

TAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.77	714.15	101,520.31	17,853.75	0.00	0.00	119,374.06

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	401.71	0.00	0.00	401.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		101,520.31	18,255.46	0.00	0.00	119,775.77


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	5,076.02	912.77	0.00	0.00	5,988.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		106,596.32	19,168.23	0.00	0.00	125,764.56

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,329.82	958.41	0.00	0.00	6,288.23
T4 = T3 + Beneficiu		111,926.14	20,126.64	0.00	0.00	132,052.78

TOTAL GENERAL (fara TVA)					132,052.78
TVA (19.00%)					25,090.03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					157,142.81

BENEFICIAR

OFERTANT



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 01 SPITAL
 Stadiul fizic: 004 PARATRASNET



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EG01I1 - Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip PV - 1, de 5 m	buc	1.000	9,446.95	9,446.95
			material:	9,206.20	9,206.20
			manopera:	240.75	240.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	8000376 - Dispozitiv de amorsare (PDA), Hcatarg=2m, raza 43 m inclusiv accesorii de montaj, ca sistem complet	buc	1.000	8,500.00	8,500.00
2	EG07B1 - Conducta de coborire, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zincata, de 25X4 MM, montata aparent pe ziduri	m	60.000	24.97	1,498.12
			material:	9.72	583.12
			manopera:	15.25	915.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	EG08B1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 MM, montata in teren tare	m	380.000	47.49	18,046.51
			material:	12.74	4,841.51
			manopera:	34.75	13,205.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	7.000	85.80	600.62
			material:	51.30	359.12
			manopera:	34.50	241.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	RTR2RC64D - Montarea centurii de punere la pamant in exterior fara tarusi (de egalizare) livrata in bare	buc	4.000	103.75	415.00
			material:	100.00	400.00
			manopera:	3.75	15.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	100000062 - Bara de egalizare potential	ml	4.000	100.00	400.00
6	W3G09A1 - Legarea la priza de pamant a aparatajului si cablurilor la postul central	buc	4.000	495.56	1,982.22
			material:	135.56	542.23
			manopera:	360.00	1,440.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

Antet stanga

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	4.000	45.99	183.97
			material:	0.99	3.97
			manopera:	45.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.03	649.49	15,936.15	16,237.25	0.00	0.00	32,173.39

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	365.34	0.00	0.00	365.34
T1 = T1 + Alte cheltuieli directe		15,936.15	16,602.59	0.00	0.00	32,538.73


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	796.81	830.13	0.00	0.00	1,626.94
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		16,732.95	17,432.72	0.00	0.00	34,165.67

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	836.65	871.64	0.00	0.00	1,708.28
T4 = T3 + Beneficiu		17,569.60	18,304.35	0.00	0.00	35,873.95

TOTAL GENERAL (fara TVA)					35,873.95
TVA (19.00%)					6,816.05
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					42,690.00

BENEFICIAR

OFERTANT



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 01 SPITAL



DEVIZ OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	74,442.15	14,144.01	88,586.16
4.1.3.1	001 ARHITECTURA	74,442.15	14,144.01	88,586.16
4.1.4	Instalatii	771,522.58	146,589.29	918,111.87
4.1.4.1	004 PARATRASNET	35,873.95	6,816.05	42,690.00
4.1.4.2	004 DETECTIE INCENDIU	132,052.78	25,090.03	157,142.81
4.1.4.3	003 ILUMINAT SECUNDAR	278,701.75	52,953.33	331,655.09
4.1.4.4	002 HIDRANTI INTERIORI	324,894.09	61,729.88	386,623.97
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		845,964.73	160,733.30	1,006,698.03
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	10,700.00	2,033.00	12,733.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		10,700.00	2,033.00	12,733.00
TOTAL 01 SPITAL		856,664.73	162,766.30	1,019,431.03

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5



BENEFICIAR

OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 01 SPITAL



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	74,442.15
		001 ARHITECTURA	74,442.15
6	4.1.4	Instalatii	771,522.58
		004 PARATRASNET	35,873.95
		004 DETECTIE INCENDIU	132,052.78
		003 ILUMINAT SECUNDAR	278,701.75
		002 HIDRANTI INTERIORI	324,894.09
11	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			845,964.73

CAPITOL II

II. Montaj

13	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare


15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
17	4.5	Dotari	10,700.00
21	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			10,700.00

CAPITOL IV

IV. Probe

23	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 01 SPITAL (fara TVA)	856,664.73
TVA (19.00%)	162,766.30
TOTAL 01 SPITAL (cu TVA)	1,019,431.03



BENEFICIAR

OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 02 GOSPODARIE DE APA
 Stadiul fizic: 004 STATIE DE POMPARE



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SE55A# - Grup ridic pres si pomp,(electropompa,recip hidropneum,membr si presost,debit max 2 L /sec	buc	1.000	116.37	116.37
			material:	1.37	1.37
			manopera:	115.00	115.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	5786032 - Grup pompare hidranti cu doua electropompe (o pompa activa si o pompa de rezerva) si o pompa pilot, orizontale, de ridicare a presiunii, conform EN 12845, alimentat electric din 2 surse: activa si rezerva (grup electrogen), inclusiv tablourile electrice, ca sistem complet, cu următoarele caracteristici: - Qgrup = 15 l/s - H = 65 Mca	buc	1.000	125,000.00	125,000.00
2	IA37A1# - Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta prin insurubare avand diametrul de pana la 1" inclusiv	buc	1.000	68.82	68.82
			material:	3.82	3.82
			manopera:	65.00	65.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	5786002 - Pompa golire basa camera pompe Q=6l/s ; H=15mCA inclusiv alimentare electrica, accesorii, ca sistem complet	buc	1.000	2,000.00	2,000.00
3	IA24A1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1/2	buc	1.000	44.83	44.83
			material:	41.58	41.58
			manopera:	3.25	3.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPSE16A# - Montarea recipientului pt.hidrofor, din tabla de otel, montat pe fundatie, capacitate 160L sau 250L	BUCAT A	1.000	3,610.49	3,610.49
			material:	3,386.99	3,386.99
			manopera:	222.50	222.50
			utilaj:	1.00	1.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	7341521 - Recipient de hidrofor 500 l, PN 10 , montat pe retea apa , ca sistem complet	buc	1.000	3,000.00	3,000.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	IC37B1 - Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate recipienti div .intre 2,1Kg-10 Kg	kg	50.000	11.25	562.50
			material:	6.50	325.00
			manopera:	4.75	237.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	VC01C1-ASIM - Montarea ventilatorului axial GR. totala 50-200Kg	buc	1.000	222.37	222.37
			material:	36.75	36.75
			manopera:	185.62	185.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2806367 - Corp electric de încălzire 2000W Temperatura camerei de pompe.: min. 5 grade	buc	1.000	150.00	150.00
7	ACC11A%-ASIM - Montarea pe pozitie existenta a aparatelor cu plutitor obturator (vana tip fluture), pentru reglarea vitezei de filtrare, avand diametrul de 100-150MM	buc	8.000	50.70	405.60
			material:	31.95	255.60
			manopera:	18.75	150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	4600067 - Vana fluture Dn 150, ca sistem complet -imbinare prin cuple rapide sau prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; -material marunt de etansare;	buc	4.000	380.00	1,520.00
7	4600068 - Vana fluture Dn 100, ca sistem complet -imbinare prin cuple rapide sau prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; -material marunt de etansare;	buc	3.000	280.00	840.00
7	4600158 - Vana sertar Dn 100 pe conducta de proba,ca sistem complet -imbinare prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; -material marunt de etansare;	buc	1.000	750.00	750.00
8	SD13II - Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu D=4 ,simbol 83-4	buc	9.000	43.33	389.93
			material:	3.58	32.18
			manopera:	39.75	357.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	4201597 - Robinet sferic Dn 80 ca sistem complet -imbinare prin filet de etansare; -material marunt	buc	3.000	350.00	1,050.00
8	4201585 - Robinet cu plutitor Dn 50 ca sistem complet -imbinare prin filet de etansare; -material marunt	buc	3.000	150.00	450.00
8	4201573 - Robinet sferic Dn 32 ca sistem complet -imbinare prin filet de etansare; -material marunt	buc	2.000	250.00	500.00
8	7355416 - Debitmetru cu diafragma Dn 100, ca sistem complet -imbinare prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; marunt de etansare; -material	buc	1.000	350.00	350.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	SD13C#-ASIM - Supapa siguranta cu parghie si contragreutate, pentru racordare, cu flanse, d= 50 mm	buc	7.000	10.00	70.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.00	70.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	4204458 - Clapet de retinere unic sens Dn 150, ca sistem complet -imbinare prin cuple rapide sau prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; material marunt de etansare;	buc	2.000	400.00	800.00
9	8004204455 - Clapet de retinere unic sens Dn 100, ca sistem complet -imbinare prin cuple rapide sau prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; material marunt de etansare;	buc	2.000	350.00	700.00
9	8004204449 - Clapet de retinere unic sens Dn 32, ca sistem complet -imbinare prin filet; material marunt de etansare;	buc	2.000	100.00	200.00
9	4204449 - Clapet retinere unic sens 1 1/2" -imbinare prin filet, material marunt de etansare;	buc	1.000	150.00	150.00
10	SD07F#-ASIM - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel, D=2"	buc	1.000	148.45	148.45
			material:	131.95	131.95
			manopera:	16.50	16.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	4202591 - Robinet golire 2" -imbinare prin filet -material marunt de etansare;	buc	1.000	130.00	130.00
11	SD07E# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel, D=1 1/2"	buc	3.000	93.20	279.60
			material:	81.20	243.60
			manopera:	12.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	4202503 - Robinet trec. fonta 1 1/2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	3.000	80.00	240.00
12	IA03B01> - Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: manometru.	buc	12.000	9.79	117.49
			material:	0.29	3.49
			manopera:	9.50	114.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	7328267 - Manometru cu glicerina 0-16 bar -imbinare prin filet, material marunt de etansare;	buc	3.000	180.00	540.00
12	7327768 - Manometru cu glicerina -1-3 bar -imbinare prin filet, material marunt de etansare;	buc	3.000	80.00	240.00
13	SA011# - Teava otel zincata pentru instal, montata la constructii ind, teava avand diametrul de 4	m	72.000	50.00	3,600.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.00	3,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	3111496 - Teava de otel zincat PN10, vopsita rosu in camp electrostatic, montata prin cuple rapide, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, piese de trecere prin pereti, etc) - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suport pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare; Dimensiuni: Φ 6"	m	42.000	85.00	3,570.00
13	3306857 - Teava de otel zincat PN10, vopsita rosu in camp electrostatic, montata prin cuple rapide, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, piese de trecere prin pereti, etc) - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suport pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare; Dimensiuni: Φ 4"	m	30.000	65.00	1,950.00
14	RPCR27A2% - Vopsirea conductelor de instal, in 2 straturi: vopsele ulei, D.ext. <60MM, +1 st.lac, 1 st. peste V.exist	m	72.000	3.58	257.66
			material:	0.73	52.46
			manopera:	2.75	198.00
			utilaj:	0.10	7.20
			transport:	0.00	0.00
15	ACD18B% - Montarea tevii pvc tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la O adancime de pana la 2 M, avand diametrul de: 75-125MM	ml	12.000	28.97	347.60
			material:	20.72	248.60
			manopera:	8.25	99.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	6712409 - Cot pvc tip U la 87 GR.30M DN 110 nii 2167	buc	2.052	5.28	10.83
15.2	6700468 - Teava din P.v.C.rigid tip M 110X 6 MM stas 6675/2	m	12.600	18.06	227.54
16	SA14I# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=90 mm	m	12.000	39.88	478.61
			material:	24.58	294.95
			manopera:	13.50	162.00
			utilaj:	1.80	21.66
			transport:	0.00	0.00
16.1	6701104 - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN4 DN 90X3.5 cod 64000067	m	12.240	9.42	115.27
16.2	6719434 - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM	buc	1.440	25.62	36.89
16.3	6719456 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM	buc	2.280	35.44	80.79
16.4	6719475 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 90/75 MM	buc	0.480	18.43	8.85
16.5	6719427 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM	buc	0.480	21.51	10.33
16.6	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	0.433	50.00	21.66

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	SF01A01> - Efectuare proba de etansare la presiune a instalatiei inter .de apa, la conducte din otel zincat sau probleme de presiune, inclusiv armaturi	m	84.000	4.25	357.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.25	357.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	SD23D1-ASIM - Sorb simplu cu flansa pentru conducte aspiratie cu D=200MM	buc	1.000	347.32	347.32
			material:	321.07	321.07
			manopera:	26.25	26.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	4625121 - Sorb aspiratie cu placa antivortex DN 150, inclusiv sistem prindere, ca sistem complet	buc	1.000	300.00	300.00
19	SD23B2 - Sorb simplu cu flansa pentru conducte aspiratie cu D=100MM	buc	1.000	224.20	224.20
			material:	210.95	210.95
			manopera:	13.25	13.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	4625078 - Sorb aspiratie cu placa antivortex DN 100, inclusiv sistem prindere, ca sistem complet	buc	1.000	200.00	200.00
20	IC42C1-ASIM - Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat avind D =200 MM	buc	1.000	1,739.81	1,739.81
			material:	1,522.56	1,522.56
			manopera:	217.25	217.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20.1	7318733 - Distribuitor de otel zincat, vopsit rosu in camp electrostatic, DN 150 cu 8 racorduri, inclusiv sistem prindere, ca sistem complet	buc	1.000	1,500.00	1,500.00
21	EC05A1 - Cablu energie tras prin tub prot metal pt racord motoare tablouri aparate conducte < 16 mmp.*	m	200.000	51.47	10,293.58
			material:	48.97	9,793.58
			manopera:	2.50	500.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21.1	4800824 - Cablu N2XH-E90 5x10	m	203.998	48.00	9,791.90
22	EA10B1 - Teava din policarbonat de vinil (PVC), tip usor (U), montata aparent sau ingropat, avand diametrul exterior de 75 mm, montata aparent	m	180.000	24.97	4,494.20
			material:	6.47	1,164.20
			manopera:	18.50	3,330.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	EB11F1-ASIM-100%MATERIAL - Cutie, echipata, accesorie la distributia electrica in bare, cutia fiind de dilatare, de 200, 400 sau 630 A	buc	3.000	344.75	1,034.25
			material:	300.00	900.00
			manopera:	44.75	134.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23.1	7315301 - Camine de tragere cabluri, 500X500X500mm, pentru montaj in zona necarosabila	buc	3.000	300.00	900.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.01	408.40	159,730.69	10,210.12	29.86	0.00	169,970.67

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	229.73	0.00	0.00	229.73
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		159,730.69	10,439.85	29.86	0.00	170,200.40

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	7,986.53	521.99	1.49	0.00	8,510.02
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		167,717.23	10,961.84	31.35	0.00	178,710.42

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	8,385.86	548.09	1.57	0.00	8,935.52
T4 = T3 + Beneficiu		176,103.09	11,509.94	32.92	0.00	187,645.94

TOTAL GENERAL (fara TVA)					187,645.94	
TVA (19.00%)					35,652.73	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					223,298.67	



BENEFICIAR

OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDEȚ
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 02 GOSPODĂRIE DE APA
 Stadiul fizic: 005 ALIMENTARE CU APA



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA14E# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=40 mm	m	150.000	19.29	2,892.85
			material:	8.23	1,234.60
			manopera:	9.75	1,462.50
			utilaj:	1.30	195.75
			transport:	0.00	0.00
1.1	6701124 - Teava de PEHD 40 PN 6	m	153.000	1.87	286.23
2	SA01D# - Teava otel zincata pentru instal,montata la constructii ind, teava avand diametrul de 1 1/4	m	30.000	39.27	1,178.05
			material:	17.77	533.05
			manopera:	21.50	645.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	3306259 - Teava pentru instalatii.zinc filet ui - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	30.300	14.37	435.47
3	IA37A# - Pompa circulatie (recirculatie) mont. pe cond. existenta prin insurubare avand D.pana la 1" inclusiv	BUCAT A	1.000	94.36	94.36
			material:	29.36	29.36
			manopera:	65.00	65.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	5786003 - Pompa submersibila pentru apa potabila Q=1 mc/h, H=20 mCA, inclusiv tablou electric, alimentare electrica, accesorii, ca sistem complet	buc	1.000	2,500.00	2,500.00
4	EC05A1 - Cablu energie tras prin tub prot metal pt racord motoare tablouri aparate conducte < 16 mmp.*	m	220.000	43.31	9,527.76
			material:	40.81	8,977.76
			manopera:	2.50	550.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	4800812 - Cablu N2XH-E90 5x6	m	224.398	40.00	8,975.91
5	DF26A1 - Marcaj longitudinal, cu banda din material termoplastic reflectorizant	M	150.000	3.44	515.55
			material:	1.29	193.12
			manopera:	1.40	209.92
			utilaj:	0.75	112.50
			transport:	0.00	0.00
5.1	833AX04 - GRILA DE AVERTIZARE CONDUCTE	ML	150.000	0.75	112.50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	180.000	4.00	720.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.00	720.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SD13D1 - Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu D= 1 1/4" simbol 83- 1 1/4"	buc	3.000	11.54	34.62
			material:	1.29	3.87
			manopera:	10.25	30.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	4202577 - Robinet cu plutitor Dn 32	buc	1.000	120.00	120.00
7	4500852 - Robinet sferic, Pn 6 11/4"	buc	2.000	70.00	140.00
8	ID14C1 - Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalz. centrala cu D: 1 1/4	buc	1.000	81.45	81.45
			material:	71.45	71.45
			manopera:	10.00	10.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	4613453 - Clapet de retinere unic sens Dn 32	buc	1.000	70.00	70.00
9	SA35A#-ASIM - Fiting (cot,reductie)fonta mal,montare insurub la tevi otel zincat, la coloane pentru hidr int,tevi D=2	buc	9.000	15.65	140.84
			material:	1.90	17.09
			manopera:	13.75	123.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	4124471 - Adaptor cu flansa PEHD-OL DN 32	buc	2.000	150.00	300.00
9	4124472 - Piesa tranzitie PEHD-OL DN 32	buc	2.000	45.00	90.00
9	20012198 - Piesa de etansare de presiune PEHD40	buc	5.000	40.00	200.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.40	152.68	14,410.31	3,816.92	308.25	0.00	18,535.48

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	85.88	0.00	0.00	85.88
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		14,410.31	3,902.81	308.25	0.00	18,621.36

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	720.52	195.14	15.41	0.00	931.07
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		15,130.82	4,097.95	323.66	0.00	19,552.43

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	756.54	204.90	16.18	0.00	977.62
T4 = T3 + Beneficiu		15,887.36	4,302.84	339.85	0.00	20,530.05

TOTAL GENERAL (fara TVA)	20,530.05
TVA (19.00%)	3,900.71
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	24,430.76

BENEFICIAR

OFERTANT



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 02 GOSPODARIE DE APA




DEVIZ OBIECT

privind cheltuielile necesare realizării

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	168,736.99	32,060.03	200,797.02
4.1.2.1	003 BAZIN REZERVA INTANGIBILA SI CAMERA POMPE	168,736.99	32,060.03	200,797.02
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	208,176.00	39,553.44	247,729.44
4.1.4.1	005 ALIMENTARE CU APA	20,530.05	3,900.71	24,430.76
4.1.4.2	004 STATIE DE POMPARE	187,645.94	35,652.73	223,298.67
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		376,912.99	71,613.47	448,526.45
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 02 GOSPODARIE DE APA		376,912.99	71,613.47	448,526.45

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5



BENEFICIAR

OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDEȚ
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 02 GOSPODARIE DE APA



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I**I. Constructii si instalatii**

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	168,736.99
		003 BAZIN REZERVA INTANGIBILA SI CAMERA POMPE	168,736.99
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	208,176.00
		005 ALIMENTARE CU APA	20,530.05
		004 STATIE DE POMPARE	187,645.94
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			376,912.99

CAPITOL II**II. Montaj**

11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III**III. Procurare**

13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
15	4.5	Dotari	0.00
16	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV**IV. Probe**

18	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 02 GOSPODARIE DE APA (fara TVA)			376,912.99
TVA (19.00%)			71,613.47
TOTAL 02 GOSPODARIE DE APA (cu TVA)			448,526.45

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



BENEFICIAR

OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 03 ANEXE C3, C4, C5
 Stadiul fizic: 006 DEMOLARI



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT32A1 - Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii magaziiilor si baracilor executate din lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	15.000	61.25	918.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	61.25	918.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCT03B1 - Demolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7 CM executate cu mortar de vargras, pentru volume peste 1 MC	mc	7.500	82.50	618.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	82.50	618.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCT25F1 - Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente a sarpantelor grele	mp	170.000	9.60	1,632.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.60	1,632.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	29.500	52.00	1,534.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	52.00	1,534.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	15.000	19.70	295.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.70	295.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ. I	tona	44.500	8.75	389.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.75	389.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A10P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	44.500	10.00	445.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	445.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	215.53	0.00	5,388.37	0.00	445.00	5,833.37

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	121.24	0.00	0.00	121.24
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	5,509.61	0.00	445.00	5,954.61

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	0.00	275.48	0.00	22.25	297.73
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	5,785.09	0.00	467.25	6,252.34

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	289.25	0.00	23.36	312.62
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	6,074.34	0.00	490.61	6,564.95

TOTAL GENERAL (fara TVA)	6,564.95
TVA (19.00%)	1,247.34
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	7,812.29

BENEFICIAR



OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 03 ANEXE C3, C4, C5
 Stadiul fizic: 007 LUCRARI DE CONSTRUCTII



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
SARPANTA					
1	CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	100.000	9.78	978.25
			material:	6.53	653.25
			manopera:	3.25	325.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	100.000	6.50	650.00
2	CL04A%-1 - Montaj structuri metalice gata confectionate(stalpi, grinzi, pane, contravantuiri).	tona	8.400	6,915.62	58,091.23
			material:	6,004.25	50,435.70
			manopera:	876.25	7,360.48
			utilaj:	35.12	295.05
			transport:	0.00	0.00
2.1	6301121 - Elemente structura metalica (stalpi, grinzi, pane, etc), gata confectionate	kg	8,400.000	6.00	50,400.00
3	CL42A3-1 - Organe de asamblare pentru imbinarea structurilor metalice	kg	200.000	10.50	2,100.00
			material:	8.00	1,600.00
			manopera:	2.50	500.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IZA01A1 - Sablarea suprafetelor metalice cu alicie, in vederea aplicarii protectiei anticorozive.	to	8.400	81.96	688.46
			material:	22.56	189.50
			manopera:	54.00	453.60
			utilaj:	5.40	45.36
			transport:	0.00	0.00
5	IZD05B1 - Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de miniu la constructii metalice	TONA	8.400	152.16	1,278.17
			material:	50.31	422.64
			manopera:	101.85	855.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12mm 2straturi	T	8.400	138.46	1,163.06
			material:	91.96	772.46
			manopera:	34.00	285.60
			utilaj:	12.50	105.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	AUT1104A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	50.000	150.00	7,500.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	150.00	7,500.00
			transport:	0.00	0.00
8	TRA04A08 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. 8 km.	tona	8.400	200.00	1,680.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	200.00	1,680.00
9	CE06A# - Invelitoare din tabla profilata protejata anticoroziv 1) ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, inclusiv executarea de dolii, sorturi, racorduri la cosuri etc. executata pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi de tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	mp	140.000	75.62	10,586.32
			material:	42.32	5,924.32
			manopera:	30.00	4,200.00
			utilaj:	3.30	462.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	3644223 - Tabla ondulata pentru ctii S2029 zn 0,75X800X2000 OL 34-IN	mp	161.000	20.00	3,220.00
TOTAL SARPANTA					84,065.50

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
10.26	559.21	59,997.88	13,980.21	8,407.41	1,680.00	84,065.50
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	314.55	0.00	0.00	314.55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		59,997.88	14,294.76	8,407.41	1,680.00	84,380.05


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,999.89	714.74	420.37	84.00	4,219.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		62,997.77	15,009.50	8,827.78	1,764.00	88,599.06

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,149.89	750.48	441.39	88.20	4,429.95
T4 = T3 + Beneficiu		66,147.66	15,759.98	9,269.17	1,852.20	93,029.01

TOTAL GENERAL (fara TVA)					93,029.01
TVA (19.00%)					17,675.51
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					110,704.52

BENEFICIAR

OFERTANT



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 03 ANEXE C3, C4, C5




DEVIZ OBIECT

privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I				
Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	99,593.96	18,922.85	118,516.81
4.1.2.1	007 LUCRARI DE CONSTRUCTII	93,029.01	17,675.51	110,704.52
4.1.2.2	006 DEMOLARI	6,564.95	1,247.34	7,812.29
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		99,593.96	18,922.85	118,516.81
CAPITOL II				
Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III				
Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 03 ANEXE C3, C4, C5		99,593.96	18,922.85	118,516.81

BENEFICIAR



OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 03 ANEXE C3, C4, C5



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	99,593.96
		007 LUCRARI DE CONSTRUCTII	93,029.01
		006 DEMOLARI	6,564.95
6	4.1.3	Arhitectura	0.00
7	4.1.4	Instalatii	0.00
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			99,593.96

CAPITOL II			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III			
III. Procurare			
	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
14	4.5	Dotari	0.00
15	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV			
IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 03 ANEXE C3, C4, C5 (fara TVA)			99,593.96
TVA (19.00%)			18,922.85
TOTAL 03 ANEXE C3, C4, C5 (cu TVA)			118,516.81



Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



BENEFICIAR

OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 04 HIDRANTI EXTERIORI
 Stadiul fizic: 008 HIDRANTI EXTERIORI



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02A1 - Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.usor	MC	550.000	18.75	10,312.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.75	10,312.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CG32B1 - Umpluturi in strat-uri compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	400.000	19.85	7,940.00
			material:	1.35	540.00
			manopera:	11.50	4,600.00
			utilaj:	7.00	2,800.00
			transport:	0.00	0.00
3	ACE08A1 - Umplutura in sant.la cond.de alim.cu apa si canalizare cu: nisip	MC	108.000	40.88	4,414.50
			material:	25.62	2,767.50
			manopera:	15.25	1,647.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	ACE08E1 - Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast	mc	54.000	46.88	2,531.25
			material:	25.62	1,383.75
			manopera:	21.25	1,147.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	291.600	6.00	1,749.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.00	1,749.60
6	TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren f.tare	MC	400.000	14.22	5,690.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.22	5,690.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSD04D1 - Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20cm gros.t.coeziv	MC	400.000	17.00	6,800.00
			material:	0.25	100.00
			manopera:	16.75	6,700.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	TRI1AA02C2 - Incarcarea materialelor,grupa a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	T	620.800	11.25	6,984.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.25	6,984.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A03P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	T	620.800	3.00	1,862.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	3.00	1,862.40
10	ACA01A04^ - Montarea conductei de tip Pipelife PE100-RC cu invelis de protectie din PP si fir detectie din cupru, DN 160-200 mm	m	360.000	160.45	57,762.00
			material:	86.70	31,212.00
			manopera:	28.75	10,350.00
			utilaj:	45.00	16,200.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	600001402 - Teava de PEHD 180 PN 10 inclusiv fittinguri	m	367.200	85.00	31,212.00
11	ACA01A02^ - Montarea conductei de tip Pipelife PE100-RC cu invelis de protectie din PP si fir detectie din cupru, DN 63-90 mm	m	12.000	112.35	1,348.20
			material:	56.10	673.20
			manopera:	21.25	255.00
			utilaj:	35.00	420.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	600001389 - Teava de PEHD 110 PN10 inclusiv fittinguri	m	12.240	55.00	673.20
12	ACE01XA - Hidrant subteran de incendiu avand diam 65-100MM	buc	3.000	2,204.56	6,613.69
			material:	2,126.31	6,378.94
			manopera:	78.25	234.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	7324340 - Hidrant supraterran DN100 cu protectie la rupere PN16 tip 1A-2B + COT CU PICIOR	buc	3.000	2,100.00	6,300.00
13	DF26A1 - Marcaj longitudinal, cu banda din material termoplastice reflectorizant	M	372.000	3.44	1,278.56
			material:	1.29	478.95
			manopera:	1.40	520.61
			utilaj:	0.75	279.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	833AX04 - GRILA DE AVERTIZARE CONDUCTE	ML	372.000	0.75	279.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	372.000	4.00	1,488.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.00	1,488.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	LMTP11B-ASIM - Inscriptionare hidrant	buc	3.000	5.25	15.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.25	15.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	0.100	266.19	26.62
			material:	181.69	18.17
			manopera:	79.50	7.95
			utilaj:	5.00	0.50
			transport:	0.00	0.00
16.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.101	180.00	18.14
17	ACE09F1-ASIM - Montare vana de sectorizare DN 100	buc	1.000	767.32	767.32
			material:	750.00	750.00
			manopera:	17.32	17.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	4501272 - Vana de sectorizare DN 100 complet echipata	buc	1.000	750.00	750.00
18	AcA42A1*-ASIM - Piese de legatura DN=100 mm, pentru conducte de alimentare cu apa, montate	buc	9.000	670.75	6,036.75
			material:	650.00	5,850.00
			manopera:	20.75	186.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	6713491 - Adaptor cu flansa PEHD-OL DN 100	buc	9.000	650.00	5,850.00
19	AcA42A1*-ASIM - Piese de legatura DN=100 mm, pentru conducte de alimentare cu apa, montate	buc	2.000	20.75	41.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	20.75	41.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	6714902 - Piesa tranzitie PEHD-OL DN 150	buc	1.000	1,200.00	1,200.00
19	6714914 - Piesa tranzitie PEHD-OL DN 100	buc	1.000	600.00	600.00
20	AcA42A1*-ASIM - Piese de legatura DN=100 mm, pentru conducte de alimentare cu apa, montate	buc	8.000	20.75	166.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	20.75	166.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	8006712394 - Piesa de etansare de presiune PEHD180 la trecerea prin peretii rezervorului de incendiu, ca sistem complet	buc	1.000	100.00	100.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	8006712409 - Piesa de etansare de presiune PEHD90 la trecerea prin peretii rezervorului de incendiu, ca sistem complet	buc	1.000	50.00	50.00
20	8006712411 - Piesa de etansare de presiune DN150 la trecerea prin peretii rezervorului de incendiu, ca sistem complet	buc	3.000	80.00	240.00
20	8006712423 - Piesa de etansare de presiune DN 100 la trecerea prin peretii rezervorului de incendiu, ca sistem complet	buc	3.000	60.00	180.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,116.44	2,014.59	52,522.51	50,364.79	19,699.50	3,612.00	126,198.81

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
tribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,133.21	0.00	0.00	1,133.21
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		52,522.51	51,498.00	19,699.50	3,612.00	127,332.02


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,626.13	2,574.90	984.98	180.60	6,366.60
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		55,148.64	54,072.90	20,684.48	3,792.60	133,698.62

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,757.43	2,703.65	1,034.22	189.63	6,684.93
T4 = T3 + Beneficiu		57,906.07	56,776.55	21,718.70	3,982.23	140,383.55

TOTAL GENERAL (fara TVA)	140,383.55
TVA (19.00%)	26,672.87
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	167,056.42

BENEFICIAR

OFERTANT




Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENTIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 04 HIDRANTI EXTERIORI



DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	140,383.55	26,672.87	167,056.42
4.1.4.1	008 HIDRANTI EXTERIORI	140,383.55	26,672.87	167,056.42
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		140,383.55	26,672.87	167,056.42
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 04 HIDRANTI EXTERIORI		140,383.55	26,672.87	167,056.42

BENEFICIAR



OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 04 HIDRANTI EXTERIORI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

1	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	140,383.55
		<i>008 HIDRANTI EXTERIORI</i>	<i>140,383.55</i>
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			140,383.55

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00


CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 04 HIDRANTI EXTERIORI (fara TVA)			140,383.55
TVA (19.00%)			26,672.87
TOTAL 04 HIDRANTI EXTERIORI (cu TVA)			167,056.42

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



BENEFICIAR

OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	10000036 - Manometru, Pn 0-25 bar, racord ½";stut cu robinet de control	buc	4.040	80.00	323.20	Depozit	0.010
2	10000062 - Bara de egalizare potential	ml	4.000	100.00	400.00	Depozit	0.020
3	10000065 - Robinet sferic PN 10 3"	buc	4.000	520.00	2,080.00	Depozit	0.070
	2000092 - OTEL BETON BST 500C	KG	8,884.700	3.00	26,654.10	Depozit	8.880
5	20010013 - Material marunt	%			33.53	Depozit	0.000
6	20012198 - Piesa de etansare de presiune PEHD40	buc	5.000	40.00	200.00	Depozit	0.000
7	2004921 - Plasa sarma zincata ochi patrat 20,0 X2,0 X1500 S 2543	kg	29.200	4.57	133.44	Depozit	0.030
8	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	3.300	0.45	1.48	Depozit	0.000
9	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	161.578	0.45	72.71	Depozit	0.160
10	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	6,059.160	0.45	2,726.62	Depozit	6.120
11	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.012	250.00	3.00	Depozit	0.020
12	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	480.500	0.45	216.22	Depozit	0.490
13	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	60.160	0.22	13.47	Depozit	0.060
	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	8.181	180.00	1,472.54	Depozit	20.120
15	2100995 - Beton de ciment C20/25	mc	71.205	220.00	15,665.10	Depozit	188.690
16	22000600 - Alice metalice	kg	33.600	5.64	189.50	Depozit	0.000
17	2200240 - Pietris ciuruit nespalat de mal, cu dimensiuni de 7-30 mm	mc	0.171	45.00	7.70	Depozit	0.270
18	2200408 - Balast sortat nespalat de riu 0-30 MM	mc	55.350	25.00	1,383.75	Depozit	94.100
19	2200496 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 MM	mc	1.047	25.00	26.18	Depozit	1.410
20	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.843	25.00	21.08	Depozit	1.140
21	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	118.571	25.00	2,964.27	Depozit	160.070
22	2205501 - Argila comuna pentru constructii	mc	572.000	1.00	572.00	Depozit	1,029.600
23	2300741 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240X115X63 vrac S457	buc	200.000	1.17	233.58	Depozit	0.600
24	2506890 - Geam tras decorativ mat pentru hidranti incendiu	buc	75.000	30.00	2,250.00	Depozit	0.310

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	2600048 - BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H	KG	300.800	4.50	1,353.60	Depozit	0.330
26	2600323 - EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	65.250	4.30	280.58	Depozit	0.070
27	2600347 - Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta S8877	kg	56.400	4.87	274.70	Depozit	0.060
28	2601177 - Membrana hidroizolatoare termosud force line 3 gris bretagne	mp	212.440	15.00	3,186.60	Depozit	0.710
29	2605828 - Vata minerala fara liant vrac tip I 70 Kg/mc	kg	60.000	3.07	184.22	Depozit	0.060
30	2806367 - Corp electric de încălzire 2000W Temperatura camerei de pompe.: min. 5 grade	buc	1.000	150.00	150.00	Depozit	0.010
31	2900979 - Lemn rotund rasin.pt.mina L = 2-5M d = 18-22 CM stas 256-80	mc	0.223	850.00	189.55	Depozit	0.180
32	2901052 - LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONE	0.094	850.00	79.90	Depozit	0.090
	2903268 - Scandura rasin. scurta tiv.cls B GR. = 24 MM L = 1,50-2,50 M	mc	1.561	850.00	1,326.85	Depozit	0.940
34	2905955 - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.018	567.42	10.21	Depozit	0.010
35	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	44.600	80.00	3,568.00	Depozit	0.670
36	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	27.180	0.67	18.21	Depozit	0.000
37	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	206.800	0.85	175.78	Depozit	0.210
38	3111496 - Teava de otel zincat PN10, vopsita rosu in camp electrostatic, montata prin cuple rapide, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, piese de trecere prin pereti, etc) - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suporturi pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare; Dimensiuni: Φ 6"	m	42.000	85.00	3,570.00	Depozit	1.470
39	3253517 - Teava otel fara sudura 57 X 3,6 1.0309 din 2448	m	5.000	31.92	159.62	Depozit	0.020
40	3304897 - Teava inst.neagra nefil.M - 80(3) OL 32 1 S 7656	m	12.000	21.55	258.58	Depozit	0.100
41	3304990 - Teava inst.neagra nefil.G - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	4.000	14.74	58.98	Depozit	0.020
42	3305334 - Teava inst.neagra filet M - 25(1) OL 32 1 S 7656	m	0.350	12.88	4.51	Depozit	0.000
43	3305918 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	515.100	16.71	8,604.85	Depozit	2.270
44	3306118 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.M - 80(3) OL 32 1 S 7656	m	939.300	21.67	20,358.91	Depozit	8.530

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
45	3306259 - Teava pentru instalatii.zinc filet ui - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	30.300	14.37	435.47	Depozit	0.090
46	3306857 - Teava de otel zincat PN10, vopsita rosu in camp electrostatic, montata prin cuple rapide, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, piese de trecere prin pereti, etc) - firma de executie va prevedea toate costurile necesare transportului, montajului (material marunt, pierderi de material, material de etansare, de fixare etc), probelor si punerii in functiune a sistemului de conducte. Sistem complet de suport pentru conducte de apa din otel zincat (bride, tije, mansoane ,antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), procurare si montare; Dimensiuni: Φ 4"	m	30.000	65.00	1,950.00	Depozit	0.440
47	3400029 - Bratara fixare 2"	buc	255.000	2.50	637.50	Depozit	0.260
48	3400201 - Bratara fixare 2"	buc	465.000	2.50	1,162.50	Depozit	0.460
49	3407900 - Otel rotund laminat la cald S 333 OL37-1N d= 60	kg	1.400	4.50	6.30	Depozit	0.000
50	3434927 - Otel lat lam.cald S 395 OL37-1N lt= 30 X 6	kg	45.500	4.50	204.75	Depozit	0.050
51	3435402 - Otel lat laminare la cald, S395 OL 37-1N lt = 30 X 12 MM grosime	kg	1.750	4.50	7.88	Depozit	0.000
52	3500166 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 30X 30X 4 OL37-1N	kg	130.000	3.38	439.79	Depozit	0.130
53	3500831 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 60X 60X 6 OL37-1N	kg	1.410	3.66	5.16	Depozit	0.000
54	3501055 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 70X 70X 7 OL37-1N	kg	7.500	3.53	26.47	Depozit	0.010
55	3518541 - Profil U ar eg lam cald U14 OL37-1N s 564	kg	48.500	4.83	234.18	Depozit	0.050
56	3602328 - Tabla constr.mecanice S901 1 X 750X1500 OL 37-1N	kg	20.000	5.32	106.33	Depozit	0.020
	3615947 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1K s 437	kg	0.330	3.58	1.18	Depozit	0.000
58	3617622 - Tabla groasa 10X 2000 OL 37-1N s 437	kg	21.000	3.27	68.59	Depozit	0.020
59	3641805 - Tabla zincata S2028 0,40X 650X1000 OL 32-1N cal.1	kg	84.000	11.08	930.54	Depozit	0.080
60	3643748 - Tabla zincata S2028 1 X1000X2000 OL32-1N cal.S	kg	80.000	10.93	874.45	Depozit	0.080
61	3644223 - Tabla ondulata pentru ctii S2029 zn 0,75X800X2000 OL 34-1N	mp	161.000	20.00	3,220.00	Depozit	1.210
62	3701265 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 25 OL 37-1N	kg	48.600	5.63	273.80	Depozit	0.050
63	3701344 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 30 OL 37-1K	kg	10.000	5.58	55.83	Depozit	0.010
64	3701411 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	kg	493.996	5.50	2,716.98	Depozit	0.490
65	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	86.680	4.80	416.06	Depozit	0.090
66	3803128 - Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	86.680	4.80	416.06	Depozit	0.090

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
67	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	22.300	4.80	107.04	Depozit	0.020
68	3805346 - Sirma moale zincata D = 1,5 OL 32 S 889	kg	1.200	4.20	5.04	Depozit	0.000
69	3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	7.000	4.80	33.60	Depozit	0.010
70	4035924 - Mufa otel pt.tevi filetate S5560 DN 31 11/4	buc	0.600	22.89	13.73	Depozit	0.000
71	4113843 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 20X 15 zn F1	buc	1.000	1.71	1.71	Depozit	0.000
72	4114005 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 32X 25 zn F1	buc	1.200	2.18	2.62	Depozit	0.000
73	4114184 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 50X 32 zn F2	buc	20.400	3.38	69.02	Depozit	0.010
74	4114366 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 80X 50 zn F2	buc	37.200	7.19	267.48	Depozit	0.040
75	4114873 - Teu fonta mal B1 S479 32X 40X32 11/4X11/2X11/4 F2	buc	5.700	7.76	44.21	Depozit	0.000
76	4115425 - Teu fonta mal B1 S476 DN= 20 3/4 zn	buc	1.000	3.26	3.26	Depozit	0.000
77	4115554 - Teu fonta mal B1 S476 DN= 50 2 zn	buc	96.900	8.42	815.86	Depozit	0.100
78	4115607 - Teu fonta mal B1 S476 DN = 80 3 zn	buc	176.700	21.12	3,731.13	Depozit	0.400
79	4117813 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 16 MM	buc	875.000	1.00	875.00	Depozit	0.090
80	4117899 - Cot fonta maleabila al S474 DN 15 1/2 zn	buc	1.000	1.90	1.90	Depozit	0.000
81	4117954 - Cot fonta maleabila al S474 DN 25 1 zn	buc	1.000	2.69	2.69	Depozit	0.000
82	4117980 - Cot fonta maleabila al S474 DN 32 11/4 zn	buc	4.500	4.01	18.06	Depozit	0.000
83	4118037 - Cot fonta maleabila al S474 DN 50 2 zn	buc	76.500	6.99	534.61	Depozit	0.060
84	4118075 - Cot fonta maleabila al S474 DN 80 3 zn	buc	139.500	15.47	2,157.46	Depozit	0.300
85	4120224 - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 50 2 zn	buc	10.200	4.92	50.20	Depozit	0.010
86	4120262 - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 80 3 zn	buc	18.600	13.12	243.99	Depozit	0.020
87	4121785 - Racord Storz tip A (fix+infundat) 4"	buc	1.000	44.00	44.00	Depozit	0.000
88	4121797 - Racord Storz tip B (fix+infundat) 3"	buc	2.000	26.00	52.00	Depozit	0.000
89	4122117 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 10 3/8 zn	buc	1.000	7.05	7.05	Depozit	0.000
90	4122210 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 25 1	buc	1.000	6.74	6.74	Depozit	0.000
91	4122260 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn	buc	2.000	12.50	25.00	Depozit	0.000
92	4123135 - Niplu fonta maleabila,N8 ds diam 15 (1/2) zn	buc	2.000	1.76	3.53	Depozit	0.000
93	4123252 - Niplu fonta maleabila N8 S478 DN 32 11/4 zn	buc	2.400	2.48	5.95	Depozit	0.000
94	4123343 - Niplu fonta maleabila N8 S478 DN 50 2	buc	40.800	3.00	122.55	Depozit	0.020
95	4123434 - Niplu fonta mal N8 S 478 DN 80 3 zn ds	buc	74.400	8.01	595.68	Depozit	0.080

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
96	4123599 - Dop din fonta maleabila T9 S487 DN 40 11/2 zn	buc	1.000	3.41	3.41	Depozit	0.000
97	4124471 - Adaptor cu flansa PEHD-OL DN 32	buc	2.000	150.00	300.00	Depozit	0.000
98	4124472 - Piesa tranzitie PEHD-OL DN 32	buc	2.000	45.00	90.00	Depozit	0.000
99	4201573 - Robinet sferic Dn 32 ca sistem complet -imbinare prin filet -material marunt de etansare;	buc	2.000	250.00	500.00	Depozit	0.020
100	4201585 - Robinet cu plutitor Dn 50 ca sistem complet -imbinare prin filet -material marunt de etansare;	buc	3.000	150.00	450.00	Depozit	0.050
101	4201597 - Robinet sferic Dn 80 ca sistem complet -imbinare prin filet -material marunt de etansare;	buc	3.000	350.00	1,050.00	Depozit	0.080
102	4201834 - Robinet sferic PN 10 2"	buc	120.000	150.00	18,000.00	Depozit	0.600
	4201913 - Ventil de aerisire racord 1/2"	buc	4.000	45.00	180.00	Depozit	0.000
104	4202503 - Robinet trec. fonta 1 1/2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	3.000	80.00	240.00	Depozit	0.000
105	4202577 - Robinet cu plutitor Dn 32	buc	1.000	120.00	120.00	Depozit	0.000
106	4202591 - Robinet golire 2" -imbinare prin filet -material marunt de etansare;	buc	1.000	130.00	130.00	Depozit	0.000
107	4204449 - Clapet retinere unic sens 11/2" -imbinare prin filet, material marunt de etansare;	buc	1.000	150.00	150.00	Depozit	0.000
108	4204458 - Clapet de retinere unic sens Dn 150, ca sistem complet -imbinare prin cuple rapide sau prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; material marunt de etansare;	buc	2.000	400.00	800.00	Depozit	0.000
109	4418102 - Flansa oarba PN 6 DN = 80 OL 37-3 K et pu forma a s7451	buc	0.300	43.54	13.06	Depozit	0.000
110	4418140 - Flansa oarba PN 6 DN= 100 OL37-2 et pu forma a s7451	buc	0.050	47.63	2.38	Depozit	0.000
111	4418231 - Flansa oarba PN 6 DN = 125 OL 37-2 et pu forma a s7451	buc	0.100	54.63	5.46	Depozit	0.000
112	4500204 - Clapet de sens, Pn 10 DN 3"	buc	2.000	260.00	520.00	Depozit	0.030
113	4500292 - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D=3/4	buc	1.000	45.00	45.00	Depozit	0.000
114	4500307 - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D=1/2 toli	buc	1.000	35.00	35.00	Depozit	0.000
115	4500852 - Robinet sferic, Pn 6 11/4"	buc	2.000	70.00	140.00	Depozit	0.000
116	4500876 - Robinet cep gaze nat.mufe,fc, PN 1000MM H2o,S.800-3/4	buc	1.000	10.41	10.41	Depozit	0.000
117	4501272 - Vana de sectorizare DN 100 complet echipata	buc	1.000	750.00	750.00	Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
118	4501569 - Vana fluture, Pn 10 inclusiv flanse de prindere. -imbinare prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; -material marunt de etansare; -Dimensiune: 3"	buc	30.000	300.00	9,000.00	Depozit	0.480
119	4600067 - Vana fluture Dn 150, ca sistem complet -imbinare prin cuple rapide sau prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; -material marunt de etansare;	buc	4.000	380.00	1,520.00	Depozit	0.030
120	4600068 - Vana fluture Dn 100, ca sistem complet -imbinare prin cuple rapide sau prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; -material marunt de etansare;	buc	3.000	280.00	840.00	Depozit	0.020
121	4600158 - Vana serrar Dn 100 pe conducta de proba,ca sistem complet -imbinare prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; -material marunt de etansare;	buc	1.000	750.00	750.00	Depozit	0.000
122	4613453 - Clapet de retinere unic sens Dn 32	buc	1.000	70.00	70.00	Depozit	0.000
123	4625078 - Sorb aspiratie cu placa antivortex DN 100, inclusiv sistem prindere, ca sistem complet	buc	1.000	200.00	200.00	Depozit	0.010
124	4625121 - Sorb aspiratie cu placa antivortex DN 150, inclusiv sistem prindere, ca sistem complet	buc	1.000	300.00	300.00	Depozit	0.020
125	4800812 - Cablu N2XH-E90 5x6	m	224.398	40.00	8,975.91	Depozit	0.190
126	4800824 - Cablu N2XH-E90 5x10	m	203.998	48.00	9,791.90	Depozit	0.230
127	4801892 - Cablu alimentare N2XH 3x1,5 mmp	m	3,569.965	5.00	17,849.82	Depozit	0.570
128	4826921 - Conductor fy 1X 10 S 6865	m	280.000	1.65	461.06	Depozit	0.040
129	4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	1.600	0.86	1.37	Depozit	0.000
130	500006366 - Soclu detector	buc	316.130	14.72	4,654.16	Depozit	0.030
131	500006368 - Baza/soclu/suport	buc	7.000	13.68	95.76	Depozit	0.000
132	500006369 - Doza sau soclu	buc	5.000	13.93	69.67	Depozit	0.000
133	500006371 - Centrala de detectie si semnalizare incendii adresabila cu sistem de procesare redundant prevazuta cu acumulatori autonomie 48+0.5 h, imprimanta, panou de comanda, sursa de alimentare, panou de afisare zonala si display LCD, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	1.000	8,500.00	8,500.00	Depozit	0.000
134	500006386 - Procurare si montaj - Acumulator 12Vdc, 38Ah	buc	2.000	250.00	500.00	Depozit	0.010
135	500006394 - Module adresabile cu 4 iesiri, cu releu si contacte basculante	buc	7.000	200.00	1,400.00	Depozit	0.010
136	500006395 - Modul adresabile cu 2 intrari si 2 iesiri, cu releu si contacte basculante	buc	1.000	200.00	200.00	Depozit	0.000
137	500006397 - Detectoare adresabile de fum, detectoare de temperatura, detectoare combinate (fum+temperatura) - (soclu inclus)	buc	303.000	220.00	66,660.00	Depozit	0.300

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
138	500006405 - Detector de temperatura adresabil	buc	8.000	220.00	1,760.00	Depozit	0.010
139	500006407 - Detectoare de gaz (diferite gaze)	buc	2.000	300.00	600.00	Depozit	0.000
140	500006474 - Butoan de incendiu - mediu interior	buc	5.000	150.00	750.00	Depozit	0.000
141	500006485 - Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj interior	buc	5.000	150.00	750.00	Depozit	0.000
142	500006486 - Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj exterior	buc	2.000	250.00	500.00	Depozit	0.000
143	500006910 - Material marunt (fludor, izolirband, etc.)	%			8.00	Depozit	0.000
144	500006911 - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%			1,176.28	Depozit	0.000
145	500006933 - Senzor de temperatura	buc	2.000	250.00	500.00	Depozit	0.000
146	500006934 - Senzor de nivel apa	buc	3.000	100.00	300.00	Depozit	0.000
147	500006936 - Senzor de inundatie	buc	1.000	200.00	200.00	Depozit	0.000
148	500006950 - Interfata pentru centrala adresabila propusa pentru primire semnale de la centrala conventionala existenta (semnal avarie centrala, semnal alarma incendiu)	buc	1.000	200.00	200.00	Depozit	0.000
149	500006958 - Apelator telefonic	buc	1.010	300.00	303.00	Depozit	0.000
150	5105427 - Corp de iluminat pentru iluminat continuarea lucrului 2x36 W, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	6.000	300.00	1,800.00	Depozit	0.120
151	5105441 - Corp de iluminat de veghe, 15W, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	110.000	20.00	2,200.00	Depozit	2.400
152	523AB02 - Cablu J-H(St)H 2x2x0.8, complet echipat inclusiv doze derivatie, accesorii de montaj	ml	2,750.000	2.70	7,425.00	Depozit	0.000
153	523AB03 - Cablu N2XH-E90 3x2.5, complet echipat inclusiv doze derivatie, accesorii de montaj	ml	300.000	6.50	1,950.00	Depozit	0.000
154	543AB03 - Intrerupator cap-scara	buc	135.000	20.00	2,700.00	Depozit	0.000
155	5720001 - Corp de iluminat 7W LED de tip „EXIT”, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	440.000	250.00	110,000.00	Depozit	0.000
156	5720004 - Corp de iluminat 7W LED pentru marcarea hidrantilor, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	75.000	250.00	18,750.00	Depozit	0.060
157	5720005 - Corp de iluminat pentru iluminat antipanică 4x18 W, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	11.000	350.00	3,850.00	Depozit	0.000
158	5720006 - Corp de iluminat pentru iluminat antipanică 2x36 W, prevazut cu kit acumulator cu autonomie 3h, inclusiv accesorii, ca sistem complet	buc	50.000	300.00	15,000.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
159	5722007 - Reductor presiune 2 "	buc	45.000	2,000.00	90,000.00	Depozit	0.130
160	5786002 - Pompa golire basa camera pompe Q=6l/s ; H=15mCA inclusiv alimentare electrica, accesorii, ca sistem complet	buc	1.000	2,000.00	2,000.00	Depozit	0.020
161	5786003 - Pompa submersibila pentru apa potabila Q=1 mc/h, H=20 mCA, inclusiv tablou electric, alimentare electrica, accesorii, ca sistem complet	buc	1.000	2,500.00	2,500.00	Depozit	0.010
162	5786032 - Grup pompare hidranti cu doua electropompe (o pompa activa si o pompa de rezerva) si o pompa pilot, orizontale, de ridicare a presiunii, conform EN 12845, alimentat electric din 2 surse: activa si rezerva (grup electrogen), inclusiv tablourile electrice, ca sistem complet, cu urmatoarele caracteristici: - Qgrup = 15 l/s - H = 65 Mca	buc	1.000	125,000.00	125,000.00	Depozit	0.110
163	5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920	buc	26.000	0.68	17.64	Depozit	0.000
164	5820479 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 50 GR. 4.8 S 920	buc	48.000	0.72	34.42	Depozit	0.000
165	5820869 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 50 GR. 4.8 S 920	buc	80.000	0.75	59.62	Depozit	0.000
166	5821083 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 120 MM gr. 4.6, S 920	buc	700.000	1.00	698.78	Depozit	0.100
167	5821667 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920	buc	4.000	0.96	3.85	Depozit	0.000
168	5821681 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 55 GR. 4.8 S 920	buc	16.000	0.96	15.34	Depozit	0.000
169	5821708 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 60 GR. 4.8 S 920	buc	6.000	0.96	5.78	Depozit	0.000
170	5821800 - Suruburi, piulite zincate grupa 8.8	kg	200.000	8.00	1,600.00	Depozit	0.200
171	5822075 - Surub cap hexagonal grosolan M 18X 60 GR. 4.8 S 920	buc	150.000	0.99	148.94	Depozit	0.020
172	5822374 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 75 GR. 4.8 S 920	buc	8.000	1.17	9.38	Depozit	0.000
173	5825003 - Suruburi uzuale patrate M 10X140 MM	buc	133.800	0.65	86.67	Depozit	0.000
174	5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37	buc	13.000	0.25	3.24	Depozit	0.000
175	5836741 - Surub cu cap inecat crestet L 3 X 25 F1 S 1452	buc	90.000	0.03	2.83	Depozit	0.000
176	5836777 - Surub cu cap inecat crestet L 3 X 40 F1 S 1452	buc	270.000	0.04	10.80	Depozit	0.000
177	5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	13.000	0.40	5.23	Depozit	0.000
178	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	26.000	0.48	12.44	Depozit	0.000
179	5840572 - Piulite hexag.grosolane a m 18 GR. 5 S 922	buc	150.000	0.40	60.46	Depozit	0.000
180	5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922	buc	8.000	0.52	4.16	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
181	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	26.000	0.03	0.82	Depozit	0.000
182	5841033 - Piulite uzuale patrate M 10	buc	133.800	0.16	21.36	Depozit	0.010
183	5842703 - Piulita hexagonala M 10 zn	buc	48.000	0.35	16.87	Depozit	0.000
184	5842727 - Piulita hexagonala M 12 zn	buc	80.000	0.38	30.67	Depozit	0.000
185	5842972 - Piulita hexag. spre S6218 OL37 M 6	buc	2,764.000	0.22	613.66	Depozit	0.030
186	5881318 - Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 S 1388	buc	22.000	0.11	2.43	Depozit	0.000
187	5881370 - Saiba grosima plata pentru metalica M 20 OL 34 S 1388	buc	8.000	0.28	2.22	Depozit	0.000
188	5882025 - Saiba prec.plata pentru met a m 3 OL 34 S 5200	kg	0.270	62.00	16.74	Depozit	0.000
189	5882178 - Saiba prec.plata pt.met a m 10 OL34 S 5200	kg	2.230	15.12	33.71	Depozit	0.000
190	5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.043	11.30	0.49	Depozit	0.000
191	5886746 - Nit pop panouri tabla	buc	700.000	0.05	34.48	Depozit	0.010
192	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	10.500	4.80	50.40	Depozit	0.010
193	5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	kg	35.680	4.80	171.26	Depozit	0.040
194	5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	2,764.000	0.27	736.11	Depozit	0.030
195	5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	0.180	4.80	0.86	Depozit	0.000
196	5900696 - Electrode sud.OL. S 1125/2 E43.2 D = 2,00 MM inv R 1.2	kg	13.590	8.50	115.51	Depozit	0.010
197	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	17.200	8.50	146.20	Depozit	0.020
198	5901340 - Electrode sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 4	kg	4.200	8.50	35.70	Depozit	0.010
199	5904299 - Flux(pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*	kg	0.040	16.08	0.64	Depozit	0.000
200	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	1.840	4.50	8.28	Depozit	0.020
201	5904835 - Cositor fluidor + colofoniu 70%sn 30%pb (import)	kg	1.400	55.00	77.00	Depozit	0.000
202	600001389 - Teava de PEHD 110 PN10 inclusiv fittinguri	m	12.240	55.00	673.20	Depozit	0.000
203	600001402 - Teava de PEHD 180 PN 10 inclusiv fittinguri	m	367.200	85.00	31,212.00	Depozit	0.000
204	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	48.535	0.25	11.99	Depozit	0.000
205	6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	14.400	0.45	6.49	Depozit	0.000
206	6001630 - Hartie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581	buc	3.000	0.49	1.46	Depozit	0.000
207	6001666 - Hartie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	7.200	0.54	3.89	Depozit	0.000
208	6001965 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi S1582	buc	193.000	1.63	313.87	Depozit	0.010
209	6100175 - Grund slefuire rapida incolor G.002-4 ntr 4607-70	kg	0.600	14.50	8.70	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
210	6100338 - Solutie de etansare	kg	0.120	10.00	1.20	Depozit	0.000
211	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	106.949	14.50	1,550.76	Depozit	0.120
212	6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80	kg	0.150	14.50	2.18	Depozit	0.000
213	6103064 - Snur profilat D = 6 MM din chit (mastic) romtix	kg	14.000	39.55	553.67	Depozit	0.010
214	6103218 - VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	KG	53.552	14.50	776.50	Depozit	0.060
215	6103268 - Vopsea rosie (fp) V.231-1 ntr 90-80	kg	43.200	14.50	626.40	Depozit	0.050
216	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	30.492	14.50	442.13	Depozit	0.030
217	6103311 - Vopsea galben crem V.451-3 ntr 90-80	kg	0.090	14.50	1.30	Depozit	0.000
218	6105060 - Lac incolor L.001-31 ntr 90-80	kg	1.080	17.74	19.16	Depozit	0.000
219	6106222 - Nitroemail alb E.102-1 ntr 306-80	kg	2.000	13.90	27.79	Depozit	0.000
220	6108945 - ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80	KG	2.368	19.74	46.74	Depozit	0.000
221	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	3.168	17.53	55.54	Depozit	0.000
222	6110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	10.500	14.00	147.00	Depozit	0.010
223	6200468 - Grafat concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.063	0.94	0.06	Depozit	0.000
224	6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	15.120	6.00	90.72	Depozit	0.010
225	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	23.784	6.00	142.70	Depozit	0.020
226	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	0.105	6.00	0.63	Depozit	0.000
227	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	5.460	12.50	68.25	Depozit	0.010
228	6202480 - Vaselina naturala tehnica stas 916	kg	0.200	18.97	3.79	Depozit	0.000
229	6202806 - Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	224.196	2.50	560.49	Depozit	224.200
230	6202820 - Apa potabila	mc	0.750	2.50	1.88	Depozit	0.750
231	6301121 - Elemente structura metalica (stalpi, grinzi, pane, etc), gata confectionate	kg	8,400.000	6.00	50,400.00	Depozit	8.400
232	6306016 - Gratar metalic pentru sters picioare din otel profilat	kg	300.000	6.50	1,950.00	Depozit	0.300
233	6306506 - Usa metalica simpla	mp	2.040	350.00	714.00	Depozit	0.130

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
234	6306510 - Usa speciala rezistenta la foc 90 min. cu toc metalic de colt, din tabla din otel zincat la cald cu grosimea de 0.8 mm, formata la rece, monobloc, cu prindere si fixare ascunsa si cheder de etansare din cauciuc, cu foaie metalica, cu doua fete din tabla de 1 mm, suprafata neteda, blat de usa cu grosime de 55 mm, faltuit pe 3 laturi, rezistente la foc cel putin 90 de minute, umplutura alcatuita din Ridurit si vata minerala cu densitatea de 120 Kg/m3 (sau echivalent), vopsita electrostatic uzinat, livrata paletizat in folie de protectie, cu coeficient de transfer termic de minim 1,6 W/m2K, Bolturi de siguranta montate pe partea cu balamalele. Placuta de identificare cu seria de productie, 3 balamanel pe canat, tip reglabil pe doua directii din 3 parti, pentru toc si foaie metalice, nichelat, broasca pentru cheie cu barba, cu limbi metalice, clasa normala, incuietoare cheie cu barba cuprinde materiale,utilaj,inclusiv accesorii opritor de usa de pardoseala din aluminiu masiv cu bufer de cauciuc	mp	13.230	600.00	7,938.00	Depozit	0.890
235	6306511 - Usa plina dubla echipata cu sistem de autoinchidere automata (brat retractator sau balamal cu torsiune)	mp	77.280	500.00	38,640.00	Depozit	5.040
236	6306512 - Usa speciala rezistenta la foc 15 min. cu toc metalic de colt, din tabla din otel zincat la cald cu grosimea de 0.8 mm, formata la rece, monobloc, cu prindere si fixare ascunsa si cheder de etansare din cauciuc, cu foaie metalica, cu doua fete din tabla de 1 mm, suprafata neteda, blat de usa cu grosime de 55 mm, faltuit pe 3 laturi, rezistente la foc cel putin 15 de minute, umplutura alcatuita din Ridurit si vata minerala cu densitatea de 120 Kg/m3 (sau echivalent), vopsita electrostatic uzinat, livrata paletizat in folie de protectie, cu coeficient de transfer termic de minim 1,6 W/m2K, Bolturi de siguranta montate pe partea cu balamalele. Placuta de identificare cu seria de productie, 3 balamanel pe canat, tip reglabil pe doua directii din 3 parti, pentru toc si foaie metalice, nichelat, broasca pentru cheie cu barba, cu limbi metalice, clasa normala, incuietoare cheie cu barba cuprinde materiale,utilaj,inclusiv accesorii opritor de usa de pardoseala din aluminiu masiv cu bufer de cauciuc	mp	4.520	600.00	2,712.00	Depozit	0.330
237	6309848 - Confectii metalice pt.lucrari de linii,statii electrice	kg	5.400	4.93	26.62	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
238	6309862 - Confectii metalice pentru fixare cutii terminale-stelaj	kg	50.000	6.50	325.00	Depozit	0.050
239	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	100.000	6.50	650.00	Depozit	0.100
240	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, 1.200-300 mm	kg	13.380	5.50	73.59	Depozit	0.020
241	6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	14.000	0.65	9.12	Depozit	0.000
242	6601569 - Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.DN 100	buc	3.000	2.70	8.09	Depozit	0.000
243	6601727 - Garnitura storz tip C 2 toli	buc	75.000	1.84	137.76	Depozit	0.000
244	6619023 - Furtun cauciucat pentru incendiu tip C 2 S 2164	m	1,500.000	6.90	10,343.58	Depozit	0.940
245	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	140.200	1.30	182.26	Depozit	0.010
246	6621870 - Placa marsit M 5-250X3,0 MM S 3498	kg	0.040	8.88	0.36	Depozit	0.000
247	6622020 - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	0.015	8.49	0.13	Depozit	0.000
248	6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498	kg	0.490	10.25	5.02	Depozit	0.000
249	6622381 - Placa teh.cauc.comp.1F imprim tip.1 met GR. 3MM S 11419	kg	2.320	14.44	33.49	Depozit	0.000
250	6700286 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 75X1,8 stas 6675/2	m	180.000	4.23	761.21	Depozit	0.120
251	6700468 - Teava din P.v.C.rigid tip M 110X 6 MM stas 6675/2	m	12.600	18.06	227.54	Depozit	0.030
252	6701104 - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN4 DN 90X3.5 cod 64000067	m	12.240	9.42	115.27	Depozit	0.010
253	6701124 - Teava de PEHD 40 PN 6	m	153.000	1.87	286.23	Depozit	0.050
254	6701127 - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN6 DN 75X4.3 cod 64000090	m	180.000	10.16	1,828.15	Depozit	0.250
255	6704488 - Tub halogen free 16 mm	m	3,500.000	1.20	4,200.00	Depozit	0.280
256	6712409 - Cot pvc tip U la 87 GR.30M DN 110 nii 2167	buc	2.052	5.28	10.83	Depozit	0.000
257	6713491 - Adaptor cu flansa PEHD-OL DN 100	buc	9.000	650.00	5,850.00	Depozit	0.000
258	6714902 - Piesa tranzitie PEHD-OL DN 150	buc	1.000	1,200.00	1,200.00	Depozit	0.000
259	6714914 - Piesa tranzitie PEHD-OL DN 100	buc	1.000	600.00	600.00	Depozit	0.000
260	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	1,300.200	0.30	390.06	Depozit	0.010
261	6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	270.000	0.20	54.00	Depozit	0.040
262	6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	196.000	0.17	32.87	Depozit	0.000
263	6719407 - Pafta	buc	152.500	0.06	9.29	Depozit	0.000
264	6719423 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 40 MM	buc	6.000	13.82	82.91	Depozit	0.000
265	6719427 - Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM	buc	0.480	21.51	10.33	Depozit	0.000
266	6719430 - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 40 MM	buc	18.000	6.31	113.64	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
267	6719434 - Cot pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM	buc	1.440	25.62	36.89	Depozit	0.000
268	6719452 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 40 MM	buc	28.500	7.55	215.25	Depozit	0.010
269	6719456 - Teu pehd pentru electrofuz diam ext 90 MM	buc	2.280	35.44	80.79	Depozit	0.000
270	6719463 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 40/32 MM	buc	6.000	18.38	110.26	Depozit	0.000
271	6719475 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 90/75 MM	buc	0.480	18.43	8.85	Depozit	0.000
272	6720949 - Diblu din pvc cu D = 8 MM	buc	57.348	0.40	23.09	Depozit	0.000
273	7302419 - Apa stop	kg	120.830	0.50	60.42	Depozit	0.120
274	7304948 - Sursa si carcasa acumulatori. Sursa compatibila ECS(centrala detectie) incarcare acumulatori 38Ah	buc	1.000	200.00	200.00	Depozit	0.010
275	7304950 - Sursa alimentare 24 Vdc pentru module adresabile, cu releu si contacte basculante	buc	6.000	100.00	600.00	Depozit	0.080
276	7304962 - Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 3 le 2	buc	693.073	10.00	6,930.73	Depozit	8.570
277	7306661 - Bumbac de sters	kg	7.537	2.20	16.58	Depozit	0.010
278	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbide) stas 102-63	kg	1.760	4.20	7.40	Depozit	0.000
279	7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	4.860	1.47	7.14	Depozit	0.000
280	7308475 - Carton triplex 70X100/355	kg	0.012	4.22	0.05	Depozit	0.000
281	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	2,764.000	0.27	751.86	Depozit	0.080
282	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.675	2.70	1.82	Depozit	0.000
283	7312440 - Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	7.000	50.00	350.00	Depozit	0.040
284	7312969 - Cutie met.pt.hidrante incendiu int.tip a(1)incl.tambur	buc	75.000	100.00	7,500.00	Depozit	1.500
285	7315301 - Camine de tragere cabluri, 500X500X500mm, pentru montaj in zona necarosabila	buc	3.000	300.00	900.00	Depozit	0.080
286	7315778 - Decapant	kg	1.344	8.11	10.90	Depozit	0.000
287	7315789 - Decofrol	kg	53.520	14.50	776.04	Depozit	0.060
288	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	13.296	1.50	19.94	Depozit	0.020
289	7318733 - Distribuitor de otel zincat, vopsit rosu in camp electrostatic, DN 150 cu 8 racorduri, inclusiv sistem prindere, ca sistem complet	buc	1.000	1,500.00	1,500.00	Depozit	0.000
290	7319187 - Doze antiexplozive DN 2 1/2 toli	buc	18.000	14.01	252.22	Depozit	0.090
291	7319230 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.16MM	buc	525.000	3.10	1,627.50	Depozit	0.360
292	7322940 - Fuior cinepa	kg	9.009	19.45	175.21	Depozit	0.010
293	7323543 - Grafite concentrat	kg	0.009	1.22	0.01	Depozit	0.000
294	7324297 - Hidrant interior cladiri D 2 S 533	buc	75.000	100.00	7,500.00	Depozit	0.400

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
295	7324340 - Hidrant suprateran DN100 cu protectie la rupere PN16 tip 1A-2B + COT CU PICIOR	buc	3.000	2,100.00	6,300.00	Depozit	0.280
296	7325046 - Hartie absorbanta	kg	3.300	138.86	458.23	Depozit	0.000
297	7326087 - Indicator nivel pentru hidrofor 0,50M	buc	1.000	65.00	65.00	Depozit	0.000
298	7327768 - Manometru cu glicerina -1-3 bar -imbinare prin filet, material marunt de etansare;	buc	3.000	80.00	240.00	Depozit	0.000
299	7328267 - Manometru cu glicerina 0-16 bar -imbinare prin filet, material marunt de etansare;	buc	4.000	180.00	720.00	Depozit	0.010
300	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	0.825	2.08	1.71	Depozit	0.000
301	7335911 - Racord de refulare-util.stins incendiu tip C. 2 S 703	buc	150.000	30.00	4,500.00	Depozit	0.140
302	7341521 - Recipient de hidrofor 500 l, PN 10 , montat pe retea apa , ca sistem complet	buc	1.000	3,000.00	3,000.00	Depozit	0.010
303	7346788 - Suport centura legare la pamant 40x4, cu simbol S-47B	buc	90.000	0.43	38.58	Depozit	0.000
304	7353119 - Teava de refulare de mina,simpla tip C1 S 2071	buc	75.000	61.74	4,630.55	Depozit	0.100
305	7355416 - Debitmetru cu diafragma Dn 100, ca sistem complet -imbinare prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; -material marunt de etansare;	buc	1.000	350.00	350.00	Depozit	0.000
306	7358286 - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	4,170.000	0.58	2,432.90	Depozit	0.040
307	7399999 - Material marunt	%			13.00	Depozit	0.000
308	7801020 - Material marunt (aliaj cositor, apa tare, suruburi, piulite, steari)	%			282.11	Depozit	0.000
309	7801035 - Material marunt	%			632.81	Depozit	0.000
310	7819201 - Material marunt	%			12.32	Depozit	0.000
311	8000165 - Suruburi zincate	buc	57.348	0.54	30.77	Depozit	0.000
312	8000277 - Material marunt	%			175.02	Depozit	0.000
313	8000376 - Dispozitiv de amorsare (PDA), Hcatarg=2m, raza 43 m inclusiv accesorii de montaj, ca sistem complet	buc	1.000	8,500.00	8,500.00	Depozit	0.010
314	8000750 - Lac termolux	kg	21.600	24.07	519.80	Depozit	0.020
315	8003304914 - Teava inst.neagra nefil.M -125(5) OL 32 l S 7656	m	0.500	37.72	18.86	Depozit	0.010
316	8004204449 - Clapet de retinere unic sens Dn 32, ca sistem complet -imbinare prin filet; material marunt de etansare;	buc	2.000	100.00	200.00	Depozit	0.000
317	8004204455 - Clapet de retinere unic sens Dn 100, ca sistem complet -imbinare prin cuple rapide sau prin flansa, inclusiv flansa si contraflansa; material marunt de etansare;	buc	2.000	350.00	700.00	Depozit	0.000
318	8006100338 - Solutie de etansare	kg	0.120	9.52	1.14	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
319	8006712394 - Piesa de etansare de presiune PEHD180 la trecerea prin peretii rezervorului de incendiu, ca sistem complet	buc	1.000	100.00	100.00	Depozit	0.000
320	8006712409 - Piesa de etansare de presiune PEHD90 la trecerea prin peretii rezervorului de incendiu, ca sistem complet	buc	1.000	50.00	50.00	Depozit	0.000
321	8006712411 - Piesa de etansare de presiune DN150 la trecerea prin peretii rezervorului de incendiu, ca sistem complet	buc	3.000	80.00	240.00	Depozit	0.000
322	8006712423 - Piesa de etansare de presiune DN 100 la trecerea prin peretii rezervorului de incendiu, ca sistem complet	buc	3.000	60.00	180.00	Depozit	0.000
323	833AX04 - GRILA DE AVERTIZARE CONDUCTE	ML	522.000	0.75	391.50	Depozit	0.000
324	8521010 - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	28.001	2.00	56.00	Depozit	0.030
	8521046 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 75M/rola	m	44.604	0.20	9.03	Depozit	0.000
326	8526015 - Vata minerala-bazaltica - rez.la foc 60MM 100 Kg/mc	mp	31.860	50.00	1,593.00	Depozit	0.000
327	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	31.416	9.50	298.45	Depozit	0.280
328	8527032 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/260	mp	106.470	12.50	1,330.88	Depozit	1.060
329	8535033 - Profil de structura cw 100/0.6/4000 din otel galvanizat	m	58.941	5.44	320.91	Depozit	0.050
330	8535042 - Profil de contur uw 100/0.6/4000 din otel galvanizat	m	22.302	1.67	37.15	Depozit	0.020
331	8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	1,293.800	0.02	29.46	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					911,373.73	Greutate	1,794.77

BENEFICIAR

OFERTANT



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”




Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100013001 - Tehnician pentru sisteme de detectie	49.780	25.00	1,244.50	100.00
2	100013002 - Inginer sisteme de securitate	136.300	25.00	3,407.50	100.00
3	10112 - ASFALTATOR 12	14.611	25.00	365.27	100.00
4	10122 - ASFALTATOR 22	14.611	25.00	365.27	100.00
5	11000 - Betonist	86.773	25.00	2,169.32	100.00
6	13210 - Drenor canalist	3.960	25.00	99.00	100.00
7	13410 - Dulgher constructii	568.170	25.00	14,204.24	100.00
8	14100 - Electrician	58.980	25.00	1,474.50	100.00
9	14180 - Electrician post trafa	7.200	25.00	180.00	100.00
10	15000 - Fierar beton	376.041	25.00	9,401.02	100.00
11	16100 - Geamgiu	6.750	25.00	168.75	100.00
12	17110 - Instalator alimentare cu apa	6.693	25.00	167.32	100.00
13	17120 - Instalator de apa si canalizare	317.210	25.00	7,930.25	100.00
14	17130 - Instalator electrician	3,315.620	25.00	82,890.50	100.00
15	17150 - Instalator incalzire + gaze	48.080	25.00	1,202.00	100.00
16	17160 - Instalator sanitar	3,475.120	25.00	86,878.00	100.00
17	17190 - Instalator ventilatorist	7.425	25.00	185.62	100.00
18	17410 - Izolator hidrofulg	43.240	25.00	1,081.00	100.00
19	17460 - Izolator termic	2.000	25.00	50.00	100.00
20	18100 - Lacatus	1.605	25.00	40.12	100.00
21	18111 - Lacatus constructii metalice	276.812	25.00	6,920.29	100.00
22	18120 - Lacatus mecanic	1.000	25.00	25.00	100.00
23	19621 - Sapator categoria a II-a	905.980	25.00	22,649.50	100.00
24	19710 - Montator aparataj electric	57.600	25.00	1,440.00	100.00
25	19730 - Montator constructii metalice	367.628	25.00	9,190.70	100.00
26	19900 - Mozaicar	129.260	25.00	3,231.50	100.00
27	19931 - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	129.360	25.00	3,234.00	100.00
28	20300 - Muncitor calificat	489.600	25.00	12,240.00	100.00
29	20600 - Muncitor de deservire	131.660	25.00	3,291.50	100.00
30	20640 - Muncitor deservire constructii masini	64.888	25.00	1,622.20	100.00
31	20650 - Muncitor deservire constructii montaj	672.850	25.00	16,821.25	100.00
32	20660 - Muncitor deservire gips carton	9.655	25.00	241.38	100.00
33	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	136.325	25.00	3,408.12	100.00
34	21100 - Muncitor necalificat	1.350	25.00	33.75	100.00

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
35	21841 - Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a IV-a	20.000	25.00	500.00	100.00
36	223032 - VOPSITOR IND-B 32	11.424	25.00	285.60	100.00
37	23311 - Sablator categoria I	8.400	25.00	210.00	100.00
38	23341 - Sablator categoria a IV-a	8.400	25.00	210.00	100.00
39	26100 - Sapator	694.300	25.00	17,357.50	100.00
40	26760 - Specialist montat gipscarton	41.396	25.00	1,034.90	100.00
41	27110 - Sudor electric	76.072	25.00	1,901.81	100.00
42	28420 - Tinichigiu sant	154.000	25.00	3,850.00	100.00
43	29921 - Muncitor deservire c-tii masini categoria I	1.344	25.00	33.60	100.00
44	29931 - Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.000	25.00	0.00	100.00
45	29932 - MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32	0.006	25.00	0.16	100.00
46	30110 - Vopsitor industrial	20.110	25.00	502.74	100.00
47	31000 - Zidar	1,049.735	25.00	26,243.37	100.00
48	31110 - Zugrav vopsitor	79.260	25.00	1,981.50	100.00
	319721 - MUNCITOR INC/DESC.MAT. 21	279.360	25.00	6,984.00	100.00
Ore Manopera		14,357.940	TOTAL	358,948.57	

BENEFICIAR

OFERTANT



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”




Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1104 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	50.000	150.00	7,500.00
2	2506 - MOTOCOMPRESOR DE AER, MOBIL, JOASA PRES., DEBIT 2-3,9MC/MIN	2.100	50.00	105.00
3	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	336.748	50.00	16,837.41
	3004 - Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14KW	5.901	50.00	295.05
5	3013 - Instalatie mobila de sablare uscata incl.compr.3,7mc/min 7kgf/cmp	0.840	50.00	42.00
6	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	10.461	150.00	1,569.22
7	3716 - Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	56.925	10.00	569.25
8	4004 - COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF	2.610	150.00	391.50
9	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	36.400	100.00	3,640.00
10	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	12.468	300.00	3,740.40
11	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	2.820	5.00	14.10
12	4702 - Motopompa 9-16 cp	75.000	50.00	3,750.00
13	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	4.918	50.00	245.89
14	6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	3.080	150.00	462.00
	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	0.100	10.00	1.00
TOTAL Utilaje				39,162.82

BENEFICIAR



OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”




Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30130 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis. 8 km.	8.400	8.000	0.200	25.00	1,680.00
2	30295 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 20km	196.250	20.000	0.500	0.50	1,962.50
~	8888895 - Transportul rutier al pamintului sau molozeului cu autobasculanta dist.= 3 km	620.800	3.000	0.080	1.00	1,862.40
4	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	291.600	10.000	0.250	0.60	1,749.60
5	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozeului cu autobasculanta dist.=10 km	374.500	10.000	0.250	1.00	3,745.00
6	8888928 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	15.000	20.000	0.500	0.40	120.00
TOTAL Transport						11,119.50

BENEFICIAR

OFERTANT



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENTIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1	04 HIDRANTI EXTERIORI	140,383.55	26,672.87	167,056.42
TOTAL CAPITOL 2		140,383.55	26,672.87	167,056.42

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	9,500.00	1805.00	11,305.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	88,235.00	16,764.65	104,999.65
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	16,806.72	3,193.28	20,000.00
TOTAL CAPITOL 3		114,541.72	21,762.92	136,304.64

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

1	Constructii si instalatii	1,322,471.68	251,269.62	1,573,741.30
4.1.1	02 GOSPODARIE DE APA	376,912.99	71,613.47	448,526.45
4.1.2	03 ANEXE C3, C4, C5	99,593.96	18,922.85	118,516.81
4.1.3	01 SPITAL	845,964.73	160,733.30	1,006,698.03
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	10,700.00	2,033.00	12,733.00
4.5.1	01 SPITAL	10,700.00	2,033.00	12,733.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,333,171.68	253,302.62	1,586,474.30

CAPITOL 5


Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	20,000	3,800	23,800
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	20,000	3,800	23,800
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	7,314.27	1,389.71	8,703.98
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1,462.85	277.94	1,740.79
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	7,314.27	1,389.71	8,703.98
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	500.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	96,157.64	18,269.95	114,427.60

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		184,376.91	35,031.61	219,408.52

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDII”		1,723,529.41	327,470.58	2,051,000.00
TOTAL Constructii+Montaj		1,462,855.23	277,942.49	1,740,797.72



BENEFICIAR

OFERTANT


Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	140,383.55	140,383.55
		04 HIDRANTI EXTERIORI	140,383.55	140,383.55
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	1,333,171.68	1,322,471.68
6.1	4.1	Constructii si instalatii	1,322,471.68	1,322,471.68
		02 GOSPODARIE DE APA	376,912.99	376,912.99
		03 ANEXE C3, C4, C5	99,593.96	99,593.96
		01 SPITAL	845,964.73	845,964.73
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	10,700.00	0.00
		01 SPITAL	10,700.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din C+M)	146,285.52	0.00

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			1,619,840.75	1,462,855.23
TVA (19.00%)			307,769.74	277,942.49



BENEFICIAR

OFERTANT

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”




Formular F4

Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
01 SPITAL						
1	Panou de incendiu exterior complet echipat	buc	1.000	5,000.00	5,000.00	0
2	Panouri de depozitare role furtun	buc	3.000	1,000.00	3,000.00	0
	Role furtun hidranti exteriori, L=20 m inclusiv suport, ca sistem complet	buc	18.000	150.00	2,700.00	0
TOTAL 01					10,700.00	
TOTAL Echipamente in LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”					10,700.00	

BENEFICIAR

OFERTANT



Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Proiectant: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI
 Obiectivul: LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”
 Obiectul: 02 GOSPODĂRIE DE APA
 Stadiul fizic: 003 BAZIN REZERVA INTANGIBILA SI CAMERA POMPE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TERASAMENTE					
1	TSC18A1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 1	100 mc	3.050	315.00	960.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	315.00	960.75
			transport:	0.00	0.00
2	TSC22A1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tsc18a1 teren catg. 1	100 mc	3.050	199.50	608.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	199.50	608.48
			transport:	0.00	0.00
3	TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren foarte tare	mc	10.000	73.75	737.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	73.75	737.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	120.000	19.85	2,382.00
			material:	1.35	162.00
			manopera:	11.50	1,380.00
			utilaj:	7.00	840.00
			transport:	0.00	0.00
5	TSD05A1 - Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	100 mc	1.200	3,337.50	4,005.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	220.50	264.60
			utilaj:	3,117.00	3,740.40
			transport:	0.00	0.00
6	TSD13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udare mecanic de pamant si a supraf. insamantate sau brazduite	mc	120.000	40.50	4,860.00
			material:	2.50	300.00
			manopera:	38.00	4,560.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSA24A1 - Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa 6.6-12 KW (9-16 cp)	ora	75.000	50.00	3,750.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	50.00	3,750.00
			transport:	0.00	0.00
8	TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	330.000	8.75	2,887.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.75	2,887.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	330.000	10.00	3,300.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	3,300.00
TOTAL TERASAMENTE					23,491.30

LUCRARI DE CONSTRUCTII					
10	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	8.000	255.30	2,042.40
			material:	182.05	1,456.40
			manopera:	68.25	546.00
			utilaj:	5.00	40.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	8.080	180.00	1,454.40
11	CA02C1 - Turnare beton armat in fundatii continue, radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30CM	mc	70.500	321.45	22,662.22
			material:	222.45	15,682.72
			manopera:	91.50	6,450.75
			utilaj:	7.50	528.75
			transport:	0.00	0.00
11.1	2100995 - Beton de ciment C20/25	mc	71.205	220.00	15,665.10
12	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	196.250	10.00	1,962.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	1,962.50
13	CB02A% - Cofr pan refolos cu astereala din scand ras scurtes si subsc. cuzineti fundatii pahar si ut incl sprij.	mp	446.000	44.25	19,734.08
			material:	14.25	6,354.08
			manopera:	30.00	13,380.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	2903268 - Scandura rasin. scurta tiv.cls B GR. = 24 MM L = 1.50-2.50 M	mc	1.561	850.00	1,326.85
13.2	2900979 - Lemn rotund rasin.pt.mina L = 2-5M d = 18-22 CM stas 256-80	mc	0.223	850.00	189.55
13.3	5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S	kg	35.680	4.80	171.26

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CC01A4% - Fasonarea barelor din otel beton PC pe santier, avand D= 12,14,16 MM	kg	8,668.000	3.75	32,487.66
			material:	3.12	27,070.16
			manopera:	0.62	5,417.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	2000092 - OTEL BETON BST 500C	KG	8,884.700	3.00	26,654.10
15	CC01C1> - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	8,668.000	0.59	5,140.12
			material:	0.09	806.12
			manopera:	0.50	4,334.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	TRI1AC13E1 - Descarcare materiale GR.C-ambalate,10-50 Kg deplas.prin purtare pina la 10M,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	15.000	8.75	131.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.75	131.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	15.000	8.00	120.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.00	120.00
18	TRB05A23 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 Kg distanta 30M \$	tona	15.000	61.00	915.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	61.00	915.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	300.000	9.53	2,859.75
			material:	6.53	1,959.75
			manopera:	3.00	900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	6306016 - Gratar metalic pentru sters picioare din otel profilat	kg	300.000	6.50	1,950.00
TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII					88,054.99

LUCRARI DE HIDROIZOLATII

20	CF12A1 - Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve,bazine,rezervoare,etc.presiunea apei<2dan/C	mp	281.000	119.79	33,661.69
			material:	10.29	2,892.19
			manopera:	109.50	30,769.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	IZF01F1 - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	mp	188.000	2.73	512.52
			material:	1.46	274.70
			manopera:	1.25	235.00
			utilaj:	0.02	2.82
			transport:	0.00	0.00
22	IZF05B1 - Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare, sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat tip si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti	mp	188.000	30.16	5,669.45
			material:	25.58	4,809.35
			manopera:	4.50	846.00
			utilaj:	0.08	14.10
			transport:	0.00	0.00
22.1	2601177 - Membrana hidroizolatoare termosud force line 3 aris bretaane	mp	212.440	15.00	3,186.60
TOTAL LUCRARI DE HIDROIZOLATII					39,843.66

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
620.01	2,950.19	61,767.48	73,754.68	10,485.29	5,382.50	151,389.94
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,659.48	0.00	0.00	1,659.48
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		61,767.48	75,414.16	10,485.29	5,382.50	153,049.42


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	3,088.37	3,770.71	524.26	269.12	7,652.47
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		64,855.85	79,184.87	11,009.55	5,651.62	160,701.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,242.79	3,959.24	550.48	282.58	8,035.09
T4 = T3 + Beneficiu		68,098.65	83,144.11	11,560.03	5,934.21	168,736.99

TOTAL GENERAL (fara TVA)					168,736.99
TVA (19.00%)					32,060.03
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					200,797.02

BENEFICIAR

OFERTANT



LISTA DE SEMNATURI


SEF PROIECT SI PROIECTANT ARHITECTURA

Arh. Dan Jianu



PROIECTANT STRUCTURI

Ing. Radu Gogoi



PROIECTANT INSTALATII ELECTRICE

Ing. Ortansa Bara



PROIECTANT INSTALATII SANITARE SI DETECTIE

Ing. Nicoleta Chirila



DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”



OBIECTIV: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”

ADRESA OBIECTIV: comuna Brăduleț, sat Brădetu, județul Argeș

BENEFICIAR : SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET

Cuprins



1. Informatii generale privind obiectivul de investitii	4
1.1. Denumirea obiectivului de investitii: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”	4
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Spitalul de Recuperare Bradet	4
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):	4
1.4. Beneficiarul investitiei: Spitalul de Recuperare Brădet	4
1.5. Elaboratorul studiului: SC TOPALIS ENGINEERING SRL	4
2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții	4
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare.	4
2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor	4
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice	4
3. Descrierea construcției existente	5
3.1. Particularități ale amplasamentului:	5
3.2. Regimul juridic	7
3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici.....	7
3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.....	9
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere a asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.....	9
3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz. Nu este cazul.	12
4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:	12
5. Identificarea scenariilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora	19
5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic:.....	19
5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare.	30
5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale	31
5.4. Costurile estimative ale investiției.....	31
5.5. Sustenabilitatea realizării investiției	31
5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție.....	32
6. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat.....	33
6.1. Compararea scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor.....	33
6.2. Selectarea și justificarea scenariului recomandat	33

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției.....	33
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.....	33
6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. Bugetul local.	33
7. Urbanism, acorduri și avize conforme.....	33
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire	33
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.....	34
7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege	34
7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente. Nu e cazul	34
7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică	34
7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice.....	34



DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: **LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”**

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: **UAT jud. Arges**

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): **Spitalul de Recuperare Brădet**

1.4. Beneficiarul investiției: **Spitalul de Recuperare Brădet**

1.5. Elaboratorul studiului: **SC TOPALIS ENGINEERING SRL**

Adresa sediul central: str. Amilcar C Săndulescu, nr. 4A, Sector 6, București

2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

2.1. *Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare.*

Primăria Brădet si propune reabilitarea si conformarea Spitalului de Recuperare Brădet la cerința de calitate “Securitate la incendiu”.

Contextul actual oferă posibilitatea reabilitării si modernizării clădirilor publice de interes regional, astfel de inițiative fiind sprijinite prin diverse programe guvernamentale.

Obiectivul specific al investiției este conformarea imobilului la cerința esențială de calitate “Securitate la incendiu”.

2.2. *Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor*

Imobilul nu mai corespunde exigentelor actuale in materie de securitate la incendiu, din acest motiv, atât pacienții cat si personalul spitalului sunt expuși pericolelor in cazul declanșării unor evenimente cu factor de risc, cum ar fi, de exemplu, incendiu.

S-au identificat o serie de nereguli cu privire la comportarea clădirii în eventualitatea declanșării unui incendiu. Inexistenta ușilor rezistente la foc pentru spatiile de depozitare si pentru casele scărilor, sensuri de deschidere a ușilor ce împiedica evacuarea, inexistența unei căi de evacuare suplimentare pentru sala de mese a restaurantului de la etajul 2.

2.3. *Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice*

Prin realizarea investiției publice propuse se preconizează îndeplinirea cerințelor fundamentale de calitate impuse Spitalului de Recuperare Brădet in vederea respectării normelor de securitate la incendiu.

Obiective specifice:

- asigurarea în bune condiții a desfășurării actului medical
- asigurarea în bune condiții a găzduirii pacienților
- asigurarea unei cai suplimentare de evacuare din sala de mese în exteriorul clădirii
- construirea unei gospodării de apă care va adăposti pompele pentru hidranții interiori și exteriori și rezerva de apă intangibilă
- construirea unei rezerve de apă potabilă

3. Descrierea construcției existente

3.1. Particularități ale amplasamentului:

a) *descriere amplasament – comuna Brăduleț, sat Brădetu, județul Argeș.*

Suprafața terenului conform planului de situație întocmit în baza studiului topografic este de 6958 mp și are categoria curți-construcții.

În afara corpului principal al spitalului, conform extrasului de carte funciara, pe teren se mai afla construite următoarele corpuri de clădire: C1_anexa S=118mp; C2_anexa S=9mp; C3_anexa S=80mp; C4_anexa S=51mp; C5_anexa S=90mp; C6_anexa S=7mp; C8_anexa S=32mp; C9_anexa S=122mp; C10_anexa S=8mp; C11_anexa S=13mp;

b) *relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile.* Terenul are forma cvasi-dreptunghiulară și are următoarele vecinătăți :

- la nord: proprietate Primăria Brăduleț
- la est: râul Vâlsan
- la sud: canal și proprietate Ocolul Silvic Mușătești
- la vest: proprietate Ocolul Silvic Mușătești

Accesul principal se face pe latura nordică a terenului.

c) *datele seismice și climatice:*

- *zona seismică* accelerația orizontală a terenului $a_g=0.25g$, perioada de colt a amplasamentului $T_c=0.7$ sec. pentru $IMR=100$ ani;

- *zona climatică:* încărcarea din zăpadă $S_{0,k}=2.0\text{KN/mp}$, coeficientul de expunere $c_e=1.0$ (expunere parțială);

- *zona eoliană:* valoarea caracteristică a presiunii de referință a vântului în amplasament este $q_{ref}=0.4\text{Kpa}$, categoria terenului este III cu $z_0=0.3$;

d) *studii de teren:*

Conform studiului geotehnic întocmit de SC ISPCAIA SA în anul 2016, terenul de fundare pe amplasament este următoarea stratificație:

- 0,00 – 0,40 (0,60) m – pamant vegetal;
- 0,40 (0,60) – 1,20 (1,80) m – argila prafoasă cu zone nisipoase, plastic consistentă;
- 1,20 (1,80) – 2,40 (2,80) m – nisip argilos cu rar pietris mic, plastic moale;
- 2,40 (2,80) - → - pietris și bolovanis rulat, cu nisip grosier în apă.

Apă subterană a fost interceptată la adâncimea de 1,20 m de la cota terenului natural.

Decopertarea atestă conformitatea executiei fundației cu proiectul.

e) *situația utilităților tehnico-edilitare existente:*

Clădirea are asigurate următoarele utilități:

- alimentare cu energie electrică din rețeaua comună;
- alimentare cu gaz natural din rețeaua comună;
- alimentare cu apă rece de la rețeaua comună;

- canalizare racordata la rețeaua locala.
- rețea de telefonie.

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția:

- **Factori de risc naturali - seisme**

Construcția este o clădire cu următoarele caracteristici:

- Categoria de importanta – C (conform HG 766/1997) – construcție de importanta normala
- Clasa de importanta – II (conform Codului P100/1-2006 si P100/1-2013)
- Regim de înălțime – S+P+8E

Construcția se încadrează în clasa de risc seismic $R_s III$ ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

- **Factori de risc antropici**

- Riscuri de natura economico-financiara:

În faza de execuție unul dintre cei mai importanți factori de risc este cel de natura economico-financiara care poate conduce din neasigurarea unui flux continuu de fonduri, la întârzierea sau întreruperea lucrărilor.

Inflația sau întârzierea plăților pentru serviciile prestate pot face ca valoarea de execuție pentru lucrările proiectate sa devina inacceptabila pentru investitor (în cazul inflației sau a neplății facturilor). În aceste situații trebuie găsite în timp resurse financiare, deoarece exista riscul necontinuării proiectului.

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de execuție si respectarea cu acuratețe a proiectului care sta la baza execuției.

- **Riscul de incendiu**

Clădirea are următoarele caracteristici în ceea ce privește riscul la incendiu:

- Gradul de rezistenta la foc : II (cf. P118-99)
- Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118-99).

Întrucât spațiile încadrate în nivelul de risc mic de incendiu reprezintă mai mult de 70% din volumul compartimentului de incendiu, în conformitate cu prevederile art. 2.1.3. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99, compartimentul de incendiu analizat este considerat ca având nivelul de risc mic de incendiu.

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarele :

- Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;
- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;
- Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;
- Asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;
- Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Imobilul propus spre reabilitare în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu, nu se afla în zona imediat învecinată cu monumente istorice, de arhitectura sau situri arheologice.

3.2. Regimul juridic

a) *natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;*

Proprietatea Consiliului Județean Argeș data în administrare către Spitalul de Recuperare Brădet conform contract de administrare nr. 938 din 17.10.2006.

b) *destinația construcției existente:*

Centru de tratament și sănătate publică – cabinete medicale, băi ape termale, hidroterapie, chinetoterapie, etc. – cu spitalizare continuă;

c) *inclusiunea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz; - nu este cazul*

d) *informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz; - nu sunt obligații/constrângeri impuse de certificatul de urbanism*

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici

Construcția care face obiectul prezentei documentații este formată din două volume. Volumul principal cu regim de înălțime S+P+8 ce conține în principal saloanele de cazare și un volum secundar cu regim de înălțime Sp+P+1+2r ce conține aparatul de intrare, cabinete, ambulatoriul de urgențe, diverse săli, iar la etajul 2 un restaurant cu o terasă.

Imobilul a fost construit în anul 1975, are o capacitate de 200 de paturi, și găzduiește servicii de recuperare balneo-fizio-terapeutică principalul factor de cură fiind apele minerale sodice, bicarbonate, sulfuroase, clorurate, iodurate.

Clădirea are în plan o formă neregulată, cu dimensiuni maxime de 50,00m X 45,00m. Înălțimea la atic este 27,41m, iar înălțimea totală este ~32m.

Din punct de vedere structural, imobilul se împarte în două corpuri: corpul principal cu regim de înălțime S+P+8E și corpul anexă de clădire cu regim de înălțime Sp+P+E1+E2r.

Corpul principal cu regim de înălțime S+P+8E are pardoseala subsolului la cota -2,25m față de cota pardoselii de la parter. Cota pe placa acoperișului este +26,06m. Deși clădirea a fost proiectată cu acoperiș tip terasă, ulterior a fost construită o șarpantă de lemn pe scaune cu învelitoare din tablă pe astereala de scândura. Destinația acestei clădiri este de corp de cazare cu excepția primelor trei niveluri unde sunt amenajate vestiare, spălătoria, depozite, magazine, biblioteca, bucătăria și sala de mese. Cabinetele medicale sunt amplasate pe etajele 3-8. În centrul clădirii este amenajat nodul principal de circulație verticală format din două lifturi de persoane și scara principală. Există o scară secundară de acces amplasată în afara nucleului principal de circulație pe verticală. Accesul în acest corp de clădire se face prin corpul secundar, din holul de intrare și încă alte trei intrări secundare amplasate pe cele trei fațade libere. Pe trei fațade în zona de cazare la etajele 3-8 s-au prevăzut balcoane tip cursive.

Structura de rezistență a corpului principal este formată din pereți structurali din beton armat dispuși pe două direcții principale conlucrând cu un sistem ortogonal de cadre din b.a. Planșeele sunt din panouri de b.a. prefabricat cu grosimea de 10cm. La nivelul subsolului sunt pereți structurali din b.a. monolit cu grosimi de 30cm. Fundațiile sunt continue sub pereții portanți și izolate sub stâlpii de b.a.

La parter și la etajele curente pereții de închidere sunt realizați din zidărie și b.a., iar pereții de compartimentare sunt realizați din b.a. și din zidărie.

Acoperișul este de tip șarpanta suplimentară de lemn și învelitoare din tabla pe astereala din scândura.

Corpul anexa cu regim de înălțime Sp+P+1E+2Er, are subsol parțial cu cota pardoselii -2,25m față de cota +0,00 a pardoselii parterului. Înălțimea la atic este +10,40m, iar cota etajului 1 este +3,17m iar cea a etajului 2 este +6,34m.

În acest corp sunt acomodare recepția cu aparatul de intrare, birouri ale administrației, cabinetele medicale pentru ambulatoriu și cele pentru urgente. La etajul 1 sunt amenajate sălile de tratamente, iar la etajul 2 este bucătăria și restaurantul cu o terasă deschisă. Accesul în acest corp se face prin intrarea principală a spitalului spre holul recepției și prin intrarea secundară pentru ambulatoriu amplasată pe o altă fațadă. Circulația pe verticală se face prin lifturile și scările din corpul principal.

Structura de rezistență a corpului este formată din cadre de b.a. ce conlucrează cu un sistem ortogonal de diafragme moi de zidărie înrămată. Planșeele sunt din beton armat prefabricate cu grosimea de 10cm. Infrastructura este realizată din pereți structurali de b.a. monolit cu grosimi de 30cm. planșeul de peste subsol este realizat din beton armat prefabricat cu grosimea de 9cm. Tălpi de fundație continue sub pereții structurali realizate din beton simplu și cuzineți din b.a. Fundații izolate din beton simplu cu cuzineți din b.a. sub stâlpii din b.a.

Închiderile exterioare și compartimentările interioare sunt realizate din zidărie.

Acoperișul este tip șarpanta metalică și învelitoare din tabla.

a) categoria și clasa de importanță

CATEGORIA DE IMPORTANTA - " C "conf HGR. nr.766/1997

CLASA DE IMPORTANTA - " II "conf .P100/1-2013

b) cod în Lista monumentelor istorice

- nu este cazul

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Atât corpul principal cât și anexa sunt executate în anul 1975.

d) suprafața construită;

Sc_spital = 1175,90 mp

e) suprafața construită desfășurată:

Scd = 6451,11 mp

f) valoarea de inventar a construcției:

8,051,830.69lei – conform anexei atasate documentației.

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

– nu este cazul

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate

Starea construcției conform expertizei tehnice:

Clădirea a fost proiectată în anul 1972, fiind concepută ca o clădire a cărei rigiditate laterală să fie asigurată de un sistem de diafragme din b.a. conlucrând cu un sistem ortogonal de cadre din b.a. pentru corpul principal de clădire cu regim de înălțime S+P+8E.

Corpul anexa de clădire cu regim de înălțime Sp+P+1+2retras, are rigiditatea laterală asigurată de o rețea ortogonală de cadre conlucrând cu un sistem ortogonal de diafragme moi de zidărie înrămată. Proiectul a fost realizat de Institutul de Proiectare Județean Argeș în 1972.

Starea tehnică a clădirii este corespunzătoare și s-a constatat conformitatea imobilului cu proiectul în privința dimensiunilor și configurației geometrice a elementelor constructive. Nu s-au constatat greșeli de execuție care să afecteze starea tehnică a clădirii. Nu s-au constatat intervenții ale omului care să îi afecteze rezistența și stabilitatea.

Clădirea a fost corect întreținută, cu câteva excepții: la intradosul plăcilor de la parter, în subsol, sunt zone în care armatura este aparentă și ruginită; există și zone de pereți cu armatura aparentă și ruginită. Cauze probabile: umiditatea ridicată de la nivelul subsolului și stratul de acoperire cu beton al armaturilor plăcilor de peste subsol a fost insuficient pentru a asigura în mod corespunzător protecția armaturilor. O altă zonă afectată este zona de sub bazinul de kinetoterapie de la etajul 1 a cărui lipsă de etanșeitate a condus la infiltrații în elementele de rezistență ale planșeului. Există zone de placă cu tencuială evident degradată de exfiltrările bazinului.

Starea construcției conform auditului energetic:

Din punct de vedere arhitectural, clădirea este într-o stare tehnică relativ bună, finisajele prezintă însă zone afectate parțial de degradări.

Clădirea nu este reabilitată termic, însă are tâmplăria exterioară din PVC cu geam termoizolant.

Planșeul peste subsol din beton armat nu este termoizolat.

Pereții exteriori ai corpului principal sunt din zidărie de 37,5.

Pereții exteriori ai corpului anexa sunt din zidărie de 30cm.

Trotuarele perimetrice clădirii sunt parțial deteriorate cu rostul între acestea și construcție fără măsuri de etansare.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere a asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnică structura de rezistență a clădirii și stabilitatea acesteia în ceea ce privește măsurile propuse;

b) securitate la incendiu;- Este asigurată protecția utilizatorilor și preîntâmpinat riscul de incendiu;

c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;- Igiena mediului interior este realizată prin crearea unui climat higrotermic optim , ambianța termică globală corelată cu calitatea aerului și optimizarea consumurilor energetice . Nu sunt folosite materiale de finisaj care după aplicare emit gaze toxice sau favorizează formarea ciupercilor .

d) siguranță și accesibilitate în exploatare; - Nu s-a intervenit asupra circulației interioare.

e) protecție împotriva zgomotului;- A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul inițial al clădirii și completat la aceasta fază de termoizolare cu polistiren expandat de înaltă densitate ce conduce la protecția împotriva zgomotului.

f) economie de energie și izolare termică; - Principalul scop al soluțiilor propuse este asigurarea performanțelor higrotermice ale elementelor perimetrale. Considerăm ca prin soluțiile propuse s-a asigurat economia de energie și izolare termică

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. Nu este cazul.

○ **Rezistența mecanică și stabilitate**

Corpul principal de clădire cu regim de înălțime S+P+8E are structura din diafragme de beton armat ce conlucrează cu un sistem ortogonal de cadre din b.a.

Corpul anexa de clădire cu regim de înălțime Sp+P+1+2retras, are rigiditatea laterală asigurată de o rețea ortogonală de cadre conlucrând cu un sistem ortogonal de diafragme moi de zidărie înrămată.

Clădirea a fost corect întreținută, cu câteva excepții: la intradosul plăcilor de la parter, în subsol, sunt zone în care armatura este aparentă și ruginită; există și zone de pereți cu armatura aparentă și ruginită. O altă zonă afectată este zona de sub bazinul de kinetoterapie de la etajul 1 a cărui lipsă de etanșeitate a condus la infiltrații în elementele de rezistență ale planșeului. Există zone de placă cu tencuială evident degradată de exfiltrările bazinului.

Acoperișul inițial tip terasă este acum acoperit de o șarpantă suplimentară de lemn și învelitoare din tablă pe astereala din scândura.

○ **Elemente de alcătuire arhitecturală**

Construcția care face obiectul prezentei documentații este formată din două volume. Volumul principal cu regim de înălțime S+P+8E ce conține în principal saloanele de cazare și un volum secundar cu regim de înălțime Sp+P+1+2r ce conține aparatul de intrare, cabinete, diverse săli, iar la etajul 2 un restaurant cu o terasă.

Imobilul a fost construit în anul 1975, are o capacitate de 200 de paturi, și găzduiește servicii de recuperare balneo-fizio-terapeutică principalul factor de cură fiind apele minerale sodice, bicarbonate, sulfuroase, clorurate, iodurate.

Clădirea are în plan o formă neregulată, cu dimensiuni maxime de 50,00m X 45,00m. Înălțimea la atic este 27,41m, iar înălțimea totală este ~32m.

Imobilul este prevăzut cu subsol total sub corpul principal și parțial sub corpul anexa.

Pentru corpul principal, înălțimea parterului este de 3,17 și înălțimea etajelor este de 2,70m, iar pentru corpul secundar, înălțimea etajelor este 3,17m.

Funcțiunea principală este de sănătate – cabinete medicale, băi ape termale, hidroterapie, kinetoterapie, etc. – cu spitalizare continuă.

Suprafață construită spital = 1175,90 mp

Suprafața desfășurată = 6451,11 mp

Volumul construcției: = aprox. 20800 mc

Accesul principal în clădire se face prin corpul anexa, prin latura de est a imobilului. La nivelul parterului, mai există 5 accese secundare și un acces separat pentru ateliere.

Prin intrarea principală se ajunge în holul de primire unde se găsește recepția, garderoba, un grup sanitar și o farmacie. În partea dreaptă intrării se află zona de primiri urgente cu ambulatoriu, cabinet de urgență etc., casieria, biroul manager și secretariatul. În partea stângă intrării se află zona de servicii, spălătoria, călătoria, vestiare și dușuri pentru personal. Pe latura vestică, la parter, sunt magazinele, iar pe latura nordică sunt atelierele.

Subsolul este vizitabil ocazional și adăpostește spații tehnice și centrala termică.

Din holul principal se ajunge în nodul de distribuție verticală care este poziționat în mijlocul corpului principal de clădire și are două lifturi și o scară în trei rampe.

La etajul 1, a cărei cota de nivel este 3,17m, se găsesc diferite saloane de tratamente: cabinete afuziuni, saloane de bai galvanice, tratamente parafina, saloane de bai minerale, sala și bazin kinetoterapie, masaj, cabinet ultrasunete, sala laser+solux, sala electroterapie, sala cultura fizica generala. Pe lângă aceste cabinete se mai găsesc oficiul asistentelor și cabinetul medical.

La etajul 2 se găsesc farmaciile, bucătăria, restaurantul și terasa. Adiacent acestor funcțiuni principale ale etajului 2 se mai găsesc vestiarele și sala de mese pentru personal, un depozit frig și 5 camere, trei de câte două persoane și două de câte trei persoane, toate cu grup sanitar propriu.

Etajul curent reprezentând etajele de la 3 la 8 ale corpului principal de clădire are în compoziție 17 camere cu grup sanitar propriu, un oficiu de nivel și un depozit rufe curate. Toate camerele au deschidere și acces către cursivele de pe fațadă.

În colțul din nord-vest al clădirii se afla o scară secundară ce deservește toate etajele, de la parter la etajul 8.

Finisajele interioare:

Tencuielile, de cca. 2,50 cm grosime la interior la pereți și tavane au fost realizate din mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugrăveli, iar la pereți zugrăveli, diverse tipuri de vopsele și placaj faianță sau alte placări ceramice.

Pardoselile existente sunt din mozaic, gresie, parchet sau linoleum.

Finisajele exterioare sunt:

Pereții exteriori sunt finisați cu tencuieli obișnuite de fațadă în culori gri și crem.

Tâmplăria exterioară:

Tâmplăria exterioară este din PVC cu geam termoizolant.

Învelitoarea:

Corpul principal avea inițial o terasă necirculabilă, dar a fost suplimentată cu o șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă.

Corpul anexa are terasă necirculabilă, iar terasa este acoperită cu o șarpantă pe structură metalică cu învelitoare din tablă.

○ **Elemente ce țin de siguranța la incendiu**

Obiectivul analizat se constituie într-un singur compartiment de incendiu în care sunt incluse și anexele tehnice care aparțin aceluiași beneficiar, conform planului de situație.

Suprafața compartimentului de incendiu: $1175,90 + (C3 + C4 + C5 + C6 + C8) = 1435,90 \text{ mp}$

Numărul maxim de utilizatori prezenți simultan în construcția studiată, în situația cea mai dezavantajoasă este de 250 de persoane.

În incinta obiectivului prezența personalului este permanentă.

Nu sunt prezente persoane cu dezabilități psihomotorii decât în cazuri izolate.

În mod curent persoanele aflate în imobil se pot autoevacua.

Există spații de depozitare cu suprafețe mai mici de 36 mp. În incinta spațiilor se depozitează materiale medicale specifice destinației.

În conformitate cu prevederile art. 2.3.45 și art. 3.5.2. din P118/1999, pentru depozitele cu arii mai mici de 36,00 mp nu este necesară asigurarea unor măsuri de securitate suplimentare, referitoare la:

- compartimentarea față de celelalte spații (prin pereți rezistenți la foc), în funcție de densitatea sarcinii termice (art. 2.4.2. din P118/1999)

- asigurarea evacuării fumului ce se poate dezvolta la apariția unor eventuale incendii
Conform destinației, în cadrul obiectivului analizat, nu se desfășoară procese tehnologice și nu sunt depozitate substanțe periculoase care fac obiectul Legii 59/2015.

Întrucât spațiile încadrate în nivelul de risc mic de incendiu reprezintă mai mult de 70% din volumul compartimentului de incendiu, în conformitate cu prevederile art. 2.1.3. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99, compartimentul de incendiu analizat este considerat ca având nivelul de **risc mic de incendiu**.

În conformitate cu condițiile minime stabilite în art. 2.1.8.- 2.1.12. din P 118/99, compartimentul de incendiu se încadrează în **gradul II de rezistență la foc**.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz. Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

a) clasa de risc seismic:

Construcția se încadrează în clasa de risc seismic R_sIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție:

Se descriu două variante de reabilitare în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu, denumite Varianta A-Minimală și Varianta B-Maximală.

Varianta A-Minimală

În principal, lucrările de intervenție vor avea în vedere următoarele :

Camerele de depozitare și arhivele se vor separa față de restul construcției prin pereți și planșee clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare vor fi protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.4.2., 3.4.4. din P118/99

Magaziile se vor separa față de restul construcției prin pereți și planșee clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare sunt protejate cu uși rezistente la foc 90 de minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.4.2., 3.4.4. din P118/99

Bucătăria este separată față de restul construcției cu pereți și planșeu clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare vor fi protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 3.8.7. din P118/99. – decompimarea se realizează prin golul ferestrelor
Casele de scară închise sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 180 de minute, conf. art. 4.2.54. din P118/99, golurile de comunicare vor fi protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere

Holurile și coridoarele sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 90 de minute, conf. art. 4.2.54. din P118/99.

Centrala termică este separată cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 180 de minute, planșeu clasa A1 de reacție la foc, rezistent la foc 120 de minute, iar accesul se realizează din exterior, conf. art. 3.8.4. din P118/99. – decompimarea se realizează prin golul ferestrelor de la uși.

La trecerea canalelor, conductelor și cablurilor prin pereți, golurile din jurul acestora se vor etanșa cu materiale cu o rezistență la foc egală cu cea a elementului străpuns, conform prevederilor art. 2.3.9. din P118-99.

Puțurile ascensoarelor sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 60 de minute, inclusiv camerele motoarelor, conf. art. 2.3.17. din P118/99.

Există o casă de scară închisă, reprezentând nodul secundar, de la parter la etajul 8, în două rampe, cu podest de odihnă, din beton armat, rezistentă la foc 60 de minute, conf. art. 2.3.33. din P118/99, iluminată natural, conf. art. 4.2.49. din P118/99.

Există o casă de scară închisă, reprezentând nodul principal, de la parter la etajul 8, în trei rampe, cu podeste de odihnă, din beton armat, rezistentă la foc 60 de minute, conf. art. 2.3.33. din P118/99, iluminată natural, conf. art. 4.2.49. din P118/99

Se propune realizarea unei scări exterioare de la parter la etajul 2 (zona restaurantului) cu structură metalică, în dreptul scării nu vor exista goluri, iar golurile de comunicare funcționale vor fi protejate cu uși etanșe la foc 15 minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.6.44. din P118/99.

La subsol accesul (ocazional) se realizează pe o scară de piscă

Conform art. 3.3.1. din P118/3-2015 obiectivul analizat cu funcțiune publică de sănătate necesită instalație de detecție și alarmare în caz de incendiu.

Conform art 4.1, 6.1 din P118/2-2013 obiectivul analizat cu funcțiune publică de sănătate necesită instalație de hidranți interiori și exteriori.

Conform 7.1 din P118/2-2013 obiectivul analizat cu funcțiune de publică de sănătate nu necesită echiparea cu instalație de sprinklere

Corespunzător cerințelor Normativul I7/2011, instalațiile de iluminat de siguranță vor asigura:

- marcarea fluxurilor de evacuare din incinta construcției analizate
- iluminat de siguranță împotriva panicii
- iluminat pentru marcarea hidranților
- iluminat pentru continuarea lucrului
- iluminat de securitate pentru veghe

Detaliat, lucrările de construcție vor fi după cum urmează:

La subsol:

- usa de acces in camera Centralei termice din subsol se va schimba in usa etanșă metalica.

La parter:

- sensul de deschidere al ușii duble de acces dinspre holul de recepție in ambulatoriul integrat se va schimba, deschizându-se spre interiorul camerei
- se va schimba si sensul ușii de acces dintre cele doua ambulatorii integrate
- se va schimba sensul de deschidere al ușii de acces secundar de pe latura nordica, astfel încât ușa să se deschidă spre exterior

Se propune realizarea unei scări exterioare de la parter la E2 (zona restaurantului) cu structură metalică, în dreptul scării nu vor exista goluri, iar golurile de comunicare funcționale vor fi protejate cu uși etanșe la foc 15 minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.6.44. din P118/99.

Scara metalica va rezema pe o fundație proprie din beton armat legata de peretele perimetral al subsolului prin conectori introduși in găuri forate si monolitizati chimic. La fiecare nivel al clădirii scara va fi legata de grinda de contur din beton armat prin conectori introduși in găuri si monolitizati chimic.

Intervențiile privind montarea scării metalice exterioare nu afectează integritatea elementelor structurale ale clădirii si aduc o sarcina insignifianta pentru calcului gravitațional si pentru masa inerțiala a clădirii. Drept urmare se poate afirma ca aceste intervenții nu vor afecta siguranța clădirii la sarcini gravitaționale si orizontale;

se vor închide cu zidărie golurile de pe latura estica a corpului anexa, in zona unde se va amplasa noua scara de evacuare, astfel încât peretii respectivi sa devina rezistenti la foc 180'



-Conform adresei nr.7267/ 20.12.2018- Scara a fost prevazuta ca si proiectare in proiectul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet" incheiat de UAT Judetul Arges in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1, Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladiri publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri Publici, scara data intra in obligativitatea beneficiarului ca sa fie proiectata conform cerintelor ISU.

-se va reface un zid de compartimentare in depozitul de rufe ce va fi rezistent la foc si va avea usa etanşa rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere

-usa dintre depozitul de rufe si călătorie va fi schimbata cu o usa etanşa rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere

-uşile de acces in cele trei magazii de materiale de pe latura estica se vor schimba cu uşi etanşe rezistente la foc 90' dotate cu autoînchidere

-se va crea in zid de compartimentare rezistent la foc 180' in magazia mare de materiale de pe latura estica, iar usa de trecere între cele doua spatii rezultate va fi usa etanşa rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere

-se va schimba usa de acces in nodul de distribuţie verticala cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

La etajul 1:

-se vor închide golurile spre noua scara de evacuare de pe latura estica a anexei, lasandu-se doar o usa de evacuare etanşa rezistentă la foc 15' dotata cu sistem de autoînchidere

-se va schimba usa de acces in magazia de pe latura vestica cu o usa etanşa rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere

se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

-se vor înlocui cele doua uşi duble de acces in nodul principal cu doua uşi duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

La etajul 2:

-se vor închide golurile spre noua scara de evacuare de pe latura estica a anexei, lăsându-se doar o usa de evacuare dubla, etanşa rezistentă la foc 15' dotata cu sistem de autoînchidere

-se va executa din zidărie un perete între noua scara metalica de evacuare si terasa, astfel incat noul perete va fi rezistent la foc 180'

-usa dintre bucătărie si restaurant se va înlocui cu o usa dubla cu dubla deschidere, plina, dotata cu sistem de autoînchidere

-se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

-se vor înlocui cele doua uşi duble de acces in nodul principal cu doua uşi duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

La etajele 3 – 8:

-se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

-se vor înlocui cele doua uşi duble de acces in nodul principal cu doua uşi duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

In afara acestor masuri, mai sunt necesare următoarele:

- refacerea integrala a instalatiei de hidranţi interiori pentru a indeplini conditiile impuse de lege (conform P118/2-2013 art. 4.1 litera f si Anexa nr.3, este necesara echiparea cu hidranti interiori pentru stingerea incendiilor, doua jeturi in functiune simultana)

- realizarea unei instalatii pentru hidranti exteriori

- realizarea statiei de pompe complet echipata pentru hidranti si consum menajer-pentru rezervorul de apa potabila

- realizarea lucrarilor de alimentare cu apa pentru refacerea rezervei pentru incendiu (de la reseaua publica de apa)

- refacerea integrala a instalatiei de detectie

- conformarea instalatiei de iluminat de siguranță: pentru evacuare, pentru continuarea lucrului, împotriva panicii, pentru marcarea hidranților interiori, pentru veghe
- alimentarea electrica a consumatorilor propusi
- verificarea si montajul instalatiei de protectie si împământare
- montajul instalatiei de protectie împotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet) sau din retea .
- construirea unei gospodarii de apa, semiîngropată. Gospodaria va fi construita integral din beton armat si va contine o camera a pompelor si un bazin cu adancimea de 4,50m. Fiecare dintre cele doua camere ale gospodariei vor putea fi vizitate prin cate un chepeng patrat cu latura de un metru.

Gospodaria va avea o lungime totala de 16,50m, o latime de 6m si o suprafata de 99mp.

- se vor desface peretii exteriori de lemn ai corpurilor învecinate (C3, C4, C5)
- se va desface zidul exterior din cărămidă al corpului C4
- se vor desface șarpantele de lemn si învelitorile din placi ondulate de asbest ale corpurilor învecinate (C3, C4, C5)
- se vor reface șarpantele corpurilor învecinate (C3, C4, C5) folosindu-se structura metalica si învelitoare din tabla zincata

Varianta B-Maximala

Varianta maximala aduce ca modificare principala regimul gospodariei de apa din regim semiîngropat in regim parter.

In principal, lucrările de intervenție vor avea in vedere următoarele :

Camerele de depozitare și arhivele se vor separa față de restul construcției prin pereți și planșee clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare sunt protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.4.2., 3.4.4. din P118/99

Magaziile se vor separa față de restul construcției prin pereți și planșee clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare sunt protejate cu uși rezistente la foc 90 de minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.4.2., 3.4.4. din P118/99

Bucătăria este separată față de restul construcției cu pereți și planșeu clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare vor fi protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 3.8.7. din P118/99. – decompimarea se realizează prin golul ferestrelor Casele de scară închise sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 180 de minute, conf. art. 4.2.54. din P118/99 golurile de comunicare vor fi protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere

Holurile și coridoarele sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 90 de minute, conf. art. 4.2.54. din P118/99.

Centrala termică este separată cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 180 de minute, planșeu clasa A1 de reacție la foc, rezistent la foc 120 de minute, iar accesul se realizează din exterior, conf. art. 3.8.4. din P118/99. – decompimarea se realizează prin golul ferestrelor de la uși.

La trecerea canalelor, conductelor și cablurilor prin pereți, golurile din jurul acestora se vor etanșa cu materiale cu o rezistență la foc egală cu cea a elementului străpuns, conform prevederilor art. 2.3.9. din P118-99.

Puțurile ascensoarelor sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 60 de minute, inclusiv camerele motoarelor, conf. art. 2.3.17. din P118/99.

Există o casă de scară închisă, reprezentând nodul secundar, de la parter la etajul 8, în două rampe, cu podest de odihnă, din beton armat, rezistent la foc 60 de minute, conf. art. 2.3.33. din P118/99, iluminată natural, conf. art. 4.2.49. din P118/99.

Există o casă de scară închisă, reprezentând nodul principal, de la parter la etajul 8, în trei rampe, cu podeste de odihnă, din beton armat, rezistentă la foc 60 de minute, conf. art. 2.3.33. din P118/99, iluminată natural, conf. art. 4.2.49. din P118/99

Se propune realizarea unei scări exterioare de la parter la etajul 2 (zona restaurantului) cu structură din beton armat, în dreptul scării nu vor exista goluri, iar golurile de comunicare funcționale vor fi protejate cu uși etanșe la foc 15 minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.6.44. din P118/99. La subsol accesul (ocazional) se realizează pe o scară de piscică

Conform art. 3.3.1. din P118/3-2015 obiectivul analizat cu funcțiune publică de sănătate necesită instalație de detecție și alarmare în caz de incendiu.

Conform art 4.1., 6.1 din P118/2-2013 obiectivul analizat cu funcțiune publică de sănătate necesită instalație de hidranți interiori și exteriori.

Conform 7.1 din P118/2-2013 obiectivul analizat cu funcțiune de publică de sănătate nu necesită echiparea cu instalație de sprinklere

Corespunzător cerințelor Normativul I7/2011, instalațiile de iluminat de siguranță vor asigura:

- marcarea fluxurilor de evacuare din incinta construcției analizate
- iluminat de siguranță împotriva panicii
- iluminat pentru marcarea hidranților
- iluminat pentru continuarea lucrului
- iluminat de securitate pentru veghe

Detaliat, lucrările de construcție vor fi după cum urmează:

La subsol:

-usa de acces in camera Centralei termice din subsol se va schimba in usa etanșă metalica.

La parter:

-sensul de deschidere al ușii duble de acces dinspre holul de recepție în ambulatoriul integrat se va schimba, deschizându-se spre interiorul camerei
-se va schimba si sensul ușii de acces dintre cele doua ambulatorii integrate
-se va schimba sensul de deschidere al ușii de acces secundar de pe latura nordica, astfel incat usa sa se deschidă spre exterior

Se propune realizarea unei scări exterioare de la parter la E2 (zona restaurantului) cu structură metalică, în dreptul scării nu vor exista goluri, iar golurile de comunicare funcționale vor fi protejate cu uși etanșe la foc 15 minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.6.44. din P118/99.

Scara metalica va rezema pe o fundație proprie din beton armat legata de peretele perimetral al subsolului prin conectori introduși in găuri forate si monolitizati chimic. La fiecare nivel al clădirii scara va fi legata de grinda de contur din beton armat prin conectori introduși in găuri si monolitizati chimic.

Intervențiile privind montarea scării metalice exterioare nu afectează integritatea elementelor structurale ale clădirii si aduc o sarcina insignifianta pentru calcului gravitațional si pentru masa inerțiala a clădirii. Drept urmare se poate afirma ca aceste intervenții nu vor afecta siguranța clădirii la sarcini gravitaționale si orizontale;

se vor închide cu zidărie golurile de pe latura estica a corpului anexa, in zona unde se va amplasa noua scara de evacuare, astfel încât peretii respectivi sa devina rezistenti la foc 180°

-Conform adresei nr.7267/ 20.12.2018- Scara a fost prevazuta ca si proiectare in proiectul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet" incheiat de UAT Judetul Argesn in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1, Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladiri cladirile publice



si in sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri Publici, scara data intra in obligativitatea beneficiarului ca sa fie proiectata conform cerintelor ISU.

- se vor închide cu zidărie golurile de pe latura estica a corpului anexa, in zona unde se va amplasa noua scara de evacuare, astfel incat peretii respectivi sa devina rezistenti la foc 180'
- se va reface un zid de compartimentare in depozitul de rufe ce va fi rezistent la foc si va avea usa etanșă rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere
- usa dintre depozitul de rufe si călătorie va fi schimbata cu o usa etanșă rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere
- ușile de acces in cele trei magazii de materiale de pe latura estica se vor schimba cu uși etanșe rezistente la foc 90' dotate cu autoînchidere
- se va crea in zid de compartimentare rezistent la foc 180' in magazia mare de materiale de pe latura estica, iar usa de trecere intre cele doua spatii rezultate va fi usa etanșă rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere
- se va schimba usa de acces in nodul de distribuție verticala cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

La etajul 1:

- se vor închide golurile spre noua scara de evacuare de pe latura estica a anexei, lăsându-se doar o usa de evacuare etanșă rezistentă la foc 15' dotata cu sistem de autoînchidere
- se va schimba usa de acces in magazia de pe latura vestica cu o usa etanșă rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere
- se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere
- se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

La etajul 2:


- se vor închide golurile spre noua scara de evacuare de pe latura estica a anexei, lăsându-se doar o usa de evacuare dubla, etanșă rezistentă la foc 15' dotata cu sistem de autoînchidere
- se va executa din zidărie un perete intre noua scara metalica de evacuare si terasa, astfel incat noul perete va fi rezistent la foc 180'
- usa dintre bucătărie si restaurant se va înlocui cu o usa dubla cu dubla deschidere, plina, dotată cu sistem de autoînchidere
- se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere
- se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

La etajele 3 – 8:

- se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere
- se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

In afara acestor masuri, mai sunt necesare următoarele:

- refacerea integrala a instalatiei de hidranți interiori pentru a indeplini conditiile impuse de lege (conform P118/2-2013 art. 4.1 litera f si Anexa nr.3, este necesara echiparea cu hidranți interiori pentru stingerea incendiilor, doua jeturi in functiune simultana)
- realizarea unei instalatii pentru hidranti exteriori
- realizarea statiei de pompe complet echipata pentru hidranti si consum menajer-pentru rezervorul de apa potabila
- realizarea lucrarilor de alimentare cu apa pentru refacerea rezervei pentru incendiu (de la rețeaua publica de apa)
- refacerea integrala a instalatiei de detectie



- conformarea instalatiei de iluminat de siguranță: pentru evacuare, pentru continuarea lucrului, împotriva panicii, pentru marcarea hidranților interiori, pentru veghe
- alimentarea electrica a consumatorilor propusi
- verificarea si montajul instalatiei de protectie si împamantare
- montajul instalatiei de protectie împotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet) sau din retea .
- construirea unei gospodarii de apa ce va avea regim de inaltime parter, cu dimensiuni gabaritice de 15m X 6m si o inaltime la cornișa de 3m. Clădirea va avea structura din beton armat cu închideri de zidărie, șarpanta din lemn si învelitoare din tabla zincata dublu fălțuita. Tâmplăria va fi din PVC cu geam termoizolant, usa de acces în clădire va fi usa dubla. Apele vor fi preluate de jgheaburi si burlane si evacuate pe terenul propriu.
- se vor desface peretii exteriori de lemn ai corpurilor învecinate (C3, C4, C5)
- se va desface zidul exterior din cărămidă al corpului C4
- se vor desface șarpantele de lemn si învelitorile din placi ondulate de asbest ale -corpurilor învecinate (C3, C4, C5)
- se vor reface șarpantele corpurilor învecinate (C3, C4, C5) folosindu-se structura metalica si învelitoare din tabla zincata

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

În urma analizei făcute, expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranță privind cerința de siguranță a vieții fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranță fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare, cu un grad adecvat de siguranță pentru "cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fără degradări exagerate sau scoateri din uz.

Prin executarea lucrărilor de reabilitare si construire în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu, clasa de risc si gradul de asigurare seismica existent al clădirii nu se modifica.

Lucrările de reabilitare si construire, menționate anterior, vor putea începe numai după întocmirea documentației necesare, în conformitate cu cerințele specificate în Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si obținerea autorizației de construire.

Nu sunt necesare lucrări de consolidare care condiționează executarea proiectului de reabilitare si construire în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu.

Prin lucrările propuse nu se afectează siguranța si stabilitatea construcției.

Se recomanda aplicarea scenariului A (varianta minimala) care este varianta optima din punct de vedere financiar, complet cu toate masurile de reabilitare propuse. În urma implementării tuturor masurilor din scenariul B se va asigura cadrul legal de funcționare al spitalului si va creste semnificativ siguranța pacienților si a personalului.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

Lucrările se vor realiza cu firme de specialitate, cu experiența în acest gen de lucrări si dotate corespunzător.

Daca pe parcursul execuției lucrărilor de construire si reabilitare apar elemente noi, care la data întocmirii prezentei lucrări nu au putut fi evidențiate, având caracter ascuns, se vor anunța beneficiarul, proiectantul si expertul, pentru luarea soluțiilor necesare.

Orice alte intervenții in afara celor menționate in prezenta documentație, se vor executa numai cu acordul prealabil al întocmitorului prezentei documentații.

Beneficiarul este obligat sa-si asigure asistenta unui diriginte de șantier si a unui responsabil tehnic cu execuția, cu responsabilitățile ce le impune legislația in vigoare.

Nerespectarea recomandărilor precizate cad in responsabilitatea exclusiva a beneficiarului.

Intervențiile pentru reabilitarea clădirii, in condițiile respectării întocmai a recomandărilor enumerate, sporesc siguranța in exploatare a construcției, cerințe prevăzute de reglementările tehnice in vigoare.

5. Identificarea scenariilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic:

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

- lucrări de reabilitare si construire in vederea obținerii avizului de securitate la incendiu

Varianța A-Minimala

In principal, lucrările de intervenție vor avea in vedere următoarele :

- Camerele de depozitare și arhivele se vor separa față de restul construcției prin pereți și planșee clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare sunt protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.4.2., 3.4.4. din P118/99
- Magaziile se vor separa față de restul construcției prin pereți și planșee clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare sunt protejate cu uși rezistente la foc 90 de minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.4.2., 3.4.4. din P118/99
- Bucătăria este separată față de restul construcției cu pereți și planșeu clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare vor fi protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 3.8.7. din P118/99. – decompimarea se realizează prin golul ferestrelor
- Casele de scară închise sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 180 de minute, conf. art. 4.2.54. din P118/99 golurile de comunicare vor fi protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere
- Holurile și coridoarele sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 90 de minute, conf. art. 4.2.54. din P118/99.
- Centrala termică este separată cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 180 de minute, planșeu clasa A1 de reacție la foc, rezistent la foc 120 de minute, iar accesul se realizează din exterior, conf. art. 3.8.4. din P118/99. – decompimarea se realizează prin golul ferestrelor de la uși.
- La trecerea canalelor, conductelor și cablurilor prin pereți, golurile din jurul acestora se vor etanșa cu materiale cu o rezistență la foc egală cu cea a elementului străpuns, conform prevederilor art. 2.3.9. din P118-99.
- Puțurile ascensoarelor sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 60 de minute, inclusiv camerele motoarelor, conf. art. 2.3.17. din P118/99.

-Există o casă de scară închisă, reprezentând nodul secundar, de la parter la etajul 8, în două rampe, cu podest de odihnă, din beton armat, rezistentă la foc 60 de minute, conf. art. 2.3.33. din P118/99, iluminată natural, conf. art. 4.2.49. din P118/99.

-Există o casă de scară închisă, reprezentând nodul principal, de la parter la etajul 8, în trei rampe, cu podeste de odihnă, din beton armat, rezistentă la foc 60 de minute, conf. art. 2.3.33. din P118/99, iluminată natural, conf. art. 4.2.49. din P118/99

-Se propune realizarea unei scări exterioare de la parter la etajul 2 (zona restaurantului) cu structură metalică, în dreptul scării nu vor exista goluri, iar golurile de comunicare funcționale vor fi protejate cu uși etanșe la foc 15 minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.6.44. din P118/99.

-Conform adresei nr.7267/ 20.12.2018- Scara a fost prevazuta ca si proiectare in proiectul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet" incheiat de UAT Judetul Argesn in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1, Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladiri cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri Publici, scara data intra in obligativitatea beneficiarului ca sa fie proiectata conform cerintelor ISU.

La subsol accesul (ocazional) se realizează pe o scară de piscă

Conform art. 3.3.1. din P118/3-2015 obiectivul analizat cu funcțiune publică de sănătate necesită instalație de detecție și alarmare în caz de incendiu.

Conform art 4.1., 6.1 din P118/2-2013 obiectivul analizat cu funcțiune publică de sănătate necesită instalație de hidranți interiori și exteriori.

Conform 7.1 din P118/2-2013 obiectivul analizat cu funcțiune de publică de sănătate nu necesită echiparea cu instalație de sprinklere

Corespunzător cerințelor Normativul I7/2011, instalațiile de iluminat de siguranță prevazute vor asigura:

- marcarea fluxurilor de evacuare din incinta construcției analizate
- iluminat de siguranță împotriva panicii
- iluminat pentru marcarea hidranților
- iluminat pentru continuarea lucrului
- iluminat de securitate pentru veghe

Varianta B-Maximala:

În principal, lucrările de intervenție vor avea în vedere următoarele :

-Camerile de depozitare și arhivele se vor separa față de restul construcției prin pereți și planșee clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare sunt protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.4.2., 3.4.4. din P118/99

-Magaziile se vor separa față de restul construcției prin pereți și planșee clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare sunt protejate cu uși rezistente la foc 90 de minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.4.2., 3.4.4. din P118/99

-Bucătăria este separată față de restul construcției cu pereți și planșeu clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare vor fi protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 3.8.7. din P118/99. – decompimarea se realizează prin golul ferestrelor

-Casele de scară închise sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 180 de minute, conf. art. 4.2.54. din P118/99 golurile de comunicare vor fi protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere



-Holurile și coridoarele sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 90 de minute, conf. art. 4.2.54. din P118/99.

-Centrala termică este separată cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 180 de minute, planșeu clasa A1 de reacție la foc, rezistent la foc 120 de minute, iar accesul se realizează din exterior, conf. art. 3.8.4. din P118/99. – decompimarea se realizează prin golul ferestrelor de la uși.

-La trecerea canalelor, conductelor și cablurilor prin pereți, golurile din jurul acestora se vor etanșa cu materiale cu o rezistență la foc egală cu cea a elementului străpuns, conform prevederilor art. 2.3.9. din P118-99.

-Puțurile ascensoarelor sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 60 de minute, inclusiv camerele motoarelor, conf. art. 2.3.17. din P118/99.

-Există o casă de scară închisă, reprezentând nodul secundar, de la parter la etajul 8, în două rampe, cu podest de odihnă, din beton armat, rezistentă la foc 60 de minute, conf. art. 2.3.33. din P118/99, iluminată natural, conf. art. 4.2.49. din P118/99.

-Există o casă de scară închisă, reprezentând nodul principal, de la parter la etajul 8, în trei rampe, cu podeste de odihnă, din beton armat, rezistentă la foc 60 de minute, conf. art. 2.3.33. din P118/99, iluminată natural, conf. art. 4.2.49. din P118/99

-Se propune realizarea unei scări exterioare de la parter la etajul 2 (zona restaurantului) cu structură metalică, în dreptul scării nu vor exista goluri, iar golurile de comunicare funcționale vor fi protejate cu uși etanșe la foc 15 minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.6.44. din P118/99.

-Conform adresei nr.7267/ 20.12.2018- Scara a fost prevazuta ca si proiectare in proiectul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet" incheiat de UAT Judetul Argesn in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1, Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladiri cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri Publici, scara data intra in obligativitatea beneficiarului ca sa fie proiectata conform cerintelor ISU.

La subsol accesul (ocazional) se realizează pe o scară de pistică

Conform art. 3.3.1. din P118/3-2015 obiectivul analizat cu funcțiune publică de sănătate necesită instalație de detecție și alarmare în caz de incendiu.

Conform art 4.1., 6.1 din P118/2-2013 obiectivul analizat cu funcțiune publică de sănătate necesită instalație de hidranți interiori și exteriori.

Conform 7.1 din P118/2-2013 obiectivul analizat cu funcțiune de publică de sănătate nu necesită echiparea cu instalație de sprinklere

Corespunzător cerințelor Normativul I7/2011, instalațiile de iluminat de siguranță prevazute vor asigura:

- marcarea fluxurilor de evacuare din incinta construcției analizate
- iluminat de siguranță împotriva panicii
- iluminat pentru marcarea hidranților
- iluminat pentru continuarea lucrului
- iluminat de securitate pentru veghe

- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz. Nu este cazul

- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz. Nu este cazul

- demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcție. Nu este cazul

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente. Nu este cazul

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

ARHITECTURA

Scenariu cu Varianta A-Minimala:

La subsol:

usa de acces in camera Centralei termice din subsol se va schimba in usa etanșă metalica.

La parter:

sensul de deschidere al ușii duble de acces dinspre holul de recepție in ambulatoriul integrat se va schimba, deschizându-se spre interiorul camerei

se va schimba si sensul ușii de acces dintre cele doua ambulatorii integrate

se va schimba sensul de deschidere al ușii de acces secundar de pe latura nordica, astfel incat usa sa se deschidă spre exterior

Se propune realizarea unei scări exterioare de la parter la E2 (zona restaurantului) cu structură metalică, în dreptul scării nu vor exista goluri, iar golurile de comunicare funcționale vor fi protejate cu uși etanșe la foc 15 minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.6.44. din P118/99.

Scara metalica va rezema pe o fundație proprie din beton armat legata de peretele perimetral al subsolului prin conectori introduși in găuri forate si monolitizati chimic. La fiecare nivel al clădirii scara va fi legata de grinda de contur din beton armat prin conectori introduși in găuri si monolitizati chimic.

Intervențiile privind montarea scării metalice exterioare nu afectează integritatea elementelor structurale ale clădirii si aduc o sarcina insignifianta pentru calcului gravitațional si pentru masa inerțiala a clădirii. Drept urmare se poate afirma ca aceste intervenții nu vor afecta siguranța clădirii la sarcini gravitaționale si orizontale;

se vor închide cu zidărie golurile de pe latura estica a corpului anexa, in zona unde se va amplasa noua scara de evacuare, astfel incat peretii respectivi sa devina rezistenti la foc 180'

-Conform adresei nr.7267/ 20.12.2018- Scara a fost prevazuta ca si proiectare in proiectul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet" incheiat de UAT Judetul Argesn in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1, Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladiri cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri Publici, scara data intra in obligativitatea beneficiarului ca sa fie proiectata conform cerintelor ISU.

se va reface un zid de compartimentare in depozitul de rufe ce va fi rezistent la foc si va avea usa etanșă rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere

usa dintre depozitul de rufe si călătorie va fi schimbata cu o usa etanșă rezistentă la foc 90' dotată cu autoînchidere

ușile de acces in cele trei magazine de materiale de pe latura estică se vor schimba cu uși etanșe rezistente la foc 90' dotate cu autoînchidere

se va crea in zid de compartimentare rezistent la foc 180' in magazia mare de materiale de pe latura estică, iar usa de trecere între cele doua spatii rezultate va fi usa etanșă rezistentă la foc 90' dotată cu autoînchidere

se va schimba usa de acces in nodul de distribuție verticală cu o usa dublă plină dotată cu sistem de autoînchidere

La etajul 1:

se vor închide golurile spre noua scară de evacuare de pe latura estică a anexei, lăsându-se doar o usa de evacuare etanșă rezistentă la foc 15' dotată cu sistem de autoînchidere

se va schimba usa de acces in magazia de pe latura vestică cu o usa etanșă rezistentă la foc 90' dotată cu autoînchidere

se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dublă plină dotată cu sistem de autoînchidere

se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

La etajul 2:

se vor închide golurile spre noua scară de evacuare de pe latura estică a anexei, lăsându-se doar o usa de evacuare dublă, etanșă rezistentă la foc 15' dotată cu sistem de autoînchidere

se va executa din zidărie un perete între noua scară metalică de evacuare si terasa, astfel incat noul perete va fi rezistent la foc 180'

usa dintre bucătărie si restaurant se va înlocui cu o usa dublă cu dublă deschidere, plină, dotată cu sistem de autoînchidere

se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dublă plină dotată cu sistem de autoînchidere

se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

La etajele 3 – 8:

se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dublă plină dotată cu sistem de autoînchidere

se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

In afara acestor masuri, mai sunt necesare următoarele:

- refacerea integrală a instalatiei de hidranți interiori pentru a indeplini conditiile impuse de lege (conform P118/2-2013 art. 4.1 litera f si Anexa nr.3, este necesara echiparea cu hidranti interiori pentru stingerea incendiilor, doua jeturi in functiune simultana)
- realizarea unei instalatii pentru hidranti exteriori
- realizarea statiei de pompe complet echipata pentru hidranti si consum menajer-pentru rezervorul de apa potabila
- realizarea lucrarilor de alimentare cu apa pentru refacerea rezervei pentru incendiu (de la rețeaua publică de apă)
- refacerea integrală a instalatiei de detectie
- conformarea instalatiei de iluminat de siguranță: pentru evacuare, pentru continuarea lucrului, împotriva panicii, pentru marcarea hidranților interiori, pentru veghe
- alimentarea electrică a consumatorilor propusi
- verificarea si montajul instalatiei de protectie si împamantare
- montajul instalatiei de protectie împotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet) sau din rețea .
- construirea unei gospodarii de apă, semiîngropată. Gospodaria va fi construită integral din beton armat si va contine o camera a pompelor si un bazin cu adancimea de 4,50m. Fiecare dintre cele doua camere ale gospodariei vor putea fi vizitate prin cate un chepeng patrat cu latura de un metru.

Gospodaria va avea o lungime totala de 16,50m, o latime de 6m si o suprafata de 99mp.

se vor desface peretii exteriori de lemn ai corpurilor învecinate (C3, C4, C5)

se va desface zidul exterior din cărămidă al corpului C4

se vor desface șarpantele de lemn si învelitorile din placi ondulate de asbest ale corpurilor învecinate (C3, C4, C5)

se vor reface șarpantele corpurilor învecinate (C3, C4, C5) folosindu-se structura metalica si învelitoare din tabla zincata

Scenariu cu Varianta B-Maximala.

La subsol:

usa de acces în camera Centralei termice din subsol se va schimba în usa etanșă metalica.

La parter:

sensul de deschidere al ușii duble de acces dinspre holul de recepție în ambulatoriul integrat se va schimba, deschizându-se spre interiorul camerei

se va schimba si sensul ușii de acces dintre cele doua ambulatorii integrate

se va schimba sensul de deschidere al ușii de acces secundar de pe latura nordica, astfel încat usa sa se deschidă spre exterior

Se propune realizarea unei scări exterioare de la parter la E2 (zona restaurantului) cu structură din beton armat, în dreptul scării nu vor exista goluri, iar golurile de comunicare funcționale vor fi protejate cu uși etanșe la foc 15 minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.6.44. din P118/99.

Scara propusa va avea structura independenta si va rezema pe o fundație proprie din beton armat ce va ajunge pana la adâncimea subsolului clădirii existente.

Adăugarea noii scări de evacuare exterioara nu va afecta integritatea elementelor structurale ale clădirii nu va afecta siguranța clădirii la sarcini gravitaționale si orizontale;

se vor închide cu zidărie golurile de pe latura estica a corpului anexa, în zona unde se va amplasa noua scara de evacuare, astfel încat peretii respectivi sa devina rezistenti la foc 180'

-Conform adresei nr.7267/ 20.12.2018- Scara a fost prevazuta ca si proiectare în proiectul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet" încheiat de UAT Judetul Arges în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1, Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladiri cladirile publice si în sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri Publici, scara data intra în obligativitatea beneficiarului ca sa fie proiectata conform cerintelor ISU.

se va reface un zid de compartimentare în depozitul de rufe ce va fi rezistent la foc si va avea usa etanșă rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere

usa dintre depozitul de rufe si călătorie va fi schimbata cu o usa etanșă rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere

ușile de acces în cele trei magazii de materiale de pe latura estica se vor schimba cu uși etanșe rezistente la foc 90' dotate cu autoînchidere

se va crea în zid de compartimentare rezistent la foc 180' în magazia mare de materiale de pe latura estica, iar usa de trecere între cele doua spatii rezultate va fi usa etanșă rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere

se va schimba usa de acces în nodul de distribuție verticala cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

La etajul 1:

se vor închide golurile spre noua scara de evacuare de pe latura estica a anexei, lăsându-se doar o usa de evacuare etanșă rezistentă la foc 15' dotata cu sistem de autoînchidere

se va schimba usa de acces in magazia de pe latura vestica cu o usa etanșă rezistentă la foc 90' dotata cu autoînchidere

se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

La etajul 2:

se vor închide golurile spre noua scara de evacuare de pe latura estica a anexei, lăsându-se doar o usa de evacuare dubla, etanșă rezistentă la foc 15' dotata cu sistem de autoînchidere

se va executa din zidărie un perete între noua scara metalica de evacuare si terasa, astfel incat noul perete va fi rezistent la foc 180'

usa dintre bucătărie si restaurant se va înlocui cu o usa dubla cu dubla deschidere, plina, dotata cu sistem de autoînchidere

se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

La etajele 3 – 8:

se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

In afara acestor masuri, mai sunt necesare următoarele:

- refacerea integrala a instalatiei de hidranți interiori pentru a indeplini conditiile impuse de lege (conform P118/2-2013 art. 4.1 litera f si Anexa nr.3, este necesara echiparea cu hidranți interiori pentru stingerea incendiilor, doua jeturi in functiune simultana)
- realizarea unei instalatii pentru hidranți exteriori
- realizarea statiei de pompe complet echipata pentru hidranți si consum menajer pentru rezervorul de apa potabila
- realizarea lucrarilor de alimentare cu apa pentru refacerea rezervei pentru incendiu (de la rețeaua publica de apa)
- refacerea integrala a instalatiei de detectie
- conformarea instalatiei de iluminat de siguranță: pentru evacuare, pentru continuarea lucrului, impotriva panicii, pentru marcarea hidranților interiori, pentru veghe
- alimentarea electrica a consumatorilor propusi
- verificarea si montajul instalatiei de protectie si împământare
- montajul instalatiei de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet) sau din rețea .

-construirea unei gospodarii de apa ce va avea regim de inaltime parter, cu dimensiuni gabaritice de 15m X 6m si o inaltime la cornișă de 3m. Clădirea va avea structura din beton armat cu închideri de zidărie, șarpanta din lemn si învelitoare din tabla zincata dublu fălțuita. Tâmplăria va fi din PVC cu geam termoizolant, usa de acces in clădire va fi usa dubla. Apele vor fi preluate de jgheaburi si burlane si evacuate pe terenul propriu.

se vor desface peretii exteriori de lemn ai corpurilor învecinate (C3, C4, C5)

se va desface zidul exterior din cărămidă al corpului C4

se vor desface șarpantele de lemn si învelitorile din placi ondulate de asbest ale corpurilor învecinate (C3, C4, C5)

se vor reface șarpantele corpurilor învecinate (C3, C4, C5) folosindu-se structura metalica si învelitoare din tabla zincata

INSTALATII

Pentru partea de instalații, lucrările sunt identice in ambele scenarii prevăzute.

Instalațiile utilitare sunt existente și nu fac obiectul prezentului proiect. Prin grija beneficiarului acestea vor fi întreținute și exploatate conform reglementărilor tehnice în vigoare, astfel încât nu vor contribui la inițierea, dezvoltarea și propagarea unui incendiu, nu vor constitui risc de incendiu pentru elementele de construcție sau obiectele din încăperi adiacente acestora.

Astfel sunt necesare următoarele categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă:

Instalații sanitare

- refacerea integrală a instalației de hidranți interiori pentru a îndeplini condițiile impuse de lege (conform P118/2-2013 art. 4.1 litera f și Anexa nr.3, este necesară echiparea cu hidranți interiori pentru stingerea incendiilor, două jeturi în funcțiune simultană)

Hidranții interiori vor fi amplasați în concordanță cu cerințele art. 4.5 din P118/2-2013, în locuri vizibile și ușor accesibile în caz de incendiu, conform pieselor desenate.

Rețeaua de hidranți interiori va fi echipată cu robinete de sectorizare astfel încât, în caz de avarie să nu se întrerupă funcționarea a mai mult de 5 hidranți pe nivel. Robinetele de pe rețeaua inelară se prevăd sigilate în poziția „Normal Deschis”.

Reteaua interioară de distribuție va fi prevăzută cu armături de închidere, reținere, golire și aerisire, precum și cu manometre pentru citirea presiunii. De asemenea pe instalația de hidranți interiori au fost prevăzute și reductoare de presiune.

Conductele de distribuție a apei vor fi realizate din țeava de oțel, protejate contra coroziunii prin grunduire și vopsire.

- realizarea unei instalații pentru hidranți exteriori

Protecția cu hidranți exteriori se face cu hidranții exteriori propuși, conform pieselor desenate.

Se vor utiliza hidranți de incendiu exteriori subterani DN100 cu câte două racorduri Storz tip B și un racord tip A.

Reteaua de alimentare cu apă a hidranților exteriori este proiectată ramificată și va fi executată din conducte PEID SDR11 PN10.

- realizarea stației de pompe pentru hidranți și consum menajer-pentru rezervorul de apă potabilă

S-a prevăzut grup de pompare pentru hidranți exteriori și hidranți interiori alcătuit din:

- 1 electropompa activă: $Q=20$ l/s, $H=70$ mCA;
- 1 electropompa de rezervă: $Q=20$ l/s, $H=70$ mCA;
- 1 electropompa pilot: $Q=1$ l/s, $H=80$ mCA;
- tablou electric alimentare și control pentru întreg grupul.
- Se asigură a doua sursă de alimentare cu energie electrică de la generator.

S-a prevăzut grup de pompare pentru consum menajer alcătuit din:

- 1 electropompa activă: $Q=2,5$ l/s, $H=55$ mCA
- 1 electropompa de rezervă: $Q=2,5$ l/s, $H=55$ mCA
- tablou electric alimentare și control pentru întreg grupul.

În camera pompelor se va asigura iluminat normal și de siguranță pentru continuarea lucrului cu funcționare cel puțin 3h.

- realizarea lucrărilor de alimentare cu apă pentru refacerea rezervei pentru incendiu (de la rețeaua publică de apă)

Nota: Golurile pentru trecerea conductelor prin planșee, pardoseli sau pereți vor fi etanșate în vederea evitării propagării flăcărilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistență la foc a elementelor de etanșare a golurilor trebuie să fie cel puțin egală cu cea a elementului străbătut.

Instalații electrice

- refacerea integrala a instalatiei de detectie

Conform normativului P188/3/2015, imobilul se va echipa cu instalatie de detectie si alarmare la incendiu. Alimentarea cu energie electrica a ECS se face din tabloul general al cladirii inainte de intrerupatorul general.

Centrala de detectie , semnalizare si avertizare la incendiu va avea o acoperire completă a clădirii.

- suplimentarea instalatiei de iluminat de siguranță si pentru evacuare, iluminat de securitate pentru circulatii, continuarea lucrului și marcarea hidranților interiori.

Iluminatul de siguranta de evacuare

Corpurile de iluminat de evacuare trebuie să fie în funcțiune o perioadă de 1 h cu durata de comutare de 5s conform tab 7.23.1/I7/2011.

Corpurile de iluminat de securitate la evacuare vor funcționa in regim permanent conform art 7.23.7.3/I7-2011.

Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului

Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului vor fi alimentate din tablourile de iluminat si vor avea timp de functionare pana la terminarea activitatii cu risc (tabel 7.23.1 din I7-2011) dar minim 3 h.

Spatiile (incaperile) unde este necesar instalarea iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului :

- incaperea tablourilor generale;
- spatiu centrala semnalizare incendiu
- spatii tehnice si camera pompe hidranti

Corpurile de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului sunt prevăzute cu baterii de acumuloare cu autonomie de cel puțin 3h, cu durata de comutare de 0.5s conform tab 7.23.1/I7/2011.

Iluminatul de siguranta impotriva panicii

Iluminat de siguranță împotriva panicii se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat cu acumulator (KIT-60 min-tab. 7.23.1.-I7/2011).

Iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor

Conform normativului I7/2011, Art.7.23.11 va fi montat iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor în locul unde sunt amplasați hidranți interiori pentru stingerea incendiului.

Corpurile de iluminat de securitate marcarea hidranti sunt prevăzute cu baterii de acumuloare cu autonomie de cel puțin 1h, cu durata de comutare de 5s si se vor amplasa deasupra hidrantului la o inaltime de maximum 2 m.

Iluminatul de securitate pentru veghe

Corpurile de iluminat de securitate pentru veghe vor fi montate în încăperile acolo unde este necesară o supraveghere în timpul nopții în camerele pentru bolnavi. Iluminatul pentru supraveghere, trebuie să asigure în zona patului o iluminare de 5lx, astfel încât personalul să poată supraveghea bolnavul.

Timpul de punere in functiune a sistemului de iluminat pentru veghe in cazul intreruperii iluminatului normal este cnf. Tabel 7.23.1 din I7-2011 este de 5 s.

- verificarea si montajul instalatiei de protectie si impamantare

Priza de pamant este naturala si este realizata prin dispunera in fundatia cladirii a unei platbande OLZn sudata de armatura fundatiei radierului pe tot conturul subsolului.

Beneficiarul are obligatia de masurare a prizei de pamant. Daca rezistenta de dispersie a prizei de pamant depaseste 1 Ohm, se va reface priza de pamant si se va adauga platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel cu Ø 2½" si l=3m, ingropate in pamant pâna se va ajunge la 1 Ohm.

La priza de pamant se vor lega carcasele tablourilor electrice, echipamentele din gospodaria de apa nou propusa. In spatiile tehnice se vor realiza centuri interioare cu platbanda OLZn 25x4 , dispuse

la înălțimea de 0.3 m fata de cota pardoselii finite. La acesta priza de pamant sunt legate toate echipamentele metalice.

- montajul instalatiei de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet) sau din retea .

La realizarea instalatiei de protectie împotriva trăsnetului (IPT) se vor avea în vedere cerințele normativului I7/2011, asigurându-se o concepie optima tehnic și economic și echipamente agrementate conform legii 10/1995.

Obiectivul va fi dotat cu o instalatie de paratrasnet, care consta dintr-un dispozitiv electronic de captare montat la o înaltime de 3 m fata de cota acoprisului. Dispozitivul este montat pe tija de sustinere de 3m, avand raza de protectie la nivelul solului de 43 m ($R_p=43$ m).

Instalația contracarează efectele trăsnetului asupra construcției:degradarea structurii de rezistență datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potențiale periculoase. Instalația are de asemenea rolul de a capta și scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosferă pe măsura apariției lor, preîntâmpinând apariția trăsnetului.

- lucrari de alimentare cu energie electrica

Pentru alimentarea statiei de pompare pentru incendiu se va realiza tabloul electric TSPI, prevazut cu alimentare din doua surse, pe doua cai, dupa cum urmeaza:

- sursa de baza este reprezentata de BMPT (din SEN)
- sursa de rezerva este reprezentata de grupul electrogen de 550 kVA

Trecerea de pe sursa de baza pe cea de rezerva se realizeaza prin intermediul unui AAR montat pe barele TSPI.

Din Tabloul Electric General se vor alimenta și următorii consumatori cu rol de securitate la incendiu:

- Tablou statie pompare hidranti TSPI;
- Centrala detectie si semnalizare incendiu;
- Iluminatul de siguranta;

De asemenea din TEG se va alimenta si grupul de pompare pentru consum menajer prevazut pentru rezervorul de apa potabila.



Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de minim 1kV.

Distributia circuitelor electrice se realizeaza cu cablu din cupru cu intarzierea propagarii focului, fara halogen, pozat in cadrul paturilor de cabluri de sarma sudata sau aparent pe structura montat in tub de protectie.

Nota: Golurile pentru trecerea cablurilor prin planșee, pardoseli sau pereți vor fi etanșate în vederea evitării propagării flăcărilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistență la foc a elementelor de etanșare a golurilor trebuie să fie cel puțin egală cu cea a elementului străbătut.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția:

- Factori de risc naturali - seisme

Construcția este o clădire cu următoarele caracteristici:

- Categoria de importanta – C (conform HG 766/1997) – construcție de importanta normala
- Clasa de importanta – II (conform Codului P100/1-2006 si P100/1-2013)
- Regim de înaltime – S+P+8E

Construcția se încadrează în clasa de risc seismic $R_s III$ ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

- Factori de risc antropici
 - Riscuri de natura economico-financiara

În faza de execuție unul dintre cei mai importanți factori de risc este cel de natura economico-financiara care poate conduce din neasigurarea unui flux continuu de fonduri, la întârzierea sau întreruperea lucrărilor.

Inflația sau întârzierea plătilor pentru serviciile prestate pot face ca valoarea de execuție pentru lucrările proiectate să devină inacceptabilă pentru investitor (în cazul inflației sau a neplății facturilor). În aceste situații trebuie găsite în timp resurse financiare, deoarece există riscul necontinuării proiectului.

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesară respectarea perioadei de execuție și respectarea cu acuratețe a proiectului care stă la baza execuției.

- Riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici în ceea ce privește riscul la incendiu:

Gradul de rezistență la foc : II (cf. P118-99)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. P118-99).

Întrucât spațiile încadrate în nivelul de risc mic de incendiu reprezintă mai mult de 70% din volumul compartimentului de incendiu, în conformitate cu prevederile art. 2.1.3. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99, compartimentul de incendiu analizat este considerat ca având nivelul de risc mic de incendiu.

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomandă următoarele :

- Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasă a proiectului;
- Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;
- Administrarea corespunzătoare a echipamentelor și instalațiilor cu personal calificat și specializat;
- Asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor și aparaturii din dotarea clădirii;
- Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Principalele riscuri ce pot interveni în derularea proiectului sunt:

- Riscuri interne - sunt acele riscuri direct legate de proiect și care pot apărea în timpul și/sau ulterior fazei de implementare:
 - Executarea necorespunzătoare a unora dintre lucrările de construcții;
 - Nerespectarea graficului de execuție;
 - Nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanți/ subcontractanți;
 - Valoarea subdimensionată a lucrărilor de execuție și/sau apariția unor cheltuieli neprevăzute;
 - Lipsa capacității financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale;
 - Organizarea deficitară a fluxului informațional între diferitele entități implicate în implementarea proiectului.

- Riscuri externe - sunt acele riscuri aflate în strânsă legătura cu mediul socio-economic și cel politic, precum și cu condițiile de mediu, având o influență considerabilă asupra proiectului propus.
 - Deteriorarea obiectului de investiție cauzată de calamități (ex. cutremure);
 - Creșterea inflației și/sau deprecierea monedei naționale;
 - Creșterea preturilor la materiile prime și energie;
 - Creșterea costurilor forței de muncă;
 - Nefuncționalitatea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea și întreținerea corespunzătoare a investiției.

În timp ce riscurile interne pot fi atenuate / prevenite prin intermediul măsurilor de natură administrativă cum ar fi: selectarea adecvată a companiei de construcții, întocmirea unui contract clar și strict, selectarea unui inginer cu experiență în domeniu etc. – riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atât mai mult cu cât ele se produc independent de acțiunile întreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entități implicate.

d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate. Nu este cazul

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

În urma realizării lucrărilor de intervenție nu se vor modifica caracteristicile tehnice ale imobilului, însă va apărea un al doilea corp de proprietate cu regim de înalt parter, gospodărie de apă pentru hidranții exteriori.

Corpul spitalului (corp principal + anexa):

regim de înalt	S+P+8/Sp+P+1+2p
lungimea maximă a construcției	50,00 m
lățimea maximă construcției	45,00 m
înălțimea construcției	~32m (la coama)
înălțimea construcției	27,41 m (la streșina)
suprafața construită	1175,90 mp
suprafața desfășurată	6451,11 mp
suprafața utilă desfășurată	5384,87 mp

Corpul nou (gospodărie de apă):

regim de înalt	Semiingropat
lungimea maximă a construcției	16,00 m
lățimea maximă construcției	6,00 m
suprafața construită	99,00 mp
suprafața utilă desfășurată	80,00 mp

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare.

Prin lucrările de consolidare și refuncționalizare propuse nu se vor depăși consumurile existente de utilități ale căldurii.

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției este estimată la 9 luni, etapele principale ale realizării investiției fiind:

- Desfaceri uși ce trebuie înlocuite sau modificate
- Construire pereți de compartimentare suplimentari
- Montarea ușilor noi
- Execuția scării noi de evacuare de pe latura estică
- Închiderea și refacerea golurilor de pe latura cu scara nouă
- Construire zid rezistent la foc 180' dintre scara nouă și terasa de la etajul 2
- Montarea hidranților interiori suplimentari
- Montare iluminat de siguranță și pentru evacuare
- Montare iluminat de securitate pentru circulații, continuarea lucrului și marcarea hidranților
- Montarea detectorilor suplimentari în toate spațiile din clădire
- Construirea gospodăriei de apă
- Desfacerea pereților de lemn ai anexelor C3, C4, C5 și refacerea șarpantelor lor de lemn cu șarpante metalice și învelitoare și tablă zincată

5.4. Costurile estimative ale investiției

Conform Devizului– Spitalul Bradet, avem următoarele costuri estimate în preturi la data de 03.10.2019 (1Eu=4.74 lei):

Investiția de bază: $845,964.73 \text{ lei} / 6451,11 \text{ mp} = 131.134 \text{ lei/mp} = 29,66 \text{ Eu/mp}$

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

Conform Catalogului din 30.11.2004, care clasifică mijloacele fixe utilizate în economie și duratele normale de funcționare ale acestora, investiția propusă spre realizare se încadrează în categoria “clădiri administrative” cu o durată de 40-60 ani. Ținând cont de măsurile luate privind consolidarea și reabilitarea construcției existente, apreciem ca durata normală de funcționare să fie de 40 ani pentru care se vor opera amortizările investiției.

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

Prin realizarea investiției publice propuse se preconizează îndeplinirea cerințelor fundamentale de calitate impuse Spitalului de Recuperare Brădet în vederea respectării normelor de securitate la incendiu. În urma avizului de securitate la incendiu, spitalul își poate continua activitatea în cadru legal.

Prin creșterea nivelului de siguranță se preconizează și o creștere a cererii pentru serviciile oferite de spital, contribuind astfel, prin turiștii/pacienții aduși, la dezvoltarea economică a zonei și a serviciilor conexe.

a) impactul social și cultural

Pentru ca programele finanțate sau cofinanțate din bani publici să își îndeplinească scopul și obiectivele cu maximă eficiență, este necesară evaluarea lor și măsurarea impactului pe care îl au asupra indivizilor, grupurilor și comunităților.

Impactul net poate fi determinat atât înainte implementării (preconizarea impactului), în timpul implementării și ulterior acesteia. Impactul pe termen mediu și lung poate fi anticipat anterior implementării și în timpul acesteia, și poate fi calculat ulterior implementării.

Beneficiarii proiectului sunt:

- pacienții spitalului
- personalul spitalului datorita imbunatatirii cadrului in care își desfășoara activitatea
- Spitalul de recuperare Brădet prin reducerea presiunii exercitata de autoritățile locale de a obține avizul de securitate la incendiu

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

In faza de realizare a investiției se vor genera pe durata implementării proiectului un număr de 12-15 locuri de munca (muncitori, maeștrii, etc.)

In faza de operare nu se va genera niciun loc de munca.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz. Nu este cazul

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

Nu este cazul din următoarele considerente:

Prevederile Regulamentului CE 1083/2006 privind realizarea analizei cost-beneficiu au în vedere proiectele de investiții majore, finanțate din fonduri europene a căror valoare depășește 50 milioane Euro.

Pe plan național în cadrul reglementării privind evaluarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice (HG 28/2008, versiune consolidată la data de 1 martie 2013), investiția publică majoră este definită ca “investiția publică al cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii”.

Practica națională însă demonstrează că analiza cost-beneficiu se utilizează pentru diverse tipuri de investiții socio-culturale (de exemplu: muzee, școli, spitale, centre sociale etc.), chiar dacă valoarea acestor proiecte nu depășește plafonul de 50 milioane de euro, impus de legislație.

Utilizarea analizei cost-beneficiu în aceste cazuri reprezintă o sarcină suplimentară pentru solicitanții care trebuie să consume resurse pentru un studio, care are prea puțină relevanță.

În practică o astfel de condiție își dovedește inutilitatea, reprezentând chiar un cost, evaluat ulterior ca o pierdere, cel puțin în situația solicitanților care nu primesc finanțare (în sensul că aceste costuri cu realizarea analizei cost beneficiu sunt asimilate unui cost irecuperabil).

De aceea, experții în domeniu recomandă dezvoltarea unei abordări standardizate în cazul investițiilor considerate proiecte non-majore. Așadar, utilizarea analizei cost beneficiu pentru evaluarea proiectelor non-majore trebuie să se facă ținând cont de experiența acumulată în urma finanțării proiectelor majore. #1

#1 (Îndrumar de analiză cost-beneficiu pentru proiectele de investiții realizate din fonduri publice. Exemple de calcul. Elaborator: Universitatea Tehnică de Construcții București - lider de proiect și Academia de Studii Economice București – partener)

6. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

6.1. Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Prezentarea tehnica a scenariilor s-a realizat la punctul 4 al prezentei documentații.

Dintre cele doua variante propuse (varianta minimala si varianta maximala), am ales varianta minimala (gospodarie de apa semiingropata) fiind mult mai usor de realizat din punct de vedere tehnic, economic si financiar.

6.2. Selectarea și justificarea scenariului recomandat

Se recomanda scenariul minimal A, din considerente financiare.

Diferența între cele doua scenarii este insignifianta din punct de vedere tehnic, prin urmare factorul decisiv va fi cel financiar.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

Devizul general a fost întocmit pe baza evaluărilor proiectanților de specialitate, calculate pe baza de liste de cantități, în baza HG nr. 907/29.11.2016.

Valoarea totală a investiției conform devizului general este :

	- fara tva-	-tva-	-cu tva-
TOTAL GENERAL	1,462,855.23	277,942.49	1,740,797.72

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere a propunerilor tehnice, se va asigura o dată cu obținerea autorizației de construire, prin întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de urbanism- NR. 22 din 05.09.2018

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Număr topografic: 80804, Brăduleț, com. Brădetu, jud. Argeș.

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
Carte funciara nr. 80804 Brăduleț, nr. Cad. teren 80804.


7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente. Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Nu este cazul - se vor întocmi și obține la faza de autorizare de construire

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice:

- Aviz Agentia pentru Protectia Mediului Pitesti;
- Acordul Consiliul Judetean Arges.






03.10.2019

Intocmit,
Arh. Dan Jianu



Sef proiect,
Arh. Dan Jianu








Legenda

Taluz	Stalp electric	Canal	Compartiment de incendiu analizat	Construcții	Acces pietonal	Acces carosabil


Suprafata terenului= 6.958mp
SUPRAFETE EXISTENTE:
S CONSTRUITA LA SOL SPITAL:1.100 mp
S CONSTRUITA LA SOL ANEXE: 395,26mp
S DESFASURATA SPITAL:7.367,89,mp
S DESFASURATA ANEXE: 525,94mp



Verificator	Cerinta	Refera/Expertiza, nr./data	PROIECT NR. TE-17160
BENEFICIAR Spitalul de Recuperare Bradet Adresa: com. Bradulet, sat Bradetu, Arges			FAZA DALI
TITLU PROIECT LUCRARI DE CONSTRUCIE IN VEDEREA CONFORMARII MODULUI LA CERTIFICATUL DE CALITATE SECURITATE LA INCENDIU			PLANSĂ NR. AR01
SPECIFICATIE	NUME SI PRENUME	SEMNATURA	SCARA: 1:500
SEF PROIECT	Dan JIANU		DATA: 10.2019
RELEVAT	Dan JIANU		
DESEINAT	Dan JIANU		




Legenda








Suprafata terenului = 6.958mp
SUPRAFETE PROPUSE:
S CONSTRUITA LA SOL SPITAL: 1.115 mp
S CONSTRUITA LA SOL ANEXE: 4.94, 26mp
S DESFASURATA SPITAL: 7.412, 89, mp
S DESFASURATA ANEXE: 4.94, 26mp
SUPRAFETE PROPUSE:
S CONSTRUITA LA SOL GOSPODARIE
DE APA: 99 mp
S CONSTRUITA LA SOL SCARA METALICA:
15MP

ORDINUL ARHITECTURAR
DIN ROMANIA
7034
Dan - Alexandru
JIANU
TOPALIS
ENGINEERING
S.R.L.
BUCURESTI - ROMANIA




Verificator		Centila		Referat/expertiza, nr./data	
TOPALIS					
Adresa: Str. Amfiteatru C. Sandulescu nr. 4A, sector 6, Bucuresti 140/10734/2013 CUI: RO 32183623 Tel/fax: 0358.818354 E-mail: office@topalis.ro					
SPECIFICATIE	NUME SI PRENUME	SEMNATURA	SCARA:	BENEFICIAR	
SEF PROIECT	Dan JIANU		1:500	Spitalul de Recuperare Bradet	
PROIECTAT	Dan JIANU		DATA:	Adresa: com. Bradetel, sat Bradetel, Arges	
DESENAT	Dan JIANU		10/2019	TITLU PLANSA	
LUCRARI DE CONSTRUCTIE IN VEZICAREA CONSTRUCIILOR INLOCUIRII LA CERTIFICAT DE CALITATE, SECURITATE LA INCENDIU					PROIECT NR. TE-17160
PROPUNERE - PLAN DE SITUATIE					FAZA DALI
					PLANSA NR. A.01



IMPLUTURA PAMANT
PERETI CO(CA1) REI 180'

Verificator	Cerinta	Referinta/Explicatia, nr./data
TOPALIS	BENEFICIAR Spitalul de Recuperare Bradet Adresa: com. Bradet, sat Bradet, Arges	PROIECT NR. TE-17160
PROIECT	TITLU PROIECT	FAZA DALI
RELEVAT	TITLU PLANSA	PLANSA NR. AR02
DISENAT	TITLU RELEVAT - PLAN SUBSOL	PLANSA NR. AR02








CLASA DE IMPORTANTA II conf. P100/1-2013
CATEGORIA DE IMPORTANTA C conf. HCR. nr. 766/1997
GRAD DE REZISTENTA LA POC II
RISC MIC DE INCENDIU conf. P118/1999

UMPLUTURA PAMANT
FERETI COICA 11 REI 180°
UZI IN USA ETANEA HEALICA

S CONSTRUITA SUBSOL: 1.067,8 MP
S UTILA: 254,78




Verificator	Cerinta	Referat/expertiza, nr./data	BENEFICIAR	PROIECT NR.
TOPALIS			Spitalul de Recuperare Bradet	TE-17160
Adresa: Str. Amfiteatru nr. 4A, sector 6, Bucuresti ROMANIA CUI: RO 318823			Adresa: com. Bradet, sat Bradet, Arges	FAZA
SPECIFICATIE	NUME SI PRENUME	SEMNATURA	TITLU PROIECT	DAL
SEF PROIECT	Dan Jianu		LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARI IMOBILULUI LA	
RELEVAT	Dan Jianu		CERINTA ESENTIALA DE CALITATE, SECURITATE LA INCENDIU	
DESEINAT	Dan Jianu		TITLU PLANSA	PLANSA NR.
			PROIECTARE - PLAN SUBSOL	A02



UNPLUTUBA PANANT
PERETI DOCA(1) REI 150'
ZONA IN CUI S-DE IMPLEMENTARE
DE CONSTRUIRE

Verificator	Cantita	Referinta/pepita, nr./data	BENEFICIAR	PROIECT NR.
			Spitalu de Recuperare Bradet	TE-17160
			Adresa: com. Bradet, sat Bradet, Arges	
			TITLU PROIECT	FAZA
			LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARI IMOBILIULUI LA	DALI
			CERTIFICAT ESSENTIAL DE CALITATE SECURITATE LA INCENDIU	PLANSA NR.
			TITLU PLANSA	AR03

Verificator	Cantita	Referinta/pepita, nr./data	BENEFICIAR	PROIECT NR.
			Spitalu de Recuperare Bradet	TE-17160
			Adresa: com. Bradet, sat Bradet, Arges	
			TITLU PROIECT	FAZA
			LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARI IMOBILIULUI LA	DALI
			CERTIFICAT ESSENTIAL DE CALITATE SECURITATE LA INCENDIU	PLANSA NR.
			TITLU PLANSA	AR03



Verificator	Certificat	Referință legală, nr./data	BENEFICIAR	PROIECT NR.
TOPALIS			Spitalul de Recuperare Bradet	TE-17160
Adresa: com. Bradet, sat Bradet, Argeș				FAZA
			TITLU PROIECT	DALI
			LOCUL DE CONSTRUIRE ÎN VEZICĂ CONFORMĂRII ÎNCLINĂRII	PLANSĂ NR.
			CERTIFICAT DE CALITATE ȘI SECURITATE LA ÎNCĂLZIRE	AR05
			TITLU PLANȘA	
			RELEVU PLANȘA 3	

Învelitoare tablă

432.00

ATIU
47.41

TERASA
28.13

ETAJ VIII
12.41

ETAJ VII
10.19

ETAJ VI
11.37

ETAJ V
11.25

ETAJ IV
11.33

ETAJ III
9.81

ETAJ II
13.34

ETAJ I
8.17

PARTER
30.00

4.52

SCARA METALICA
DE SCURTARE 21.5'

Învelitoare tablă

24.45

18

15

14

13

12

11

D

C






A

9.70

D


C

A



Verificator	Cerinta	Referinta/parafiza, nr./data	BENEFICIAR Spitalul de Recuperare Bradet Adresa: com. Bradet, sat Bradet, Arges	PROIECT NR. TE-17160
SPECIFICATIE	SENZATUBA	SCARAI	TITLU PROIECT	FAZA
SER. PROIECT	NUME SI PRENUME	1:100	LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARI IMOBILULUI LA	DALI
RELEVAT	Dan Jianu	DATA	CERTIFICAT DE CALITATE SECURITATE LA INCENDIU	PLANSĂ NR.
DESEINAT	Dan Jianu	10/2019	TITLU PLANSĂ	A07
			PROIECTARE: FATA A EST	

Invelitoare tablă



42.00

ETAJ I
12.41

TERASA
12.15

ETAJ VIII
12.41

ETAJ VII
12.40

ETAJ VI
12.37

ETAJ V
12.25

ETAJ IV
12.23

ETAJ III
12.21

ETAJ II
12.21

ETAJ I
12.17

PARTER
12.00

Invelitoare tablă

24.45

15

14

13

12

11



D

C




A

9.70


16



Verificator	Centru	Rebaterseptiza, nr./data	BENEFICIAR Spitalul de Recuperare Bradet Adresa: com. Braduleț, sat Bradet, Argeș	PROIECT NR. TE-17160
TOPALUS ENGINEERING S.R.L. BUCURESTI			TITLU PROIECT LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE, SECURITATE ÎN INCENDIU	FAZA DALI
SPECIFICATIE	SEMNATURA	SEARAI	LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE, SECURITATE ÎN INCENDIU	PLANȘA NR. AR08
SEF PROIECT	Dan Jianu	1:100		
RELEVAT	Dan Jianu	DATA		
DESEINAT	Dan Jianu	10/2019		



Verificator	Cetia	Referat/expertiza, nr./data	BENEFICIAR Spitalul de Recuperare Bradet Adresa: com. Bradet, sat Bradet, Arges	PROIECT NR. TE-17160
TOPALIS Adresa: Str. Aradului, Nr. 1, Arad, Romania CUI RO 2119523			TITLU PROIECT LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARII IMOBILULUI LA CERINTA ESENTIALA DE CALITATE, SECURITATE LA INCENDIU	FAZA DALI
SPECIFICATIE	NOME SI PRENUME Dan Jianu	SCARA SI 1:100	DATE	PLANEA NR. A08
RELEVAT	Dan Jianu	DATA	10/2019	
DESENAT	Dan Jianu	PROIECT NR.		



ATIC
+2.00
17

TERASA
+2.03
17

ETAJ VIII
+2.41
17

ETAJ VII
+2.89
17

ETAJ VI
+3.37
17

ETAJ V
+3.85
17





ETAJ IV
+4.33
17

ETAJ III
+4.81
17

ETAJ II
+5.29
17

ETAJ I
+5.77
17











PARTER
+0.00
17















ORDINUL DE CONSTRUCTII
Dan - Alexandru
JIANU
10.02.2019



Verificator	Cerinta	Referinta/autorizatie, nr./data
TOPALIS Adresa: Str. Amilor C. Sandulescu, nr. 4, Sector 4, Bucuresti CUI: RO 3118523	BENEFICIAR Spitalul de Recuperare Bradet Adresa: com. Bradet, sat Bradet, Arges	PROIECT NR. TE-17160
SPECIFICATIE	SCARAI	FAZA
SEF PROIECT	DATE	DAL
RELEVAT	DATE	PLANSA NR.
DEENAT	DATE	AR10


TOPALIS Adresa: Str. Amilor C. Sandulescu, nr. 4, Sector 4, Bucuresti CUI: RO 3118523	SCARAI	FAZA
SEF PROIECT	DATE	DAL
RELEVAT	DATE	PLANSA NR.
DEENAT	DATE	AR10





Verificator	TOPALS		Comitula	Referat/Experțița, nr./data
Adresa: Strada Șoselei București, nr. 1, sector 4, București CUI 4093378 0010724/2018	NUME SI PRENUME	SEMNATURA	SCARAI	PROIECT NR. TE-17160
ȘEF PROIECT	Dan Jianu		1:100	FAZA
RELEVAT	Dan Jianu		DATA:	DALI
DESEINAT	Dan Jianu		10/2019	PLANȘA NR. AR11
				PLANȘA
				RELEVAT - FATADA SUD
				TITLUL PLANȘA
				TITLUL PROIECT
				LOCUȘI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CEREINȚA ESENȚIALĂ DE CAUȚATE, SECURITATE LA INCENDIU
				BENEFICIAR
				Spitalul de Recuperare Bradet
				Adresa: com. Braduleț, sat Braduleț, Argeș


[illegible]






Verificator		Caranta	Referat/Expertiza, nr./data
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> TOPALS <small>Topals S.R.L. - Calea Bucuresti 6, Bucuresti Tel: 0722 200 200 / 0722 200 201 Email: info@topals.ro</small> </div> <div> BENEFICIAR Spitalul de Recuperare Bradet Adresa: com. Bradulet, sat Bradet, Arges </div> <div> PROIECT NR. TE-17/160 </div> </div>			
Specificatie	Nume si Prenume	Semnatura	FAZA
Sef proiect	Dan Jianu		DALI
Realizat	Dan Jianu		
Desenat	Dan Jianu		
TITLU PROIECT LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARI IMOBILIULUI LA CERMINTA ESENTIALA DE CALITATE - SECURITATE LA INCENDIU			PLANSA NR. ART3
TITLU PLANSA RELEVU - SECTIUNEA			




Verificator		Cerinta		Referat/expertiza, nr./data	
TOPALIS Adresa: Str. Amilcar C. Sandulescu, nr. 4A, sector 6, Bucuresti J40/10734/2013 CUI: RO 321 83623 Tel/fax: 0359.818.854 E-mail: office@topalis.ro		BENEFICIAR Spitalul de Recuperare Bradet Adresa: com. Bradulet, sat Bradetu, Arges		PROIECT NR. TE-17160	
SPECIFICATIE		NUME SI PRENUME		TITLU PROIECT	
SEM NATURA		SCARA		FAZA	
SEF PROIECT		Dan Jianu		DALI	
RELEVAT		Dan Jianu		LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARI IMOBILULUI LA CERINTA ESENTIALA DE CALITATE, SECURITATE LA INCENDIU	
DESENAT		Dan Jianu		TITLU PLANSA GOSPODARIE DE APA - PLAN	
		DATA: 10/2019		PLANSĂ NR. G01	





Verificator			Cerinta	Referat/expertiza, nr./data	PROIECT NR. TE-17160
<div>TOPPALS</div> <div>Adresa: Str. Amilcar C. Sandulescu, nr. 4A, sector 6, Bucuresti 14010734/2013 CUI RO 32185623 Tel/fax: 0358.818.854 E-mail: office@toppals.ro</div>					BENEFICIAR Spitalul de Recuperare Bradet Adresa: com. Braduleț, sat Bradetu, Arges
SPECIFICATIE	NUME SI PRENUME	SEMNATURA	SCARA:	TITLU PROIECT	FAZA
SEF PROIECT	Dan Jianu		1:50	LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”	DALI
RELEVAT	Dan Jianu		DATA:	TITLU PLANSĂ	PLANSĂ NR.
DESEINAT	Dan Jianu		10/2019	GOSPODĂRIE DE APA - SECȚIUNE	G03





FATADA VEST




FATADA EST

Verificator				Cerinta	Referat/expertiza, nr./data				
<div><div>TOPALIS</div><div>Adresa: Str. Amilcar C Sandulescu, nr. 4A, sector 6, Bucuresti 400/107342/2013 CUIE RO 32183623 Tel/fax 0359.818.854 E-mail: office@topalis.ro</div></div>					BENEFICIAR Spitalul de Recuperare Bradet Adresa: com. Bradulet, sat Bradetu, Arges				PROIECT NR. TE-17160
SPECIFICATIE		NUME SI PRENUME	SEMNATURA	SCARA:	TITLU PROIECT				
SEF PROIECT		Dan Jianu		1:50	LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”				
RELEVAT		Dan Jianu		DATA:	TITLU PLANSA				
DESENAT		Dan Jianu		10/2019	GOSPODĂRIE DE APA - FATADA VEST, FATADA EST				
					PLANSA NR. G04				




Verificator		Cerinta	Referat/expertiza, nr./data
<div>TOPALIS</div> <div>Adresa: Str. Amfiteatru nr. 4A, sector 6, Bucuresti J4010734/2013 CUI: RO 32183623 Tel/Fax: 0358.818.854 E-mail: office@topalis.ro</div>			
SPECIFICATIE	NUME SI PRENUME	SEMNTATURA	PROIECT NR.
SEF PROIECT	Dan Jianu		TE-17160
RELEVAT	Dan Jianu		FAZA
DESENAT	Dan Jianu		DALI
BENEFICIAR			PLANSĂ NR.
Spitalul de Recuperare Bradet			G05
Adresa: com. Bradulet, sat Bradetu, Arges			
TITLU PROIECT			
LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”			
TITLU PLANSĂ			
GOSPODĂRIE DE APA - FATADA NORD, FATADA SUD			

Plan cofraj armare radier
scara 1:50



Plan cofraj armare pereti
scara 1:50



NOTA:
Executia gospodariei de apa semingropata va incepe doar dupa ce inginerul proiectant de structuri va primi studiul geotehnic pe amplasament si acesta isi va da acordul.

NOTA:
Se va acorda atentie tratarii rosturilor folosindu-se materiale pentru protejarea impotriva infiltrarii apei prin rost si pentru asigurarea rugozitatii suprafetei betonului.

NOTA:
In calculul peretilor de beton armat nu au fost luate in considerare suprasarcini,drept urmare nu au voie in jurul constructiei utilaje,autoturisme sau alte obiecte ce pot actiona asupra peretilor ingropati.

NOTA:
La data intocmirii acestui proiect pozitia gurilor de preaplin si a gurilor de sorb nu era stabilita;pozitia lor se va vedea in proiectul de instalatii.

NOTA:
La toate rosturile de turnare se vor monta profile de etansetizare.

NOTA:
Toate cotele armaturilor sunt la exterior

NOTA:
In faza de sapatura,la atingerea cotei de fundare,se va chema inginerul geotehnician pentru verificarea naturii terenului a apei subterane si a presiunii de calcul considerate.


Executia gospodariei de apa semingropata va incepe doar dupa ce inginerul proiectant de structuri va primi studiul geotehnic pe amplasament si acesta isi va da acordul.

MATERIALE :

- BETON EGALIZARE : C8/10
- BETON ARMAT RADIER: C20/25,P8/10,XC2,S3/S4,Dmax=16,Ci 0.2
- BETON ARMAT PERETI: C20/25,P8/10,XC2,S3/S4,Dmax=16,Ci 0.2
- BETON ARMAT PLACA: C20/25,P8/10,XC2,S3/S4,Dmax=16,Ci 0.2
- OTEL : BS7500S, clasa de ductilitate "C"


NOTA:
- Conform documentelor puse la dispozitie de catre beneficiar, respectiv expertiza tehnica realizata de catre expert tehnic atestat ML.PAT nr.525,ing. Pop Gavril, reiese faptul ca apa subterana a fost interceptata la circa 1.20m adancime de la cota terenului natural. Deoarece cota de fundare a gospodariei de apa semingropata este sub nivelul in care a fost incepeata apa subetana, inaintea turnarii betonului in fundatii si pereti este necesara coborarea nivelului apei subterane;acest lucru se va face prin puturi de epuismnt,drept urmare este necesar un proiect de epuismnt intocmit de catre o firma de specialitate.

Antreprenorul are obligatia de a consulta Proiectantul de Specialitate: pentru orice neconcordanta intre planuri.
* Antreprenorul are obligatia de a verifica corelarea Proiectului de Rezistenta cu celelalte specialitati (Proiectul de Arhitectura si Proiectul de Instalatii) si sa anunte Proiectantul de Specialitate pentru orice neconcordanta cu acestea.
* Nu se va realiza nici o modificare a prezentului proiect fara acordul scris al Proiectantului de Specialitate.




Date de amplasament: Com.Bradelet , sat Bradetu
- Conform HGR 766/97 , categoria de importanta este: C -importanta normala
- Conform P100-1/2013, clasa de importanta a constructiei este III, $\gamma=1,0$
- Conform P100-1/2013, constructia este amplasata in zona seismica, avind $a_g = 0.30$ si $T_c=1.6s$


Verificator	Nume si prenume	Semnatura	Cerinta	A1	Raport de verificare nr.
GOGOI F. RADU ANDREI CABINET INDIVIDUAL					
Beneficiar: SPTALUL DE RECUPERARE BRADET					
Denumire obiectiv: LUCRARI DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARI IMOBILIULUI LA CERINTA ESENTIALA DE CALITATE "SECURITATE LA INCENDIU"					
Adresa: COM.BRADETU , JUD. ARGES					
10.2019					
Scara					
1:50					
Plan cofraj armare radier					
Faza					
DALI					
R 01					





of, nr. 17, sector 4, Bucuresti, cod postal 040143
C.U.I.: RO 32183623 Tel/fax: 0358.818.854

UN
L
C
D
Q
T

[illegible]



LEGENDA:



Verificator	Referat/expertiza, nr./data	BENEFICIAR	PROIECT NR.
	Certina	SPITALUL DE RECUPERARE "BRADET"	TE - 17160
		Com. Bradet, Sat Bradet, Jud. Arges	
		TITLU PROIECT	FAZA
		Cladire Spital de recuperare - Bradet	D.A.L.I.
		TITLU PLANSA	PLANSĂ NR.
		Schema de alimentare cu apa potabila	IS03

Adresa: Str. Gălbenele, nr. 17, sector 4, București, cod poștal 040143
APR 10/24/2013 CUIE RO 32185623 Tel: 0338 318.854 E-mail: office@toppals.ro

SPECIFICATIE	NUME SI PRENUME	SEMNATURA	Scara:
Sef proiect	Dan Jirau	[Signature]	%
Proiectat	Ing. Nicolae Chitila	[Signature]	
Desenat	Ing. Cristian Grogone	[Signature]	

TOPPALS
• ENGINEERING •
SOCIETATE COMERCIALA
SIFU
2
INVOIET
RECEPUTA

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRĂDET
 Executant:
 Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L.
 Obiectivul: LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINTA ESENTIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDIU”



DEVIZ GENERAL – valoare maxima privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1	04 HIDRANTI EXTERIORI	140,383.55	26,672.87	167,056.42
TOTAL CAPITOL 2		140,383.55	26,672.87	167,056.42

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	9,500.00	1805.00	11,305.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	88,235.00	16,764.65	104,999.65
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	16,806.72	3,193.28	20,000.00
TOTAL CAPITOL 3		114,541.72	21,762.92	136,304.64

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

1	Constructii si instalatii	1,345,558.69	255,656.15	1,601,214.84
4.1.1	02 GOSPODARIE DE APA	400,000.00	76,000.00	476,000.00
4.1.2	03 ANEXE C3, C4, C5	99,593.96	18,922.85	118,516.81
4.1.3	01 SPITAL	845,964.73	160,733.30	1,006,698.03
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	10,700.00	2,033.00	12,733.00
4.5.1	01 SPITAL	10,700.00	2,033.00	12,733.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,356,258.69	257,689.15	1,613,947.84

CAPITOL 5


Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier	20,000	3,800	23,800
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	20,000	3,800	23,800
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	7,429.71	1,411.64	8,841.35
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	1,485.94	282.32	1,768.27
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	7,429.71	1,411.64	8,841.35
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	500	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	96,157.64	18,269.95	114,427.60

Nr.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		133,003.00	25,270.57	158,273.57

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE „SECURITATE LA INCENDII”		1,744,186.96	313,395.52	2,075,582.48
TOTAL Constructii+Montaj		1,485,942.24	282,329.02	1,768,271.26



BENEFICIAR

OFERTANT