BENEFICIAR Consiliul Judetean ARGES
PROIECTANT SC RADON COMPLETE SOLUTION SRL
EXECUTANT .cconninmmmmssisssssssstsmsesains

DEVIZUL GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului :Restaurarea Galeriei de Artd "Rudolf Schweitzer- Cumpana”- consolidarea,
protejarea si valorificarea patrimoniului cultural, cf. HG 28/05.01.2008, faza proiectare PTh-DE, actualizat la data 21.05.2021

1 euro = 4.9268 lei la data 21.05.2021
Nr. Valoare TVA Valoare
cap. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) cuTVA
cheltuieli mii lel mii euro miilei mii lei mii euro
1 2 3 4 5 6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.3 Amena]arrl pentru p‘nr?tlectla mediului si aducerea 0:000 o 0.000 0.000 0.000
terenului la starea initiala
Total capitol 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
21 ChAeItuAieIi p.entru asigurarea utilitatilor necesare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
obiectivului
Total capital 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.1.1  |Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 Taxe Penf:.ru obtinerea de acorduri, avize si 0.000 5,000 0.000 0.000 0.000
autorizatii
3.3 proiectare si enigneering 361.000 73.273 68.704 429.704 87.218
Sk Organizarea procedurilor de achizitie publica 24.500 4.973 4.655 29.155 5.918
3.5 Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.6 Asistenta tehnica 199.900 40.574 37.981 237.881 48.283
2.6:1 Asistenta tehnica din parte proiectantului 110.000 22327 20.900 130.900 26.569
3.6.2 Dirigentie de santier 89.900 18.247 17.081 106.981 21.714
Total capitol 3 585.400 118.820 111.340 696.740 141.419
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatil 14,473.649 2,93/./38 2,149.943 1/,223.642 4,485,509
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
73 = n T -
Utllaje,‘ echipamente tehnologice si functionale cu 266.943 54182 50.719 317.662 64.476
montaj
e Utilaje fara montajsi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.5 Dotari 444.046 90.129 84.369 528.415 107.253
Total capitol 4 15,184.638 3,082.049 2,885.081 18,069.719 3,667.638|




1| 2

3 4 5 6
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 138,656 28.143 26.345 165.001 33490
5.1.1 Lu:rarf deﬁconstruc_tu siinstalatii aferente 138.656 28.143 26.345 165.001 33490
organizarii de santier
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 156.067 31.677 0.000 156.067 31.677
2. t ta I.S.C. itatii
5.2.1 |Cota a‘feren al.S.C pegtru controlul calitatii 70727 14.356 0.000 70727 14,356
lucrarilor de constructii
§5.2.2 i
Cota aferenta 1.5.C. pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 14.612 2.966 0.000 14.612 2.966
autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)
5.2.3 = i ;
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.5.C 70.727 14.356 0.000 70.727 14.356
.2, T t duri, avize si autorizati:
5.2.4 axe pe'n ru acor. uri, avize si autorizatia de 0.600 0.000 0,000 0.000 0.000
construire/ desfiintare
5.3
Cheltuieli di i % : 1.2;
eltuieli diverse si neprevazute (1,94% * cap: 1.2; 305.276 61.962 58.002 363.278 73735
1.3;2;3; 4)
Tolal capilol § 8O0 600 L2l 783 84 347 684 346 L3890
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
l6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000]
Total capitol 6 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 16,370.037 3,322.651 3,080.768 19,450.805 3,947.960
din care C+M 14,612.305 2,965.882 2,776.338 17,388.643 3,529.399
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SC RADON COMPLETE SOLUTION SRL
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BENEFICIAR Consiliul Judetean ARGES
PROIECTANT SC RADON COMPLETE SOLUTION SRL

Deviz Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

1 euro = 4.9268 lei la data 21.05.2021
Nr.crt Valoare TVA Valoare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) CuTVA
de cheltuieli mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro
1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.1 Studii de teren : (geotehnice, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000|
geologice, hidrologice,
hidrogeologice, fotogrammetrice,
topografice si de stabilitate a
teranului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie)
2 Obtinere de avize, acorduri si 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000|
autorizatii |
2.1 Obtinerea/prelungirea valabilitatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0001
ceritificatului de urbanism
2.2 |Obtinerea/prelungirea valabilitatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
autorizatiei de construire/desfiintare
23 Obtinerea avizelor si acordurilor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
pentru racorduri si bransamente la
retelele publice de apa, canalizare,
gaze, termoficare, energie electrica,
telefonie, etc.
2.4 Obtinerea certificatului de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
nomenclatura stradala si adresa
25 Intocmirea documentatiei, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
obtinerea numarului Cadastral
provizoriu si inregistrarea terenului
inCactea_Eunciara
2.6 Obtinerea avizului/acordului de 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
mediu
2.7 Obtinerea avizului PS| 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.8 Alte avize, acorduri si autorizatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
solicitate prin lege
3 Proiectare si inginerie 361.000 73.273 68.704 429.704 87.218]
3.1 Studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000
3.2 Studiu de fezabilitate/documentatie 11.400 2.314 2.280 13.680 2.777
de avizare a lucrarilor de interventii
33 Documentatiile tehnice necesare in 149.600 30.365 28.424 178.024 36.134)
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.4 D.T.A.C. 10.000 2.030 1.800 11.900 2.415)
35 Certificarea performantei energetice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
si auditul energetic al cladirilor
3.6 Expertiza tehnica efectuata pentru 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
lucrarile de interventii la constructii
existente sau pentru continuarea
lucrarilor la obiective incepute si
neterminate




3.7 Verificarea tehnica a proiectarii 30.000 6.089 5.700 35.700 7.246
(cand nu este cuprins in costul de
proiectare)
3.8 Proiect tehnic si detalii de executie 160.000 32.475 30.400 190.400 38.646
4 Organizarea procedurilor de 24.500 4,973 4,655 29.155 5.918|
achizitie
5 Consultanta 0.000 0.000 0.000 0.000
6 Asistenta tehnica 199.900 40.574 37.981 237.881 48.283'
6.1  [Asistenta tehnica din partea 110.000 22327 20.900 130.900 26.569|
proiectantului pe perioada executiei
6.2 Dirigentie de santier 89.900 18.247 17.081 106.981 21.714'
Total Capitolul 3 585.400 118.820 111.340 696.740 141.419|
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