Devizul general al obiectivului de investitii

nExtinderea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti”

cept ton. ~ 4,3%%3 boc

1 euro (curs inforeuro aprili 2018) = 4,6525

Scenariul 1 - recomandat

Valoarea VA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lej
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 3.953.698,55 751.202,72 4.704.901,27
1.3 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului ia starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 165.041,16 31.357,82 196.398,98
TOTAL CAPITOLUL1 4,118.739,71 782.560,54 4.901.300,25
CAPITOLUL 2 - Cheltulell pentru aslgurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 351.233,19 66.734,31 417.967,50
- TOTAL CAPITOLUL 2 351.233,19 66.734,31 417.967,50
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicd
3.1 Studii 31.100,00 5.809,00 37.005,00
3.1.1 Studii de teren 26.400,00 5.016,00 31.416,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului ) B 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice - de insorire 4.700,00 293,00 5.593,00
3.2 Pocumentatii-suport §i cheltuieli pentru obginerea de avize, acorduri si autorizatii 14.700,00 0,00 14.70¢,00
3.2.1. Obtinere aviz Mediu 0,00 0,00 0,00
3.2.2. Obtinere aviz Directia de cultura 0,00 0,00 0,00
3.2.3. Obtinere aviz si studiu de solutie energie electrica (faza PT) 10.000,00 0,00 10.000,00
374, Docu_mentatii suport pentru obtinere avize bransamente utilitati (gaze, apa, 4.700,00 0,00 4.700,00
canalizare) (faza PT)
33 Expertiza tehnica 17.000,00 3.230,00 20.230,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 24.000,00 4.560,00 28.560,00
34,1 Certificarea performantei energetice a constructiei la faza sf mixt 12.000,00 2.280,00 14.280,00
3,4,2 Certificarea performantei energetice a constructiei Ja finalizarea lucrarilor 12.000,00 2.280,00 14,280,00
3.5 Prolectare 347.823,10 66.105,39 414.028,49
3.5.1 Tem3 de proiectare 4.700,00 893,00 5.593,00
357 Studiu de prefazabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si deviz 75.000,00 14.250,00 85.250,00
general
3.5.4 D?cumentagiile Fehnice m?cesfre in vederea obtinerii 58.971,88 11.204,66 70.176,54
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
35.4.1 Dacumentatie avize faza SF mixt 4.700,00 893,00 5.593,00
3.5.4.2 Documentatie avize faza PT (DTAC, I1SU, DSP, ete.) 54,271,588 10.311,66 64.583,54
3.5.5 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 19.022,84 3.614,34 22.637,18
3.5.6 Proiect tehnic 5i detalii de executie 150.228,38 36.143,39 226.371,77
3.6 Qrganizarea procedurilor de achizitie 25.000,00 4.750,00 28.750,00
3.7 Consultanta 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8 Asistenta tehnica 174.000,00 33.060,00 207.080,00
381 Asistentd tehnica din partea proiectantului 78.000,00 14.820,00 92.820,00
3.8.1.1 pe' perioada ds{ exala.cutie a Iucré_rilor {realizare proiect As built si documentatii pentru 50.000,00 9.500,00 59.500,00
cbtinerea autorizatiilor de functionare)
3812 pervlt.ru participare? proi.ectantuljji la fazele incluse Tn programul de control al 28.000,00 5.320,00 33.320,00
lucrdrilor de executie, avizat de citre 1SC
3.8.2 Dirigentie de santier - 96.000,00 18.240,00 114.240,00
TOTAL CAPITOLUL 3 663.723,10 123.314,38 787.037,49
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investifia de baz3
4.1 Constructii 51 instalatii 6.470.961,79 1.229.482,74 7.700.444,53
4.1.1. Obiect 1 - CLADIRE EXISTENTA 53.622,57 10,188,295 63.810,86
4.1.2. QObtect 2 - EXTINDERE PROPUSA 6.417.335,22 1.219.294,45 7.636.633,67
4.2 Mantaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 82.819,26 15.735,66 98.554,92
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 828.192,63 157.356,60 985.549,22




. Utif:aje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesit3 montaj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 7.381.973,68 1.402.575,00 8.784.548,68
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 220.475,08 41.890,27 262.365,34
5.1.1 Lucrdri de constructii pentru organizarea santierului 165.356,31 31.417,70 1596.774,01
5:1.2 Cheltuieli conexe organizirii santierului 55.118,77 10.472,57 65.591,34
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 196.222,82 0,00 196.222,82
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de constructii 15.984,44 0,00 15.984,44
By Cota aferent.é ISC penttur controlul statullii in amenajarea teritoriului, urbanism si 60.079,46 0,00 60.079,46
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cola aferent3 Casei Sociale a Constructorilor - CSC 60.079,46 0,00 60.079,46
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de construire/desfiintare 60.079,46 0,00 60.079,46
5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 584.345,27 111.025,60 695.370,87
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 16.000,00 3.040,00 19.040,00
5.4.1. Anunturi 6.000,00 1.140,00 7.140,00
5.4.2. Panou de informare 9.950,00 1.890,50 11.840,50
5.4.3. Materiale de prezentare (mape, autocolante, etichete, etc.) 50,00 _ 950 . 99,50
TOTAL CAPITOLUL § 1.017.043,17 J.55.955,8i 1.172.999,04
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 __000 0,00
TOTAL GENERAL: 13.532.712,85 2.531.140,11| 16.063.852,95
din care: C+m (1.2,1.3,1.4,2,4.1, 4.2,5.1.1)] 11.189.110,26 2.125.930,95} 13.315.041,21

Proiectant, Data: 01.10.2019

22.609. 2oy,




CENTRALIZATORUL
Cheltuielilor pe obiectiv

1 euro (curs inforeuro aprilie 2018) =

4?44
4,6575

Nr. cap./ Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care C+M
subcapitol cheltuielilor/
deviz general obiect
(exclusiv TVA)
LEI LEI
1 2 3 4
1:2. Amenajarea terenului 3.953.698,55 0,00
0,00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 !
1.4, Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 165.041,16 0,00
? REALIZAREA UTILITATILOR NECESARE ORICCTIVULLUI adl235,13 231.255,18
15 Proiectare (numai in cazulin care obiectivul se realizeaza in 0,00 0,00
o sistemul "design&build")
a Investitia de baza 7.381.973,68 6.553.781,05
5.1. Organizare de santier 220.475,08 165.356,31
6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00
Total valoare (exclusiv TVA): 12.072.421,66 7.070.370,55
Taxa pe valoarea adaugata 2.293.760,11 1.343.370,40
Total valoare (inclusiv TVA): 14.366.181,77 8.413.740,96
2L.64. locj
Proiectant, . Data: 20.95.2018
Ing. JUNE GHEORGHE
. i ,;9(\}‘
o Tcy\\
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FORMULAR F2

»Extinderea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti”
Deviz Obiect 1 - CLADIRE EXISTENTA

4 95 b4

1 euro (curs inforeuro aprilie 2018) = 4,6525

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1.1. DESFACERI S| DEMOLARI 3.243,72 616,31 3.860,03
4.1.2.  [FINISAJE INTERIOARE IN ZONA DE ALIPIRE 50.378,85 9.571,98 59.950,83
TOTALI 53.622,57 10.188,29 63.810,86
I'MONTAJ
-4_2_ Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
TOTAL I 0,00 0,00 0,00
Il PROCURARE
43, Utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
4.4, Ulilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL I 0,00 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL 1) 53.622,57 10.188,29 63.810,86

Proiectant,

Ing. JUNE GHEORGHE




FORMULAR F2

»Extinderea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti”

Deviz Obiect 2 - EXTINDERE PROPUSA

4, 9545
1 euro (curs inforeuro aprilie 2018) = 4,6,555
Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% [cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1.1.  [A.1. FINISAJE INTERIOARE INCAPERI SUBSOL 279.059,09 53.021,23 332.080,32
4.1.2.  |A.2. FINISAJE INTERIOARE INCAPERI DEMISOL 213.904,49 40.641,85 254.546,34
4.1.3. |A.3. FINISAJE INTERIOARE INCAPERI PARTER 205.424,55 39.030,66 244.455,21
4.14.  |A4 FINISAIE INTERIQOARE INCAPERI ETAJ 1 202.897,43 38.550,51 241.447 94
4.15. |B. FINISAJE EXTERIOARE CLADIRE 313.185,99 58.505,34 372.691,33
4.1.6. C. INVELITOARE, TERASE 123.554,37 23.475,33 147.029,70
417 D SISTEM DE SCURGERE 4531,81 861,04 5.392,85
4.1.8. |E PCRCTICXTERIORI 93 131,18 17.684,84 110.8.26,14
4.19. |F. PERETI INTERIORI 137.366,56 26.099,65 163.466,21
4.1.10. |G. TAMPLARIE 514.701,25 97.793,24 612.494,49
4.1.11. |H. SCARI + BALUSTRADE/ PARAPETE 62.706,40 11.914,22 74.620,62
4.1.12. |J. FINISAJE EXT. AMENAJARE INCINTA - TROTUARE 14.446,14 2.744,77 17.190,91
4,1.13. |R.O-FUNDATIE 93.434,80 17.752,61 111.187,41
4.1.14. |R.1. REZISTENTA - INFRASTRUCTURA 1.036.531,91 196.941,06 1.233.472,97
4.1.15. |R.2, REZISTENTA - SUPRASTRUCTURA 917.314,51 174.289,76 1.091.604,27
4.1.16. |S.1. INSTALATII SANITARE INTERIOARE 229.380,51 43.582,30 272.962,81
4.1.17. |S.2. INSTALATII SANITARE - EVACUARE CONDENS 6.773,42 1.286,95 8.060,37
4.1.18. |5.3. INSTALATII SANITARE - APE PLUVIALE 8.271,82 1.571,65 9.843,47
4.1.21. [T.1. INSTALATII TERMICE - AGENT TERMIC CTA 8.400,33 1.596,06 9.996,39
4.1.22. |T.2. INSTALATII TERMICE - RADIATOARE 114.346,11 21.725,76 136.071,87
4.1.23. |T.3. INSTALATII TERMICE - C.T. 32.231,77 6.124,04 38.355,81
4.1.24. |ELECTRICE INTERIOARE 687.643,54 130.652,27 818.295,81
4.1.26. |INSTALATII VOCE DATE 141.271,83 26.841,65 168.113,48
4.1.27. |INSTALATII SEMNALIZARE INCENDIU 31.096,80 5.908,39 37.005,19
4.1.28. |INSTALATII ANTIEFRACTIE 56.529,02 10.740,51 67.269,53
4.1.29. |INSTALATII SUPRAVEGHERE VIDEO 26.542,11 5.043,00 31.585,11
4.1.30. |INSTALATII ELECTRICE ECHIPOTENTIALIZARE 55.246,95 10.496,92 65.743,87
4.1.32. |INSTALATI SANITARE- HIDRANTI INTERIORI 12.934,99 2.457,65 15.392,64
4.1.34. |INSTALATII CLIMATIZARE VENTILARE - AGENT FRIGORIFIC 153 908,26 20,242,857 1083.150,83
4.1.35. |INSTALATII VENTILATIE - TUBULA I URA 640.571,21 121.708,53 762.279,74
TOTALI 6.417.339,22 1.219.294,45 7.636.633,67
I MONTAJ
4.2. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 82.819,26 15,735,66 98.554,92
4,2.1. Montaj utilaje si echipamente 82.819,26 15.735,66 98.554,92
TOTALII 82.819,26 15.735,66 98.554,92
11l PROCURARE

4.3, Utilaje si echipamente tehnologice 828.192,63 157.356,60 985.549,22
4.3.1. Echipamente instalatii curenti slabi- semnalizare incendiu 31.832,00 6.048,08 37.880,08
4.3.2. Echipamente instalatii curenti slabi- date-voce 15.640,00 2.971,60 18.611,60
4.3.3. Echipamente instalatii curenti slabi- antiefractie 34.626,50 6.579,04 41.205,54
4.3.4. Echipamente instalatii curenti slabi - supraveghere video 33.683,50 6.399,87 40.083,37
4,35, Echipamente instalatii curenti slabi - desfumare 21.801,13 4,142,21 25.943,34
436, Echipamente instalatii stingere incendiu 89.240,00 16.955,60 106.195,60
4.3.7. Echipamente instalatii termice 601.369,50 114.260,21 715.629,71
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTALIII 828.192,63 157.356,60 985.549,22
,TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL 1) 7.328.351,11 1.392.386,71 8.720.737,82

Proiectant,
Ing. JUNE GHEORGHE

Data: 20.[}42018




FORMULAR F2

»Extinderea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti”

Deviz Obiect 3 - RETELE EXTERIOARE

b 9598

1 euro (curs inforeuro aprilie 2018) = 4,6525

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1.25. [ELECTRICE EXTERIOARE 95.196,00 18.087,24 113.283,24
4.1.31. [PRIZA DE PAMANT 14.729,33 2.798,57 17.527,90
4.1.33. |INSTALATII STINGERE INCENDIU - HIDRANTI EXTERIORI 37.466,75 7.118,68 44.585,43
4.1.36. |BAZIN DE INCENDIU 120.460,48 22.887,49 143.347,97
4.1.37. |INSTALATII SANITARE EXTERIOARE APA-CANAL 83.380,63 15.842,32 99.222,95
10TALI 351.233,19 66.734,31 417.967,50
I MONTAJ
4.2. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
4.2.1. Montaj utilaje si echipamente 0,00 0,00 0,00
TOTALII 0,00 0,00 0,00
11l PROCURARE
4.3, Utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
43.1. Echipamente instalatii curenti slabi- semnalizare incendiu 0,00 0,00 0,00
43.2, Echipamente instalatii curenti slabi- date-voce 0,00 0,00 0,00
4.3.3. Echipamente instalatii curenti slabi- antiefractie 0,00 0,00 0,00
4.3.4. Echipamente instalatii curenti slabi - supraveghere video 0,00 0,00 0,00
435, Echipamente instalatii curenti slabi - desfumare 0,00 0,00 0,00
4.3.6. Echipamente instalatii stingere incendiu 0,00 0,00 0,00
4.3.7. Echipamente instalatii termice 0,00 0,00 0,00
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00
45.1. Dotari de specialitate 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTALII 0,00 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL Il + TOTAL 1) 351.233,19 66.734,31 417.967,50
Proiectant, Data: 2,(4}9.2018
Ing. JUNE GHEORGHE ;= :
’ & - ééﬁ‘? lot |




FORMULAR F2

»Extinderea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti”

Deviz Obiect 4 - AMENAJARE TEREN 4 G? 4 L4
f
1 euro (curs inforeuro aprilie 2018) = 4,945
Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
4.1.1. |R.3 AMENAJARE INCINTA CU PERETI MULATI 3.953.698,55 751.202,72 4.704.901,27
A2, INSTALATII SANITARE EXTERIOARE - DEVIERE CANALIZARE S| 165.041,16 3135782 196.398,98
PLUVIALE
TOTALI 4.118.739,71 782.560,54 4.901.300,25
1 MONTAJ
4.2. Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il 0,00 0,00 0,00
Il PROCURARE
4.3, Utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
4.4, Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4,5. Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il 0,00 0,00 0,00
TOTAL(TOTALI+TOTALH+TOTALHH 4.118.739,71 782.560,54 4.901.300,25
7
Proiectant, Data: 20.09,7018

Ing. JUNE GHEORGHE
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