Anexa nr. 7 la Hotdrarea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES

Proiectant:

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:

DEVIZ GENERAL - Scenariul 2
RECOMANDAT

al obiectivului de investitie

CRESTEREA EFICIENTE] ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES

Valoarea (inclusiv TVA)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli valnate TVA Valoare cu TVA
(fard TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |[Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2:1 |Cheltuie|i pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.1. |Studii de teren 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.1.1 Studiu Geotehnic 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.1.2, Studiu Topografic 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnicd 4.000,00 760,00 4,760,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.4.1. |Audit energetic al cladirilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.4.2. |Certificarea performantei energetice la terminarea lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5 |Proiectare 265.000,00 50.350,00 315.350,00
3.5.1. [Temad de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. [Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de
"7 linterventii si deviz general 120.000,00 22.800,00 142.800,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
""" |avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
s Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 120.000,00 22.800,00 142.800,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultantd 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.8 |Asistentd tehnica 112.421,83 21.360,15 133.781,98
3.8.1. |Asistentd tehnicd din partea proiectantului 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8.1.1|P® perioada de executie a lucrdrilor (realizare proiect As built si documentatii pentru
obtinerea autorizatiilor de functionare) 5.000,00 950,00 5.950,00




pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2.|programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de cdtre
Inspectoratul de Stat in Constructii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.2. | Dirigentie de santier 89.421,83 16.990,15 106.411,98
3.8.3. Coordonator in materia de securitate si sdndtate - conform Hotararii Guvernului
nr.300/2006, cu modificérile si completarile ulterioare 15.000,00 2.850,00 17.850,00
TOTAL CAPITOL 3 414.539,48 78.762,50 493,301,98
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1 |Constructii si instalatii 8.252.178,56| 1.567.913,92 9.820.092,48
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 642.777,40 122:127,70 764.905,10
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale care necesitd montaj 4,207.200,001  799.368,00| 5.006.568,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 60.000,00 11.400,00 71.400,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 13.162.155,96| 2.500.809,62| 15.662.965,58
CAPITOLUL S
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 72.226,70 13.723,07 85.949,77
5.1.1. |Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizdrii de santier 47.226,70 8.973,07 56.199,77
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 25.000,00 4.750,00 29.750,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 98.364,00 0,00 98.364,00
5.2.1. |Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. | Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de constructii 44.710,91 0,00 44,710,91
593 Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
""" |pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 8.942,18 0,00 8.942,18
5.2.4. | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44.710,91 0,00 44.710,91
b5, Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 676.978,89 128.625,99 805.604,88
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.882,35 1.117,65 7.000,00
TOTAL CAPITOL 5 853.451,94 143.466,71 996.918,65
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1+33+3.5+3.7+
3.8+4+5.1.1) 3.403.980,53 646.756,30( 4.050.736,83
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 3.403.980,53 646.756,30( 4.050.736,83
TOTAL GENERAL 17.834.127,91| 3.369.795,13| 21.203.923,04
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 8.942.182,66| 1.699.014,71| 10.641.197,37

Data : IULIE 2024
Tntocmit :

SC GREEN BUILDING STRL

Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Anexa nr. 7 la Hotdrarea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv; CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ FINANCIAR
Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA)
; " : " —_ Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli . TVA Valoare cu TVA
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
- Amenajdri pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
Data : IULIE 2024
Tntocmit : . Beneficiar:
OCETATS - UAT JUDETUL ARGES prin
SC GREEN BUILDING STRUCTURE SR~ o - = N \\ CONSILIUL JUDETEAN ARGES

UILDING )
ICTURE |




Anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ FINANCIAR
Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA)
Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Velogre TVA Valoare cu TVA
Lot P d P (f4r3 TVA)
lei lei lei
ik 2 3 4 5
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Eheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
Data : IULIE 2024
intocmit : Beneficiar:
UAT JUDETUL ARGES prin

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Anexa nr. 7 |la Hotdrarea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ FINANCIAR
Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA)
i i A i i i Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli L. TVA Valoare cu TVA
(fard TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.1. |Studii de teren 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.1.1 Studiu Geatehnic 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.1.2. Studiu Topografic 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2 acorduri gi autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnica 4.000,00 760,00 4.760,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.4.1. |Audit energetic al cladirilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.4.2. |Certificarea performantei energetice la terminarea lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5 |Proiectare 265.000,00 50.350,00 315.350,00
3.5.1. |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
358 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii i deviz general 120.000,00 22.800,00 142.800,00
3.5.4, Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
285, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 120.000,00 22.800,00 142.800,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.7.1. [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.8 |Asistenta tehnica 112.421,83 21.360,15 133.781,98
3.8.1. |Asistenta tehnicd din partea proiectantului 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3811|P® perioada de executie a lucrarilor (realizare proiect As built si documentatii pentru
obtinerea autorizatiilor de functionare) 5.000,00 950,00 5.950,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2.|programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de cdtre
Inspectoratul de Stat in Constructii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.2. | Dirigentie de santier 89.421,83 16.990,15 106.411,98
383, Coordonator in materia de securitate si sanatate - conform Hotdrarii Guvernului
nr.300/2006, cu modificdrile si completarile ulterioare 15.000,00 2.850,00 17.850,00
TOTAL CAPITOL 3 414.539,48 78.762,50 493.301,98
Data : IULIE 2024
Tntocmit : Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI,
JUDETUL ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Executant:

DEVIZ FINANCIAR
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

al obiectivului de investitie :
CRESTEREA EFICIENTE! ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL

ARGES

Valoare fara T.V.A

T.V.A

Valoare cu T.V.A

Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 8.252.178,56| 1.567.913,92 9.820.092,48

4.1.1. |Lucrari de reparatii la trotuare 209.485,42 39.802,23 249.287,65
4.1.1.1. Lucrari de hidroizolatie a fundatiei 177.021,53 33.634,09 210.655,62
4.1.1.2, Lucrari de reparatii la trotuare 32.463,89 6.168,14 38.632,03

4.,1.2. |Lucrari de arhitectura la exteriorul cladirii 2.599.640,30 493.931,66 3.093.571,96
4.1.2.1. Arhitectura exterior 2.537.960,95 482.212,58 3.020.173,53
4.1.2.2. Arhitectura exterior conexe 61.679,35 11.719,08 73.398,43

4.1.3. |Lucrari de reparatii si refacere finisaje interioare 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39
4.1.3.1 Arhitectura interior 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39

4.1.4. |Lucrari de instalatii electrice - curenti tari 839.969,60 159.594,22 999.563,82
4.1.4.1. Instalatii electrice 839.969,60 159.594,22 999.563,82

4.1.5. |Lucrari de instalatii electrice - curenti slabi 437.442,04 83.113,99 520.556,03
4.1.5.1. Instalatii electrice - curenti slahi 437.442,04 83.113,99 520.556,03

41,6, Lucra.\r'l qe roteab-ilita.re/moderniza're :jl in-sta!atiilor de HVAC -

Ventilatii, distributie agent termic si alimentare cu apa 2.979.977,97 566.195,81 3.506.173,78
4.1.6.1. Inst. HVAC - Ventilatii 706.617,22 134.257,27 840.874,49
4.1.6.2. Inst. Producere si distributie agent termic 2.209.139,49 419.736,50 2.628.875,99
4.1.6.3. Inst. Alimentare cu apa 64.221,26 12.202,04 76.423,30

4,1.7. |Lucrari de instaltii de canalizare si evacuare condens 41.689,79 7.921,06 49.610,85
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 642.777,40 122.127,70 764.905,10

4.2.1. |Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18
4.2.1.1. Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18

4.2.2. |Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31
4.2.2.1.Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31

423, Mon?are echipamente inst. Producere si distributie agent 30.008,50 5.701,62 35.710,12
termic
4.2.3.1.Mor\tare echipamente inst. Producere si distributie 30.008,50 5.701,62 35.710,12
agent termic

4.2.4. |Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49
4.2.4.1. Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49

43. Utilaj('e, echipanjente tehnologice si functionale care 4.207.200,00 799.368,00 5.006.568,00
necesitd montaj

4.3.1. |Utilaje si echipamente curenti slabi 22.800,00 4.332,00 27.132,00
4.3.1.1. Utilaje si echipamente curenti slabi 22.800,00 4.332,00 27.132,00

4.3.2. |Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00
4.3.2.1. Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00]




4.3.3. [Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00
4.3.3.1. Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00
4.3.4. |Echipamente inst. Producere si distributie agent termic 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
4.3.4:1. Echipamente inst. Producere si distributie agent 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
termic
4.3.5. |Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
a4, Utilajt-j_',‘echiparr.le.nte tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echpamente de transport
4.5. |Dotdri 60.000,00 11.400,00 71.400,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4

13.162.155,96

2.500.809,62

15.662.965,58

Data : IULIE 2024
Tntocmit :

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Anexa nr. 7 la Hotardrea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ FINANCIAR Cap. 5 - Alte cheltuieli
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA)
g Z : : s Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli . TVA Valoare cu TVA
(férd TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 72.226,70 13.723,07 85.949,77
5.1.1. |Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 47.226,70 8.973,07 56.199,77
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizdrii santierului 25.000,00 4.750,00 29.750,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 98.364,00 0,00 98.364,00
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finanfatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. | Cota aferenta ISC pentru controlul calitdtii lucrarilor de constructii 44.710,91 0,00 44.710,91
593, Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 8.942,18 0,00 8.942,18
5.2.4. | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44.710,91 0,00 44.710,91
i Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevdzute 676.978,89 128.625,99 805.604,88
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.882,35 1.117,65 7.000,00
TOTAL CAPITOL 5 853.451,94 143.466,71 996.918,65
Data : IULIE 2024
Tntocmit : Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
SC GREEN BUILDING STRUCTURE § = CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Anexa nr. 7 la Hotdrdrea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:
DEVIZ FINANCIAR Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
al obiectivului de investitie
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Valoarea (inclusiv TVA)
= : : 5 g Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli g TVA Valoare cu TVA
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

Data : IULIE 2024

Tntocmit : Beneficiar:
UAT JUDETUL ARGES prin

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Anexa nr. 7 la Hotdrdrea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:

DEVIZ FINANCIAR
Cap. 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
al obiectivului de investitie

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES

Valoarea (inclusiv TVA)

Valoare

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli . TVA Valoare cu TVA
(fard TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1+33+35+3.7 +

Tl
3.8+4+5.1.1) 3.403.980,53 646.756,30 4.050.736,83
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 3.403.980,53 646.756,30 4,050.736,83

Data : IULIE 2024

Intocmit : Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
SC GREEN BUILDING STRucwzb_;(ém i CONSILIUL JUDETEAN ARGES
(@)
Ao




Anexa nr. 7 la Hotdrarea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Executant:

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Valoarea
cheltuielilor Din care:
pe obiect C+M
(exclusiv TVA)
lei lei
1 2 3 4
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Cheltu'|eii pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.5 Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se
realizeaza in sistemul "design build") 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 8.252.178,56 8.252.178,56
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 642.777,40 642.777,40
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 4.207.200,00 0,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj i echipamente de transport 0,00 0,00
4.5 |Dotari 60.000,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 13.162.155,96| 8.894.955,96
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 72.226,70 47.226,70
5.1.1. |Lucréri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 47.226,70 47.226,70
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizdrii santierului 25.000,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 72.226,70 47.226,70
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00
Total valoare (exclusiv TVA): 13.234.382,66| 8.942.182,66
Taxa pe valoarea addugata 2.514,532,71| 1.699.014,71
Total valoare (inclusiv TVA): 15.748.915,37| 10.641.197,37
Data : IULIE 2024
Tntocmit : Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES$ prin
CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI,

JUDETUL ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Executant:

DEVIZUL OBIECTULUI

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL

ARGES
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valare R TR TNl VaIDIre: oy T
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii
4.1.1. |Lucrari de reparatii la trotuare 209.485,42 39.802,23 249.287,65
4.1.1.1. Lucrari de hidroizolatie a fundatiei 177.021,53 33.634,09 210.655,62
4.1.1.2. Lucrari de reparatii la trotuare 32.463,89 6.168,14 38.632,03
4.1.2. |Lucrari de arhitectura la exteriorul cladirii 2.599.640,30 493.931,66 3.093.571,96
4.1.2.1. Arhitectura exterior 2.537.960,95 482.212,58 3.020.173,53
4,1.2.2. Arhitectura exterior conexe 61.679,35 11.719,08 73.398,43
4.1.3. |Lucrari de reparatii si refacere finisaje interioare 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39
4.1.3.1 Arhitectura interior 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39
4.1.4. |Lucrari de instalatii electrice - curenti tari 839.969,60 159.594,22 999.563,82
4.1.4.1. Instalatii electrice 839.969,60 159.594,22 999.563,82
4.1.5. |Lucrari de instalatii electrice - curenti slabi 437.442,04 83.113,99 520.556,03
4.1.5.1. Instalatii electrice - curenti slabi 437.442,04 83.113,99 520.556,03
4.16. Lucrari de reahilitare/modernizare a instalatiilor de HVAC -
Ventilatii, distributie agent termic si alimentare cu apa 2.979.977,97 566.195,81 3.546.173,78
4.1.6.1. Inst. HVAC - Ventilatii 706.617,22 134.257,27 840.874,49
4.1.6.2. Inst. Producere si distributie agent termic 2.209.139,49 419.736,50 2.628.875,99
4.1.6.3. Inst. Alimentare cu apa 64.221,26 12.202,04 76.423,30
4.1.7. |Lucrari de instaltii de canalizare si evacuare condens 41.689,79 7.921,06 49.610,85

Total I- subcap 4.1.

8.252.178,56

1.567.913,92

9.820.092,48

4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.2.1. |Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18
4.2.1.1. Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18
4.2.2. |Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31
4.2.2.1.Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31
4.2.3, Mont_are echipamente inst. Producere si distributie agent 30.008,50 5.701,62 35.710,12
termic
4.2.3.1.Mor_1tare echipamente inst. Producere si distributie 30.008,50 5.701,62 35.710,12
agent termic
4.2.4. |Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49
4.2.4.1. Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49
Total II- subcap 4.2. 642.777,40 122.727,70 764.905,10
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
4.3.1. |Utilaje si echipamente curenti slabi 22.800,00 4.332,00 27.132,00
4.3.1.1. Utilaje si echipamente curenti slabi 22.800,00 4,332,00 27.132,00
4.3.2. |Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00
4.3.2.1. Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00
4.3.3. |Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00




4.3.3.1. Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00
4.3.4. |Echipamente inst. Producere si distributie agent termic 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
4.3.4:1. Echipamente inst. Producere si distributie agent 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
termic

4.3.5. |Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
Total II- subcap 4.3. 4.207.200,00 799.368,00 5.006.568,00
KA, Ut|lajg,vech|pan".|er\te tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00

necesita montaj si echpamente de transport
4.5. |Dotari 60.000,00 11.400,00 71.400,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Ill- subcap 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 4.267.200,00 810.768,00 5.077.968,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

13.162.155,96

2.500.809,62

15.662.965,58

Data : IULIE 2024
Tntocmit :

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI,
JUDETUL ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Executant:

DEVIZUL OBIECTULUI

Privind estimarea cheltuielilor necesare realizarii obiectivului: "Masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile publice,
inclusiv in cladiri cu valoare de patrimoniu” - TIP |

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL

ARGES

Valoare fara T.V.A

TV.A

Valoare cu T.V.A

Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, |Constructii si instalatii
4.1.1, |Lucrari de reparatii la trotuare 177.021,53 33.634,09 210.655,62
4.1.1.1. Lucrari de hidroizolatie a fundatiei 177.021,53 33.634,09 210.655,62
4.1.1.2. Lucrari de reparatii la trotuare 0,00 0,00 0,00
4.1.2, |Lucraride arhitectura la exteriorul cladirii 2.537.960,95 482.212,58 3.020.173,53
4.1.2.1. Arhitectura exterior 2.537.960,95 482.212,58 3.020.173,53
4,1.2.2. Arhitectura exterior conexe 0,00 0,00 0,00
4.1.3. |Lucrari de reparatii si refacere finisaje interioare 0,00 0,00 0,00
4.1.3.1 Arhitectura interior 0,00 0,00 0,00
4.1.4. |Lucrari de instalatii electrice - curenti tari 839.969,60 159.594,22 999.563,82
4.1.4.1. Instalatii electrice 839.969,60 159.594,22 999.563,82
4,1.5. |Lucrari de instalatii electrice - curenti slahi 0,00 0,00 0,00
4.1.5.1. Instalatii electrice - curenti slabi 0,00 0,00 0,00
4.16. Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de HVAC -
Ventilatii, distributie agent termic si alimentare cu apa 2.979.977,97 566.195,81 3.546.173,78
4.1.6.1. Inst. HVAC - Ventilatii 706.617,22 134.257,27 840.874,49
4.1.6.2. Inst. Producere si distributie agent termic 2.209.139,49 419.736,50 2.628.875,99
4.1.6.3. Inst. Alimentare cu apa 64.221,26 12.202,04 76.423,30
4.1.7. |Lucrari de instaltii de canalizare si evacuare condens 0,00 0,00 0,00
Total I- subcap 4.1. 6.534.930,05( 1.241.636,70 7.776.566,75
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4,2.1. |Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18
4.2.1.1. Montare echipamente instalatii electrice 501.668,22 95.316,96 596.985,18
4.2.2. |Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31
4.2.2.1.Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 109.255,72 20.758,59 130.014,31
4.23. Mon'fare echipamente inst. Producere si distributie agent 30.008,50 5.701,62 35.710,12
termic
4.2.3.1.Mor.1tare echipamente inst. Producere si distributie 30.008,50 5.701,62 35.710,12
agent termic
4.2.4. [Montare echipamente curenti slabi 0,00 0,00 0,00
4.2.4.1. Montare echipamente curenti slabi 0,00 0,00 0,00
Total Il- subcap 4.2. 640.932,44 121.777,17 762.709,61
3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesitd montaj
4.3.1. |Utilaje si echipamente curenti slabi 0,00 0,00 0,00
4.3.1.1. Utilaje si echipamente curenti slabi 0,00 0,00 0,00
4.3.2. |Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00
4.3.2.1. Echipamente instalatii electrice 475.000,00 90.250,00 565.250,00
4.3.3. |Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00




4.3.3.1. Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 1.741.000,00 330.790,00 2.071.790,00
4.3.4. |Echipamente inst. Producere si distributie agent termic 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
341 Echi —— T
434.1 Echipamente inst. Producere si distributie agent 1.968.400,00 373.996,00 2.342.396,00
termic
4.3.5. |Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
Total Il- subcap 4.3. 4.184.400,00 795.036,00 4.979.436,00
Utilaje, echi ice si i
44, i aji? :ech|pan'_1e1.'1te tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj si echpamente de transport
4.5. |Dotéri 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total lll- subcap 4.3.+4.4.+4,5.+4.6. 4.184.400,00 795.036,00 4,979.436,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 11.360.262,49 2.158.449,87 13.518.712,36
Data : IULIE 2024
Intocmit : Beneficiar:
UAT JUDETUL ARGES prin

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI,

JUDETUL ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Executant:

DEVIZUL OBIECTULUI

Privind estimarea cheltuielilor necesare realizarii obiectivului: "Masuri conexe care contribuie la implementarea componentei,
dar care nu conduc direct la cresterea eficientei energetice si includ lucrdri de interventie/activitati aferente investitiei de baza,
inclusiv masuri de consolidare structurald in functie de nivelul de expunere si vulnerabilitate la riscurile identificate" - TIP Il

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL

ARGES
. . . Valoare fara T.V.A TV.A Valoare cu T.V.A
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii
4.1.1. |Lucrari de reparatii la trotuare 32.463,89 6.168,14 38.632,03
4.1.1.1. Lucrari de hidroizolatie a fundatiei 0,00 0,00 0,00
4.1.1.2. Lucrari de reparatii |a trotuare 32.463,89 6.168,14 38.632,03
4.1.2. |Lucrari de arhitectura la exteriorul cladirii 61.679,35 11.719,08 73.398,43
4.1.2.1. Arhitectura exterior 0,00 0,00 0,00
4.1.2.2. Arhitectura exterior conexe 61.679,35 11.719,08 73.398,43
4.1.3. |Lucrari de reparatii si refacere finisaje interioare 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39
4.1.3.1 Arhitectura interior 1.143.973,44 217.354,95 1.361.328,39
4.1.4. |Lucrari de instalatii electrice - curenti tari 0,00 0,00 0,00
4.1.4.1. Instalatii electrice 0,00 0,00 0,00
4.1.5. |Lucrari de instalatii electrice - curenti slabi 437.442,04 83.113,99 520.556,03
4.1.5.1. Instalatii electrice - curenti slabi 437.442,04 83.113,99 520.556,03
4.1.6. Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de HVAC -
Ventilatii, distributie agent termic si alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
4,1.6.1. Inst. HVAC - Ventilatii 0,00 0,00 0,00
4.1.6.2. Inst. Producere si distributie agent termic 0,00 0,00 0,00
4.1.6.3. Inst. Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
4.1.7. |Lucrari de instaltii de canalizare si evacuare condens 41.689,79 7.921,06 49.610,85
Total I- subcap 4.1. 1.717.248,51 326.277,22 2.043.525,73
4,2, |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2,1. |Montare echipamente instalatii electrice 0,00 0,00 0,00
4.2.1.1. Montare echipamente instalatii electrice 0,00 0,00 0,00
4.2.2. |Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 0,00 0,00 0,00
4.2.2.1.Montare echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 0,00 0,00 0,00
4.2.3. Mon'Fare echipamente inst. Producere si distributie agent 0,00 0,00 0,00
termic
4.2.3.1.Mor.1tare echipamente inst. Producere si distributie 0,00 0,00 0,00
agent termic
4.2.4. |Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49
4.2.4.1. Montare echipamente curenti slabi 1.844,96 350,53 2.195,49
Total Il- subcap 4.2. 1.844,96 350,53 2.195,49
a3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesita montaj
4.3.1. |Utilaje 5i echipamente curenti slabi 22.800,00 4.332,00 27.132,00
4.3.1.1. Utilaje si echipamente curenti slabi 22.800,00 4.332,00 27.132,00
4.3.2. |Echipamente instalatii electrice 0,00 0,00 0,00




4.3.2.1. Echipamente instalatii electrice 0,00 0,00 0,00

4.3.3. |Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 0,00 0,00 0,00

4.3.3.1. Echipamente instalatii HVAC - Ventilatii 0,00 0,00 0,00

4.3.4. |Echipamente inst. Producere si distributie agent termic 0,00 0,00 0,00

ileir:é Echipamente inst. Producere si distributie agent 0,00 0,00 0,00

4.3.5. |Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

Total Il- subcap 4.3. 22.800,00 4.332,00 27.132,00

a4, Utilajg,uechipanflwer\te tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj si echpamente de transport

4.5. |[Dotari 60.000,00 11.400,00 71.400,00

4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total Ill- subcap 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 82.800,00 15.732,00 98.532,00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT 1.801.893,47 342.359,75 2.144.253,22

Data : IULIE 2024
Tntocmit :

SC GREEN BUILDING STRUCT

Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin

CONSILIUL JUDETEAN ARGES




DEVIZ GENERAL - Scenariul
CHELTUIELI ELIGIBILE

Anexa nr. 7 |la Hotdrarea Guvernului nr.907/2016

2

al obiectivului de investitie

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES

Valoarea (inclusiv TVA)

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli "\;:;o:\::) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilittilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Cheltuie|i pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistents tehnic3
3.1 [Studii 4.000,00 760,00 4,760,00
3.1.1. [Studii de teren 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2 |.utorizati 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnica 4.000,00 760,00 4.760,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.4.1. |Audit energetic al cladirilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.4.2. |Certificarea performantei energetice la terminarea lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5 |[Proiectare 265.000,00 50.350,00 315.350,00
3.5.1. |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.6.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
interventii si deviz general 120.000,00 22.800,00 142.800,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
35.5. Verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.5.6, |Proiect tehnic si detalii de executie 120.000,00 22.800,00 142.800,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultantd 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.8 |Asistenta tehnica 112.421,83 21.360,15 133.781,98
3.8.1. |Asistentd tehnicd din partea proiectantului 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8.1.1.| pe perioada de executie a lucrérilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.1.2.|pentru participarea proiectantului |a fazele incluse in programul de control al
lucrdrilor de executie, avizat de cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.2. | Dirigentie de santier 89.421,83 16.990,15 106.411,98
383 Coordonator Tn materia de securitate si sdndtate - conform Hot&rérii
Guvernului nr.300/2006, cu modificérile si completérile ulterioare 15.000,00 2.850,00 17.850,00




TOTAL CAPITOL 3| 414.539,48 78.762,50 493.301,98
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 |Constructii si instalatii 8.252.178,56| 1.567.913,92| 9.820.092,48
4.1.1 [MasuriTIP | 6.534.930,05| 1.241.636,70 7.776.566,75
4.1.2 (Masuri TIP II 1.717.248,51 326.277,22 2.043.525,73
4.2__|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 642.777,40 122,727,70 764.905,10
4.2.1 [Masuri TIP | 640.932,44 121.777,17 762.709,61
4.2.2 [Masuri TIP [l 1.844,96 350,53 2.195,49
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesit montaj 4.207.200,00 799.368,00| 5.006.568,00
4.3.1 [MasuriTIP | 4.184.400,00 795.036,00| 4.979.436,00
4.3.2 [Masuri TIP II 22.800,00 4.332,00 27.132,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesit}
montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |[Dotari 60.000,00 11.400,00 71.400,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 13.162.155,96| 2.501.409,62 15.662,965,58
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 72.226,70 13.723,07 85.949,77
5.1.1. |Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 47.226,70 8.973,07 56.199,77
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizirii santierului 25.000,00 4.750,00 29.750,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 98.364,00 0,00 98.364,00
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. | Cota aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrérilor de constructii 44.710,91 0,00 44.710,91
523, Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructii 8.942,18 0,00 8.942,18
5.2.4. | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44,710,91 0,00 44,710,91
3.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 676.978,89 128.625,99 805.604,88
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.882,35 1.117,65 7.000,00
TOTAL CAPITOL 5 853.451,94 143.466,71 996.918,65
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |[Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4+ 2 + 3.1 + 33+
3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 3.403.980,53|  646.756,30| 4.050.736,83
Cheltuieli pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de
72 pret 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 3.403.980,53 646.756,30| 4.050.736,83
TOTAL GENERAL 17.834.127,91| 3.369.795,13 21.203.923,04
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2 + 5.1.1) 8.942.182,66| 1.699.014,71 10.641.197,37
Data : 2024 ﬁg"”&a
Tntocmit R{EEN”

SC GREEN BUILDING STRUCTURE

Beneficiar




Anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL

ARGES

Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL
Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Executant:

DEVIZ GENERAL - Scenariul 2

CHELTUIELI ELIGIBILE

al obiectivului de investitie

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES

Valoarea (inclusiv TVA)
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli \faloare TVA Valoare cu TVA
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
24 |Che|tuieii pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.1. |Studii de teren 4.000,00 760,00 4.760,00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
e autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnica 4.000,00 760,00 4.760,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.4.1. |Audit energetic al cladirilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.4.2. |Certificarea performantei energetice la terminarea lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00
3.5 |Proiectare 265.000,00 50.350,00 315.350,00
3.5.1. [Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
3.5.3. interventii si deviz general 120.000,00 22.800,00 142.800,00
., Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
365, Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 120.000,00 22.800,00 142.800,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.7.1. |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 21.117,65 4.012,35 25.130,00
3.8 |Asistentd tehnica 112.421,83 21.360,15 133.781,98
3.8.1. |Asistenta tehnica din partea proiectantului 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8.1.1.| pe perioada de executie a lucrdrilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.8.1.2.|pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.2. | Dirigentie de santier 89.421,83 16.990,15 106.411,98
383 Coordonator in materia de securitate si sdndtate - conform Hotararii
Guvernului nr.300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 15.000,00 2.850,00 17.850,00




TOTAL CAPITOL 3| 414.539,48|  78.762,50|  493.301,98
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 8.252.178,56( 1.567.913,92| 9.820.092,48
4.1.1 |Masuri TIP | 6.534.930,05| 1.241.636,70| 7.776.566,75
4.1.2 |Masuri TIP Il 1.717.248,51 326.277,22| 2.043.525,73
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 642.777,40 122.127,70 764.905,10
4.2.1 [Masuri TIP | 640.932,44 121.777,17 762.709,61
4.2.2 |Masuri TIP Il 1.844,96 350,53 2.195,49
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 4.207.200,00 799.368,00| 5.006.568,00
4.3.1 |MasuriTIP | 4.184.400,00 795.036,00| 4.979.436,00
4.3.2 |Masuri TIP Il 22.800,00 4.332,00 27.132,00
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
’ montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 60.000,00 11.400,00 71.400,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 13.162.155,96| 2.500.809,62| 15.662.965,58
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 72.226,70 13.723,07 85.949,77
5.1.1. |Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 47.226,70 8.973,07 56.199,77
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 25.000,00 4.750,00 29.750,00
5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditului 98.364,00 0,00 98.364,00
5.2.1. |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. | Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 44.710,91 0,00 44.710,91
523, Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 8.942,18 0,00 8.942,18
5.2.4. | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 44.710,91 0,00 44,710,91
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 676.978,89 128.625,99 805.604,88
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.882,35 1.117,65 7.000,00
TOTAL CAPITOL S 853.451,94 143.466,71 996.918,65
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1+3.3+3.5
+3.7+3.8+4+5.1.1) 3.403.980,53 646.756,30| 4.050.736,83
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
%2 pret 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 3.403.980,53 646.756,30, 4.050.736,83
TOTAL GENERAL 17.834.127,91| 3.369.795,13| 21.203.923,04
dincare:C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 8.942.182,66| -1.699.014,71| 10.641.197,37

Data : IULIE 2024
intocmit :

SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar:

UAT JUDETUL ARGES prin
CONSILIUL JUDETEAN ARGES




Anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr.907/2016

Obiectiv: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES
Proiectant: SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL

Beneficiar: UAT JUDETUL ARGES prin CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Executant:

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE — CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTUL STELIAN, CORP 1 COSTESTI, JUDETUL ARGES

DEVIZ GENERAL - Scenariul 2
CHELTUIELI NEELIGIBILE

al obiectivului de investitie

Valoarea (inclusiv TVA)

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Yaloare TVA Valoare cu TVA
(fara TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajdri pentru protec{ia mediului si aducerea terenului la starea inifiald 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 ICheItu‘leIi pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. [Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. [ Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
&2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1. [Tema3 de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353, Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de interventii si deviz
general 0,00 0,00 0,00
154 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
' [avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,00 0,00 0,00
3.5.5. |Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. |Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultantd 0,00 0,00 0,00
3.7.1. [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistentd tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1. |Asistentd tehnic3 din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1.| pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3812, pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucririlor
de executie, avizat de cdtre Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. | Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
3.83, Coordonator in materia de securitate si sanétate - conform Hotdrérii Guvernului
nr.300/2006, cu modificarile si completérile ulterioare 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
a4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
i montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 5




Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1. |Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizérii de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. |Comisioanele si dobdnzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. | Cota aferentd ISC pentru controlul calititii lucririlor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 0,00 0,00 0,00
5.2.4. | Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
S Lo . ST : i
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 0,00 0,00 0,00
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4+2+3.1+3.3+35+3.7 +
" |3.8+4+5.1.1) 0,00 0,00 0,00
L Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL7 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2 +5.1,1) 0,00 0,00 0,00
Data : IULIE 2024
Tntocmit :
UAT JUDETUL ARGES prin

SC GREEN BUILDING STRUCTURE

CONSILIUL JUDETEAN ARGES




