MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN 7)-LUPQENI
(DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM IN
COMUNELE BASCOV SI BABANA

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.ALLL)

BENEFICIAR: Judetul Arges

AMPLASAMENT: Judetul Arges, drum Judetean DJ 704D: Prislop
(DN7) — Lupueni (DJ703E)

PROIECTANT: S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP SR.L.

2024



Numele si prenumele verificatorului atestat:

TODERASCU C CIPRIAN Nr. 983.6 din 05.12.2024
Adresa: Bucuresti str. Patriotilor, Nr.8, (conform registrului de evident3)
bl. PM12, et.8, sc. E, ap.178, sector 3 Certificat de atestare NR. 09573

Tel. 0740.173413
REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinfele A4, B2, D a proiectului:
»MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-
LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM
iN COMUNELE BASCOV $I BABANA”
Faza: DALI

1. Date de identificare:
- Proiectant: H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
- Investitor: Judetul Arges
- Amplasament: Comuna Bascov si Babana,, Judetul Arges,
- Data prezentirii proiectului pentru verificare 05.12.2024

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Traseul in plan se mentine pe amplasamentul existent.
Profil longitudinal s-a realizat tinand cont de cotele existente ale terenului.

Profil transversal:
- Parte carosabila 5.50-6.00 Structura rutiera
- Acostament 2x0.75-1.00 - -4 .cm BA 16 rul 50/70 strat de uzura;
= - -6.cm BA 22.4 leg 50/70 strat de legatura;
- - 15 cm piatra sparta;
- -30cm strat din balast;
- 10cm strat de forma din balast

Se realizeaza marcaje si indicatoare pe timpul executiei si definitive.

Documente ce se prezinta la verificare:

I. Piese scrise:
- Memoriu tehnic
1I. Piese desenate:

- Planuri de situatie, Profil longitudinal
- Profil transversal,

3. Concluzii asupra verificirii:

in urma verificarii se constati ci proiectul respectd normele tehnice si indicatiile investitorului.

Lucrarile proiectate asigura rezistenta si stabilitatea la solicitiri statice si dinamice. Solutiile adoptate au in
vedere siguranta in exploatare si nu ameninti sanatatea oamenilor sau mediul inconjurator.

Am primit 5 exemplare,
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Numele si prenumele verificatorului atestat

Ing. MORLOVA D. DUMITRU Nr. 87 data 05.12.2024
DANIEL
Adresa: Bucuresti, Sector 2, Str.Stolnicul (Conform registrului de evidenta)
Vasile, nr.2, bl.33, sc.1, et.1, ap.3 Certificat de atestare Seria CAV Nr.10578

Telefon: 0734 050 340
REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele A4.2 B2.2 D2.2 a obiectului:

Faza: D.A.L.I.

1. Date de identificare: R, INGTNC KD/
NCATORDESS
- Proiectant general: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GIO%UP S.R.L.
- Beneficiar: JUDETUL ARGES
- Investitor: JUDETUL ARGES
- Amplasament: Km 0+265 peste Raul Bascov
- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 04.12.2024
- Numar Proiect: P.2128

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

La km 0+265 al drumului judetean existd un pod peste raul Bascov. Acesta are o lungime
totald de 21.00m si schem static de grindi simplu rezemati cu deschidere de 21.00m.

In sectiune transversalj, suprastructura podului asigurd o parte carosabili de 6.70m,
delimitatd borduri prefabricate mici, prefabricate de trotuar si parapet pietonal metalic.
Elementele principale de rezistentd sunt 8 fasii cu goluri H=8ocm, L=21.00m.

Infrastructurile sunt alcituite din 2 culee masive din beton armat fundate direct.

Racordarea cu terasamentele este realizati prin intermediul unor aripi din beton armat,
dintre care una este prabusita.

Podul se afld intr-o stare tehnici nesatisficitoare, cu un indice de stare tehnici IST=36.
Elementele constructive ale acestuia se aflj intr-o stare avansati de degradare. Principalele
deficiente constatate sunt aripa ruptd, calea de rulare ingusti si degradats, respectiv nivelul de
siguranta la traversare scizut.

Lucrdrile previzute sunt prezentate in dou# scenarii, dup& cum urmeazi:

SCENARIUL 1:
e Suprastructura:

-Schimbarea grinzilor marginale cu grinzi noi prefabricate si pastrarea fasiilor cu goluri
centrale;

- Executie placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, ce asigura o parte
carosabila de 7.80m si 2 trotuare de 1.50m;

-Realizare sistem rutier alcatuit din 2 x 4cm BAP16, 3 cm BA8-protectie hidroizolatie,
1cm-hidroizolatie;
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-Parapet metalic directional H4B;

-Montare dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie

-Montare parapete pietonal,;

e Infrastructura:

-Cdmasuire infrastructuri si adaptarea elevatiilor culeelor la noile caracteristici ale

suprastructurii;
e Racordari cu terasamente:
- Refacerea aripii pribusite;
- Cdmasuire aripi existente;
-Pléci de racordare noi;
-Sciri de acces si casiuri;

SCENARIUL 2 (SCENARIU RECOMANDAT PRIN EXPERTIZA TEHNICA)

e Suprastructura:

-Montarea a 8 grinzi tip I, noim cu inaltimea de 8ocm din beton armat armat prefabricat;
- Executie placa de suprabetonare cu grosimea minima de 15 cm, ce asigura o parte

carosabila de 7.80m si 2 trotuare de 1.50m;

-Realizare sistem rutier alcatuit din 2 x 4cm BAP16, 3 cm BAS8-protectie hidroizolatie, 1cm-

hidroizolatie;
-Parapet metalic directional H4B;

-Montare dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie

-Montare parapete pietonal;
e Infrastructura:

-Cdmaguire infrastructuri si adaptarea elevatiilor culeelor la noile caracteristici ale

suprastructurii;
e Racordari cu terasamente:
- Refacerea aripii prabusite;
- Cadmasuire aripi existente;
-Placi de racordare noi;
-Scari de acces si casiuri;

3. Documente prezentate la verificare:

I. Piese scrise pentru fazele D.A.L.IL.:
- Borderou;
- Memoriu tehnic;

I1. Piese desenate:
- Planuri pentru faza D.A.L.I.

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera ca proiectarea lucrarilor s-a facut corespunzator normelor
si cerintelor de proiectare, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 5

¥
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Investitor{ ]
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in aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicati, cu modificarile si completirile ulterioare;

urmare cererii inregistrata la Ministerul Dezvoltrii, Lucrdrilor Publice $i Administratiei cu
nr. 528/ 2022 si promovarii examenului organizat conform Procedurii de atestare tehnico-

profesionald a verificatorilor de proiecte §i a expertilor tehnici aprobata prin Ordinul MDLPA
nr.817/2021, cu modificarile si completirile ulterioare, in sesiunea TULIE 2022
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SE ATESTA
Di. MORLOVA DUMITRU-DANIEL
Cod numeric personal: 1890627032004
De profesie: ing.
Judetul/Sectorul: 2
Localitate: BUCURESTI
VERIFICATOR DE PROIECTE

Subdomeniile de atestare tehnico-profesionali: A4.2 B2.2 D2.2— Rezistentd mecanici si

stabilitate, Sigurant si accesibilitate in exploatare, Igieni , sinitate si mediu inconjuritor pentru
poduri rutiere si de cale ferati
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Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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Beneficiar:

Consiliul Judefean Arges

1
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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii
MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E),

KM 0+000 - KM 2+358, L=2.358 KM iN
COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 1 recomandati

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli firda TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 (ml
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,@1
starea initiald
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0,00/ 0,00 0,00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 8.515,62 1.617,97 10.133,59
3.1.1 Studii de teren 8.515,62 1.617,97 10.133,59
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3al:3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4.072,18 773,71 4.845,89
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 3.866,62 734,66 4.601,28
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0,00 0,00 0,(T01
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 646.154,24 122.769,31 768.923,55
3541 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.52 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
315:3 Studiu de fezabilitate/documenta;ie de avizare a lucriarilor de 2.782,91 528,75 3.311,66
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 43.500,00 8.265,00 51.765,00
avizelor/acordurilor/autoriza;iilor
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 18.000,00 3.420,00 21.420,00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 581.871,33 110.555,55 692.426,89
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.7 Consultanti 96.978,56 18.425,93 115.404,48
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 48.489,28 9.212,96 57.702,24
3.7.2 Auditul financiar 48.489,28 9.212,96 57.702,24
3.8 Asistentd tehnici 393.914,22 74.843,70 468.757,93
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 135.769,98 25.796,30 161.566,27
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 67.884,99 12.898,15 80.783,14
3.8.1.2 |[pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 67.884,99 12.898,15 80.783,14
programul de control al lucririlor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 252.144,25 47.907,41 300.051,65
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sinitate - conf. 6.000,00 1.140,00 7.140,00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 1.198.501,44 227.715,27 1.426.216,72




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 19.395.711,16]  3.685.185,12 23.080.896,28
4.1.1 Modernizare drum judetean 19.395.711,16]  3.685.185,12 23.080.896,28
4.1.1.1 \Modernizare DJ704D km 0+000 - km 2+358 19.395.711,16|  3.685.185,12]| 23.080.896,28
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 19.395.711,16]  3.685.185,12 23.080.896,28
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 135.769,98 25.796,30 161.566,27
Sali Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 135.769,98 25.796,30 161.566,27
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 220.492,85 1.072,85 221.565,69
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 97.657,41 0,00 97.657,41
constructii
3.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 19.531,48 0,00 19.531,48
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - GS¢ 97.657,41 0,00 97.657,41
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 5.646,55 1.072,85 6.719,40
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.953.148,11 371.098,14 2.324.246,26
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.500,00 475,00 2.975,00
TOTAL CAPITOL 5 2.311.910,94 398.442,28 2.710.353,22
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7| Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4
+2+3.14+32+33+35437+38+4+5.1.1) >171.24565) 98253667  6.153.782,32
7,2 Cheltme.h pentru constituirea rezervei de implementare 0,00 0,00 0,00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 5.171.245,65 982.536,67 6.153.782,32
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1 4+2+4.1+4.2.45.1.1) 19.531.481,14| 3.710.981,42 23.242.462,55
TOTAL 28.077.369,19|  5.293.879,35 33.371.248,54

Beneficiar,
Consiliul Judetean Arges

in preturi la data de 15.11.2024; 1 euro = 4.9765 lei.




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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Beneficiar:

Consiliul J udefean Arges
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terenului

al obiectivului de investitii

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea

MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM IN

COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 1 recomandati

Consiliul Judetean Arges

In preturi la data de 15.11.2024; 1 euro = 4.9765 lei.

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (faira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
Beneficiar, intocmit,




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:
CUIL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 Consiliul Judetean Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 , y”’;’w\
E-mail: office@hvid.eu "Q"'}
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DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului de investitii
al obiectivului de investitii

MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM iN
COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 1 recomandati

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0,00/ 0,00| 0,00
Beneficiar, intocmit,

In preturi la data de 15.11.2024; 1 euro = 4.9765 lei.

Consiliul Judetean Arges

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012

Tel./Fax:

0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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Beneficiar:

Consiliul Judetean Arges

)

al obiectivului de investitii

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 - KM 2+358, L=2.358 KM IN

COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 1 recomandati

Consiliul Judetean Arges

In preturi la data de 15.1 1.2024; 1 euro = 4.9765 lei.

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 8.515,62 1.617,97 10.133,59
3.1.1 Studii de teren 8.515,62 1.617,97 10.133,59
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4.072,18 773,71 4.845,89
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 3.866,62 734,66 4.601,28
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0,00 0,00 0,00
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 646.154,24 122.769,31 768.923,55
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00]
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de 2.782,91 528,75 3.311,66
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 43.500,00 8.265,00 51 .765,00H
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 18.000,00 3.420,00 21.420,00
tehnic si a detaliilor de executie
3:5:6 Proiect tehnic si detalii de executie 581.871,33 110.555,55 692.426,89
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.7 Consultanti 96.978,56 18.425,93 115.404,48
3.7:1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 48.489,28 9.212,96 57.702,24
3.7.2 Auditul financiar 48.489,28 9.212,96 57.702,24
3.8 Asistenta tehnica 393.914,22 74.843,70 468.757,93
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 135.769,98 25.796,30 161.566,27
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 67.884,99 12.898,15 80.783,14
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 67.884,99 12.898,15 80.783,14
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 252.144.25 47.907,41 300.051,65
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conf, 6.000,00 1.140,00 7.140,00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 1.198.501,44 227.715,27 1.426.216,72
Beneficiar, intocmit,

S.C. HV.L.D: COL\I§1JLTING GROUP S.R.L.

I




Beneficiar:
Consiliul Judetean Arges
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DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

al obiectivului de investitii
MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM IN

Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 1 recomandati

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 19,395,711.16]  3,685,185.12| 23,080,896.28
4.1.1 Modernizare drum judetean 19,395,711.16]  3,685,185.12| 23,080,896.28
4111 (Modernizare DJ704D km 0+000 - km 2+358 19,395,711.16 | 3,685,185.12| 23,080,896.28
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 19,395,711.16]  3,685,185.12| 23,080,896.28

Beneficiar,
Consiliul Judetean Arges

In preturi la data de 15.11.2024; 1 euro = 4.9765 lei.

intocmit,




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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Beneficiar:

Consiliul Judetean Arges

A

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 Alte cheltuieli

al obiectivului de investitii
MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 - KM 2+358, L=2.358 KM iN
COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 1 recomandati

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 135.769,98 25.796,30 161.566,27
ST Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 135.769,98 25.796,30 161.566,27

santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 220.492,85 1.072,85 221.565,69
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
D242 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 97.657,41 0,00 97.657,41

constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 19.531,48 0,00 19.531,48

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 97.657,41 0,00 97.657,41
5:2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 5.646,55 1.072,85 6.719,40

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.953.148,11 371.098,14 2.324.246,26
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.500,00 475,00 2.975,00
TOTAL CAPITOL 5 2.311.910,94 398.442,28 2.710.353,22

Beneficiar, intocmit,
Consiliul Judetean Arges S.C. H.V.LD. CONS GROUP S.R.L.

in preturi la data de 15.11.2024; 1 euro = 4.9765 lei.




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUIL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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Beneficiar:

Consiliul Judetean Arges
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al obiectivului de investitii

COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 1 recomandati

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM iIN

Consiliul Judetean Arges

In preturi la data de 15.11.2024; 1 euro = 4.9765 lei.

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,0(ﬂ

Beneficiar, intocmit,




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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Beneficiar:

Consiliul Judetean Arges
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DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 Alte cheltuieli
al obiectivului de investitii

MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 - KM 2+358, L=2.358 KM IN

COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 1 recomandati

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare Valoare cu
(fara TVA) Ty TVA
Lei Lei Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constitui

rea rezervei de implementare

Consiliul Judetean Arges

in preturi la data de 15.11.2024; 1 euro = 4.9765 lei.

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (12+13+14
+2+3.1+32+33+35+37+38+4+5.1.1) >171,24565) 98253667 6,153,782.32
7.2 Cheltule.h pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 0.00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 5,171,245.65 982,536.67 6,153,782.32
Beneficiar, intocmit),__ﬁ




DEVIZUL OBIECTULUI:

COMUNELE BASCOV SI BABANA" - Solutia 1 recomandati

"MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 - KM 2+358, 1.=2.358 KM iN

Consiliul Judetean Arges

: . : . Valoare
Nr. Denumirea caplt:ll:zl(:'lis;lisubcapltolelor de (firi TVA) TVA Valoare cu TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1  |Constructii si instalatii
4.1.1 | Amenajarea terenului 134.215,22 25.500,89 159.716,11
4.1.2  |Structura rutiera 6.146.210,96 1.167.780,08 7.313.991,04
413 |Scurgerea apelor 2.031.069,99 385.903,30 2.416.973,29
4.1.4  |Lucrari trotuare 44.935,19 8.537,69 53.472,88
4.1.5 | Lucrari consolidare 4.439.251,96 843.457,87 5.282.709,83
4.1.6 |Siguranta circulatiei 5.021.861,68 954.153,72 5.976.015,40
4.1.7 | Pod km 0+265 1.578.166,16 299.851,57 1.878.017,73
Total I - subcap. 4.1 19.395.711,16 3.685.185,12 23.080.896,28
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
Total II - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
4.4  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total I +Total II + Total III) : 19.395.711,16 3.685.185,12 23.080.896,28
Beneficiar, intocmit,

S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.




Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:

CUL RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 Consiliul Judetean Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 : ?‘;@Tzfg;-\
E-mail: office@hvid.eu { %9\
|
Nt

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN 7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 - KM 2+358, L=2.358 KM IN
COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fard TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,06'
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,(%1
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0,00| 0,00| 0,00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 8.515,62 1.617,97 10.133,59
3.1.1 Studii de teren 8.515,62 1.617,97 10.133,59
3:1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00,
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4.072,18 773,71 4.845,89
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 3.866,62 734,66 4.601,28
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0,00 0,00 0,00
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 682.931,64 129.757,01 812.688,65
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 2.782,91 528,75 3.311,66
interventii si deviz general
3.5.4  |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 43.500,00 8.265,00 51.765,00
avizelor/acordurilot/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 18.000,00 3.420,00 21.420,00
tehnic si a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 618.648,73 117.543,26 736.191,99
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.7 Consultanti 103.108,12 19.590,54 122.698,66
A Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 51.554,06 9.795,27 61.349,33
3.7.2 Auditul financiar 51.554,06 9.795.27 61.349,33
3.8 Asistenta tehnici 418.432,49 79.502,17 497.934,66
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 144.351,37 27.426,76 171.778,13
3.8.1.1 [pe perioada de executie a lucrarilor 72.175,68 13.713,38 85.889,07
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 72.175,68 13.713,38 85.889,07
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 268.081,12 50.935,41 319.016,53
3.8.3 Coordonator 1n materie de securitate si sandtate - conf. 6.000,00 1.140,00 7.140,00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 1.265.926,67 240.526,07 1.506.452,73




CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 20.621.624,28|  3.918.108,61| 24.539.732,89
4.1.1 Modernizare drum judetean 20.621.624,28 3.918.108,61| 24.539.732,89
4.1.1.1 |Modernizare DJ704D km 0+000 - km 2+358 20.621.624,28 3.918.108,61| 24.539.732,89
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,(T0|
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00I
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 20.621.624,28|  3.918.108,61| 24.539.732,89
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 144.351,37 27.426,76 171.778,13
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 144.351,37 27.426,76 171.778,13
santier
5.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 234.072,29 1.072,85 235.145,13
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 103.829,88 0,00 103.829,88
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 20.765,98 0,00 20.765,98
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
52.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 103.829,88 0,00 103.829,88
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 5.646,55 1.072,85 6.719,40
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2.076.597,56 394.553,54 2.471.151,10
S.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.500,00 475,00 2.975,00
TOTAL CAPITOL 5 2.457.521,22 423.528,14 2.881.049,36
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7,1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4
+2+31+32+33+35+3.7+38+4+51.1) J436. 10008 | LOMSTIRY . 654110844
7.2 Cheltule'll pentru constituirea rezervei de implementare 0,00 0,00 0.00|
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 5.496.725,58| 1.044.377,86 6.541.103,44
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.45.1.1) 20.765.975,65| 3.945.535,37| 24.711.511,02
TOTAL 29.841.797,75]  5.626.540,68| 35.468.338,43
Beneficiar, intocmit,

Consiliul Judetean Arges

In preturi la data de 15.1 1.2024; 1 euro = 4.9765 lei.

S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

trescu



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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Beneficiar:

Consiliul Juditean Arges
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DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenului

al obiectivului de investitii
MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM iN
COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11| Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00}
L2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00]
1:3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala 1
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00I
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,(T0|
Beneficiar, intoc:nit,

Consiliul Judetean Arges

In preturi la data de 15.11.2024; 1 euro = 4.9765 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu
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Beneficiar:

Consiliul Judetean Arges

g MIDETEG .
e Ty

\ /

”OMLM‘

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM IN

obiectivului de investitii
al obiectivului de investitii

COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0,00] 0,00| 0,00
Beneficiar, intocmit,

Consiliul Judetean Arges

In preturi la data de 15.1 1.2024; 1 euro = 4.9765 lei.

S.C. H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.




Beneficiar:
Consiliul J udetean Arges

i

Proiectant: S.C. H.V.1.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749

E-mail: office@hvid.eu i
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DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

al obiectivului de investitii
MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM iN
COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 8.515,62 1.617,97 10.133,59
3.1.1 Studii de teren 8.515,62 1.617,97 10.133,59
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4.072,18 773,71 4.845,89
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 3.866,62 734,66 4.601,28
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0,00 0,00 0,00
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 682.931,64 129.757,01 812.688,65
3.:5:1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3:5:2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 2.782,91 528,75 3.311,66
interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 43.500,00 8.265,00 51.765,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 18.000,00 3.420,00 21.420,00
tehnic si a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 618.648,73 117.543,26 736.191,99
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.7 Consultanti 103.108,12 19.590,54 122.698,66
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 51.554,06 9.795,27 61.349,33
3.72 Auditul financiar 51.554,06 9.795.27 61.349,33
3.8 Asistenta tehnica 418.432,48 79.502,17 497.934,65
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 144.351,36 27.426,76 171.778,12
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucririlor 72.175,68 13.713,38 85.889,06
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 72.175,68 13.713,38 85.889,06
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 268.081,12 50.935,41 319.016,53
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conf. 6.000,00 1.140,00 7.140,00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 1.265.926,66 240.526,07 1.506.452,73
Beneficiar, intocmit,

Consiliul Judetean Arges

In preturi la data de 15.1 1.2024; 1 euro = 4.9765 lei.
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Beneficiar:

Consiliul J udetean Arges
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DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

al obiectivului de investitii
MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM iN
COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 20.621.624,28|  3.918.108,61| 24.539.732,89
4.1.1 Modernizare drum judetean 20.621.624,28|  3.918.108,61| 24.539.732,89
4.1.1.1  \Modernizare DJ704D km 0+000 - km 2+358 20.621.624,28| 3.918.108,61| 24.539.732,89
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 20.621.624,28| 3.918.108,61| 24.539.732,89

Beneficiar,
Consiliul Judetean Arges

In preturi la data de 15.1 1.2024; 1 euro = 4.9765 lei.

intocmit,
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Beneficiar:

Consiliul Judefean Arges
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MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM IN

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 5 Alte cheltuieli
al obiectivului de investitii

COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 144.351,37 27.426,76 171.778,13
5.1:1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 144.351,37 27.426,76 171.778,13

santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 234.072,29 1.072,85 235.145,14
5:2:1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 103.829,88 0,00 103.829,88

constructii
5:2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 20.765,98 0,00 20.765,98

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de

constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 103.829,88 0,00 103.829,88
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 5.646,55 1.072,85 6.719,40

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2.076.597,56 394.553,54 2.471.151,10
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.500,00 475,00 2.975,(TOI
TOTAL CAPITOL 5 2.457.521,22 423.528,14 2.881.049ﬂ

Beneficiar, intocmit,
Consiliul Judetean Arges S.C.H.V.ID.

In preturi la data de 15.1 1.2024; 1 euro = 4.9765 lei.




Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.
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Beneficiar:

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

al obiectivului de investitii
MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM iN
COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fira TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00}
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
Beneficiar, intocmit,
Consiliul Judetean Arges S.C.H.V.ID. CONSLINIJE i ROUP S.R.L

In preturi la data de 15.11.2024; 1 euro = 4.9765 lei.



Proiectant: S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. Beneficiar:

CUIL: RO 30673483, Nr. Reg. Com.: J40/10635/2012 Consiliul Judefean Arges
Tel./Fax: 0248 630 851, Mobil.: 0744 237 749 é,(,{ﬁ”""?i;

E-mail: office@hvid.eu | \

| ]
Hv| IO N,

GROUS S Aomams Z

DEVIZ GENERAL AL CAPITOLULUI 7 Alte cheltuieli

al obiectivului de investitii
MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM 0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM iN
COMUNELE BASCOV SI BABANA - Solutia 2

Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4
+24 30 +3.243.3+3.5+3.7+38+4+351.1)

5.496.725,58 1.044.377,86 6.541.103,44

752 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare

pentru ajustarea de pret 0,00 v 5,00
TOTAL CAPITOL 7 5.496.725,58| 1.044.377,86 6.541.103,44
Beneficiar, toemn
Consiliul Judetean Arges SUETINGGROUP S.R.L.

in preturi la data de 15.11.2024; 1 euro = 4.9765 lei.




DEVIZUL OBIECTULUI:

"MODERNIZARE DJ704D PRISLOP (DN7)-LUPUENI (DJ703E), KM

COMUNELE BASCOV SI BABANA" - Solutia 2

0+000 — KM 2+358, L=2.358 KM IN

Consiliul Judetean Arges

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Yavloare TVA Valoare cu TVA
e cheltuieli (Givi TV.A)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 _ [Constructii si instalatii
411 \Amenajarea terenului 134.215,22 25.500,89 159.716,11
4.1.2 |Structura rutiera 7.498.377,37 1.424.691,70 8.923.069,07
4.1.3 |Scurgerea apelor 2.031.069,99 385.903,30 2.416.973,29
414 |Lucrari trotuare 44.935,19 8.537,69 53.472,88
4.1.5 |Lucrari consolidare 4.439.251,96 843.457,87 5.282.709,83
4.1.6 \Siguranta circulatiei 5.021.861,68 954.153,72 5.976.015,40
4.1.7 | Pod km 0+265 1.451.912,87 275.863,44 1.727.776,31
Total I - subcap. 4.1 20.621.624,28 3.918.108,61 24.539.732,89
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
Total II - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
4.4  |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total I +Total II + Total I1T) 20.621.624,28 3.918.108,61 24.539.732,89
Beneficiar, intocmit,

S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S.R.L.
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FOAIE DE CAPAT

Denumire proiect:

"Modernizare DJ 704D Prislop (DN7) - Lupueni (DJ703E), km 0+000- km
2+358, L=2,358 km in comunele Bascov si Bibana”

Beneficiarul lucririi:
Judetul Arges

Elaborator proiectului:

S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S:R.L. , CUL RO30673483,
Reg Com:J40/ 10635/2012, Bucuresti, Str. Malul Mare, nr. 26, Sector 1, Bucuresti,
E-mail: office@hvid.eu;

Amplasamentul lucririi:

Comunele Bascov si Bibana judetul ARGES

Faza:
Documentatie de avizare a lucririlor de interventii (D.A.L.L)
Numir contract:

Nr. 19553/4588/18.10.2021

Indicativ proiect:
Nr. P.2128
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FOAIE DE SEMNATURI

"Modernizare DJ 704D Prislop (DN7) — Lupueni (DJ703E), km 0+000- km 2+35 8,
L=2,358 km in comunele Bascov si Babana”

Sef proiect:

Elaborare memoriu tehnic:
Ing. Danut Coveltir

[V

Elaborare documentatie fin nciari:
Ing. Irina Petrescu j

Proiectat:
Ing. Dianut Coveltir

Desenat:
Ing. Daniela Coveltir

)
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Verificat:
Ing. Irina Petrescu
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BORDEROU

CAPITOLUL A. PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPAT
FOAIE DE SEMNATURI
1.  INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie
2.  SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII RELEVANTE
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare
2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesit
2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizar

S0 G0 G0 G0 oo |

0

Yo \© & e

3.1. Particularititi ale amplasamentului
a) Descrierea amplasamentului (localizare —
dimensiuni in plan)
b)  Relatiile cu zone invecinate, accesuri exis
¢) Date seismice si climatice
d) Studii de teren \ <
e)  Situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existent \/\;‘\”p >
J)  Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de
climaterice ce pot afecta investitia
& Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd, existenta conditiondrilor specifice in

10
10
L7
12

12

cazul existentei unor zone protejate 12
3.2. Regimul juridic: 12
a)  Natura proprietdtii sau titlul asupra construcfiei existente, inclusiv servitufi, drept de
Dpreemptiune 12
b)  Destinatia constructiei existente 13

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate dupd
caz ]3 =

e

\
d) Informatii/obligatii/constrdngeri extrase din docu / ntq;g'ﬂba@ M;a;z sn dupd caz. 13
3.3 Caracteristicile tehnice si parametri specifici;/ 2 e 13
a) Categoria si clasa de importantd 13
b)  Cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz 13
¢) An/ani/perioade de construire; 13
d) Suprafata construiti 13
e) Suprafata construiti desfasuratd 13
f)  Valoarea de inventar a constructiei 14

g Alfi paramerri, in functie de specificul si natura co 14
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3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiazi de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele
de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse
de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intretinere a constructiei, conceptia structurali initiald gresiti sau alte cauze

identificate prin expertiza tehnici. 14
3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct de vedere
al asiguririi cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 14
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz. 14
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $l, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE: 14
a) Clasa de risc seismic 14
b)  Prezentarea a minimum douc solufii de interventie 15
¢)  Solutiile tehnice §i mdsurile propuse de cdtre expertul tehnic §i, dupd caz, auditorul energetic
spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii 16
d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerinfelor si
conform exigentelor de calitate. 16
= IDENTIF: ICAREA SCENARIILOR/OI:TIUNILOR  TF SQNOMICE
(MINIM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACES /3 : 17
3.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, ip, finctjonal —
arhitectural si economic. e ‘- 17
a)  Descrierea principalelor lucriri de interventie: 17
SOLUTIA 1 17
SOLUTIA 2 20
b)  Descrierea, dupd ca, i a altor categorii de lucriri in interventie
propusd. 21
¢) Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de Jactori de risc, antropiei aliinclusiv de schimbdri
climatice ce pot afecta investitia 21

d)  Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in

cazul existentei unor zone protejate 21

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizdirii lucrarilor

de interventie 21
5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiri privind depisirea consumurilor
initiale de utilititi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare 22
5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 23
5.4. Costurile estimative ale investitiei: 25

a)  Costurile pentru realizarea investifiei, estimate pe baza preturilor existente pe piatd la
momentul elabordrii/revizuirii/ actualizdrii documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii sau
pe baza unor standarde de cost pentru investitii similare realizate prin programe de investitii
Jfinantate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului

de investitii, aplicate la cantitdfile de lucrari estimate; 25
b)  Costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a investitiei 25
3.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei: 25
a)  Impactul social si cultural 25

b)  Estimdri privind Jorta de muncd ocupatq prin realizarea investitiei: in Jaza de realizare, in
faza de operare 25
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¢)  Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii si a siturilor

protejate, dupd caz

scenariului de referintd

inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

6.
RECOMANDAT(A)

financiar, al sustenabilititii si riscurilor

2
5.6. Analiza financiari si economici aferenti realizirii lucririlor de interventie: 26
a)  Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
26
b)  Analiza cererii de bunuri si servicii care Justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,
26
¢) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara 27
d) Analiza economica, analiza cost-eficacitate 31
e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscului al 36
SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO — ECONOMIC(A) OPTIM(A),
38
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
38
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) 38
39

6.3. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti investitiei:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu

TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii — montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general

39

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanid - elemente fizice/capacitdyi fizice care

sd indice atingerea {intei obiectivului de investifii - §i, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;

39

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in funcfie de

specificul si finta fiecdrui obiectiv de investitii;

d)  Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni
6.4. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice
6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei

39
39

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii etul de stat/

bugetul local, credite externe garantate sau contractate de st
nerambursabile, alte surse legal constituite
7.  URBANISM, ACORDURI, AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii 2
7.2 Studiu topografic, vizat de citre OCPI
7.3. Extras de carte funciara -
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplim entArii £apage
7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru prétectia;

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot c 15 hnice 40
a)  Studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative d Teienta-ridicatd pentru
cresterea performantei energetice 40
b)  Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupad caz 41
¢) Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice 41
d)  Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice 4]
e) Studii de specialitate necesare in Junctie de specificul investitiei 41
8. ANEXA 1 - INDICATORI TEHNICI SPECIFICI CATEGORIEI DE INVESTITII 42
9. ANEXA 2 - TABEL CENTRALIZATOR CU AVIZELE OBTINUTE PE DJ 704D 43

10. TABELE 2 '
11. LISTE DE CANTITATI PE CATEGORII DE LUCRARI
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H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Proiect 2128/2024 - ~Modernizare DJ 704D Prislop (DN7) - Lupueni (DJ 703E), km 0+000 - km 24358,
L=2.358km in comunele Bascov si Babana"

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 3

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Modernizare DJ 704D Prislop (DN7) — Lupueni (DJ 703E), km 0+0
L=2,358 km in comunele Bascov si Babana
1.2. Ordonator principal de credite/in vestitor
Judetul Arges

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei
Judetul Arges

L.5. Elaboratorul documentatiei de avizare j
S.C. H.V.LD. CONSULTING GROUP S.F

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITA
INTERVENTII RELEVANTE

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Scopul realizarii obiectivului in cazul de fata este de a elimina vulnerabilitatile constructiei
existente (drumuri) cauzati de factori de risc naturali. Prin realizarea lucririlor se asigurd conditii
minimale de infrastructura rurali si totodatd o dezvoltare zonala echilibrata din punct de vedere al
retelei de transport rutier.

Lucrérile de imbricaminte ale drumului nu induc efecte negative asupra solului, drenajului,
apelor de suprafata, vegetatiei, nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei. Prin executarea
acestor lucrari vor apirea unele influente favorabile atat asupra factorilor de mediu cat si din punct
de vedere economic si social 1n stransa concordanti cu efectele pozitive ce rezidi din imbunatitirea
conditiilor de circulatie ce apar in urma realizarii lucririlor,

Proiectul se incadreazi intr-unul din obiectivele strategiei de dezvoltare a localitatii si consta
in imbunatitirea accesului la serviciile publice de bazi pentru populatia rurald din comunele Bascov
si Babana

Obiective specifice:
® imbunatitirea parametrilor de mediu, prin reducerea impactului calitatii acrului;
® Imbunatatirea parametrilor tehnici aj drumurilor si implicit a conditiilor de circulatie;
® imbunatitirea calititii vietii pentru riverani;
® cresterea atractivitatii zonei.

Conformitatea cu politicile de mediy regionale, nationale si comunitare va fi asigurata prin
folosirea de materiale de constructii si proceduri de executie care nu afecteazi mediul.

Conformitatea cu politicile sectoriale nationale este asigurata prin faptul ca investitia are ca
obiectiv dezvoltarea spatiului rural.

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

In urma examinarii vizuale se constati ci drumurile sunt pietruite, degradate, avand defectiuni
specifice drumurilor nemodernizate: gropi, deniveldri, praf, ceea ce face ca traficul rutier in aceasti
zona sd se desfdsoare cu greutate. Toate aceste degradari determinate in principal de actiunea apelor
din precipitatii dar si de lipsa lucrarilor de intretinere curents fac ca traficul rutier in aceasts zonj si
se desfisoare cu greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii. Drumurile investigate sunt
necorespunzatoare si din punct de vedere al elementelor de siguranta circulatiei, determinati de

absenta indicatoarelor rutiere si a marcajelor rutiere.
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2.3 Obiective preconizate a [i atinse prin realizarea in vestitiei publice

Documentatia trateazi lucririle pentru asfaltare, in vederea imbunatatirii conditiilor de
circulatie. Prin asfaltarea drumurilor se asigurd o mai buni desfasurare a traficului rutier in Zona, atat
In ceea ce priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de forta majori (salvare,
pompieri, politie).

Starea necorespunzatoare a drumurilor, precum si problemele legate de infrastructurs edilitara
a comunei afecteazi majoritatea aspectelor economice si chiar de ordin social si cultural.

3. DESCRIEREA CON STRUCTIEI EXISTENTE
3.1. Particularititi ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)

Prezenta documentatie se refers la sectorul de drum judetean km 0+000 — km 2+350, in
comunele Bascov si Bibana..

Bascov este o comuni in judetul Arges, Muntenia, Romania, formati din satele Bascov
(resedinta), Briileni, Glambocu, Mica, Prislopu Mic, Schiau, Uiasca si Valea Ursului.

Comuna se afli in centrul Jjudetului, pe malul drept al raului Arges si pe malurile raului Bascov,
la nord-vest de Municipiul Pitesti. Este strabatuti de §oseaua nationald DN7 care face legatura intre
Pitesti si Ramnicul Valcea. La Bascov, din acest drum se ramifici soseaua nationala DN7C care duce
spre nord la Sibiu, traversand Municipiul Curtea de Arges. Din DN7, la Prislopu Mic se ramifica
soseaua judeteand DJ704D care duce spre sud-vest la Bibana.

Babana este o comuni invecinati cu Bascov formati din urmitoarele sate: Babana (resedinta),
Bajanesti, Ciobanesti, Cotmenita, Grosi, Lupueni si Slatioarele

Comuna se afli in zona central-vestica a judetului, in Podisul Cotmeana, pe dealurile de pe
malul stang al raului Cotmeana, in zona cursului superior al rului Bascov si al raului Teleorman.
Comuna este strabituti de soseaua judeteand DJ731B, care duce spre nord la Cotmeana si spre sud
la Poiana Lacului.
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In urma elaborarii documentatiei, avand ca suport studiile topografice precum si planurile
cadastrale s-au identificare urmitoarele:

Identificare proiect Conform date Valorile Observatii T
puse la dispozitie reale
km inceput 0+000 0+000 Planurile cadastrale confirma

pozitionarea km 0+000 in zona
intersectiei cu DN7
km sférsit 2+358 2+350 Sfarsitul proiectului este impus de
Lungime sector 2,358km 2,350km intersectia cu DJ703E
Suprafata aferentd sectorului de drum ce se va moderniza in baza prezentei documentatii este

de 30.050,00 mp din care 2345mp in intravilanul comunei Bascov, restul in extravilan.

Lakm 0+265 al drumului judetean existd un pod peste raul Bascov. Acesta are o lungime totala
de 21.00m si schema statici de grinda simplu rezemati cu deschidere de 21.00m.

in sectiune transversald, suprastructura podului asigura o parte carosabili de 6.70m, delimitats
borduri prefabricate mici, prefabricate de trotuar si parapet pietonal metalic. Elementele principale
de rezistenta sunt 8 fasii cu goluri H=80cm, L=21.00m.

Infrastructurile sunt alcituite din 2 culee masive din beton armat fundate direct.

Racordarea cu terasamentele este realizati prin intermediul unor aripi din beton armat, dintre
care una este prabusita.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile
Comuna Bascov se intinde pe o suprafata de 56 km? si are ca vecini:
la est - Comuna Budeasa
la nord vest - Comuna Draganu
la sud vest - Comuna Babana
la nord - Comuna Merisani
la sud - Municipiul Pitesti
Comuna Babana se intinde pe o suprafatd de 39 km? avand urmitorii vecini:
la est - Bascov si Driganu
la vest - Cocu
la sud - Poiana Lacului si Mosoaia
sud vest — Pitesti, resedinta j udetului

Drumul judetean are acces direct la DJ703E si DN7

¢) Date seismice si climatice
Zona se incadreaza in perimetrul sectorului cu clima continentala.
Temperatura aerului: - media anuala este de cca. 90 — 100C;
- maxima absoluta: 380C;
- minima absoluta: - 270C.
In ceea ce priveste precipitatiile atmosferice cantititile medii anuale sunt cuprinse intre 600 —
700 mm:
- cantititi medii lunare — ianuarie: 60 — 70 mm;
- cantititi medii lunare — iulie: 30 — 40 mm.
Stratul de zipada dureaza 40 — 50 zile/an si are grosimea de 35 — 40 cm.
Conform STAS 1709/1-90, zona se caracterizeazs prin indicele de inghet, exprimat in gradeC
x zile, astfel: =325 (sistem rutier “nerigid”).
Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet a terenului natural este de 80-90
cm.
Conform hartii cu repartizarea dupd indicele de umiditate Thornthwaite (Im) zona studiata se
situeaza in tipul climatic Il cu Im = 0 ... 20.
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Presiunea de referinti a vantului (kPa) mediatd pe 10 minute la 10 m, avand 50 ani interval
mediu de recurentd (2 % probabilitate anuald de depdsire) este de > 0,7 kPa.

Conform Reglementarii tehnice ,,.Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005 valorile caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol avand
IMR = 50 de ani este sox= 2,0 KN/m? (fig.1).

Din punct de vedere seismic, conform normativuluj P 100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei
terenului pentru proiectare a, = 0,25g. (fig.2).

Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este T, = 0,7s (fig.3).

Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetrul se situeaza in intervalul zonei de
gradul 7, pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50 de ani, conform STAS 11100/1-
93 (fig.4).

f N

. Tc®07s

e 2%y 2N i

Fig.3
d) Studii de teren
(i) Studiu geotehnic pentru solufia de consolidare a infrastructurii conform reglementdrilor
tehnice in vigoare;

Comuna Bascov se afla la contactul dintre Piemontului Getic si Campia inalti a Pitestilor.
Relieful zonei este alcatuit din zona de campie (lunca Argesului) si de dealuri (cu o altitudine de 200
- 300 m).

Dintre dealurile intdlnite in zona se numara: dealul Stanjenului, dealul Sceau, dealul
Glambocului, dealul Plesei, dealul Prislopului. Aceste dealuri sunt tiiate de vai si garle care le-au
erodat intr-o perioada foarte lunga, vai si garle care au generat directia de scurgere de la vest la est si
care 1si varsa apele pluviale mai intai in paréul Bascov si apoi in raul Arges.

Din punct de vedere geologic amplasamentul studiat este situat in cadrul avanfosei Carpatice,
succesiunea stratigrafica fiind reprezentata prin formatiuni paleogene, neogene si cuatemare.
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La suprafatd apar depozite aparfinand Pleistocenului superior (qp32) reprezentate prin
pietrisuri, nisipuri ( depozite apartinand terasei superioare ), depozite leossoidale ( depozite de terasa
Inaltd) si Holocenului Superior (gh2) - pietrisuri, nisipuri, argile nisipoase (formatiuni de lunca) si
depozite leossoidale apartinand terasei joase.

(ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrotehnice, dupd caz

Masuratorile topografice s-au efectuat cu echipamentul GPS, punctele de detaliu fiind
determinate prin metoda RTK (cinematica in timp real) prin utilizarea in timp real de corectii
diferentiale provenind de la o statie de referinta a serviciului specializat ROMPOS.

Punctele de detaliu care definesc imobilele au fost identificate cu o tripla determinare a
coordonatelor la momente de timp diferite, folosind corectiile diferentiale de la aceiasi statie de
referinta (RO_VRS 3. 1_GG), obtinandu-se in acest fel o precizie orizontald de 10mm + 1 ppm si o
precizie verticald de 20mm + Ippm.

Echipamentul GPS, cu ajutorul softului dedicat transforms automat coordonatele din sistemul
european de referinta ETRS 89 in sistemul national de referinta § 42- proiectia Stereografica 1970,
avand incorporat programul TransDatRo.

e) Situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente
In urma vizitelor efectuate in teren de citre elaboratorii proiectului s-au identificat linii electrice
aeriene, telefonie fixa, mobila si cablu tv. Pentru aceste utilititi se vor elabora documentatii in vederea
obtinerii avizelor de la administratorii retelelor (conform certificatului de urbanism). Daca prin
avize/acorduri vor apirea conditiondri se va identifica cu precizie pozitia utilitatilor in zona in care
se vor desfasura lucrarile si se vor propune solutii specifice.

f) Analiza vulnerabilitditilor cauzate de Jactori de risc, antropici §i naturali, inclusiv schimbdri
climaterice ce pot afecta investitia

transport rutier.

De asemenea lucrarile previzute in prezenta documentatie previn aparitia unor degradari sau
accentuarea defectelor actuale. Per total complexitatea lucririi este una redusa neputénd fi asociati
factori de risc semnificativi.

g Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenfa conditiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone proftejate

Nu este cazul

3.2. Regimul juridic:

a) Natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitufi, drept de
preemptiune
Terenul necesar realizarii reabilitsrii si consolidarii este situat in comunele Bascov si Bibana si
apartine domeniului public al Judetului Arges, conform Anexei nr. |- Inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al judetului Arges din HG nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand
domeniului public al Judetului Arges, precum si al municipiilor, oragelor si comunelor din judetul
Arges, pozitia 254,
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In urma elaborarii documentatiei, avand ca suport studiile topografice precum si planurile

cadastrale s-au identificare urmdatoarele:

Identificare proiect Conform date Valorile Observatii ]
puse la dispozitie reale
km inceput 0+000 0+000 Planurile cadastrale confirmi

pozitionarea km 0+000 in zona
intersectiei cu DN7
km sfarsit 2+358 2+350 Sférsitul proiectului este impus de
Lungime sector 2,358km 2,350km intersectia cu DJ703E

Suprafata aferenti sectorului de drum ce se va moderniza in baza prezentei documentatii este
de 30.050,00 mp din care 2345mp in intravilanul comunei Bascov, restul in extravilan.

b) Destinatia constructiei existente
Destinatia constructiilor existente este de drum si pod.

¢) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de proftectie ale acestora si in zone construite protejate dupd
caz
Nu este cazul

d) Informa,tz'i/obliga,tii/constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz.
Nu existd precizari suplimentare. Se vor respecta cerintele unititilor emitente ale
avizelor/acordurilor enumerate in certificatul de urbanism.

3.3 Caracteristicile tehnice si parametri specifici:

a)Categoria si clasa de importantd

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreazi in categoria de importanta C"-
Constructii de importanta normali si in clasa de importanta III (medie), conform legii 10/1995 privind
calitatea in constructii si a HG nr.766/1 997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii.

Pe partea de inceput a poiectului, sectorul de drum va fi prevazut cu doua benzi de circulatie in
profil transversal, corespunzitoare drumurilor cu clasa tehnici IV. Datorita configuratiei traseului si
a limitelor de cadastru incepand cu km 04278 s-a dispus o platforma de 7.00m, corespunzatoare clasei
tehnice V.

Conform STAS 4273, lucririle propuse pentru podul de la km 0+265 se incadreazi astfel:
- Categoria de importanti 4 (constructie hidrotehnics pentru drum judetean)

- In functie de de durata de exploatare proiectata: Constructie definitivi (permanenti)
- Dupi rolul functional in cadrul amenajarii hidrotehnice: - constructie secundari

Rezulta astfel ci lucrarile aferente podului de la km 0+264 se incadreazi in clasa a IV de
importanta hidrotehnici.

Exigentele de verificare sunt: A4,B2, D.

b) Cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz
Nu este cazul
¢) An/ani/perioade de construire;
Nu s-au putut identifica cu exactitate din datele puse la dispozitie.
d) Suprafata construiti
Suprafata aferents sectorului de drum ce se va moderniza in baza prezentei documentatii este
de 30.050,00 mp.
Lungimea sectorului de drum este de 2350m.
e) Suprafata construitd desfasuratd
Suprafata construiti desfasurata coincide cu suprafata construita.
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P Valoarea de inventar a constructiei
Nu s-a putut identifica valoarea de inventar a constructiei din datele puse la dispozitie de
unitatea administrativ teritorial a judetului Arges

g Alti parametri, in functie de specificul §i natura constructiei existente
Nu este cazul

3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradirile, precum si
cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia
Structurald initiald gresiti sau alte cauze identificate prin expertiza tehnicd.

Conform expertizei tehnice realizate de citre expert tehnic Popescu Citilin (aut. Nr.
07237/2006 domeniile A4, B3, D), s-a constatat ci sectorul de drum analizat este degradat avand
defectiuni specifice drumurilor nemodernizate, ceea ce face ca traficul rutier sa se desfasoare cu mare
greutate. Starea tehnicd este necorespunzitoare si afecteazd negativ conditiile de circulatie din
punctul de vedere al sigurantei, confortului si vitezei. De asemenea, impactul asupra mediului este
total nefavorabil.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Planeitatea suprafetei de rulare este rea, ca urmare a lipsei lucrarilor de intretinere, iar starea
Imbracamintei existente conduce la franari si accelerari frecvente, la zgomot si vibratii si producerea
prafului la trecerea autovehiculelor, etc.

Actualmente drumul prezinta gropi si fagase care limiteaza viteza de circulatie. Acestea sunt
cauzate de faptul ca nu sunt pante transversale pe partea carosabild, fapt care duce la stationarea apei
timp indelungat pe platforma drumului, apa infiltrandu-se in corpul drumului ceea ce duce la aparitia
degradarilor in stratul de balast.

Defectiunile existente impiedica desfasurarea normala a circulatiei si conduce la generarea de
praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed (adus pe partea carosabila de pe acostamente,
drumurile laterale, accese, respectiv provenit din patul drumului ca urmare a contaminirii cu argila
sau praf argilos a pietruirii sub efectul precipitatiilor si a circulatiei rutiere).

Exista si sectoare de drum unde nu exista nici un fel de santuri.

Scurgerea apelor in prezent se face atat prin santuri acolo unde exista, fie pe partea carosabili
acolo unde acestea lipsesc; nu exista pante transversale amenajate, scurgerea apelor se face haotic
spre zone mai joase.

Podetele transversale necesiti interventii.

3.6. Actul doveditor al Sortei majore, dupi caz.
Nu este cazul

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

a) Clasa de risc seismic
Conform normativului P 100/1 - 2013, referitor la proiectarea seismicd a constructiilor - zonarea
valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ,,ag”, avand intervalul mediu de recurenta (al
magnitudinii) IMR = 225 ani (si 20 % probabilitate de depisire in 50 de ani) este de 0,25g iar perioada
de colt, ,,Tc” are valoarea de 0,7sec. pe intreg arealul aflat in studiu.
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b) Prezentarea a minimum doud solufii de interventie
in expertiza de drum s-au propus dou variante de structuri rutiere, astfel:
OPTIUNEA 1:

® 4cm-BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1 (BAPC16 conform AND605/2016);

® 6cm-BA 22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1 (BADCP22,4 conform AND605/2016);

® 15 cm strat piatra sparts (amestec agregat 0-63 mm de balastiers prelucrat prin concasare)
conform SR EN 13242+A1 :2008;

® 30cm strat din cu balast (amestec agregat sort 0-63mm, de balastiera) conf. STAS 6400, SR
EN 13242+A1, SR EN 13285;

°® strat de forma executat din 10 cm de balast (se poate utiliza inclusiv materialul recuperat din
pietruirea existenta, dupa curatare) sau 15c¢m strat de pamant stabilizat cu lianti hidraulici

® sdpdturd pana la cota inferioar3 a structurii rutiere proiectate

OPTIUNEA 2:

® 20 cm strat de uzuri din beton rutier BcR 4.0;
2 cm nisip; hartie Kraft sau polietilena;
strat din balast, 20cm grosime dupa compactare (amestec agregat sort 0-63mm, de balastiera)
conf. STAS 6400, SR EN 13242+A1, SR EN 13285,;

® strat de forma executat din 10 cm de balast (se poate utiliza inclusiv materialul recuperat din
pietruirea existenta, dupa curafare) sau 15cm strat de pamant stabilizat cu lianti hidraulici

® sapdtura pana la cota inferioar3 a structurii rutiere proiectate

Pod km 0+265
Podul se afla intr-o stare tehnici nesatisfacatoare, cu un indice de stare tehnicd IST=36.
Elementele constructive ale acestuia se afl3 intr-o stare avansati de degradare. Principalele deficiente
constatate sunt aripa rupti, calea de rulare ingustd si degradats, respectiv nivelul de siguranta la
traversare scazut.
Lucrarile prevazute sunt prezentate in doud scenarii, dupa cum urmeaza:
OPTIUNEA 1:

e Suprastructura:
-Schimbarea grinzilor marginale
- Executie placa de suprabetonare
-Sistem rutier.
-Parapet metalic directional.
-Parapete pietonal
e Infrastructura:
-Camasguire si racordare elevatii culee la suprastructura
-Dispozitiv de acoperire rost
® Racordari cu terasamente:
- Refacerea aripii prabusite
- Camasuire aripi existente
-Placi de racordare noi.
-Scéri de acces si casiuri.
OPTIUNEA 2:
e Suprastructura:
-Executie suprastructura noua (grinzi + placa beton)
-Sistem rutier.
-Parapet metalic directional.
-Parapet pietonal.
e Infrastructura:
-Camasuire si racordare elevatii culee la suprastructura
-Dispozitiv de acoperire rost
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e Racordari cu terasamente:
- Refacerea aripii prabusite
- Camasuire aripi existente
-Placi de racordare noi.
-Scéri de acces si casiuri.

¢) Solutiile tehnice si mdsurile propuse de cdire expertul tehnic gi, dupd caz, auditorul

energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii
In cazul lucrarilor de interventii la drum expertul recomandi adoptarea OPTIUNII 1 care
prezintd urmatoarele avantaje:
® Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata.

Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.
Greselile de executie pot fi remediate usor fatd de imbracimintile de beton de ciment.
Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).
Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fard a necesita rosturi
intre calea cu curent si calea in curba.
® Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si

pentru declivititi cu valori de 7-9%
® Duratd de executie mai mici
® Impact mai redus asupra circulatiei rutiere pe perioada executiei (mai putine restrictii, si pe o

duratd mai scurta de timp)
® Riscuri mai reduse de afectare a traseelor de utilitati ingropate.

d) Recomandarea intervenfiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerinfelor si
conform exigentelor de calitate.

Acostamente

Acostamentele se vor realiza astfel:

- Pe sectoarele aflate in intravilan: avand latime de 1,00 m (din care 0,25m bandi de

incadrare) cu aceeasi structuri rutierd ca si profilul curent.
Pe zona de intravilan, adiacent proprietatilor private se va executa si trotuar pe cel putin o
parte a drumului.

- Pesectoarele din extravilan: acostamente pietruite 2 x 0,50m

Scurgerea apelor

in primul rand se vor asigura pante longitudinale si in al doilea rand se va face o amenajare 1n
spatiu a traseului asigurand pante transversale.

Dupé determinarea debitului hidrologic, se va proceda la stabilirea dimensiunilor santurilor,
rigolelor, pentru a putea colecta si evacua debite citre emisarii din zona, conform STAS 10796/1-77,
STAS 10796/2-79 si STAS 10796/3-88.

Apele trebuie si fie colectate rapid de pe platforma si evacuate lateral, eventual spre emisari
naturali, prin locuri care permit acest lucru.

Se recomandi proiectarea de santuri (de paméint sau pereate, conform STAS 2916-87).
Eventualele santuri pereate se vor executa din beton clasa C30/37. Sub beton se va asterne strat de
nisip/ balast de 5-10 cm.

Este obligatoriu ca dupa executarea lucrarilor, sistemele de scurgere a apelor sa se mentini in
stare de functionare prin curitiri si decolmatiri ori de cate ori este necesar. Aceasta sarcini revine
beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind stiut faptul ca, apa care stagneaza pe platforma sau chiar
la marginea platformei, pe acostamente sau in santuri, este un factor important de degradare
prematura a starii unui drum.

Daca se vor identifica zone unde sunt necesare podete transversale acestea se vor executa din
tuburi din beton armat cu diametrul interior de min. 600mm sau sub forma de podete casetate/dalate
de sectiune echivalents.
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Clasa betoanelor utilizate pentru lucrarile de asigurare a colectirii si evacudrii apelor de
suprafaf (rigole, santuri, podete etc.) se vor alege in functie de recomandarile Indicativului NE 012/2
si a Codului de practica pentru producerea betonului (CP 012/1 -2007).

Este obligatoriu ca dupi executarea lucrarilor, sistemele de scurgere a apelor sa se mentina in
stare de functionare prin curatiri si decolmatiri ori de cate ori este necesar. Aceasta sarcini revine
beneficiarului pe tot parcursul anului, fiind stiut faptul c3, apa care stagneaza pe platforma sau chiar
la marginea platformei, pe acostamente sau in santuri, este un factor important de degradare
prematura a stérii unui drum.

Siguranta circulatiei

Indicatoarele rutiere se vor confectiona si monta conform SR 1848/1-201 1, SR 1848/2-2011 si
SR 1848/3-2011.

Semnalizarea orizontala se va realiza cu marcaje longitudinale de ax, conform SR 1848/7-2015.

Siguranta in exploatare

Pentru modernizare se va urmari in permanenta ca prin solutiile recomandate sa se realizeze
siguranta in exploatare a lucrérilor, obiectiv prioritar in activitatea de administrare a retelei de
drumuri.

La modernizare se recomanda utilizarea numaj a materialelor agrementate tehnic si cu termene
de garantie care sa se incadreze in durata de viatd estimats.

Managementul traficului in timpul executiei lucririlor

Lucrdrile de reabilitare se vor executa sub circulatie, pe tronsoane bine determinate in
concordanta cu tehnologiile de executie si natura interventiilor.

In acest sens lucrdrile vor fi semnalizate conform legislatiei yytiere i vigtace si vor fi montate
semafoare sau vor fi instalati piloti de circulatie la capetele zoné

Pe timpul executiei lucrarilor se va institui restrictie de/y
intervine la structura rutiers.

- IDENTIFICAREA SCENARIILOIS/OPTIUNILO
DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTOR/

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, caygs
arhitectural si economic.

a) Descrierea principalelor lucriri de interventie:

SOLUTIA 1

Solutia 1 considerati constd in realizarea imbracamintii drumurilor din mixtura asfaltici si
anume executia sistemelor rutiere aferente variantelor | si 2 recomandate de expertul tehnic.

Traseul in plan

Se urmireste traseul existent, pentru prevenirea angajarii unor lucréri foarte costisitoare si
ocuparii unor suprafete de teren ce nu au folosintd de drum si nu apartin domeniului public. Traseul
proiectat are in vedere o usoari imbunatitire a elementelor geometrice ale curbelor existente.

in profil longitudinal linia rosie s-a asezat astfel incat s3 se asigure scurgerea apelor.

In profil longitudinal se urmareste linia terenului existent, cota rosie fiind pozitionata astfel:

- 1n zona de intravilan s-a ridicat cu maxim 10 — 15 cm fata de cea existents. Exceptie fac
zonele cu cote impuse: zonele de capat, unde se face racordarea la existent, zona podului de
la km 0+265.

Profil transversal

S-au dispus doui profile transversale tip astfel:

Profil transversal tip 1 (de la km 0+000 pand la zona podului de la km 0+265)

e Platforma drumului 8.00m
e Partea carosabila 6.00m
® Benzi de circulatie 2
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e Acostamente 2x1,00m
din care benzi de incadrare 2x0,25m
* Panta transversali pe partea carosabila 2.5%

* Panta transversald pe acostamente consolidate 2.5%
Incadrare cu borduri si trotuar pe zona cu locuinte (partea dreapta, km 0+000 — 0+120), santuri
betonate in rest.
Profil transversal tip 2 (de la podul de la km 0+265 pand la final proiect, km 2+350)

e Platforma drumului 7.00m
e Partea carosabila 5.50m
e Benzi de circulatie 2
e Acostamente 2x0,75m
® Panta transversali pe partea carosabila 2.5%
* Panta transversali pe acostamente: - pietruite  4.0% - \)
- consolidate 4.0
4
Structura rutierd adoptati este: \ <] /
® 4cm-BA 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1 (BAPCY\pfe AND605/2046);
6 cm — BA 22,4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1 (BADCRYY, QrpAN 05/2016);
® 15 cm strat piatrd sparti (amestec agregat 0-63 mm de ba a-prefucrat prin concasare)

conform SR EN 13242+A1 :2008;

® 30cm strat din balast (amestec agregat sort 0-63mm, de balastiera) conf., STAS 6400, SR EN
13242+A1, SR EN 13285;

® strat de forma executat din 10 cm de balast (se poate utiliza inclusiv materialul recuperat din
pietruirea existents, dupa curatare) sau 15cm strat de pamant stabilizat cu lianti hidraulici

® sdpaturd pana la cota inferioard a structurii rutiere proiectate / scarificare si reprofilare
platforma drum

Trotuarele se vor executa cu urmatoarea structura:
e 4cm-BAI12,S;
10 ecm — beton de ciment de clasi C16/20
e 10 cm —balast
Intre km 14413 — km 2+350 pantele longitudinale depasesc 6%, fapt ce conduce la necesitatea
aplicarii tratamentului de clutaj pe acest sector.

La km 0+000 - intersectia DJ704D cu DN7
Racordarea cu DN7 (in zona km 0+000) va trebui realizati conform reglementarilor in vigoare.
Zona intersectiei se va amenaja cu structura similara cu cea a DN7 (E81):

4 cm — MAS 16;
6 cm — BAD 22,4;
8 cm — AB 31,5;

20 cm balast stabilizat;

30cm strat din balast;

15 cm stabilizare teren fundare cu lianti hidraulici.

Aplicabilitatea profilului tip precum si detalierea latimilor acostamentelor este prezentatd in
Tabel nr. 1 Detaliere profile tip.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va realiza prin pantele partii carosabile citre santurile proiectate.
S-au dispus;

- rigole carosabile

- rigole ranforsate
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- santuri betonate

Dispunerea acestora se va realiza conform conform tabelului nr. 1 anexat.

Se vor mentine podetele existente aflate in stare corespunzatoare. Cele deteriorate sau colmatate
se vor inlocui, conform tabelului nr. 3 — Podete anexat.

Avénd 1n vedere limitarile din amplasament au fost necesare variatii ale profilelor tip (in limita
prevederilor expertizei tehnice) atat din punct de vedere al latimilor cat si al dispozitivelor de scurgere
a apelor.

Lucriari de poduri

Pentru podul existent din zona km 0+265 s-au prevazut lucriri d reqbi? @E&ﬁ@ ?@vg ;
/ crarilo “,‘a
r

tehnice efectuate. Toate aceste lucriri sunt detaliate in piesele des af€ 15 nté la
recum si antemasuritoarea corespondenti. S
p $ p o/ s 20512,

Drumuri laterale

Se vor amenaja intersectiile cu drumurile laterale in functie de\ti

identificat drumuri laterale cu carosabil existent din imbracaminti
drumuri din pimant.

Amenajarea intersectiilor cu drumurile comunale se va face in amplasamentul existent, lucririle vor
cuprinde:
- Amenajarea drumului comunal pana la limita de proprietate a judetului cu aceeasi structura
rutierd ca drumul judetean
- Racordarea partii carosabile a drumului Judetean cu drumul intersectat cu raze ce se vor
incadra in limita existentului
- Completarea acostamentului

Accesuri la proprietati

Latimea pentru accesul rutier este de 6,00m si pentru accesul pietonal este de 1,00m.
Structura rutiera aplicata pentru accesele la proprietati are urmitoarea alcituire:

- 6 cm imbracaminte asfaltica BAPC16

- 12cm piatra sparta

- 15cm strat de fundatie din balast

Lucriiri de consolidare

Intre km 14240 — km 14310, partea dreapti a fost prevazuta fundatie adancitd de parapet Cu
He=1.50m pentru a asigura sectorul de drum.

Incepand cu zona km 14900 si pana la km 2+130, pe partea stanga a drumului s-au dispus
sectoare cu rigola ranforsati sau zid de sprijin de debleu care si asigure platforma necesari a drumului
precum si stabilitatea taluzului.

In zona km 2+100, pe partea dreapti a drumului, s-a identificat o alunecare de teren. Pentru
punerea in siguranta a sectorului de drum se va realiza un zid de sprijin fundat indirect pe piloti de
diametrul @1080mm si lungimea de 20.00m, dispusi pe doui randuri.

Acestia vor fi solidarizati la partea superioard prin intermediul unui radier din beton armat cuo
latime de 3.0m si o grosime de 90cm. Peste radier se va executa o elevatie din beton armat cu grosimea
de 80cm incastrata in acesta al cirei coronament Vva urma cota asfaltului. Pentru a asigura scurgerea
apelor din spatele sprijinirii s-au prevazut un dren alcatuit dintr-o umplutura din material granular si
beton de pantd ce va dirija apele citre barbacane din PVC @90mm dispuse la 2.5m.

Pentru sprijinire sunt previzute 9 tronsoane de cate 10.00m lungime.

Pentru captarea apelor din infiltratii, pe partea stanga a drumului intre km 14925 — km 2+130
se va prevedea un sistem de drenaj pozitionat sub fundul santului betonat. Drenul proiectat are o
ungime de 205 m.
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Pe fundul drenului se va executa o cuneta din beton si apoi se va poza tubul de drenaj Dmin =
160mm. Pe primi 40 cm, umplutura se va realiza din pietris 8-31,5mm, iar in rest, din material
granular cu interval de granulozitate mai mare (balast, refuz de ciur).

Tot corpul drenului va fi invelit in geotextil netesut (gmin=300g/mp).

Descércarea se va printr-un tub sin PEHD Dmin=160mm dispus transversal drumului conform
planului de situatie.

Se vor executa cimine cu rol de inspectie/descircare conform planselor de detaliu.

Aceste lucrari de consolidare sunt detaliate si in tabelul nr. 6 — Lucriri de consolidare.

Siguranta circulatiei

Siguranta circulatiei se realizeazi atat pe perioada de executie prin semnalizarea rutieri a
punctelor de lucru cét si pe perioada de exploatare, conform legislatiei in vigoare.

Ca semnalizare orizontal3, se vor realiza marcaje longitudinale la limita dintre carosabil si
acostamente.

Lucrarile de marcaj se vor executa in conformitate cu SR 1848/1-7.

Ca semnalizare verticald, se vor amplasa indicatoarele rutiere conform planurilor de situatie
intocmite, mentionate in tabelul nr. 5 - Semnalizare rutierai.

Indicatoarele vor rispunde cerintelor de avertizare, reglementare, orientare si informare si se
vor executa la dimensiunile prevazute in SR 1848/1-2011.

Pe toate zonele cu iniltimi mari ale taluzurilor se va executa parapet metalic semigreu. Aceste
sectoare sunt detaliate in tabelul nr. 4 — Parapete.

Alte lucriri

Se vor ridica la cota capacele de cimine de pe amplasamentul lucririlor proiectate.

Pe zona unde traseul drumului se desfasoarad prin padure va fi necesari curdtarea amprizei
drumului de vegetatie si arbusti. Pe alocuri va fi necesari si tdierea arborilor aflati in ampriza
drumului.

In urma modernizarii drumului, existdi zone in care traseul proiectat depaseste limita
cadastrului. Intra in sarcina beneficiarului de a efectua actualizarea cadastrului.

Pentru Podul de la_km 0+265
urmatoarele lucriri:
e Suprastructura:
-Executie suprastructura noua (grinzi + placa beton)
-Sistem rutier.
-Parapet metalic directional.
-Parapet pietonal.
e Infrastructura:
-Camasuire si racordare elevatii culee la suprastrucpy?a
-Dispozitiv de acoperire rost
e Racordéri cu terasamente:
- Refacerea aripii prabusite
- Camasuire aripi existente
-Placi de racordare noi.
-Scéri de acces si casiuri.

SOLUTIA 2
Solutia 2 presupune realizarea unei structuri rutiere
beton de ciment, pe un strat de fundatie din balast
® 20 cm strat de uzura din beton rutier BcR 4.0;
° 2 cm nisip; hértie Kraft sau polietilena;

fgida compusa dintr-o imbriciminte din
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°® strat din cu balast, 20cm grosime dupd compactare (amestec agregat sort 0-63mm, de
balastiera) conf. STAS 6400, SR EN 13242+A1, SR EN 13285,;
° strat de forma executat din 10 cm de balast (se poate utiliza inclusiv materialul recuperat din
pietruirea existenta, dupa curdtare) sau 15cm strat de pamant stabilizat cu lianti hidraulici
® sapatura pana la cota inferioara a structurii rutiere proiectate
In afari de structura rutierd detaliatd mai sus, toate celelalte lucriri de interventii la drum
descrise la solutia I riman valabile.
Lucrdrile la sistemul rutier vor trebui si se desfasoare pe sectoare alternative mai scurte decat
in cazul solutiei I, deoarece sunt necesare mai multe etape, si implicit o durati mai lunga de executie.

e Suprastructura:
-Schimbarea grinzilor marginale
- Executie placa de suprabetonare
-Sistem rutier.
-Parapet metalic directional.
-Parapet pietonal
e Infrastructura:
-Camasuire si racordare elevatii culee la suprastructura
-Dispozitiv de acoperire rost
® Racordari cu terasamente:
- Refacerea aripii prabusite
- Camasuire aripi existente
-Placi de racordare noi.
-Scéri de acces si casiuri.

b) Descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solufia tehnicd de interventie
propusd.

Nu este cazul.

¢) Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de Jactori de risc, antropici st naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia

Solutia propusi in cazul de fata are rolul de a elimina vulnerabilitatile constructiei existente
(drum) cauzata de factori de risc naturali. Prin realizarea lucrarilor se asigurd conditii minimale de
infrastructura locala/j udeteand si totodata o dezvoltare zonala echilibrata din punct de vedere al retelei
de transport rutier.

De asemenea lucririle previzute in prezenta documentatie previn aparitia unor degradari sau
accentuarea defectelor actuale. Per total complexitatea lucrarii este una redusa neputand fi asociati
factori de risc semnificativi.

In cazul variantei I se apreciazi o complexitate a lucririi redusi neputénd fi asociati factori de
risc semnificativi.

Aplicarea variantei I1 presupune o duratd de executie mai mare. in cazul in care vor fi intalnite
probleme in executie, inclusiv datorate factorilor climaterici si mai ales in timpul executiei fundatiei,
pot aparea intrzieri care vor decala apoi si lucrarile ulterioare.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta condifiondrilor specifice in
cazul existentei unor zone proftejate

Nu este cazul

e) Caracteristicile tehnice si parameltrii specifici investifiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie

Lungime totald sector de drum: - 2350m
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Latime parte carosabili: - 6,50 /5,75m;
Acostamente: - 2 x 1,00 m consolidate, din care 0,25 bandid de
incadrare
- 2 x 0,75m pietruite din care 0,25m consolidate;
Santuri: - santuri betonate cu sectiune trapezoidala;
- rigole carosabile cu sectiune variabil;
Podete: - podete D600 si D800 la drumurile laterale, podet D1000

transversal km 0+990 si podet tip P2 transversal km 1+577

Caracteristicile enumerate sunt valabile in cazul ambelor solutii ce se pot aplica. Capacititile
fizice se regisesc in cap. 8 Anexa nr. 1 - Indicatori tehnici specifici categoriei de investitii.

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimari privind depdsirea consumurilor

initiale de utilitifi si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Nu este cazul
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5.3. Durata de realizare §i etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape
principale

ETAPE Anul 1 Anul 2 Anul 3

In realizarea investitiei

Solutia 1-recomandati | 1[2[3]4]5[6 73891 v af2fsfalsTel7]s]ol1[1]1 12T 4567789111711
012 012 0|1 |2

Studii teren, expertiza
tehnica, DALLI,

o 45
documentatii in vederea o
obtinerii 2l
avizelor/acordurilor
Obtinere avize

Organizarea procedurilor
de achizitie

Proiectare: D.T.A.C.,
proiect tehnic si detalii de
executie

Consultanta

Asistenta tehnica

Realizarea executiei
obiectivului

Organizarea de santier

Receptia la terminarea
lucrarilor

Durata realizarii obiectivului pentru Solutia I a fost estimati la 36 luni, iar durata de executie a lucrarilor este de 24 luni.
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ETAPE
In realizarea investitiei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Solutia 2

—

Studii teren, expertiza
tehnica, DALLI,
documentatii in vederea
obtinerii
avizelor/acordurilor

45
zile

Obtinere avize

Organizarea procedurilor
de achizitie

Proiectare: D.T.A.C,
proiect tehnic si detalii de
executie

Consultanta

Asistenta tehnica

Realizarea executiei
obiectivului

Organizarea de santier

Receptia la terminarea
lucrarilor

Durata realizarii obiectivului pentru Solutia IT a fost estimata la 42 luni, iar durata de executie a lucrérilor este de 30 luni.
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5.4. Costurile estimative ale in vestitiei:
a) Costurile pentru realizarea investifiei, estimate pe baza prefurilor existente pe piatd la
momentul elabordrii/revizuirii/ actualizéirii documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii sau

pe baza unor standarde de cost pentru investifii similare realizate prin programe de investitii
caracteristicile tehnice §i parametrii specifici obiectivului

Jfinantate din fonduri publice, corelate cu
rari estimate;

de investitii, aplicate la cantitdfile de luc
Solutia I
Caracteristici comparative Costuri unitare Observatii j
calculate

conform proiect
um. | Lei/um

Valoare

[lei]
6.146.211 | mp 383.97 Valoarea unitard (lei/mp) este
comparabild cu alte lucrdri similare

ralizate (+15-20%)

Caracteristica

Sistem rutier - mp

Solutia I1

fCaracteristici comparative Costuri unitare Observatii —’
calculate
conform proiect
Caracteristica Valoare um. | Lei/um
[lei]
7.498.377 | mp 477.33 Valoarea unitard (lei/mp) este

comparabild cu alte lucrdri similare

Sistem rutier - mp

ralizate (+15-20%)

lutia I sunt corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici

Costurile unitare estimate pentu so
obiectivului de investitii, aplicate la cantitatile de lucriri estimate.
b) Costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a investitiei
S-au evaluat in capitolul de analizi financiars.

5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei:
a)Impactul social si cultural
Prin aplicarea solutiei propuse in proiect se va asigura o buna functionalitate a drumurilor
comunale asigurind astfel o legatura rapida catre centrul comunej si catre DJ703E si DN7, dar si
accesul in conditii optime spre proprietati; se reduce riscul poludrii, reducerea zgomotului, etc.
b)Estimadri privind Jorta de muncd ocupatc prin realizarea investitiei: in Jaza de realizare, in

Jaza de operare
Nu se vor crea noi locuri de munci.

c)Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii si a siturilor

protejate, dupd caz
Nu este cazul.
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5.6. Analiza financiard si economici aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie:

a)Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referintd si prezentarea
scenariului de referinti
Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare si evaluare economici a
proiectelor.

Aceastd analiza are drept scop sd stabileasca:

® masura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi in
Romania si in mod special la atingerea obiectivelor programului in cadrul cireia se soliciti
finantare

® masura in care proiectul contribuie la bunistarea economicd a regiunii, evaluata prin calculul
indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.
Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in

conformitate cu:

° Hotarérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

® HEATCO -, Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project
Assessment, Deliverable 5”, 2004;

e ,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 — Comisia
Europeana

® ,,Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de J aspers.
Master Plan General de Transport pentru Romania, Ghidul National de Evaluare a Proiectelor
in Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului,
»volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si
Financiare si a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in
anul 2014;

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele
evaluarilor tehnice si ale evaluarilor tehnice privind costurile de investitiei ale proiectului si se vor
fundamenta pe reglementarile tehnice in vi goare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparatiei costurilor alternativelor de
construire de drum propuse in situatia actuald. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF —
Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) — care cuantifici diferenta dintre beneficiile si
costurile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferentd cu un factor de
actualizare, operatiune necesari pentru a ,,aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii
costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2024,
echivalent cu anul de baza al actualizarij costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in
preturi constante 2024.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
Nu este cazul.
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¢) Analiza financiara; sustenabilitateq financiara

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si
incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu
intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, precum
si a veniturilor financiare generate,

Indicatorii utilizati pentru analiza financiars sunt:

® Valoarea Neta Actualizati Financiars a proiectului;

* Rata Interna de Rentabilitate Financiari a proiectului;
* Raportul Beneficiu - Cost; si

® Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Neti Actualizati Financiari(VNAF) reprezinti valoarea care rezultd deducand
valoarea actualizati a costurilor previzionate ale unei investitii din valoarea actualizati a beneficiilor
previzionate.

Rata Internii de Rentabilitate Financiari (RIRF) reprezinti rata de actualizare la care un
flux de costuri si beneficii exprimate in unitdti monetare are valoarea actualizatd zero. Rata interna
de rentabilitate este comparata cu rate de referin{i pentru a evalua performanta proiectului propus. in
Documentul de lucru nr. 4 al Directiei Generale de Politica Regionala din cadrul Comisiei Europene
se prezinti tabelul cu profitabilitatea asteptatd in cazul a diferite tipuri de infrastructuri. Din acest
tabel reiese faptul ci pentru proiectele de drumuri fira taxi nu se asteapta nicio profitabilitate.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidentiaza masura in care beneficiile proiectului acopera
costurile acestuia. In cazul cand acest raport are valori subunitare, proiectul nu genereaza suficiente
beneficii si are nevoie de finantare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintd totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe
intreg orizontul de timp analizat.

Valoarea investitiei de capital este de 33.371 248,54 RON din care valoarea constructiilor montaj
va fi de 23.242.462,55 RON.

Costurile de exploatare (recurente)

Analiza incrementala presupune cunatificarea costurilor operationale generate de implemenetarea
proiectului.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Categoriile de
cheltuieli de operare sunt urmatoarele:

Costuri cu personalul — Noul sistem rutier va fi integrat in reteaua existenta asa incat nu va
necesita cresterea personalului existent si implicit a cheltuielilor salariale.

Costuri cu intretinerile anuale — in urma realizarii investitiei se va realiza o intretinere curenta a
suprafetei carosabile care priveste, asfaltul, trotuarele si bordurile, marcajele longitudinale si
transversale, semnele de circulatie.

Costurile actuale de intretinere conform informatiilor furnizate de serviciul specific in cadrul
Consiliului judetean sunt de cca 11.50 EUR/mp/an pentru partea carosabila si 4.90 EUR/an/mp
pentru trotuare. Avand in vedere ca avem aproximativ 16.007,00 mp de suprafata carosabila, estimam
ca la un procent de 10 % reparatii, costul actual in versiunea fara proiect este de 318,5 RON/an
inclusiv TVA. Avand in vedere ca aceste costuri se refera la versiunea fara proiect le vom scadea din
costurile de intretinere anuale.

Suprafata carosabila drum

® Verificarea vizuala a integritatii suprafetei carosabile;
e Curatarea de praf a drumului;
° Realizarea reparatiilor generate de lucrarile de interventie la retelele de utilitati publice;
* Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;
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® Realizarea reparatiilor generate de caldura excesiva si efectual acesteia asupra covorului
asfaltic, precum si ca urmare a interventiei altor factori climatici externi;

°® Realizarea reparatiilor generate de distrugeri si vandalizari

Estimam un grad de deterioare a suprafetei carosabile de 5% anual si care trebuie inlocuita.
Reparatia se refera doar la covorul asfaltic a carui pret per metru patrat asezat este de 155.07 ron,
valoare fara TVA, preturi stabilite in urma analizei complexitatii drumului si in stransa corelatie cu
proiectul.

Marcaje longitudinale si transversale, indicatoare rutiere si semne de circulatie

e Verificarea vizuala a integritatii marcajelor si sistemelor rutiere (eg. butoni
reflectorizanti, stalpi de ghidare ete);

e Curatarea de praf a marcajelor;

® Realizarea reparatiilor generate de lucrarile de interventie la retelele de utilitati publice;

® Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;

° Realizarea reparatiilor generate de caldura excesiva si efectual acesteia asupra marcajului
aplicat, precum si ca urmare a interventiei altor factori climatici externi;

® Realizarea reparatiilor generate de distrugeri si vandalizari.

° Aplicarea marcajelor in zonele in care acestea au devenit imbatranite.

e Corelarea marcajelor cu modificarile legislatiei in vigoare.

Estimam un grad de deterioare si imbatranire a suprafetei marcate, indicatoare si semne de
circulatie de 15% anual, mai ales in zonele cu trafic ridicat si care trebuie inlocuita. Reparatia se
refera la reaplicarea marcajului si eventual curatirea suprafetelor in cazul in care ar genera confuzie
in randul participantilor la trafic. Avand in vedere ca exista o lungime de 7,05 km de marcaje, costul
mediu pentru aplicarea acestor marcaje este de 10,740 Euro/km. De asemenea pentru indicatoare si
semne, costul anual estimat este de 415 ron/buc, respectiv 85,27 ron/buc.

Rigole carosabile si de acostament, santuri

° Verificarea vizuala a integritatii rigolelor;

® Curatarea de noroi si decolmatarea rigolelor;

® Realizarea reparatiilor generate de lucrarile de interventie la retelele de utilitati publice;

° Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;

® Realizarea reparatiilor generate de caldura excesiva precum si ca urmare a interventiei
altor factori climatici externi;

® Realizarea reparatiilor generate de distrugeri si vandalizari.

Estimam un grad de deterioare a rigolelor si santurilor de 10 % anual, care trebuie inlocuite,
avand in vedere ca exista o lungime de peste 3.506,00 m de rigola/santuri iar costul mediu este de 96
RON/metru liniar.

Costuri cu reparatiile periodice (reparatii majore) — Costurile cu reparatiile periodice se realizeaza
ca urmare a deteriorarii unei parti din suprafata carosabila sau a trotuarului ca urmare a unor
interventii necesare in zonele respective. Estimam ca se va distruge si structura de fundare si astfel
trebuie refacuta suprafata carosabila urmarind si realizand aceeasi pasi ca si in cazul realizarii acesteia
de noua.

Suprafata carsoabila drum

 Verificarea vizuala a integritatii suprafetei carosabile;

° Verificarea vizuala a integritatii suprafetei carosabile;

* Realizarea reparatiilor generate de accidente sau cauze externe;

® Realizarea reparatiilor generate de caldura excesiva si efectual acesteia asupra covorului
asfaltic, precum si ca urmare a interventiei altor factori climatici externi;
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Venituri din exploatare (recurente)

Proiectul isi propune imbunatatirea infrastruc
rutier modern. Necesitatea acestui proiect este
infrastructurii publice, a nevoilor grupurilor ti
concretizeaza in cresterea atractivitatii Zonel, crest
si soferi, reducerea poluarii si scaderea consumul

In acest context, implementarea acestuj proi
terenurilor si va conduce totodata la cresterea jn

Avand in vedere ca nu se percep taxe pen
financiara din implementarea lui. Proiectul nu e

Valoarea Reziduala

Valoarea reziduala rezultata la sfarsitul
care. Data fiind durata de viata estimata d
acestei infrastructuri rutiere, valoarea reziduala 1

valorifi

investitiei.

Calculul Ratei Interne de Rentab

re D] 704D Prislop (DN7)
ele Bascov si Bdbana"

Estimam un grad de deterioare a suprafetei carosabile de 5%
trebuie inlocuita. Reparatia presupune repetarea procedurii d
portiunii carosabile respective la pretul de productie de 205.05
in urma analizei complexitatii drumului si in stransa corelatie

Costuri de inlocuire — Costurile de inlocuire a echipamente
Ca urmare a uzurii normale si imbatranirii in timp a echip
Avand in vedere ca proiectul prevede realizarea de drumu
inlocuite. Ele se compun din urmatoarele categorii:

Consideram durata de viata de cingi ani
reflectorizanta aplicata imbatraneste si n
inlocuire la 5 ani este de 750 ron fara TV

Costuri diverse si neprevazute — Costurile diverse si ne
altor elemente care tin de suprafata carosabila si de trotu
la nivelul de 3% din media tuturor costurilor recurente

Consideram ca pe durata analizata aceste costuri d
prevazute cheltuieli de promovare pe durata analizata
cuprinse in proiect vor asigura diseminarea proiectului in ¢

deoare

periodei d
e 20 ani si impactul redus al uzurii morale asupra
a capatul a 20 de ani este de 20 % din valoarea

= Lupueni (DJ 703E), km 0+000 - km 2+358,

la fiecare interval de 6 ani si care
e realizare, adica refacerea de noua a
ron, valoare fara TVA, preturi stabilite
cu proiectul.

lor montate sunt acele costuri care apar
amentelor precum si datorita furturilor.
1i sunt putine echipamente care trebuje

pentru semnele de circulatie deoarece Suprafata
u mai ofera siguranta necesara traficului. Costul mediu de
A.
prevazute ce constau in uzura prematura a
are (ex. acostamente, podete etc) le estimam
anuale.

€ operare nu vor suferi modificari. Nu au fost
ce estimam ca activitatile de promovare
adrul grupurilor tinta.

turii publice judetene prin realizarea unui sistem
justificata de caracteristicile zonei, a situatiei
nta, a indeplinirii obiectivelor strategice si se
erea gradului de securitate si confort pentru pietoni
ui de carburanti.
ect va conduce la cresteri ale valorilor imobiliare a
vestitiilor in zona de impact.
tru drumul respectiv nu se obtin venituri de natura
ste generator de venituri.

e analiza este data de valoarea potentiala de

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2024)

ilitate Financiare a Investitiei Totale

Anul Anul Costuri de Flux de
de de Intrari | Venituri Iesiri Cst de. Va!oarea operare si Flexde numerar
analiza | operare consiructis ey intretinere S actualizat
2024 0 0 33371248.54 | 23242462.55 0.00 23242462.55 | -23242462.55 -23242462.55
2025 1 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 2 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 3 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 4 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 5 0 0 430489.11 0 0.00 299827.77 -299827.77 -246428.44
2030 6 0 0 430489.11 0 0.00 299827.77 -299827.77 -236953.88
2031 i 0 0 26697.00 0 0.00 18593.97 -18593.97 -14129.56
2032 8 0 0 12814559.44 0 0.00 8925105.62 -8925105.62 -6521574.68
2033 9 0 0 26697.00 0 0.00 18593.97 -18593.97 -13056.69
2034 10 0 0 26697.00 0 0.00 18593.97 -18593.97 -12560.23
2035 11 0 0 430489.11 0 0.00 299827.77 -299827.77 -194768.12
2036 12 0 0 430489.11 0 0.00 299827.77 -299827.77 -187272.42
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2037 13 0 0 430489.11 0 0.00 299827.77 -299827.77 -180076.56
2038 14 0 0 430489.11 0 0.00 299827.77 -299827.77 -173150.54
2039 15 0 0 24220852.19 0 0.00 16869379.32 | -16869379.32 -9367566.34
2040 16 0 0 26697.00 0 0.00 18593.97 -18593.97 -9927.32
2041 17 0 0 430489.11 0 0.00 299827.77 -299827.77 -153931.58
2042 18 0 0 430489.11 0 0.00 299827.77 -299827.77 -147994.99
2043 19 0 0 430489.11 0 0.00 299827.77 -299827.77 -142298.26
2044 20 0 0 430489.11 0 0.00 299827.77 -299827.77 -136841.39
2045 21 0 0 26697.00 0 0.00 18593.97 -18593.97 -8160.89
2046 22 0 0 12814559.44 0 0.00 8925105.62 -8925105.62 -3765502.06
2047 23 0 0 26697.00 0 0.00 18593.97 -18593.97 -7538.00
2048 24 _ 0 0 -4621795.51 0 4648492.51 18593.97 4629898.54 1806123.42

Rata interna de rentabilitate financiara a investitiei totale

(RIRF/C) -6.52%

Valoarea Neta Actualizata Financiara a Investitiei Totale

(VANF/C) -36285400.36

In mod evident, o investitie pentru utilizarea cireia nu S€ percep taxe nu este o investitie
rentabila din punct de vedere financiar, Astfel, rezulti valori necorespunzatoare pentru rentabilitatea

financiara a investitiei (RIRF/C < 4%,

toti anii de operare a invest

Conform metodologi
sunt intrunite cond
Analiza sustenabilitatii financiare a invest
din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si ¢

de costuri corespund scenariului incremental ,,F

Durabilitatea financiara a capitolului investit

itiile pentru a sustine necesitatea finanta

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2024)

VNAF/C <0) deoarece cash-flow-
itiei, cu exceptia ultimului an, cand este luati in
el in vigoare vizand fundamentare

ul net este negativ pentru
calcul valoarea reziduali.
a proiectelor de investitii de acest tip,
rii publice.
itiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil,
umulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile
ara Proiect” — | ,Cu Proiect”.

1‘_

o L e | o | oo | comse | gt | e | oo

analiza | operare UE proprie constructie .o_uma..nm si e it

intretinere

2024 33371248.54 0 33371248.54 | 23242462.55 33371248.54 0.00 0.00 0.00
2025 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 4 430489.11 0 430489.11 0.00 430489.11 0.00 0.00
2029 5 430489.11 0 430489.11 0.00 430489.11 0.00 0.00
2030 6 430489.11 0 430489.11 0.00 430489.11 0.00 0.00
2031 7 26697.00 0 26697.00 0.00 26697.00 0.00 0.00
2032 8 12814559.44 0 12814559.44 0.00 12814559.44 0.00 0.00
2033 9 26697.00 0 26697.00 0.00 ©26697.00 0.00 0.00
2034 10 26697.00 0 26697.00 0.00 26697.00 0.00 0.00
2035 11 430489.11 0 430489.11 0.00 430489.11 0.00 0.00
2036 12 430489.11 0 430489.11 0.00 430489.11 0.00 0.00
2037 13 430489.11 0 430489.11 0.00 430489.11 0.00 0.00
2038 14 430489.11 0 430489.11 0.00 430489.11 0.00 0.00
2039 15 24220852.19 0 24220852.19 0.00 24220852.19 0.00 0.00
2040 16 26697.00 0 26697.00 0.00 26697.00 0.00 0.00
2041 17 430489.11 0 430489.11 0.00 430489.11 0.00 0.00
2042 18 430489.11 0 430489.11 0.00 430489.11 0.00 0.00
2043 19 430489.11 0 430489.11 0.00 430489.11 0.00 0.00
2044 20 430489.11 0 430489.11 0.00 430489.11 0.00 0.00
2045 21 26697.00 0 26697.00 0.00 26697.00 0.00 0.00
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2046 22 12814559.44 0 12814559.44 0.00 12814559.44 0.00 0.00
2047 23 26697.00 0 26697.00 0.00 26697.00 0.00 0.00
2048 24 26697.00 0 -4621795.51 4648492.51 26697.00 0.00 0.00

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care
costurile de operare si intretinere periodica pentru situatia proiectata (Cu Proiect) vor fi sustinute de
catre Beneficiar prin alocatii bugetare.

Principalele rezultate ale analizei financiare

Pentru ca un proiect si necesite interventie financiari din partea fondurilor publice, VANF
ainvestitiei trebuie si fie negativa, iar RIRF a investifiei mai mica decat rata de actualizare (4%).
Valorile calculate pentru indicatorii financiari aj acestei investitii se conformeazi acestor reguli, ceea
ce inseamni ¢ proiectul are nevoie de finantare publica pentru a putea fi implementat.

Evolutia mai putin favorabila din punct de vedere financiar este compensatd de o evolutie
favorabild din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmérit in special
pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

De altfel si obtinerea unor indicatori aj performantei economice buni (VANE>0; RIRE>5%)
reprezintd o conditie obligatorie pentru ca proiectul sa primeasci finantare. Verificarea indeplinirii
acestei conditii face obiectul capitolului de analizi economica.

Adica pentru situatia proiectata (Cu Proiect) vor fi sustinute de catre Beneficiar prin alocatii
bugetare.

d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate
Prin analiza economici se urmdreste estimarea impactului si a contributiei proiectului la
cresterea economica la nivel regional si national.
Aceasta este realizata din perspectiva intregii societati (municipiu, regiune sau tard), nu numai
punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.
Analiza financiari este considerati drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-

Iy

economice. In vederea determinarii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustiri
pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.
Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in concordanti

cu:
¢ ,,Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia
Europeani pentru perioadi de programare 2014-2020;

e HEATCO - ,Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project
Assessment” — proiect finantat de Comisia Europeana in vederea armonizirii analizei cost-
beneficiu pentru proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a
fost realizat in vederea unificirii analizej cost-beneficiu pentru proiectele de transport de pe
teritoriul Uniunii Europene. Obiectivul principal a fost alinierea metodologiilor folosite in
proiectele transnationale TEN-T, dar recomandarile prezentate pot fi folosite si pentru analiza
proiectelor nationale;

® ,,General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural
Instruments” — ACIS, 2009;

® ,,Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de Jaspers.

® Master Plan General de Transport pentru Roménia, Ghidul National de Evaluare a Proiectelor
in Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master
Planului, ,,Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice
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si Financiare si a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in

anul 2014.
Principalele recomandiiri privind analiza armonizati a proiectelor de transport se referi la urmadtoarele
elemente:

e Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului
necuantificabil, actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analizi a
proiectelor, evaluarea riscului viitor si a senzitivititii, costul marginal al fondurilor publice,
surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

® Valoarea timpului si congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor munci, traficul
pasagerilor non-munci, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic,
intérzierile nejustificate);

® Valoarea schimbirilor in riscurile de accident;

® Costuri de mediu;

® Costurile §i impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru
implementarea proiectului, costurile de intrefinere, operare si administrare, valoarea
reziduald).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in
conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of
investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de
actualizare de 5% este valabila pentru ,tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta
categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua daca beneficiile proiectului depasesc
costurile acestuia si dacid meriti si fie promovat. Analiza este elaborati din perspectiva intregii
societdfi nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde
intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetara directd, precum
costurile de constructii si intrefinere si economiile din costurile de operare ale vehiculelor precum si
elemente fari valoare de piatad directd precum economia de timp, reducerea numarului de accidente
si impactul de mediu.

Anul 2024 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate
costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2023,

Lucrarile de modernizare vor fi realizate in perioada 2025-2026. Astfel, situatia imbunatatita
infrastructurii rutiera va exista incepand cu anul 2026. Perioada de calcul folosita este de 15 de ani.
Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt
descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ — “Evaluation Unit - DG Regional
Policy”, Comisia Europeana.

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata la 20% din costul total de
investitie, pentru orice element de infrastructura care va fi realizat ca parte a lucrarilor de
modernizare.

Ca indicator de performanta a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta
(beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost).
Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In
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final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care
Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.
Rata Interna de Rentabilitate Economica
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazeaza pe ipotezele:
® Toate beneficiile si costurile incrementale sunt exprimate in preturi reale 2024, in Lei;
° EIRR este calculati pentru o durati de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de
constructie (anii 0-3), precum si perioada de exploatare, pand in anul 25 (anul efectiv 2048);
° Viabilitatea economica a Proiectului se evalueaza prin compararea EIRR cu Costul Economic
real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizata in analizi este 5%. Prin
urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, daca EIRR este mai mare sau egalad cu
5%, conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.
Esalonarea Investitiei
® Esalonarea investitiei s-a presupus a se derula pe o perioadi de un an, pentru anul de analiza
0, conform Calendarului Proiectuluj.

Beneficiile economice
Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare
care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analiza

roiect”.
S Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua
categorii:
® Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate);
e Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari directi ai proiectului sunt utilizatorii de drum, aceia care beneficiaza in
mod direct de imbunatatirea conditiej tehnice a infrastructurii rutiere, ceea ce determina conditii
superioare de circulatie. Aceste conditii de circulatie imbunatatite constau in cresterea gradului de
comfort si siguranta a circulatiei.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirecte
identificate pentru acest tip de proiect, incat sa se defineasca cat mai complet impactul socio-
economic proiectului:

Imbunatatirea starii tehnice a infrastructurii rutiere:

® Reducerea uzurii autovehiculelor si reducerea timpilor de parcurs pentru persoane - direct
® Reducerea costurilor determinate de accidentele rutiere - indirect
® Reducerea costurilor legate de mediul inconjurator - direct
® Reducerea timpilor de imobilizare a marfurilor - direct
Cresterea nivelului de trai al populatiei rezidente in localitatile invecinate locatiei de proiect:
® Asigurarea accesului la serviciile publice - salvare, pompieri, politie, etc in perioada
anotimpului rece - indirect
® Crearea locurilor de munca temporare pe perioada de implementare a proiectului - direct
® Cresterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit — indirect
 Cresterea volumului investitiilor atrase - indirect
Alte beneficii socio-economice non-monetare:
® Proiectul va contribui la reducerea somajului local si la imbunatatirea calificarii personalului
angajat in sistem
® Cresterea valorii terenului si a imobilelor prin cresterea atractivitatii localitatilor invecinate
locatiei proiectului.

Tabelul urmator prezinta ipotezele de baza ale analizei economice, costurile si beneficiile
cuantificate precum si indicatorii de rezultat, de apreciere a eficientei economice a proiectului.
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Ipotezele de baza, masurile cuantificate si indicatorii de rezultat aj analizei economice

Categorie Indicator Descriere
Ipoteze de baza

Rata de actualizare economica EOCC 3%

Anul de actualizare a costurilor 2024

Anul de baza al costurilor 2024

Perioada de analiza, din care 25 ani

Investitie 3 ani 2024 - 2026

Operare 22 ani 2027-2048

nstid coimamiss CapEx Costul de constructie
OpEx Costuri de intretinere si operare
vOC Reducerea cost'ului de operare ale

vehiculelor

VOT Reducerea costului cu valoarea timpului

Beneficii economice cuantificate y :
Reducerea numarului de accidente

Reducerea impactului negativ asupra

mediului
EIRR Rata Interna de Rentabilitate Economica
Indicatori de rezultat ENPV Valoarea Neta Prezenta Economica
BCR Raportul Beneficii/Costuri

In rezumat, etapele de realizare a analizej economice sunt:
1. Aplicarea corectiilor fiscale;
2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);
3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra);
4. Calculul indicatorilor cheie de performanta economici
Cuantificarea beneficiilor economice
Conform tabelului anterior se vor cuantifica urmatoarele categorii de beneficii economice:
® Beneficii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor;

® Beneficii din reducerea timpului de parcurs al pasagerilor;
® Beneficii din reducerea numarului de accidente;

Aceste beneficii economice se calculeaza, de obicei, avand la baza rate (costuri) unitare
exprimate de unitatea de masura vehicul-km sau vehicul-ora. Avand in vedere acestea, prognozele
fluxurilor de trafic in Scenariile Fara si Cu Proiect sunt de o importanta particulara.

Beneficiile din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor (VOO)

Costurile de operare a autovehiculelor pentru utilizatori sunt generate doar in situatiile in care
0 persoana detine sau inchiriazi un autoturism, vehiculul fiind utilizat in scopul realizarii cilitoriei.

Costurile de operare autovehicule rutiere se clasifica in doua categorii: costuri combustibil si
costuri exceptdnd combustibilul, cele dintai incluzand articole precum ulei, cauciucuri si articole
legate de intretinerea vehiculului, iar cele din urmi incluzand deprecierea cu privire la cheltuielile de
deplasare.

Costul de operare a vehiculelor este o functie de distanta de parcurs, viteza de deplasare si starea
suprafetei de rulare, indicator care se exprima prin indicele mediu de planeitate/rugozitate, notat cu
IRL

Prin urmare, componentele VOC sunt:

° carburanti si lubrifianti;
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e anvelope;

® costuri de intretinere (cu materialele sj manopera); si

® depreciere (amortizare).
La determinarea costurilor VOC unitare a fost utilizat modelul RED HDM-4 ver. 3.2, dezvoltat
de Banca Mondiala. Au fost avute in vedere urmatoarele ipoteze de lucru:
® Aufost definite trei tipuri de relief (ses, deal, munte) caracteristice retelei nationale de drumuri
publice din Romania;
° S-au avut in vedere parametrii specifici ai drumului, respectiv profil transversal, tipul
terenului traversat, densitatea zonelor urbane traversate;
e Costurile de operare ale vehiculelor au fost determinate avand in vedere diferite viteze
maxime de circulatie, precum si diferite valori ale parametrului de stare tehnica IR]
® Costurile unitare VOC au fost considerate constante de-a lungul perioadei de perspectiva de
25 de ani.
Beneficii din reducerea timpului de parcurs pentru pasageri (VOT)
Principalele considerente de ordin economic, luate in calcul la evaluarea economiilor de timp
in analiza economica a noii investitii de capital intr-o infrastructura sunt:
e Economiile reale de timp generate de noua infrastructura;
® Valorile atribuite acestor economii de timp atat pentru pasagerii care lucreaza, cat si pentru
cei care nu lucreaza si, de asemenea, valorile atribuite economiilor de timp referitoare la
incarcatura transportata.
In perioada 2004 - 2006 s-a desfasurat la nivelul Uniunii Europene un proiect de unificare a
metodologiilor de evaluare a costurilor pentru proiectele din domeniul transporturilor - HEATCO.
De asemenea, in Romania, in perioada 2006 - 2009, s-a derulat proiectul de »Asistent3 tehnici
pentru  elaborarea Master  Planuluj General de Transport”, referinti  MT: ISPA
2004/RO/16/P/PA/001/02.
In ceea ce priveste Valoarea timpului, in anexa IV la ,,Documentul de lucru privind metoda de
evaluare si prioritizare a proiectelor in sectorul transporturilor (versiunea revizuiti 3)” elaborat in

Roméniei, este prezentati Nota Directiei Generale Relatii Financiare Externe, aprobata de citre
Ministrul Transporturilor in octombrie 2008, privind recomandarea metodei JASPERS de calcul a
valorii timpului cu scop munci si cea pentru marf3 pentru proiectele de transport.
in consecinta, in cadrul analizei cost-beneficiu vor fi utilizate valorile timpului pentru pasageri
si marfa stabilite de citre Jaspers pentru Romania, extrapoland metodologia stabilitd in studiul
HEATCO.
Studiul face distinctia intre:
® costul cu valoarea timpului la pasageri
® costul cu imobilizarea marfii transportate
Asa cum s-a prezentat anterior, pentru a obtine valori unitare exprimate ca EURO/vehicul/ora,
este nevoie de luarea in considerare a urmatorilor parametri suplimentari:
e distributia pe scopul calatoriei
® gradul mediu de ocupare a vehiculelor
Aceste valori au fost extrase din cadrul Master Planului General de Transport pentru Roménia,
Ghidul National de Evaluare a Proiectelor in Sectorul de Transport si Metodologia de Prioritizare a
Proiectelor din cadrul Master Planului, ,,Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-
Beneficiu Economice si Financiare si a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul
Transporturilor in anul 2014, deorece contin informatii mai actuale decat celelalte surse:
Pentru gradul mediu de incarcare a vehiculelor de transport marfa s-au utilizat informatiile din
ghidul Jaspers.
Beneficii din reducerea numaruluij de accidente
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Imbunatatirea parametrilor geometrici ai strazilor modernizate, impreuna cu masurile de
siguranta implementate o data cu realizarea lucrarilor de modernizare vor conduce la reducerea
numarului de accidente rutiere.

Incidenta de aparitie a accidentelor rutiere se calculeaza in functie de categoria drumului (drum
national, drum judetean, comunal sau autostradd) si de numirul de vehicule-km care circula pe
respectivul drum.

Totodata, pentru fiecare accident, in functie de categoria drumului, se estimeazi un numar de
victime, respectiv un numar de decedati, raniti grav si raniti usor.

In ceea ce priveste ratele de incidenta precum si costurile asociate accidentelor, se vor utiliza
informatiile incluse in ,,Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice si Financiare §i
a Analizei de Risc”, componenta a Ghiduluj National de Evaluarea a Proiectelor de transport din
Romania, GTMP.

Se considera ca imbunatirea gradului de siguranta a circulatiei in scenariul Cu Proiect va
conduce la o reducere a numarului de accidente cu 10%, intr-o ipoteza moderata de lucru.

Calculul indicatorilor de rentabilitate economica
Analiza economica a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investitiei.
In final, sunt calculati, pentru o rata economica de actualizare a capitalului de 5% (rata de
actualizare) indicatorii de eficienta economica a investitiei:
Pentru Solutia tehnica I:
® Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=6,26%

® Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=39.980.978 Lei
® Raportul Beneficii/Costuri: 1.42

Analiza economici a proiectului arata oportunitatea investitiei, ENPV fiind pozitiv, dar si
efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice si sociale pe care
acesta le implica, raportul beneficii/cost fiind maj mare decat 1.

In ceea ce priveste rata interni de rentabilitate economicé a proiectului, aceasta este de 6,26%
pentru solutia tehnici I, valoare superioara ratei de actualizare sociald de 5%. Acest lucru reflects
rentabilitatea din punct de vedere economic a investitiei.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor sj asupra societatii, in general, sunt evidente ceea ce
conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Conditiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect si fie viabil economic
sunt:
* ENPV si fie pozitiv;
® EIRR si fie mai mare sau egald cu rata sociald de actualizare (5%);
® BCR si fie mai mare decat 1.

Analizind valorile indicatorilor economici rezultd ca proiectul este viabil din punct de vedere
economic. Indicatorii economici au valori bune datorita beneficiilor economice generate de
implementarea proiectului.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscului
In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara,
institutionala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:
* Executia deficitara a proiectului
* Lipsa unei supervizari bune a desfasurarij lucrarii

Financiare:
® Neaprobarea finantarii
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* Intarzierea platilor
Legale:

® Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
Institutionale:

® Lipsa colaborarii institutionale

® Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.
® Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot
minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
° Externa — nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de
management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie
fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la
un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de
remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica
abateri.

Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:

° alua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

° autorizarea masurilor propuse
® implementarea schimbarilor propuse
* adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informational
Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp
util) informatiile pe baza carora ea va actiona.
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect)
informatiile strict necesare sunt urmatoarele:
® masurarea evolutiei fizice
® masurarea evolutiei financiare
e controlul calitatii

* alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar
Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a
fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand
surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective,
Global, acest concept se refera la urmatoarele:
® stabilirea unei planificari financiare
® confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari
® compararea abaterilor dintre plan si realitate
* impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit
Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si

calitative a rezultatelor.
Contabilitatea si managementui financiar
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Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui Ia indeplinirea a trei sarcini
fundamentale:
® planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

® prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)
® decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si
efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului

autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se
refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informatiilor '

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si
rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de
cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul
de raportare metodica.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Solutia I analizati se preteazi materialelor din zond si solutiilor tehnice aplicate in utima
perioada pe lucriri similare. Totodata aceasta solutie are o vitezi mai mare de executie.

Intrucat diferentele dintre solutiile analizate sunt doar la sistemul rutier s-a facut o analizi
financiara doar a sistemului rutier. Rezultatele se prezinta astfel:

S-a constatat astfel ¢ valoarea implementarii solutiei II este cu cca, | 1,9% mai mare decat cea
rezultatd prin aplicarea solutiei I (a se vedea capitolul 54.)

0.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

in elaborarea, analiza si selectia alternativelor optime, s-au luat in considerare pentru cele dous
solutii si o analizi multicriteriald, prezentats in tabelul de maj Jos. Fiecare din optiunile propuse au
fost evaluate comparativ tinand cont de parametrii sociali, de mediu si finaciari. Pentru fiecare din
criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la ] la5( -

optiune nerecomandati, 5 — optiune recomandat).

Nr. | Criterii de analiza si selectie Solutia I Solutia I
1 Durata de exploatare - mare/mica 5 5
2 Raport pret investitie initiala / Trafic satisfacut - bun/slab 5 3
3 Raport utilizare / Aliniament sau Curba - da/nu 5 3
4 Raport utilizare / Temperatura mediu ambiant - bun/slab 4 4
5 Raport rezistentd la uzura / Trafic - mare/mic 5 5
6 Poluarea in executie - nu/da 9 2
7 Poluarea in exploatare - nu/da 5 5
8 Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna 4 4
9 Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu 5 3

10 | Necesita adaptarea trafic la executie - nu/da 4 2
11 | Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie 5 4
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13 | Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta 5 3
usor/greu

14 | Executia poate fi etapizata da/nu 5 e

15 | Riscuri de executie 5 3

16 | Corectiile in executie se fac usor/greu S 4

17 | Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic 5 3

18 | Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, 5 3
supralargiri foarte mari da/nu

19 | Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate 5 2
face da/nu

20 | Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari 3 4
TOTAL 90 66

Analiza multicriterial a variantelor de alcituire a comparat avantajele si dezavantajele dintre
solutia I si solutia II, obtinandu-se un punctaj superior pentru solutia I.

Astfel, avind in vedere argumentele enuntate mai sus, din punct de vedere tehnic si
economic se recomand: Solutia I, aceasta fiind solutia recomandati si de expertul tehnic.

6.3. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti investitiei:

a)Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in lei,
cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii — montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general

Totalul cheltuielilor este de :

28.077.369,19 ron (fara TVA) la care se adauga 5.293.879,35 ron (TVA) rezultand

33.371.248,54 ron (inclusiv TVA)

din care C+M:

19.531.481,14 ron (fira TVA) la care se adauga 3.710.981,42 ron (TVA) rezultand

23.242.462,55 ron (inclusiv TVA)

S-a atasat ca si anexi la prezenta documentatie devizul general privind cheltuielile necesare
realizdrii obiectivului (intocmit conform HG 907/2016).

bindicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitdyi fizice care
sd indice atingerea tintei obiectivului de investifii - i, dupd caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele gi reglementdrile tehnice in vigoare,
- drum de clasa tehnica IV cu dous benzi de circulatie cu parte carosabild de min 2 x
3.00m pe primii 278m, iar de la km 0+278 parte carosabila de 5.50m corespunzatoare
unui drum de clasa tehnica V.
- lungime: 2350m;
- infrastructura dimensionat la trafic si la actiunea fenomenului de inghet-dezghet;
- covor asfaltic in doua straturi;
- santuri si podete care si asigure scurgerea apelor.

dindicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in funcfie de
specificul §i tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

Analiza cost-beneficiu financiari este ingreunatd in cazul proiectelor de infrastructurs de
dimensiuni mici, si care nu genereaza venituri. Este §i cazul prezentului proiect, avand in vedere ci
recuperarea capitalului investit nu este facila, el putand fi doar partial recuperat, prin intermediul unor
servicii, taxe sau alte mecanisme care pot genera fluxuri financiare.

d)Durata estimatd de execufie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni
Durata de executie a obiectivului de investitie este de 24 luni (conform graficului prezentat mai
sus.)
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6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
Junctiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Documentatia realizatd are la baza urmitoarele: contractul de prestdri servicii incheiat cu
beneficiarul si prevederile normativelor si STAS-urilor in vigoare.

La elaborarea documentatiei s-au respectat prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, precum si structura si metodologia
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/ bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite

Investitia va fi finantata din fonduri proprii si/sau alte fonduri atrase.

7. URBANISM, ACORDURI, AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Pentru acest obiectiv s-a emis Certificatul de urbanism nr. 8/7725 din 20.04.2023 de citre
Consiliul Judetean Arges. Prezentul certificat este anexi la documentatie.
Prin Certificatul de urbanism s-au solicitat urmitoarele avize:
- Alimentare cu api Bibana; ’
- Canalizare Bibana;
- Drumuri comunale si de exploatare Babana;
- Energie electrica — Distributie Energie Oltenia S.A.;
- Gaze naturale — Distrigaz Sud Retele S.R.L.;
- S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;
- Orange Romania Communications;
- Salubritate;
- S.C. Apé Canal 2000 S.A. (Bascov);
- Politia rutier;
- Apele Romaéne;
- Drumuri Naionale — C.N.A.LR. S.A.;
- M.Ap.N.;
- Directia Silvica Arges;
- Agentia pentru Protectia Mediului;
- AEPS.U.P. Arges S.A;
- Garda Forestiera Ploiesti;
- Ocolul Silvic Pitesti;
- Ocolul Silvic Cotmeana.
7.2 Studiu topografic, vizat de citre OCPI
Studiul topografic, vizat OCPI este atasat ca si anexa la prezenta documentatie.
7.3. Extras de carte funciari
Se va ataga ca si anexi la prezenta documentatie.
7.4. Avize privind asigurarea utilitdtilor, in cazul suplimentirii capacitdtii existente
Nu este cazul
7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului
Se va atasa ca si anexd la prezenta documentatie.
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile tehnice
a) Studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru
cresterea performantei energetice
Nu este cazul.
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b)Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz
Nu este cazul. Exista informatii privind nivelul de trafic.

¢)Raport de diagnostic arheologic, in cazul interven
Nu este cazul.

d)Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.

e)Studii de specialitate necesare in Sfunctie C lﬁ
Nu este cazul. “Q
S
& oM AN
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8. ANEXA 1 - INDICATORI TEHNICI SPECIFICI CATEGORIEI DE INVESTITII

Indicatori tehnici specifici categoriei de investitii U.M. Cantitate
Lungime drum - terasamente m 2350
Lungime drum — strat fundatie m 2350
Lungime drum — imbricaminte rutiera m 2350
Latime parte carosabila P o 5.50-6
anturi betonate tip 1 m 2236
anturi betonate tip 2 m 1100
Rigola carosabil m 120
ant padmant m 0
Rigola ranforsata m 50
Tuburi D600 m 41.40
Tuburi D800 m 16.10
Tuburi D1000 m 9.20
Tuburi P2 m 8.52
Zid de sprijin cu He=1.50m m 40.00
Zid de sprijin cu He=2.00m m 80.00
Sprijinire pe piloti m 90.00
Fundatie adénciti de parapet m 70.00
Dren de fund sant m 205.00
Céamine de vizitare buc 5
Parapet metalic tip H3 m 917
Parapet metalic tip H4b m 160
Indicatoare rutiere buc 65
Borne hectometrice buc 23
Borne kilometrice buc 3
Lungime Pod peste R4ul Bascov m 21
fntocmit,

Ing. Danut Coveltir

(o
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9. ANEXA 2 - TABEL CEN TRALIZATOR CU AVIZELE OBTINUTE PE DJ704D

Nr. | AVIZE SOLICITATE
Crt. | CONFORM C.U.

CONDITIONARI

=

Agentia pentru Protectia

Mediului Arges

S-a  emis Decizia ctapei de evaluare initialdi nr.
12527/30.05.2023.

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nt.2, pet, 13.4)
Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la
pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevédzute in anexa nr.1
sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de
a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative
asupra mediului.

- Proiectul propus nu intri sub incidenta art. 28 din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei §i faunei silbatice, aprobatd cu modificari si
completdri prin Legea nr. 49/201 1, cu modificarile si
completarile ulterioare.

- Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48
si Legea apelor nr, 107/1996, cu modificirile si completirile
ulterioare.

S-a emis Decizia etapei de incadrare nr. 775 din 16.11.2023.
Motivele care au stat la baza luirii deciziei etapei de incadrare
sunt urmatoarele:

- Proiectul se incadreazi in prevederile Legii nr.
292/2018, anexa nr. 2, , pct. 13 lit. a) orice modificiri
sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din
anexa nr. 1, ale proiectelor previzute in anexa nr. 1 sau
in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs
de a fi executate, care pot avea efecte semnificative
negative asupra mediului”

- Prin lucrdrile executate, investitia are efecte benefice de
dezvoltare urbani a Zonei;

- In urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea
necesititii  efectudrii  evalurii impactului  asupra
mediului, in cadrul sedintei Comisiei de Analiza
Tehnica din data de 16.10.2023 s-a stabilit ci proiectul
nu se supune evaludrii impactului asupra mediului;

Se impun urmitoarele conditii:

- anunfarea APM Arges in cazul aparitiei unor elemente
noi neprecizate in documentatia proiectului

- la finalizarea investitiei titularul proiectului are
obligatia de a notifica APM Arges si GNM — CJ Arges

- 8¢ va pastra curdtenia la locul stabilit pentru
depozitarea deseurilor
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se va asigura curdtarea mijloacelor de transport si a
utilajelor, astfel incat la intrarea pe drumurile publice s3
se evite murdarirea acestora

se va asigura ordinea si curitenia permanenta a locurilor
si spatiilor aferente amplasamentului investitiei

se va asigura curatirea trotuarelor aferente
amplasamentului investitiei, a locurilor de parcare
utilizate pentru executia proiectului

se va asigura incarcarea si etansarea vehiculelor ce
afecteaza transportul materialelor de constructii pentru
a preintampina imprastierea lor

executia sub supraveghere a lucririlor, pentru evitarea
disconfortului, indepértarea resturilor de materiale
evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului
se vor prevedea masuri tehnice, sociale si organizatorice
de eliminare/ reducere a poluirii, astfel incét zgomotul
generat de activitatea desfisuratii pe amplasament si se
incadreze 1in valorile limitda previzute de SR
10009/2017

echipamentele generatoare de zgomot vor fi prevazute
cu atenuatoare de zgomot

depozitarea materialelor de constructie si amenajarile
de santier se vor face astfel incat impactul sa se limiteze
la suprafata amplasamentului proiectului

se va degaja de indati zonele de lucru cu pdmant, moloz
si alte reziduuri

S€ va umecta cu apa prin pulverizare fronturile de lucru,
cdile de acces sau alte parti din amplasament asupra
carora se intervine pentru demolare, pentru evitarea
antrendarii pulberilor fine de praf

in perioadele de vant puternic se vor reduce activitatile
care produc praf

management eficient al organizirii de santier pentru a
reduce disconfortul indus locuitorilor din proximitate
intretinerea corespunzitoare a motoarelor mijloacelor
de transport si a utilajelor, verificare periodica
constructorul are obligatia elabordrii si implementirii
unui plan de management de mediu pentru perioada de
executie a proiectului care va include: masuri privind
gestionarea deseurilor rezultate si a substantelor
periculoase (dupa caz), prevederile/limitarea nivelului
de zgomot, emisiilor de pulberi

neafectarea factorilor de mediu pe durata realizirii
lucrérilor

amenajarea de spatii si dotdri corespunzitoare pentru
colectarea selectivd a deseurilor si eliminarea lor in
conditiile neafectarii factorilor de mediu ( in perioada
executiei lucrérilor )

prezenta decizie este valabild numai pentru proiectul
supus avizarii
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respectarea prevederilor previazute de OUG nr. 92/2021
privind gestionarea deseurilor cu modificarile si
completarile ulterioare

respectarea prevederilor Ord. MMDD nr. 1798/2007 cu
modificarile si completérile ulterioare

depozitarea materialelor de constructie si amenajirile
de santier se vor face astfel incat impactul s3 se limiteze
la suprafata amplasamentului proiectului

titularul proiectului este raspunzator de toate daunele ce
s-ar produce, sub actiunea/in actiunea sa, mediului
inconjurator in toate componentele lui si are obligatia si
aplice atdt masurile de protejare a acestuia, cat si
finantarea §i executia operativd, in conditiile legii, a
oricdror lucrari/ bunuri/ servicii/ instalatii de trebuinta
pentru neafectarea mediului inconjuritor

sub sanctiunile previzute de legislatia de mediu in
vigoare si sub controlul respectarii conditiilor legale,
titularul actului de reglementare - actului autorititii
competente pentru protectia mediului - are obligatia de
a lua toate masurile necesare pentru ca proiectul si se
realizeze, conform legii, astfel incdt si previni
poluarea, precum orice efect advers asupra factorilor de
mediu, fard a prejudicia starea de sanitate si de confort
a populatiei

pentru tdierile de arbori se vor respecta prevederile
Legii nr. 46/2008 — Codul silvic, republicati, cu
modificarile si completarile ulterioare

respectarea conditiilor impuse in avizele emise de alte
autoritati.

[

S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

S-a obtinut avizul favorabil nr. 37872/1082/23.05.2023.
Avizul initial a expirat pe 23.05.2024, fiind obtinut un aviz nou
cunr. 51757/1352/18.06.2024.

Conditii tehnice:

inainte de inceperea lucrdrilor se va lua legitura cu
Exploatarea Teritorialda Craiova — Sector Pitesti , str.
Léanariei  Noua, tel.  0248-636444, e-mail:
regcraiova(@transgaz.ro, pentru stabilirea zonei de
lucru, asigurarea asistentei tehnice si supravegherea
lucrdrilor. Data inceperii lucrarilor se va anunta si in
scris, cu cel putin trei zile lucritoare Tnainte.

la executarea lucrarilor se va avea in vedere existenta
conductei de transport gaze DN 200 Driganu —
Papucesti ( scoasd din functiune ) ce subtraverseazi
drumul propus pentru modernizare, DJ704D, in punctul
de coordonate stereo 1970 (estimative):
478406/375920, conform planului de situatie PS012,
anexat documentatiei, vizat de Sector Pitesti

in zona de intersectie cu conducta de gaze, lucrarile de
modernizare a drumului se vor incadra in limitele
amprizei existente

in zona adiacentd conducta de gaze ( 6 m, stinga-
dreapta ), lucrarile de sdpatura si umpluturd se vor
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executa preponderent manual §i cu atentie sporitd
pentru evitarea lovirii conductei / tubului de protectie si
izolatiei anticorozive, este interzisd depozitarea
materialelor i a pamantului rezultat din sdpaturi,
stationarea masinilor si utilajelor si nu se vor planta
arbori inalti, cu radacini profunde, mai mari de 50 cm
se va pastra distanta minima de 6 m intre conducta de
gaze si camine de vizitare, hidranti, podete tubulare
constructorul va lua toate maésurile necesare pentru
respectarea legislatiei in vigoare cu privire la securitatea
si sdnatatea in muncd, prevenirea si stingerea
incendiilor precum si apararea impotriva incendiilor

in situatia in care, in cadrul lucririlor ce fac obiectul
prezentului aviz, se va produce avarierea/ deteriorarea
conductei de transport gaze, costurile de remediere si
daunele produse ( inclusiv costurile aferente pierderilor
de gaze naturale si de restabilire a functionalititii
elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarul
avizului

in conformitate cu art. 109, 111, 112, 113 din Legea
Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012,
cu modificarile si completarile ulterioare, S.N.T.G.N.
Transgaz S.A. Medias, in calitate de concesionar al
S.N.T. , beneficiaza de dreptul de uz si servitute legala
de trecere subterand/de suprafatd / aeriand asupra
terenurilor pe care sunt amplasate conductele, in
vederea efectdrii reviziilor, reparatiilor si interventiilor
necesare , pe toatd durata existentei acestora.

se va permite accesul neconditionat pe terenurile
traversate de conducta de gaze, pentru scoaterea din
pamant a acesteia.

In cazul nerespectarii conditiilor impuse mai sus, avizul
isi pierde valabilitatea.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

[[F3)

A.E.P.S.U.P. Arges S.A.

S-a emis aviz favorabil nr. 1132 din 13.06.2023 cu prelungirea
nr. 850 din 06.06.2024, pe o perioada de 12 luni, cu respectarea
urmatoarelor conditii:

Nu vor fi deteriorate conducte de alimentare cu apa,
camine de vane sau hidranti;

La orice sapatura unde apar conducte de alimentare cu
apd, aveti obligatia s ne anuntati si sa opriti orice
activitate pana la clarificarea situatiei;

in cazul in care efectuati lucrari de sapaturi si vor fi
afectate conducte de alimentare cu apd existente si
camine de vane sau hidranti, reparatiile vor fi suportate
de catre constructor pe cheltuiala proprie, fiind direct
raspunzator de avariile produse si de pierderile ce deriva
din intreruperea furnizarii utilitatilor catre beneficiarii
din zona.

&

APA CANAL 2000 S.A.

S-a emis aviz favorabil nr. 31007 din 08.05.2023 reavizat prin
aviz nr. 32048 din 13.05.2024, valabil 12 luni, cu urmitoarele

precizari:
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- Pentru amplasamentul studiat, retelele edilitare
subterane existente administrate sunt pozate conform
planului de situatie anexat. Se vor respecta prevederile
STAS 8591/97 privind distantele minime admise fata de
acestea;’

- In zonele afectate de lucrarile de reabilitare se va
proteja/inlocui in caz de deteriorare ansamblul rama —
capa aferent caminelor de vizitare urmand ca acestea si
fie aduse la cota finald a sistematizarii de citre
constructor;

- In cazul in care in timpul lucrarilor de executie vor fi
afectate retele edilitare sau constructiile aferente,
acestea vor fi refacute de cétre constructor pe cheltuiala
proprie, fiind direct raspunzitor de avariile produse si
de pierderile ce deriva din intreruperea furnizirii
utilitatilor la beneficiarii din zona.

La inceputul si in timpul lucrarilor de executie, dacd vor fi
depistate retele de apa si canalizare netrasate pe planurile de
situatie, aveti obligatia s3 sistati imediat lucrarile si sa solicitati
prezenta unui delegat din partea noastra pentru asistenta tehnica
si colaborare, relocarea acestora fiind obligatia investitorului.

I

Canalizare Bibana

In urma analizirii documentatiei transmise, s-a emis aviz
favorabil nr. 3110 din 18.05.2023 deoarece nu existi retea de
canalizare in zona drumului DJ704D.

I

Apele Roméine

Conform adresei nr. 12.699/26 iulie 2023 inregistratd la
Administratia Bazinald de Apa Arges — Vedea, nu este necesari
obtinerea avizului de gospodarire a apelor.

I

Distributie Energie
Oltenia S.A.

S-a emis aviz favorabil nr. 060055564200 din 23.05.2023 cu
urmatoarele preciziri:

1) In zona exista retea electricd de distributie de medie/joasi
tensiune monofazati/trifazata;

2) Reteaua electrica de distributie din zona se afld la 2,0 m fata
de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament;

3) Reteaua electrica de distributie din zona este de tip: retea
aeriand/subterana mt/jt/IT: LEA 20 kV, LEA 0,4 Kv, post trafo
IT/mt/jt: conductor/cablu jt: OL AL 3x50, 8mmp, conductor
clasic al lea 0,4Kv.

4) Instalatiile electrice ale Distributie Energie Oltenia S.A.
existente in zond, se afla amplasate fata de obiectivul pentru
care s-a solicitat aviz de amplasament la distante minime
impuse de normativele in vigoare si anume:

Fatd de reteaua de IT: m

Fata de reteaua de mt: m

Fata de reteaua de jt: 2,0 m

Fata de postul trafo: m.

Pentru zonele fara retele electrice de distributie, in vederea
emiterii autorizatiei de construire, se vor avea in vedere
prevederile din HG nr. 525/ 1996, republicata in 2002, cu
completdrile ulterioare pentru aprobarea “Regulamentului
General de Urbanism”, iar pentru realizarea/ extinderea
retelelor electrice se vor avea in vedere prevederile Ordinului
ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea ,,Regulamentului pentru
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racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public”
si Legea energiei nr. 123/2012.

Conform anexei 2 din Ordinul ANRE nr. 59/ 2013 cu
completarile ulterioare si art. 51 din Legea energiei nr.
123/2012 in zonele in care nu exista retea electrica de interes
public, autorititile publice locale sau centrale vor colabora cu
operatorul de distributie pentru extinderea retelelor de
distributie ori electrificarea localitatilor.

In conformitate cu prevederile Art. 49 din Legea energiei nr.
123/2012 este interzis persoanelor fizice sau juridice:

a) si efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a
retelelor electrice de distributie, altele decét cele prevazute in
avizul de amplasament al operatorului de distributie

b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sé infiinteze plantatii
in zona de sigurantd a retelelor electrice de distributie, fara
acordul operatorului de distributie

c) sa depoziteze material pe culoarul de trecere si in zonele
de protectie si de sigurantd ale instalatiilor fard acordul
operatorului de distributie

d) sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de
distributie sau sa intervina in oricare alt mod asupra acestora

e) sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile de
identificare si avetizare aferente retelelor electrice de distributie

f) sa limiteze sau si Ingradeascd prin executia sa de
imprejmuire, prin constructii sau prin orice mod accesul la
instalatii al operatorului de distributie
5) Executia lucrarilor pentru Eliberarea Amplasamentului se va
face de catre operatorul de retea prin contractarea acestor
lucrari cu un constructor atestat ANRE, numai dupa intocmirea
si avizarea in CTE a Distributie Energie Oltenia S.A., a PT+CS,
de catre un proiectant atestat.

6) Instalatiile de distributie administrate de Distributie Energie
Oltenia S.A. au fost trasate orientativ pe planul de situatie
anexat ( 2 exemplare ) , vizat spre neschimbare.

Culoarul de sigurantd a instalatiilor aflate in aproprierea
obiectivului, sunt in confomitate cu Ordinul ANRE nr. 239/
2001 actualizat cu Ord. 225/ 2020.

Noile trasee ale instalatiilor electrice care se reamplasaseaza
sunt cele de pe planurile studiului avizat in comisia CTE a
Distributie Energie Oltenia S.A. si care a fost mentionat mai
sus.

7) Executarea lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice se
va face cu respectarea strictd a conditiilor din prezentul aviz de
amplasament, a normelor tehnice si de protectia muncii
specifice. Sapaturile din zona traseelor de cabluri, fundatii de
stalpi se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea
Centrului Operational Exploatare C.E. EXTERIOR PITESTI al
Distributie Energie Oltenia S.A., telefon 0251408006.

8) In conformitate cu prevederile din Legea Energiei nr.
123/2012 art. 92 punct (1) deteriorarea, modificarea férad drept
a componentelor instalatiilor energetice constituie infractiune
si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la doi ani sau cu
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amenda. In acelasi timp conform art. 93, pct (1), alin 29 din
Legea Energiei 123/2012, constituie contraventie executarea de
sdpaturi sau lucrari de orice fel in zonele de protectie a
instalatiilor fara consimtdmantul titularilor acestora.

9) Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul sunt raspunzitori
si vor suporta consecintele, financiare sau de alti naturi, ale
eventualelor deteriorari ale instalatiilor si/sau prejudicii aduse
utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectirii regulilor
mentionate.

10) Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de
racordare. Pentru obtinerea acestuia, in vederea racordarii la
reteaua electrica de distributie a obiectivului sau a unui spor de
putere pentru acesta se va proceda conform Ordinului ANRE
nr. 59/2013 cu completérile ulterioare.

Avand in vedere situatia retelelor electrice din zond, pentru
racordarea la RED a viitorului loc de consum sunt necesare
urmatoarele lucrdri in amonte de punctul de racordare, pentru
crearea conditiilor de realizare a acestora: Lucriri de intirire a
retelelor constand in : Prevederile Anexei 2, art. 4 si 5 din HGR
90/2008 descrise in prezentul aviz de amplasament sunt
modificate de Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in
domeniul Energiei nr. 59/2013, anexa 2, pct. 4.1, astfel
»Dezvoltarea retelelor electrice de distributie pentru
electrificarea localitatilor sau pentru extinderea retelelor de
distributie se finanteazid de OD concesionar si de autorititile
administratiei publice locale sau centrale, in conformitate cu
prevederile art. 51 din Legea energiei electrice si a gazelor
naturale nr. 123/2012”.

Lucréri de extindere constand in:

Etapele procesului de racordare in conformitate cu Ordinul
ANRE nr. 59/2013 cu completirile ulterioare sunt:

a) etapa de documentare si informare a viitorului utilizator

b) depunerea cererii de racordare si a documentatiei aferente
pentru obtinerea avizului tehnic de racordare

c) emiterea avizului tehnic de racordare, ca oferta de racordare
de citre operatorul de retea

d) incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea
si utilizator

e) incheierea contractului de executie intre operatorul de retea
si executant si realizarea instalatiei de racordare la reteaua
electricd, punerea in functiune a instalatiei de racordare

f) emiterea certificatului de urbanism

g) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare

Tarifele de emitere ale avizelor tehnince de racordare sunt cele
stabilite prin Ordinul ANRE nr. 114/2014 privind ,,Aprobarea
tarifelor de emitere a avizelor de amplasament, a avizelor
tehnice de racordare si a certificatelor de racordare, practicate
de operatorii de distributie”, iar tarifele de racordare sunt cele
stabilite prin Ordinul ANRE nr. 141/2014 pentru aprobarea
tarifelor si indicilor specifici utilizati la stabilirea tarifelor de
racordare a utilizatorilor la retelele electrice de medie si joasa
tensiune sau calculate pe bazi de deviz.
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Pentru detalii solicitantul se va adresa celui mai apropiat Centru
Operational Extinderea Retelei al Distributie Energie Oltenia
S.A.

11) Avizul de amplasament este valabil de la data emiterii si
pana la 18.04.2024, data la care expira Certificatul de
Urbanism nr.8 din 20.04.2023 in baza caruia a fost emis.

12) Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de
amplasament se poate face, gratuit, la cererea adresata de
titular cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, in
conditiile in care anterior a fost prelungit termenul de
valabilitate a Certificatului de Urbanism in baza caruia a fost
emis, iar restul conditiilor nu s-au modificat fatd de momentul
emiterii avizului.

13) Daca in intervalul mentionat la pct. 11 solicitantul obtine
autorizatia de construire pentru obiectivul respectiv,
valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata
valabilitatii autorizatiei de construire/ desfiintare, inclusiv pe
durata de executie a lucrarilor inscrisa in autorizatie;

14) Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru
amplasamentul obiectivului conform planului vizat de
Distributie Oltenia SA prin COARED Arges, a Certificatului
de Urbanism nr. 8/7725 din 20.04.2023 sau a planului anexat,
parte integrantd a studiului avizat mentionat mai sus.

15) In zona nu existd instalatii electrice care apartin altor
operatori de distributie/transport/producere a energiei electrice
si nu este necesar sa va adresati detinatorilor acestor instalatii
in vederea obtinerii avizelor de amplasament.

16) Avizul de amplasament favorabil isi inceteazi
valabilitatea in urmatoarele situatii:

-expird termenul de valabilitate;

-se modifica datele obiectivului ( caracteristici tehnice,
suprafata ocupata, inaltime,etc ) care au stat la baza emiterii
avizului;

-solicitantul nu achita costul lucrarilor prevazute in fisa de
calcul/contractul de eliberare amplasament;

17) Alte precizari in functie de specificul obiectivului si
amplasamentului respectiv:

Se va respecta distanta minima de 1 m intre sdpaturi, santuri
pluviale si fundatia stélpilor din LEA 0,4kV/ LEA 20 kV,
respectiv minim 0.6m fata de bransamentele LES 0,4 kV; Nu
se va executa sapatura in foraj orizontal in zona traseelor LES
0,4kV; Se va executa numai sapaturd manuala in zona traseelor
LES 0,4 kV si in apropierea fundatiilor stalpilor, cu luarea
masurilor de consolidare a fundatiilor. Sapaturile din zona
traseelor de cabluri se vor face numai asistenta tehnici din
partea CEJ MT/JT, PL Municipal Pitesti, telefon 0730650049;
Stalpii de electricitate se vor lisa in afara zonei de protectie a
drumului. Beneficiarul este obligat s permita distribuitorului
de electricitate accesul in vederea executdrii de lucriri de
reparatii inclusiv in perioada de garantie a lucririi, in cazul in
care apar avarii la instalatiile electrice in zond; Daca se vor
afecta instalatiile electrice ce apartin DEO, cheltuielile privind
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remedierea sau devierea acestora vor fi suporatate de citre
beneficiar.

Se interzice realizarea viitoarelor constructii in zonele de
protectie si sigurantd ale capacitatilor energetice trasate
orientativ pe planul de situatie, precizate in Ordinul Autoritatii
Nationale de Reglementarile in domeniul Energiei nr. 239/2019
cu alte modificari si completdri ulterioare. Se interzice
ingradirea accesului la capacitatile energetice prin executia de
Imprejmuiri, constructii, sau depozitarea pe intreg traseul
acestora. In cazul in care se doreste concesionarea de teren sau
construirea pe proprietati private se impune eliberarea
amplasamentului prin devierea instalatiilor electrice, costurile
fiind suportate de cel care genereazd modificarea instalatiei.

[~}

Directia Silvici Arges

Acord de principiu Nr. 3744/A.C./29.05.2023.

1) In Certificatul de Urbanism nr.8/7725 din 20.04.2023, la
Regimul juridic este mentionat: terenurile si constructiile
necesare realizarii investitiei apartin domeniului public al
judetului Arges, domeniul public al statului romdn, in
administrare Administratia Nationaldi Apele Roméne -
Administratia Bazinalda de Apd Arges — Vedea, la Regimul
Economic este mentionata folosinta actuald: drum, pod, iar la
Regimul Tehnic este mentionat: Nu se vor afecta proprietitile
publice si/sau private in afara cadrului legal;

2) in conformitate cu prevederile amenajarilor silvice ale
fondului forestier national din cadrul O.S. Pitesti si din cadrul
O.S. Cotmeana, drumul judetean DJ704D se invecineazi cu
fondul forestier proprietate publica a statului, situat in U.P. II
Trivale, u.a. 89,90, si in U.P. V Valea Ursului, u.a. 1 si cu
fondul forestier proprietate privats, situat in U.P. V Valea
Ursului, v.a. 1,2,3.

3) Acordul de principiu pentru realizarea investitiei
»Modernizare DJ704D Prislop ( DN7 ) — Lupuieni ( DJ703E ),
km 0+000-km2+358, 1=2,358 km, in comunele Bascov si
Bébana”, in urmatoarele conditii:

3.1 —aneafectérii sub nici o forma a fondului forestier national,
proprietate publica a statului si proprietate privati, invecinat;
3.2 — a obtinerii avizului Garzii Forestiere Ploiesti, asa cum
prevede art. 37, alin. 11 din Legea nr. 46/2008, republicati, cu
modificdrile si completirile ulterioare, care se emite in baza
unei documentatii intocmita conform prevederilor art. 51 din
Ordinul nr. 694/2016 al Ministerului Mediului, Apelor si
Padurilor;

3.3 — in situatia in care pentru realizarea investitiei respective
sunt necesare terenuri din fondul forestier national, mai sus
mentionat, situate in afara zonei de siguranti a DJ704D,
ocuparea terenurilor forestiere respective este reglementati de
prevederile Legii nr. 46/2008, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare, art.37, art. 39, art. 40 si ale Ordinului
nr. 694/2016, art.20, al ministrului mediului, apelor si
padurilor.

e

Drumuri comunale si de

exploatare Bibana

S-a emis aviz favorabil nr. 3110 din 18.05.2023.
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Garda Forestierd Ploiesti

S-a emis avizul nr. 7915/18.07.2023

Prezentul aviz este valabil cu conditia respectirii
amplasamentului mentionat in documentatie.

Realizarea obiectivului angajeaza rispunderea exclusivi a
beneficiarului cu privire la siguranta persoanelor care
locuiesc/viziteaza / tranziteazd/ proprietatea, dupa caz, a
mijloacelor fixe si mobile, la eventualele accidente provocate
de caderea arborilor limitrofi proprietitii ori la pagubele
produse de animale salbatice asupra bunurilor aferente
obiectivului.

Eventualele daune/prejudicii produse fondului forestier
national precum si proprietitii beneficiarului, se vor suporta de
cétre beneficiarul obiectivului realizat.

In cazul in care lucririle implica instalarea de utilaje in
fondul forestier national, comportd constructii, montaj,
dezafectdri ori impun activitdti care afecteazi vegetatia
forestiera, beneficiarul investitiei are obligatia ca inainte de
inceperea lucrdrilor sa obtind aprobarea pentru ocuparea
temporard sau scoaterea definitivd a terenurilor respective,
conform prevederilor legale in vigoare.

Ocolul Silvic Cotmeana

Aviz nr. 2842/G.C.V./ 26.06.2023, emis in vederea emiterii
avizului de citre Garda Forestiera Ploiesti, asa cum prevede
art.37, alin. 11 din legea 46/2008 cu modificarile si
completdrile ulterioare, precum si art. 51 si 52 din O.M.
694/2016 al M.M.A.P. in urmatoarele conditii:

1 — Realizarea constructiei obiectivului ,,Modernizare DJ704D
Prislop ( DN7 ) — Lupueni ( DJ703E ), km 0+000-2+358,
[=2.358, in comunele Bascov si Babana”, angajeazi
raspunderea exclusiva a Consiliului Judetean Arges, cu privire
la siguranta persoanelor care, vizeaz, tranziteazi proprietatea
respectivd, a mijloacelor fixe si mobile, la eventuale accidente
provocate de cédderea arborilor limitrofi proprietatii ori la
pagube produse de animalele silbatice asupra bunurilor
aferente obiectivului respectiv;

2 — Eventualele daune/prejudicii produse fondului forestier mai
sus mentionat prin realizarea obiectivului, se suporti de citre
Consiliul Judetean Arges.

Ocolul Silvic Pitesti

Acord de principiu Nr. 6507/26.06.2023.

1) In Certificatul de Urbanism nr.8/7725 din 20.04.2023, la
Regimul juridic este mentionat: terenurile si constructiile
necesare realizdrii investitiei apartin domeniului public al
Judetului Arges, domeniul public al statului romén, in
administrare Administratia Nationald Apele Roméane —
Administratia Bazinala de Apa Arges — Vedea, la Regimul
Economic este mentionata folosinta actuald: drum, pod, iar la
Regimul Tehnic este mentionat: Nu se vor afecta proprietitile
publice si/sau private in afara cadrului legal;

2) In conformitate cu prevederile amenajamentului silvic al
fondului forestier national din cadrul O.S. Pitesti, drumul
judetean DJ704D se invecineaza cu fondul forestier proprietate
publicd a statului, situate in U.P.L1. Trivale, u.a.89,90;
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3) Acordul de principiu pentru realizarea investitiei
,,Modernizare DJ704D Prislop ( DN7 ) — Lupuieni ( DJ703E ),
km 0+000-km2+358, L=2,358 km, in comunele Bascov si
Béabana”, in urmaitoarele conditii:

3.1 —aneafectarii sub nici o forma a fondului forestier national,
proprietate publica a statului i proprietate privati, Invecinat;
3.2 — a obtinerii avizului Géarzii Forestiere Ploiesti, asa cum
prevede art. 37, alin. 11 din Legea nr. 46/2008, republicat, cu
modificdrile si completarile ulterioare, care se emite in baza
unei documentatii intocmita conform prevederilor art. 51 din
Ordinul nr. 694/2016 al Ministerului Mediului, Apelor si
Padurilor;

3.3 —1in situatia in care pentru realizarea investitiei respective
sunt necesare terenuri din fondul forestier national, mai sus
mentionat, situate in afara zonei de siguranti a DJ704D,
ocuparea terenurilor forestiere respective este reglementati de
prevederile Legii nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si
completirile ulterioare, art.37, art. 39, art. 40 si ale Ordinului
nr. 694/2016, art.20, al ministrului mediului, apelor si
padurilor.

Orange Romania
Communications S.A.

S-a emis avizul favorabil nr. VL/AG/378 din 29.05.2023,
comunica:

In zona in care urmeaza si se execute lucrarea mentionata,
Orange Romania Communications S.A., are amplasate
instalatii de telecomunicatii ce nu sunt afectate de lucririle de
modernizare drum proiectate.

Avand 1in vedere aceastd situatie, Orange Romania
Communications S.A. este de acord cu executia lucririlor
proiectate conform documentatiei prezentate spre avizare.
Pentru orice alte lucrari ce nu corespund documentatiei
inaintate, se va solicita un alt aviz Orange Romania
Communications.

Prezentul aviz este valabil pe toatd perioada implementirii
investitiilor cu conditia inceperii executiei lucririlor in
termenul prevazut de lege, cu exceptia cazurilor in care pe
parcursul executiei lucrarilor sunt identificate elemente noi care
sd impuna reluarea procedurilor de avizare prevazute de lege,
necunoscute la data emiterii avizelor/ acordurilor, precum si/
sau modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii
acestora, dupa caz.

Politia Rutieri

S-a obtinut avizul favorabil nr. 462198 din 11.05.2023.

Avizul initial a expirat pe 11.05.2024, fiind obtinut un aviz nou
cunr. 610213 din 09.05.2024.

Aveti obligatia instaldrii mijloacelor de semnalizare rutiera
conform planului de semnalizare anexat documentatiei.
Mijloacele de semnalizare rutiera propuse a fi amplasate si fie
realizate cu respectarea SR 1848-1,2,3/2011 si SR 1848-
7/2015.

Inaintea inceperii lucrérilor aveti obligatia sd intocmiti
documentatia pentru instituirea restrictiilor de circulatie si si
obtineti avizele si aprobdrile necesare conform prevederilor
specificate iIn Normele Metodologice privind conditiile de
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incheiere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie,
in vederea executdrii de lucréri in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun al
ministrului de interne §i ministrului transporturilor nr.
1112/411/2000.

Perioada de valabilitate este de 12 luni de la data emiterii.
Avizul este valabil doar impreund cu acordul eliberat de
administratorul drumului public sau Comisia de specialitate din
cadrul Administratiei Publice Locale, dupa caz.

Nerespectarea uneia, sau dupa caz, a mai multor conditii dintre
cele impuse prin prezentul aviz, atrage nulitatea de drept a
acestuia.

S.C. Salubris S.A.

Aviz favorabil nr. 311/17.05.2023 cu mentiunea ca in
momentul inceperii lucrarilor, beneficiarul are obligatia sa
incheie contract de prestiri servicii cu societatea noastra. In caz
de neconformitate se vor aplica prevederile legale.

Statul Major al Apararii

Nationale

Aviz favorabil nr. DT/5667 din 29.05.2023 si reconfirmat prin
aviz nr. DT/9262 din 25.06.2024, cu urmatoarele conditiondri:
- Respectarea cu strictete a limitelor amplasamentului si
solutiillor ~ tehnice de realizare prevazute in
documentatie;

- Neafectarea, sub nicio formd, a activitatilor militare,
terenurilor, constructiilor sau instalatiilor, de orice fel,
aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale.

Incalcarea oricarei conditii de mai sus atrage atat anularea de
drept a avizului, cat si raspunderea juridicad a beneficiarului
lucrarii.

Avizul este valabil pe toata perioada de realizare a investitiei.
In situatia in care intervin elemente noi ( schimbare C.U.,
modificéri ale conditiilor care au stat la baza emiterii av1zulu1
), titularul/beneficiarul are obligatia de a solicita Statului Major
al Apdrdrii, eliberarea unui nou aviz.

Distrigaz Sud Retele
S.R.L.

S-a emis aviz favorabil nr. 30652 — 318.732.282/29.05.2023.
Avizul initial a expirat pe 29.05.2024, fiind obtinut un aviz nou
cunr. 51428-319.938.582/07.06.2024.

Pe planurile de situatie s-a trasat orientativ reteaua de
distributie (conducte, instalatii si echipamente aferente pentru
vehicularea gazelor naturale) aflatd in exploatarea operatorului
sistemului de distributie Distrigaz Sud Retele SRL (denumit in
continuare ,,DGSR"). Distrigaz Sud Retele are in derulare un
program amplu de modificare a regimului de presiune in toate
sistemele de distributie gaze naturale, drept pentru care,
constructiile si/sau instalatiile subterane propuse, se vor
amplasa/ poza la o distantd de sigurantid minima admisa pentru
regimul de presiune medie. Lucrarile propuse afecteazi
structura sistemului de distributie gaze naturale alcituit din
conducte, racorduri (bransamente), statii/posturi de
masurare/posturi de reglare-méasurare (SRS/SRM), rasuflitori,
casete protectie GN si cimine vand precum si din elemente
subterane/supraterane ce compun instalatiile de protectie
catodicd (SPC) aferente conductelor de otel (in functie de
situatia din teren).
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In urma analizirii documentatiei depuse s-a emis AVIZ
FAVORABIL conditionat de respectarea urmatoarelor masuri
de siguranta:

1. Inainte de inceperea lucrarilor marcate in plansa PS 01 001,
este obligatoriu ca executantul sa anunte in scris cu minim 48
de ore Distrigaz Sud Retele, FOL Complex Mioveni si la
telefon 0749692693 pe D1. Chirita Catalin— Sef FOL, in scopul
delegarii unui reprezentant de specialitate care va identifica
traseul retelelor de distributie gaze naturale si, dupi caz, va
stabili sondajele care sunt necesare spre a fi executate de
beneficiar in toate punctele de intersectie si/sau de paralelism,
acolo unde distanta dintre lucrarile proiectate si retelele de
distributie gaze naturale sau instalatiile de utilizare gaze
naturale montate subteran, se afla sub incidenta NTPEE
aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018 (distante minime admise
pentru regimul de medie presiune, conform tabel 1 si 2).

2. Efectuarea lucrarilor de sapatura si umpluturi in apropierea
retelei de distributie gaze naturale, la o distantd < 2 metri se va
executa exclusiv manual, cu atentie, pentru a se evita
deteriorarea sau avarierea acestora.

3. Adéncimea de pozare a conductelor este de minim 0.9 m fata
de generatoarea superioard a acestora sau a tubului de protectie,
brangamentele sunt racordate prin intermediul unui teu de
bransament cu o inéltime de aprox. 0,2 m si adancimea de
pozare a bransamentelor scade pan la 0,5 m la capitul acestora
(exemplificat in flyerul atasat). Ad4ncimea de pozare poate
suferi modificéri in timp din cauza lucririlor derulate in zona
respectivé (reabilitdri tramé stradald, spatiu verde transformat
in tramd stradald, trotuar, parcare, etc).

4. In situatia in care se constati o neconcordantd intre planurile
retelei de distributie gaze naturale trasate si situatia reald din
teren, se vor opri lucrdrile si se va anunta Sectorul de exploatare
la telefonul indicat mai sus, care impreund cu proiectantul
lucrdrii, vor stabili noile conditii de continuare a lucrarilor.

5. In cazul in care lucrarile de construire propuse afecteazi
amplasamentul retelei de distributie gaze naturale, aveti
obligatia sd modificati traseul acestor conducte, iar conform
Legii 123/2012, cu modificarile si completirile ulterioare,
contravaloarea lucrarilor de proiectare si de executie va fi
suportatd de catre beneficiarul lucrarilor. Solutia de deviere va
fi stabilitd de Distrigaz Sud Retele fird a vi percepe taxe
suplimentare, in baza solicitirii Avizului de principiu de
deviere, conditionata de depunerea unei noi documentatii si de
copia prezentului aviz. Conform art. 190 din Legea energiei
electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, suportarea tuturor
cheltuielilor de modificare a traseului retelelor de distributie
gaze naturale afectate (respectiv dezafectarea celor vechi,
proiectarea si executia celor noi) revine solicitantului lucrarii.
Reteaua deviati va intra in patrimoniul ENGIE Romania SA cu
titlu gratuit si fird viitoare despagubiri.

6. In cazul in care lucrarile de construire vor afecta racordurile
individuale de gaze naturale si posturile de reglare-misurare
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aferente, cu reintregirea instalatiilor de utilizare, acestea se vor
reamplasa conform prevederilor Regulamentului privind
racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat
prin Ordinul ANRE nr. 7/2022.

7. Pe traseul retelei de distributie gaze naturale din otel,
decopertatd sau aparentd, nu se vor depozita materiale de
constructie sau piese metalice grele ce pot afecta izolatia
anticoroziva.

8. Este interzisa prinderea (inglobarea) retelei de distributie a
gazelor naturale in camine, canale tehnice si alte constructii
subterane/supraterane, pe parcursul executiei lucririlor.

9. Este interzisa utilizarea conductelor de distributie gaze
naturale aparente pentru orice alte scopuri, cum ar fi:

- legarea la pamant a altor instalatii;

- realizarea prizelor de protectie electric;

- sustinerea cablurilor si/sau conductorilor electrici, indiferent
de tensiune si curent;

- agatarea sau rezemarea unor obiecte.

10. Pe toatd durata de executie a lucrdrilor propuse reteaua de
distributie gaze naturale va fi protejatd iImpotriva degradarii,
cauzatd de agresiune directa sau de trepidatii.

11. La intocmirea documentatiei se vor respecta Normele
Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin
Ordinul ANRE 89/2018, STAS 8591/1/1997 si Legea energiei
electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificérile si
completdrile ulterioare.

12. Conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE
89/2018, constructiile si/sau instalatiile subterane propuse care
se realizeaza ulterior retelelor de distributie sau instalatiilor de
utilizare a gazelor naturale montate subteran care intersecteazi
traseul acestora se vor monta/amplasa la o distanti de siguranta
minimd admisa pentru regimul de medie presiune, doar in cazul
retelelor de distributie, conform Tabel 1 "Distante de siguranta
intre conductele (retelele de distributie/ instalatiile de utilizare)
subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii".
Distanta de sigurantd, exprimatd in metri, se misoard in
proiectie orizontald intre limitele exterioare ale generatoarelor
conductelor si constructiile sau instalatiile subterane proiectate.
In cazul in care lucririle se desfdsoara in zona statiilor de
reglare, reglare-masurare sau de mdsurare, se vor respecta
distanfele minime admise, conform Tabel 2 "Distante de
sigurantd intre statii de reglare, reglare-misurare sau misurare
a gazelor naturale si diferite constructii sau instalatii".

13. Lucrérile de intersectare cu conductele si racordurile de
distributie gaze, precum si cu elementele subterane/supraterane
ce compun instalatiile de protectie catodicd aferente
conductelor de Otel se vor executa conform prevederilor
NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.

14. Conducta de distributie gaze naturale va fi subtraversati la
minim 0,5 metri fata de generatoarea inferioard a acesteia.
Cablurile electrice vor subtraversa conducta de distributie gaze
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naturale in tub de protectie care sa asigure imunitatea conductei
de distributie gaze naturale, in cazul unei avarii la reteaua
electrica.

15. In cazul in care veti afecta izolatia, banda avertizoare, firul
trasor, rasuflatorile, etc. aveti obligatia sa refaceti si s3 aduceti
la forma initiala reteaua si/sau reperele de identificare; lucririle
se vor executa conform prevederilor NTPEE aprobate prin
Ordinul ANRE 89/2018.

16. La executarea lucririlor de refacere a tramei stradale,
rigolelor si/sau trotuarelor, se va avea in vedere respectarea
distantei in proiectie pe verticala a adincimii de pozare a
conductei de distributie gaze naturale (aprox. 0,9 metri fatd de
generatoarea superioarda, inclusiv piesa de racord-teu de
bransament), iar casetele de protectie GN si caminele de vani
vor fi aduse la cota finala a trotuarelor si strazii; in locurile unde
se amenajeazd trotuarul exista rasuflatori pentru spatii verzi,
acestea se vor inlocui cu rasuflatori pentru carosabil. In acest
sens se vor elabora proiecte de specialitate de catre operatori
economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare
in Domeniul Energiei; costurile pentru proiectarea si executia
acestora vor fi suportate de solicitantul lucririi de modernizare
sau reabilitare a carosabilului.

17. Lucrarile mecanice premergitoare asfaltarilor sau
refacerilor de rigole si trotuare (frezari, debitari, compactiri,
etc.) vor tine cont obligatoriu de adancimea minima de pozare
a unei retele de distributie gaze naturale (conducte, racorduri,
vane de sectionare, etc.), cit si de posibila orientare a unor
racorduri sub un unghi de 60°, cu respectarea zonei de protectie
de 0,5 metri fata de generatoarea superioara a conductei de gaze
naturale, in proiectie pe verticala.

18. Costul lucrarilor de reparatii a retelei de distributie gaze
naturale afectate ca urmare a eventualetor deteriordri, va fi
suportat de catre beneficiar; lucririle care necesitd devierea
traseelor retelelor de distributie gaze naturale ca urmare a
conditiillor ~ tehnice impuse prin proiectarea  noilor
amplasamente, vor fi suportate exclusiv de beneficiarul
lucrarilor.

19. Orice avarie a retelei de distributie gaze naturale trebuie
anuntatd imediat la numerele de telefon 112 sau 021/205.55.46.
20. In cazul avarierii sau deteriorarii componentelor sistemului
de distributie gaze naturale sau instalatiilor de utilizare
existente, veti suporta contravaloarea pagubelor produse,
inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilire a
functionalitatii elementelor afectate.

21. La aparitia unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe
sistemul de distributie gaze naturale din zonele pe care s-au
realizat lucrérile mentionate mai sus, cauzate de neglijente in
executie, beneficiarul si executantul acestor lucrari sunt direct
raspunzatori.

22. Avarierea sau deteriorarea retelelor de distributie gaze
naturale, precum si nerespectarea normelor privind zonele de
protectie si siguranta a conductelor de distributie gaze naturale,
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se sanctioneaza conform Legii energiei electrice si a gazelor
naturale nr. 123/2012 Cap. XV.

In cazul in care nu veti respecta conditiile impuse, veti suporta
consecintele Legislatiei in vigoare, societatea noastri fiind
exoneratd de orice raspundere in cazul producerii de accidente.
23. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii
acestuia;

24. Avizul este emis in conformitate cu prevederile Ordinului
MEC nr. 47/2003, numai pentru amplasamentul obiectivului
propus, conform planului anexat si Certificatului de Urbanism
nr 8 din 20.04.2023 eliberat de Consiliul Judetean Arges.

C.N.A.LR.

S-a emis aviz favorabil nr. 15/152241/82 din 03.07.2024 cu
urmadtoarele conditii:

1. Modernizare DJ704D va include si amenajarea intersectiei
acestuia cu drumul national din zona DN 7 km 125+466 stinga,
conform Normativului AND 600/2010 privind amenajarea
intersectiilor drumurilor publice, tinind cont de catgoria
drumurilor ce se intersecteazi si asigurand prioritatea pentru
drumul national.

2. Se va realiza semnalizarea verticald si orizontald a
intersectiilor in corelare cu semnalizarea existenti in vederea
cresterii conditiilor de siguranti a circulatiei, conform STAS
SR 1848/1,2,3/2011 si SR 1848/7/2015.

3. Sistemul rutier al DJ in zona racordarii la drumul national va
fi echivalent cu cel al DN si va avea aceeasi imbriciminte cu
cea a DN pe minim 22,00m fatdi de drumul national.
4. Se va asigura scurgerea apelor pluviale in lungul drumului
national. Se va asigura scurgerea apelor si pe drumul lateral,
fiind interzisa deversarea apelor pluviale de pe drumul lateral
spre platforma carosabila a drumului national, motiv pentru
care, prin proiectul tehnic, se vor adopta solutiile adecvate.

5. La faza urmatoare de proiectare se vor adopta masuri pentru
interzicerea opririi/stationdrii vehiculelor in zona intersectiei
DN cu DJ.

Prezentul aviz nu da dreptul beneficiarului si se ocupe de
terenuri ce nu-i apartin si care i sunt necesare pentru executarea
lucrarilor. Beneficiarul va obtine orice acord ii este necesar in
acest caz.

Lucririle vor incepe numai dupa obtinerea de la D.R.D.P.
Bucuresti a Autorizatiei de amplasare si/sau de acces in
zona drumului public. La solicitarea eliberirii autorizatiei de
amplasare si/sau de acces in zona drumului, se va prezenta CU
valabil si documentatia conform celor de mai sus, faza
D.T.A.C., vizatd de un verificator proiecte la cerintele de
calitate A4, B2,D.

Intocmit,
Ing. Dénut Coveltir
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Tabel nr. 1 - Detaliere profile tip

Detaliere sector Scurgerea apelor
3 Acostamente
Profil tip
dehaitep B lungime aplicabil Partea stanga Partea dreapta PaArtezi Partezt
[m] stanga dreapta
asfaltat betonat pietruit asfaltat betonat | pietruit
0+000,00 0+120,00 120,00(tip 1 0,75 0,25 1,00 sant betonat tip 1 rigola carosabila
0+120,00 0+190,00 70,00]tip 1 0,75 025 0,75 0,25 sant betonat tip 1 sant betonat tip 1
0+190,00 0+256,00 66,00(tip 1 0,75 0,25 0,75 0,25 sant betonat tip 1 sant betonat tip 1
0+256,00 0+278,00 22,00 zona pod - -
0+278,00 1+200,00 922,00(tip 2 0,50 0,25 0,50 0,25 sant betonat tip 1 sant betonat tip 1
1+200,00 1+240,00 40,00]tip 2 0,50 0,25 0,25 0,50 sant betonat tip 2 -
1+240,00 1+310,00 70,00]tip 2 0,50 0,25 0,75 sant betonat tip 2 -
1+310,00 1+900,00 590,00 (tip 2 0,50 0,25 0,25 0,50 sant betonat tip 2 -
1+900,00 1+950,00 50,00(tip 2 0,50 0,25 0,25 0,50 rigola ranforsati -
1+950,00 2+060,00 110,00{tip 2 0,50 0,25 0,25 0,50 sant betonat tip 2 -
2+060,00 2+150,00 90,00(tip 2 0,50 0,25 075 sant betonat tip 2 -
2+150,00 2+350,00 200,00]tip 2 0,50 0,25 0,25 0,50 sant betonat tip 2 -
Total 2.350,00
Intocmit,

Ing. Danut Coveltir




Tabel nr. 2 - Detaliere drumuri laterale si platforme

Identificare sector Dimensiuni PC
Pozitie fata de drumul Structurd rutiera existenta | Lungime | Latime e
priticipal la km fm] fim] racordare | Stot [mp]
[mp]
intersectie cu DN7 0+000,00 |drum asfaltat 25,00 298,13 298,128
dreapta 0+465,00 |drum de pamant 4,00 3,50 4,95 18,95
dreapta 1+365,00 |drum de pamant 3,00 4,00 5,21 17,21
dreapta 2+220,00 [drum de pamant 7,00 5,00 8,73 43,73
dreapta 2+345,00 |pietruire 5,00 8,00 43,65 83,65
intersectie cu DJ703E 2+350,00 |pietruire 83,68
Supralargiri 199,69
Racordare la pod 51,58
Intocmit,
Ing. Danut Coveltir
)
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Tabel nr. 3 - Detaliere lucrari de podete

Podete existente Podete si lucrari propuse

Pozitia Demolare gt D Camera de

km Tip podet : be.ton/ Pozitie Tip podet ] [tue] cadere

zidarie [mc] [buc]
0+465 |[Tub existent 0,80 drum lateral dreapta D600 6,90 2
0+710 |Tub existent 0,50 acces stanga D600 6,90 2
0+720 |[Proiectat oblic D600 9,20 2 1
0+990 |Tub existent 1,20 Transversal D1000 9,20 2 1
1+577 | 2 tuburi existente 2,50 Transversal P2 8,52 2,
1+765 |- - Transversal D600 9,20 2 1
1+900 |- - Transversal D600 9,20 2 1
2+345 |- - drum lateral dreapta D800 16,10 2 1
Total| 5,00
fntocmit,

Ing. Danut Coveltir
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Tabel nr. 4 - Parapete

Thes Pozitie Lungime Tip
de la km la km Partea [m] parapet
1+200,00 1+240,00 dreapta 40,00 H3
1+240,00 1+310,00 dreapta 70,00 H4b
1+310,00 1+360,00 dreapta 50,00 H3
1+375,00 2+060,00 dreapta 685,00 H3
2+060,00 2+150,00 dreapta 90,00 H4b
2+150,00 2+200,00 dreapta 50,00 H3
2+240,00 2+332,00 dreapta 92,00 H3

Total 1.077,00
intocmit,

Ing. Danut Coveltir
)




Tabel nr. 5 - Semnalizare verticala

" PozmeDetaliere Proiectat / Existent Obs. Fig
0+000.00 partea stanga Proiectat B2
0+000.00 partea stanga Existent Se mentine F34
0+012.50 partea dreapta Proiectat C39
0+012.50 partea dreapta Existent Se desfiinteazd Cl8
0-+022.00 partea stanga Existent Se desfiinteazd Bl
0+024.00 partea stanga Existent Se desfiinteazd Cl8
0+230.00 partea dreapta Proiectat c27
0+255.00 partea dreapti Proiectat F51
0+280.00 partea stanga Proiectat F51
0+305.00 partea stanga Proiectat C27
0+465.00 drum lateral dreapta Proiectat B2
0+540.00 partea dreapta Proiectat 27
0+560.00 partea dreapta Proiectat A3
0+590.00 partea stanga Proiectat C37
0+785.00 partea dreapti Proiectat C37
0+810.00 partea stinga Proiectat A3
0+830.00 partea stanga Proiectat C27
1+125.00 partea dreapta Proiectat A8
1+140.00 partea dreapta Proiectat c27
1+180.00 partea stanga Proiectat C37
1+200.00 partea stanga Proiectat A7
1+210.00 partea stanga Proiectat ASa
1+230.00 partea stanga Proiectat ASa
1+310.00 partea dreapta Proiectat ASa
1+318.00 partea dreapta Proiectat Aba
1+345.00 partea dreapta Proiectat ASa
1+365.00 drum lateral dreapta Proiectat B2
1+450.00 partea dreapta Proiectat A8
1+480.00 partea stanga Proiectat ASa
1+490.00 partea stinga Proiectat Aba
1+505.00 partea stanga Proiectat A7
1+520.00 partea stanga Proiectat ASa
1+605.00 partea dreapta Proiectat A8
1+620.00 partea dreapta Proiectat ASa
1+630.00 partea dreapti Proiectat ASa
1+710.00 partea stanga Proiectat ASa
1+720.00 partea stanga Proiectat ASa
1+765.00 partea dreapti Proiectat Ada
1+775.00 partea dreapta Proiectat ASa
1+795.00 partea dreapta Proiectat A2
1+830.00 partea stanga Proiectat Al
1+850.00 partea dreapta Proiectat A3
1+985.00 partea dreapta Proiectat A4
1+990.00 partea stanga Proiectat A3
2+110.00 partea stinga Proiectat A4
2+140.00 partea dreapta Proiectat Al
2+205.00 partea dreapta Proiectat 37




Tabel nr. 5 - Semnalizare verticala

T POthleDetaliere Proiectat / Existent Obs. Fig
2+220.00 drum lateral dreapta Proiectat B2
2+240.00 partea stanga Proiectat A2
2+260.00 partea stanga Proiectat C27
2+325.00 partea stanga Existent Se desfiinteazd Al1+CI8
2+330.00 partea dreapta Existent Se mentine Bl
2+330.00 partea stanga Proiectat A7
2+345.00 partea dreapti Existent Se mentine Bl

intocmit,
Ing. Danut Coveltir Ing. V
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Tabel nr. 6 - Lucriri de consolidare

Drum Pozitie Lungime Tip
[m]
de la km la km Partea
1+240,00 1+310,00| dreapti 70,00 FAP
1+950,00 2+030,00| stanga 80,00 Zid He=2.0m
DJ704D 2+060,00 2+150,00| dreapta 90,00] Sprijinire pe piloti
2+090,00 2+130,00| stangi 40,00 Zid He=1.5m
1+925,00 2+130,00| stanga 205,00]  Dren sub sant

intocmit, Verificat,
Ing. Danut Coveltir
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Obiectiv: Modernizare DJ 704D Prislop (DN7) — Lupueni (DJ703E), km 0+000- km 2+358, L=2,358 km in comunele Bascov si Biibana

Beneficiar: Consiliul Judetean Arges

Proiectant: H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Obiect nr. 01: Amena!'area terenului

Liste de cantitﬁgi pe categorii de lucriri - Solutia 1 recomandati

Categoria de lucrdri: Amenajarea terenului

conform tabel nr. 3:

3.00 buc

1 Ter0l - Curdfare teren de corpuri strdine i vegetatie 13,968.00 mp / 100 = 139.68 100mp R= 139.68 100mp
2 Ter02 - tdiere arbori, inclusiv scoaterea cioatelor 35.00 buc R= 35.00 buc
3 Ter03 - sdpdturi in zona drumului ( 2,611.48 mc + 482.87 mc )/100 = 30.94 100mc R= 30.95 100mc
4 Ter04 - umpluturi locale, profilare si finisare taluzuri 290.08 mc R= 290.08 mc
Obiect nr. 02: Lucriri de drum
Categoria de lucrdri: Structurd rutierd
5 Tras01 - Pichetare drum existent cu tdrugsi lemn 2.35 km R= 2.35 km
6 Dec01 - Frezare imbrdcdaminte asfalticd existentd 0.00 mp + 298.13 mp= 298.13 mp R= 298.20 mp
7 Stab01 - strat de forma 19,970.80 mp + 796.63 mp = 20,767.43 mp R= 20,767.50 mp
8 Infra0l - balast stabilizat 0.00 mc + 59.63 mc = 59.63 mc R= 59.70 mc
9 Infra02 - Strat de balast 5,719.20 mc + 238.99 mc = 5,958.19 mc R= 5,958.19 mc
10 Supra01 - Strat de piatrd sparti 0-63 2,645.15 mc + 99.70 mc = 2,744.85 mc R= 2,744.85 mc
11 Supra02 - Imbrdcaminte asfalticd in doud straturi 6cm +4cm 15,210.50 mp + 498.50 mp = 15,709.00 mp R= 15,709.01 mp
12 Supra02 - Imbracdaminte asfalticd in 3 straturi 8cm AB31.5+6cmBAD22.4 +4cmMASI6 298.13 mp = 298.13 mp R= 298.13 mp
13 Supra03 - Acostamente din balast 49.50 mc + 49.45 mc = 98.95 mc R= 98.95 mc
14 Clutajol - Tratament cu clutaj 5,790.78 mp + 0.00 mp = 5,790.78 mp R= 5,790.78 mp
Categoria de lucrdri: Scurgerea apelor
15 Dem01 - Demolare betoane in zona drumurilor R= 17.60 mc
- conform tabel nr. 3 5.00 mc + 12.60 mc (zona santurilor existente si pe zona trotuar) = 17.60 mc
16 Rig01 - Pereu din beton: 10cm C30/37 R= 6,732.40 mp
Sant betonat tip 1: 2,236.00 m - 0.00 m= 2,236.00 m x 215 m= 4,807.40 mp
Sant betonat tip 2: 1,100.00 m - 0.00 m= 1,100.00 m x 1.75 m= 1,925.00 mp
Total 6,732.40 mp
17 Rig02 - Rigold carosabili 120.00 m R= 120.00 m
18 Rig03 - Rigola ranforsatdi 50.00 m R= 50.00 m
19 Rig05 - Sant de pamant 0 m R= 0.00 m
20 TubD600 - Pozare tub D600 R= 37.40 m
conform tabel nr. 3: 41.40 m - 10.00 buc x 0.40 m= 37.40 m
21 D600 - Tub D600 R= 41.40 m
conform tabel nr. 3: 41.40 m
22 TimpD600 - Timpane la podete tubulare D600 R= 10.00 buc
conform tabel nr. 3: 10.00 buc
23 Camé600 - Camera de cadere la podete tubulare D600 R= 3.00 buc




24 TubD800 - Pozare tub D800 R= 1530 m
conform tabel nr. 3: 16.10 m - 2.00 buc x 0.40 m= 15.30 m
25 D800 - Tub D800 R= 16.10 m
conform tabel nr. 3: 16.10 m
26 TimpD800 - Timpane la podete tubulare D800 R= 2.00 buc
conform tabel nr. 3: 2.00 buc
27 Cam800 - Camera de cadere la podete tubulare D800 R= 1.00 buc
conform tabel nr. 3: 1.00 buc
28 TubD1000 - Pozare tub D1000 R= 840 m
conform tabel nr. 3: 9.20 m - 2.00 buc x 0.40 m= 8.40 m
29 D1000 - Tub D1000 R= 9.20 m
conform tabel nr. 3: 9.20 m
30 TimpDI1000 - Timpane la podete tubulare D1000 R= 2.00 buc
conform tabel nr. 3: 2.00 buc
31 Caml000 - Camera de cadere la podete tubulare D1000 R= 1.00 buc
conform tabel nr. 3: 1.00 buc
Podete tip P2
32 Ter04 - sdpdturi R= 102.12 me
conform tabel nr. 3: 8.52 mx 9.50 mc/m = 80.94 mc
Aripi 4.00 buc x 1.40 mce/m = 5.58 mc
amenajari amonte si aval 15.60 mc
Total 102.12 mc 102.12 mc
33 Bet0] - beton C20/25 in fundatii R= 39.71 me
conform tabel nr. 3: 8.52 mx 3.22 mc/m = 27.43 mc
Aripi 4.00 buc x 1.40 mc/buc = 5.58 mc
Pinten amonte si aval 0.52 mc/ m x 10.40 m= 5.41 mc
cunete dren 8.52 mx 0.15 mc/m = 1.28 mc
Total 39.70 mc 39.70 mc
34 P2 - Elemente tip P2 la podete 7 buc R= 7.00 buc
35 A0 - Aripa prefabricata tip A0 4 buc R= 4.00 buc
36 12 - Timpan prefabricat tip T2 2 buc R= 2.00 buc
37 Per01 - pereu din beton C30/37 - 20 cm R= 21.24 mp
8.52 mx 2.00 m+ 4.2 mp x 1.00  buc= 21.24 mp
38 PF05A41 - hidroizolatie R= 48.33 mp
4.64 mp/mx 8.52 m+ 2.2 mp X 4.00 buc= 48.33 mp
39 Dren0l - dren din piatra bruta/bolovani de rau R= 9.44 mc
1.11 mc/m x 8.52 m= 9.44 mc
40 DDO7.. geotextil netesut R= 28.12 mp
3.30 mp/m x 8.52 m= 28.12 mp
41 Ter05 -umpluturi R= 40.04 mc
4.70 mc/m x 8.52 m= 40.04 mc




Categoria de lucrdri: Lucrdri trotuare

42 Scar01 - cale trotuar 84.00 mp 84.00 mp
43 Bord01 - bordura mare C20x25 120.00 m 120.00 m
44 Bord02 - bordura mica C10x15 120.00 m 120.00 m
45 Supra0l - cale zone de acces 44.69 mp 44.70 mp
Categoria de lucrdri: Lucrdri de consolidare
46 Zid01 - Zid de sprijin cu He=1.50m - conform tabel nr. 6 40.00 m 40.00 m
47 Zid02 - Zid de sprijin cu He=2.00m - conform tabel nr. 6 80.00 m 80.00 m
48 FAPOI - Fundatie addncitd de parapet - conform tabel nr. 6 70.00 m 70.00 m
Sprijiniri pe piloti forati
49 PA22G1 Forarea coloanelor verticale .... D 1080mm
cf tabel nr. 6: 36.00 buc x 22 m= 792.00 m 792.00 m
50 Betll Turnarea beton C25/30 in coloane forate
36.00 buc x 21 m= 756.00 mx 0.92  mc/m= 692.56 mc 692.60 mc
51 PDO5A1 Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton pt.coloane forate
piloti 20m 36.00 buc x 2,015.39 kg/buc = 72,554.20 kg
Total 72,554.20 kg 72,554.21 kg
52 PD11A1 Montarea carcaselor de armaturi gata conf.in col.ba si lansarea la adincime
conform articol 3 72,554.20 kg/100kg/to = 72.55 ‘to 72.56 to
53 CL12XC Confectii metalice la coloane forate
piloti 20m 2.00 buc x 320.00 kg/buc = 640.00 kg
Total 640.00 kg 640.00 kg
54 TRAO2A.. Transport otel
72.56 to + 640.00 kg/100kg/to = 73.20 to 73.20 to
55 Dem01 Demolare capete piloti forati
36.00 buc x 0.92 mc/buc = 32.98 mc 32.98 mc
56 Contr01 Controlul continuitatii betonului din pilotii forati - carotaj sonic 3.00 buc 3.00 buc
57 Contr02 Controlul continuitatii betonului din pilotii forati - impedanta mecanica 36.00 buc 36.00 buc
58 Injo1 Injectare tubaj 3.00 buc 3.00 buc
59 Inc01 Incercare pilot de proba 1.00 buc 1.00 buc
60 Zid10 Zid de sprijin pe doua randuri de piloti
- conform tabel nr. 6: 90.00 m 90.00 m
Drenaj
61 Dren01 Dren sub fundul santului
205.00 m 205.00 m
62 Dren02 Camin de vizitare
5.00 buc 5.00 buc
63 Dren03 Tub min. D160mm pentru descarcare
24.00 m 24.00 m




Categoria de lucrdri: Siguranta circulatiei

64 Par0l - Parapete metalic tip H3 917.00 m
conform tabel nr. 4: 917.00 m
65 Par02 - Parapete metalic tip H4b 160.00 m
conform tabel nr. 4: 160.00 m
66 Ind01 - Indicatoare rutiere (stalpi) 65.00 buc
conform tabel nr. 5: 65.00 buc
67 DFI19A1 - placi indicatoare 57.00 buc
conform tabel nr. 5: 57.00 buc
68 Marc01 - marcaj longitudinal 7.05 km
2,350.00 m x 1000.00 m/km = 7.05 km
69 Rid01 - ridicare capace cdmine 3.00 buc
3.00 buc
70 DF03A1[1] - borne hectometrice 23.00 buc
23.00 buc
71 DF02A1[1] - borne kilometrice 3.00 buc
3.00 buc

Intocmit,
Ing. Danut Coveltir




Obiectiv: Modernizare DJ 704D Prislop (DN7) — Lupueni (DJ703E), km 0+000- km 2+358, L=2,358 km in comunele Bascov si Bibana

Beneficiar: Consiliul Judetean Arges

Proiectant: H.V.L.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Obiect nr. 01: Amena!'area terenului

Liste de cantititi pe categorii de lucriiri - Solutia 2

Categoria de lucrari: Amenajarea terenului
Caies0 1

1 Ter01 - Curdyare teren de corpuri strdine gi vegetatie 13,968.00 mp / 100 = 139.68 100mp R= 139.68 100mp
2 Ter02 - tdiere arbori, inclusiv scoaterea cioatelor 35.00 buc 35.00 buc
3 Ter03 - sapadturi in zona drumului ( 2,611.48 mc+ 482.87 mc )/100 = 30.94 100mc 30.95 100mc
4 Ter04 - umpluturi locale, profilare si finisare taluzuri 290.08 mc 290.08 mc
Obiect nr. 02: Lucriiri de drum
Categoria de lucrdri: Structurd rutieri
5 Tras01 - Pichetare drum existent cu férusi lemn 2.35 km 2.35 km
6 DecOl - Frezare imbrdcdminte asfalticd existentd 0.00 mp + 298.13 mp= 298.13 mp 298.20 mp
7 Stab01 - strat de formd 19,970.80 mp + 796.63 mp = 20,767.43 mp 20,767.50 mp
8 Infra01 - balast stabilizat 0.00 mc + 59.63 mc= 59.63 mc 59.70 mc
9 Infra02 - Strat de balast 3,591.00 mc + 159.33 mc= 3,750.33 mc 3,750.33 mc
10 Supra0l - Strat de nisip 359.10 mc + 15.93 mc= 375.03 mc 375.03 mc
11 Suprala - Hartie Kraft sau folie polietilenc 15,210.50 mp + 498.50 mp = 15,709.00 mp 15,709.01 mp
12 Supra02 - Dald de beton 20 cm beton de ciment BcR4 cf NE0I14-2002 15,210.50 mp + 498.50 mp = 15,709.00 mp 15,709.01 mp
13 Supra03 - Acostamente din balast 49.50 mp + 49.45 mp = 98.95 mp 98.95 mp
Categoria de lucrdri: Scurgerea apelor
14 Dem01 - Demolare betoane in zona drumurilor 17.60 mc
- conform tabel nr. 3 5.00 mc + 12.60 mc (zona santurilor existente si pe zona trotuar) = 17.60 mc
15 Rig01 - Pereu din beton: 10cm C30/37 6,732.40 mp
Sant betonat tip 1: 2,236.00 m - 0.00 m= 2,236.00 m x 215 m= 4,807.40 mp
Sant betonat tip 2: 1,100.00 m - 0.00 m= 1,100.00 m x 1.75 m= 1,925.00 mp
Total 6,732.40 mp
16 Rig02 - Rigold carosabildi 120.00 m 120.00 m
17 Rig03 - Rigola ranforsatai 50.00 m 50.00 m
18 Rig05 - Sant de pamdnt 0 m 0.00 m
19 TubD600 - Pozare tub D600 37.40 m
conform tabel nr. 3: 41.40 m - 10.00 buc x 040 m= 37.40 m
20 D600 - Tub D600 41.40 m
conform tabel nr. 3: 41.40 m
21 TimpD600 - Timpane la podete tubulare D600 10.00 buc
conform tabel nr. 3: 10.00 buc
22 Camé600 - Camera de cadere la podete tubulare D600 3.00 buc
conform tabel nr. 3: 3.00 buc
23 TubD800 - Pozare tub D800 1530 m
conform tabel nr. 3: 16.10 m - 2.00 buc x 0.40 m= 1530 m




24 D800 - Tub D800 16.10 m
conform tabel nr. 3: 16.10 m
TimpD800 - Timpane la podete tubulare D800 2.00 buc
conform tabel nr. 3: 2.00 buc
Cam800 - Camera de cadere la podete tubulare D800 1.00 buc
conform tabel nr. 3: 1.00 buc
27 TubD1000 - Pozare tub D1000 R= 840 m
conform tabel nr. 3: 9.20 m - 2.00 buc x 040 m= 8.40 m
28 D1000 - Tub D1000 R= 9.20 m
conform tabel nr. 3: 9.20 m
29 TimpD1000 - Timpane la podete tubulare D1000 R= 2.00 buc
conform tabel nr. 3: 2.00 buc
30 Caml1000 - Camera de cadere la podete tubulare D1000 R= 1.00 buc
conform tabel nr. 3: 1.00 buc
Podete tip P2
31 Ter04 - sapaturi R= 102.12 me
conform tabel nr. 3: 8.52 m x 9.50 me/m= . 80.94 mc
Aripi 4.00 buc x 1.40 mc/m = 5.58 mc
amenajari amonte si aval 15.60 mc
Total 102.12 mc 102.12 mc
32 Bet01 - beton C20/25 in fundatii R= 39.71 mc
conform tabel nr. 3: 8.52 mx 3.22 me/m = 27.43 mc
Aripi 4.00 buc x 1.40 mc/buc = 5.58 me
Pinten amonte si aval 0.52 mc/ mx 10.40 = 5.41 mc
cunete dren 8.52 m x 0.15 mc/m = 1.28 mc
Total 39.70 mc 39.70 mc
33 P2 - Elemente tip P2 la podete 7 buc R= 7.00 buc
34 A0 - Aripa prefabricata tip A0 4 buc R= 4.00 buc
35 12 - Timpan prefabricat tip T2 2 buc R= 2.00 buc
36 Per01 - pereu din beton C30/37 - 20 cm R= 21.24 mp
8.52 m X 2.00 m + 4.2 mp X 1.00 buc= 21.24 mp
37 PF05A1 - hidroizolatie R= 48.33 mp
4.64 mp/mx 8.52 m + 2.2 mp x 4.00 buc= 48.33 mp
38 Dren01 - dren din piatra bruta/bolovani de rau R= 9.44 mc
/o mc/m X 8.52 m= 9.44 mc
39 DDO7.. geotextil netesut R= 28.12 mp
3.30 mp/m x 8.52 m= 28.12 mp
40 Ter05 -umpluturi R= 40.04 mc

4.70 me/m X 8.52 m= 40.04 mc




Categoria de lucrdri: Lucrdri trotuare

41 Scar01 - cale trotuar 84.00 mp R= 84.00 mp
42 Bord01 - bordura mare C20x25 120.00 m R= 120.00 m
43 Bord02 - bordura mica C10x15 120.00 m R= 120.00 m
44 Supra0l - cale zone de acces 44.69 mp R= 44.70 mp
|Categoria de lucriri: Lucrari de consolidare
45 Zido1 - Zid de sprijin cu He=1.50m - conform tabel nr. 6 40.00 m R= 40.00 m
46 Zid02 - Zid de sprijin cu He=2.00m - conform tabel nr. 6 80.00 m R= 80.00 m
47 FAPOI - Fundatie addncitd de parapet - conform tabel nr. 6 70.00 m R= 70.00 m
Sprijiniri pe piloti forati
48 PA22G1 Forarea coloanelor verticale .... D 1080mm
cf tabel nr. 6: 36.00 buc x 22 m= 792.00 m R= 792.00 m
49 Betll Turnarea beton C25/30 in coloane forate
36.00 buc x 2l m= 756.00 m X 0.92 mc/m= 692.56 mc R= 692.60 mc
50 PDO5A1 Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton pt.coloane forate
piloti 20m 36.00 buc x 2,015.39 kg/buc = 72,554.20 kg
Total 72,554.20 kg R= 72,554.21 kg
51 PD11A1 Montarea carcaselor de armaturi gata confin col.ba si lansarea la adincime
conform articol 3 72,554.20 kg/100kg/to = 72.55 to R= 72.56 to
52 CL12XC Confectii metalice la coloane forate
piloti 20m 2.00 buc x 320.00 kg/buc = 640.00 kg
Total 640.00 kg R= 640.00 kg
53 TRAOQ2A... Transport otel
72.56 to + 640.00 kg/100kg/to = 73.20 to R= 73.20 to
54 Dem01 Demolare capete piloti forati
36.00 buc x 0.92 mc/buc = 32.98 mc R= 32.98 mc
55 Contr01 Controlul continuitatii betonului din pilotii forati - carotaj sonic 3.00 buc R= 3.00 buc
56 Contr02 Controlul continuitatii betonului din pilotii forati - impedanta mecanica 36.00 buc R= 36.00 buc
57 Injo1 Injectare tubaj 3.00 buc R= 3.00 buc
58 Inc01 Incercare pilot de proba 1.00 buc R= 1.00 buc
59 Zid10 Zid de sprijin pe doua randuri de piloti
- conform tabel nr. 6: 90.00 m R= 90.00 m
Drenaj
60 Dren01 Dren sub fundul santului
205.00 m R= 205.00 m
61 Dren02 Camin de vizitare
5.00 buc R= 5.00 buc
62 Dren03 Tub min. D160mm pentru descarcare
24.00 m R= 24.00 m




Categoria de lucrdri: Siguranta circulatiei

63 Par01 - Parapete metalic tip H3 R= 917.00 m
conform tabel nr. 4: 917.00 m
64 Par02 - Parapete metalic tip H4b R= 160.00 m
conform tabel nr. 4: 160.00 m
65 Ind01 - Indicatoare rutiere (stalpi) R= 65.00 buc
conform tabel nr. 5: 65.00 buc
66 DFI19A41 - placi indicatoare R= 57.00 buc
conform tabel nr. 5: 57.00 buc
67 Marc01 - marcaj longitudinal R= 7.05 km
2,350.00 m X 1000.00 m/km = 7.05 km
68 Rid01 - ridicare capace cdamine R= 3.00 buc
3.00 buc
69 DF03A1[1] - borne hectometrice R= 23.00 buc
23.00 buc
70 DF02A41[1] - borne kilometrice R= 3.00 buc
3.00 buc
Intocmit, _Verificat,
Ing. Danut Coveltir Ing. Viad Urdéreanu
S
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Obiectiv: Modernizare DJ 704D Prislop (DN7) — Lupueni (DJ703E), km 0+000- km 2+358, L=2,358 km in comunele Bascov si Babana
Beneficiar: Consiliul Judetean Arges
Proiectant: H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Liste de cantititi pe categorii de lucriri - Solutia 1

Obiect nr. 03: Pod km 04265

1 Sap01 - sapatura R= 8.60 me
0.50 mp x 8.60 m x 2 buc = 8.60 mc
2 Dem05 - buciardare si pregatire suprafete beton R= 76.00 mp
31.00 mp x 2 buc= 62.00 mp
3.50 mx 4 buc = 14.00 mp
Total = 76.00 mp
3 Ot02 - Perforare si fixare Ancore Chimice - gauri D14mm R= 304.00 buc
76.00 mp x 4 buc / mp 304.00 buc
4 PCO5A1 - cofraje R= 72.50 mp
camasuire culee 10.35 mx 3.50 m x 2 buc= 72.45 mp
Total = 72.45 mp
5 Bet01 - turnare beton de clasa C30/37 R= 10.90 mc
camasuire culee 0.15 me/m x 72.50 m x 1 buc= 10.88 mc
Total = 10.88 mc
6 Arm01 - Armatura B500C R= 1.70 t
Camasuire 10.88 mc x 0.15t/mc= 1.63 t
Total = 1:63t

o T L PR T T S AR T TR RS o
ategoria de lucrari: 0102 Lucriri la suprastructur:
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7 Dem01 - demolare cale si betoane existente = 46.00 mc
2.17 mp x 21l m= 45.57 mc
Total = 45.57 mc
8 Gro1 - demontare grinzi existente 2.00 buc R= 2.00 buc
9 Gr02 - Grinzi prefabricate precomprimate, H=0.80m, L=80.00m 2.00 buc R= 2.00 buc
10 Per01 - perforare intrados fasii cu goluri R= 1.80 m
2.00 buc/grinda x 6 buc x 0.15 m= 1.80 m
11 PCO05A1 - cofraje R= 52.50 mp
21.00 m x 2.50 mp= 52.50 mp
12 Ot02 - Perforare si fixare Ancore Chimice - gauri D14mm R= 1134.00 buc
3.00 buc/grinda x 3 buc/m 21 mx 6 grinzi = 1,134.00 buc
13 Bet02 - turnare beton de clasa C35/45 R= 49.40 mc
2.35 mp x 21.00 m= 49.35 mc
14 Arm01 - Armatura B500C R= 10.90 ¢t
49.35 mc x 0.22 t/ mc= 10.86 t
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11.20 mp/m x 21.00 m = 235.20 mp
16 Cal01 - Calea pe pod: protectie hidroizolatie si 2 straturi de beton asfaltic R= 163.80 mp
7.80 mp/m x 21.00 m = 163.80 mp
17 Rst02 - Dispozitiv acoperire rost 50 mm R= 22.60 m
11.30 mx 2.00 buc = 22.60 m
18 Bord01 - borduri prefabricate 20x25c¢cm montate pe mortar R= 42.00 m
21.00 m x 2.00 parti = 42.00 m
19 Par01 - parapet pietonal metalic R= 42.00 m
21.00 m x 2.00 parti = 42.00 m
20 Par02 - parapet directional metalic tip H2 R= 42.00 m
21.00 m x 2.00 parti = 42.00 m
21 Cal02 - Calea pe trotuar: 3cm BAS si 25cm umplutura beton C12/15 R= 54.60 mp
1.3 mx 21.00 m x 2.00 parti = 54.60 mp
22 Sap03 - sapaturi la fundatii 6.84 mc R= 6.90 mc
23 Bet03 - beton C25/30 in fundatii R= 19.90 mc
Fundatia aripa noua 5.70 mc
Placi de racordare 3.00 m x 1.10 m x 0.25 m x 14 buc = 11.55 'me
Grinzi rezemare 0.40 m x 0.40 mx 8.00 m x 2 buc= 2.56 mc
Total = 19.81 mc
24 PCO05A1 - cofraje R= 90.80 mp
Elevatie aripa noua 27.00 mp
Camasuire aripi existente 36.00 mp
Placi racordare ( 3.00 m+ 1.10 m )x 0.25 mx 14 buc = 14.35 mp
Grinzi rezemare 0.40 mx ( 0.80 m+ 16.00 m) x 2 buc = 13.44 mp
Total = 90.79 mp
26 Dem05 - buciardare si pregatire suprafete beton R= 108.00 mp
Camasuire aripi existente 36.00 mp x 3 buc= 108.00 mp
Total = 108.00 mp
27 Ot02 - Perforare si fixare Ancore Chimice - gauri D14mm R= 432.00 buc
36.00 mp x 4 buc / mp X 3 buc = 432.00 buc
28 Bet01 - turnare beton de clasa C30/37 R= 16.20 mc
Elevatie aripa noua 4.75 mc
Camasuire aripi existente 0.15 mc/m x 36.00 m x 3 buc= 16.20 mc
Total = 16.20 mc
29 Par01 - parapet directional metalic tip H2 R= 100.00 m
25.00 m x 4.00 parti = 100.00 m
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25 Armo01 - Armatura B500C R= 5.70 t
Elevatie aripa noua 4.75 mc x 0.15t/mc= 0.71t
Camasuire aripi existente 16.20 mc x 0.15 t/ mc= 243t
Placi racordare 11.55 me x 0.18 t/ mc= 2.08 t
Grinzi rezemare 2.56 mc x 0.16 t/ mc= 041t
Total = 563t
26 Umpl01 - Umpluturi compactate la rampe si finisarea terenului 37.00 mc R= 37.00 me
27 Cas01 - Casiu din beton R= 18.00 m
4.50 m x 4.00 buc = 18.00 m
28 Scar01 - Scari de serviciu R= 9.00 m

2.00 buc =

19.00 m

rer
|

29 Ter01

800.00mp  R=  800.00 mp

30 Sap03 - reprofilare albie si sapaturi
380.00 mc R= 380.00 mc

31 TSE03B1 - Finisarea taluzurilor/platformelor
_3.40 100mp

3.40 100mp

‘»-.. {egoria

32 DF24A1 - unct 7

2.00 buc R= 2.00 buc
33{Sem01 - Semafoare (cost utilizare)
2.00 buc R= 2.00 buc
34 DF19F1 - utilaj deservent (manipulare mijloace semnalizare)
16.00 ore R= 16.00 ore
35 DF27A1 - piloti dirijarea circulatiei
64.00 ore R= 64.00 ore
intocmit,
Ing. Danut Coveltir
)
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Obiectiv: Modernizare DJ 704D Prislop (DN7) — Lupueni (DJ703E), km 0+000- km 2+358, L=2,358 km in comunele Bascov si Biibana

Beneficiar: Consiliul Judetean Arges

Proiectant: H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L.

Liste de cantititi pe categorii de lucriri - Solutia 2 recomandat:

Obiect nr. 03: Pod km 0+265

Fy

Totl =

1 Sap01 - sapatura R= 8.60 mc
0.50 mp x 8.60 m x 2 buc = 8.60 mc
2 Dem05 - buciardare si pregatire suprafete beton R= 76.00 mp
31.00 mp x 2 buc= 62.00 mp
3.50 mx 4 buc = 14.00 mp
Total = 76.00 mp
3 0t02 - Perforare si fixare Ancore Chimice - gauri D14mm R= 304.00 buc
76.00 mp x 4 buc / mp 304.00 buc
4 PCO5A1 - cofraje R= 72.50 mp
camasuire culee 1035 mx 3:.50m x 2 buc= 72.45 mp
Total = 72.45 mp
5 Bet01 - turnare beton de clasa C30/37 R= 10.90 mc
camasuire culee 0.15 mc/m x 72.50 m x 1 buc= 10.88 mc
Total = 10.88 mc
6 Arm01 - Armatura B500C R= 1.70 t
Camasuire 10.88 mc x 0.15t/mc= 1.63 t

- demolare cale si betoane existente 46.00 mc
2.17 mp x 2l m= 45.57 mc
Total = 45.57 mc
8 Gro01 - demontare grinzi existente 8.00 buc R= 8.00 buc
9 Gr02 - Grinzi prefabricate precomprimate, H=0.80m, L=80.00m 8.00 buc R= 8.00 buc
10 PCO5A1 - cofraje R= 52.50 mp
21.00 m x 2.50 mp= 52.50 mp
11 Bet02 - turnare beton de clasa C35/45 R= 49.40 mc
2.35 mp x 21.00 m= 49.35 mc
12 Arm01 - Armatura B500C R= 10.90 t
49.35 mc x 0.22 t/mc= 10.86 t
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13 Hidr01 - hidroizolatie R= 235.20 mp
11.20 mp/m x 21.00 m = 235.20 mp

14 Cal01 - Calea pe pod: protectie hidroizolatie si 2 straturi de beton asfaltic R= 163.80 mp

7.80 mp/m x 21.00 m = 163.80 mp

15 Rst02 - Dispozitiv acoperire rost 50 mm R= 22.60 m
11.30 mx 2.00 buc = 22.60 m

16 Bord01 - borduri prefabricate 20x25cm montate pe mortar R= 42.00 m
21.00 m x 2.00 parti = 42.00 m

17 Par01 - parapet pietonal metalic R= 42.00 m
21.00 m x 2.00 parti = 42.00 m

18 Par02 - parapet directional metalic tip H2 R= 42.00 m
21.00 m x 2.00 parti = 42.00 m

19 Cal02 - Calea pe trotuar: 3cm BAS8 si 25cm umplutura beton C12/15 R= 54.60 mp

ASY
| =

L2l pant

54.60 mp

e i 3 o S ] R A R e B SRR e

20 Sap03 6.84 mc R= 6.90 mc

21 Bet03 - beton C25/30 in fundatii R= 19.90 me
Fundatia aripa noua 5.70 mc
Placi de racordare 3.00 mx 1.10 m x 0.25 mx 14 buc = 11.55 mc
Grinzi rezemare 0.40 m x 0.40 m x 8.00 m x 2 buc= 2.56 mc
Total = 19.81 mc

22 PCO5A1 - cofraje R= 90.80 mp
Elevatie aripa noua 27.00 mp
Camasuire aripi existente 36.00 mp
Placi racordare ( 3.00 m + 1.10 m )x 0.25 mx 14 buc = 14.35 mp
Grinzi rezemare 0.40 mx ( 0.80 m + 16.00 m ) x 2 buc= 13.44 mp
Total = 90.79 mp

24 Dem05 - buciardare si pregatire suprafete beton R= 108.00 mp
Camasuire aripi existente 36.00 mp x 3 buc= 108.00 mp
Total = 108.00 mp

25 0t02 - Perforare si fixare Ancore Chimice - gauri D14mm R= 432.00 buc
36.00 mp x 4 buc / mp X 3 buc= 432.00 buc
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28 Ter01

- curitareren de crpurl strame §1 vegetatle

26 Bet01 - turnare beton de clasa C30/37 R= 16.20 me
Elevatie aripa noua 4.75 mc
Camasuire aripi existente 0.15 mc/m x 36.00 m x 3 buc= 16.20 mc
Total = 16.20 mc
23 Arm01 - Armatura BS00C R= 5.70 t
Elevatie aripa noua 4.75 mc x 0.15t/mc= 0.71t
Camasuire aripi existente 16.20 mc x 0.15 t/mc= 243 t
Placi racordare 11.55 mc x 0.18 t/mc= 2.08 t
Grinzi rezemare 2.56 mc x 0.16 t/mc = 041t
Total = 5.63 t
24 Umpl01 - Umpluturi compactate la rampe si finisarea terenului 37.00 mc R= 37.00 mc
25 Cas01 - Casiu din beton R= 18.00 m
4.50 m x 4.00 buc = 18.00 m
26 Scar01 - Scari de serviciu R= 9.00 m
4.50 m x 2.00 buc = 9.00 m
27 Par01 - parapet directional metalic tip H2 R= 100.00 m
25.00 m x 4.00 parti

BT D T,

800.00 mp R= 800.00 mp
29 Sap03 - reprofilare albie si sapaturi
380.00 mc R= 380.00 mc
30 TSE03B1 - Finisarea taluzurilor/platformelor
3.40 100mp R=

31 DF24A1 - puncte de semnahzare
2.00 buc R=
32 Sem01 - Semafoare (cost utilizare)
2.00 buc R= 2.00 buc
33 DF19F1 - utilaj deservent (manipulare mijloace semnalizare)
16.00 ore R= 16.00 ore
34 DF27A1 - piloti dirijarea circulatiei
64.00 ore R= /—\64 00 ore
: S
intocmit,
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Modernizare DJ 704 D Prislop (DN7) - Lupuieni (DJ 703E), Km 0+000 - Km 2+358, L=2,358 Km in comunele Bascov si Babana

BORDEROU PIESE DESENATE

Lucriri de drumuri
Denumire plansa Scara Cod Plan
Plan de incadrare in zona 1:20000 2128 DALI DR|-| PI 01-] 001
Plan de situatie DJ704D, km 0+000 - km 0+180 1:500 2128 DALI DR|[-] PS 01]-] 001
Plan de situatie DJ704D, km 0+180 - km 0+380 1:500 2128 DALI DR|[-| PS 01]-f 002
Plan de situatie DJ704D, km 0+380 - km 0+580 1:500 2128 DALI DR|-| PS 01(-] 003
Plan de situatie DJ704D, km 0+580 - km 0+760 1:500 2128 DALI DR|-| PS 01]-| 004
Plan de situatie DJ704D, km 0+760 - km 0+940 1:500 2128 DALI DR|-| PS 01|-] 005
Plan de situatie DJ704D, km 0+940 - km 1+140 1:500 2128 DALI DR|-| PS 01]-| 006
Plan de situatie DJ704D, km 1+140 - km 1+380 1:500 2128 DALI DR (-] PS 01]-] 007
Plan de situatie DJ704D, km 1+380 - km 1+680 1:500 2128 DALI DR|-| PS 01]-] 008
Plan de situatie DJ704D, km 1+680 - km 1+900 1:500 2128 DALI DR|-| PS 01]-| 009
Plan de situatie DJ704D, km 1+900 - km 2+100 1:500 2128 DALI DR|-| PS 01|-] 010
Plan de situatie DJ704D, km 2+100 - km 2+300 1:500 2128 DALI DR|-] PS 01]-| 011
Plan de situatie DJ704D, km 2+300 - km 2+350 1:500 2128 DALI DR|-| PS 01]-f 012
Profil longitudinal DJ704D, km 0+000 - km 0+180 1:500/ 1:100 2128 DALI DR|-| PL 01]-] 001
Profil longitudinal DJ704D, km 0+180 - km 0+360 1:500/1:100 2128 DALI DR|-| PL 01]-| 002
Profil longitudinal DJ704D, km 0+360 - km 0+540 1:500/1:100 2128 DALI DR|-] PL 01]-| 003
Profil longitudinal DJ704D, km 0+540 - km 0+720 1:500/1:100 2128 DALI DR|-| PL 01]-{ 004
Profil longitudinal DJ704D, km 0+720 - km 0+900 1:500/1:100 2128 DALI DR|-| PL 01]-[ 005
Profil longitudinal DJ704D, km 0+900 - km 1+080 1:500/1:100 2128 DALI DR|-| PL 01]-] 006
Profil longitudinal DJ704D, km 1+080 - km 1+260 1:500/1:100 2128 DALI DR|[-] PL 01]-| 007
Profil longitudinal DJ704D, km 1+260 - km 1+440 1:500/1:100 2128 DALI DR|-| PL 01]-[ 008
Profil longitudinal DJ704D, km 1+440 - km 1+620 1:500 / 1:100 2128 DALI DR|-| PL 01)-[ 009
Profil longitudinal DJ704D, km 1+620 - km 1+800 1:500/1:100 2128 DALI DR|-| PL 01[-] 010
Profil longitudinal DJ704D, km 1+800 - km 1+980 1:500/1:100 2128 DALI DR|-| PL 01[-] 011
Profil longitudinal DJ704D, km 1+980 - km 2+160 1:500 / 1:100 2128 DALI DR|-| PL 01[-[ 012
Profil longitudinal DJ704D, km 2+160 - km 2+340 1:500/ 1:100 2128 DALI DR|-] PL 01]-] 013
Profil longitudinal DJ704D, km 2+340 - km 2+350 1:500/1:100 2128 DALI DR|-[ PL 01)-| 014
Profil transversal tip solutia 1 DJ704D 1:50 2128 DALI DR|-| PTT 01]-|] 001
Profil transversal tip solutia 2 DJ704D 1:50 2128 DALI DR |-| PTT 01 - 002
Detaliu santuri si rigole DJ704D 1:20 2128 DALI DR|[-| DE 01]-[ 001
Detaliu podet tip P2 DJ704D 1:100/ 1:50 2128 DALI DR|[-| DP 01]-] 001
Detaliu podet D1000 DJ704D 1:50 2128 DALI DR|-| DP 01]-{ 002
Detaliu podet D800 DJ704D 1:50 2130 DALI DR |-| DP 01]-] 002
Detaliu podet D600 DJ704D 1:50 2130 DALI DR|-| DP 01]-| 003
Detaliu lucrari de consolidare 1/3 DJ704D 1:20 2130 DALI DR|-| Dz 01]-[ 001
Detaliu lucrari de consolidare 2/3 DJ704D 1:50 2130 DALI DR|-| DZ 01]-] 002 I
Detaliu lucrari de consolidare 3/3 DJ704D 1:50 2130 DALI DR |-[ DZ 01[-] 003 e DU
Lucréri poduri-pod km 0+265 §Y "y
P P S T
Plan de incadrare in zona Pod km 0+265 1:20000 2128 DALI PO|-| PI 02 091 Q\O MA/{// 4)0
Releveu Pod km 0+265 1:100/1:200 2128 DALI PO|-| RE 02 f- %001 @'D'L'D.,;V
Dispozitie generala - solutia 1 Pod km 0+265 1:100/1:200 2128 DALI PO |[-] DG 02/[ -4 001 r. 105 i z_)._.
Sectiune transversala - solutia 1 Pod km 0+265 1:50/1:20 2128 DALI PO[-] ST 02| -] 003 m
Dispozitie generala - solutia 2 Pod km 0+265 1:100/1:200 2128 |-| DALI |-|PO|-| DG [-[02 3 0027 ./ P~
Sectiune transversala - solutia 2 Pod km 0+265 1:50/1:20 2128 |-]| DALI |-[PO|-[ ST 02| \[Ze923f.82.2,© &
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Plan de incadrare in zona
Scara 1:20000
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‘Denumire Proiect:

BENEFICIAR A 4
Unitatea Administrativ 5 !
S COLECTIV DE PROIECT;
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