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Acord de parteneriat 

                   nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea proiectului „Digitalizarea în beneficiul cetățeanului a instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Argeș” 

Ȋn conformitate cu prevederile art. 45 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 133/2021, aprobate prin H.G. nr. 829/2022,  liderul de parteneriat, 

beneficiar al unui poiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a 

respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în 

vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le 

consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, 

legislației comunitare și naționale incidente. 

Art. 1. Părţile 

1. U.A.T Județul Argeș, cu sediul în în Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, cod poștal, 
110053, codul fiscal 4229512, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) astfel: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată1:  RO10TREZ046509302X020567 Trezoreria Municipiului Pitești, B-dul Republicii, nr.118, 

Pitești. Județul Argeș ,cod poștal 110050; 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2: 
RO70TREZ04621A454802XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori; 

RO26TREZ04621A454801XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Pitești. 

 

2. Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golești, cu sediul în ocalitatea Ştefăneşti, strada 
Radu Golescu nr. 34, judeţul Argeş,  codul fiscal 4469558, având calitatea de Partener 
1 , astfel: 

RO64TREZ04621G454803XXXX – Prefinantare  

RO73TREZ04621G454801XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent  

RO20TREZ04621G454802XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori; 

 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Pitești 

                                                 

1 Se vor avea în vedere Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
133/2021, aprobate prin H.G. nr. 829/2022 

2
 Se vor avea în vedere Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

133/2021, aprobate prin H.G. nr. 829/2022 
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3. Muzeul Județean Argeș, cu sediul în localitatea Pitești, strada Strada Armand 
Călinescu Nr.44, judeţul Argeş,  codul fiscal 4469272, având calitatea de Partener 1 , 
astfel: 

RO64TREZ04621G454803XXXX – Prefinantare 

RO73TREZ04621G454801XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent  

RO20TREZ04621G454802XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori; 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Pitești 
 
au convenit următoarele: 
 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce 
le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „Digitalizarea în beneficiul 
cetățeanului a instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean 
Argeș”, care este depus în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, 
PrioritateaPrioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 
dinamice, Obiectivul Specific RSO 1.2 - Valorificarea avantajelor digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților 
publice, Operaţiunea B - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, 
al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, prin investiții în dezvoltarea 
infrastructurii, serviciilor și echipamentelor IT relevante și necesare,  Apel de proiecte: 
PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38, Cod generat MySMIS 345191, precum și pe 
perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare: 

Organizația Activitate/ sub activitate Roluri şi responsabilități 

Lider de proiect 
(Solicitant) 

U.A.T Județul Argeș, 

Activitatea 0: Pregătirea 
Cererii de finanțare  și 
semnarea contractului de 
finanțare; 

 

-Elaborarea cererii de finanțare și a 
anexelor; realizarea bugetului; 
-Elaborarea răspunsului la solicitările de 
clarificări   (dacă este cazul); 
-Întocmirea/obținerea/transmiterea 
anexelor și a documentelor obligatorii la 
momentul contractării. 
-Resursele umane implicate în proiect: 2 
specialiști. 
-Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

Partener nr. 1 Activitatea 0: Pregătirea -Pregătirea achiziției publice de servicii 
de Audit tehnic initial; 
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Muzeul Viticulturii și 
Pomiculturii-Golești 

Cererii de finanțare  și 
semnarea contractului de 

finanțare; 

 

-Pregătirea achiziției publice de servicii 
Elaborare documentaţii (Studiu de 
fezabilitate  Proiect tehnic)  
-Organizarea achiziției publice de servicii 
de Audit tehnic initial; 
-Organizarea achiziției publice de servicii 
elaborare documentaţii (Studiu de 
fezabilitate,  Proiect tehnic) 
-Derularea contractului de servicii de 
Auditare tehnica initiala; 
-Derularea contractului de servicii de 
Elaborare documentaţii (Studiu de 
fezabilitate;  Proiect tehnic) 
-Participare la elaborarea cererii de 
finanțare si a  răspunsurilor la solicitările 
de clarificări; 
-Participare la întocmirea, obținerea 
anexelor și documentelor obligatorii la 
momentul contractării. 
Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 
Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

Partener nr. 2  

Muzeul Județean 
Argeș 

 

Activitatea 0: Pregătirea 
Cererii de finanțare  și 

semnarea contractului de 
finanțare; 

 

-Pregătirea achiziției publice de servicii 
de Audit tehnic initial; 
-Pregătirea achiziției publice de servicii 
Elaborare documentaţii (Studiu de 
fezabilitate  Proiect tehnic)  
-Organizarea achiziției publice de servicii 
de Audit tehnic initial; 
-Organizarea achiziției publice de servicii 
elaborare documentaţii (Studiu de 
fezabilitate,  Proiect tehnic) 
-Derularea contractului de servicii de 
Auditare tehnica initiala; 
-Derularea contractului de servicii de 
Elaborare documentaţii (Studiu de 
fezabilitate;  Proiect tehnic) 
-Participare la elaborarea cererii de 
finanțare si a  răspunsurilor la solicitările 
de clarificări; 
-Participare la întocmirea, obținerea 
anexelor și documentelor obligatorii la 
momentul contractării. 
Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 
Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
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sală de ședințe, un autoturism etc. 

Lider de proiect 
(Solicitant) 

U.A.T Județul Argeș 

Activitatea 1: 
Managementul de proiect 

 

-Mobilizarea și organizarea echipei de 
implementare a proiectului; 
-Întocmirea cererilor de prefinanțare/ 
plată/rambursare; 
-Asigurarea managementului financiar și a 
evidenței contabile a proiectului; 
-Arhivarea tuturor documentelor aferente 
proiectului, scanarea acestora și 
realizarea arhivei electronice; 
-Monitorizarea, verificarea și controlul 
permanent al procesului de implementare 
a proiectului; 
-Gestionarea riscurilor identificate la 
nivelul proiectului; 
-Raportarea periodică a progresului 
proiectului; 
-Elaborarea notificărilor referitoare la 
modificările intervenite în cadrul 
proiectului; 
-Elaborarea memoriilor justificative 
pentru încheierea actelor adiționale la 
contractul de finanțare (dacă este cazul); 
-Actualizarea în MySMIS a informațiilor ce 
fac obiectul notificărilor privind 
modificări intervenite în cadrul 
proiectului; 
-Realizarea comunicării cu Autoritatea 
contractantă și furnizorii; 
-Întocmirea Raportului de durabilitate; 
-Asigurarea coordonării activității 
parteneriatului creat în vederea 
elaborării, implementării și monitorizării 
proiectului; 
-Asigurarea cadrului organizatoric și 
participarea la ședințele de lucru pentru 
elaborarea și implementarea proiectului; 
Resursele umane implicate în proiect: 4 
specialiști. 
Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 
 

Partener nr .1  

Muzeul Viticulturii și 
Pomiculturii-Golești 

Activitatea 1: 
Managementul de proiect 
 

- Participare la elaborarea răspunsurilor 
la solicitările de clarificări, rapoartelor de 
progres, notificarilor; 
- Asigurarea managementului financiar și 
a evidenței contabile a proiectului; 

- Arhivarea tuturor documentelor 
aferente proiectului, scanarea acestora și 
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realizarea arhivei electronice; 

- Participarea la întocmirea Raportului 
de durabilitate; 
Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 
Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 
 

Partener nr. 2  
Muzeul Județean 

Argeș 

Activitatea 1: 
Managementul de proiect 

 

- Participare la elaborarea răspunsurilor 
la solicitările de clarificări, raportelor de 
progres, notificarilor; 
- Asigurarea managementului financiar și 
a evidenței contabile a proiectului; 

- Arhivarea tuturor documentelor 
aferente proiectului, scanarea acestora și 
realizarea arhivei electronice; 
- Participarea la întocmirea Raportului 
de durabilitate; 
Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 
Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

Lider de proiect 
(Solicitant) 

U.A.T Județul Argeș 

Activitatea 2: Informarea 
și publicitatea proiectului 

- Pregătirea achiziției publice de servicii 
de informare și publicitate – plăci 
permanente și etichete autocolante; 
- Organizarea achiziției publice de servicii 
de informare și publicitate – placă 
permanentă și etichete autocolante; 
- Derularea contractului de servicii de 
informare și publicitate – plăci 
permanente și etichete autocolante; 
- Publicarea unui comunicat de presă de 
lansare a proiectului pe prima pagină a 
site-ului propriu; 

- Afișarea pe site-ul Consiliului Județean 
Argeș  a unei scurte descrieri a 
proiectului, care să cuprindă cel puțin 
următoarele informații: titlu, denumire 
beneficiar, scop, obiective specifice, 
rezultate, data de începere, perioada de 
implementare, valoarea totală, finanțator; 
- Realizarea unui portofoliu de fotografii 
pe parcursul desfășurării proiectului 
pentru a ilustra evoluția acestuia; 

- Realizarea unei minicampanii dedicate 
proiectului, pe platformele de socializare 
ale beneficiarului (facebook, instagram 
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etc.) 
Resursele umane implicate în proiect: 2 
specialiști. 

Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

Partener nr .1 
Muzeul Viticulturii și 
Pomiculturii-Golești  

Activitatea 2: Informarea 
și publicitatea proiectului 

- Afișarea pe site-ul Muzeului Viticulturii 
și Pomiculturii-Golești a unei scurte 
descrieri a proiectului, care să cuprindă 
cel puțin următoarele informații: titlu, 
denumire beneficiar, scop, obiective 
specifice, rezultate, data de începere, 
perioada de implementare, valoarea 
totală, finanțator; 

- Realizarea unui portofoliu de fotografii 
pe parcursul desfășurării proiectului 
pentru a ilustra evoluția acestuia; 

- Realizarea unei minicampanii dedicate 
proiectului, pe platformele de socializare 
ale beneficiarului (facebook, instagram 
etc.) 
- Publicarea unui comunicat de presă de 
lansare a proiectului pe prima pagină a 
site-ului propriu. 
Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 

Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

Partener nr. 2  
Muzeul Județean 

Argeș 

Activitatea 2: Informarea 
și publicitatea proiectului 

- Afișarea pe site-ul Muzeului Judetean 
Arges a unei scurte descrieri a proiectului, 
care să cuprindă cel puțin următoarele 
informații: titlu, denumire beneficiar, 
scop, obiective specifice, rezultate, data 
de începere, perioada de implementare, 
valoarea totală, finanțator; 

- Realizarea unui portofoliu de fotografii 
pe parcursul desfășurării proiectului 
pentru a ilustra evoluția acestuia; 

- Realizarea unei minicampanii dedicate 
proiectului, pe platformele de socializare 
ale beneficiarului (facebook, instagram 
etc.) 
- Publicarea unui comunicat de presă de 
lansare a proiectului pe prima pagină a 
site-ului propriu. 
Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 
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Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

Lider de proiect 
(Solicitant) 

U.A.T Județul Argeș 

Activitatea 3 

Achiziția și furnizarea 
dotarilor, echipamentelor 

IT și a celor necesare 
scanării 

Participarea la elaborarea documentatiei 
necesare demararii achizitiei dotarilor, 
echipamentelor IT si a celor necesare 
scanarii 
Resursele umane implicate în proiect: 1 
specialist (responsabil informatic) 
Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc 

Partener nr .1 
Muzeul Viticulturii și 
Pomiculturii-Golești 

Activitatea 3 

Achiziția și furnizarea 
dotarilor, echipamentelor 

IT și a celor necesare 
scanării 

Demararea și derularea achiziției 
dotarilor, echipamentelor IT si a celor 
necesare scanarii 
-Semnarea contractului de achiziție 
publică 
-Derularea contractului 
-Participarea la recepția dotărilor/ 
echipamentelor achiziționate 
-Participarea la punerea în funcțiune a 
dotărilor/echipamentelor achiziționate 
- Instruirea persoanelor care vor utiliza 
dotarile, echipamentele IT si cele 
necesare scanarii 
- Receptia dotarilor, echipamentelor IT si 
a celor necesare scanarii 
Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 
Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

Partener nr. 2  
Muzeul Județean 

Argeș 

Activitatea 3 

Achiziția și furnizarea 
dotarilor, echipamentelor 

IT și a celor necesare 
scanării 

Demararea și derularea achiziției  
dotarilor, echipamentelor IT si a celor 
necesare scanarii 
-Semnarea contractului de achiziție 
publică 
-Derularea contractului 
-Participarea la recepția dotărilor/ 
echipamentelor achiziționate 
-Participarea la punerea în funcțiune a 
dotărilor/echipamentelor achiziționate 
- Instruirea persoanelor care vor utiliza 
dotarile, echipamentele IT si cele 
necesare scanarii 
- Receptia dotarilor, echipamentelor IT si 
a celor necesare scanarii 
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Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 
Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

Lider de proiect 
(Solicitant) 

U.A.T Județul Argeș 

Activitate 4:  

Servicii de digitalizare a 
Muzeelor 

Participarea la elaborarea documenatatiei 
necesare demararii achizitiei   sistemului 
IT integrat al muzeelor 
Resursele umane implicate în proiect: 1 
specialist (responsabil informatic) 

Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

 

Partener nr .1  

Muzeul Viticulturii și 
Pomiculturii-Golești 

Activitate 4:  

Servicii de digitalizare a 
Muzeelor 

- Instruirea personalului 
-Demararea și derularea achiziției  pentru 
modernizare site 
-Semnarea contractului de achiziție publică 
-Sistemul IT integrat al muzeelor, 
achizitionat de către Muzeul Judetean Arges 
va fi utilizat și de către Muzeul Viticulturii si 
Pomiculturii Golești  
Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 

Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, sală 
de ședințe, un autoturism etc. 

Partener nr. 2  
Muzeul Județean 

Argeș 

Activitate 4:  

Servicii de digitalizare a 
Muzeelor 

-Demararea și derularea achizițiilor  pentru 
realizarea sistemului IT integrat al muzeelor 
si pentru modernizare site. 
-Semnarea contractelor de achiziție publică 
-Derularea contractului 
-Participarea la testarea sistemului IT 
realizat si urmarirea remedierii eventualelor 
disfunctionalitati 
- Instruirea personalului 

- Participarea la recepția sistemului IT 
integrat 
-Sistemul IT integrat al muzeelor, 
achizitionat de către Muzeul Judetean Arges 
va fi utilizat și de către Muzeul Viticulturii si 
Pomiculturii Golești  
Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 
Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, sală 
de ședințe, un autoturism etc. 
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Lider de proiect 
(Solicitant) 

U.A.T Județul Argeș 

Activitate 5:  

Scanarea obiectelor de 
patrimoniu  

- 

 

Partener nr .1  

Muzeul Viticulturii și 
Pomiculturii-Golești 

Activitate 5 

Scanarea obiectelor de 
patrimoniu 

Realizeaza scanarea obiectelor aflate in 
patrimoniul Muzeului Viticulturii si 
Pomiculturii Golesti 
Pentru digitizarea manuscriselor proprii, 
Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti 
va utiliza Solutia pentru digitizare 
manuscrise A2+ achizitionata de Muzeul 
Judetean Arges (Scanner carte format A2 
semiautomat; Software digitizare și post-
procesare cărți; Calculator desktop; 
Platformă bibliotecă digitală online; 
Stație conservare și curățare carte) 
Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 

Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

Partener nr. 2  
Muzeul Județean 

Argeș 

Activitate 5 

Scanarea obiectelor de 
patrimoniu 

Realizeaza scanarea obiectelor aflate in 
patrimoniul Muzeului Judetean Arges 

Solutia pentru digitizare manuscrise 
A2+ achizitionata de Muzeul Judetean 
Arges (Scanner carte format A2 
semiautomat; Software digitizare și post-
procesare cărți; Calculator desktop; 
Platformă bibliotecă digitală online; 
Stație conservare și curățare carte) va fi 
utilizata si de catre Muzeul Viticulturii si 
Pomiculturii Golesti, in vederea digitizarii 
manuscriselor aflate in patrimoniul sau. 
Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

Lider de proiect 
(Solicitant) 

U.A.T Județul Argeș 

Activitate 6 

Audit de maturitate 
digitala realizat la finalul 
implementarii proiectului 

 

- 

Partener nr .1  
Muzeul Viticulturii și 
Pomiculturii-Golești 

Activitate 6 

Audit de maturitate 
digitala realizat la finalul 
implementarii proiectului 

 

Demarare si derulare achiziție audit de 
maturitate digitală realizat la finalul 
implementării proiectului 
-Semnarea contractului de achiziție 
publică 
-Derularea contractului 



 

 

 

10 

Autoritate de Management
pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Cu gândul în viitor, acționăm în prezent!
www.adrmuntenia.ro

 

-Participarea la recepția serviciilor de 
realizare audit de maturitate digitală la 
finalul implementării proiectului 
Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 

Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

Partener nr. 2  
Muzeul Județean 

Argeș 

Activitate 6 

Audit de maturitate 
digitala realizat la finalul 
implementarii proiectului 

 

Demarare si derulare achiziție audit de 
maturitate digitală realizat la finalul 
implementării proiectului 

-Semnarea contractului de achiziție 
publică 

-Derularea contractului 

-Participarea la recepția serviciilor de 
realizare audit de maturitate digitală la 
finalul implementării proiectului 

Resursele umane implicate în proiect: 3 
specialiști. 

Resursele materiale proprii puse la 
dispoziția proiectului: birouri, mobilier, 
comunicații, calculatoare, imprimante, 
sală de ședințe, un autoturism etc. 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de proiect 
(Solicitant) 

U.A.T Județul Argeș 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  0,00  lei  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
2.380, 00 lei   

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 
2.380, 00 lei   

Partener nr .1 

Muzeul Viticulturii si 
Pomiculturii-Golești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

34.214,60 lei 2%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
54.297,88 lei  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului  

88.512 lei   
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Partener nr .2 

Muzeul Județean Argeș 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

82.490,49 lei 2%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
36.976,98 lei  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului  

119.467,47 lei   

 

(3) Plăţile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de Urgenţă nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României 
din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune,Fondul social european Plus, 
Fondul pentru o tranziţie justă și ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 133/2021, aprobate prin H.G. nr. 829/2022. Ȋn acest sens, se vor 
inlude în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele: 

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de 
parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform 
acordului de parteriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor 
publice  derulate de aceştia; 

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către 
Autoritatea de Management PR Sud-Muntenia3, iar autoritatea de management virează, 
după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în 
conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu 
valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor art.  3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat. 

c) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu 
sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare 
finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate 
conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4. 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și 
încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează 
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce 
automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

 

                                                 

3
 A se vedea art. 47 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 829/ 2022. 

4
 A se vedea art. 9 alin (1) din OUG nr. 133/ 2021). 
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Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare 
privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 
finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea 
de Management Sud-Muntenia.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către Autoritatea de 
Management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, 
rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor 
proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv 
documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării 
unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate 
documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la 
expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor/obiectivelor proiectului pentru 
care partenerii și-au angajat răspunderea realizării, în conformitate cu prevederile art. 6 
din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor/obiectivelor 
aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau 
în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.   

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul 
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță 
emise pe numele său de către Autoritatea de Management.  

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2,3,n 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 
angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din 
proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din 
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procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost 
certificate ca eligibile. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să 
fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către 
liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM. 

 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 

(4) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în 
vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, 
dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
spre verificare. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele 
justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată  

(8) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM sau oricărui alt organism național sau 
european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea 
modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 
(cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața 
locului. 

(9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, partenerii au obligațiă să 
acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv 
acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la 
dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, 
atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor 
accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

(10) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 

(11) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor 
proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de 
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele 
solicitate la rambursare/plată.   
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(12) Partenerii au obligaţia de a restitui AM orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data primirii  notificării. 

(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a proiectului, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si 
autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure 
toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind 
activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi 
păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de 
finanțare. 

(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect. 

(17)  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se 
emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile 
afectate de nereguli, conform legislației în vigoare. 

(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 
cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(19)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM 

Art. 7. Achiziții publice  

(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea 
legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM 
și/sau alte organisme abilitate. 

 

Art. 8. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit /modernizat/ reabilitat/ 
extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în 
comun, acolo unde este cazul,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe 
o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale şi să asigure exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport 
în comun etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi 
ataşate raportului final 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a 
mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul 



 

 

 

15 

Autoritate de Management
pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Cu gândul în viitor, acționăm în prezent!
www.adrmuntenia.ro

 

finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul 
pentru care au fost achiziţionate.  

(4) Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să 
înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate 
prin Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027, pe o perioadă de 5 ani de la de la 
efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor 
contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării 
proiectului. 

Art. 9. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să 
utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul 
Acord de Parteneriat. 

Art. 10 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi 
valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

Art. 11 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 

Întocmit în 4  exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 

Semnături 

Lider de proiect 
(Solicitant) 

U.A.T Județul Argeș 

MÎNZÎNĂ ION 

Reprezentant legal 

 

 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener nr .1 

Muzeul Viticulturii și 
Pomiculturii-Golești 

DEJANU NARCIS-IUSTIN 

Reprezentant legal 

 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener nr .2 

Muzeul Județean 
Argeș 

 

POPESCU CORNEL 

Reprezentant legal 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 


