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Acord de parteneriat

nr. /

pentru realizarea proiectului ,,Digitalizarea in beneficiul cetdteanului a institutiilor si
serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Arges”

Tn conformitate cu prevederile art. 45 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 133/2021, aprobate prin H.G. nr. 829/2022, liderul de parteneriat,
beneficiar al unui poiect, este responsabil cu asigurarea implementarii proiectului si a
respectarii tuturor prevederilor contractului de finantare, sens in care acesta trebuie sa aiba in
vedere includerea in acordul de parteneriat, dupa caz, a oricaror prevederi pe care acesta le
considera necesare si care nu contravin, in niciun fel, prevederilor contractului de finantare,
legislatiei comunitare si nationale incidente.

Art. 1. Partile

1. U.A.T Judetul Arges, cu sediul in in Pitesti, Piata Vasile Milea Nr. 1, cod postal,
110053, codul fiscal 4229512, avand calitatea de Lider de proiect (Partener 1) astfel:

Contul de disponibilitati (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de
plata': RO10TREZ046509302X020567 Trezoreria Municipiului Pitesti, B-dul Republicii, nr.118,
Pitesti. Judetul Arges ,cod postal 110050;

Contul de venituri (codul IBAN) in care se vireazd sumele aferente cererilor de rambursare’:
RO70TREZ04621A454802XXXX - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori;

RO26TREZ04621A454801XXXX - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Pitesti.

2. Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti, cu sediul in ocalitatea Stefanesti, strada
Radu Golescu nr. 34, judetul Arges, codul fiscal 4469558, avand calitatea de Partener
1, astfel:

RO64TREZ04621G454803XXXX - Prefinantare
RO73TREZ04621G454801XXXX - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
RO20TREZ04621G454802XXXX - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori;

Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Pitesti

' Se vor avea in vedere Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
133/2021, aprobate prin H.G. nr. 829/2022

? Se vor avea in vedere Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
133/2021, aprobate prin H.G. nr. 829/2022
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3. Muzeul Judetean Arges, cu sediul in localitatea Pitesti, strada Strada Armand

4 REGIO
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Calinescu Nr.44, judetul Arges, codul fiscal 4469272, avand calitatea de Partener 1 ,
astfel:

RO64TREZ04621G454803XXXX - Prefinantare
RO73TREZ04621G454801XXXX - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
RO20TREZ04621G454802XXXX - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori;

Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Pitesti

au convenit urmatoarele:

M

(1)

Art. 2. Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile si obligatiile partilor, contributia
financiara proprie a fiecarei parti la bugetul proiectului, precum si responsabilitatile ce
le revin in implementarea activitatilor aferente proiectului: ,,Digitalizarea in beneficiul
cetdteanului a institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean
Arges”, care este depus in cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027,
PrioritateaPrioritatea 1 - O regiune competitiva prin inovare, digitalizare si intreprinderi
dinamice, Obiectivul Specific RSO 1.2 - Valorificarea avantajelor digitalizarii, in
beneficiul cetatenilor, al companiilor, al organizatiilor de cercetare si al autoritatilor
publice, Operatiunea B - Valorificarea avantajelor digitalizarii, in beneficiul cetatenilor,
al organizatiilor de cercetare si al autoritatilor publice, prin investitii in dezvoltarea
infrastructurii, serviciilor si echipamentelor IT relevante si necesare, Apel de proiecte:
PRSM/473/PRSM_P1/0P1/RSO1.2/PRSM_A38, Cod generat MySMIS 345191, precum si pe
perioada de durabilitate si de valabilitate a contractului de finantare.

Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finantare.

Art. 3. Roluri si responsabilitati in implementarea proiectului

Rolurile si responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos si corespund prevederilor
din Cererea de finantare:

Organizatia Activitate/ sub activitate Roluri si responsabilitati

Lider de proiect Activitatea O: Pregitirea | -Elaborarea cererii de finantare si

(Solicitant) Cererii de finantare si anexelor; realizarea bugetului;

a

U.A.T Judetul Arges semnarea contractului de | -Elaborarea raspunsului la solicitarile de

finantare; clarificari (daca este cazul);
-Intocmirea/obtinerea/transmiterea
anexelor si a documentelor obligatorii
momentul contractarii.

-Resursele umane implicate in proiect:
specialisti.

-Resursele materiale proprii puse

sala de sedinte, un autoturism etc.

la

2

la

dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,

de Audit tehnic initial;

Partener nr. 1 Activitatea O: Pregitirea = -Pregatirea achizitiei publice de servicii
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Muzeul Viticulturii si Cererii de finantare si -Pregatirea achizitiei publice de servicii
Pomiculturii-Golesti | S€mnarea contractului de | Elaborare  documentatii  (Studiu de
' finantare; fezabilitate Proiect tehnic)

-Organizarea achizitiei publice de servicii
de Audit tehnic initial;

-Organizarea achizitiei publice de servicii
elaborare  documentatii  (Studiu de
fezabilitate, Proiect tehnic)

-Derularea contractului de servicii de
Auditare tehnica initiala;

-Derularea contractului de servicii de
Elaborare  documentatii  (Studiu de
fezabilitate; Proiect tehnic)

-Participare la elaborarea cererii de
finantare si a raspunsurilor la solicitarile
de clarificari;

-Participare la intocmirea, obtinerea
anexelor si documentelor obligatorii la
momentul contractarii.

Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sala de sedinte, un autoturism etc.

Partener nr. 2 Activitatea O: Pregitirea | -Pregatirea achizitiei publice de servicii
Muzeul Judetean Cererii de finantare si | de Audit tehnic initial; : -
Arges semnarea contractului de | -Pregatirea achizitiei publice de servicii

83 finantare; Elaborare  documentatii  (Studiu de

fezabilitate Proiect tehnic)

-Organizarea achizitiei publice de servicii
de Audit tehnic initial;

-Organizarea achizitiei publice de servicii
elaborare  documentatii  (Studiu de
fezabilitate, Proiect tehnic)

-Derularea contractului de servicii de
Auditare tehnica initiala;

-Derularea contractului de servicii de
Elaborare  documentatii  (Studiu de
fezabilitate; Proiect tehnic)

-Participare la elaborarea cererii de
finantare si a raspunsurilor la solicitarile
de clarificari;

-Participare la intocmirea, obtinerea
anexelor si documentelor obligatorii la
momentul contractarii.

Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
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sala de sedinte, un autoturism etc.

Lider de proiect Activitatea 1: -Mobilizarea si organizarea echipei de
(Solicitant) Managementul de proiect | implementare a proiectului;
U.A.T Judetul Arges -Intocmirea cererilor de prefinantare/
plata/rambursare;

-Asigurarea managementului financiar si a
evidentei contabile a proiectului;
-Arhivarea tuturor documentelor aferente
proiectului, scanarea  acestora  Si
realizarea arhivei electronice;
-Monitorizarea, verificarea si controlul
permanent al procesului de implementare
a proiectului;

-Gestionarea riscurilor identificate la
nivelul proiectului;

-Raportarea periodica a progresului
proiectului;

-Elaborarea notificarilor referitoare la
modificarile  intervenite in  cadrul
proiectului;

-Elaborarea memoriilor  justificative
pentru incheierea actelor aditionale la
contractul de finantare (daca este cazul);
-Actualizarea in MySMIS a informatiilor ce
fac  obiectul  notificarilor  privind
modificari intervenite in cadrul
proiectului;

-Realizarea comunicarii cu Autoritatea
contractanta si furnizorii;

-Intocmirea Raportului de durabilitate;
-Asigurarea coordonarii activitatii
parteneriatului creat in vederea
elaborarii, implementarii si monitorizarii
proiectului;

-Asigurarea cadrului organizatoric si
participarea la sedintele de lucru pentru
elaborarea si implementarea proiectului;
Resursele umane implicate in proiect: 4
specialisti.

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sala de sedinte, un autoturism etc.

Partener nr .1 Activitatea 1: - Participare la elaborarea raspunsurilor
Managementul de proiect | la solicitarile de clarificari, rapoartelor de
progres, notificarilor;

- Asigurarea managementului financiar si
a evidentei contabile a proiectului;

- Arhivarea tuturor documentelor
aferente proiectului, scanarea acestora si

Muzeul Viticulturii si
Pomiculturii-Golesti
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realizarea arhivei electronice;

- Participarea la intocmirea Raportului
de durabilitate;

Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sala de sedinte, un autoturism etc.

Partener nr. 2 Activitatea 1: - Participare la elaborarea raspunsurilor
Muzeul Judetean Managementul de proiect | la solicitarile de clarificari, raportelor de
Arges progres, notificarilor;

- Asigurarea managementului financiar si
a evidentei contabile a proiectului;

- Arhivarea tuturor documentelor
aferente proiectului, scanarea acestora si
realizarea arhivei electronice;

- Participarea la intocmirea Raportului
de durabilitate;

Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sala de sedinte, un autoturism etc.

Lider de proiect Activitatea 2: Informarea | - Pregatirea achizitiei publice de servicii

(Solicitant) si publicitatea proiectului | de informare si publicitate - placi
U.A.T Judetul Arges |’ permanente si etichete autocolante;

- Organizarea achizitiei publice de servicii

de informare si publicitate - placa

permanenta si etichete autocolante;

- Derularea contractului de servicii de
informare  si  publicitate -  placi
permanente si etichete autocolante;

- Publicarea unui comunicat de presa de
lansare a proiectului pe prima pagina a
site-ului propriu;

- Afisarea pe site-ul Consiliului Judetean
Arges a unei scurte descrieri a
proiectului, care sa cuprinda cel putin
urmatoarele informatii: titlu, denumire
beneficiar, scop, obiective specifice,
rezultate, data de incepere, perioada de
implementare, valoarea totala, finantator;
- Realizarea unui portofoliu de fotografii
pe parcursul desfasurarii  proiectului
pentru a ilustra evolutia acestuia;

- Realizarea unei minicampanii dedicate
proiectului, pe platformele de socializare
ale beneficiarului (facebook, instagram
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Resursele umane implicate in proiect: 2
specialisti.

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sala de sedinte, un autoturism etc.

Partener nr .1 Activitatea 2: Informarea - Afisarea pe site-ul Muzeului Viticulturii
MuzguIVItlfz_ulturu $i | si publicitatea proiectului | $i Ppm.lculturn‘-Goleg’g a unei scurte
Pomiculturii-Golesti descrieri a proiectului, care sa cuprinda

cel putin urmatoarele informatii: titlu,
denumire beneficiar, scop, obiective
specifice, rezultate, data de incepere,
perioada de implementare, valoarea
totala, finantator;

- Realizarea unui portofoliu de fotografii
pe parcursul desfasurarii  proiectului
pentru a ilustra evolutia acestuia;

- Realizarea unei minicampanii dedicate
proiectului, pe platformele de socializare
ale beneficiarului (facebook, instagram
etc.)

- Publicarea unui comunicat de presa de
lansare a proiectului pe prima pagina a
site-ului propriu.

Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sala de sedinte, un autoturism etc.

Partener nr. 2 Activitatea 2: Informarea |- Afisarea pe site-ul Muzeului Judetean
Muzeul Judetean si publicitatea proiectului | Arges a unei scurte descr1er1 a proiectului,
Arges care sa cuprinda cel putin urmatoarele

informatii: titlu, denumire beneficiar,
scop, obiective specifice, rezultate, data
de incepere, perioada de implementare,
valoarea totala, finantator;

- Realizarea unui portofoliu de fotografii
pe parcursul desfasurarii  proiectului
pentru a ilustra evolutia acestuia;

- Realizarea unei minicampanii dedicate
proiectului, pe platformele de socializare
ale beneficiarului (facebook, instagram
etc.)

- Publicarea unui comunicat de presa de
lansare a proiectului pe prima pagina a
site-ului propriu.

Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.
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Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sala de sedinte, un autoturism etc.

Lider de proiect Activitatea 3 Participarea la elaborarea documentatiei
(Solicitant) Achizitia si furnizarea | Necesare demararii achizitiei dotarilor,
U.A.T Judetul Arges | ;- rilor, echipamentelor | €chipamentelor IT si a celor necesare
IT si a celor necesare scanari .
scanirii Resursele umane implicate in proiect: 1
specialist (responsabil informatic)
Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sald de sedinte, un autoturism etc

Partener nr .1 Activitatea 3 Demararea si  derularea  achizitiei

Muzeul Viticulturii si dotarilor, echipamentelor IT si a celor
Pomiculturii-Golesti necesare scanarii
-Semnarea contractului de achizitie
publica
-Derularea contractului
-Participarea la receptia  dotarilor/
echipamentelor achizitionate
-Participarea la punerea in functiune a
dotarilor/echipamentelor achizitionate
- Instruirea persoanelor care vor utiliza
dotarile, echipamentele IT si cele
necesare scanarii
- Receptia dotarilor, echipamentelor IT si
a celor necesare scanarii
Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.
Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sald de sedinte, un autoturism etc.

Achizitia si furnizarea
dotarilor, echipamentelor
IT si a celor necesare
scanarii

Partener nr. 2 Activitatea 3 Demararea si  derularea  achizitiei

Muzeul Judetean dotarilor, echipamentelor IT si a celor
Arges necesare scanarii

-Semnarea contractului de achizitie
publica
-Derularea contractului
-Participarea la receptia  dotarilor/
echipamentelor achizitionate
-Participarea la punerea in functiune a
dotarilor/echipamentelor achizitionate
- Instruirea persoanelor care vor utiliza
dotarile, echipamentele IT si cele
necesare scanarii
- Receptia dotarilor, echipamentelor IT si
a celor necesare scanarii

Achizitia si furnizarea
dotarilor, echipamentelor
IT si a celor necesare
scanarii
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Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sald de sedinte, un autoturism etc.

Lider de proiect
(Solicitant)
U.A.T Judetul Arges

Activitate 4:

Servicii de digitalizare a
Muzeelor

Participarea la elaborarea documenatatiei
necesare demararii achizitiei  sistemului
IT integrat al muzeelor

Resursele umane implicate in proiect: 1
specialist (responsabil informatic)

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sala de sedinte, un autoturism etc.

Partener nr .1

Muzeul Viticulturii si
Pomiculturii-Golesti

Activitate 4:

Servicii de digitalizare a
Muzeelor

- Instruirea personalului
-Demararea si derularea achizitiei
modernizare site

-Semnarea contractului de achizitie publica
-Sistemul IT integrat al muzeelor,
achizitionat de catre Muzeul Judetean Arges
va fi utilizat si de catre Muzeul Viticulturii si
Pomiculturii Golesti

Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.

Resursele materiale proprii  puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante, sala
de sedinte, un autoturism etc.

pentru

Partener nr. 2
Muzeul Judetean

Activitate 4:
Servicii de digitalizare a

-Demararea si derularea achizitiilor pentru
realizarea sistemului IT integrat al muzeelor

Arges Muzeelor si pentru modernizare site. o o
-Semnarea contractelor de achizitie publica
-Derularea contractului
-Participarea la testarea sistemului IT
realizat si urmarirea remedierii eventualelor
disfunctionalitati
- Instruirea personalului
- Participarea la receptia sistemului IT
integrat
-Sistemul IT integrat al muzeelor,
achizitionat de catre Muzeul Judetean Arges
va fi utilizat si de catre Muzeul Viticulturii si
Pomiculturii Golesti
Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.

Resursele materiale proprii  puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante, sala
de sedinte, un autoturism etc.
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Lider de proiect
(Solicitant)
U.A.T Judetul Arges

Activitate 5:

Scanarea obiectelor de
patrimoniu

Partener nr .1

Muzeul Viticulturii si
Pomiculturii-Golesti

Activitate 5

Scanarea obiectelor de
patrimoniu

Realizeaza scanarea obiectelor aflate in
patrimoniul  Muzeului  Viticulturii si
Pomiculturii Golesti

Pentru digitizarea manuscriselor proprii,
Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti
va utiliza Solutia pentru digitizare
manuscrise A2+ achizitionata de Muzeul
Judetean Arges (Scanner carte format A2
semiautomat; Software digitizare si post-
procesare cdrti; Calculator desktop;
Platformd bibliotecd digitald online;
Statie conservare si curdtare carte)
Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,

sala de sedinte, un autoturism etc.

Partener nr. 2
Muzeul Judetean
Arges

Activitate 5

Scanarea obiectelor de
patrimoniu

Realizeaza scanarea obiectelor aflate in
patrimoniul Muzeului Judetean Arges

Solutia pentru digitizare manuscrise
A2+ achizitionata de Muzeul Judetean
Arges  (Scanner carte format A2
semiautomat; Software digitizare si post-
procesare cdrti; Calculator desktop;
Platformd bibliotecad digitald online;
Statie conservare si curdtare carte) va fi
utilizata si de catre Muzeul Viticulturii si
Pomiculturii Golesti, in vederea digitizarii
manuscriselor aflate in patrimoniul sau.
Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sala de sedinte, un autoturism etc.

Lider de proiect
(Solicitant)
U.A.T Judetul Arges

Activitate 6

Audit de maturitate
digitala realizat la finalul
implementarii proiectului

Partener nr .1
Muzeul Viticulturii si
Pomiculturii-Golesti

Activitate 6

Audit de maturitate
digitala realizat la finalul
implementarii proiectului

Demarare si derulare achizitie audit de
maturitate digitala realizat la finalul
implementarii proiectului
-Semnarea  contractului de
publica

-Derularea contractului

achizitie
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-Participarea la receptia serviciilor de
realizare audit de maturitate digitala la
finalul implementarii proiectului

Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sala de sedinte, un autoturism etc.

Partener nr. 2 Activitate 6

Muzeul Judetean
Arges

Audit de maturitate maturitate digitala realizat la finalul
digitala realizat la finalul | implementarii proiectului
implementarii proiectului

Demarare si derulare achizitie audit de

-Semnarea contractului de achizitie
publica

-Derularea contractului

-Participarea la receptia serviciilor de
realizare audit de maturitate digitala la
finalul implementarii proiectului

Resursele umane implicate in proiect: 3
specialisti.

Resursele materiale proprii puse la
dispozitia proiectului: birouri, mobilier,
comunicatii, calculatoare, imprimante,
sala de sedinte, un autoturism etc.

(2) Contributia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contributia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului asa

cum este precizat in Cererea

de finantare si in prezentul acord.

Organizatia

Contributia (unde este cazul)

Lider de proiect
(Solicitant)
U.A.T Judetul Arges

Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile 0,00 lei
Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile
2.380, 00 lei

Valoarea contributiei la valoarea totald a proiectului
2.380, 00 lei

Partener nr .1

Muzeul Viticulturii si
Pomiculturii-Golesti

Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile
34.214,60 lei 2%

Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile
54.297,88 lei

Valoarea contributiei la valoarea totald a proiectului
88.512 lei
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Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile
82.490,49 lei 2%

Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile
36.976,98 lei

Valoarea contributiei la valoarea totald a proiectului
119.467,47 lei

Partener nr .2

Muzeul Judetean Arges

3)  Platile

Responsabilitatile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza in conformitate cu
prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Romaniei
din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul de coeziune,Fondul social european Plus,
Fondul pentru o tranzitie justa si ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 133/2021, aprobate prin H.G. nr. 829/2022. Tn acest sens, se vor
inlude in acordul de parteneriat prevederi precum urmatoarele:

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de
parteneriat o cerere de rambursare/plata pentru cheltuielile efectuate conform
acordului de parteriat si toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizitiilor
publice derulate de acestia;

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plata catre
Autoritatea de Management PR Sud-Muntenia®, iar autoritatea de management vireaza,
dupa efectuarea verificarilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile in
conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, si in concordanta cu
valoarea corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii din proiect, asumate conform
prevederilor art. 3, alin. (1) si (2) din acordul de parteneriat.

c) liderul de parteneriat si partenerii - institutii publice isi cuprind in bugetul propriu
sumele pentru creditele de angajament si creditele bugetare in limita sumei necesare
finantarii valorii corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii din proiect, asumate
conform prevederilor acordului de parteneriat, anexa la cererea de finangare“.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului incepe la data semnarii prezentului Acord si
inceteaza la data la care Contractul de Finantare aferent proiectului isi inceteaza
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finantare conduce
automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

® A se vedea art. 47 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 829/ 2022.
* A se vedea art. 9 alin (1) din OUG nr. 133/ 2021).
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Art. 5. Drepturile si obligatiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)
A. Drepturile liderului de parteneriat

(1)  Liderul de proiect parteneriat are dreptul sa solicite celorlalti parteneri furnizarea
oricaror informatii si documente legate de proiect, in scopul elaborarii rapoartelor de
progres, a cererilor de rambursare/plata, sau a verificarii respectarii normelor in vigoare
privind atribuirea contractelor de achizitie.

B. Obligatiile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finantare si Contractul de
finantare.

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa
despre progresul in implementarea proiectului si le va furniza copii ale rapoartelor de
progres si financiare.

(3)  Propunerile pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.),
trebuie sa fie convenite cu partenerii inaintea solicitarii aprobarii de catre Autoritatea
de Management Sud-Muntenia.

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea catre Autoritatea de
Management a cererilor de rambursare/plata, impreuna cu documentele justificative,
rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale si procedurale.

(5) Liderul de parteneriat are obligatia indosarierii si pastrarii tuturor documentelor
proiectului in original precum si copii ale documentelor partenerilor, inclusiv
documentele contabile, privind activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii
unei piste de audit adecvate, in conformitate cu legislatia comunitara si nationala. Toate
documentele vor fi pastrate pana la inchiderea oficiala a Programului sau pana la
expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(6)  Tn cazul in care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene constata
neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor/obiectivelor proiectului pentru
care partenerii si-au angajat raspunderea realizarii, in conformitate cu prevederile art. 6
din OUG nr. 66/2011, in functie de gradul de realizare a indicatorilor/obiectivelor
aferenti activitatilor proprii, liderul de parteneriat si partenerii raspund proportional sau
in solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plata.

(7)  Tn cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat raspunde solidar cu partenerul din vina
caruia a fost cauzat prejudiciul.

(8)  n cazul rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat si
partenerii raspund in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificarilor si titlurilor de creanta
emise pe numele sau de catre Autoritatea de Management.

Art. 6. Drepturile si obligatiile partenerilor 2,3,n
A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n

(1)  Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile in acelasi fel ca si cheltuielile
angajate de catre liderul de parteneriat corespunzator activitatii/activitatilor proprii din
proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de catre AM, la fondurile obtinute din
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procesul de rambursare/plata pentru cheltuielile angajate de catre acestia, care au fost
certificate ca eligibile.

(2)  Partenerii au dreptul sa fie consultati cu regularitate de catre liderul de parteneriat, sa
fie informati despre progresul in implementarea proiectului si sa li se furnizeze, de catre
liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres si financiare.

(3)  Partenerii au dreptul sa fie consultati, de catre liderul de parteneriat, in privinta
propunerilor pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri
etc.), Tnaintea solicitarii aprobarii de catre AM.

B. Obligatiile Partenerilor 2, 3, n

(4)  Partenerii au obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale si comunitare in
vigoare in domeniul achizitiilor publice, ajutorului de stat, egalitatii de sanse,
dezvoltarii durabile, informarii si publicitatii in implementarea activitatilor proprii.

(5)  Partenerii sunt obligati sa puna la dispozitia liderului de parteneriat documentatiile de
atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica,
spre verificare.

(6)  Partenerii sunt obligati sa transmita copii conforme cu originalul dupa documentatiile
complete de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de
achizitie publica, in scopul elaborarii cererilor de rambursare.

(7)  Partenerii sunt obligati sa transmita copii conforme cu originalul dupa documentele
justificative, in scopul elaborarii cererilor de rambursare/plata

(8)  Partenerii sunt obligati sa puna la dispozitia AM sau oricarui alt organism national sau
european, abilitat de lege, documentele si/sau informatiile necesare pentru verificarea
modului de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere si in termen de maximum 5
(cinci) zile lucratoare, si sa asigure conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata
locului.

(9) in vederea efectuarii verificarilor prevazute la alin. anterior, partenerii au obligatia sa
acorde dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza proiectul, inclusiv
acces la sistemele informatice care au legatura directa cu proiectul, si sa puna la
dispozitie documentele solicitate privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului,
atat pe suport hartie, cat si in format electronic. Documentele trebuie sa fie usor
accesibile si arhivate astfel incat, sa permita verificarea lor.

(10) Partenerii sunt obligati sa furnizeze liderului de parteneriat orice informatii sau
documente privind implementarea proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor de
progres.

(11)  Tn cazul in care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene constata
neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor de rezultat/obiectivelor
proiectului, in conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, in functie de
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenti activitatilor proprii,
partenerii raspund proportional sau in solidar pentru reducerile aplicate din sumele
solicitate la rambursare/plata.
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(12) Partenerii au obligatia de a restitui AM orice suma ce constituie plata nedatorata/sume
necuvenite platite in cadrul prezentului contract de finantare, in termen de 5 zile
lucratoare de la data primirii notificarii.

(13) Partenerii sunt obligati sa tina o evidenta contabila distincta a proiectului, utilizand
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la
implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale.

(14) Partenerii sunt obligati sa puna la dispozitia auditorului financiar independent si
autorizat n conditiile legii toate documentele si/sau informatiile solicitate si sa asigure
toate conditiile pentru verificarea cheltuielilor de catre acesta.

(15) Sa pastreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind
activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in
conformitate cu regulamentele comunitare si nationale. Toate documentele vor fi
pastrate cel putin 5 (cinci) ani dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractului de
finantare.

(16) Tn cazul unui prejudiciu, partenerul din vina ciruia a fost cauzat prejudiciul raspunde
solidar cu liderul de proiect.

(17)  Pentru neregulile identificate in cadrul proiectului, notificarile si titlurile de creanta se
emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile
afectate de nereguli, conform legislatiei in vigoare.

(18) Partenerii pe numele carora a fost emis titlul de creanta au obligatia restituirii sumelor
cuprinse n acestea si asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(19)  In cazul rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat si
partenerii raspund in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(20) Partenerul este tinut de respectarea de catre liderul de parteneriat a termenului de
restituire mentionat in decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 7. Achizitii publice

(1) Achizitiile in cadrul proiectului vor fi facute membrii parteneriatului, cu respectarea
legislatiei in vigoare, a conditiilor din contractul de finantare si a instructiunilor emise de AM
si/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

(1)  Partile au obligatia sa mentina proprietatea imobilului construit /modernizat/ reabilitat/
extins, a bunurilor achizitionate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport in
comun, acolo unde este cazul, si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe
o perioada de cel putin 5 ani de la data efectuarii platii finale si sa asigure exploatarea si
intretinerea in aceasta perioada.

(2) Tnainte de sfarsitul proiectului, partile/partenerii vor conveni asupra modului de
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport
in comun etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi
atasate raportului final

(3) Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a
mijloacelor de transport in comun, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul
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finantarilor nerambursabile, la locul de desfasurare a proiectului si exclusiv in scopul
pentru care au fost achizitionate.

(4) Partile au obligatia sa foloseasca conform scopului destinat si sa nu vanda sau sa
instraineze, sub orice forma obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finantate
prin Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027, pe o perioada de 5 ani de la de la
efectuarea platii finale. De asemenea, partile au obligatia respectarii prevederilor
contractului de finantare cu privire la ipotecarea bunurilor in scopul realizarii
proiectului.

Art. 9. Confidentialitate

(1) Partile semnatare ale prezentului acord convin sa pastreze in stricta confidentialitate
informatiile primite in cadrul si pe parcursul implementarii proiectului si sunt de acord sa
previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de informatii. Partile inteleg sa
utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul
Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabila
(1)  Prezentului Acord i se va aplica si va fi interpretat in conformitate cu legea romana.

(2) Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra
modificarii anumitor clauze, prin act aditional. Orice modificare a prezentului acord va fi
valabila numai atunci cand este convenita de toate partile.

Art. 11 Dispozitii finale

(1)  Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura cu el, pe care
partile nu le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente.

intocmit in 4 exemplare, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte si un original pentru
cererea de finantare.

Semnaturi
L]dégﬁsi&r:t])ea MINZINA ION Semnatura Data si locul
Reprezentant legal semnarii
U.A.T Judetul Arges
Partener nr .1 DEJANU NARC’S'[’USCIN Semnatura Data si locul
Reprezentant lega 2rii
Muzeul Viticulturii si P 3 semnart
Pomiculturii-Golesti
Partener nr.2 POPESCU CORNEL Semnatura Data si locul
Muzeul Judetean Reprezentant legal semnart
Arges
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