JUDETUL ARGES Asocierea GENERAL TRUST ARGES SRL (7ider

ROM AN A de asociere) si GRAFIC TRENDS SRL (asociat)
JUDETUL ARGES . " .
CONSILLUL IUPETEAN ARGES N 380 6403 202

05. MAR. 7075

Nr. (;3 10 CONTRACT DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA

e ————DIN-PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI

Articolul 1.Preambul. Parti

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizatd, precum si ale
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului — cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, actualizata, coroborate cu cele ale Instructiunii presedintelui Agentiei Nationale
pentru Achizitii Publice nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publicd/contractului
de achizifie sectoriald/ acordului-cadru, cu cele ale Contractului de finantare nr.
3701/05.06.2024/15539/07.06.2024, finantat prin Programului National de Investiti “Anghe/
Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021, incheiat cu Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice si
Administratiei si cu cele ale Referatului de necesitate, inregistrat la sediul autoritatii contractante
sub nr. 15775/11.06.2024, Caietului de sarcini nr. 20805/01.08.2024, precum si cu Raportul
procedurii de achizitie nr. 4670/19.02.2025.

s-a incheiat prezentul Contract - Cod CPV:

45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnicd pentru constructia de lucrédri publice (Rev.2)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnicd (Rev.2), intre:, intre:

JUDETUL ARGES, autoritate contractantd, cu sediul in municipiul Pitesti, Piata Vasile
Milea nr.1, cu desfasurarea activitdtii in Bld. Republicii, nr. 71, judetul Arges, telefon 0248.210.056,
fax 0248.220.137, cod unic de inregistrare 4229512, cont RO54 TREZ 24A8 4030 1710 101X
deschis la Trezoreria Municipiului Pitesti, reprezentat legal prin domnul Ion Minzing — Presedinte al
Consiliului Judetean Arges, in calitate de Achizitor/Beneficiar, pe de o parte,

Si

Asocierea GENERAL TRUST ARGES SRL (7ider de asociere) si GRAFIC TRENDS SRL
(asociat), cu sediul in mun. Pitesti, Sos. Pitesti — Bucuresti, nr. 866, Jud. Arges, tel. 0248/
208510 / 208520, e-mail: generaltrustarges@yahoo.com, inregistratd la Oficiul Registrului
Comertuiui sub nr. J03/623/2003, cod unic de inregistrare fiscald RO 15428170, cont RO97 TREZ
0465 069X XX00 4144 deschis la Trezorerie Mun. Pitesti, reprezentatd legal prin Mih&ilescu Valerica
- Director adjunct, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

Articolul 2. Definitii

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract acordul de vointd cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrati si toate
Anexele sale, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici, numit
antreprenor si una ori mai multe autoritdti contractante, numit achizitor in vederea
indeplinirii integrale si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin Contract;

b)  Partile contractante achizitorul si antreprenorul asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c)  Pretul contractului pretul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatjilor asumate prin contract;

d) Act aditional document semnat de Parti care completeazd si/sau modifica termenii si conditiile
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contractului;

e)

Data de incepere a
proiectarii

data notificatd de cdtre achizitor cu privire la inceperea activitatii de proiectare;

f)

Data de incepere a
lucrarilor

data precizata in Ordinul de fncepere a lucrdrilor de executie, emis de Achizitor;

g)

Durata de executie

durata de realizare a serviciilor de proiectare si a lucrérilor de executie, calculatad de la data
de incepere a proiectarii;

h)

Pretul contractului

suma de bani datorata de Achizitor Antreprenorului, cu titlu de obligatie corelativa a
acestuia fatd de executarea intocmai de cétre Antreprenor a obligatiilor contractual
asumate;

i)

Act aditional

document ce modificé termenii si conditiile prezentului contract;

1)

Documentele
Antreprenorului

calcule, programe de computer i alt software, planse, manuale, modele si alte documente
tehnice (dacd existd), furnizate de cétre Antreprenor conform prevederilor Contractului;

k)

Utilajele Antreprenorului

toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei Lucrdrilor,
dar care nu includ Materialele sau Echipamentele;

Materiale

produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile
permanente;

m)

Santier

locurile puse la dispozitie de catre Achizitor, amplasamentul lucrdrii, unde urmeaza a fi
executate Lucrarile precum si oricare alte locuri prevézute in Contract ca fiind parti
componente ale Santierului;

n)

Modificare

schimbarea aduséd Documentelor Antreprenorului dispusd de c&tre Achizitor potrivit
prevederilor prezentului contract;

o)

Lucrari

toate lucrdrile de proiectare si executie lucréri care urmeazi s3 fie realizate de catre
Antreprenor, incluzand lucrdrile temporare, precum si orice Modificare a acestora;

p)

Instructiunea Achizitorului

documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor, cu caracter obligatoriu
pentru Antreprenor, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract. Instructiunile
Achizitorului pot avea caracter de procedurd, de metodologie sau de comunicare care
clarifica sau organizeaza derularea contractului;

q)

Perioada de garantie

perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrérilor si data receptiei
finale, a carei duratd se stabileste prin contract si in cadrul cireia Antreprenorul are
obligatia inldturdrii pe cheltuiala sa a tuturor deficientelor apirute datorit3 nerespectarii
clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau
a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare;

r

Servicii de proiectare

studii, avize, autorizatii, elaborarea documentatiei tehnice (DT) pentru obtinerea
autorizatiei de constructie (DTAC, DTAD, DTOE), documentatii tehnice pentru
obtinerea/reinnoirea avizelor acordurilor si autorizatiilor prevdzute in Certificatul de
urbanism cat si documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor de amplasament si a
avizelor favorabile care la faza S.F. au fost eliberate conditionat sau pentru care s-a
prevazut solicitarea de avize specifice la faza P.T., elaborarea proiectului tehnic (PT) si a
detaliilor de executie (DE), elaborarea documentatiei tehnice conforme cu executia,
documentatiile tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de functionare conform Aviz de
gospodarire a apelor;

s)

Asistenta tehnica a
proiectantului

toate activitdtile prevazute de lege si de prezentul contract pe care trebuie si le
indeplineasca personalul proiectantului pe toat4 perioada de valabilitate a contractului;

t)

Penalitate contractuald

despagubirea stabilita in contractul de prestari servicii ca fiind platibild de catre una din
partile contractante catre cealalts parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contract;

u)

Forta majora

un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului si care face
imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enunciativa. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din péarti;

v)

Garantia de buna executie

garantia constituitd de Antreprenor in scopul asigurrii Beneficiarului de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a Contractului de Servicii;

w)

Masuri de remediere

acele mdsuri adoptate de autoritatea contractantd, in urma primirii unei contestatii, cu
scopul de a corecta o decizie adoptatd in cadrul procedurii de atribuire; acest termen are
semnificatia datd de Legea nr. 101/2016 privind remediile s/ cdile de atac in materie de
atribuire a contractelor de achizitie publics, a contractelor sectoriale S/ a contractelor de
concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum s/ pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

x)

Standard

orice reglementare sau specificatie tehnicd adoptat¥ ca standard international, standard
european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru
aplicare repetatd sau continud, in conformitate cu care se intocmeste documentatia
tehnica, in fiecare fazd de proiectare si se executd lucrérile de constructie, obligatoriu
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pentru calitatea lucrdrilor executate;

y)

Specificatii tehnice

cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnici ce permit fiecarui produs, serviciu sau
lucrare sd fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniers corespunzdtoare findeplinirii
necesitatii autoritatii contractante;

2)

Asistenta tehnicd

inseamnd asistenta tehnicd acordatd de proiectant pe durata executiei lucrdrilor,
reprezentdnd toate activitdtile prevdzute de lege pe care trebuie s le indeplineascd
proiectantul pe durata executiei lucrrilor pand la receptia finald a acestora;

aa)

Proiect

inseamné totalitatea pieselor scrise si desenate, precum si variantele electronice (scanate
si editabile) elaborate, editate si dispuse intr-o form# coerents de citre proiectant, absolut
necesare si suficiente pentru realizarea in conditiile legislatiei romane a obiectivului de
investitii oricare etapa prevazutd in continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

bb)

Obiectiv de investitii

rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizarii uneia sau
mai multor lucrdri, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigurd satisfacerea
cerintelor formulate de beneficiar;

cc)

Investitie publica

totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, initiale sau ulterioare, destinate realizarii de
active fixe de natura domeniului public si/sau privat al statului/unitatii administrativ-
teritoriale, inclusiv inlocuirea activelor fixe uzate, precum si cheltuielile ocazionate de
inlocuirea acestora, care se finanteaza total sau partial din fondurile publice;

dd)

Verificator de proiecte
atestat

specialist in constructii atestat in unul sau mai multe domenii/subdomenii de constructii
sau specialitdti de instalatii, care efectueazd verificarea tehnici a proiectelor privind
respectarea cerintelor fundamentale aplicabile;

ee)

Abatere profesionald

orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionald a contractantului,
cum ar fi, dar fara a se limita la, incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuald,
sdvarsite cu intentie sau din culpd grava, inclusiv incslciri ale normelor de deontologie in
sensul strict al profesiei careia ii apartine acest operator;

ff)

Abatere profesionala gravd

orice abatere comisa de contractant care afecteazd reputatia profesionald a acestuia, cum
ar fi, dar fara a se limita la, incélcari ale regulilor de concurentd de tip cartel care vizeazd
trucarea licitatiilor sau incdlcari ale drepturilor de proprietate intelectuals, savarsitd cu
intentie sau din culpa grava;

g9)

Acceptarea la plata

reprezinta aplicarea mentiunii de BUN DE PLATA pe facturs, atestandu-se c3 prestatorul a
efectuat corespunzdtor verificarea, precum si faptul c§ toate pozitiile din facturd au fost
verificate si receptionate.

hh)

Zi

zi calendaristica;

ii)

An

365 de zile

Articolul 3. Interpretare

3.1

3.2

3.3

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Termenul ,,zi"/,,zile" sau orice referire la zile reprezinti zle calendaristice dac nu se
specificd Tn mod diferit.

Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract

Clauze obligatorii

Articolul 4. Obiectul principal al contractului

4.1.

Obiectul contractului il reprezinté: Servicii de proiectare (inclusiv asistentd tehnicd din
partea proiectantului) si executie lucréri pentru obiectivul: , Modernizare DJ7038
Moraresti — Uda, km 16+200 — km 17+899, in Comuna Uda, L= 1.699 km” - Cod

CPV:

95233120-6 - Lucrdri de constructii de drumuri (Rev.2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnics pentru constructia de lucrari publice
(Rev.2) 71356200-0 - Servicii de asistents tehnics (Rev.2)
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4.2.

4.3.

4.4.

Antreprenorul se obligd sé proiecteze, sd asigure asistentd tehnici, s§ execute, s&
finalizeze si sd remedieze orice defecte ale lucrdrilor la obiectivul de investitii:
~Modernizare DJ703B Mordresti — Uda, km 16+200 — km 17+899, in Comuna

Uda, L= 1.699 km” in conformitate cu documentatia de atribuire si oferta depusa.

Antreprenorul se obliga sd presteze servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea
proiectantului, s& execute, sa finalizeze lucrérile de constructie pe riscul sau si cu utilajele
sale si sa remedieze orice defecte rezultate in urma executdrii prezentului contract in
perioada de garantie, conform prevederilor Contractului in conformitate cu documentatia
de atribuire si oferta depusa.

Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivd din obiectul contractului se
transfera si devin proprietatea achizitorului.

Articolul 5. Pretul contractului

5.1

5.2

5.3.

5.4

5.5

Pretul pentru indeplinirea contractului este de 5.026.664,07 lei (fara TVA), la care se
adauga 955.066,17 lei (TVA), valoarea totald a contractului fiind de 5.981.730,24 lei
(inclusiv TVA), conform Propunerii financiare, care face parte integranta din prezentul
contract si se compune din:
a) PROIECTARE (servici de proiectare si asistents tehnicd) defalcate dupd cu
urmeaza:
> Servicii proiectare: 81.794,96 lei (fira TVA), la care se adauga
15.541,04 lei (TVA), respectiv 97.336,00 lei (inclusiv TVA)
» Servicii asistenta tehnica: 28.199,02 lei (fard TVA), la care se adaug
5.357,81 lei (TVA), respectiv 33.556,83 lei (inclusiv TVA)
b) EXECUTIE LUCRARI : 4.916.670,09 lei (fard TVA), la care se adaugd
934.167,32 lei (TVA), respectiv 5.850.837,41 lei (inclusiv TVA).

Pretul contractului fard TVA este ferm, in lei si nu se modifics pe toatd perioada de
derulare a contractului, cu exceptia situatiilor previzute la art.15 din contract prin clauze
speciale in acest sens.

Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de

lucrari real executate fatd de cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor

Antreprenorului, cu exceptia cazului in care o asemenea majorare sau reducere este

cauzatd de o Modificare.

Pretul Contractului reprezintd o suma forfetard si contine toate costurile Si orice altfel de

plati, incluzand tot ce trebuie realizat in mod indispensabil sau fortuit de catre Antreprenor

in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Graficul de pldti defalcat pe Centre de Cost

detaliaza modalitatile in care aceastd sumé forfetars va fi platita si anume:

a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucrdri sau
unor faze de proiectare si/sau executie a Lucrarilor;

b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucriri sau fazi de proiectare si/sau
executie a Lucrdrilor va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Conditiile Contractuale, Antreprenorul nu va fi

indreptdtit s& solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ¢ lucrarea sau
serviciul a necesitat mai multd muncé sau a costat mai mult decat anticipat initial, si, de
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asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptdtit s& solicite o diminuare a pretului forfetar
invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

Articolul 6. Durata contractului, Termene. Graficul general de realizare a in vestitiei

6.1.

6.2.

Prezentul contract este valabil si va intrd in vigoare dup¥ data semnérii si Tnregistrérii lui
de catre parti si inceteazé s& producs efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate
prin prezentul Contract.

(1) Durata de elaborare si predare documentatii tehnice de proiectare este de 3 luni, iar
durata de executie a lucrdri este de 12 luni. Asistenta tehnicd din partea
proiectantului se acordd pe toatd durata de executie a lucririi, pana la Receptia la
terminarea lucrdrilor cat si, dacd este cazul, in perioada de garantie acordatd
lucrarilor, pana la Receptia finald. Perioada de garantie se prelungeste cu perioada
remedierii defectelor calitative constatate in aceasti perioads. Durata de garantie
acordatd lucrdrilor este de 36 luni.

(2) In obligatia Antreprenorului pentru activitatea de proiectare intr3 prestarea serviciilor
precizate la alin (1) in urmatoarele termene:

a) Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii conform certificatului de urbanism
si cerintelor din avizele/acordurile obtinute si atasate acestuia/ Proiectul pentru
autorizarea executdrii lucrdrilor (D.T.A.C/D.T.A.D.): 60 zile de la Data de
incepere comunicata prin Ordinul de incepere;

b) Dacd este cazul: documentatie pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii
certificatului  de urbanism si a altor documentatii  tehnice pentru
obtinerea/reinnoirea avizelor, acordurilor si autorizatiilor: 10 zile de la primirea
solicitarii autoritatii contractante;

¢) Documentatie tehnicd pentru organizarea de santier (D.T.O.E.): 60 zile de la
Data de incepere comunicat3 prin Ordinul de incepere;

d) Proiect Tehnic de executie + Caiete de sarcini + Detalii de executie + Liste de
cantitati(P.T.+D.E.+C.S.): 90 zile de la Data de incepere comunicata prin
Ordinul de incepere;

e) Implementarea masurilor dispuse in Rapoartele de verificare a Documentatiilor
tehnice de proiectare de catre specialisti - verificatori atestati de
MDRAP/Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltirii si Administratiei, specialisti
contractai de cdtre Autoritatea Contractants, (in cazul in care vor fi emise
Rapoarte de verificare): 10 zile de la data finalizarii Raportului de
verificare si transmiterea acestuia pentru implementare
Antreprenorului;

f) Proiectul tehnic de executie actualizat la data finaliz&rii lucrdrilor ,as built”— |a
data anuntatd de finalizare a lucrdrilor, inainte de data Receptiei la
terminarea lucrarilor;

g) Asistentd tehnicd pe perioada de executie a lucrériior — 12 luni conform
duratei prevdzute pentru executia lucrarilor, cat si, daca este cazul, in
perioada de garantie pana la Receptia finali.

(3) Fiecare predare a Documentelor Antreprenorului va fi facutd cu adresd de inaintare
inregistratd de ambele pérti care va contine detalierea/opisul documentelor predate si
va fi insotitd de o declaratie a Antreprenorului privind conformitatea documentelor de
proiectare elaborate de Antreprenor cu caracteristicile imperative stabilite in Cerintele
beneficiarului, cu celelalte prevederi ale Cerintelor beneficiarului si conditiilor impuse

prin acordurile/avizele obtinute la nivelul Certificatului de Urbanism si cu Oferta
Tehnica.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Termenele maxime pentru activitétile ce cad in responsabilitatea autoritatii contractante

sunt:

a) Termen pentru emiterea Ordinului de instiintare/incepere privind Data de | Incepere: 3
zile de la constituirea garantiei de buni executie a Contractului;

b) Verificarea tehnicd de specialitate prin specialisti — verificatori atestati contractati de
cdtre Autoritatea Contractantd: 30 zile de la predarea cdtre autoritatea
contractanta a documentatiilor tehnice elaborate in conformitate cu
legislatia aplicabild;

c) Obtinerea Autorizatiei de construire/desfiintare: 30 zile de la predarea cdtre
autoritatea contractantd a documentatiilor tehnice complete pentru
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii intocmita in conformitate cu
prevederile Legii 50/1991 actualizats, cu implementarea masurilor dispuse
de specialisti — verificatori atestati, documentatii tehnice vizate si aprobate
prin Referatele de verificare;

d) Documentatia tehnicad de executie — faza Proiect Tehnic va fi aprobatd de Autoritatea
Contractantd in plenul C.J. Arges, numai dup# obtinerea Referatelor de verificare
tehnicd a documentatiei de executie, potrivit prevederilor legale, de cdtre specialistii —
verificatori atestati, avizarea acesteia de cétre expertul tehnic (dupd caz) si emiterea
Autorizatiei de construire/desfiintare.

Durata de Executie a Lucrarilor: 360 zile (12 /uni calendaristice). La calculul duratei
de executie a lucrdrilor nu vor fi luate in calcul perioadele de intreruperi justificate.

Ordinele administrative:

a) Achizitorul va emite ordinul/instiintarea privind data de incepere a lucrdrilor de
executie dupa obtinerea Autorizatiei de construire/desfiintare in termen de 3 zile de
la aprobarea documentatiei tehnice de executie.

b) Achizitorul va pune la dispozitie Santierul in termen de 3 zile de la data emiterii
ordinului/instiintarea de incepere a lucrarilor. Predarea amplasamentului se va
face prin proces verbal de predare-primire amplasament..

Emiterea instiint&rii privind Data de incepere a proiectarii este conditionata de constituirea
garantiei de bund executie a contractului;

Autoritatea  Contractantd va emite Ordinul de incepere pentru lucrdri in momentul

indeplinirii cumulativ a urmatoarelor conditii:

a) Antreprenorul a furnizat Autorititii Contractante documentele aferente serviciilor de
proiectare (DTAC/DTAD, DTOE, PT+CS+DE), acestea au fost avizate, potrivit
prevederilor legale, de specialisti — verificatori de proiect atestati si Documentatia
tehnicd de executie — faza Proiect Tehnic a fost aprobata de Autoritatea Contractanta
in plenul C.J. Arges;

b) au fost obtinute toate avizele si autorizatiile necesare inceperii constructiei;

c) Antreprenorul a furnizat Autoritdtii  Contractante documentele necesare pentru
inceperea constructiei si acestea au fost aprobate de Supervizor/Dirigintele de santier:
Planul de calitate al Constructiei — ETAPA 2, Planul de control si verificare a calitatii

lucrarilor pe parcursul executiei pe fiecare categorie de lucrari in parte, Proceduri
tehnice de executie, Planul de sin3tate si securitate;

Graficul general de realizare a investitiei
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(1) Executarea Lucrdrilor de proiectare si executie se va face in succesiunea si
termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investitiei alcatuit in
ordinea activitatilor de proiectare si executie, Anexa la contract, parte integranta a
acestuia.

(2) Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de citre Antreprenor, sub aspectul
incadrarii in termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a
Lucrdrilor la continutul Graficul general de realizare a investitiei. in vederea unei
monitorizari eficiente a Contractului, Antreprenorul va elabora ,Programul de
Executie detaliat al intregului Contract alcdtuit dintr-un grafic de esalonare
calendaristica Gantt si un raport descriptiv” in termen de 5 zile de la emiterea
Ordinului de incepere a lucrérilor de constructii [documentul se va actualiza
lunar si se va prezenta spre analiza si acceptare Supervizorului/Dirigintelui de
santier si va fi transmis Autoritatii Contractante) in conformitate cu Caietul de
sarcini.

(3) In cazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe parcurs, desfésurarea Lucririlor nu
concorda cu Graficul general de realizare a investitiei, la cererea Achizitorului,
Antreprenorul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminrii Lucrérilor la data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Antreprenor de nici una
dintre indatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalitatilor.

6.9. Prelungirea Duratei de predare a documentatiei de proiectare

(1) in mod exceptional Achizitorul poate accepta o dep&sire a termenelor de predare a
documentatiei de Proiectare, dacd este cazul, in urmétoarele conditji:

a) imposibilitatea obtinerii avizelor, permiselor, certificatelor si autorizatiilor de la
terti, la timp sau deloc, din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului /
Proiectantului;

b) modificari ale legislatiei in materie tehnicd, orice alte prevederi legale incidente,
ordine, instructiuni, normative, stas-uri, etc.

(2) Interventia unei situati ce poate determina imposibilitatea temporard a
Antreprenorului / Proiectantului de executare a obligatiilor contractuale il obligd la
informarea promptd a Achizitorului. Informarea Achizitorului va fi insotitd de
documente justificative relevante care demonstreaz situatia de fapt.

(3) Lipsa informdrii Achizitorului face inopozabild acestuia dispozitia de sistare
temporard, integrald sau partiald, a prestarii serviciilor, cu consecinta dreptului
Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de prestare si de predare a proiectului.

6.10. Prelungirea Duratei de Executie

(1) Cu conditia respectdrii prevederilor referitoare la notificarea partilor, Antreprenorul va
avea dreptul la prelungirea Duratei de Executie dacd se inregistreazd sau se vor
inregistra intarzieri cauzate de un Risc al Achizitorului sau de situatiile stipulate in Sub-
Clauza referitoare la "intdrzierea lucrdrilor” sub conditia informarii Achizitorului, n
termen de 3 zile, asupra imprejurdrilor ce pot determina prelungirea duratei de
executie.

(2) La primirea solicitérii motivate din partea Antreprenorului, Achizitorul va lua in
considerare toate detaliile justificative furnizate de citre Antreprenor si, daca este cazul,
va prelungi Durata de Executje.

Articolul 7. Executarea contractului
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Executarea contractului incepe de la data care va fi previzutd in Ordinul de incepere a
proiectarii, emis de Achizitor.

Articolul 8. Documentele contractului

8.1.

8.2.

8.3.

Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificérile/ modificirile si/sau masurile de remediere aduse
pand la depunerea ofertelor (dacd este cazul) - anexa nwr.d;

b) Propunerea tehnica, inclusiv clarificrile / modificirile din perioada de evaluare -
anexa nr. 2;

€) Propunerea financiard - anexa nr. 3;

d) Instrumentul de garantare emis in conditiile legii pentru constituirea garantiei de bund
executie - anexa nr. 4,

e) Graficul general de realizare a investitiei — anexa nr. 5

f) Asigurdrile specifice prezentului contract — anexa nr. 6

g) Documentatia de atribuire - anexa nr. 7

h) Lista cu subcontractantii (dacd este cazul) - anexa nr. 8

i) Angajament ferm de sustinere din partea unui tert (dacs este cazul) - anexa nr. 9

Documentele care alcdtuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se
expliciteazd reciproc. Orice contradictie ivitd intre contract i caietul de sarcini se va
solutiona in favoarea caietului de sarcini; in cazul in care, pe parcursul indeplinirii
contractului, se constatd ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau

nu corespund cerintelor prevdzute in caietul de sarcini, prevaleazd prevederile din caietul
de sarcini.

Serviciile/lucrdrile prestate/executate de citre Antreprenor, in vederea indeplinirii
obiectului prezentului contract, vor respecta standardele, normele, instructiunile tehnice

aplicabile, in vigoare, in conformitate cu cerintele Achizitorului prezentate in Caietul de
sarcini si legislatia in vigoare.

Articolul 9. Obligatiile principale ale Antreprenorului

9.1.

9.2.

9.3.

Antreprenorul va proiecta, executa si termina Lucrdrile in conformitate cu prevederile
Contractului si instructiunile Achizitorului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
Antreprenorul va asigura in totalitate supravegherea, forta de muncd, Materialele,
Echipamentele si Utilajele Antreprenorului necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie
definitive. Se considerd c& toate Materialele si Echipamentele de pe Santier sunt
proprietatea Achizitorului.

Antreprenorul se obligd s& presteze/execute serviciile/lucrérile in termenul de
prestare/executare solicitat.

Antreprenorul se obliga s& despagubeascd achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mérci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu
prestarea/executarea serviciilor/lucrarilor ce fac obiectul contractului ;
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini
intocmit de cétre achizitor;

iii)sume imputate prin acte emise de Curtea de conturi sau alte organe de control in
urma controalelor efectuate pentru perioada deruldrii prezentului contract.

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor/lucrarilor in
conformitate cu caietul de sacini si oferta tehnici. Totodats este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare/executare utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

Antreprenorul are obligatia de a supraveghea prestarea/executarea serviciilor/lucrdrilor, de
a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si
pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract;

Antreprenorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum si cele ale Legii
10/1995 privind  calitatea in constructii, cu modificérile si completsrile ulerioare,
asumandu-si toate responsabilititile si garantjile ce decurg atat din continutul Contractului
cat i al prevederilor legale in vigoare.

Obligatiile specifice ale Antreprenorului sunt cele mentionate in Anexa I: Caietul de Sarcini
la prezentul contract de servicii.

Antreprenorul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executats va avea calitétile tehnice
declarate de cdtre acesta in contract, va corespunde reglementsrilor tehnice in vigoare si
nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

Antreprenorul este obligat sa asigure disponibilitatea informatiilor si documentelor
referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfisurate de alte structuri cu

competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor publice nationale
aferente acestora, dupd caz.

La semnarea prezentului contract, Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului,
spre aprobare, Graficul general de realizare a investitiei elaborat conform PROGRAMULUI
DE LUCRARI (Graficul de Esalonare Calendaristics) din oferta tehnica (Anexa 5).

Programul de faze determinante se intocmeste de proiectant si se acceptd de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (ZSC), Antreprenorul avand obligatia de a-l respecta
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

Antreprenorul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si reglementsrilor legii privind calitatea in
constructii. Nicio aprobare, consimtdmant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu
vor exonera Antreprenorul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun
fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a

unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenor.
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9.13.

9.14,

9.15.

9.16.

9.17.

Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului, caietele de m&suritori
(atasamentele) si, dupd caz, orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie s& le
intocmeascd sau care sunt cerute de Achizitor.

Lucrarile suplimentare fatd de cele contractate, considerate necesare de citre
Antreprenor, nu pot fi atacate sau executate f&rd acordul prealabil scris al Achizitorului.
Executarea de lucrdri suplimentare in lipsa acordului scris al Achizitorului impiedica
Antreprenorul sa solicite plata valorii respectivelor lucrari.

Antreprenorul este responsabil de corecta realizare a lucrarilor fata de reperele predate de
Achizitor prin  proces-verbal, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor,

instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii
responsabilitatii respective.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei pérti a lucrérilor, Antreprenorul are obligatia sa
rectifice eroarea constatatd, pe cheltuiala sa.

Pe parcursul executiei lucrdrilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate

in cadrul perioadei de garantie, Antreprenorul are obligatia:

a) de a asigura securitatea persoanelor a caror prezentd pe santier este autorizati;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingrddire, alarmd si pazd, in cazul in care sunt necesare sau au fost
solicitate de catre Achizitor sau de catre alte autoritéti competente, in scopul protejarii
lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate mdsurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de
mediu emis, pe gi in afara santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns
provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot
sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

d) de a asigura calitatea corespunzitoare a tuturor materialelor puse in operd, in
conformitate cu Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a
nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui materiale si echipamente
cu altele de o calitate diferita fatd de prevederile proiectului. In orice situatie,
Antreprenorul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, echipamente
sau materiale decat cu aprobarea prealabild a Achizitorului;

e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona
utilizarea cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice
sau private care deservesc proprietdtile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului
sau a oricdrei alte persoane, cu exceptia zonei prevdzute pentru organizare de
santier;

f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;

g) de a depozita sau, dupd caz, de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si
materiale aflate in surplus; Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier pana la
semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care fi sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale;

h) de a aduna si de a indepérta de pe santier ddramaturile, molozul sau lucririle
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;
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9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

i) de a delimita perimetrul si de a monta Panourile publicitare ale Contractului si panouri
de identificare la intrarea in santier, conform modelelor primite de la Achizitor si in
conformitate cu planul de organizare de santier, aprobat de Achizitor;

J) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munc, in ateliere,
depozite si oriunde isi desfdgoard activitétile legate de indeplinirea obligatiilor asumate
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrérilor ascunse;

k) de a monta, la finalizarea lucrérilor, panoul de personalizare conform indicatiilor pe
care le va primi de la Achizitor;

1) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucréri comunicate si care au facut
obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si de a nu factura aceste lucréri
decdt ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu
dirigintele de santier, atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor lucrari ;

m)de a conserva lucrdrile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul
acestui eveniment si de a mentine santierul (atit timp cét acesta este sub controlul
sau) si lucrdrile (atdt timp cat acestea nu sunt finalizate s/ receptionate) in starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol.

n) de a instiinta imediat Achizitorul asupra depésirii termenelor convenite, oricare ar fi
cauza respectivei intarzieri.

Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucririlor executate,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in operd, de la data

primirii ordinului de incepere a lucrdrilor si pand la data semnérii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Antreprenorul va lua toate mdsurile necesare pentru péstrarea curdteniei carosabilului Si
cdilor de acces pentru asigurarea confortului si a sigurantei in trafic a riveranilor si a celor
care tranziteaza zona.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunicé cu sau sunt pe
traseul santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni
deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricdruia dintre
subcontractatii sai.

Antreprenorul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza
incarcdturile, n asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in mésura in care

este posibil, astfel incat s& nu producd deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor
respective.

In cazul care, natura lucrdrilor impune utilizarea de cdtre Antreprenor a transportului pe
apa, atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate in maniera in care
prin “drum” se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altd structurd aferentd cii

navigabile si prin “vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se
vor aplica in consecinta.

In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care

comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului, datorit3 transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a

Page 11 of 43



9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

9.29.

9.30.

9.31.

9.32.

9.30.

despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri.

In situatia previzutd la subpunctul anterior, Antreprenorul este responsabil §i va pldti
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al
altor aparate de mdsurat se suporté de ctre Antreprenor pe durata existentei santierului.

Antreprenorul are obligatia aducerii la indeplinirii, la termenele stabilite, a masurilor
dispuse prin actele de control sau prin documentelede receptie a lucrarilor.

Anreprenorul are obligatia stabilirii réspunderilor tuturor participantilor la procesul de
realizare a obiectului contractului — factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti —

in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale
in domeniu.

Antreprenorul rdspunde pentru vicile ascunse ale constructiei, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si potrivit prezentului contract.

La finalizarea lucrarilor de constructie, Antreprenorul are obligatia de a preda Achizitorului
Manualul de operare si intretinere elaborat de Antreprenor, va furniza informatii
referitoare la proiectul si structura Lucrdrilor si va identifica zonele in care sunt necesare
operatiuni specifice de intretinere (s/ anume, frecventa sporits a verificdrilor pe perioade
de timp standard) si motivul pentru care se impun astfel de verificri si Cartea tehnicd a
constructiei, intocmitd potrivit legislatiei in vigoare.

Antreprenorul garanteaza cd a realizat instructajul personalului ce urmeazs s¥ execute
lucrdri pe viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a
luat toate madsurile impuse de legislatia in vigoare privind respectarea normelor privind
conditiile si protectia muncii. Antreprenorul este singurul responsabil pentru eventuale
daune cauzate de nerespectarea normelor privind conditjile si protectia muncii.

Antreprenorul va prelua exigentele Programului National de Investitii “Anghel Saligny”,
aprobat prin 0.U.G. nr. 0.U.G. nr. 95/2021, cu modificérile si completirile ulterioare.

(1) Antreprenorul, se obligé ca in termen de 15 zile de la incheierea prezentului
contract, sa depunda contractul de asiqurare de rdspundere civild
profesionald si sa se ingrijeasca de valabilitatea asigurdrii pe durata contractului
prevazutd de subclauza 6.2 (termenele maxime pentru activitatile ce cad in
responsabilitatea autoritatii contractante).

(2) Orice modificare adusa contractului de asigurare de raspundere civil3 profesionald

va fi notificatd achizitorului in termen de 5 zile lucritoare impreun3 cu documentele
suport.

Codul de conduita

(1) Antreprenorul va actiona intotdeauna conform codului de conduit3 al profesiei sale. Se
va abtine sd facé declaratji publice cu privire la Contract f4r3 aprobarea prealabild a
Achizitorului. Antreprenorul nu va obliga Achizitorul in niciun fel f4r§ acordul s3u
prealabil si va prezenta clar aceastd obligatie tertilor.
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9.31.

9.32.

(2) Antreprenorul, personalul sdu sau oricare dintre subcontractantji si agentji sdi nu vor
abuza de puterea incredintatd pentru castig privat.

(3) Antreprenorul, personalul sdu sau oricare dintre subcontractantji si agentji sai nu vor
primi i nu vor fi de acord sd primeascd, direct sau indirect, de la orice persoand si nu
vor oferi si nu vor fi de acord sd ofere unei persoane sau s¥ obtind pentru orice
persoana un dar, o recompensa, un comision sau compensatie de orice fel ca stimulent
sau recompensa pentru desfasurarea unei actiuni sau renuntarea la o actiune cu privire
la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane
in legdtura cu Contractul.

(4) Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile in vigoare cu privire la
combaterea darii si ludrii de mitd si combaterea coruptiei.

(5) Platile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu
ce poate decurge, pentru Antreprenor, din Contract.

(6) Antreprenorul si personalul sdu nu vor desfasura nicio activitate $i nu vor primi niciun
avantaj incompatibil cu obligatiile prevdzute in Contract.

Conflict de interese

(1) Antreprenorul va lua toate mésurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei
situatii ce poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest
conflict de interese poate fi generat, in mod direct sau indirect, de un interes
financiar, economic sau de un alt interes personal impdrtdsit intre persoanele cu
functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere
s/ al subcontractantilor s&/), pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie in cadrul
Achizitorului pe de altd parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in timpul
executdrii Contractului se va notifica Achizitorului fird intarziere. In cazul unui astfel
de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate mésurile necesare pentru a-l preveni si
solutiona.

(2) Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau
a personalului sau si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Politica anti-mita

(1) Antreprenorul declard, dupd cunostiinta sa, c3 atit el insusi cat si
Personalul/Subcontractantii sau/sdi, nici direct, nici printr-un tert, nu a/au promis, nu
a/au oferit sau nu a/au dat o suma de bani, bunuri materiale si/sau orice alt beneficiu
cu intentia de a fi determinat un salariat al Achizitorului s& execute o activitate sau
atributie de serviciu in mod necorespunzitor sau s& fi résplitit un salariat al
Achizitorului pentru executarea unei activitdti sau atributi de serviciu sau si fi
oferit/sa fi promis oferirea oricdrui stimulent cu scopul de a fi determinat un salariat al
Achizitorului s3 fi intreprins sau sa se fi abtinut de la a intreprinde o activitate sau de
a-si fi exercitat o atributie de serviciu pe parcursul desfésurérii contractului si ulterior,
care ar fi incdlcat atributiile si responsabilitétile persoanei/persoanelor vizate fata de
Achizitor.

(2) Antreprenorul/Personalul Antreprenorului nici direct, nici printr-un tert, nu va/vor
promite sau nu va/vor oferi si nici nu va/vor da o sumd de bani, bunuri materiale
si/sau orice alt beneficiu cu intentia de a determina un salariat al Achizitorului s3
execute o activitate sau atributie de serviciu in mod necorespunzitor sau s3
raspldteasca un salariat al Achizitorului pentru executarea unei activitati sau atributii
de serviciu sau sa ofere/sd promitd oferirea oricirui stimulent cu scopul de a
determina un salariat al Achizitorului s& intreprinda sau si se abtini de la a
intreprinde o activitate sau de a-si exercita o atributie de serviciu pe parcursul
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9.33.

desfasurdrii contractului si ulterior, care ar incilca atributiile si responsabilitatile
persoanei/persoanelor vizate fatd de Achizitor.

(3) Antreprenorul declard cd, dupd cunostinta sa, Personalul nu a/au plétit direct sau

Indirect, niciun comision necuvenit sau o taxd solicitatd nelegal, unui salariat al
Achizitorului, in legatura cu prezentul contract.

(4) Antreprenorul/Personalul Antreprenorului nu va/vor plati sau nu va/vor intentiona s&
plateascd, direct sau indirect, niciun comision necuvenit, nicio tax3 solicitat3 nelegal si
nu va/vor oferi niciun cadou unui salariat al Achizitorului in leg&turd cu derularea
contractului sau pentru obtinerea oricdrui favor ori pentru orice alt motiv.

(5) In cazul in care Antreprenorul/Personalul Antreprenorului/Subcontractantii  sai se
ofera sa dea/sa acorde sau dau/acordd oricdrei persoane mita, bunuri, facilitati,
comisioane in scopul de a determina sau recompensa indeplinirea/neindeplinirea
oricdror acte sau fapte in legdturd cu prezentul contract sau pentru a
favoriza/defavoriza orice persoand in legadturd cu prezentul contract, Achizitorul va
putea decide incetarea/rezilierea contractului.

(6) Antreprenorul/Personalul Antreprenorului/Subcontractantii declard c& nu a/au fost
condamnat / condamnati nici ca persoand/companie, nici administratorii/membrii
organului de conducere/asociatii sai, dupd caz, respectiv c& nu a(u) pledat vinovat(ti)
cu privire la o infractiune care implicd frauda, coruptia, mita, delapidarea sau alte
infractiuni economico-financiare.

(7) Antreprenorul/Personalul Antreprenorului este/sunt de acord si furnizeze si sa
susting, la solicitarea expresa a Achizitorului, o declaratie pe propria raspundere in
privinta respectdrii politicilor anti-mitd, ale principiilor de afaceri si de conduit¥ etic
ale Achizitorului si se obligd sa anunte imediat, in scris, Achizitorul in privinta oricsrui
caz aparut sau de care a/au luat cunostintd ulterior, dar nu mai tarziu de 5 zile
lucratoare de la luarea la cunostintd a situatiei aparute.

Proiectarea si Asistenta tehnica

(1) Antreprenorul va raspunde de proiectarea Lucrarilor. Proiectul va fi elaborat de citre
proiectanti calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor
Achizitorului si prevederilor legale relative la exercitarea acestei profesii si va fi
verificat in conformitate cu Legile in vigoare de cétre specialisti — verificatori de
proiect contractati de cdtre Autoritatea Contractantd. Cu exceptia altor prevederi ale
Contractului, Antreprenorul va prezenta Achizitorului, spre aprobare numele si detaliile
relevante ale proiectantilor, Subantreprenorilor si Subproiectantilor propusi, inclusiv
referintele acestora.

(2) Antreprenorul va garanta ca el, proiectantii sai i Subproiectantii au experienta si
Capacitatea necesard pentru proiectare. Antreprenorul isi va asuma raspunderea
privind disponibilitatea proiectantjlor de a participa la discutji cu Achizitorul, in m3sura
convocarii cu cel putin 3 zile lucratoare in prealabil, pentru chestiuni de derulare
curenta a proiectdrii sau executiei, si imediat in situatii de urgent.

(3) Antreprenorul va sustine documentatiile tehnice elaborate in calitate de Proiectant Si
va furniza toate clarificarile/completarile necesare, in cazul in care acestea vor fi
solicitate, de specialigtii — verificatori de proiect, referitoare la aceste documentatii in
vederea avizarii/aprobarii si obtinerii Referatelor de verificare.

(4) Antreprenorul este singur si deplin responsabil pentru calitatea lucrrilor de proiectare
si a serviciilor de asistentd tehnicd, astfel cd niciun fel de cereri de modificare a
pretului, generate de erori de proiectare necesare pentru punerea in functiune a
obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise, sub rezerva interventiei unor
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imprejurari externe si exceptionale, absolut imprevizibile chiar Si unui proiectant/
antreprenor experimentat si diligent.
(5) Antreprenorul va preda Achizitorului, Documentatia Tehnicd, Proiectul Tehnic si

Detaliile de Executie, solicitate prin Caietul de Sarcini, asa cum sunt definite in Legea

nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, actualizats,

aferente Lucrdrilor, in vederea verificdrii tehnice de specialitate in conformitate cu
cerintele din Caietul de sarcini — capitol 14. "Mecanismul ~de  aprobare pentru
activitatile de proiectare realizate de citre C ontractant/Antreprenor”.

(6) Achizitorul, va putea, in perioada de verificare, s3 instiinteze Antreprenorul dac un
Document al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului. Daci un
Document al Antreprenorului este necorespunzétor, acesta va fi corectat pe cheltuiala
Antreprenorului, revizuit si retransmis in vederea reverificarii, in conformitate cu
prevederile acestei Sub-Clauze.

(7) Pentru fiecare parte a Lucrdrilor si exceptdnd situatia in care consimtdmantul
Achizitorului a fost obtinut:

a) in cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (asa cum s-a mentionat)
transmis Achizitorului:

i.  Achizitorul, va ingtiinta Antreprenorul cd Documentul Antreprenorului a fost
avizat, cu sau fdara comentarii, sau cd acesta nu corespunde prevederilor
Contractului (mentindnd masura in care nu corespunde),

ii.  executia unei parti a Lucrdrilor nu va incepe pan& cand Achizitorul nu va
aviza Documentul Antreprenorului;

b) executia unei parti a Lucrdrilor nu va putea incepe inainte de expirarea
perioadelor de verificare a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt
relevante pentru proiectarea si executia acesteia;

c) executia oricarei parti a Lucrarilor se va face in conformitate cu Documentele
Antreprenorului avizate de Achizitor in prealabil;

d) dacd Antreprenorul doreste s& modifice un proiect sau document care a fost
anterior trimis pentru verificare, Antreprenorul va instiinta imediat Achizitorul.

Ulterior, Antreprenorul va trimite Achizitorului documentele revizuite conform
procedurii de mai sus.

(8) Daca Achizitorul dispune, cd& sunt necesare Documente ale Antreprenorului
suplimentare, Antreprenorul le va elabora intr-un termen, de requld, de 5 zile
lucratoare de la data solicitarii.

(9) Orice consimtdmant, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau
altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nici o obligatie sau responsabilitate
conform Contractului.

(10) in situatia in care refacerea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie insumeaza
mai mult de 30 zile lucratoare, Graficul general de executie se reactualizeazs
corespunzator cu acordul Partilor.

(11) Antreprenorul trebuie sa adopte rolul de ,Projectant”, asa cum este el definit in
legislatia romand in domeniul constructii, Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii (cu modificarile si completdrile ulterioare) si va indeplini obligatiile
proiectantului specificate si/sau prevdzute in contract si anexele contractului in

conformitate cu legile, standardele tehnice, normele si regulile de constructii,
incluzénd, dar nu limitdnd urmatoarele activitéti:
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a)
b)
<)

d)

f)

g)

h)

precizarea prin proiect a categoriei de importants a constructiei;

asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte
atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitétilor si
neconcordantelor semnalate;

elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupd caz, a proiectelor de
urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind
postutilizarea constructiilor se efectueazé numai la solicitarea proprietarului;
stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrdrile aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in executie, din vina
proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate
corespunzdtor cerintelor, precum si urmérirea aplicarii pe santier a solutiilor
adoptate, dupd insusirea acestora de cdtre specialisti verificatori de proiecte
atestati, la cererea investitorului;

participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrérilor
executate.

asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele
elaborate, pe toatd perioada de valabilitate a contractului:

asigurarea participarii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupd
caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executje stabilite prin proiect
si la receptia la terminarea lucrdrilor.

(12) Asistenta tehnica va presupune dar nu este limitativ:

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

Urmérirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform
reglementadrilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie
existente;

Stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in executie si urmarirea aplicirii
pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de cétre verificatorii de
proiecte;

Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor la solutiile tehnice proiectate,
semnalate de cdtre verificatorii atestati, diriginte de santier, etc.

Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de
Stat in Constructii in cadrul Programului de control al calitdtii lucrérilor de
executie;

Participarea la receptiile lucrdrilor ce devin ascunse, la receptia la terminarea
lucrdrilor si elaborarea punctului sdu de vedere asupra modului de realizare a
lucrdrilor (Referat de autor);

Modificari asupra  documentatiei  tehnico-economice  cauzate de
actualizarea/modificarea legislatiei, normelor si standardelor tehnice in vigoare;
Intocmirea Notelor de Comanda Suplimentare /Notelor de Renuntare;

Consilierea Beneficiarului cu privire la toate aspectele legate de rezolvarea
sesizdrilor venite din partea Dirigintelui de santier, cat a autoritatilor competente,
inclusiv detinatorii de retele privind necoreldri/omisiuni regésite la nivelul
documentatiei tehnico-economice;

Asigurarea tuturor mdsurilor necesare in cazul suspendarii temporare a lucr&rilor.
Intocmirea Proiectului tehnic de conservare precum si estimarea costurilor privind
lucrdrile necesar a se executa, cuprinse in proiect;
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J) Rezolvarea unor situati neprevdzute la constructiile existente adiacente
amplasamentului, cauzate de lucrérile de executie ale prezentului proiect;

k) Propunerea de solutii de remediere in cazul dezastrelor sau accidentelor cauzate
de fenomene naturale, actjuni umane sau activitéti tehnologice, etc.:

I) Determinarea in orice stadiu a stérii tehnice a constructiei pentru evaluarea
capacitdtii ei de satisfacere a cerintelor conform legislatiei in vigoare;

m) Elaborarea documentatjilor tehnico-economice complete (dispozitii de santier,
clarificari oficiale si orice alte documente necesare continudrii lucririlor de
executie si orice documente solicitate de cétre reprezentantji Beneficiarului),
pentru toate categoriile de lucrdri, in termen de maxim 5 zile de la data solicitdrii
de cétre Beneficiar;

n) Realizarea tuturor mdsuratorilor, inclusiv topografice, studii geotehnice in vederea
elaborarii unor solutii de remediere ce s-ar impune;

o) Corelarea solutiilor tehnice ale prezentului proiect cu solutiile tehnice ale
proiectelor adiacente amplasamentului, in special coreldri ale specificatiilor
tehnice legate de specialitatile: retele exterioare de ap3, canalizare, electrice,
drumuri de acces, alei, amenajdari exterioare, etc.;

P) Furnizarea documentatiilor tehnico-economice complete;

q) Monitorizarea respectdrii specificatiilor puse in opera materialelor si a tehnologiilor
de executie;

r) Asigurarea expertizelor tehnice pentru cazurile in care situatia o impune in
vederea determinarii in orice stadiu a stérii tehnice a constructiei.

9.34. Perioada de garantie acordata lucrarilor

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Antreprenorul are obligatia legald de garantare a calitdtii materialelor,
echipamentelor si lucrdrilor de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 -
Legea calitaii in constructii, coroborate cu prevederile Codului civil privind conditiile
si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in
daune.

Obligatia de garantie a Antreprenorului se transmite in temeiul legii
subdobanditorilor dreptului de proprietate asupra constructiilor.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor, pan3 la
receptia finald si este de minim 36 luni.

In perioada de garantie Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de
Achizitor, de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a
viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
Obligatia legald de garantie a Antreprenorului pentru lucrdrile executate impune
remedierea tuturor defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate
fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sdi sau a persoanelor pentru
care acesta este tinut sd raspunda.

Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie
aduse la cunostinta Antreprenorului, iar acesta, in termen de 48 de ore este obligat
sa trimita reprezentantul sdu la fata locului si sa remedieze defectiunea in cel mai
scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitdtii defectiunii, ludnd ca etalon de eficient
si profesionalism un comerciant diligent; remedierea defectiunilor, urmata
obligatoriu de o verificare in ansamblu a constructiei ce face obiectul prezentului
contract, va fi consemnatd intr-un proces-verbal incheiat intre parti.

Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Antreprenorului, se
realizeaza pe cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
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9.35.

a) utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului;

b) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea
unei parti din lucrare, proiect insusit de Antreprenor:

c) neglijentei sau neindeplinirii de ctre Antreprenor a oricireia dintre obligatiile
explicite sau implicite care fi revin in baza contractului.

(8) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina Antreprenorului, lucrdrile fiind
executate de catre acesta conform prevederilor contractului si normativelor in
wgoare costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

(9) In cazul in care Antreprenorul nu executa lucrdrile prevézute in aceastd sub- clauza,
Achizitorul este liber s& contracteze cu terti antreprenori executia acestor lucréri,
urmand ca pretul acestor lucréri sa fie recuperat de ctre Achizitor de la Antreprenor
sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.

(10) Antreprenorul are obligatia in perioada de garantie de a interveni in regim de
urgentd ca urmare a solicitarilor detinatorilor de utilititi aflate in amplasamentul
obiectivului sau a altor autoritdti competente, solicit3ri generate de avarii/accidente
tehnice/rutiere. Antreprenorul va lua orice masuri in scopul protejarii vietii oamenilor
cat si pentru protectia mediului si reducerea impactului asupra mediului, in
conformitate cu legislatia aplicabila.

(11) Antreprenorul are obligatia de a desp&gubi Achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din inclcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in
legatura cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, cu exceptia situatiei in
care o astfel de dauna rezultd din respectarea proiectului sau Caietului de
sarcini intocmit de catre Achizitor.

Reprezentantul Antreprenorului si inlocuirea personalului de specialitate

nominalizat

(1) Antreprenorul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele
persoanei autorizate sd primeascd instructiuni in numele Antreprenorului.
Antreprenorul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sai atestat;
profesional pentru urmarirea executarii lucrérilor, $i anume a responsabilului tehnic
Cu executia sau, dacd este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit
legii si care i reprezinta legal interesele.

(2) Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeaza numai cu acceptul autoritdtii contractante, si nu reprezintd o modificare
substantiald a contractului, asa cum este aceasta definitd in legislatia privind
achizitiile, decat in urmatoarele situatii:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu
indeplineste cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de
atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate),

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu
obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii
factorilor de evaluare (dacd este cazul aplicdrii unor astfel de factori).

(3) In situatiile prevézute mai sus, Antreprenorul are obligatia de a transmite pentru
noul personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea
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9.36.

demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea
calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Prezentul articol se completeaza cu obligatiile stabilite in Caietul de sarcini.

Articolul 10.0bligatiile principale ale Achizitorului

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Achizitorul este obligat de punerea la dispozitia Antreprenorului a tuturor informatiilor

disponibile pe care Antreprenorul le poate solicita in mod rezonabil pentru executarea
Contractului.

Achizitorul are obligatia desemndrii echipei implicate si responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Antreprenorului, inclusiv comunicarea datelor de identificare ale
Supervizorului/Dirigintelui de santier.

Achizitorul are obligatia asigurérii resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a
Contractului.

Achizitorul se obliga sa obtind Autorizatia de construire, in baza documentatiilor elaborate
de Antreprenor in calitatea sa de Proiectant.

Achizitorul se obligd s& pund la dispozitie amplasamentul lucrérii liber de sarcini in
termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii ordinului/instiintarii de
incepere a lucrdrilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces verbal de
predare—primire amplasament.

Achizitorul se obligd sd achite contravaloarea serviciilor/lucrdrilor prestate/executate in
conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Articolul 11. Reprezentantii Achizitorului, Instructiuni. Aprobari.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Achizitorul va angaja o persoand juridicé sau fizicd pentru asigurarea verificarii executiei
corecte a Lucrarilor conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Achizitorul poate numi de asemenea o persoand juridica sau fizicd pentru a indeplini
anumite fndatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate/desemnate de Achizitor si
comunicate Antreprenorului. Achizitorul va instiinta Antreprenorul cu privire la autoritatea
si indatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentantilor Achizitorului.

Achizitorul va notifica in scris Antreprenorul cu privire la identitatea reprezentantilor sai

atestati profesional pentru urmarirea executarii lucrarilor, si anume a Supervizorului /

Dirigintele de santier (persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta
legal interesele).

Supervizorul/Dirigintele nu va fi autorizat si- elibereze pe Antreprenor de oricare din
obligatiile sale prevézute in Contractul de proiectare si executie.

Instructiuni emise de catre Achizitor
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il.6.

(1) Antreprenorul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Achizitor cu
privire la executia Lucrérilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrérilor sau a
unei parti a acestora.

(2) In ipoteza in care Antreprenorul considerd instructiunile Achizitorului nejustificate,
inoportune sau de naturd a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale,
in termen de 5 zile de la comunicarea instructiunii. Exercitarea dreptului de protest
este lipsitd de efecte juridice in ce priveste caracterul executoriu al instructiunilor
Achizitorului, sub rezerva ipotezei nesocotirii vadite a normelor legale imperative si in

masurd in care executarea instructiunii ar avea aptitudinea de a genera angajarea
raspunderii contractuale, delictuale sau penale a Antreprenorului.

Aprobari
(1) Nicio aprobare, consimtdmant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor
exonera Antreprenorul de obligatiile sale.

(2) in privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului
Contract, in nicio imprejurare, tacerea nu are valoarea juridics a consimtamantului.

Clauze specifice

Articolul 12.Garantia de bund executie a contractului

12.3:

12.2.

12.3.

12.4.

(1) Garantia de buna executie va reprezenta 10% din pretul contractului, fara TVA si va
fi valabiia pand la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

(2) In cazul in care pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteazd valoarea
acestuia, Antreprenorul are obligatia de a completa garantia de bun& executie in corelatie
Cu noua valoare a contractului de achizitie public.

(3) In situatia executdrii garantiei de bund executie, partial sau total, Antreprenorul are
obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul rémas de executat.

Antreprenorul se obligd sa constituie si, dupd optiunea aleasa, sa depund, in original, |a
sediul Achizitorului, Garantia de buna executie in termen de 5 zile lucritoare de |a data
semnarii contractului de achizitie publicd, pentru perioada de valabilitate a contractului | in
conformitate cu dispozitiile art. 154, alin (4) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind
achizitile publice, actualizatd. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a
contractantului, fard a depdsi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform
prevederilor prezentei clauze pana la data expirarii duratei de garantie acordata lucrarii in
cauza. Termenul de valabilitate al garantiei de bung executie poate fi compus din mai
multe pericade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate s
acopere intreaga perioadd antementionats.

Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile contractului (all risk)
care ar putea decurge din neindeplinirea cantitativa si calitativd a lucrdrilor respective si
din neindeplinirea contractului in perioada convenits. Garantia trebuie sa fie irevocabil3.
Instrumentul de garantare trebuie s& prevadd c plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.9.

in situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare/executie, pentru orice
motiv (inclusiv forta majord), Antreprenorul are obligatia de a prelungi valabilitatea
garantiei de bund executie.

Garantia de bund executie ce se va prelungi va fi valabilad de la data expirarii celei initiale
pe perioada de prelungire a termenului de prestare/executie pan4 la semnarea procesului-
verbal de receptie la finalizarea contractului. Prevederile art 12.3 r&man aplicabile.

(1) Antreprenorul se va asigura cd Garantia de Buna Executie este valabild si in vigoare
pana la finalizarea contractului.

(2) In acest sens, cu 10 zile inainte de data de expirare a garantiei, Antreprenorul are
obligatia de a preda achizitorului dovada prelungirii valabilitdtii acesteia.

(3) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie autoritatea
contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului
instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform
prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos.

Achizitorul este indreptdtit s emitd pretentii si s& retind garantia de buna executie a
contractului, in urmatoarele situatii:

a) Antreprenorul nu reuseste sa prelungeascd valabilitatea Garantiei de Bund Executie,
asa cum este descris in paragraful anterior, situatie in care Achizitorul poate
revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie;

b) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la
primirea solicitdrii Achizitorului privind remedierea defectiunii, situatie in care
Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buni Executie urmand
ca din cuantumul acesteia s& suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa
neutilizata urmand a se transforma in garantie de buni executie retinutd intr-un
cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului.

C) Antreprenorul nu presteazd/executd, presteaza/executd cu intarziere sau
presteaza/executa necorespunzator obligatile asumate prin prezentul contract,
situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Bunj
Executie urmand ca din cuantumul acesteia s& suporte contravaloarea
prestarii/executdrii  sau prestarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasd
neutilizata urmand a se transforma in garantie de buni executie retinuta intr-un
cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului.

d) se creeazd circumstante care s& indreptéteascd Achizitorul si rezilieze contractul,
indiferent daca s-a trimis sau nu instiintare de reziliere, situatie in care Achizitorul
poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Bun& Executie.

(1) Daca pe parcursul executérii Contractului, Achizitorul execut partial sau total Garantia
de Bund Executie constituita, Antreprenorul are obligatia ca, in termen de 5 zile de |a
executare sa reintregeasca garantia raportat la restul rémas de executat. In situatia n
care Antreprenorul nu indeplineste aceastd obligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a
transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 10 zile inainte
de data rezilierii.

(2) Pldtile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implicd reducerea
proportionald a Garantiei de Buna Executie.
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12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

in cazul in care Antreprenorul este o asociere de operatori economici, instrumentul de
garantare va fi emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul
de garantare acoperd, in mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora),
emitentul instrumentului de garantare declarand c& vor plati din garantia de bund executie
sumele prevdzute de dispozitile legale si contractuale in situatia cand oricare dintre
membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

Autoritatea contractantd are obligatia de a elibera/restitui garantia de bund executie cu
respectarea prevederilor din HG 395/2016, respectiv:

a. 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, dacé nu a ridicat pan% la acea dat
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b. Restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor, calculatd de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor, dupa incheierea procesului verbal de receptie finald a lucririlor.

in orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri/penalitati contractuale,
poate retine aceste despagubiri/penalitdti din orice sume datorate Antreprenorului sau
poate executa garantia de bund executie. Dacd valoarea acestora depdseste cuantumul
garantiei de buna executie, Antreprenorul are obligatia de a plti diferenta in termen de
10 zile de la notificarea Achizitorului.

(1) Pe durata deruldrii Contractului, dac institutia de credit / societatea de asigurari
emitentd a Garantiei de Bun& Executie pierde autorizarea si emiti asemenea garantii, se
va considera ca Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Antreprenorul va avea
obligatia de a constitui o noud Garantie de Bun Executie (pe cheltuiala sa si fard a solicita
Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii S/ mentinerii acesteia).

(2) Antreprenorul va prezenta Beneficiarului/Autoritatii Contractante noua Garantie de
Buna Executie ce face obiectul alineatului (1) de mai sus, in termen de maxim 30 zile
lucratoare, de la data notificarii acestuia de citre Beneficiar/Autoritatea Contractants,

si/sau de la data notificirii evenimentului anterior enuntat de cdtre Garant catre
Antreprenor.

Articolul 13. Subcontractarea. Tertul sustindtor. Cesiunea de creanta

& % B

13.2.

13.3.

Subcontractarea se realizeaza in conditile previzute de art. 218 - 220 din Legea nr.
98/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Prezentul contract reprezintd si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultd din
incdlcarea obligatiilor ce fi revin tertului sustindtor in baza angajamentului ferm, anexa la
prezentul contract (dacd este cazul). Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului
contract, Antreprenorul consimte ca Achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale,
rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putdnd urmari orice pretentie la daune
pe care acesta ar putea sa o aibd impotriva tertului sustinitor pentru nerespectarea
obligatiilor asumate de catre acesta.

In cazul in care Antreprenorul este in imposibiltatea deruldrii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in
baza angajamentului ferm, tertul sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea Antreprenorului
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13.4.

13.5.

13.6.

initial cu tertul sustindtor, nu reprezintd o modificare substantiald a contractului in cursul
perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract
si fdrd organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Cesiunea drepturilor de creante izvorate din prezentul contract se poate realiza doar cu
acordul scris prealabil al Achizitorului.

Antreprenorul poate cesiona dreptul siu de a incasa pretul serviciilor/lucrarilor
prestate/executate, in conditjile legii.

Cesiunea nu va exonera Antreprenorul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate
prin contract.

Articolul 14. Modalitati de plata. Termene de platd

14.1

14.2.

14.3.

14.4.

Plata se va face conform graficului de preturi si graficului de esalonare a platilor.

Dupé intocmirea Proiectului Tehnic, Antreprenorul va actualiza / revizui Devizul general
aferent obiectivului de investitii conform listelor de cantitati care reies in urma calculelor,
Cu respectarea continutului cadru aprobat prin H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare s/ continutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor;proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, actualizats pana la data
intrérii in vigoare a H.G. nr. 1116/2023, fir4 a modifica Propunerea Financiara "Pretu/
ofertei defalcat pe Centre de Cost”.

La intocmirea documentatiei economice faza Proiect tehnic si Detalii de executie,
Antreprenorul poate actualiza / revizui numai valorile aferente categoriilor de lucrdri C+M
(constructii si instalatii), dar fard depdsirea valorii ofertate in Propunerea Financiara
"Pretul ofertei defalcat pe Centre de Cost”.

Dupa elaborarea proiectului tehnic si aprobarea acestuia de Autoritatea Contractanta,
Antreprenorul trebuie sa furnizeze, in termen de 30 de zile din acest moment, o detaliere
a preturilor forfetare precizate in Propunerea Financiara “Pretul ofertei defalcat pe Centre
de Cost' (Defalcare activitti la nivel 3 cu identificarea costurilor incluse pentru material,
manopera, utilaj, transport, costuri indirecte si profit), impreund cu cantitdtile calculate pe
baza proiectului aprobat si preturile unitare propuse de contractant (care cumulate trebuie
sd reprezinte pretul forfetar, acesta neputind fi afectat). Aceasta defalcare va fi utilizats
de personalul responsabil cu supervizarea lucrérilor (Dirigintele de santier) numai pentru
evaluarea sumelor plétibile periodic in corelatie cu progresul fizic al lucrérilor executate,
Autoritatea Contractantd neavand nicio obligatie in fata contractantului in raport cu
informatiile din respectiva defalcare.

PROIECTAREA

14.2,

(1) Factura pentru plata serviciilor de proiectare se va emite de citre Antreprenor dupa
vizarea documentatiilor de cétre verificatorii de proiecte si de cdtre expertii tehnici si
emiterea Referatelor de verificare, obtinerea Autorizatiei de construire si aprobarea
documentatiilor tehnice - faza proiect tehnic in plenul Consiliului Judetean Arges.

(2) Factura pentru plata proiectului "as built” se va emite de citre Antreprenor dupa
admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.
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ASISTENTA TEHNICA

14.3.

(1) Factura pentru plata serviciilor de asistenta tehnicd se va emite de citre
Antreprenor dupd admiterea receptiei la terminarea lucrarilor.

(2) Documentele justificative pentru solicitarea la platd a serviciilor de asistentd tehnic
sunt:

a) Raportul de activitate

b) Referatul proiectantului elaborat la terminarea lucririlor.
(3) Activitatea de asistentd tehnicd se continud si in perioada de garantie a lucrarilor
conform activitatii specifice, /&rd costuri suplimentare.

EXECUTIE LUCRARI

14.4,

14.5.

14.6.

(1) Documentele justificative pentru solicitarea Ia platd a situatiilor de lucrdri sunt
intocmite de cétre reprezentantul Antreprenorului si de Supervizor/Dirigintele de santier
care sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea si legalitatea datelor prezentate ce
sunt specificate in Caietul de sarcini la capitolul , MANAGEMENTUL CONTRACTULUI”
punctul 8.4. Documente justificative pentru solicitarea a plata a situatiilor de lucrari
(2) - In termen de 10 zile lucritoare de la data inregistrérii la sediul Achizitorului,
personalul din cadrul C.J. Arges responsabil cu decontarea lucririlor Si monitorizarea
Contractului de finantare poate solicita clarificari/completdri (dupd caz) asupra
continutului si formei de prezentare a documentelor, observatii si/sau propuneri
necesare modificarii/completdrii acestora, cu precizarea cd documentele revizuite cu
modificdrile/completdrile ulterioare aduse documentatiei initiale vor primi un nou numar
de inregistrare de la care va curge un nou termen de verificare.

Plata lucrarilor de executie

(1) Plata lucrérii se va face conform prevederilor contractuale si a situatiilor de lucrari
intocmite Tn baza caietelor de atasament avand la bazi mésuritorile ce se vor face
pentru cantitati nete reale ale fiecirui articol de lucréri avizate de
Supervizor/Diriginte de santier si, dupd caz, a retinerii de citre Beneficiar a
penalitatilor percepute Antreprenorului in caz de nerespectare a termenelor, calitatii
si graficului de lucrari.

(2) Platile interimare se efectueaz in temeiul comunicdrii de citre Antreprenor a facturii
fiscale, emisd in temeiul situatiilor de plats acceptate de Achizitor si nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de buna executje a Antreprenorului; ele nu au valoarea
juridica a receptiei lucrérilor executate, de catre Achizitor.

Plati Interimare

(1) Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrdri obligd Antreprenorul la
emiterea si comunicarea facturii fiscale, conditie a efecturii pldtii de catre Achizitor.

(2) Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de platd a contravalorii lucrérilor
rezidd exclusiv din acceptarea express a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de
alte probe, imprejurdri sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate
sa nu aibd aptitudinea de a genera obligatii de platd in sarcina Achizitorului sau s
creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.

(3) Termenul de platd curge impotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a
facturii fiscale, sub rezerva emiterii acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor
prealabile mai sus precizate (comunicarea formald a Situatiflor lunare de lucrari
contrasemnate de dirigintele de santier, urmati de acceptarea expresa a
Achizitorului, in urma verificsrilor éfectuate), urmand ca niciun fel de alte facturi
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14.7,

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

emise n alte conditii decat cele aici stipulate s3 nu creeze vreo obligatie in sarcina
Achizitorului.

Plata Finala

Situatiile finale de lucrari se vor depune, in maxim 5 zile de la data notificsrii receptiei la
terminarea lucrdrilor. La data epuizarii acestui termen, Antreprenorul este decazut din

dreptul de a depune Situatii de lucrari, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza
primirea altor situatii de lucrari.

Termene de plata

(1) Pentru cheltuielile/sumele aferente facturilor decontate de la BUGETUL LOCAL,
Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre Antreprenor in termen de 60 de
zile de la data primirii facturii, emise pe baza situatiei de lucrdri acceptata de catre
Achizitor.

(2) Pentru cheltuielile/sumele aferente facturilor decontate de la BUGETUL DE STAT,
Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre Antreprenor in termen de 20 de
zile lucrdtoare de la primirea sumelor transferate de M.D.L.P.A. conform Art. 14,
alin. (2) si alin. (4) din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 28/2013, aprobate prin Ordinul nr. 1.851/2013 republicat, cu
modificarile si completdrile ulterioare, pentru factura, intocmitd in temeiul Situatiei
de plata acceptate decontate din bugetul de stat in baza Contractului de finantare.

In cazul in care Achizitorul nu mai beneficiazd de finantare din motive neimputabile lui,
Achizitorul va aduce la cunostintd Antreprenorului aceast situatie in termen de 10 zile
lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre aceasta, cu consecinta dreptului
Antreprenorului, conditionat de notificarea prealabild a Achizitorului, de a sista lucrarile
sau de a diminua ritmul executjei.

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporard a Antreprenorului

de executare a obligatiilor contractuale obligs Antreprenorul la informarea prompts, in
termen de 10 zile, a Achizitorului.

Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabild acestuia dispozitia
sau decizia Dirigintelui de santier sau a Antreprenorului de sistare temporard, integrald

sau partiald, a lucrdrilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea
Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

Articolul 15, Ajustarea pretului contractului

15.1.

15.2.

Se considera cd preturile din Oferta Executantului:
a. au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauzd;
b. conform prevederilor legale aplicabile Ia data depunerii ofertei.

Se considerd cd Pértile contractante sunt satisficute de cele prevazute si aplicabile in
prezenta clauza si in celelalte clauze din contract in ceea ce priveste ajustarea preturilor,
inciusiv in cazul in care aceste prevederi nu asigurd o compensatie totald pentru
cregterea sau diminuarea pretului ofertat.

(1) Ajustarea pretului contractului se va realiza in conformitate cu prevederile
Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor
de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
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publicaté in Monitorul Oficial nr. 377/15.04.2022, partea I, actualizatd, pand la
finalizarea lucrarilor de constructii prevézute in prezentul Contract si efectuarea receptiei
la terminarea lucrdrilor, potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectuarii receptiei,
conform prevederilor contractuale.

(2) Ajustarea prevézuta la alin. (1) se aplici la fiecare solicitare de platd, pe intreaga
perioada de derulare a contractului.

(3) Antreprenorul justifici ajustarea valorii solicit3rii de plata prin aplicarea indicelui de
cost in constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de citre Institutul National
de Statisticd prin publicati oficiale.

(4) in vederea ajustarii valorii solicitdrii de platd potrivit alin. (1), partile convin s
utilizeze urmatoarea formula:

| Va=Vox[(1-p=a)XICC, / ICCosts reterims + (P + )] |

unde:

- Va reprezinta valoarea ajustatd a solicitérii de plats,

- Vo reprezintd valoarea solicitérii de platd conform preturilor prevazute in oferta care a stat
la baza incheierii contractului,

- a reprezinta valoarea procentuald a platii in avans determinats ca raport dintre valoarea
avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

- P reprezintd valoarea procentuald a profitului determinati ca raport dintre valoarea
profitului exprimatad valoric si pretul contractului,

- ICC, reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitérii de plata,

= ICCyats referints reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-
limitd de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire sau documentelor aferente
realizdrii achizitiei directe.

(5) In situatia prezentului contract:

- Valoarea avansului exprimat valoric este de 0,00 lei, fara TVA, ceea ce inseamna un avans
procentual a = 0,00%;

- Vo nu include cheltuielile aferente proiectdrii si asistentei tehnice prevazute in anexa nr. 6
sectiunea a 3-a la Hotardrea Guvernului nr. 907/2016, cu modificirile si completarile ulterioare, iar
profitul este cel aferent exclusiv lucrrilor si se determind prin raportare la pretul contractului din
care se scad sumele aferente proiect&rii;

- Valoarea procentuald a profitului aferent exclusiv lucrérilor determinat prin raportare la
pretul contractului din care se scad sumele aferente proiectarii si asistentei tehnice este p= .....%.

- ICCuats referings indice de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limit$ de
depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire, respectiv luna ......... anul ..... este
i W vt

(6) in cazul notelor de comands suplimentara, data de referintd pentru ajustarea valorii
solicitarii de platd este luna anterioard datei-limit§ de depunere a ofertei aferente
contractului de achizitie publica, conform documentatiei de atribuire sau data de
referintd asimilata conform alin. (4), dupd caz, pentru cantitatile de lucrari si/sau de
produse suplimentare care au echivalent in oferta initialda, respectiv luna aferent3
depunerii ofertei pentru cantit&tile de lucriri si/sau de produse suplimentare care nu
au echivalent in oferta initjald.

(7) Moaalitatea de aplicare a prevederilor Art. 3 alin, (6) din O.U.G. 47/2022: In situatia
in care pentru indicele ICCn, prevazut la alin. (4), nu exista valori diseminate oficial
sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitérilor de plat§ la autoritatea
contractanta, U.A.T. Judetul Arges, se utilizeaza ultimii indici disponibili, iar ajustarea
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

va fi recalculatd de cétre contractant atunci cand indicii vor deveni definitivi,
determinand valoarea final a solicitarii de platd in baza careia partile procedeazs la
regularizarea sumelor platite si datorate.

(8) Valoarea solicitarii de plat conform preturilor prevdzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului Vo, previzuti la alin. (4), include profitul, precum si, dupad caz
cheltuielile directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si/sau cheltuielile
aferente achizitiei de dot&ri si/sau utilaje si echipamente tehnologice si functionale
prevazute la art. 1 alin. (2) din OUG 47/2022,

Determinarea pretului final al contractului se realizeazs dupa depunerea ultimei solicitari
de platd, in baza situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate
in baza contractului, inclusiv in baza actelor aditionale la acesta, insusitd de executant,

diriginte de santier si aprobati de autoritatea contractantd, prin incheierea unui act
aditional la contract.

Pretul final al prezentului contract trebuie s3 se incadreze in valoarea indicatorilor
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii care face obiectul contractului, cu
exceptia situatiei in care pretul final depéseste valoarea indicatorilor tehnico-economici ca
urmare a aplicdrii prevederilor O.U.G. 47/2022. in aceast} situatie se procedeaza la
actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform legii.

In conformitate cu O.U.G. nr. 47/2022, devizul general al obiectivului de investitii si
indicatorii tehnico-economici initiali se actualizeazs pe baza formulei polinomiale de
ajustare si numai dupd aprobarea noilor valori estimative ale cheltuielilor prin Hotararea
Consiliului Judetean Arges, acestea vor sta la baza aditiondrii prezentului contract de
lucrari aflat in derulare.

Ajustarea pretului contractului pe parcursul deruldrii contractului aflat in perioada sa de
valabilitate se va efectua fird ca aceasta s reprezinte o modificare substantiald a
acestuia prin incheierea unui act aditional la contract.

Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul deruldrii contractului ca
urmare a modificarilor legislative privind modificarea de taxe Si impozite.

Articolul 16, Incetarea contractului. Rezilierea contractului

16.1.

16.2.

16.3.

Prezentul contract inceteazg in urmatoarele situatii:
a) prin executarea de citre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform
prezentului contract si legislatiei aplicabile;
b) prin acordul partilor consemnat in scris;
c)prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executd sau executd
necorespunzator obligatiile contractuale.

in situatia rezilierii, totale/partiale din cauza neexecutarii/executdrii partiale de citre
Antreprenor a obligatjilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu
titlu de clauzd penald in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.

In situatia in care executarea partiala a obligatiilor contractuale face imposibila realizarea
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost receptionata o parte din
contract conform dispozitjilor legale, Antreprenorul va datora achizitorului daune-interese
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

cu titlu de clauza penald in cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor contractuale
stabilite prin contract .

Pdrtile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectdrii clauzelor prezentului
contract.

Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 15
zile de la aparitia unor Circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii

contractului, sub conditia notific3rii Antreprenorului cu cel putin 3 zile nainte de
momentul denuntarii.

Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind ncetarea contractului sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute acestuia in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul
in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatji:

a) Antreprenorul se afl3, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatjile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei
achizitiilor;

b) Contractul nu ar fi trebuit s¥ fie atribuit Antreprenorului avand in vedere o incilcare
grava a obligatiilor care rezulty din legislatia europeand relevants i care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

c) In cazul modificirii contractului in alte conditii decét cele previzute de prevederile
legale in vigoare.

Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fard termen de gratie, fara
necesitatea indeplinirii unei alte formalitati si férd interventia vreunei autoritdti sau
instante de judecatd si/sau arbitrale, printr-o simpld notificare adresat3 Antreprenorului,
in oricare dintre situatiile urmétoare:

a) Antreprenorul isi incalc obligatiile decurgdnd din prezentul contract sau din
dispozitiile legale in conformitate cu prevederile legale aplicabile;

b) Antreprenorul nu se conformeazs in perioada de timp specificatd in notificarea emis
de catre Achizitor, prin care i se solicity remedierea executdrii necorespunzitoare
sau neexecutarii obligatiilor din prezentul contract;

€) Antreprenorul face obiectul unei cereri de declarare a stdrii de insolventd, de
declansare a procedurii de faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntara, intrd
sub administrare judiciard sau sub controlul altei autoritdti, si-a suspendat
activitatea, sau se afld intr-o situatie asem3ndtoare rezultdnd dintr-o procedurs
similara reglementatd de lege;

d) Antreprenorul se afl3 in culpa profesionald gravd ce poate fi dovedits prin orice
mijloc de proba;

e) Impotriva Antreprenorului a fost pronuntatd a hotirare de condamnare cu privire la
frauda, coruptie, implicare intr-o organizatie criminald sau orice alti activitate
ilegald;

f) Aparitia oricirei alte incapacitati care s& mpiedice executarea sau s creeze
dificultati semnificative, mai mult de 10 zile in executarea prezentului contract;

g) Aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si care conduc la modificarea efectelor clauzelor contractuale in asa
masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public;

h) Alte cazuri prevazute expres in prezentul contract ori in legile aplicabile.
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16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterald a contractului, fard efectuarea vreunei
alte formalitdti si fard interventia instantei de judecatd, in situatia in care Antreprenorul
subcontracteazd sau cesioneazd cu incilcarea prevederilor legislatiei in vigoare,
drepturile si obligatjile sale.

Daunele interese pe care Achizitorul este in drept sa le pretindd de la Antreprenor se
retin din garantia de bund executie. Daci valoarea daunelor-interese depéseste
cuantumul garantiei de bund executie, Antreprenorul are obligatia de a plati diferenta in
termen de 30 zile de la notificarea Achizitorului.

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, da dreptul pértii lezate de a considera contractul de drept reziliat
§i de a pretinde plata de daune-interese.

Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scris¥ adresat3
prestatorului, fard nici o compensatie, daci acesta din urm§ d% faliment, cu conditia ca
aceastd anulare s3 nu prejudicieze sau s§ afecteze dreptul la actiune sau despdgubire
pentru prestator. In acest caz, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale
a contractului.

Prezentul contract inceteaz de plin drept, f&rd a mai fi necesars interventia unui tribunal

arbitral sau a unei instante judecdtoresti, in urmatoarele cazuri:

a) la data prevazutd in contract / la data interventiei unui act de autoritate;

b) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevézute la data incheierii acestuia
si care conduc la modificarea clauzelor in asa mésurd incat indeplinirea contractului
ar fi contrard interesului public; acest fapt va fi notificat Antreprenorului in termen
de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul
la care Judetul Arges a avut cunostinta despre astfel de circumstante;

) prin reziliere la initiativa Judetului Arges in cazul in care nu mai sunt fonduri
bugetare; in acest caz Antreprenorul nu va putea pretinde daune interese;

d) prin reZiliere la initjiativa Judetului Arges daca Antreprenorul nu isi executs obligatiile
esentiale din prezentul contract si/sau dac isi incalcd vreuna din obligatiile sale,
dupd ce a fost avertizatd printr-o notificare, de cétre cealaltd parte, c§ o noud
nerespectare a acestora va duce rezilierea prezentului contract.

In situatia in care instantele judecdtoresti vor pronunta o hotrare de anulare total3 sau
partiald a procedurii de achizitie publici ce a stat la baza prezentului contract, prezentul
contract se desfiinteazd cu efect retroactiv, hotirarea de anulare avand efectele unei
conditii rezolutorii. Antreprenorul va fi informat, de indatd de c&tre Achizitor cu privire la
hotdrarea pronuntats.

Articolul 17. Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrdri

17.1.

Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fatd de Lucréri de la
Data Inceperii pand la data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupd aceastd
data responsabilitatea va fi transferatd Achizitorului. Daca se produc pierderi sau sunt
aduse daune Lucrérilor in perioada mentionata mai sus, Antreprenorul va remedia aceste
pierderi sau daune astfel incat Lucrérile s& fie conforme cu prevederile Contractului.
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7.2 Cu exceptia cazurilor in care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Achizitorului,
Antreprenorul va despagubi Achizitorul, agentii si angajatii acestuia si pe ceilalti
Antreprenori ai Achizitorului pe Santier pentru toate pierderile sau daunele produse
Lucrdrilor si pentru toate revendicérile sau cheltuielile provocate de nerespectarea

prevederilor Contractului din neglijenta sau din vina Antreprenorului, agentilor sau
angajatilor sai.

Articolul 18. Modlificari si revendicari
18.1. Dreptul de a modifica
(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate,

se face in conditile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice, actualizata.

(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului:

a)

b)

d)

Modificdrile nesubstantiale ale Contractului se vor face prin Act aditional, cu

respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.

Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fir3

organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent

de valoarea lor, nu sunt substantiale, in conditiile prevazute de legislatia
achizitiilor publice.

Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fir

organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod

cumulativ urmdtoarele conditji:

L. devine necesard achizitionarea de la contractantul initial a unor lucréri
suplimentare care nu au fost incluse in contractul initial, dar care au
devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

II.  schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau
tehnice, precum  cerinte  privind interschimbabilitatea  sau
interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente
achizitionate in cadrul procedurii de achizitji initiale si ar cauza autoritatii
contractante o cregtere semnificativa a costurilor;

III.  orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucririlor
suplimentare nu va depési 50% din valoarea contractului initial;

Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fir

organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod

cumulativ urmétoarele conditii:

I.  modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care o
autoritate contractantd care actioneaza cu diligentd nu ar fi putut s3 le
prevadd;

II.  modificarea nu afecteazd caracterul general al contractului;

III.  cresterea pretului nu depdseste 50% din valoarea contractului de
achizitie publicd initial;

Contractul poate fi modificat in cursul pericadei sale de valabilitate firs

organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod

cumulativ urmadtoarele conditji:

(i) valoarea modificarii este mai micd decat pragurile  valorice
corespunzdtoare prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016;

(i)  valoarea modificarii este mai mici decat 15% din pretul contractului de
achizitie publicd initial, in cazul contractelor de achiziyie publica de
lucrdri;

(iii)  modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.
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f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate f3r3
organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care
autoritatea contractantd a incheiat initial contractul de achizitie publicd este
inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmétoarele situatji:

I. ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de
autoritatea contractanta potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din
Legea 98/2016;

II.  drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de
achizitie publicd sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale
sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, de cdtre un alt operator
economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite
initial, cu conditia ca aceastd modificare s3 nu presupund alte modificari
substantiale ale contractului de achizitie public i sd nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de
prezenta lege;

III.  in cazul in care autoritatea contractants isi asum& obligatiile
contractantului principal fata de subcontractantii acestuia, respectiv
acestia fata de autoritatea contractants;

(3) Evaluarea Modificarilor
Modificdrile vor fi evaluate dupd cum urmeazi:
a) la preturile din Contract, sau
b) in lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract se vor folosi ca bazj de
evaluare, sau la preturi noi corespunzitoare, care pot fi convenite de catre partj,
sau pe care Achizitorul le considerd adecvate;

(4) Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile Si
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se

realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispozitjile legi.

18.2. Notificarea Prompta

(a) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalt Parte de indata ce are cunostint3
de existenta unor circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrérilor
sau care pot genera o revendicare pentru platé suplimentars. Antreprenorul va lua
toate madsurile, cu diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la
minim a acestor efecte.

(b) Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata costurilor
suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit dacd ar fi instiintat cu
promptitudine si ar fi luat toate masurile necesare.

18.3. Dreptul la Revendicare
Daca Antreprenorul inregistreazi Costuri ca rezultat al oricdruia dintre Riscurile
Achizitorului, Antreprenorul va fi indreptatit la plata acestor Costuri. Dacd, urmare a

Riscurilor Achizitorului, este necesard o schimbare a Lucrarilor, acesta va fi consideratd o
Modificare.

18.4. Procedura de Modificare si Revendicare
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In termen de 5 zile lucratoare de la emiterea instructiunii sau de la evenimentul care a
generat revendicarea, Antreprenorul va transmite Achizitorului un borderou detaliat al
valorii Modificarilor si revendicérilor. Achizitorul va verifica §i, dacd va fi posibil, va
accepta valoarea propusd de catre Antreprenor. in Situatia in care nu va accepta
valoarea Antreprenorului, Achizitorul va stabili valoarea,

Articolul 19. Sdnatatea si securitatea muncii

19.1.

19.2.

19.3.

19.4,

19.4.

Antreprenorul va lua toate m3surile necesare pentru mentinerea sanatdtii i securitatii
Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare si
daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, c& personalul medical,
facilitatile de prim ajutor, infirmeria §i serviciul de ambulantd sunt asigurate in
permanentd pe Santier si in taberele de cazare ale personalului Antreprenorului sau
Achizitorului si ca se iau toate misurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale,
conditiilor de igiend si prevenirea epidemiilor.

Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care s raspunda
de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoand
va fi calificatd pentru o astfel de activitate §i va avea autoritatea de a emite instructiuni
i a dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrdrilor,
Antreprenorul va asigura toate facilitdtile necesare acestei persoane pentru exercitarea
responsabilitatii si autoritatii sale.

Antreprenorul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de muncs,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imboln&virilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate
de cdtre lucrétorii sdi si cei apartinand societatilor care desfdgoara activitati pentru
acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitdtii si sanatatii in
muncd nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006,

aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativd apdrutd pe
timpul desfasurdrii contractului.

In cazul producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Achizitorului,
detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pastra un registru i va
intocmi rapoarte referitoare la sandtatea, securitatea si asistenta sociald acordat3
persoanelor, precum si la daunele aduse proprietatii.

Antreprenorul se obligé s& respecte prevederile Legii securitatii si sanatatii in muncd nr.
319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a prevederilor Legii securitatii si sandtatii in muncéd nr. 319/2006 precum si prevederile

H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate s/ sdnatate pentru santierele
temporare sau mobile.

Articolul 20. Forta majord

20.1.

20.2.

20.3.

Forta majord este constatats de o autoritate competentd.

Forta majord exonereaza pértile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toats perioada in care aceasta actioneaza.

indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
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20.4.

20.5.

20.6.

Partea contractanta care invocé forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice médsuri care i stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Daca forta majord actioneazd sau se estimeazi ca va actiona o perioadd mai mare de 60
de zile, fiecare parte va avea dreptul s3 notifice celeilalte pérti incetarea de plin drept a

prezentului contract, faré ca vreuna dintre prti s¥ poatd pretindd celeilalte daune-
interese.

Cazul fortuit nu este exonerator de raspundere contractuala.

Articolul 21. Asigurdri

23.1.

21.2,

21.3.

(1) Inainte de inceperea serviciilor de proiectare, Antreprenorul va face si va mentine
in vigoare, pand la data admiterii receptiei prin incheierea Procesului Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor o asigurare de rdspundere civild profesionald care
va acoperi riscul unei neglijente profesionale in proiectarea Lucrarilor.

(2) Inainte de inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare,
pana la data admiterii receptiei prin incheierea Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor, asiguréri pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor
Antreprenorului,

b) responsabilitatea Antreprenorului in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul
sau vatamarile produse unor terte parti sau proprietdtilor acestora, rezultate din
executia  Contractului de cdtre Antreprenor, incluzand responsabilitatile
Antreprenorului pentru daune aduse proprietatii Achizitorului, alta decat
Lucrarile,

) responsabilitatea Antreprenorului si a oricdrui reprezentant al Antreprenorului
pentru decesul sau vatamarea corporald a personalului Antreprenorului cu
exceptia cazului in care responsabilitatea rezulty din neglijenta Achizitorului, a
oricdrui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.

Antreprenorul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor
mai sus precizate si a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in
sarcina Antreprenorului obligatii de dezd%unare (All risk).

Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului:
a) in original, contractul de asigurare de raspundere civild profesionald inainte de
inceperea serviciilor de proiectare;
b) in original, contractul de asigurare pentru lucrdri inainte de inceperea;
c) in original contractul de asigurare cumulat impotriva tuturor riscurilor (asigurare
civila profesionald si asigurarea pentru lucrdri) inainte de inceperea serviciilor de
proiectare.

Antreprenorul se obliga si garanteazi c isi va indeplini toate obligatiile asumate prin
contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat,
societatea de asigurare s& nu refuze plata daunelor din motive imputabile
Antreprenorului.
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21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

Asigurarea se va incheia cu un asigurator ce opereazd in Romania, autorizat potrivit

legii romane. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportaty de catre
Antreprenor.

Antreprenorul va furniza Achizitorului dovada c3 toate politele necesare sunt in vigoare.

Achizitorul va fi exonerat de orice raspundere cu privire la evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de citre Antreprenor in raport cu obligatiile sale
contractuale si/sau legale.

Incheierea si mentinerea de cétre Antreprenor a unor asigurdri corespunzatoare nu vor
exonera pe Antreprenor de responsabilitatile legale si/sau contractuale.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii,
eliberand complet Achizitorul de orice raspundere n acestd privinta.

Articolul 22, Solutionarea litigiilor

22.1.

22.2.

Achizitorul si antreprenorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilg,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul
sau in legdtura cu indeplinirea contractului.

Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
antreprenorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare
poate solicita ca disputa s se solutioneze de citre instantele judecdtoresti competente.

Articolul 23. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de cdtre Achizitor

23.1.

23.2.

23.3.

In relatia dintre Parti, Antreprenorul isi va péstra dreptul de autor si alte drepturi de
proprietate intelectuald/industriala asupra Documentelor Antreprenorului si  alte
documente de proiectare elaborate de citre Antreprenor (sau in numele acestuia) pan
la predarea sau aprobarea acestor documente de citre Achizitor.

Se considerd c& Antreprenorul (prin semnarea Contractului) autorizeaza Achizitorul s
copieze, sé foloseascd si sa transmitd Documentele Antreprenorului si alte documente
de proiectare elaborate de citre Antreprenor (sau in numele acestuia), inclusiv
modificdrile aduse acestora. Aceasts autorizare:

a) se va aplica pe intreaga durati de viatd programatd sau efectivd (cea mai lunga
din cele doud) a partilor relevante ale Lucrarii;

b) va da dreptul oricdrei persoane care se afli in posesia licitd a sectoarelor
relevante de Lucrdri s& multiplice, s3 foloseascs §i sa transmitd Documentele
Antreprenorului si alte documente de proiectare elaborate de catre Antreprenor
(sau in numele acestuia) in scopul finalizarii, operdrii, intretinerii, modificrii,
ajustérii, repardrii 5i demoldrii Lucririlor, Si

¢) in cazul in care Documentele Antreprenorului se gdsesc in forma unor programe
de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice
computer de pe Santier si alte locuri prevazute in Contract, inclusiv pe
computerele furnizate si inlocuite de citre Antreprenor.

Antreprenorul va fi responsabil pentru incdlcarea, la elaborarea proiectelor, a oricarui
brevet sau drept de autor. Antreprenorul va despagubi Achizitorul i se va asigura c3
Achizitorul nu este tinut rdspunzitor sau nu este afectat de nicio revendicare a unei
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terte

persoane generata de sau in legaturd cu orice drept de proprietate

intelectuald/industriala privind:

a)
b)

c)

proiectul Antreprenorului, fabricarea, constructia sau executarea Lucrérilor,
utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau
utilizarea corespunzétoare a Lucrarilor.

23.4. Daca Achizitorul are dreptul s& primeascd despagubiri potrivit prevederilor acestei
Clauze, Antreprenorul poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea
revendicarii sau solutionarea litigiului care decurge din aceasta. Achizitorul va participa
la procesul de contestare a revendicarii, la cererea si pe costul Antreprenorului.

Articolul 24. Riscurile Achizitorului
Riscurile Achizitorului sunt:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)
k)

D)

razboi, ostilitati (indiferent dacd rézboiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni
ale dugmanilor strdini, pe teritoriul Tarii;

rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, loviturd militard sau de stat, razboi civil,
pe teritoriul Tarii

revolte, tulburdri sau dezordine publicd provocate de alte persoane decat
personalul Antreprenorul si alti angajati ai acestuia, i care afecteaza Santierul
si/sau Lucrdrile

radiatii ionizante, contaminri radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la
deseuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi
radioactivi toxici sau alte proprietéti periculoase ale unui ansamblu explozibil
nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu exceptia cazului
in care Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material
radioactiv;

unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseazd
Cu viteze sonice si supersonice;

utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricirei parti a Lucrdrilor, cu exceptia
celor specificate in Contract;

orice desfagurare de forte ale naturii, care afecteazs Santierul si/sau Lucrarile,
care a fost imprevizibila sau impotriva céreia unui antreprenor cu suficientd
experienta nu i se poate cere sa fi luat masuri de prevenire corespunzatoare;
Forta Majora;

suspendarea executiei lucrérilor conform prevederilor Sub‘Clatizei’ 11:4
(instructiuni emise de catre Achizitor), cu exceptia cazului in care se datoreazi
Antreprenorului;

orice neindeplinire a obligatiilor de citre Achizitor;

obstacole sau conditii fizice, altele decdt conditiile climatice intdmpinate pe
Santier in timpul executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un

antreprenor cu suficientd experientd si pe care Antreprenorul le-a notificat
imediat Achizitorului;

orice intarziere sau intrerupere cauzati de o Modificare;

m) orice schimbare adusd legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei

n)

0)

Antreprenorului aga cum este specificat in Contract;

pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucriri permanente pe,
deasupra, sub, in sau prin orice teren §i de a-l ocupa in vederea executiei
lucrdrilor permanente

pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a executa
Lucrarile si de a remedia defectiunile.
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Articolul 25. Consecintele riscurilor Achizitorului

Dacd Antreprenorul inregistreazs intarzieri ca urmare a producerii unuia dintre riscurile

achizitorului, cel dintdi va fi indreptatit la prelungirea duratei de executie pentru
intarzieri numai dac3 terminarea serviciilor/lucrdrilor va fi intarziats.

Articolul 26. Mdsurile de gestionare a riscurilor Achizitorului

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

In cazul in care intervine un eveniment calificat drept risc al Achizitorului, Antreprenorul
va notifica achizitorului evenimentul sau situatia si data aparitiei acestuia in termen de
10 zile de la data aparitiei evenimentului.

Notificarea evenimentului Antreprenorului trebuie s§ fie suficient de detaliatd si
intocmitd in aga manierd incat elementele sale sd poatd fi verificate si s3 fie prezentat
in mod clar, astfel incat, s3 poats fi citits si inteleasd de orice persoani care nu este
familiarizatd cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a duratei de prestare/executare a
serviciilor/lucrarilor doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in
riscul sdu.

Detaliile Notificarii Evenimentului Antreprenorului se bazeaz pe inregistrarile zilnice, iar
Antreprenorul trebuie sd demonstreze solicitrile sale. Antreprenorul va transmite
inregistrarile zilnice relevante, ca ficand parte din detaliile Notificdrii Evenimentului,

Articolul 27. Riscurile Antreprenorului

27.1.

27.2.

Antreprenorul/Contractantul isi va asumé riscurile generale identificate de Beneficiar
prin participarea sa la procedura de achizitie publicd precum si prin semnarea
Contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia
cazurilor in care culpa se datoreazi unor terte pdrti sau unor motive neimputabile
acestuia.

Contractantul va lua toate m3surile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul
efectelor riscurilor identificate dupa cum urmeaza:

a) Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate,
definite/stabilite in calitatea sa de Proiectant al Lucrdrilor de citre
Antreprenor/Contractant Si rezultate ca urmare a unor investigatii/studii
geotehnice, hidrologice, topografice, etc. insuficiente, defectuoase sau de slabi
calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase.

b) Schimbari legislative. Antreprenorul va reproiecta, dac este cazul, atunci cand
existd reglementdri tehnice care s-au revizuit dupd depunerea ofertelor, la
solicitarea Beneficiarului. Prestarea serviciilor de proiectare se va face tindnd cont
de normele, reglementirile tehnice, legislatia si standardele in vigoare la
momentul ordinului de incepere al serviciilor de proiectare.

€) Riscul identific&rii incompletd/necorespunzatoare a retelelor de utilititi, care
poate conduce la intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului.

d) Riscul de intarziere datorit% obligatiei Antreprenorului (77 calitate de proiectant al
Lucrarilor) de a sustine documentatiile de proiectare elaborate, de a r&spunde
observatiilor si de a da curs cererilor de explicatii suplimentare solicitate de ctre
specialisti — verificatori atestati, contractati de catre Autoritatea Contractants.
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e)

f)

g)

h)

i)
i)

k)

Modificarile generate de observatiile transmise in Raportul de verificare vor fi
efectuate de Antreprenor ca parte a obligatiilor contractuale.

Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati, ca urmare a unor erori/omisiuni din
activitatea de  proiectare, in obtinerea Referatelor de verificare tehnica de
aprobarea documentatiilor de proiectare ale Antreprenorului, cat si riscul sa apara
intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea/reinnoirea avizelor acordurilor si
autorizatiilor in prevazute in Certificatul de urbanism, a avizelor de amplasament
si a avizelor favorabile care la faza S.F. au fost eliberate conditionat sau pentru
care s-a prevazut solicitarea de avize/acorduri specifice la faza P.T., avand in
vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot
impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de obtinere |a
timp sau chiar deloc a Referatelor de verificare tehnica sau a avizelor/acordurilor
poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Autorizatiei
de construire, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului.

Riscuri privind afectarea traficului si cdile de comunicatii, confortul riveranilor si
protectia proprietatile adiacente Santierului, siguranta circulatiei.

Emiterea de cdtre Antreprenor a unei notificdri cu nerespectarea clauzelor
prezentului Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiterii ordinului de incepere a
prestarii/executarii serviciilor/lucririlor.

Erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale notificirilor si/sau ale serviciilor
Antreprenorului.

Forta majora.

Neconcordante intre datele, caracteristicile si solutiile tehnice prezentate in
documentatiile tehnico-economice elaborate de catre proiectant

Riscul aparitiei, in perioada de garantie, a unor interventii in regim de urgents,
asupra lucrarilor ca urmare a solicitdrilor detin&torilor de utilitati aflate in
amplasamentul obiectivului sau a altor autoritati competente, solicitdri generate
de avarii/accidente tehnice/rutiere. Antreprenorul va lua orice m3suri in scopul
protejdrii vietii oamenilor cat si pentru protectia mediului si reducerea impactului
asupra mediului, in conformitate cu legislatia aplicabila.

Articolul 28. Consecintele riscurilor Antreprenorului

Prin semnarea contractului, Antreprenorul declard in mod expres cd incheie contractul
cu luarea in considerare a tuturor circumstantelor relevante in legturd cu executarea
contractului.

Articolul 29. Masurile de gestionare a riscurilor Antreprenorului

29.1,

29.2.

In cazul in care Antreprenorul incalcd obligatiile ce i revin potrivit prevederilor
contractului sau intervine un eveniment sau situatie care reprezintd un risc al acestuia,
iar Achizitorul se consider3 indreptatit la o prelungire a perioadei de garantie, acesta va
notifica Antreprenorul cu privire la prezentarea evenimentului sau situatiei si data
aparitiei acestora in termen de 10 zile de la luarea la cunostintd de eveniment.

In termen de 10 de zile de la data notificirii evenimentului, Achizitorul va prezenta
Antreprenorului detaliile notificirii sale care trebuie s fie suficient de detaliats si
intocmitd in aga maniers incat elementele sale s poata fi verificate si sa fie prezentats
in mod clar astfel incat s& poats fi citit si inteleasa de orice persoan# care nu este
familiarizatd cu executarea contractului.
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29.3.

Achizitorul va fi indreptétit la o prelungire a perioadei de garantie doar pentru acele
elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul acestuia.

Articolul 30. Intdrzierea Executiei Contractului

30.1.

30.2.

30.3.

Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Antreprenor si receptionate de Achizitor in

cadrul termenului convenit de prti in prezentul contract, sub sanctiunea unor penalitati

de intarziere in cuantum de:

a) 0,1% /zi din valoarea serviciilor de proiectare, pentru nerespectarea termenului
de predare a proiectului in vederea verificirii si aprobdrii de cdtre Achizitor;

Penalitétile de intarziere vor fi percepute si In ipoteza in care, ca urmare a respingerii

proiectului de cétre Achizitor, termenul de predare a proiectului este depésit datorit}
revizuirilor necesar a fi operate.

Perceperea penalitatilor de intarziere aferente depdsirii termenului de predare a

proiectului in vederea aprobarii Achizitorului sunt lipsite de relevanta in privinta duratei

de executie si a datei de finalizare a tuturor lucrdrilor, astfel ca orice intarzieri fats de
data de punere in functiune a obiectivului de investitii vor atrage perceperea de
penalitdti de intarziere aferente executiei lucrarilor.

b) 0,1%/ zi din valoarea restului de executat, Tn situatia epuizrii Duratei de
executie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei
Antreprenorului si pana la data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a
lucrarilor contractate, Antreprenorul fiind considerat de drept in intérziere incepand
Cu Zziua urmatoare scadentei, f&r& punere formald in intdrziere sau efectuarea
vreunei alte formalitati.

€) 1000 lei/zi intarziere pentru intarzieri in /vrarea "Programului de Executie detaliat
al intregului Contract si a raportului descriptiv”(document ce se va actualiza lunar
si se va prezenta spre analiza si acceptare Supervizorului/Dirigintelui de santier si
va fi transmis Autoritatii Contractante) pana la indeplinirea obligatiei de livrare.

Cuantumul penalitétilor poate fi incasat de Achizitor si prin retinerea sumelor datorate
Antreprenorului.

Daca in termen de 5 zile de la primirea notificérii privind penalitétile de intarziere
datorate, Antreprenorul nu achity contravaloarea acestora, Achizitorul va retine
cuantumul penalitdtilor din sumele datorate Antreprenorului.

Antreprenorul nu datoreazs penalititi de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare
a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In aceast3 ipoteza termenul de
executie ce curge Tmpotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui
impediment, constatat in scris de citre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest
sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

Aceste penalitdti nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrérile sau

de alte sarcini, obligatii sau responsabilitdti pe care le are conform prevederilor
Contractului.

Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii si Primariei/Consiliului Local cu
privire la data inceperii efective a lucrérilor este in sarcina Achizitorului.

Page 38 of 43



30.4.

30.5.

Lucrarile trebuie s& se deruleze conform Graficul general de realizare a investitiei si s3

fie terminate la data stabilitd. Datele intermediare prevazute in grafice se consider
date contractuale.

Intrzierea Lucririlor va fi acceptatd in urmatoarele cazuri:

a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit
normelor, normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a
unor materiale sau procedee tehnice.

b) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd Antreprenorului (inclusiv dar
fard a se limita la intérzieri inregistrate in obtinerea autorizatiei de construire din
motive ce nu tin de culpa exclusivé a Antreprenorului) si nu a survenit prin
incdlcarea contractului de citre acesta; Antreprenorul este indreptatit s solicite in
scris prelungirea termenului de executie a oricdrei parti din lucrare.

c)in cazul in care Achizitorul nu beneficiazs de finantare din motive neimputabile lui;
Achizitorul va aduce la cunostinta Antreprenorului aceasta situatie In termen de 10
zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre aceasta, cu consecinta
dreptului Antreprenorului, conditionat de notificarea prealabil3 a Achizitorului, de a
sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei.

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporard a Antreprenorului
de executare a obligatiilor contractuale obliga Antreprenorul la informarea promptd, in
termen de 10 zile, a Achizitorului.

Lipsa informdrii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabild acestuia
dispozitia sau decizia dirigintelui de santier sau a Antreprenorului de sistare temporara,
integrald sau partiald, a lucrdrilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza
prelungirea Duratei de Executie a lucrdrilor contractate.

Articolul 31. Receptia lucrdrilor de executie

311

3 My 1

Terminarea lucrdrilor

(1) Ansamblul lucrdrilor sau, dacs este cazul, oricare parte din acestea, previzut a fi
finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie
finalizat in termenul convenit de parti, termen care curge impotriva Antreprenorului
de la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrérilor.

(2) Receptia la terminarea lucririlor si, respectiv, receptia finald pot fi realizate Si
pentru  parti/obiecte/sectoare din/de constructie, n  conditiile legii si ale
Regulamentului privind receptia constructjilor, aprobat prin Hot4rarea Guvernului nr.
273/1994, cu modificirile si completdrile ulterioare, daci acestea sunt
distincte/independente din punct de vedere fizic si functional.

instiingarea de Receptie

(1) Antreprenorul are obligatia de a notifica Achizitorul si Supervizorul/Dirigintele de
santier atunci cand considera ca lucrrile sunt terminate si pregatite de receptie si
va solicita efectuarea Receptiei la terminarea lucrarilor.

In termen de 10 zile de la data notificdrii de citre Antreprenor, Supervizorul/Dirigintele

de santier va verifica dacd sunt intrunite conditiile de receptie in conformitate cu

prevederile Regulamentului privind recepfia constructiilor, aprobat prin  Hotarérea

Guvernului nr. 273/1994, cu modificirile si completdrile ulterioare si va emite citre

Achizitor, cu o copie la Antreprenor, un raport la terminarea lucrsrilor prin care va

informa asupra posibilitatii efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor.
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(2) Achizitorul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprenorului data
stabilita privind inceperea activitétii comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si
concluziile intr-un proces verbal conform Legii.

(3) In cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente comisia de receptie decide
suspendarea procesului de receptie prin incheierea unui proces-verbal de
suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrrilor in care se
consemneazd decizia de suspendare, mé&surile recomandate in scopul remedierii
aspectelor constatate, precum si termenul de remediere.

Termenul de remediere este stabilit de comisia de receptie la terminarea lucrédrilor

impreund cu Antreprenorul si nu poate depdsi 90 de zile de la data incheierii

procesului-verbal de suspendare. Daci Antreprenorul nu remediazd aspectele
constatate, receptia la terminarea lucrérilor va fi respinsa.

In cazul in care lipsurile sau deficientele nu sunt remediate Achizitorul poate contracta

aceste lucrdri cu un tert Antreprenor, plata acestora urmand a se efectua din garantia

de buna executie constituitd de Antreprenor.

Dupad constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, se va incheia procesul -

verbal de receptie la terminarea lucrdrilor ce va fi transmis de cdtre Antreprenor

Achizitorului.

(4) Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completd a tuturor
lucrarilor prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu
documentatia de executie si cu reglementirile specifice, cu respectarea exigentelor
prevazute de lege. In functie de constatérile ficute Achizitorul are dreptul de a
aproba sau de a respinge receptia.

(5) Achizitorul va proceda la receptia Lucrérilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta
Antreprenorul de decizia sa de a receptiona Lucrdrile transmiténd acestuia o copie
a Procesului Verbal de Receptie a Lucrrilor.

(6) Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrdrile neterminate sau necalitative
indicate de Comisia de receptie in procesul verbal de suspendare si va elibera
Santierul, cu respectarea prevederilor referitoare la remedierea defectiunilor.

(7) Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor in conformitate cu prevederile
Regulamentului privind receptia constructiilor, aprobat prin Hotdrarea Guvernului
nr. 273/1994, cu modificérile si completarile ulterioare.

(8) Receptia la terminarea lucrdrilor nu se va putea realize fard ca manualul de
operare/intretinere detaliat s& fie transmis si aprobat de Dirigintele de santier.

(9) Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului
verbal de receptie finald de citre Autoritatea contractant nu il exonereazd pe
Antreprenor de orice obligatie contractuald sau legald referitoare la garantia

produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect al produselor, lucrarilor
sau materialelor.

Articolul 32. Remedierea Defectiunilor

32.1.

Remedierea Defectiunilor

fn orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la Sub = Clauza 9.34, (perioada
de garantie acordata lucrarilor), Achizitorul poate sd instiinteze Antreprenorul cu privire
la orice defectiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate.

Antreprenorul va remedia, f&rd costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defectiuni
datorate faptului cd Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractului.
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Neremedierea defectiunilor sau nefinalizarea lucrgrilor neterminate in cadruyl termenului
stabilit prin notificarea Achizitorului va indreptati Achizitorul s efectueze toate lucririle
necesare, pe cheltuiala Antreprenorului,

32.2. ~ Desfacerea si Testarea

lucrdri sau materiale puse in operd vor fi Suportate de Achizitor, cu exceptia cazului
in care se stabileste c3, in urma unei desfaceri Si/sau  testari, Materialele,
Echipamentele say manopera nu sunt corespunzatoare calitativ.
Antreprenorul va fi plétit pentru asemenea desfaceri si/sau testiri ca pentru o
Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei - not/ficare prompta.

(2) Materialele trebuie s fie de calitatea previzuts in documentatia de executie.

(3) Antreprenorul are obligatia s3 asigure instrumentele, utilajele si materialele
necesare pentru verificarea, masurarea §i testarea lucrérilor, conform normativelor

(4) Antreprenorul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, farg
notificarea si aprobarea Achizitorului,

(5) Antreprenorul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate orj astfel de lucrari
sunt finalizate, pentru a fi examinate §i masurate. In caz contrar, Antreprenorul are
obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, pe cheltuiala sa Si la

dispozitia Achizitorului, si de a reface aceastd parte sau aceste parti din lucrare,
dacd este cazul.

Articolul 33, Neindeplinirea culpabild a obligatiilor

33.1. Neindeplinirea Obligatiilor de citre Antreprenor
(1) Dacs Antreprenorul abandoneaz3 Lucrdrile, refuzi sau nu reuseste sd respecte
instructiunile Achizitorului Sau nu reuseste sd duci Ia indeplinire obligatiile

Santier Materialele si Echipamentele pldtite de ctre Achizitor,
(4) In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia

executie, Achizitorul solicita, iar Antreprenorul este obligat s3 plateascs diferenta in
termen de 30 de zile de la primirea notificarii Achizitorului. in orice Situatie,
Achizitorul pstreazs dreptul recupersrii prejudiciului produs de Antreprenor, in
fata instantelor judecdtoresti competente.
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33.2. Neindeplinirea Obligatiilor de citre Achizitor

(1) Toate platile rezultate in urma acceptarii situatiilor de platd lunare de citre
Achizitor se vor incadra in termenul convenit de parti, sub sanctiunea unor
penalitati de intarziere in cuantum de: 0,1%/ zi din valoarea restului de plats
facturat si neachitat, in situatia epuizdrii termenului de platd, pentru fiecare zi de
intérziere, de la data scadentei obligatiei Achizitorului si panad la data indeplinirii
efective a obligatiei de platd, Achizitorul fiind considerat de drept in intarziere
incepand cu ziua urmatoare scadentei.

(2) Dacd Achizitoryl nu face plata conform prevederilor Contractului, Antreprenorul
poate emite o notificare cy referire la aceasty Sub-Clauzi prin care s specifice
neindeplinirea obligatiilor.,

(3) Dacs neindeplinirea obligatiilor nu este remediat in termen de 14 zile de la data
la care Achizitorul a primit notificarea, Antreprenorul poate suspenda executia
tuturor Lucrarilor sau a unor pdrti ale acestora sau de a diminua ritmul executiei,

inceteaza odata cu indeplinirea obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta
obligatiei Antreprenorului de a relua lucrarile in termen de 2 (doua) zile de Ia
data platii.

data la care Achizitorul primeste notificarea Antreprenorului, Antreprenorul poate
printr-o a doua notificare, s§ ceara rezilierea Contractului.

(5) Dups reziliere Antreprenorul trebuie sj pdrdseascd Santierul in conditiile stipulate
prin sub-clauza 33.1, alin (3).

’

33.3. Plata la incetarea Contractului
Dupd Incetarea Contractului, Antreprenorul va fi indreptdtit la restul de platd din

valoarea Lucrarilor €xecutate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier, cu
urmatoarele corectii:

a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-Clauzei
18.4 (procedura de modificare si revendicare);

b) orice sume Ia care Achizitorul este indreptatit conform contractului;

C) orice sume ce constituie penalitati, conform contractului.

Suma netd de plat Cuvenita va fi platit§ say rambursata in termen de 45 de Zzile de Ia
data Incetarii Contractului.

Articolul 34. Limba care guverneaza contractual
Limba care guverneazs contractul este limba romans.

Articolul 35, Comunicadri

sa fie transmis§ in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, c4t si in
momentul primirii,

(3) Comunicgrile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicSrii.

Articolul 36, Legea aplicabils contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Articolul 37, Dispoziti finale

pres ca a

citit cuprinsul clauzelor si cd a int
continutul acestora precum si efec

tele lor juridice,

ACHIZITOR, ANTREPRENOR,
JUDETUL ARGES Asocierea GENERAL TRUST ARGES SRL (lider
de asociere) si GRAFIC TRENDS SRL (asociat)
PRESEDINFTE, DIRECTOR ADJ
Ion Mi A

Valerici AILESC

Alin STOICEA

DIRECTOR EXECUTLY,

Alisa CIOBANUCLAI’/f

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen MO ANU

VIZA CFP,

Ca rmez;Z{CANU

Consilier juridic,

Robest CIORTAN

Page 43 of 43




