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Nr.reg.com:J40/1 645/2006/éUI:RO1 8344392

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii "POD PESTE RAUL ARGES PE DJ 703H,
CURTEA DE ARGES -VALEA DANULUI" - SCENARIUL 2

Nr. | Denumirea capitolelor §i §ubcapitolelor de (f\al?;o_?\;;) TVA 21% (inslljlsci)\j"T?VA)
crt. cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 1 055 000,00 221 550,00 1276 550,00
13 Amenajar.i pgntru protectia mediului si aducerea 5 300,00 1113,00 6 413,00
la starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 1 060 300,00 222 663,00 1282 963,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0,00] 0,00| 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 46 500,00 8 835,00 55 335,00
3.1.1 Studii de teren (cota TVA 19%) 32 000,00 6 080,00 38 080,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice (cota TVA 19%) 14 500,00 2 755,00 17 255,00
Documentatu-sup.orF Si che_;ltw_gll pentru obtinerea 13 200,00 2 772,00 15 972,00
3.2 |de avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica (cota TVA 19%) 6 000,00 1 140,00 7 140,00
Certlflca}rea perfqr.mantel gnergetlpe Si audltu] 0,00 0,00 0,00
34 energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 [|Proiectare 261 900,00 53 801,00 315 701,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate /documentatie de avizare a 59 900,00 11 381,00 71 281,00
Jlucrarilor de interventii si deviz general (cota TVA 19%)
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30 000,00 6300,00 36 300,00
3.5.5 Vefrlflcareal\. tehnica de cglltate a proiectului 12 000,00 2 520,00 14 520,00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 160 000,00 33 600,00 193 600,00
3,6 |Organizarea procedurilor de achizitie 5 000,00 1 050,00 6 050,00
3,7 |Consultanta 32 630,00 6 852,30 39 482,30
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitie 32 630,00 6 852,30 39 482,30
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3,8 [Asistenta tehnica 162 580,00 34 141,80 196 721,80
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 25 000,00 5 250,00 30 250,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 18 000,00 3 780,00 21 780,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele
mclusg in prpgramul de control al lucrarilor de . 7 000,00 147000 8 470,00
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 132 580,00 27 841,80 160 421,80
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si 5 000,00 1.050,00 6 050,00
sanatate
TOTAL CAPITOL 3 527 810,00 108 592,10 636 402,10



TekAdvice
Stampila BPP


Nr. | Denumirea capitolelor §i §ubcapitolelor de (f\;?alo-?\;;) TVA 21% (inc:Il:Is‘i)\?tl?VA)
crt. cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 19 224 000,00 4 037 040,00 23 261 040,00
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
4.2 [functionale 0,00 0,00 0,00
Utilaje, ech!pamente.tehnologme si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 [|care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de 0,00 0,00 0,00
4.4 |transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 [Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 19 224 000,00 4 037 040,00 23 261 040,00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5,1 |Organizare de santier 210 941,86 44 297,79 255 239,65
5.1.1.'Luc.:.rar| de cgnstructu si instalatii aferente 200 897,01 42 188,37 243 085,38
organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10 044,85 2 109,42 12 154,27
5,2 ]Comisioane, cote, taxe, costul creditului 285 337,17 0,00 285 337,17
5.2.1 Comsmqule si dobanzile aferente 0,00 0,00 0,00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 pota aferenta ISC pentru controlul calitatii 102 425,99 0,00 102 425,99
lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 20 485,20 0,00 20 485,20
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota gferenta Casei Sociale a 102 425,99 0,00 102 425,99
Constructorilor -CSC
5.2.5.Ta).(e pentru acqrdurl, avize conforme si 60 000,00 0,00 60 000,00
autorizatia de construire/desfiintare
5,3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 2 070 878,00 434 884,38 2 505 762,38
5,4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 2 567 157,03 479 182,17 3046 339,20
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6,1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6,2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
7,1 |Cheltuieli aferente marjei de buget 5252 001,75 1102 920,37 6 354 922,12
79 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
’“ |implementare 1 313 000,44 275 730,09 1588 730,53
TOTAL CAPITOL 7 6 565 002,19 1 378 650,46 7 943 652,65
TOTAL GENERAL 29 944 269,22 6 226 127,73 36 170 396,95
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2.+4.1+4.2+5.1.1) 20 485 197,01 4 301 891,37 24 787 088,38
Data Intocmit, e
10.09.2025 Sef Proiect
Dan MaioreapnaOIECT
Beneficiar, YRESA
JUDETUL ARGES -
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OBIECTIV: POD PESTE RAUL ARGES PE DJ 703H, CURTEA DE ARGES -VALEA DANULUI - Scenariul 2

CAPITOLUL 1: CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI

. . . . Valoare o Valoare
NF. crt. Denumirea capitolelor §| §ubcap|tolelor de (fara TVA) TVA 21% (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

SUBCAPITOLUL 1.1.
Obtinerea terenului

1.1.1 Cumpararea de terenuri 0,00 0,00 0,00

112 Plata concesiunii (redeventei) pe durata realizarii 0,00 0,00 0,00
lucrarilor

1.1.3  |Exproprieri si despagubiri 0,00 0,00 0,00

1.1.4  |Schimbarea regimului juridic al terenului 0,00 0,00 0,00
chaterea temporara sau definitiva din circuitul 0,00 0,00 0,00

1.1.5 |agricol

1.1.6 Cheltuieli de aceeasi natura, prevazute de lege 0,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 1.1. 0,00 0,00 0,00

SUBCAPITOLUL 1.2.
Amenajarea terenului (cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului care constau

in:
1.2.1 Demolari - Demolare pod 360 000,00 75600,00 435600,00
1.2.2 Demontari 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Dezafectari 0,00 0,00 0,00
124 Defrisari 0,00 0,00 0,00
Colegtare, sortare s! transport la depozitele 0,00 0,00 0,00
1.2.5 autorizate al deseurilor rezultate
1.2.6 Sistematizari pe verticala 0,00 0,00 0,00
Accesurl/drumur|/ale|/_parc_:ar|/drep_ur.|/r|gole/ 695 000,00 145950.00 840950.00
1.2.7 canale de scurgere, ziduri de sprijin;
1.2.7.1. |Reparatii retea drumuri existente 380 000,00 79800,00 459800,00
1.2.7.2 |Drum tehnologic si platforme de lucru 315 000,00 66150,00 381150,00
1.2.8 Drenaje 0,00 0,00 0,00
Epuismente (exclusiv cele aferente realizarii
1.2.9 lucrarilor pentru investitia de baza); 0,00 0,00 0,00
1.2.10 |Devieri de cursuri de apa 0,00 0,00 0,00
1.2.11 |Stramutari de localitati 0,00 0,00 0,00
1.2.12 |Stramutari de monumente istorice 0,00 0,00 0,00
Descarcari de sarcina arheologica sau, dupa caz,
protejare in timpul executiei obiectivului de 0,00 0,00 0,00
1.2.13 linvestitii
1.2.14 JLucrari pentru pregatirea amplasamentului 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITOL 1.2 1 055 000,00 221550,00 1276550,00
SUBCAPITOLUL 1.3.
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.3.1 Lucrari si actiuni de protectia mediului 5 300,00 1 113,00 6 413,00
Refacerea cadrului natural dupa terminarea
132 Iucralmlolr (plantari coplaC|: ree':lmenaj'are spatii 0,00 0,00 0,00
verzi, reintroducerea in circuitul agricol a
suprafetelor scoase temporar din uz.
TOTAL SUBCAPITOL 1.3. 5 300,00 1 113,00 6 413,00




Nr. ort. Denumirea capitolelor §i §ubcapitolelor de (f\alfalo.?\;:) TVA 21% (inc\lljls(i)\?':l?VA)
cheltuieli
Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
SUBCAPITOLUL 1.4.
Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor
1.4.1 |Devieri retele de utilitati din amplasament 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITOL 1.4. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 1 060 300,00 222 663,00 1282 963,00

Intocmit,

Dan Maiorepm ()1 E(

/%cq M
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OBIECTIV: POD PESTE RAUL ARGES PE DJ 703H, CURTEA DE ARGES -VALEA DANULUI - Scenariul 2

CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

. . . . Valoare o Valoare
Nr. ]| Denumirea capitolelor ?I §ubcapltolelor de (fara TVA) TVA 21% (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

SUBCAPITOLUL 2.1.

Utilitati necesare functionarii obiectivului de investitie ce se executa pe amplasamentul delimitat din punct de

vedere juridic apartinand obiectului de investitie

2.1.1}JAlimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
2.1.2|Canalizare 0,00 0,00 0,00
2.1.3]Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00"
2.1.4|Agent termic 0,00 0,00 0,00
2.1.5|Energie electrica 0,00 0,00 0,00
2.1.6|Telecomunicatii 0,00 0,00 0,00f|
2.1.7|Drumuri de acces 0,00 0,00 0,00
2.1.8|Cai ferate industriale 0,00 0,00 0,00f|
2.1.9|Alet utilitati 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITOL 2.1. 0,00 0,00 0,00(|
SUBCAPITOLUL 2.2. “
Racordarea la retele de utilitati

TOTAL SUBCAPITOL 2.2 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00

Intocmit,

D?Maiorean“ .
/ Mq.M
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OBIECTIV: POD PESTE RAUL ARGES PE DJ 703H, CURTEA DE ARGES -VALEA DANULUI - Scenariul 2

CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

. . . . Valoare o Valoare
Nr. Denumirea capitolelor §| _subcapltolelor de (fara TVA) TVA 21% (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli -
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

SUBCAPITOLUL 3.1.

Studii

3.1.1 |Studii de teren (cota TVA 19%) 32 000,00 6 080,00 38 080,00
Studii geotehnice (cota TVA 19%) 22 500,00 4 275,00 26 775,00
Studii geologice 0,00 0,00 0,00
Studii hidrologice 0,00 0,00 0,00
Studii hidrogeotehnice 0,00 0,00 0,00
Studii fotogrametrice 0,00 0,00 0,00
Studii topografice (cota TVA 19%) 9 500,00 1.805,00 11 305,00
Studii de stabilitate ale terenului 0,00 0,00 0,00

3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
Studii de specialitate necesare In functie de

3.1.3 |specificul investitiei (cota TVA 19%) 14 500,00 2755,00 17 255,00

TOTAL SUBCAPITOL 3.1. 46 500,00 8 835,00 55 335,00

SUBCAPITOLUL 3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

321 Obtmgrea/prelungwea valabilitatii certificatului de 0,00 0,00 0,00
urbanism

329 Obtlnerga/prelq.ngwea valabilitatii autorizatiei de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri

3923 Si bra.nsamente la retele!e publice dg apa, . 0,00 0,00 0,00
canalizare, gaze, termoficare, energie electrica,
telefonie, etc

324 thmerea certificatului de nomenclatura stradala 0,00 0,00 0,00
si adresa
Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului

3.2.5 Jcadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0,00 0,00 0,00
cartea funciara
Obtinerea actului admlnlstratlv al .aut.orltatn 0,00 0,00 0,00

3.2.6 Jcompetente pentru protectia mediului

3.2.7 |Obtinerea avizului de protectie civila 0,00 0,00 0,00
Avgul dg specialitate in cazul obiectivelor de 0,00 0,00 0,00

3.2.8 |patrimoniu

3.2.9 |alte avize, acorduri si autorizatii 13 200,00 2 772,00 15 972,00

TOTAL SUBCAPITOL 3.2 13 200,00 2772,00 15 972,00

SUBCAPITOLUL 3.3.

Expertizare tehnica

a constructiilor existente, a structurilor si/sau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul

tehnic a raportului de expertiza tehnoca, in conformitate cu prevederile art. 14 alin.2

TOTAL SUBCAPITOL 3.3 (cota TVA 19%) | 6 000,00 1 140,00 7 140,00

SUBCAPITOLUL 3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor si auditul de siguranta rutiera

TOTAL SUBCAPITOL 3.4 | 0,00 0,00 0,00




. . . . Valoare o Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor i _subcapltolelor de (fara TVA) TVA 21% (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
SUBCAPITOLUL 3.5.
Proiectare si inginerie
3.5.1 |Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/DALI si deviz general (cota TVA 19%) 59 900,00 11 381,00 71 281,00
Documentatii tehnice necesare in vederea
3.5.4 |obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 30 000,00 6 300,00 36 300,00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
3.5.5 |si a detaliilor de executie 12 000,00 2 520,00 14 520,00
3.5.6]Proiect tehnic si detalii de executie 160 000,00 33 600,00 193 600,00
TOTAL SUBCAPITOL 3.5 261 900,00 53 801,00 315 701,00
SUBCAPITOLUL 3.6.
Organizarea procedurilor de achizitie
Cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de
3.6.1 Jatribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele 0,00 0,00 0,00
cumparate de ofertanti)
Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si
3.6.2 Jdiurna membrilor desemnati in comisiile de 0,00 0,00 0,00
evaluare
Anunturi de intentie, de participare si atribuire a
363 contractelor, cpregpondenta prin pogta, fax, 0,00 0,00 0,00
posta electronica in leg.cu procedurile de
achizitie publica
364 Cheltmell. aferente organizarii si derularii 5000,00 1050,00 6050,00
procedurilor de achizitii publice
TOTAL SUBCAPITOL 3.6. 5000,00 1050,00 6050,00
SUBCAPITOLUL 3.7.
Consultanta
371 !\/Ianag?mentul de proiect pentru obiectivul de 32 630,00 6 852,30 39 482.30
investitii
3.7.2 |Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITOL 3.7. 32 630,00 6 852,30 39 482,30
SUBCAPITOLUL 3.8.
Asistenta tehnica
3.8.1. JAsistenta tehnica din partea proiectantului 25 000,00 5 250,00 30 250,00
a) pe perioada de executie a lucrarilor 18 000,00 3 780,00 21 780,00
b) pentru participarea proiectantului la fazele
mclusg in prggramul de control al lucrarilor de . 7 000,00 1 470,00 8 470,00
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.6.2. |Pirigentie de santier, asigurata de personal 132 580,00 27 841,80 160 421,80
tehnic de specialitate, autorizat
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si
3.8.3. |sanatate 5 000,00 1 050,00 6 050,00
TOTAL SUBCAPITOL 3.8. 162 580,00 34 141,80 196 721,80
TOTAL CAPITOL 3 527 810,00 108 592,10 636 402,10
Intocmit,

Dan MaioreaHOIECT
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OBIECTIV: POD PESTE RAUL ARGES PE DJ 703H, CURTEA DE ARGES -VALEA DANULUI - Scenariul 2

CAPITOLUL 4: CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

Nr. Denumirea capitolelor ?i §ubcapitolelor de (f\;:a;o_lz_a\;:) TVA 21% (inc\IIj:i):l:l?VA)
crt. cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

SUBCAPITOLUL 4.1.
Constructii si instalatii
4.1.1]Lucrari la infrastructura 7 830 000,00 1 644 300,00 9474 300,00
4.1.2|Lucrari Ia suprastructura 5127 000,00 1076 670,00 6 203 670,00
4.1.3]Racordari cu terasamentele 347 000,00 72 870,00 419 870,00"
4.1.4]Rampe+accese laterale 3 840 000,00 806 400,00 4 646 400,00"
4.1.5]Lucrari in albie 1 605 000,00 337 050,00 1942 050,00"
4.1.6]lluminat 352 000,00 73 920,00 425 920,00
4.1.7]Semnalizare 123 000,00 25 830,00 148 830,00"
TOTAL SUBCAPITOL 4.1. 19 224 000,00 4 037 040,00 23 261 040,00"
SUBCAPITOLUL 4.2. “

Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale

4.2.1 0,00 0,00 0,00|
4.2.2 0,00 0,00 0,00]|
TOTAL SUBCAPITOL 4.2. 0,00 0,00 0,00
SUBCAPITOLUL 4.3. “
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.3.1 0,00 0,00 0,00|
4.3.2 0,00 0,00 0,00|
TOTAL SUBCAPITOL 4.3. 0,00 0,00 0,00
SUBCAPITOLUL 4.4. “
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.4.1 0,00 0,00 0,00|
4.4.2 0,00 0,00 0,00|
TOTAL SUBCAPITOL 4.4. 0,00 0,00 0,00
SUBCAPITOLUL 4.5. “
Dotari

4.5.1 0,00 0,00 0,00|
4.5.2 0,00 0,00 0,00]|
TOTAL SUBCAPITOL 4.5. 0,00 0,00 0,00
SUBCAPITOLUL 4.6. “
Active necorporale

4.6.1]|Active necorporale 0,00 0,00 0 oo||
TOTAL SUBCAPITOL 4.6. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 19 224 000,00 4 037 040,00 23 261 040,00||

Intocmit,

Dan Maioréams

//WM


TekAdvice
Stampila BPP


OBIECTIV: POD PESTE RAUL ARGES PE DJ 703H, CURTEA DE ARGES -VALEA DANULUI - Scenariul 2

CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
crt. cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA 21%

Valoare
(inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1 2

3

4

5

SUBCAPITOLUL 5.1.
Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier

1% x (1.242+4.1+4.2)

5.1.1

200 897,01

42 188,37

243 085,38

Cheltuieli conexe organizarii de santier
50% x(5.1.1)

5.1.2

10 044,85

2109,42

12 154,27

TOTAL SUBCAPITOL 5.1.

210 941,86

44 297,79

255 239,65

SUBCAPITOLUL 5.2.
Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisioane si dobanzi aferente creditului bancii
finantatoare

0,0% x (3+4+5.1)

5.2.1

0,00

0,00

0,00

Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii
privind calitatea in Constructii
0,5% x (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

522

102 425,99

0,00

102 425,99

Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

0,1% x (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

5.2.3

20 485,20

0,00

20 485,20

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

524 0,5% x(1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

102 425,99

0,00

102 425,99

595 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
=" 1de construire/desfiintare

60 000,00

0,00

60 000,00

TOTAL SUBCAPITOL 5.2.

285 337,17

0,00

285 337,17

SUBCAPITOLUL 5.3.
Cheltuieli diverse si neprevazute

5731 Cheltuieli diverse si neprevazute
o 10% x(1.2+13+14+2+35+3.8+4)

2070 878,00

434 884,38

2505 762,38

TOTAL SUBCAPITOL 5.3.

2070 878,00

434 884,38

2 505 762,38

SUBCAPITOLUL 5.4.
Cheltuieli pentru informare si publicitate

Cheltuieli pentru publicitate si informare, inclusiv
5.4.1 \ . : . ) .
pentru diseminarea informatiilor de interes public

0,00

0,00

0,00

TOTAL SUBCAPITOL 5.4.

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL §

2 567 157,03

479 182,17

3 046 339,20||

/

/s
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OBIECTIV: POD PESTE RAUL ARGES PE DJ 703H, CURTEA DE ARGES -VALEA DANULUI - Scenariul 2

CAPITOLUL 6: CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

Nr. Denumirea capitolelor §i §ubcapitolelor de (f\aI:;o_?\rl;) TVA 21% (inc\II:Is(i)\?tl"aVA)
crt. cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
SUBCAPITOLUL 6.1.
Pregatirea personalului de exploatare
6.1.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITOL 6.1. 0,00 0,00 0,00
SUBCAPITOLUL 6.2.
Probe tehnologice si teste
6.2.1 ]|Probe, incercari 0,00 0,00 0,00
6.2.2 |Expertize la receptie, omologari, etc 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBCAPITOL 6.2. 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
Intocmit, -,
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OBIECTIV: POD PESTE RAUL ARGES PE DJ 703H, CURTEA DE ARGES -VALEA DANULUI - Scenariul 2

CAPITOLUL 7: CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET S| PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE

IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET

. . . . Valoare o Valoare
Nr. Denumirea capitolelor §| §ubcap|tolelor de (fara TVA) TVA 21% (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

SUBCAPITOLUL 7.1.

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+14+2+31+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

7.1.1. |Cheltuieli aferente marjei de buget 5252001,75 1102920,37 6354922,12
TOTAL SUBCAPITOL 7.1. 5252001,75 1102920,37 6354922,12
SUBCAPITOLUL 7.2.

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

791 Qheltweh pentru constituirea rezervei de 1313000,44 275730,09 1588730,53

implementare
TOTAL SUBCAPITOL 7.2. 1313000,44 275730,09 1588730,53
TOTAL CAPITOL 7 6565002,19 1378650,46 7943652,65
Intocmit;
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