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Proiectant
SC LORIDAN SOFTING SRL

narea podulul in mansarda zolata terml
renovarea energetica moderata la Sectia Psihiatrie 1, Pavillonul 1 a Spitalulul de Psihiatrie

DEVIZ GENERAL Scenariu |
« Lucrari de recompartimentari interloare in vederea organizirii optime a

Conform HGR. nr. 907 din 29 nolembrie 2016

“Sf. Maria” yedeq - Arges,,

¢ cu saloane ( 20 paturi pentru spitalizare de zl), sl a 4 camere €U destinatia g pirou/cablinet medical), grupuri sanitare, spatii depozitare,

CAPITOLUL 4

Rest de executat Executat Total proiect
Valoare cheltulell TVA Valoare Valoare cheltuiell TVA Valoare | Valoare cheltuleli| ~ TVA Valoare
Ser Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara (inclusiv fara (Incluslv fara (inclusiv
; TVA TVA) TVA vA) VA TVA)
lel lei lei lel lei Tei lei lei lei
1 2 3 4.00 5 3 400 5 3 4.00 5 _
PARTEAI
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul
1.1 |Obtinerea _terenului
1.2 |Amenajarea terenului
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala :
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 60,941.94 12797.81 73,739.75 0.00) 0.00 0.00 60.941.94 12797.81 73.739.75
TOTAL CAPITOLUL 1 | 60,941.94 12797.81 73,739.75 0.00 0.00] 0.00 60,941.94]  12797.81 73,739.75
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitil
2.1 | Asigurarea utilitatilor I 528,584.40]  111002.72] 639,567.12] ~0.00] 0.00] 0.00] 528,584.40]  111002.72] 639,587.12
1 TOTAL CAPITOLUL 2 [ 528584.40]  111002.72| . 639,567.12] .~ 0.00| 0.00] 0.00] 528,584.40] " 111002.72] 639,587.12
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli p pr e si tehnica
3.1 |Studii de teren, 0.00 0.00 7,208.21 1369.56] 8,577.77 7,208.21 1369.56 8,577.77
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 7.208.21 1369.56 8,577.77 7.208.21 1369.56 8,577.717
3.1.2Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00
3.2 |Doc.-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizaf] 5,886.68 1236.20 7,122.88 3,100.00! 589,00 3,689.00 8,986.68 1825.20 10,811.88
3.3 |Expertiza tehnica 0.00] 0,00 21,117.54 4012.33 25,129.87 21,117.54 4012.33 25,129.87
3.4 |Centificarea performantei energetice si auditul energetic al cl. ] 0.00 0.00 9,000.00 , 1710.00 10,710.00 9,000.00 1710.00 10,710.00
3.5 |Proiectare 150,766.43 31660.95 182,427.38 16,717.11 3176.25 19,893.36 167,483.54 34837.20 202,320.74
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/doc.de avizare a lucrarilor de interventii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
si deviz general 6,857.14 1440.00 8,297.14 16,717.11 3176.25 19,893.36 23,574.25 4616.25 28,190.50
3.5.4 Documentatiile tehnice in vederea ob.avizelor/acordurilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
autorizatiilor bl 6,316.46 1326.46 7,642.92 0.00 0.00 6,316.46 1326.46 7,642.92
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 11,263.64 2365.36 13,629.00 0.00 0.00 11,263.64 2365.36 13,629.00
detaliilor de executie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00
3.5.6Proiect tehnic si detalii de executie 126,329.19) 26529.13 152,858.32 0.00 0.00 126,329.19 26529.13 152,858.32
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 6,316.46) 1326.46 7,642.92 0.00 0.00 0.00 6,316.46 1326.46 7.642.92
3.7 | Consuttanta 94,746,890 19896.85 114,643.74 0.00 0.00 0.00 94,746.89 19896.85 114,643.74
3.7.1Managementul de proiect pentru obiectivulde investiii 94,746.89] 19896.85 114,643.74 0.00 0.00 0.00 94,746.89 19896.85 114,643.74
3.7 2Auditul financiar 0,00} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 94,746,689 19896.85 114,643.74 0.00 0.00 0.00 94,746.89]  19896.85 114,643.74
3.8.1Asistenta tehnica din partea proiectantului _m.uﬂww—’ 3979.37 22,928.74 0.00 000 0.00 18,949.37] 3979.37 22,928.74
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 12,632,91] 265291 15,285.82 0.00 0.00] 0.00 12,632.91 2652.91 15,285.82
3,8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 6,316,46, 1326.46 7.642.92 o0 0.00 6,316.46 1326.46 7.642.92
programul de control al lucrarilor de executie,avizat de catre 0.00 0.00 '\a‘\a 0.00 0.00
Inspectoratul de Stat in Constructii 0.00 0.00 T 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.2 Dingentie de santier 75,797.52 15917.48 91715.00 0,00 000 000 75,797.52)  15917.48 91715.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform
Hotararii Guvernului nr 300/2006, cu modificarile si completarile
e g 0.00 0.00 0.00 0.00} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 3 352,463.35 74017.30 426480.65 57,142.86) 7 QE 68000.00 409,606.21 84874.45 494480.66
TS M
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Cheltuieli pentru investitia de baza —
(23 [Constructi sl instalati ] §316,450.65] _ 1326456.53] _ 7642016.18 W.”” w.s ) R TR —A20T6.18
3.1.1Consolidare si modernizare spital SF.Maria - Vedea / Pavilion 1 6,316,459.65 1326456.53 7642916.18 X 00 00 Sa16450.65] 1326456.50 7642916.18
2.2 \Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 121,080.38 25426.88 146507.26 0,00 0,00 000 : T2708038]  25426.88 146507.26
2.3 |Utilaje si echipamente functionale cu montaj 701,645.25| 147345.50 848990.75 0,00 0,00 0.00 701 645.25] _147345.50 848990.75
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0.00
4.5 | Dotari + dotari PS| 1 255,000.00 53550.00 308550.00 0,00 0,00 000 355.000.00 53550.00 308550.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
(RE TOTAL CAPITOLUL 4 17,394,185.28)  1552776.91) ~ 8,946,964.19 0.00 0.00 0.00]  7,994,185.28] 1552776.91 8,946,964.19
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier. 157,911.49 33161.41 191,072.90 0.00) 0.00 0.00 157,911.49]  33161.41 191,072.90]
15.1.1. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de sant 142,120.34 29845.27 171,965.61 0.00 0.00 0.00 142,120.34 29845.27 171,965.61
15.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului 15,791.15 3316.14 171,965.61 0,00 0.00 0.00 15,791.15 3316.14 171,965.61
5.2.|Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului 69,481.06 69,481.06 0.00] 000 0.00 69,481.06 69,481.06
5.2.1. Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00! 000 000 0.00 0.00
5.2.2 cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constr 31,582.30 31,582.30 0.00 000 0.00 31,562.30 31,582.30
5.2.3Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 1 : | 000 000 0.00 I
teritoriului ,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 6,316.46 6,316.46 000 __ 000] 000 6,316.46 6.316.46
5.2.4Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC 31,5682.30 31,582.30 0.00 0.00 0.00 31,5682.30) 31,582.30
5.2.5Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de 3 0,00 E 0.00
construire/desfiintare 0,00 0.00 0.00 3
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute * 1,542,551.66 323935.85; 1,866,487.51 0,00, 0,00 0.00 1,542,551.66. 323935.85 1,866,487.51
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0,00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 01,769,944.21 357097.26]  2,127,081.47 0.00 0,00 0,00 1,769,944.21]  357097.26 2,127,041.47
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare : 0.00
6.2.|Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 R 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7.
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru construirea rezervei de implementare pentru ajusatre de pret
7.1 Chettuieli aferente marjei de buget 13%
din(12+413+1.4424314+32+33+35+37+38+4+5.1.1) 1101357.25 231285.02 1332642.27 0.00 0.00 0.00| 1101357.25 231285.02 1332642.27
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pref
proiectie BNR INFLATIE PANA LA T3 2025, RESPECTI 9,8%
din(12+413+14+42+31+32+33+35+37+38+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00 )
R T OTALCAPITOLUL e T101357.25  231285.02  '1332642.27 T 110135725 231285.02 19320
[ TOTAL GENERAL: | 11207476.43]  2338979.03|  13546455.46 57142.86] - 10857.14| 68000.00 11264619.29] 2349836.17 13614455.46
L dincare:C + M (1.241.3+41.44244.144.245.1.1) |~ 716918671] ‘1505529.21]  8674715.92] 000 . 000 0.00__ 7,169,186.71] 1505529.21 8674715.92
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