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OBIECTIV: Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges

Beneficiar: DGASPC Arges - Centrul de ingrijnire si asistenta Bascovele

Proiectant: S.C. TMG Building Solutions S.R.L.

Executant:

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Consolidare si reamenajare cladire corp A din cadrul Centrului de Ingrijire si asistenta
Bascovele - jud. Arges- Scenariu |

Anexa Nr. 7
Valoare TVA Valoare
glr'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |__(fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
' CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 QObtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
12 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 " Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor’ 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 [ 0,00[ 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii ' 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00, 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica ) 9.000,00 1.890,00 10.890,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 1.500,00 315,00 1.815,00
cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Proiectare B 217.363,84 45.646 41 263.010,25
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 73.186,38 15.369,14 88.555,52
de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 5.500,00 1.155,00 6.655,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 12.385,00 2.600,85 14.985,85
detaliilor de executie
3.5.6 " Proiect tehnic si detalii de executie ‘ 126.292,46 26.521,42 152.813,88
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie | 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica ' 87.594,56 18.394,86 105.989,42
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 13.431,75 2.820,67 16.252, 42
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 7.146,25 1.500,71 8.646,96
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 6.285,50 1.319,96 7.605,46
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 34.162,81 7.174,19 41.337,00
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1 2 3 4 5
3.83 Coordonator in materie de securitate si sanatate - 40.000,00 8.400,00 48.400,00
conform Hotararii Guvernului nr. 300/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 315.458,40 66.246,27|  381.704,67
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 2.628.785,16 552.044,88 3.180.830,04
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0,00 0,00 0,00
monta;j
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 2.628.785,16| 552.044,88 3.180.830,04
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 26.723,00 5.611,83 32.334,83
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 26.723,00 5.611,83 32.334,83
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 29.210,58 0,00 29.210,58
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare |
522 Cota aferenta 1SC pentru controlul calitatii lucrarilor de 13.277.,54 0,00 13.277,54
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 2.655,50 0,00 2.655,50
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii -
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 13.277,54 0,00 13.277,54]
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 398.326,22 83.648,51 481.974,73
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 5 454.259,80 89.260,34 543.520,14
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+ 1.3+ 1.4 742.366,64 155.896,99 898.263,63
+2+31+32+33+35+37+38+4+51.1) _
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 0,00 0,00 0,00
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 742.366,64 155.896,99 898.263,63
TOTAL GENERAL 4.140.870,00 863.448,48| 5.004.318,48
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2.655.508,16 557.656,71| 3.213.164,87
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