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Anexa 

La HCJA nr. ______________________ 
 
 
UAT Județul Argeș                                                                                               UAT Suseni 
Nr.______/__________.                                                                         Nr._______/_____________. 
 
 
 
 
 
RAJDA R.A.                                          Asocierea S.C.General Trust Argeș SRL(Lider de asociere) 
                                                                                  Nr.________/____________. 
                                                                                  S.C.Coni S.R.L. ( Asociat) 
                                                                                  Nr.________/____________. 
 
 
 

                                                                                                                             
PROTOCOL  

 
 
                 Părțile 

UAT Județul Argeș ( CUI 4229512)  cu sediul in  Mun. Pitești, str. Piața Vasile Milea nr. 1, reprezentată 
legal prin Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul  Ion MÎNZÎNĂ, în calitate de beneficiar al  
proiectului “Modernizare DJ 659 Pitești-Bradu-Suseni-Gliganu de Sus-Bârlogu-Negrași-Mozăceni-Lim. 
Județul Dâmbovița, Km 0+000-58+320, L= 58,320 Km“, finanțat prin Programul Regional 2021-
2027,Prioritate P4.O regiune mai accesibilă.Obiectiv specific RSO 3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei 
mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și 
intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere,  

 
UAT SUSENI (CUI 4469523) în calitate de beneficiar al proiectului  ” Înlocuire conductă rețea alimentare 
cu apă în satul Cerșani, pe aliniamentul DJ 659, comuna Suseni , județul Argeș ”, cu sediul în comuna 
Suseni, tel.0248/699397, e-mail primarie@suseni.cjarges.ro, reprezentată legal prin domnul RADU Doru - 
Primarul comunei Suseni. 
 
 REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGEȘ  R.A. ( administrator DJ 659) cu sediul 
în  B.dul George Coșbuc nr.40,  Tel. 0248/280.958 , Fax. 0248281962 , E-mail: rajdarges@yahoo.com, 
reprezentată legal prin  doamna Director General ing. Alina NICOLAU 
                                   
                                  și  
 
ASOCIEREA:  S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L. cu sediul în mun.Pitești, Șoseaua Pitești- 
București, nr.866, județul Argeș, tel.0248.208.520, fax.0248.208.515, e-mail. 
generaltrustarges@yahoo.com, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub 
nr.J2003000623033/17.03.2025, CUI RO15428170, cont RO 97 TREZ 0465069xxx004144, deschis la 
Trezoreria mun. Pitești, reprezentată de domnul Aurel STANCIU -(LIDER DE ASOCIERE)  și S.C. CONI 
S.R.L. cu sediul în comuna Mănești, sat Mănești, Str.Principală nr.172, județul Prahova, tel.0244.531.283, 
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fax.0244.598.189, e-mail. office@coni-ph.ro,  înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 29/ 2928/1992, 
CUI RO1310859, cont RO97BRDE300SV30091193000, reprezentată de domnul Gheorghe CRISTEA 
(ASOCIAT), în calitate de ANTREPRENOR pentru execuția lucrărilor în cadrul contractului de  execuţiei 
a lucrărilor nr. 13638/936/892/21.05.2025  aferente obiectivului de investiție ,, MODERNIZARE DJ 659: 
PITEȘTI – BRADU – SUSENI – GLIGANU DE SUS – BÂRLOGU – NEGRAȘI – MOZĂCENI – LIM. JUD. 
DÂMBOVIȚA, KM 0+000 – 58+320; L=58,320 KM”, au convenit încheierea prezentului protocol cu privire 
la execuția lucrărilor derulate cu implicații asupra drumului județean DJ 659 pe sectorul cuprins între km 
12+635 și km 14+075, stânga, situat în comuna Suseni, județul Argeș. 
     Astfel, lucrările propuse pentru realizarea obiectivului de investiții ” Înlocuire conductă rețea alimentare 
cu apă în satul Cerșani, pe aliniamentul DJ 659, comuna Suseni , județul Argeș” , afectează și interferează 
cu proiectul de modernizare D.J. 659 pe sectorul cuprins între km 12+635 și km 14+075, stânga, după cum 
urmează: 

 
Poziția km traseu Partea Tip lucrare Lungime traseu apă [m] 

 
Km 12+635 – km 
13+430 

stânga Conductă apă Dn125mm, 
PN10 

            795.00 

Km 13+430 – km 
14+075 

stânga Conductă apă Dn160mm, 
PN10 

             645.00 

Km 13+888 transversal Subtraversare DJ659 
conducta apă DN110mm, 
PN10 

            15.00 

Km 13+389 stânga Intersecție cu drum lateral                 - 

Km 13+949 stânga Intersecție cu drum lateral                  - 

 
ART. 1. OBLIGAȚIILE ȘI CONDIȚIILE TEHNICE PENTRU UAT COMUNA SUSENI 
       Raportat la Punctul de vedere nr. 11372/03.06.2026 (proiectant) și nr. 1484/04.06.2026 (antreprenor), 
UAT Comuna Suseni se obligă să respecte următoarele condiții tehnice privind proiectul de înlocuire a 
conductei de apă: 

 Lucrările la rețeaua de apă se vor executa obligatoriu înaintea demarării lucrărilor de modernizare a 
DJ 659. Execuția simultană este interzisă din cauza spațiului restrâns, a suprapunerii tehnologice și 
a riscurilor SSM. 

 Beneficiarul , UAT comuna Suseni își asumă un termen ferm de finalizare a lucrărilor între km 
12+635 și km 14+075 (stânga), pentru a nu periclita implementarea proiectului de modernizare a 
drumului județean. 

 Pe parcursul execuției, constructorul rețelei de apă nu va afecta nicio altă zonă din culoarul de 
modernizare al DJ 659. 

  La finalizarea rețelei de apă se vor efectua toate probele tehnologice, verificările și recepțiile 
necesare. Ulterior începerii modernizării drumului, nu se mai admit intervenții asupra 
amplasamentului. 

 Obligația de a reface integral elementele DJ 659 (șanțuri/rigole, trotuare, sistem rutier, elemente 
auxiliare, rețele) afectate accidental de lucrări. 

 Perioada de garanție pentru rețeaua de apă se corelează cu cea a modernizării drumului, fiind de 36 
de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor de modernizare a DJ 659. 

 Va stabili un program de lucru cu Antreprenorul drumului, respectând normele SSM. Înainte de 
începerea lucrărilor, va notifica în scris Asocierea în vederea predării amplasamentului și trasării 
lucrărilor. După preluarea amplasamentului, executantul modernizării drumului va verifica capacele 
căminelor de apă pentru a se asigura că sunt adaptate specificului zonei (carosabil/pietonal) și le va 
aduce la cota finală a drumului., sub condiția art.8, pct.3. 
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 Va efectua teste de compactare a terenului pe traseul conductei de apă înainte de preluarea 
amplasamentului de către constructorul DJ 659. 

 Se vor trasa lucrările proiectate pentru modernizarea drumului pentru a identifica fizic zonele de 
suprapunere. Toate datele colectate din teren vor fi transmise proiectantului modernizării drumului  
pentru analiză.  

 Soluțiile tehnice finale vor fi elaborate astfel încât proiectul de modernizare sa fie executat în 
conformitate cu conditiile de la acel moment din teren.  

 După execuție, UAT Comuna Suseni va pune la dispoziție proiectul tehnic post-execuție (As-Built), 
în format letric și digital (.dwg, în coordonate Stereo 70). 

 
 
ART. 2 CERINȚE ȘI CONDIȚII TEHNICE SPECIFICE PRIVIND INTERFERENȚA 
PROIECTELOR 

 Înlocuirea conductei rețelei de alimentare între km 12+635 și km 14+075 (stânga) se va realiza 
preponderent sub trotuarul proiectat și, pe anumite segmente, sub șanțul proiectat al drumului 
județean. 

 Pentru asigurarea adâncimii de îngheț-dezgheț și protejarea lucrărilor de pe DJ 659, conducta va fi 
pozată la o cotă de minimum -1.10 m sub cota fundului șanțului proiectat. Se vor respecta normele 
de pozare și subtraversare conform STAS 9312–87, aplicându-se cu prioritate adâncimea mai 
restrictivă impusă de profilul drumului și anume adâncimea minimă de pozare sub șanțul 
proiectat/rigolă proiectată să fie > 0.80m. 

 Pe întregul traseu, la o înălțime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei/racordului, 
se va monta obligatoriu o folie (grilă) de avertizare din polietilenă. 

 Căminul de aerisire (CA 1) de la km 12+635, căminul de vane (CV 1) de la km 13+888 și robinetul 
îngropat de la km 13+947 vor fi reamplasate și repoziționate în afara amprizei trotuarului proiectat. 

 Hidranții proiectați vor fi desființați/mutați în spațiul dintre trotuar și limita de proprietate, astfel 
încât să nu obstrucționeze scurgerea apelor sau trotuarul proiectat. 

 Se interzice cu desăvârșire amplasarea căminelor de vane, a hidranților, a robineților îngropați, a 
căminelor de vizitare în albiile podețelor sau a altor construcții aferente rețelei de apă, în partea 
carosabilă, pe trotuare, în șanțuri, rigole ori în zona dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor. 

 Umplutura de pământ deasupra conductei se va realiza în straturi succesive de maximum 20 cm. 
Fiecare strat va fi compactat mecanic până la atingerea unui grad de compactare Proctor de 95% 
pentru straturile inferioare și de până la 98% pentru straturile de suprafată. 

 Nu se vor amplasa cămine de vizitare în albiile podețelor. 
 Subtraversările drumurilor laterale de la km 13+109 (stânga), km 13+389 (stânga) și km 13+949 

(stânga) se vor executa obligatoriu cu tub de protecție din oțel. 
 Subtraversarea drumului județean de la km 13+888 se va realiza exclusiv prin foraj orizontal dirijat 

al conductei de apă, pe o lungime de L=15.00 m, utilizând un tub de protecție din oțel (OL219x8mm). 
Adâncimea forajului va fi de minimum 1.50 m față de cota actuală a axului drumului, pentru a evita 
intersectarea cu elementele structurale ale DJ659. 

 UAT Comuna Suseni va asigura semnalizarea rutieră și protejarea perimetrului de lucru pe toată 
durata execuției, conform normelor în vigoare. 
 
 

ART. 3 TERMENUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 
          UAT Comuna Suseni se obligă să finalizeze lucrările  pentru proiectul „Înlocuire conductă rețea 
alimentare cu apă în satul Cerșani, pe aliniamentul  drumului județean DJ659, comuna Suseni, județul 
Argeș”  la data de 15 septembrie 2026, data la care Antreprenorul  va prelua amplasamentul pentru 
continuarea lucrarilor de modernizare a DJ 659. 
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ART. 4 REGIMUL UTILITĂȚILOR ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE 
 UAT Comuna Suseni, în calitate de deținător al utilităților acceptate în zona drumului public, are 

obligația de a executa pe cheltuială proprie demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă aceste 
operațiuni vor fi impuse ulterior de modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului 
județean, potrivit art. 47, alin. (13) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare. 
 

ART.5 ADAPTAREA PROIECTULUI ȘI FINANȚAREA COSTURILOR NEELIGIBILE 
 Prezentele condiții tehnice au fost elaborate în baza planului de situație proiectat al DJ659, a 

profilurilor transversale curente în această zonă, astfel încât să se poată corela și adapta proiectul de 
înlocuire conductă rețea de alimentare cu apă, puse la dispoziție și în conformitate cu datele tehnice 
valabile la data emiterii punctului de vedere nr. 11372/03.06.2026 emis de H.V.I.D. CONSULTING 
S.R.L. (proiectant) și punctului de vedere nr. 1484/04.06.2026 emis de S.C. General Trust Argeș 
S.R.L., iar UAT Comuna Suseni are obligația de a-și adapta proiectul tehnic pentru respectarea 
integrală a acestor cerințe. 

 Toate cheltuielile neeligibile, costurile suplimentare sau modificările tehnice ce decurg din adaptarea 
proiectului, relocarea utilităților în afara amprizei drumului/trotuarelor, precum și probele și testele 
de laborator aferente rețelei de apă, vor fi suportate integral pe cheltuială proprie din bugetul local al 
UAT Comuna Suseni, fiind exclusă afectarea fondurilor eligibile ale proiectului de modernizare a DJ 
659. 

 
ART. 6 RĂSPUNDERI, SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII 

 Nerespectarea condițiilor tehnice impuse va conduce la respingerea recepției lucrărilor la rețeaua de 
apă și va atrage răspunderea exclusivă și nelimitată a UAT Comuna Suseni și a constructorului său 
pentru orice prejudicii sau degradări aduse proiectului de modernizare a drumului. 

 Nerespectarea amplasamentelor autorizate sau a condițiilor tehnice constituie contravenție conform 
O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, ambele cu modificările și completările ulterioare, atrăgând răspunderea 
civilă, administrativă sau penală, după caz. 

 
ART.7 OBLIGAȚIILE REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ARGEȘ R.A. (RAJDA) 

 Monitorizează respectarea condițiilor tehnice impuse prin prezentul protocol și prin avizele de 
specialitate emise pentru ambele proiecte. 

 
 
ART.8 OBLIGAȚIILE ASOCIERII (ANTREPRENORUL MODERNIZĂRII DRUMULUI) 

 Va participa la activitatea de predare a amplasamentului și de trasare a lucrărilor în urma notificării 
scrise transmise de UAT Comuna Suseni. 

  Înainte de începerea lucrărilor, se va notifica în scris Asocierea S.C. GENERAL TRUST ARGES 
S.R.L. (Lider) – S.C. CONI S.R.L., în vederea predării amplasamentului și trasării lucrărilor. După 
preluarea amplasamentului, executantul modernizării drumului va verifica capacele căminelor de apă 
pentru a se asigura că sunt adaptate specificului zonei (carosabil/pietonal). 

  Aducerea capacelor căminelor de apă la cota finală a drumului de către antreprenor este condiționată  
            de inventarierea lucrărilor suplimentare și de emiterea unei Dispoziții de șantier de către proiectantul  
            DJ 659, aprobată ulterior de Beneficiarul Județul Argeș, atât cantitativ, cât și valoric. 
 
ART. 9. DISPOZIȚII FINALE ȘI LITIGII 

 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către toate părțile contractante și își produce 
efectele până la stingerea tuturor obligațiilor și corelarea perioadelor de garanție. 
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 Orice modificare sau completare a prezentului protocol se va face numai prin act adițional, semnat 
și însușit de toate părțile semnatare. 

 Litigiile de orice natură care ar putea izvorî din interpretarea sau executarea prezentului protocol vor 
fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care o astfel de soluționare nu este posibilă, competența 
revine instanțelor de judecată din județul Argeș. 

 
 
Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi, ____.____.2026, în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte semnatară. 
 
 
 UAT JUDEȚUL ARGEȘ,                                                                                             UAT SUSENI                                                               
      PREȘEDINTE,                                                                                                              PRIMAR,                                                                    
      Ion MÎNZÎNĂ                                                                                                            RADU Doru                                                             
                                                                                                                                                                      
      VICEPREȘEDINTE, 
Marius- Florinel NICOLAESCU                                                                          RAJDA R.A. 
 
                                                                                                                       DIRECTOR GENERAL, 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                                                                               Ing. Alina NICOLAU 
      Sorin IVAȘCU 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                                                                               
     Alisa CIOBANU 
                                                                                                                            ASOCIEREA                           
 
                                                                                                                  S.C. GENERAL TRUST S.R.L.  
                                                                                                                             (Lider de asociere)              
                                                                                                                   S.C. CONI S.R.L. (Asociat)  
                                             
                                                                                 prin Împuternicit S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L.  
                                                                                                                       (Lider de asociere)                                               
 
Asistent manager de proiect,             
     Dana ISTRĂTESCU 
 
 
 
Responsabil tehnic, 
 
Florina DUMINICĂ 
 
Minodora SOARE 
 
Mihaela ZAIDEL 
 
 
Responsabil financiar  
 
Ramona BRENCEA 
                            
Ramona GHEBARU 



6 

 

 
 
Responsabil juridic, 
   Șef serviciu, 
Veronica STROE  
 


