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Beneficiar:

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES R A.

DEVIZ GENERAL Actualizat

al obiectivului de investitii

"Modernizare drum judetean DJ 703 Moriresti - Cuca — Ciomiigesti — lim. Jud. Olt, km 16+600 — 19+100, L. =

2,5 km, comuna Ciomiigesti, jud. Arges" - Solutia 1 recomandati

. Valoare TVA Valoare cu
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fird TVA) TVA
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului i L SRR
1.1 Obtinerea terenului 0.00] 0.00 0.00]
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00]
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00]
starea inifiald
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 _ i 0.00] 0.00 0.00
[CAPITOL 2 eli pe igurarea utilitatilor necesare obiectivului deimvestiti
TOTAL CAPITOL 2 i 0.00] 0.00| 0.00|
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 35,273.70| 6,702.00 41,975.70
3.1.1  [Studii de teren (cotd T.V.A. 19%) 35,273.70 6,702.00 41,975.70]
3.1.2 _ |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00]
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00]
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 4,500.00 945.00 5,445.00'
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica (cotii T.V.A. 19%) 11,550.00 2,194.50 13,744.50)
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0.00 ﬂ.lﬁl
al cladirilor, auditul de siguranta rutiera
3.5 Proiectare 386,415.17 80,471.51 466,886.68|
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00}
3.5.2  |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00}
3:5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucririlor de 33,783.75 6,418.91 40,202.66]
interventii §i deviz general (cotd T.V.A. 19%)
3.54  |Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 17,500.00] 3,675.00 21,175.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor |
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor, proiectului 8,500.00 1,785.00 10,285.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 _|Proiect tehnic si detalii de executie 326,631.42 68,592.60 395,224.02
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 65,000.00 13,650.00| 78,650.00
3.7 Consultanti 54,438.57 11,432.10 65,870.67
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 27,219.29 5,716.05 32,935.33
3.7.2  |Auditul financiar 27,219.29 5,716.05 32,935.33
3.8 Asistenti tehnica 224,754.28 47,198.40 271,952.68
3.8.1 |Asistenta tehnici din partea proiectantului 54,438.57 11,432.10 65,870.67
3.8.1.1 [pe perioada de executie a lucririlor 27,219.29 5,716.05 32,935.33
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 27,219.29 5,716.05 32,935.33
programul de control al lucririlor de executie, avizat de citre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2  |Dirigentie de santier 163,315.71 34,296.30 197,612.01
383 Coordonator in materie de securitate si séndtate - conf, 7,000.00 1,470.00 8,470.00
HG300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 781,931.72 162,593.51 944,525.23



CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 10,887,714.03|  2,286,419.95 I3,174,133.98|
4.1.1 Modernizare drum judetean 10,887,714.03|  2,286,419.95| 13,174,133.98|
4.1.1.1 |\Modernizare drum judetean DJ 703 Mordresti - Cuca — 10,887,714.03 |  2,286,419.95| 13,174,133.98
Ciomagesti — lim. Jud. Olt, km 16+600— 19+ 00, L = 2,5
km, Comuna Ciomdgesti
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00}
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 10,887,714.03)  2,286,419.95| 13,174,133.98
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5:1 Organizare de santier 54,438.57 11,432.10 65,870.67
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 54,438.57 11,432.10 65,870.67
santier
5.1.2  |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00.
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 122,018.51 314.42 122,332.93
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 54,710.76 0.00 54,710.76
constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 10,942.15 0.00 10,942.15
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
52.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 54,710.76 0.00 54,710.76
52.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 1,654.83 314.42 1,969.25
construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 1,149,888.35 241,476.55 1,391,364.90
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,500.00 315.00 1,815.00
TOTAL CAPITOL 5 1,327,845.43 253,538.07 1,581,383.50
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
7:1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4
ererReERde . 3.8+4+(5.1.l) 2ILTTLOY 61210153  3526,873.01
72 Cheltule.h pentru constituirea rezervei de implementare 0.00 0.00 o.00l
pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 2,914,771.08 612,101.93 3,526,873.01
TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2.45.1.1) 10,942,152.60| 2,297,852.05| 13,240,004.65
TOTAL 15,912,262.26]  3,314,653.46| 19,226,915.72
Beneficiar, intocmit,

Regia Autonoma Judefeand de Drumuri Arges R.A.

in preturi la data de 20.05.2026; 1 euro = 5.2358 lei.




