SECTIUNEA IV
MODEL DE CONTRACT

»CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - comuna Slobozia, judetul Arges”:
Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica
din partea proiectantului si Executie lucrari»

PROIECTARE SI EXECUTIE

45251100-2 Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)



Autoritatea contractanta: Comuna Slobozia Sectiunea I: Fisa de date a achizitiei
Achizitie: «,CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - comuna Secfiunea IlI: Caiet de sarcini
Slobozia, judetul Arges™ Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Sectiunea III: Formulare
Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului ~ Secfiunea IV: Model de contract
si Executie lucrari»

CONTRACT
DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI

«,CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - comuna Slobozia, judetul Arges”:
Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica
din partea proiectantului si Executie lucrari»

nr. i

Avand ca temei legal:

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE PROIECTARE $I EXECUTIE (“Contractul”)

Intre

COMUNA SLOBOZIA, cu sediul in Comuna Slobozia, Strada Constantin Brancoveanu, Nr. 1, judetul Arges,

cod postal 117660, telefon: +40 248698002, CUI 4544013, cONt treZOTETIE . rwwrvrrmeersmssmsessssssssmrssssssasans deschis
13- Trezoreria ... , reprezentata prin Cojocaru Constantin, functia Primar, in calitate de Achizitor,
si

L S.R.L, cu sediul In ...ecerrrnnee. i G P W) 31 g, 0 L1 [s Er— ;
telefon ...cceeueee , Inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul ................... SUbB DT s , cod
unic de identificare fiscala ... o COTIEETTITS svuocivessssssin s ibessioossss st sdosionsnsisioueossvsspise s s siusnaoeiosid , deschis la
.................... , reprezentata prin Director General ............cc.c......., in calitate de Antreprenor,

au convenit incheierea prezentului Contract, cu respectarea Conditiilor Generale.

1. OFERTA

1.1 Antreprenorul a examinat documentele specificate in Anexa care sunt parte a acestui Contract si se ofera
sa presteze servicii de proiectare si sa execute lucrari de constructie, pe riscul sau si cu utilajele sale, conform
prevederilor Contractului, potrivit celor de mai jos:
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1.2 Antreprenorul se obliga sa proiecteze, sa asigure asistenta tehnic3, sa execute, sa finalizeze si sa remedieze
orice defecte ale lucrarilor la obiectivul de investitii: «,CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA
FOTOVOLTAICA - comuna Slobozia, judetul Arges”: Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii
de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari»

1.3 Achizitorul va plati Antreprenorului preful de .................. lei (exclusiv TVA), respectiv ......cccccocivenne lei
(inclusiv TVA), conform devizului oferta, insusit de Achizitor, care face parte integranta din prezentul contract.
1.4 Pretul pentru indeplinirea contractului este de ................... lei (inclusiv TVA) din care:
® Proiect tehnic si detalii de executie: ................... lei (exclusiv TVA), respectiv .......cccecueeee (inclusiv TVA)
e Asistenta tehnica din partea proiectantului: ................... lei (exclusiv TVA), respectiv .......cccecuenee.
(inclusiv TVA)
e Executie lucrari: ......ccc............ lei (exclusiv TVA), respectiv .......cccoeene (inclusiv TVA)

1.5. Lucrarile cuprind totalitatea lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii: «
»CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - comuna Slobozia, judetul Arges”: Servicii de
proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea
proiectantului si Executie lucrari», care vor fi executate in baza proiectului de executie.

2. ACCEPTAREA

Achizitorul, prin semnatura de mai jos, este de acord cu faptul c3, pentru prestarea serviciilor de proiectare si
executia lucrarilor de constructii de catre Antreprenor, va plati Antreprenorului pretul Contractului, in
conformitate cu prevederile Contractului.

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre Parti si inceteaza sa produca efecte la data indeplinirii
tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract.

Prezentul Contract reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa ce au fost stabilite
de comun acord - prin Conditiile Generale, Anexele si documentele contractului, parte integranta a acestuia -
clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale,
fiind lipsite de valoare juridica.

Anexele contractului sunt:

Articolul Sub-clauza Identificarea documentului

Documente, parte a contractului, specificate in 1.1.1
ordinea importantei:

a) Conditiile generale

b) Documentatia de atribuire

c) Propunerea tehnica

d) Propunerea financiara

e) Graficul de indeplinire a contractului fizic si

valoric (anexa nr.1)
f) Raportul procedurii
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Autoritatea contractanta: Comuna Slobozia

Achizitie: «,CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - comuna
Slobozia, judetul Arges™ Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic,
Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului

si Executie lucrari»

Sectiunea I: Fisa de date a achizitiei
Sectiunea II: Caiet de sarcini
Sectiunea III: Formulare

Sectiunea IV: Model de contract

g) Garanfia de buna executie

h) Acordul de asociere (daca este cazul)

i) Contract de subantrepriza (daca este cazul)

j) Angajament ferm de susfinere din partea unui
tert (daca este cazul)

k) Anexa/Anexele la formularul de oferta privind

subcontractarea
Predarea amplasamentului 21 Proces verbal de predare-primire
a amplasamentului
Asigurari 14.1 Contractul de asigurari

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, in 2 (doua) exemplare, toate

cu valoare de original, cite unul pentru fiecare parte.

Achizitor
COMUNA SLOBOZIA
Primar
Cojocaru Constantin

Vizat CFP

S.C.

Antreprenor
S.R.L.

Director General
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Achizitie:

«,CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - comuna Sectiunea lI: Caiet de sarcini
Slobozia, judetul Arges™ Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Sectiunea III: Formulare

Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului ~ Secfiunea IV: Model de contract
si Executie lucrari»

Conditii Generale

1. Prevederi Generale

1.1. Definitii
In Contractul definit in cele ce urmeaza, cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii:

Contractul

1.1.1.

1.1.2.

Persoane

1.1.3.
1.1.4.

1.1.5:

~Contract” - Contractul si celelalte documente anexe, constituind actul juridic prin intermediul
caruia s-a realizat si se probeaza acordul de vointa al partilor.

.Standarde”- standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de
sarcini si in propunerea tehnica.

LAchizitor” inseamna persoana numita in Contract si succesorii legali ai acesteia, precum si orice
imputernicit, In limitele mandatului primit.

~Antreprenor”inseamna persoana numita in Contract si succesorii legali ai acesteia, precum si orice
imputernicit (cu conditia sa existe acordul Achizitorului).

~Parte” inseamna Achizitorul sau Antreprenorul.

Datele, Termenele si Perioadele

1.1.6.

1.1.7:

1.1.8.

.Data de Incepere a proiectdrii” inseamna data notificata de citre achizitor cu privire la inceperea
activitatii de proiectare.

,Data de Incepere a lucrdrilor” inseamna data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor de
executie, emis de Achizitor.

.Durata de Executie” inseamna durata de realizare a serviciilor de proiectare si a lucrarilor de
executie, mentionata la Sub-Clauza 7.1 din Contract (sau prelungita conform Sub-Clauzei 7.3),
calculata de la Data de Incepere a proiectirii.

Moneda si Plati

1.1.9.

»Cost” inseamna toate cheltuielile faicute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre Antreprenor, in
legatura cu executarea contractului, indiferent daca sunt facute pe sau in afara Santierului, inclusiv
cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul.

Alte Definitii

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12,
1.1.13.
1.1.14.

.Documentele Antreprenorului”inseamna calculele, programele de computer si alt software, planse,
manuale, modele si alte documente tehnice (daca exista), furnizate de catre Antreprenor conform
prevederilor Contractului.

»Utilajele Antreprenorului” inseamna toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri
necesare executiei Lucrarilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele.

»Tard”inseamna tara in care este amplasat Santierul.

~Riscurile Achizitorului” inseamna acele responsabilitati enumerate in Sub-Clauza 6.1.

.Forta Majord” este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu
poate fi controlata de catre una din Parti si nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor de
care aceasta este finuta a raspunde, pe care Partea nu ar fi putut sa o prevada inainte de semnarea
Contractului, care, odata aparuta, nu a putut fi evitata sau depasita de catre acea Parte, si care nu
poate fi atribuita celeilalte Parti.
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Autoritatea contractanta: Comuna Slobozia Sectiunea I: Fisa de date a achizitiei

Achizitie:

«,CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - comuna Sectiunea lI: Caiet de sarcini
Slobozia, judetul Arges™ Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Sectiunea III: Formulare

Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului ~ Sectiunea IV: Model de contract
si Executie lucrari»

1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22,

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25,

1.1.26.
1.1.27.

1.1.28.

1.1.29,

Sunt asimilate fortei majore evenimentele precizate in continuare, cu titlu exemplificativ, fara insa
a se limita la acestea: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, etc.

Nu este considerat forta majora si nu produce efectele juridice ale fortei majore evenimentul care,
fara a crea o imposibilitate obiectiva si absoluta de executare, face extrem de oneroasa executarea
obligatiilor uneia dintre parti.

~Materiale” inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte
din lucrarile permanente.

~Echipamente” Inseamna masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente.
»Santier” inseamna locurile puse la dispozitie de catre Achizitor, amplasamentul lucrarii, unde
urmeaza a fi executate Lucrarile precum si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parti
componente ale Santierului.

.Modificare” inseamna o schimbare adusa Documentelor Antreprenorului dispusa de catre
Achizitor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1.

»Lucrari” inseamna toate lucrarile de proiectare si executie care urmeaza sa fie realizate de catre
Antreprenor, incluzand lucrarile temporare, precum si orice Modificare a acestora.

JInstructiunea achizitorului” - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor,
cu caracter obligatoriu pentru Antreprenor, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract.
Instructiunile Achizitorului pot avea caracter de procedura, de metodologie sau de comunicare care
clarifica sau organizeaza derularea contractului.

.Perioada de garantie” — perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si
data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Antreprenorul are
obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor
si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de
materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.

.Pretul contractului” - suma de bani datorata de Achizitor Antreprenorului, cu titlu de obligatie
corelativa a acestuia fata de executarea intocmai de catre Antreprenor a obligatiilor contractual
asumate.

.Proiectarea” — inseamna studii, avize, autorizatii, elaborarea documentatiei tehnice pentru
obtinerea autorizatiei de constructie (DTAC) si obtinerea acesteia, elaborarea proiectului tehnic
(PT) de adaptat la conditiile specifice ale amplasamentului si la legislatia in vigoare la momentul
elaborarii si a detaliilor de executie (DE), elaborarea, dupa caz, a documentatiei tehnice conforme
cu executia.

JAsistenta tehnicd a proiectantului pe durata executiei lucrdarilor” — toate activitatile prevazute de
lege si de prezentul contract pe care trebuie sa le indeplineasca personalul proiectantului pe durata
executiei lucrarilor.

.Diverse si neprevdazute”, in sensul prezentului Contract, reprezinta procentul din pretul
contractului de achizitie publica, reglementat in Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr.
907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificari aparute pe parcursul derularii contractului,
necuprinse in lucrarile contractate initial si pretul contractului, modificari ce pot fi incidente in
perioada de valabilitate a contractului si nu reprezinta modificari substantiale ale acestuia si care
se platesc Antreprenorului, numai daca acestea au facut obiectul unui act aditional de modificare a
contractului, semnat de parti.

»Codul de conduita” — codul de conduita al profesiei exercitate de catre Antreprenor.

~Conflict de interese” - set de circumstante unde exista riscul ca rationamentul profesional sau
actiunile legate de un interes principal vor fi in mod nejustificat influentate de un interes secundar.
,Politica anti-mitd” - valorile si principiile etice ale Achizitorului si se constituie ca un instrument
de lucru care contine reguli, valori, principii si responsabilitati care vor fi avute in vedere si
respectate in toate activititile organizatiei, atdt in interiorul organizatiei Achizitorului cit si in
raport cu colaboratorii sai.

»Z1" Inseamna zi calendaristica.
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1.1.30. ,Subcontractant” - inseamna persoana fizica sau juridica, parte a unei relatii contractuale directe cu
Antreprenorul si contractata de acesta cu scopul de a realiza parti specifice ale Lucrarilor in
legatura cu prezentul contract, fara a fi parte a contractului;

1.2. Interpretari

Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include firme si organizatii. Cuvintele care indica singularul
sau un gen, vor include pluralul sau celalalt gen, dupa cum cere contextul.

1.3. Prioritatea Documentelor

Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza reciproc. Daca
intre documente apar ambiguitiati sau neconcordante, Achizitorul va emite catre Antreprenor toate
instructiunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea inscrisa in Anexa.

In situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte intre prevederile propunerii
tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini.

1.4. Legea
Legea Contractului este legea roméana.

1.5. Comunicarea

In orice situatie in care este necesara emiterea de Instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare de
catre o persoanag, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba romana si nu vor fi
retinute sau intarziate in mod nejustificat.

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata are capacitatea
tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

1.6. Obligatii Legale

Antreprenorul va respecta legile tarii in care se realizeaza Lucrarile. Antreprenorul va emite toate instiintarile
si va plati toate taxele si alte obligatii referitoare la Lucrari.

2. Achizitorul
2.1. Dreptul de Acces pe Santier

Achizitorul va pune la dispozitie Santierul, cel mai tirziu la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor.
Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare — primire amplasament, dupa verificarea
si aprobarea proiectului de catre Achizitor.

2.2. Autorizatii si Acorduri
Achizitorul are obligatia de a furniza Antreprenorului toate autorizatiile si avizele de principiu necesare
derularii contractului, emise sau obtinute.

2.3. Instructiuni emise de catre Achizitor

Antreprenorul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Achizitor cu privire la executia
Lucrarilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora.
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inipoteza in care Antreprenorul considera instructiunile Achizitorului nejustificate, inoportune sau de natura
a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea instructiunii.
Exercitarea dreptului de protest este lipsitd de efecte juridice in ce priveste caracterul executoriu al
instructiunilor Achizitorului, sub rezerva ipotezei nesocotirii vadite a normelor legale imperative si in masura
in care executarea instructiunii ar avea aptitudinea de a genera angajarea raspunderii contractuale, delictuale
sau penale a Antreprenorului.

2.4. Aprobari

Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de
obligatiile sale.

In privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio
imprejurare, tacerea nu are valoarea juridica a consimtamantului.

2.5. Alte Obligatii ale Achizitorului:

a) Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sau imputernicit, are obligatia de a se prezenta
in cel mult 5 zile de la notificarea primita din partea Antreprenorului, in vederea incheierii actelor legale
pentru lucrarile ce devin ascunse.

b) Achizitorul are obligatia de a pune Antreprenorului la dispozitie intreaga documentatie tehnico -
economica necesara pentru indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de
indeplinire a contractului.

c) in fazele determinante, controlul se efectueaza de catre organele Inspectoratului de Stat in Constructii,
impreuna cu reprezentantii Achizitorului si ai Antreprenorului, in baza Programului de faze determinante,
stabilit de catre proiectant.

3. Reprezentantii Achizitorului
3.1. Reprezentantul Achizitorului

Achizitorul va putea, de asemenea, sa angajeze o persoana juridica sau fizica pentru asigurarea verificarii
executiei corecte a Lucrarilor. Achizitorul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica pentru a
indeplini anumite indatoriri.

Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor si comunicate Antreprenorului.

Achizitorul va instiinta Antreprenorul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului sau
Reprezentantilor Achizitorului.

Achizitorul va notifica in scris Antreprenorul cu privire la identitatea reprezentantilor sai atestati profesional
pentru urmarirea executarii lucrarilor, si anume a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane
fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.

4. Antreprenorul

4.1. Obligatii Generale ale Antreprenorului

4.1.1. Antreprenorul va proiecta, executa si termina Lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului
si instructiunile Achizitorului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor. Antreprenorul va
asigura in totalitate supravegherea, forta de munci, Materialele, Echipamentele si Utilajele
Antreprenorului necesare executiei Lucrarilor, fie provizorii, fie definitive. Se considera ca toate
Materialele si Echipamentele de pe Santier sunt proprietatea Achizitorului.

Antreprenorul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile tehnice declarate
de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de
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4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale
de folosire sau celor specificate in contract.

La semnarea prezentului contract, Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre
aprobare, graficul de indeplinire a contractului, fizic si valoric (Anexa 1).

Antreprenorul are obligatia de a respecta graficul de indeplinire a contractului, fizic si valoric
(Anexa 1).

Programul de faze determinante se intocmeste de proiectant si se accepta de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii (ISC), Antreprenorul avand obligatia de a-1 respecta conform Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

Antreprenorul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii. Nicio aprobare,
consimtamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de
obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii
datorate potrivitlegii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor.

Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului, caietele de masuratori
(atasamentele) si, dupa caz, orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca
sau care sunt cerute de Achizitor.

Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Antreprenor, nu pot
fi atacate sau executate fara acordul prealabil scris al Achizitorului.

Executarea de lucrari suplimentare in lipsa acordului scris al Achizitorului impiedica
Antreprenorul sa solicite plata valorii respectivelor lucrari (costuri insumate cu cote de profit, etc.).
Antreprenorul este responsabil de corecta realizare a lucrarilor fata de reperele predate de
Achizitor prin proces-verbal, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa rectifice eroarea
constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor
incorecte, furnizate in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant,
Antreprenorul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in
cadrul perioadei de garantie, Antreprenorul are obligatia:

a) de aasigura securitatea persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre
Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

c) dealuatoate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de mediu emis,
pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru;

d) de aasigura calitatea corespunzatoare a tuturor materialelor puse in oper3, in conformitate
cu Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de a nu modifica solutiile
tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui materiale si echipamente cu altele de o calitate
diferita fatd de prevederile proiectului. in orice situatie, Antreprenorul nu va putea proceda
la eventuale inlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decat cu aprobarea
prealabila a Achizitorului;

e) de a nu stanjeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona
utilizarea cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice sau
private care deservesc proprietatile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului sau a
oricdrei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru organizare de santier;
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4.1.11.

4.1.12.

4.1.13,

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

f) deaevita acumularea de obstacole inutile pe santier;

g) de a depozita sau, dupa caz, de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale
aflate in surplus; Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier pana la semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor numai acele materiale, echipamente,
instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale;

h) de aadunaside a indeparta de pe santier diramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare;

i) deadelimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in santier, conform
modelelor primite de la Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de santier,
aprobat de Achizitor;

j) de aasigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncj, in ateliere, depozite
si oriunde isi desfisoara activititile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse;

k) de amonta, la finalizarea lucrarilor, panoul de personalizare conform indicatiilor pe care le
va primi de la Achizitor;

1) de aremedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul
obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior
remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu dirigintele de santier,
atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor lucrari ;

m) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui
eveniment;

n) de ainstiinta imediat Achizitorul asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza
respectivei intarzieri.

Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor executate,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in oper3, de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si predarea —primirea obiectivului realizat.

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si cailor de
acces.

Antreprenorul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legatura cu nerespectarea obligatiilor prevazute de articolele precedente, pentru care
responsabilitatea revine Antreprenorului.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul
santierului potrivit destinatiei si constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractatii sai.
Antreprenorul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie adecvat
parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu
produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

In cazul care, natura lucririlor impune utilizarea de citre Antreprenor a transportului pe ap3,
atunci prevederile de la alineatele anterioare vor fi interpretate in maniera in care prin “drum” se
intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin “vehicul” se
intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

in situatia prevazuta la alineatul anterior, Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau imbunatatirea, podurilor/drumurilor distruse sau deteriorate.

Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre Antreprenor pe durata existentei santierului.
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4.1.20.

4.1.21.

4.1.22.

4.1.23.

4.1.24.

4.1.25.

Antreprenorul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile
legale In vigoare si potrivit prezentului contract.

La finalizarea lucrarilor de constructie Antreprenorul are obligatia de a preda Achizitorului Cartea
tehnica a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu Achizitorul si
proiectantul.

Antreprenorul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute lucrari pe
viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile
impuse de legislatia in vigoare privind respectarea normelor privind conditiile si protectia muncii.
Antreprenorul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea
normelor privind conditiile si protectia muncii.

Codul de conduita

(1) Antreprenorul va acfiona intotdeauna conform codului de conduit3 al profesiei sale. Se va abfine
sa faca declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabila a Achizitorului.
Antreprenorul nu va obliga Achizitorul in niciun fel fara acordul sau prealabil si va prezenta clar
aceasta obligatie terfilor.

(2) Antreprenorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii si agentii sai nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat.

(3) Antreprenorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii si agentii sai nu vor primi si
nu vor fi de acord sa primeasca, direct sau indirect, de la orice persoana si nu vor oferi si nu vor fi
de acord sa ofere unei persoane sau sa obtina pentru orice persoana un dar, o recompensa, un
comision sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensa pentru desfasurarea unei
actiuni sau renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau
defavorizarea vreunei persoane in legatura cu Contractul.

(4) Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii
si luarii de mita si combaterea corupfiei.

(5) Platile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract.

(6) Antreprenorul si personalul sau nu vor desfasura nicio activitate $i nu vor primi niciun avantaj
incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.

Conflict de interese

(1) Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii
ce poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese
poate fi generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes
personal impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al
tuturor membrilor din asociere si al subcontractantilor sai), pe de o parte, si persoanele cu functii
de decizie in cadrul Achizitorului pe de alta parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in
timpul executirii Contractului se va notifica Achizitorului fira intarziere. in cazul unui astfel de
conflict, Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-1 preveni si solutiona.

(2) Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a
personalului sau si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Politica anti-mita

(1) Antreprenorul declara, dupa cunostiinta sa, ca atat el insusi cat si Personalul/Subcontractantii
sau/sai, nici direct, nici printr-un tert, nu a/au promis, nu a/au oferit sau nu a/au dat o suma de
bani, bunuri materiale si/sau orice alt beneficiu cu intentia de a fi determinat un salariat al
Achizitorului sa execute o activitate sau atributie de serviciu in mod necorespunzator sau sa fi
rasplatit un salariat al Achizitorului pentru executarea unei activitati sau atributii de serviciu sau
sa fi oferit/sa fi promis oferirea oricarui stimulent cu scopul de a fi determinat un salariat al
Achizitorului sa fi intreprins sau sa se fi abtinut de la a intreprinde o activitate sau de a-si fi exercitat
o atributie de serviciu pe parcursul desfasurarii contractului si ulterior, care ar fi incalcat atributiile
si responsabilitatile persoanei/persoanelor vizate fata de Achizitor.

(2) Antreprenorul/Personalul Antreprenorului nici direct, nici printr-un tert, nu va/vor promite
sau nu va/vor oferi si nici nu va/vor da o suma de bani, bunuri materiale si/sau orice alt beneficiu
cu intentia de a determina un salariat al Achizitorului sa execute o activitate sau atributie de

Pagina 11 din 32



Autoritatea contractanta: Comuna Slobozia Sectiunea I: Fisa de date a achizitiei
Achizitie: «,CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - comuna Secfiunea IlI: Caiet de sarcini

Slobozia, judetul Arges™ Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Sectiunea III: Formulare
Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului  Secfiunea IV: Model de contract
si Executie lucrari»

serviciu in mod necorespunzator sau sa rasplateasca un salariat al Achizitorului pentru executarea
unei activitati sau atributii de serviciu sau sa ofere/sa promita oferirea oricarui stimulent cu scopul
de a determina un salariat al Achizitorului sa intreprinda sau sa se abtina de la a intreprinde o
activitate sau de a-si exercita o atributie de serviciu pe parcursul desfasurarii contractului si
ulterior, care ar incalca atributiile si responsabilitdtile persoanei/persoanelor vizate fata de
Achizitor.

(3) Antreprenorul declara ca, dupa cunostinta sa, Personalul nu a/au platit direct sau indirect,
niciun comision necuvenit sau o taxa solicitata nelegal, unui salariat al Achizitorului, in legatura cu
prezentul contract.

(4) Antreprenorul/Personalul Antreprenorului nu va/vor plati sau nu va/vor intenfiona sa
plateasca, direct sau indirect, niciun comision necuvenit, nicio taxa solicitata nelegal si nu va/vor
oferi niciun cadou unui salariat al Achizitorului in legatura cu derularea contractului sau pentru
obtinerea oricarui favor ori pentru orice alt motiv.

(5) In cazul in care Antreprenorul/Personalul Antreprenorului/Subcontractantii sai se ofera sa
dea/sa acorde sau dau/acorda oricarei persoane mita, bunuri, facilitati, comisioane in scopul de a
determina sau recompensa indeplinirea/neindeplinirea oricaror acte sau fapte in legatura cu
prezentul contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul
contract, Achizitorul va putea decide incetarea/rezilierea contractului.

(6) Antreprenorul/Personalul Antreprenorului/Subcontractantii declara ca nu a/au fost
condamnat / condamnati nici ca persoana/companie, nici administratorii/membrii organului de
conducere/asociatii sai, dupa caz, respectiv ca nu a(u) pledat vinovat(ti) cu privire la o infractiune
care implica frauda, coruptia, mita, delapidarea sau alte infractiuni economico-financiare.

(7) Antreprenorul/Personalul Antreprenorului este/sunt de acord sa furnizeze si sa susting, la
solicitarea expresa a Achizitorului, o declaratie pe propria raspundere in privinta respectarii
politicilor anti-mit3, ale principiilor de afaceri si de conduita etica ale Achizitorului si se obliga sa
anunte imediat, Tn scris, Achizitorul in privinta oricarui caz aparut sau de care a/au luat cunostinta
ulterior, dar nu mai tarziu de 5 zile lucritoare de la luarea la cunostinta a situatiei aparute.

4.2. Proiectarea

421,

4122,

4.2.3.

4.2.4.

Antreprenorul va raspunde de proiectarea Lucrarilor. Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti
calificati, ingineri sau alti profesionisti, care corespund cerintelor Achizitorului si prevederilor
legale relative la exercitarea acestei profesii si va fi verificat in conformitate cu Legile in vigoare de
catre un specialist verificator de proiecte atestat, angajat de catre Antreprenor. Cu exceptia altor
prevederi ale Contractului, Antreprenorul va prezenta Achizitorului, spre aprobare numele si
detaliile relevante ale proiectantilor, verificatorului de proiect, Subantreprenorilor si
Subproiectantilor propusi, inclusiv referintele acestora.

Antreprenorul va garanta ca el, proiectantii sai si Subproiectantii au experienta si capacitatea
necesara pentru proiectare. Antreprenorul isi va asuma raspunderea privind disponibilitatea
proiectantilor de a participa la discutii cu Achizitorul, in masura convocarii cu cel putin 3 zile
lucratoare in prealabil, pentru chestiuni de derulare curenta a proiectarii sau executiei, si imediat
in situatii de urgenta.

Antreprenorul este singur si deplin responsabil pentru calitatea lucrarilor de proiectare, astfel ca
niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de erori de proiectare necesare pentru
punerea in functiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise, sub rezerva interventiei
unor imprejurari externe si exceptionale, absolut imprevizibile chiar si unui proiectant/
antreprenor experimentat si diligent.

Antreprenorul va preda Achizitorului, Documentatia Tehnica, Proiectul Tehnic si Detaliile de
Executie, solicitate prin Caietul de Sarcini, asa cum sunt definite in Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente
Lucrarilor, complete, vizate si stampilate de catre verificatorul de proiect atestat, in cinci
exemplare, atit pe suport de hartie cit si pe suport electronic
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4.2.5.

4.2.6.
4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

Termenul de predare a Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie, faza proiectare, conform
prevederilor legislatiei in vigoare, se stabileste prin Graficul general de executie.

Proiectul Tehnic, corect si complet, se prezinta Achizitorului in vederea verificarii.

Achizitorul, va putea, in perioada de verificare, sa instiinteze Antreprenorul daca un Document al
Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (in masura in care este mentionat). Daca
un Document al Antreprenorului este necorespunzator, acesta va fi corectat pe cheltuiala
Antreprenorului, revizuit si retransmis in vederea reverificarii, in conformitate cu prevederile
acestei Sub-Clauze.

Pentru fiecare parte a Lucrarilor si exceptand situatia in care consimtamantul Achizitorului a fost
obtinut:

(a) in cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (asa cum s-a mentionat) transmis
Achizitorului:

(i) Achizitorul, va instiinta Antreprenorul ca Documentul Antreprenorului a fost avizat, cu

sau fara comentarii, sau ca acesta nu corespunde prevederilor Contractului (mentiniand

masura in care nu corespunde);

(ii) executia unei parti a Lucrarilor nu va incepe pana cidnd Achizitorul nu va aviza

Documentul Antreprenorului;

(b) executia unei parti a Lucrarilor nu va putea incepe inainte de expirarea perioadelor de
verificare a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea si
executia acesteia;

(c) executia oricarei parti a Lucrarilor se va face in conformitate cu Documentele Antreprenorului
avizate de Achizitor in prealabil;

(d) daca Antreprenorul doreste sa modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis
pentru verificare. Antreprenorul va instiinta imediat Achizitorul. Ulterior, Antreprenorul va trimite
Achizitorului documentele revizuite conform procedurii de mai sus.

Daca Achizitorul dispune, cd sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare,
Antreprenorul le va elabora intr-un termen, de regula, de 5 zile lucratoare de la data solicitarii.
Orice consimtamant, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor
prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nici o obligatie sau responsabilitate conform Contractului.
In situatia in care refacerea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie insumeaza mai mult de 30
zile lucratoare, Graficul general de executie se reactualizeaza corespunzator cu acordul Partilor.
(1) Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale
referitoare la calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator
cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

c) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor
semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire
privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea
constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente
cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum
si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate,
pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;
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i) asigurarea participarii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a
proiectantilor pe specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrarilor.

4.3. Perioada de garantie acordata lucrarilor

4.3.1.

432,

Antreprenorul are obligatia legala de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si lucrarilor
de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calitatii in constructii), coroborate cu
prevederile Codului civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor
ascunse si promovarea actiunii in daune.
Obligatia de garantie a antreprenorului se transmite in temeiul legii subdobanditorilor dreptului
de proprietate asupra constructiilor.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala si
estede e luni.
In perioada de garantie Antreprenorul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
Obligatia legala de garantie a Antreprenorului pentru lucrarile executate impune remedierea
tuturor defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa
Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda.
Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta
Antreprenorului, iar acesta, in termen de 48 de ore este obligat sa trimita reprezentantul sau la fata
locului si sa remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii
defectiunii, ludnd ca etalon de eficienta si profesionalism un comerciant diligent; remedierea
defectiunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi
consemnata intr-un proces-verbal incheiat intre parti.
Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Antreprenorului, se realizeaza pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
i.  utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului;
ii. i) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei
parti din lucrare, proiect insusit de Antreprenor;
iii.  iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre Antreprenor a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza contractului.
In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina Antreprenorului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
In cazul in care Antreprenorul nu executi lucrarile previzute in aceasta sub-clauza, Achizitorul este
liber sa contacteze cu terti antreprenori executia acestor lucrari, urmand ca pretul acestor lucrari
sa fie recuperat de catre Achizitor de la Antreprenor sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau
din garantia de buna executie.
Antreprenorul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate
in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu exceptia situatiei in care o astfel
de dauna rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre
Achizitor.

4.4. Reprezentantul Antreprenorului si inlocuirea personalului de specialitate nominalizat

4.4.1.

Antreprenorul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei
autorizate sa primeasca instructiuni in numele Antreprenorului.
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Antreprenorul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sai atestati profesional
pentru urmarirea executarii lucrarilor, si anume a responsabilului tehnic cu executia sau, daca este
cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele.

4.4.2. TInlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeaza
numai cu acceptul autoritatii contractante, si nu reprezinta o modificare substantiala a contractului,
asa cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile, decat in urmatoarele situatii:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste
cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire (daca este
cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate) ;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel
putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare
(daca este cazul aplicarii unor astfel de factorti)

In situatiile previzute mai sus, Antreprenorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de
evaluare.

4.5. Subcontractarea, Tert Sustinator

4.5.1. Subcontractarea

45.1.1. Lla incheierea Contractului sau atunci cind se introduc noi subcontractanti, este
obligatorie furnizarea catre Achizitor a contractelor incheiate de citre Antreprenor cu
subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin
acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe
ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insd fara a se limita: denumirea
subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact,
activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, valoarea aferenta prestatiilor, optiunea de
cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul).

45.1.2.  Antreprenorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de
implementare a Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare
substantiala a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare
privind achizitiile publice.

45.1.3. Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontract, in perioada
de implementare a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare
privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre Antreprenor in
vederea obtinerii acordului Achizitorului intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai
mic de 15 zile Tnainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.

451.4. In situatia prevazuta la Art. 4.5.1.2, Antreprenorul poate inlocui/implica
subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati In oferta ai ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in
care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se
indica initial optiunea subcontractarii acestora.

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract.

45.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului noii subcontractanti sunt obligati sa
prezinte:

- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de
sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Antreprenor la oferta, pentru
activitatile supuse subcontractarii.

- contractele de subcontractare incheiate intre Antreprenor si noii subcontractanti
ce vor cuprinde obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la
activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legale,
valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;

Pagina 15 din 32



Autoritatea contractanta: Comuna Slobozia Sectiunea I: Fisa de date a achizitiei
Achizitie: «,CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - comuna Secfiunea IlI: Caiet de sarcini
Slobozia, judetul Arges™ Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Sectiunea III: Formulare
Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului ~ Secfiunea IV: Model de contract
si Executie lucrari»

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii
de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare
in contractul de achizitie publica.

4.5.1.6.  Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici
o situatie raspunderea Antreprenorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a
Contractului.

45.1.7. In vederea finalizirii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Antreprenorul se
obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii
acestuia, Antreprenorul obligindu-se totodata sa introducid in contractele sale cu
subcontractorii clauze in acest sens. intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de
subcontractori. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza
in nici o situatie raspunderea Antreprenorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul
de indeplinire a Contractului.

45.1.8.  Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterala a contractului, fara efectuarea
vreunei alte formalitati si fara interventia instantei de judecatd, in situatia in care
Antreprenorul subcontracteaza/ cesioneaza drepturile si obligatiile sale, izvordte din
semnarea prezentului Contract, in lipsa unui acord scris prealabil al Achizitorului.

4.5.2. Tertsustinator

4.5.2.1. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta
din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa
la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract,
Antreprenorul consimte ca Achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale, rezultate
in urma incheierii angajamentului ferm, putidnd urmari orice pretentie la daune pe care
acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

45.2.2. In cazul in care Antreprenorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract,
respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in
baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a
contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. inlocuirea Antreprenorului
initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul
perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si
fara organizarea unei alte proceduri de atribuire.

4.5.3. Cesiunea de creanta
45.3.1. Cesiunea drepturilor de creante izvorate din prezentul contract se poate realiza doar
cu acordul scris prealabil al Achizitorului.

4.5.4. Plata directa catre subcontractanti

454.1.  Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite
de catre subcontractanti daca acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune,
conform dispozitiilor legale aplicabile privind achizitiile publice.

45.4.2. In aplicarea prevederilor art.4.5.4.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul
nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la
momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre
Achizitor.

454.3. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
Achizitor, Antreprenor si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in
mod nejustificat, Antreprenorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de
subcontractant.

4544, Inaplicarea prevederilor art.4.5.4.3 Acordul partilor se poate materializa:
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a) prinincheierea unui contract de cesiune de creant3, cesiune se va semna intre cele
trei parti respectiv Achizitor, Antreprenor si Subcontractant, in situatia in care
contractul de subantrepriza nu este cesionat Achizitorului;

b) prin incheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Antreprenor si
Subcontractant atunci cand contractul de subantrepriza este cesionat Achizitorului;

4.6. Garantia de buna executie

4.6.1. Antreprenorul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului, o Garantie de Buna Executie in cuantum de 10% din valoarea contractului pentru
realizarea corespunzatoare a Lucrarilor de proiectare si executie. Acest termen poate fi prelungit
la solicitarea justificatd a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului.

4.6.2. (1) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabil3, neconditionata si se constituie prin:

a)
b)

c)
d)
e)
(2) in

prin virament bancar;
instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
i.  scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt
stat;

ii.  scrisoride garantie emise de institufii financiare nebancare din Roméania sau din alt
stat pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu
40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizifiile de produse sau servicii a caror
valoare estimata este mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

iii.  asigurari de garantii emise:
- fie de societafi de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in
Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt
inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritafii de Supraveghere
Financiara, dupa caz;
- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in
Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiar3;
depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;
refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).
cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia,

contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a
contractului de achizitie publica.

4.6.3. In situatia in care instrumentul de garantare previzut la art. 4.6.2 lit. a) nu acoperi toata perioada
de valabilitate a contractului, Antreprenorul are obligatia prelungirii acestuia cu 28 de zile inainte
de data de expirare.

4.6.4. (1) Achizitorul va executa Garantia de Buna Executie, in eventualitatea in care:

a)

b)

c)

d)

Antreprenorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa
cum este prevazut la art. 4.6.3,, situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare
a Garantiei de Buna Executie;

Antreprenorul nu plateste Achizitorului, in termen de 20 de zile, o suma datorata potrivit
Contractului;

Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 20 de zile de la primirea
solicitarii Achizitorului privind remedierea defectiunii;

oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia
Antreprenorului, cit si emitentului instrumentului de garantare precizand obligatiile care
nu au fost respectate, cat si modul de calcul al prejudiciului; sau

se creeaza circumstanfte care sa indreptateasca Achizitorul sa rezilieze Contractul,
indiferent daca s-a trimis sau nu instiintare de reziliere, situatie in care Achizitorul poate
revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie;
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(2) In situatia executirii garantiei de buna executie, partial sau total, Antreprenorul are obligatia
de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

5. Sanatatea si securitatea muncii

5.1. Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si securitatii Personalului
propriu. Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu autoritatile sanitare si daca legislatia incidenta in
vigoare impune astfel de masuri, ca personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria si serviciul de
ambulanta sunt asigurate in permanenta pe Santier si in taberele de cazare ale personalului Antreprenorului
sau Achizitorului si ca se iau toate masurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiena
si prevenirea epidemiilor.

5.2. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa raspunda de respectarea
normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va fi calificata pentru o astfel de
activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe
parcursul executiei Lucrarilor, Antreprenorul va asigura toate facilitatile necesare acestei persoane pentru
exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale.

5.3. Antreprenorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje,
instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei apartindnd societatilor care
desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin
H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

5.4. In cazul producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la
producerea accidentului. Antreprenorul va pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la sanatatea,
securitatea si asistenta sociala acordata persoanelor, precum si la daunele aduse proprietatii.

5.5. Antreprenorul se obliga sa respecte prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, ale
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sinatate pentru santierele temporare sau mobile.

6. Riscurile Achizitorului
6.1. Riscurile Achizitorului
in acest Contract, Riscurile Achizitorului sunt:
a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor straini,
pe teritoriul Tarii
b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, razboi civil, pe teritoriul Tarii
c) revolte, tulburari sau dezordine publica provocate de alte persoane decit personalul Antreprenorul si
alti angajati ai acestuia, si care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile
d) radiatii ionizante, contaminari radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deseuri nucleare
rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietati
periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu,
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g)

h)

j)
k)

D

m)

cu exceptia cazului in care Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material
radioactiv;

unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze sonice si
supersonice;

utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate in
Contract;

orice desfasurare de forte ale naturii, care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile, care a fostimprevizibila
sau impotriva careia unui antreprenor cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat masuri de
prevenire corespunzatoare;

Forta Majora;

suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu exceptia cazului in care se
datoreaza Antreprenorului;

orice neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;

obstacole sau conditii fizice, altele decat conditiile climatice intdmpinate pe Santier in timpul executiei
Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un antreprenor cu suficienta experienta si pe care
Antreprenorul le-a notificat imediat Achizitorului;

orice Intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Antreprenorului asa
cum este specificat in Contract;

pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in sau
prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente

pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a executa Lucrarile si de a
remedia defectiunile.

7. Durata de Executie

7.1. Executia Lucrarilor

Antreprenorul va incepe proiectarea de la Data de Incepere a proiectarii si executia de la Data de Incepere a

lucrarilor, va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de

Executie.
7.1.1. Emiterea instiintarii privind Data de Incepere a proiectirii este conditionata de constituirea

garantiei de buna executie a contractului.

7.1.2. Emiterea instiintarii privind Data de Incepere a lucririlor de executie este conditionata de

obtinerea autorizatiei de construire si aprobarea proiectului. Aprobarea proiectului se realizeaza
in termenul legal prevazut de lege de la data predarii complete a documentatiei supusa aprobarii.

7.1.3. Durata de proiectare incepe de la Data de Incepere a proiectarii si este de ............ luni in acest

termen Antreprenorul se obliga sa presteze toate serviciile ce fac obiectul ,Proiectarii” potrivit
definitiei date de prezentul contract si sa obtina si sa prezinte achizitorului toate avizele si
autorizatia de construire.

7.1.4. Durata de executie a lucrarilor, incepe de la ,Data de incepere a lucrarilor” si este de ............ luni.

7.2. Graficul fizic si valoric
7.2.1. Executarea Lucrarilor de proiectare si executie se va face in succesiunea si termenele stabilite prin

Graficul de indeplinire a contractului fizic si valoric alcatuit in ordinea tehnologica de executie,
anexa la contract, parte integranta a acestuia.

7.2.2. Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Antreprenor, sub aspectul incadrarii in

termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul
Graficului fizic si valoric.
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1.2.3,

In cazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe parcurs, desfisurarea Lucrarilor nu concorda cu
graficul de indeplinire a contractului fizic si valoric, la cererea Achizitorului, Antreprenorul va
prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii Lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul
revizuit nu il va scuti pe Antreprenor de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

7.3. Prelungirea Duratei de Executie

7.3.1.

7.3.2.

Cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la prelungirea
Duratei de Executie daca se inregistreaza sau se vor inregistra intarzieri cauzate de un Risc al
Achizitorului sau de situatiile stipulate in Sub-Clauza 7.4.5. sub conditia informarii Achizitorului, in
termen de 5 zile, asupra imprejurarilor ce pot determina prelungirea duratei de executie.

La primirea solicitarii motivate din partea Antreprenorului, Achizitorul va lua in considerare toate
detaliile justificative furnizate de catre Antreprenor si, daca este cazul, va prelungi Durata de
Executie.

7.4. Intarzierea Executiei Lucrarilor

741

7.4.2,

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Antreprenor si receptionate de Achizitor in cadrul
termenului convenit de parti potrivit Sub - Clauzei 7.1, sub sanctiunea unor penalitati de intarziere
in cuantum de:

a) 0,05% /zi din valoarea serviciilor de proiectare, pentru nerespectarea termenului de
predare a proiectului in vederea verificarii si aprobarii de catre Achizitor;

Penalitatile de intarziere vor fi percepute si In ipoteza in care, ca urmare a respingerii
proiectului de catre Achizitor, termenul de predare a proiectului este depasit datorita
revizuirilor necesar a fi operate.

Perceperea penalitatilor de intarziere aferente depasirii termenului de predare a
proiectului in vederea aprobarii Achizitorului sunt lipsite de relevanta in privinta duratei
de executie si a datei de finalizare a tuturor lucrarilor, astfel ca orice Intarzieri fata de data
de punere in functiune a obiectivului de investitii vor atrage perceperea de penalitati de
intarziere aferente executiei lucrarilor.

b) 0,05%/ zi din valoarea restului de executat, in situatia epuizarii Duratei de executie,
pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei obligatiei Antreprenorului si pana la
data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor contractate, Antreprenorul
fiind considerat de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere
formala In intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.

Cuantumul penalitatilor poate fi incasat de Achizitor si prin retinerea sumelor datorate
Antreprenorului.

Daca in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind penalitatile de intarziere datorate,
Antreprenorul nu achita contravaloarea acestora, Achizitorul va retine cuantumul penalitatilor din
sumele datorate Antreprenorului.

Antreprenorul nu datoreaza penalitdti de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a lipsei
frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge
impotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de catre
parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional Ia
Contract.

Aceste penalitati nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte
sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii si Primariei/Consiliului Local cu privire
la data inceperii efective a lucrarilor este in sarcina Achizitorului.

Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic si valoric si sa
fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in grafice se considera date
contractuale.

Intarzierea Lucririlor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:
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a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si argumentelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau
procedee tehnice.

b) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Antreprenorului (inclusiv dar fara a se
limita la Intarzieri inregistrate in obtinerea autorizatiei de construire din motive ce nu tin de
culpa exclusiva a Antreprenorului) si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta;
Antreprenorul este indreptatit sa solicite in scris prelungirea termenului de executie a oricarei
parti din lucrare.

c) in cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare; Achizitorul va aduce la cunostinta
Antreprenorului aceasta situatie In termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat
cunostinta despre aceasta, cu consecinta dreptului Antreprenorului, conditionat de notificarea
prealabila a Achizitorului, de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei.

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Antreprenorului de
executare a obligatiilor contractuale obliga Antreprenorul la informarea prompta, in termen de 5
zile, a Achizitorului.

Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau
decizia dirigintelui de santier sau a Antreprenorului de sistare temporara, integrala sau partial3, a
lucrarilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a
lucrarilor contractate.

8. Receptia lucrarilor de executie

8.1. Terminarea lucrarilor

Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un termen

stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen

care curge impotriva Antreprenorului de la data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor.

8.2. Instiintarea de Receptie

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Achizitorul, atunci cand considera lucrarile
finalizate, cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei
de receptie conform legislatiei in vigoare.

Pe baza stadiilor fizice a lucrarilor executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul
in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente comisia de receptie decide suspendarea procesului
de receptie prin incheierea unui proces-verbal de suspendare a procesului de receptie la
terminarea lucrarilor in care se consemneaza decizia de suspendare, masurile recomandate in
scopul remedierii aspectelor constatate, precum si termenul de remediere.

Termenul de remediere este stabilit de comisia de receptie la terminarea lucrarilor impreuna cu
Antreprenorul si nu poate depasi 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de suspendare.
Daca Antreprenorul nu remediaza aspectele constatate, receptia la terminarea lucrarilor va fi
respinsa.

In cazul in care lipsurile sau deficientele nu sunt remediate Achizitorul poate contracta aceste
lucrari cu un tert Antreprenor, plata acestora urmand a se efectua din garantia de buna executie
constituita de Antreprenor.

Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, se va incheia procesul - verbal de
receptie la terminarea lucrarilor ce va fi transmis de catre Antreprenor Achizitorului.

Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor prevazute
in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu
reglementirile specifice, cu respectarea exigentelor previzute de lege. in functie de constatirile
facute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Antreprenorul
de decizia sa de a receptiona lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie
a Lucrarilor.
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9.

8.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necalitative indicate de

Comisia de receptie in procesul verbal de suspendare si va elibera Santierul, cu respectarea
prevederilor Clauzei 9.

8.2.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

Remedierea Defectiunilor

9.1. Remedierea Defectiunilor

in orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la Sub — Clauza 4.3.1, Achizitorul poate sa
instiinteze Antreprenorul cu privire la orice defectiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari
nefinalizate.

Antreprenorul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defectiuni datorate faptului
ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.
Costul remedierii defectiunilor datorate oricarei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea
defectiunilor sau nefinalizarea lucrarilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin notificarea
Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala

Antreprenorului.

9.2. Desfacerea si Testarea

9.2.1. Achizitorul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea si/sau testarea oricarei lucrari.

Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Achizitor, cu exceptia cazului in care se stabileste c3, in urma unei
desfaceri si/sau testari, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzatoare
calitativ.

Antreprenorul va fi platit pentru asemenea desfaceri si/sau testari ca pentru o Modificare conform
prevederilor Sub-Clauzei 10.2.

9.2.2. Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
9.2.3. Antreprenorul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru

verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Antreprenorului.

9.2.4. Antreprenorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara notificarea si

aprobarea Achizitorului.

9.2.5. Antreprenorul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,

pentru a fi examinate si masurate. in caz contrar, Antreprenorul are obligatia de a dezveli orice
parte sau parti din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte
sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

10. Modificari si Revendicari
10.1. Dreptul de a Modifica

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
(2) Modificarea nesubstantiala a Contractului;

a) Modificarile nesubstantiale ale Contractului se vor face prin Act aditional, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia.

b) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire, atunci cdnd modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale,
in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

c) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
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i.  devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea
indeplinirii acestuia;

ii. schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum
cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile
sau instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale si ar cauza
autoritatii contractante o crestere semnificativa a costurilor;

iii.  orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depasi 50% din valoarea contractului initial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei noi

proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
i. modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

ii.  modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;

iii.  cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial;
Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

i.  valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la
art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016;

ii.  valoarea modificarii este mai mica decit 15% din pretul contractului de achizitie publica
initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;

iii.  modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire atunci cand Antreprenorul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial
contractul de achizitie publica este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmatoarele
situatii:
i. caurmare auneiclauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea contractanta
potrivit art. 221 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea 98/2016;

ii.  drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un
alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
condifia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale
contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;

iii.  in cazulin care autoritatea contractanta isi asuma obligatiile contractantului principal fata

de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractants;

(3) Evaluarea Modificarilor
Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:

a) lapreturile din Contract, sau

b) in lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract se vor folosi ca baza de evaluare,
sau

c) la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre parti, sau pe care Achizitorul le
considera adecvate;

(4) Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se realizeaza prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legi.

10.2. Notificarea Prompta

Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostinta de existenta unor

circumstante care potintarzia sau impiedica executia Lucrarilor sau care pot genera o revendicare pentru
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plata suplimentara. Antreprenorul va lua toate masurile, cu diligenta specifica bunului comerciant, pentru
reducerea la minim a acestor efecte.
Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata costurilor suplimentare va fi
limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat cu promptitudine si ar fi luat toate masurile
necesare.

10.3. Dreptul la Revendicare
Daca Antreprenorul inregistreaza Costuri ca rezultat al oricaruia dintre Riscurile Achizitorului,
Antreprenorul va fi indreptatit la plata acestor Costuri. Daca, urmare a Riscurilor Achizitorului, este
necesara o schimbare a Lucrarilor, acesta va fi considerata o Modificare.

10.4. Procedura de Modificare si Revendicare
In termen de 5 zile lucritoare de la emiterea instructiunii sau de la evenimentul care a generat
revendicarea, Antreprenorul va transmite Achizitorului un borderou detaliat al valorii Modificarilor si
revendicarilor. Achizitorul va verifica si, daca va fi posibil, va accepta valoarea propusa de catre
Antreprenor. In situatia in care nu va accepta valoarea Antreprenorului, Achizitorul va stabili valoarea.

11. Pretul Contractului si Plata

11.1. Evaluarea Lucrarilor
Lucrarile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiara, iar modificarile vor fi evaluate
in conditiile respectarii prevederilor Clauzei 10.

11.2. Situatii Lunare de Lucrari

11.2.1. La intervale lunare, dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor, Antreprenorul va fi
indreptatit la plata urmatoarelor:

a) valoarea Lucrarilor real executate, in conditiile prevederilor subclauzei 11.2.3;

b) valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier la o data in prealabil convenita cu
Achizitorul si numai in masura in care Antreprenorul face dovada dobandirii calitatii de
proprietar asupra respectivelor Materiale si Echipamente.

11.2.2. Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Antreprenorului, la valoarea lucrarilor real executate, cu
respectarea termenelor intermediare de executie. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin
atasamente insusite si confirmate de catre dirigintele de santier si prin situatii de lucrari provizorii,
verificate, insusite si confirmate de catre prepusii Achizitorului, cu atributii si competente in acest
sens.

11.2.3. Situatiile de plata se confirma de catre achizitor in termen de 10 zile de la prezentarea acestora la
sediul Achizitorului.

11.2.4. Platile partiale se efectueaza, de regul3, la intervale lunare, In temeiul comunicarii de catre
Antreprenor a facturii fiscale, emisa in temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a Antreprenorului; ele nu au valoarea
juridica a receptiei lucrarilor executate, de catre Achizitor.

11.2.5. In situatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finald de
lucrari fac obiectul unui diferend intre partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni
amiabil si, pe cale de consecinta, una dintre parti a dedus litigiul spre solutionare instantelor de
judecata competente, Achizitorul are obligatia de a achita sumele ce exced obiectului litigiului. in
ipoteza in care partile au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de
lucrari, Achizitorul are obligatia de a efectua plata acestor sume in termen de 30 de zile de la data
primirii facturii, emisa de catre Antreprenor in temeiul incheierii acordului amiabil.

11.2.6. Nu se va efectua plata in avans.

11.2.7. Plata serviciilor de asistenta tehnica se va face conform situatiilor de plata lunare, pe baza unui
raport de activitate.

11.2.8. Actualizare /Ajustarea/Revizuirea Pretului Contractului
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Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate,
se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui
act aditional la contract.

Ajustarea pretului contractului va opera oricind pe parcursul derularii contractului ca urmare a
modificarilor legislative privind modificarea de taxe si impozite.

Valoarea contractului se ajusteaza, in conditiile art. 22222 alin. (3) si alin. (9) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

La fiecare solicitare de plat3, pe intreaga perioada de derulare a contractului, contractantul va utiliza
urmatoarea formula:

Va=Vox[(1-p-a)xICCn /ICCdatareferinta+(p+a)]

« Vareprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;

« Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform prefurilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului;

« a reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului
primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului;

« p reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului
exprimata valoric si preful contractului;

¢ [CCn reprezinta indicele de cost In constructii total aferent lunii solicitarii de plata (n), diseminat de
catre Institutul National de Statistica prin publicatii oficiale;

¢ [CCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita
de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire, diseminat de catre Institutul National de
Statistica prin publicatii oficiale.

Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii contractului.

Nota 1: In prezenta procedura nu este prevazuta acordarea unui avans in derularea contractului de
lucrari, prin urmare a = 0.

Nota 2: in cazul notelor de comanda suplimentara, data de referinti pentru ajustarea valorii
solicitarii de plata este luna anterioara datei-limita de depunere a ofertei aferenta contractului de
achizitie publica, conform documentatiei de atribuire, pentru cantitatile de lucrari si/sau de produse
suplimentare care au echivalent in oferta initial3, respectiv luna aferenta depunerii ofertei pentru
cantitatile de lucrari si/sau de produse suplimentare care nu au echivalent in oferta initiala.

Nota 3: In situatia in care pentru indicele ICCn nu exista valori diseminate oficial sau acestea nu sunt
definitive la data depunerii solicitarilor de plata la autoritatea contractanti, se utilizeaza ultimii
indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculata de catre contractant atunci cand indicii vor deveni
definitivi, determinand valoarea finala a solicitarii de plata in baza careia partile procedeaza la
regularizarea sumelor platite si datorate.

Nota 4: Valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului Vo include, dupa caz:

a) cheltuielile directe si cheltuielile indirecte aferente lucrarilor si/sau cheltuielile aferente achizitiei
de dotari si/sau utilaje si echipamente tehnologice si functionale;
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b) costul, fara profit, aferent achizitiei de produse destinate realizarii lucrarilor de
intretinere/reparare/administrare/ exploatare a drumurilor de interes local clasificate conform
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43 /1997, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare, iar achizitia este realizata prin atribuirea unui contract distinct.

Nota 5: Determinarea pretului final al contractului se realizeaza dupa depunerea ultimei solicitari de
plat3, in baza situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza
contractului, inclusiv in baza actelor aditionale la acesta, insusita de executant si diriginte de santier
si aprobata de autoritatea contractants, prin incheierea unui act aditional la contract.

11.3. Plati Interimare

Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari obliga Antreprenorul la emiterea si
comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor
cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca
niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu
aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie in
sarcina acestuia.

Termenul de plata curge impotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale, sub
rezerva emiterii acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea
formala a situafiilor lunare de lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmata de acceptarea
expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuate ), urmand ca niciun fel de alte facturi emise in alte
conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.

Achizitorul si Antreprenorul convin asupra sumelor necesare si disponibile realizarii obiectului
contractului in fiecare exercitiu financiar inclus partial sau total in perioada de valabilitate a contractului.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Antreprenor in termen de 30 de zile de la data primirii
facturii, emise pe baza situatiei de lucrari confirmata de catre Achizitor.

11.4. Achizitorul se obliga sa restituie Garantia de Buna Executie a contractului, pe baza solicitarii scrise a
Antreprenorului, astfel:
(i) Eliberarea primei transe a garantiei de buna executie

Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, in
termen de 14 zile de la data admiterii receptiei la terminarea lucrarilor prin incheierea Procesului
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, 70% din valoarea Garantiei de Buna Executie, daca
Achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio reclamatie de executare a Garantiei de Buna
Executie, iar riscul pentru vicii este minim.

(ii) Eliberarea celei de-a doua transe a garantiei de buna executie

Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, in
termen de 14 zile de la data admiterii receptiei finale prin incheierea Procesului Verbal de
Receptie Finala, 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie, daca Achizitorul nu a formulat pana
la acea data nicio reclamatie de executare a Garantiei de Buna Executie, iar riscul pentru vicii este
minim.

11.5. PlataFinala
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11.5.1. Situatiile finale de lucrari se vor depune, iIn maxim 5 zile de la data notificarii receptiei la terminarea
lucrarilor. La data epuizarii acestui termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a depune
Situatii de lucrari, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situatii de lucrari.
11.5.2. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Achizitor, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii, intocmita in temeiul Situatiei de plata
acceptata.
11.6. Moneda de Plata

Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.

Referirile la moneda euro, din oferta, Contract sau alte Inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau
executarea contractului, se fac exclusiv in scopuri statistice si de monitorizare.

12. Neindeplinirea Obligatiilor
12.1. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Antreprenor

Daca Antreprenorul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile
Achizitorului sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o
notificare cu referire la aceasta Sub-Clauza, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite.

Dac3, in termen de 5 zile de la primirea notificarii emise de catre Achizitor, Antreprenorul nu ia toate
masurile de remediere a neindeplinirii obligatiilor, Achizitorul poate, printr-o a doua instiintare emisa
dupa epuizarea celor 5 zile, sa rezilieze unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate si fara interventia
instantei de judecata, in conditiile pactului comisoriu.

Dupa reziliere Antreprenorul trebuie sa predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea
comunicarii de reziliere si sa paraseasca Santierul, lasidnd pe Santier Materialele, si Echipamentele
Antreprenorului specificate de Achizitor in a doua notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la
terminarea lucrarilor.

12.2. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Achizitor

Daca Achizitorul nu face plata conform prevederilor Contractului Antreprenorul poate emite o notificare
cu referire la aceasta Sub-Clauza prin care sa specifice neindeplinirea obligatiilor.

Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 14 zile de la data la care Achizitorul a
primit notificarea, Antreprenorul poate suspenda executia tuturor Lucrarilor sau a unor parti ale acestora
sau de a diminua ritmul executiei, dar numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului si poate
solicita penalitati de intarziere in cuantum de 0,05%/ zi din valoarea restului de plata, pentru fiecare zi
de intarziere, de la termenul de 14 zile de la data la care Achizitorul a primit notificarea si pana la data
indeplinirii efective a obligatiei de plata. Valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi valoarea
platii.

Efectele acestor masuri inceteaza odata cu indeplinirea obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta
obligatiei Antreprenorului de a relua lucrarile in termen de 2 (doua) zile de la data platii.

Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 60 de zile de la data la care Achizitorul
primeste notificarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua notificare, sa ceara rezilierea
Contractului.

Dupa reziliere Antreprenorul trebuie sa paraseasca Santierul in conditiile stipulate prin sub-clauza 12.1.

12.3. Insolvabilitatea

Daca una dintre Parti este declarata insolvabila sub incidenta oricarei legi aplicabile, face obiectul unei
proceduri de dizolvare, faliment sau ii sunt retrase autorizatiile de functionare, cealalta Parte poate,
printr-o notificare, sa rezilieze Contractul imediat, fara vreo alta formalitate. Dupa reziliere
Antreprenorul va preda amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea comunicarii de reziliere si va

Pagina 27 din 32



Autoritatea contractanta: Comuna Slobozia Sectiunea I: Fisa de date a achizitiei
Achizitie: «,CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - comuna Secfiunea IlI: Caiet de sarcini
Slobozia, judetul Arges™ Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Sectiunea III: Formulare
Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului ~ Secfiunea IV: Model de contract
si Executie lucrari»

parasi Santierul, lasand pe Santier, in cazul insolvabilitatii sale, toate Materialele si Echipamentele
Antreprenorului specificate de catre Achizitor in notificare, acestea urmand a fi utilizate pana la
terminarea lucrarilor.

12.4. Platala Rezilierea Contractului

Dupa reziliere, Antreprenorul va fi indreptatit la restul de plata din valoarea Lucrarilor executate, a
Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier, cu urmatoarele corectii:

a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4;
b) orice sume la care Achizitorul este indreptatit conform contractului;
c) orice sume ce constituie penalitati, conform contractului.

Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 45 de zile de la data incetarii
Contractului.

13. Clauze specifice de incetare a contractului

(1) In situatia nerespectirii dispozitiilor Art. 10.1, alin (2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul initial de achizitie publica.

(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica,
in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta
unilateral un contract de achizitie publicd in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre
urmatoarele situatii:

a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-
o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(3) Contractul de achizitie este reziliat de drept sau poate fi supus rezolutiunii in situatia in care ofertantul
declarat castigator cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza sau
incheie orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii
contractului de achizitie public3, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de
atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de
achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

(4) (4) La data ramanerii definitive a hotararii de intrare in faliment a Antreprenorului, Contractul
inceteaza de drept, fara nicio notificare si fara interventia instantelor judecatoresti, judecatorului-
sindic, lichidatorului judiciar sau a oricarui participant la procedura reglementata de Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile ulterioare.
Antreprenorul trebuie sa predea amplasamentul in termenul comunicat de catre Achizitor si sa
paraseasca Santierul.

(5) La data retragerii autorizatiilor de functionare a Antreprenorului, Contractul inceteaza de drept, fara
nicio notificare si fara interventia instantelor judecatoresti.

(6) In situatia in care se va pronunta o hotarare judecitoreasca definitivi de anulare totala sau partiala a
procedurii de achizitie publica ce a stat la baza prezentului contract, prezentul contract se desfiinteaza
cu efect retroactiv, hotararea de anulare avand efectele unei conditii rezolutorii. Antreprenorul va fi
informat, de indata de catre Achizitor cu privire la hotararea pronuntata.

13.1. Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari
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Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fatd de Lucrari de la Data inceperii pana
la data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupa aceasta data responsabilitatea va fi transferata
Achizitorului. Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrarilor in perioada mentionata mai sus,
Antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel incat Lucrarile sa fie conforme cu prevederile
Contractului.

Cu exceptia cazurilor in care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Achizitorului, Antreprenorul
va despagubi Achizitorul, agentii si angajatii acestuia si pe ceilalti Antreprenori ai Achizitorului pe Santier
pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrarilor si pentru toate revendicarile sau cheltuielile
provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenta sau din vina Antreprenorului,
agentilor sau angajatilor sai.

13.2. Forta Majora
Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale,
Partea afectata va notifica cealalta Parte n termen de 3 zile de la data constatarii interventiei acestor
imprejurari si va lua toate masurile care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii consecintelor sau
prejudiciilor produse celeilalte parti. Daca este necesar, Antreprenorul va suspenda executia Lucrarilor
si, In masura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu Achizitorul, va retrage Utilajele Antreprenorului
de pe Santier.

Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor contractual asumate, pe toata
perioada in care actioneaza, sub rezerva constatarii ei potrivit legii.

Forta majora nu aduce atingere drepturilor cistigate de partile contractante anterior interventiei
imprejurarilor ce justifica suspendarea executarii contractului.

Daca aceasta situatie continua timp de 180 de zile, oricare dintre Parti va putea sa transmita o notificare
de reziliere a Contractului care va intra n vigoare in termen de 28 de zile de la data receptarii notificarii.

Dupa rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi indreptatit la plata sumei ramase neachitate din
valoarea Lucrarilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier, cu urmatoarele
corectii:

a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4
b) Costul suspendarii si demobilizarii
c) Orice sume la care Achizitorul este indreptatit.

Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de la data notificarii de
reziliere a Contractului.

14. Asigurari
14.1. Obiectul Asigurarii

14.1.1. (1) inainte de inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare, pana admiterii
receptiei prin incheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor o asigurare de
raspundere civila profesionala care va acoperi riscul unei neglijente profesionale in proiectarea
Lucrarilor.

(2) Tnainte de inceperea Lucririlor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare, pana la data

admiterii receptiei prin incheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor,

asigurari in numele ambelor Parti pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor
Antreprenorului,
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b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vatamarile
produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia Contractului de
catre Antreprenor, incluzind responsabilititile Antreprenorului pentru daune aduse
proprietatii Achizitorului, alta decat Lucrarile,

c) responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau
vatamarea corporald a personalului Antreprenorului cu exceptia cazului in care
responsabilitatea rezulta din neglijenta Achizitorului, a oricarui reprezentant al Achizitorului
sau a angajatilor acestora.

14.1.2. Antreprenorul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus
precizate si a oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina
Antreprenorului sau a Achizitorului obligatii de dezdaunare.

14.1.3. Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului:

a) in original, contractul de asigurare de raspundere civila profesionala Tnainte de inceperea
serviciilor de proiectare si cel mai tarziu la data transmiterii catre Achizitor a primei facturi
aferente serviciilor de proiectare;

b) in original, contractul de asigurare pentru lucrari inainte de inceperea Lucrarilor si cel mai
tarziu la data transmiterii catre Achizitor a primei facturi emise pe baza situatiei de lucrari
confirmata de catre Achizitor;

c) in original contractul de asigurare cumulat impotriva tuturor riscurilor (asigurare civila
profesionala si asigurarea pentru lucrari) inainte de inceperea serviciilor de proiectare si cel
mai tirziu la data transmiterii catre Achizitor a primei facturi aferente serviciilor de
proiectare.

Antreprenorul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de

asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare sa nu

refuze plata daunelor din motive imputabile Antreprenorului.

14.1.4. Asigurarea se va incheia cu un asigurator ce opereaza in Romania, autorizat potrivit legii romane.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Antreprenor din capitolul "Cheltuieli
indirecte”.

14.2. Reglementari

Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art.14.1. Politele vor fi emise de catre societati de
asigurare si in conditiile aprobate de catre Achizitor. Antreprenorul va furniza Achizitorului dovada ca
toate politele necesare sunt in vigoare.

14.3. Evaluarea/Conformitatea Asigurarii

Achizitorul va fi exonerat de orice raspundere cu privire la evaluarea si conformitatea politelor de
asigurare incheiate de catre Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

14.4. Incheierea/Mentinerea/Omisiunea Asigurarii

(1) Incheierea si mentinerea de catre Antreprenor a unor asigurari corespunzatoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabilitafile legale si/sau contractuale.

(2) Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberand
complet Achizitorul de orice raspundere in acesta privinta.

15. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Achizitor

15.1. In relatia dintre Parti, Antreprenorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuala/industriala asupra Documentelor Antreprenorului si alte documente de proiectare elaborate de
catre Antreprenor (sau in numele acestuia) pana la predarea sau aprobarea acestor documente de catre
Achizitor.
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15.2. Se considera ca Antreprenorul (prin semnarea Contractului) autorizeaza Achizitorul sa copieze, sa
foloseasca si sa transmita Documentele Antreprenorului si alte documente de proiectare elaborate de catre
Antreprenor (sau in numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora. Aceasta autorizare:

a) sevaaplica pe intreaga durata de viata programata sau efectiva (cea mai lunga din cele doua) a
partilor relevante ale Lucrarii;

b) vadadreptul oricarei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de Lucrari sa
multiplice, sa foloseasca si sa transmita Documentele Antreprenorului si alte documente de
proiectare elaborate de catre Antreprenor (sau in numele acestuia) in scopul finalizarii, operarii,
intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si demolarii Lucrarilor, si

c) in cazul in care Documentele Antreprenorului se gasesc in forma unor programe de computer
sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier si alte
locuri prevazute in Contract, inclusiv pe computerele furnizate si inlocuite de catre Antreprenor.

15.3. Antreprenorul va fi responsabil pentru incalcarea, la elaborarea proiectelor, a oricarui brevet sau

drept de autor. Antreprenorul va despagubi Achizitorul si se va asigura ca Achizitorul nu este tinut
raspunzator sau nu este afectat de nicio revendicare a unei terte persoane generata de sau in legatura cu orice
drept de proprietate intelectuala/industriala privind (i) proiectul Antreprenorului, fabricarea, constructia sau
executarea Lucrarilor, (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunzatoare a
Lucrarilor.

15.4. Daca Achizitorul are dreptul sa primeasca despagubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze,
Antreprenorul poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicarii sau solutionarea
litigiului care decurge din aceasta. Achizitorul va participa la procesul de contestare a revendicarii, la cererea
si pe costul Antreprenorului.

16. Solutionarea Disputelor

16.1. Achizitorul si Antreprenorul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere
sau disputa care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

16.2. In ipoteza in care partile un reusesc o solutionare amiabil3, fiecare dintre acestea poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti a caror competenta teritoriala va fi stabilita prin
raportare la sediul Achizitorului;

Prezentele Conditii Generale, reprezintd vointa libera a partilor si se semneaza de cdtre acestea
dupa ce au fost stabilite de comun acord clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate,
orice fel de alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.
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Drept pentru care s-a convenit asupra acestor Conditii Generale si s-au semnat, la sediul
Achizitorului, in 2 (doua) exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor Antreprenor
COMUNA SLOBOZIA S.C. S.R.L.
Primar Director General

Cojocaru Constantin

Vizat CFP
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