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CAIET DE SARCINI
privind achizitia publica servicii de proiectare faza si executia lucririlor aferente
obiectivului de investitie

" Racordare refea interioard canalizare menajera la refeaua publica de canalizare nienajerad,
Complex de 4 Locuinge protejate , Comuna Ciofrangeni, Judetul Arges”.

Prezentul caiet de sarcini detaliaza cerinfele pe baza carora fiecare Ofertant va elabora
Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru realizarea serviciilor si lucrarilor
care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

1. INTRODUCERE
I.1. Denumirea obiectivului de investitii

" Racordare refea interioard canalizare menajerd la refeaua publica de canalizare menajeré,
Complex de 4 Locuinfe protejate , Comuna Ciofrangeni, Judeul Arges "
Proiectul este finantat de cdtre Consiliul Judetean Arges .

1.2. Autoritatea Contractanti

Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Arges

Adresa postala: Calea Dragisani. Nr. 8. Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110347, Romania, Tel.
+40 248271131, Email: dgpdcarges@yahoo.com, Fax: +40 248271220

1.3. Beneficiarul investitiei
Directia Generald de Asistenfi Socialii si Protectia Copilului Arges

2. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi. de citre fiecare ofertant, propunerea tehnica si
financiara.
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Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de bazi care trebuie
respectate astfel incat potentialii ofertanti si elaboreze propunerea tehnica corespunzitoare cu
necesitatile autoritdtii contractante.

Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Vor fi luate in considerare numai ofertele a
caror propunere tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor
minimale din acest caiet de sarcini.

La intocmirea ofertei, se va lua in calcul orice alti categorie de servicii si lucriri
considerate de catre ofertant ca necesare in vederea proiectarii si executdrii unei lucrarii
complete si de calitate.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare elaborarii si prezentarii ofertei pentru
~Racordare refea interioara canalizare menajerd la reteaua publica de canalizare menajerd,
Complex de 4 Locuinte protejate, Comuna Ciofrdngeni, Judeful Arges”.

Legislatie aplicata:
* Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
*Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice:
* Legea 10/1995 privind calitatea in constructii:
*NP 051/2012 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoiele
individuale ale persoanelor cu handicap — revizuire NP 51/2000:
+Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata
cu modificarile si completarile ulterioare:
+ Legea 50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
*HG 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii:
* Legislatia in vigoare corespunzatoare obiectului achizitiei.

Avize obtinute Ia faza SF:
1.Certificat de Urbanism nr. 27/20.07.2023
2. Punct de vedere al Agentia pentru Protectia Mediului Arges. Clasarea Notificarii nr. 18581
din data de 25.08.2023
3. Aviz pentru alimentare cu apa de la SC Apa Canal Ciofrangeni nr.284 din data de 29.08.2023
4. Aviz pentru asigurarea cu energiei electricd, eliberat de Energie Oltenia S.A.
nr. 2600062802 din data de 25.08.2023
5. Aviz de la D.S.P. Arges nr 234 din data de 28.08.2023

Urmatoarele documente fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini:
Studiu de fezabilitate
Lista de cantitati de lucréri pe categorii de lucrari
Plan de incadrare in zona
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3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI
DGASPC Arges a incheiat contractul de finantare nr. 4123/08.04.2019 pentru Proiectul .

Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Ciofrdngeni, Judeful Arges” Cod
SMIS: 120687, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.Axa prioritara § -
Dezvoltarea infrastructurii de sinitate si sociale. Prioritatea de investitii 8.1 — Investitiile in
infrastructurile sanitare §i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national. regional si
local, reducand inegalitafile in ceea ce priveste starea de sinatate si promovand incluziunea
sociald prin imbunitatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare. precum si
trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale. Obiectivul
Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane cu
dizabilitati

Pentru darea in folosintd a Complexului de 4 Locuinie protejate. Comuna Ciofidngeni,

Judetul Arges, complexul de 4 Locuinte protejate trebuie racordat la refeaua de canalizare
comunei Ciofrdngeni.

3.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Directia Generalad de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Arges este institutie public,
cu personalitate juridica. aflata in subordinea Consiliului Judetean Arges si are rolul de a asigura,
la nivelul judetului Arges, aplicarea politicilor si strategiilor de asistentd sociald in domeniul
protectiei copilului, familiei, persoanelor singure. persoanelor varstnice. persoanelor cu
handicap, precum si a oricdror persoane aflate in dificultate.

3.2. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Prin realizarea proiectului “ Racordare retea interioard canalizare menajerd la reteaua publicd
de canalizare menajerd, Complex de 4 Locuinfe protejate , Comuna Ciofidngeni, Judeful Arges”
se va efectua racordarea complexului de 4 Locuinte protejate la reteaua publica de canalizare
menajera.

3.2. Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucriri

In paralel cu prezenta procedura de achizitie de servicii de proiectare si executie lucriri pentru
obiectivul de investitii * Racordare refea interioard canalizare menajerd la reteaua publica de
canalizare menajerd, Complex de 4 Locuinte protejate , Comuna Ciofrangeni, Judepul Arges”
Autoritatea Contractantd va desfasura proceduri de achizitie pentru:

- lansarea proceduri de achizitie pentru servicii asociate dirigentie de santier

4. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET
DE SARCINI

Obiectul contractului ce rezulta din aceastd procedurd este prestarea serviciilor de
proiectare, acordarea asistentei tehnice din partea proiectantului si executia tuturor lucrarilor
identificate n prezentul caiet de sarcini.

Obiectivul general la care contribuie indeplinirea contractului prezentei proceduri de
achizitie este racordarae refelei interioare de canalizare menajera la reteaua publica de
canalizare menajerd a unui Complex de 4 Locuinfe protejate , din comuna Ciofrangeni, Judefu!
Arges” (lucrari descrise in S.F) in judetul Arges, sat Ciofrangeni. comuna Ciofrangeni.
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Serviciile si lucrarile solicitate sunt:
1. realizarea documentatiei tehnico-economice pentru fazele de proiectare P.A.C.. D.T.O.E.,
P.T., D.E. si ..as built™;
2. asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei lucrarilor, participarea la receptie si la
elaborarea Cartii tehnice a constructiei:
3. executia lucrarilor prevazute in proiectul tehnic rezultat din fazele de proiectare.
4. Obtinerea autorizatiei de constructie
Urmatoarele activitati trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezulta
din aceastd procedura:
Servicii:
» de proiectare:

- elaborarea proiectului pentru autorizarea executdrii lucrérilor de construire (P.A.C.) si a
proiectului pentru organizarea lucrarilor de executie (D.T.O.E.). inclusiv documentatia
pentru obtinerea avizului ISC;

- completarea si/sau modificarea proiectului pentru autorizarea executirii lucririlor de
construire (P.A.C.) si a proiectului pentru organizarea lucrarilor de executie (D.T.O.E.)
ca urmare a recomandarilor verificatoriilor indicati de catre Autoritatea Contractanta;

- elaborarea proiectului tehnic (P.T.) si a detaliilor de executie (D.E.) conform legislatiei
in vigoare (H.G. 907/2016 — cu modificarile si completarile ulterioare);

- completarea si/sau modificarea proiectului tehnic (P.T.) si a detaliilor de executie (D.E.)
ca urmare a recomandarilor verificatoriilor indicati de catre Autoritatea Contractanta

- elaborarea programului de urmarire a comportérii in timp a lucrérilor. a programului de
intretinere si reparatii, instructiunilor (procedurilor) tehnice privind executia lucririlor;

» de asisten{a tehnicé din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor:
- urmarirea aplicarii in executic a solutiilor adoptate prin proiect. conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente:
- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie si in perioada de garantie si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre
verificatorii atestati de proiecte;
- solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii
atestati, executanti, etc.;
- participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in
Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie:
- participarea la probele de functionare/punerea in functiune a echipamentelor:
- participarea la elaborarea Cartii tehnice a constructiei:
- participarea la receptia lucrarilor:
pentru obiectivul de investitii: “ Racordare rejea interioard canalizare menajerd la refeaua
publicd de canalizare menajera, Complex de 4 Locuinfe protejate , Comuna Ciofrdangeni. Judeful
Arges”.

Lucrari:
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® achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor.
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare
pentru finalizarea lucrérilor prevazute in proiectul tehnic:

® orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea
lucrdrilor si realizarea activitatilor si lucrdrilor temporare;

e transportul la/de la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de
lucru, a oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

s orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin
legislatia si reglementarile in vigoare inclusiv in domeniul sistemului de asigurare a
calitdtii in constructii;

e orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si realizarea testarilor;

¢ intretinerea normala si extraordinard a lucrdrilor pani la predarea acestora citre
Autoritatea Contractanta;

® activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional.
demontarea si indepartarea oricaror lucrdri sau activitati provizorii;

e pregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucririlor.
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

- grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice):
- planul de control al calitatii:
- certificdrile si rezultatele testelor materialelor

¢ documentatia necesara pentru Cartea tehnicd a constructici, inclusiy documentatia
instructiunilor de exploatare.

® Orice lucrare suplimentara ce apare pentru finalizarea lucririi
Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in

vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.

5. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE
5.1. Amplasare/localizare

Comuna Ciofrdngeni este situata la cca 20 km fata de Municipiul Curtea de Arges si
are in administratie satele: Burlusi. Ciofrangeni ( resedintd), Lacurile . Piatra si Schitu Matei

Comuna Ciofringeni este situata in partea de vest a Dealurilor Argesului. pe raul Topolog.

Amplasamentul pentru obiectivul de investitie mentionat anterior are deschidere directa de
la drumul judetean DJ 678 A. asigurandu-se astfel accesul foarte usor la investitie cu mijloace
de transport auto de toate tipurile ( autoturisme. autobuze. microbuze, autocare., motociclete.
biciclete etc.)

Terenul pe care se va realiza obiectivul de investitie este pozitionat in intravilanul
localitatii Ciofrangeni, sat Ciofrangeni, punctul ,. La Colonie., la o distanta de 0.2 km de sediul
Primariei Ciofrangeni.

Are acces direct din drumul judetean DJ 678 A. care pleaca din DN 7 (limita cu
Jjudetul Valcea) - Poienari - Ciofrangeni .

Terenul pe care se implementeaza investitia are o suprafata de S=160.5 m2  este drum
comunal, situat in intravilanul comunei Ciofrangeni, sat Ciofrangeni punct "La Colonie".
judetul Arges si se afla in domeniu public al UAT Ciofrangeni .
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Din punct de vedere al autorititii contractante s-a optat pentru realizarea unui demers
investitional unitar si compact: proiectare si executie pentru obiectivul de investitii * Racordare
retea interioarda canalizare menajera la reteaua publica de canalizare menajerda, Complex de 4
Locuinte protejate , Comuna Ciofrangeni, Judeful Arges”.

Aceasta alegere a fost dictati de:
¢ existenta complexului de 4 Locuinte protejate ;
» existenta Certificatului de Urbanism
s amplasamentul retelei de canalizare pe partea dreaptd a drumului judetean DJ 678 A.

5.2. Date de intrare utilizate de Contractant in serviciile de proiectare, asigurarea asistentei
tehnice si executia lucririlor

Datele de intrare prezentate in aceasta sectiune vor fi utilizate de contractant impreuna cu
datele detaliate in:
Documentatia tehnico-economicéd si a indicatorilor tehnico-economici ( faza Studiu de

fezabilitate)

Devizul general -Anexa 2
Plan de situatie retea canalizare menajera

Avize obtinute la faza SF:
I.Certificat de Urbanism nr. 27/20.07.2023
2. Aviz Agentia pentru Protectia Mediului Arges, Clasarea Notificarii nr. 18581 - 25.08.2023
3. Aviz Apé- Canal Ciofrangeni SRL nr. 284 —29.08.2023
4. Aviz de amplasament favorabil. eliberat de Energie Oltenia S.A. nr.2600062802/25.08.2023
5. AvizdelaD.S.P. Arges nr. 234 — 28.08.2023
5.2.1. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/ proiectului de investitii

Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Avdnd in vedere ca , Complexul de 4 Locuinte protejate | comuna Ciofrdangeni | jud.
Arges, nu este racordat la reteaua publicd de canalizare menajerd | se impune ca necesord
extinderea refelei de canalizare menajera pentru a asigura conditiile igenico-sanitare
corespunzatoare la toli locuitorii complexului.

Obiectivul acestei investitii il constituie imbunatatirea infrastructurii de apa uzata prin
racordarea retelei interioare de canalizare menjerd a complexului de 4 locuinte protejate la
reteaua publica de canalizare menajerd a comunei Ciofrangeni.

5.2.2. Situatia propusi

Vezi decrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic
din Studiul de fezabilitate atasat al caietului de sarcini ( scenariile , costurile estimate ale
investitiei, grafice orientative de realizare a investitie, deviz general. lista de cantitati de lucrari
pe categorii de lucrari ).

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional — arhitectural si
tehnologic:

Reteaua de canalizare menajerd propusa se va realiza pe strada Stadionului. apartindnd
domeniul public al comunei Ciofrdngeni. Racordurile existente ale Complexului de 4 Locuinte
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Protejate si ale Centrului de zi se vor prelua intr-o statie de pompare ape uzate, amplasata in
incinta proprietatii.

Din statia de pompare ape uzate, printr-c conductd de refulare, PEHD 100, SDR 17, PN
10, Dn 63 mm, L=107 m, se va pompa apa uzatd in cdminul existent de pe tronsonul de
canalizare existenta.

Alimentare cu energie electrica se va face de la reteaua stradala.

Conducta de refulare va fi pozata ingropat. sub adancimea de inghet.

Tuburile din PEHD vor fi asezate pe un pat de nisip, 10 cm grosime. si vor fi inglobate in
strat de nisip pana la o ndltime de 30 cm peste creasta tubului.

Baza santului de pozare trebuie executatd cu mare atentie: se va asigura o suprafatd
netedd. fara pietre, cu o stabilitate corespunzitoare pentru pozarea conductelor, respectiv
stratului de pozare. Sapaturile se vor executa partial mecanic si manual. conform specificatiilor
tehnice din listele de cantititi stabilite la faza Proiect Tehnic de Executie,

Stratul vegetal de capét va fi depozitat separat. urmand a fi utilizat la terminarea executiei
lucrarilor, pentru refacerea amplasamentului afectat.

Caracteristica statiel de pompare ape uzate:

- Bazin statie de pompare din PE, PP, beton:

- Capac carosabil din fonta:

- Bare pentru culisare electropompi:

- Radier statiec de pompare:

- Conducti refulare, PEHD 100. SDR 17. PN 10. Dn 63 mm:
- Vani, Dn 30;

- Clapete sens, Dn 50;

- Conducta intrare, PVC. Dn 160mm;

- Presetupa pentru cablu alimentat cu energie electrica:

- Pompa submersibila, Q=0,29 m>/h. H=10 m (o pompa activa. o pompa rezerva);
- Dispozitiv sustinere pompa submersibila;

- Lant de sustinere pompa:

- Conducti refulare, OL — INOX, Dn 50 mm:

- Scarg;

- Senzori de nivel;

- Conducta de aerisire:

- Dezaerator automat;

- Cos de retinere din inox;

- Console OL —INOX.

Avantajele retelei de canalizare cu o singura statie de pompare ape uzate menajere
- cost de investitic mai scazut:

- montarea rapida si usoara:

- posibilitate mai usoara de racordare direct in colector:

- flexibilitate marita in timp:

Costurile estimative ale investitiei

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare. ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ
cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii:

Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu HG nr. 907 din 2016

La realizarea lucririlor se vor utiliza numai materiale si echipamente agrementate
conform reglementarilor tehnice in vigoare, precum si legislatiei. si standardelor nationale
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armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale trebuie si fie in concordantd cu prevederile HG
nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la
executia lucrarilor.

in calculul de evaluarea a lucririlor s-a avut in vedere o recapitulatii de 10 % pentru
cheltuieli indirecte si 5 % pentru profit in conformitate cu piata constructiilor.

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului,
urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului final.

Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor,
dupa caz:

- studiu topografic;

Nu este cazul, se va intocmi la Proiectul Tehnic in functie de necesitati.

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului:

Nu face obiectul prezentului studiu.

- studiu hidrologic, hidrogeologic:

Nu este cazul in zona nefiind nici un curs de apa.

- studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.

- studiu de trafic si studiu de circulatie:

Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii. pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

Nu exista date cu privire la eventuale situri arheologice.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajiri spatii
verzi si peisajere;

Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu face obiectul prezentului studiu.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul.

Grafice orientative de realizare a investitiei

Executia lucrérilor va incepe dupa ce antreprenorul si-a adjudecat executia proiectului,
urmare a licitatiei si n urma incheierii contractului cu beneficiarul. Piesele principale pe baza
carora constructorul va realiza lucrarea sunt urmitoarele:

- piese scrise cuprinzdnd memorii tehnice, instructiuni, antemasuritori. liste de cantitiiti,
programe privind controlul calitatii lucrarilor. etc.;

- caiete de sarcini cu prescriptii tehnice;

- planuri de situatie, de amplasament. profile longitudinale si transversale, dispozifii
generale;

- detalii tehnice de executie ce cuprind cote, dimensiuni, planse de detalii pentru toate
elementele componente ale lucririi;

- graficul de esalonare a executiei lucrarii.

Executia lucrarilor va fi urmdarita de Diriginte de Santier din partea beneficiarului,
Inspectoratul de Stat in Constructii si proiectantul prin asistenta tehnici de specialitate.

Contractantii au deplind libertate de a-si prevedea in oferta de achizitie a lucririi,
propriile consumuri si tehnologii de executic precum si sursele de aprovizionare pe care le
agreeaza cu respectarea insa a exigenfelor calitative si cantitative prevazute la proiectul tehnic, in
caietele de sarcini, in actele normative in vigoare si in avizele si acordurile obtinute pentru
realizarea investitiei conform legii.

Calitatea lucrarilor executate va fi asiguratd prin respectarea prevederilor din:

- Legea 10/1995 a calitatii lucrérilor cu toate reglementarile ce decurg din aceasta:
- HG 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitatii lucrarilor:
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- Buletinul Constructiilor nr. 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calititii

lucrarilor. inclusiv controlul pe faze determinante.

Pentru realizarea investitiei se disting mai multe activitati principale:
» elaborare documentatii tehnice de proiectare si verificare a documentelor de proiectare;
obtinerea autorizatiilor necesare:
achizitii publice lucrdri de constructie/derularea procesului de achizitie publica:
organizare de santier:
» realizarea lucrarilor de constructie (terasamente, infrastructura+suprastructurd drum,
santuri si rigole, etc.);
asistentd tehnicd si supravegherea executiei lucrarilor din partea proiectantului si
dirigintelui de santier.
Esalonarea costurilor se va corobora cu durata de implementare a proiectului. Durata de
realizare este estimata la 1.3 luni, din care 10 zile lucrari de proiectare. o luna lucriri de executie.
5 zile autorizare .

Platile se vor efectua conform intelegerii contractuale.

YOV VW

v

5.2.3. Organizarea executiei si gestionarea deseurilor generate in perioada realizarii
investitiei

Pentru organizarea de santier se vor prevedea spatii de depozitare a materialelor.
containere de serviciu, toaleta ecologica vidanjabila saptamanal, 3 pubele de gunoicu
sortare selectiva a deseurilor rezultate in gunoi menajer, plastic si metal.

Deseurile vegetale rezultate din decopertarea terenului vor fi transportate in vederea
eliminarii finale la depozite de deseuri menajere conforme, pamantul de excavatie excendentar
va fi utilizat pentru reconstructia ecologica a unor terenuri (la solicitarea autoritatilor locale sau
ale persoanelor fizice si juridice interesate) sau va fi transportat catre depozite de deseuri
menajere conforme pentru a se asigura materialul inert necesar acoperirilor zilnice.

Deseurile de material plastic (PEID, PVC). deseurile metalice. capetele conductorilor
neferoase cu izolatii si deseurile de lemn(resturi tamplarie) vor fi colectate separat. de unde vor
fi preluate in vederea valorificarii.

Uleiurile uzate rezultate de la utilaje si echipamente vor fi colectate in recipiente
metalice inchise, care se vor depozita controlat intr-un loc special amenajat.

Deseurile solide grase si uleioase (lavete, filtre de ulei) precum si deseurile de ambalaje
rezultate din folosirea unor materiale in lucrarile de constructii (vopsele, lacuri) vor fi colectate
in recipiente metalice inchise, care se vor depozita controlat intr-un loc special amenajat.

Deseurile menajere si asimilabil menajere vor fi colectate in containere separate.

5.2.4. Date privind cerintele de proiectare

Proiectarea se refera la elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea de
avize/acorduri necesare autorizatiei de construire, elaborarea proiectului pentru autorizarea
executdrii lucrarilor de construire (D.T.A.C.). a proiectului pentru organizarea lucrarilor de
executie (D.T.O.E.), elaborarea proiectului tehnic de executie (P.T.) si a detaliilor de executie
(D.E.). completarea si/sau modificarea proiectului in toate fazele ca urmare a recomandarilor
verificatoriilor indicati de catre Autoritatea Contractanta, elaborarea documentatiei ..as built™,
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claborarea programului de urmdrire a comportdrii in timp a lucrarilor, a

programului de

intretinere si reparatii, instructiunilor (procedurilor) tehnice privind executia lucrarilor.

Proiectul va dezvolta solutia propusa, respectand legislatia in domeniu, cu modificarile si

completarile ulterioare, iar la stabilirea solutiilor si specificatiilor tehnice. proiectantul are
obligatia satisfacerii urmatoarelor cerinfe esentiale stipulate in Legea nr.10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) rezistentd mecanica si stabilitate

b) securitate la incendiu

¢) igiend, sanatate si mediu inconjuritor

d) siguranta si accesibilitate in exploatare
e) protectie impotriva zgomotului

f) economie de energie si izolare termica
) utilizare sustenabild a resurselor naturale

Continutul cadru al documentatiilor va fi in conformitate cu prevederile

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucririlor de constructii, republicatd, a Hotdrérii
Guvernului Romdniei nr. 907/2016, privind etapele de claborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
Jonduri publice.

5.3.

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Servicii de proiectare si asistenta tehnica:

Nr. | Activitate/Etapi Rezultat asteptat

1 Elaborare proiect pentru | Proiectul pentru autorizarea executirii lucririlor
autorizarea executarii lucrarilor de | (P.A.C.) verificat, in conditiile Legii nr.10/1991, cu
construire (P.A.C.) si proiect de | modificarile si completarile ulterioare. Legii nr.
E)Iz;ggnézarc % rectiel heelar 50/1991 republicata. cu modificarile si completarile

k) ulterioare si ale HG nr.907/2016. precum si cu toate
reglementérile tehnice incidente, insotit de avizele
solicitate prin Certificatul de Urbanism, de Proiectul
de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.)

2 Elaborare/Definitivare Proiect | Proiect Tehnic (PT) si Detalii de executie (DE) |
Tehnic (P.T.) si Detalii de | verificate. potrivit Legii nr. 10/1991, cu modificarile ‘
Executie (D.E.) si completarile ulterioare, Legii 50/1991 republicata

cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG
nr. 907/2016, precum si cu toate ‘
reglementariletehnice incidente.

3 Asistentd tehnica pe perioada de | Rapoarte de activitate intoemite lunar. |

executie a lucrarilor

Cartea tehnicad a constructiei intocmitd si predata
Autoritatii  Contractante, pe masura elaborarii
(capitolul A: Documentatia privind proiectarea,
informatiile necesare, capitolul B si C si capitolul D
Documentatia privind exploatarea. intreginerea,
repararea, urmdrirea comportdrii  in timp §i
postutilizarea constructiei) pana la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

Referatele pe specialitati privind modul de realizare |
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a lucrarilor

Parficipare la receptia luerdrilor

Lucrari:

I. Toate lucrarile pe specialitati realizate pe deplin, in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini si cu Proiectul Tehnic:

2. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei.
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor. asa cum sunt acestea indicate
mai jos:

- Graficul general de realizare a investitiei publice:

- Planul calitatii;

- Planul de control al calitatii, verificari si incercari pentru lucririle executate in versiunea finald.
inclusiv inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrérilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta
calitatea lucrarilor;

- Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate de
legislatia in vigoare;

- Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau previzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

- Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante.

- Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzétor pe toate paginile.

3. Perimetrul santieruiui de lucru eliberat si curétat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

4. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;

Urmatoarele rezultate intermediare in executia contractului sunt definite si asociate
solicitarii de plati intermediare de catre Contractant, dupa verificarea si acceptarea lor de catre
Autoritatea Contractanta:

i.  Receptia proiectului faza P.T. + D.E.;

ii.  Stadiile fizice prevazute in proiectul tehnic;

iii.  Receptia situatiilor de plata lunare pentru serviciile de asistenta tehnica. conform
stadiului fizic al lucrarilor:

iv.  Receptia documentatiilor: ,as built”, a certificatului de performanta energeticd, a
programului de urmdrire a comportarii in timp a lucrarilor, a programului de intretinere si
reparatii. si instructiunilor (procedurilor) tehnice privind executia lucrarilor;

v.  Receptia la terminarea lucrarilor:

vi.  Receptia finala

5.4. Personalul Contractantului

Contractantul va numi un responsabil de contract care va comunica cu reprezentantii

Autoritatii Contractante la nivel de contract. Responsabilitatile acestuia sunt:

» gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea

contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
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» gestioneazd, coordoneazd si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului. in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

» asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdgii conform
reglementarilor in materie;

» gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia daca exista:

» gestioneaza si raporteaza progresul serviciilor cu o frecventa saptamanala;

Ofertantii vor avea in vedere formarea unei echipe de proiectanti care sa acopere toate
specialitatile necesare pentru realizarea documentatiilor proiectului. Echipa va fi condusa de
un sef de proiect-specialist cu studii superioare in domeniul arhitecturii, cu drept de
semnatura, membru la OAR, ce va aevea responsabulitatea indeplinirii misiunilor
arhitectului, aprobate de OAR, la care se va adauga si urmatoarele responsabilitati principale
(fara a ne limita la):

- Gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta cu privire la continutul livrabilelor
specifice etapelor de proiectare.

- Asigura comunicarea cu autoritatile responsanile in aprobarea/avizarea documentatiilor
aferente prtoiectului

- Asigura convocarea si secretariatul tuturor sedintelor organizate in santier pe parcursul
executiei lucrarilor, participa la receptia la finalizarea executiei lucrarilor precum si la
receptia finala.

Contractantul va efectua serviciile de proiectare numai cu personal atestat potrivit legii.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier
care va relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea
contractului.

Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Contractant in santier. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent in santier cand se
realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante despre
situatia din santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Personalul Contractantului care desfisoard activitafi pe santier trebuie si aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie sd se asigure si si demonstreze ci personalul care desfisoara
activitati pe santier:
i.  are toate abilitatile si competentele pentru executia lucririlor preconizate:
il.  este sindtos si in forma pentru executia lucrdrilor preconizate.
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Personalul Contractantului care lucreaza pe santier trebuie sa fie usor de identificat si este
obligat sa poarte echipament cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil.
Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul orelor de lucru.
5.5. Materiale, echipamente, utilaje

Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa prevada in proiect numai materiale si
echipamente ecologice, a caror calitate este atestata de catre producatori conform
standardelor/cerintelor legale in vigoare si conform Directivelor U.E.

Necesarul minim de utilaje pentru indeplinirea contractului sunt stabilite la nivelului
proiectului.

5.7. Modificari tehnice

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din
Proiectul Tehnic. Pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisd nicio modificare tehnicéd a
documentatiei de proiectare decat cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu
sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 actualizata.

6. MANAGEMENTUL CALITATII SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
6.1. Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitdtile din cadrul Contractului in conformitate cu
Planu! calitdtii si in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al
calitatii in constructie (inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu
modificirile si completérile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet
de sarcini. in consecinta, Planul calititii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract
si pentru lucrdrile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitdtii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de
Contractant trebuie:

i. s descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitdtii in constructii n asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile:

ii. si demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneazd calitatea in
executia lucrarilor in constructii;

iii. s@ descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele:

iv. s fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului:

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale
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si infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apirea pe perioada
executiei lucrdrilor.

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autorititii Contractante la
sedinta de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de catre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de cétre
Contractant.

Pe durata executdrii Contractului. Planul calitatii se actualizeaza ori de cate ori se
considera necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

6.2. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucririlor),
Contractantul trebuie si prezinte in cadrul proiectului tehnic un plan de control al calititii
executdrii lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract. un Plan
general de control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sia acopere toate
activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucriri pe santier si si identifice
Planurile de control al calitatii aferente diferitelor activitéti/etape specifice ale lucrarilor. Planul
general de control al calitatii lucrarilor va fi aprobat de cétre Autoritatea Contractantd in termen
de 5 zile de la emiterea de catre Contractant.

Contractantul trebuie sd ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la
executia oricdrei activitati/etape la fiecare etapd a Planului de control al calititii aferent si sa
verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

6.3. Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referintd sub
forma de numar de identificare alocat de Contractant. Toate documentele (scrise sau desenate)
prezentate de Contractant Autoritdii Contractante trebuie sa fie in limba roména.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul
international de unitati.

Contractantul va furniza atat exemplare a documentelor ce rezultd pe toatd durata de
executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite
direct sau importate fard pierderi de format disponibile la nive! de Autoritate Contractanta:

7. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

7.1. Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Data la care se intenfioneaza demararea prestarii serviciilor de proiectare este data
emiterii ordinului de incepere pentru aceste servicii.

Dupa receptia proiectului tehnic si obtinerea Autorizatiei de Construire. Autoritatea
Contractanta va emite ordinul de incepere a lucrarilor.

Durata serviciilor de elaboarare a documentatiilor care fac obiectul contractului este de 10
zile. serviciile de asistenta tehnica decurg odata cu emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de
executie si se finalizeaza la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar
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durata totald a lucrarilor de executie nu trebuie sa depaseasca 30 zile.

7.2. Inceperea activititilor pe santier
Procesul verbal al acestei intalniri constituie Procesul verbal de predare-primire
amplasament, si in baza lui se pot incepe activitatile pe santier

7.4, Testarea tehnici a lucrarilor

Lucrérile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor .

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal. utilaje.
echipamente si materiale) pentru activititile prin care se realizeaza testarile tehnice.

Aceste activitdfi includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege.
precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de dirigintele de santier.

7.5. Finalizarea serviciilor si a lucririlor si receptia acestora

Documentatiile intocmite se vor preda autoritatii contractante astfel:

- Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor - in doua exemplare
originale pe suport hartie , vizat de verificator de proiect

- Documentatia tehnica pentru autorizarea exccutarii lucrarilor de construire (P.A.C.), inclusiv
documentatiile pentru obtinerea avizul ISC - in trei exemplare originale pe suport hartie;

- Proiectul pentru organizarea executiei lucrarilor (P.O.E.) - in trei exemplare originale pe suport
hartie;

- Proiectul tehnic de executie (P.T.E.) - in cinci exemplare originale pe suport hértie si intr-un
exemplar in format electronic (unul scanat format pdf);

- Proiectul ,,as built” — in trei exemplare originale pe suport hértie .

Dupa receptia documentatiilor aferente prezentei proceduri de achizitie publica drepturile
de proprietate intelectuala (autor) vor fi cedate in favoarea autoritatii contractante -
D.G.A.S.P.C. Judetul Arges.

Atunci cand Contractantul considera ci a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupd terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

8. SUBCONTRACTAREA

Potrivit art. 53 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, “Orice operator economic
are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual
ori in comun cu alti operatori economici, [....] subcontractant propus sau tert sustinitor, in
conditiile prevazute de prezenta lege”™.

Daca operatorul economic va subcontracta o parte sau parti din contract, autoritatea
contractantd solicitd ofertantului/candidatului sd precizeze in ofertd ori solicitarea de participare
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale
subcontractantilor propusi. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si
ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. stabilite prin legislatia adoptata
la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele si
acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51
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alin. (1) din in Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Autoritatea contractantd solicitd subcontractantului/tilor s prezinte Declaratie privind
partea/pértile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializirile acestora
precum si prezentarea de documente relevante privind resursele materiale si umane pentru partea
lor de implicare in contract. Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de citre
subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigitor va prezenta Acordul de
subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractantii in original impreuna cu declaratia
subcontractantului privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 218 alin. (1), (4) din Legea
98/2016 privind achizitiile publice Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165. art. 167. art. 164
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Subcontractantul raspunde in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor
etapelor pe care le parcurge pentru realizarea contractului in care este implicat alturi de ofertant.

Autoritatea contractantd nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii
propusi de ofertant/candidat in oferta. dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeazi sa fie
indeplinit, dacd documentele prezentate sunt relevante in acest sens.

in cazul in care ofertantul intentioneazi si subcontracteze o parte/parti din contract,
DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

9. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI
9.1. Responsabilitati cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate, responsabilitatile Contractantului sunt:
I.  Asigurarea planificarii resurselor pe toati perioada derularii Contractului;

ii.  Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor, atat pentru organizatia sa. cat
si pentru subcontractantii/personalul propus:

iti.  Respectarea legislatiei privind sdndtatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante. precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului. pe toata durata acestuia:

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale cu respectarea celor mai bune practici din domeniu a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sd se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantid, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati:
vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functic de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante. la orice moment in derularea Contractului;
vil.  Implementarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (modificari) solicitate de cétre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;
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viii.  Prezentarea de situatii de platd, pentru fiecare activitate in parte, indicand progresul
activititilor sale. Situatiile de plati trebuie s& includd originalele documentatiei
doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe. onorarii ete, in numele si
pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini
corespunzitor toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul
Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale
Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucréri in cadrul Contractului.

Contractorul are rispunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului
conform planificarilor. astfel incit sia se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie:

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activittilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

iii. Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor
pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului
inconjurdtor. Contractantul este obligat si acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror
substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau
substante periculoase trebuie si fie mentinutd la o cantitate minimi in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta. [n situatia in
care. in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta.

Contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa. orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activiiatea de
exccutie a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de
lucrari.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii
lucrdrilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui
de santier). Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in
baza aprobarii Autoritatii Contractante.
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Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini,
dar si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legala.
incluzénd fard limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier,
prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta
sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari citre Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractanta si in general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observérii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intirzieri. incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor. respectiv a receptiei finale
a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de rdspunderea sa
fatd de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucririlor de executie.

Contractantul este responsabil pentru dstinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o formi actualizaid (in
vigoare pe toatd perioada derularii activitdtilor), atdt pentru organizatia sa. cit si pentru
personalul propus.

9.2. Responsabilititi referitoare la realizarea efectivii a serviciilor de proiectare, asistenta
tehnica si a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sd proiecteze si sa puna in operd documentatia tehnici
rezultata in urma proiectarii dupa ce a fost aprobata de Autoritatea Contractanta.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile
Contractantului asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezulta din aceastd procedura.

9.3. Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregdtirea santierului implica cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea
efectiva a lucrarilor de catre Contractant:

i. verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

il. identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a

instalatiilor subterane si marcarea clard a pozitiei acestora:

iii. masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii

executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si
respectiv  in aer. Aceste masurdtori trebuie facute cu dispozitive de masurare
adecvate/omologate, capabile sa detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile péna
la Limita inferioard de Explozie (LIE).
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9.4.Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajarile necesare. inclusiv infrastructura

necesard, forta de muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalu! activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

iii.

V.

Vi

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fira a fi limitativ). urméatoarele:
Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd dacd este cazul birouri, spatii de locuit. laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilitatilor (energie electrica. apa. comunicatii etc). asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si
securitatea personalului;

. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica. apa, comunicatii etc) sau asigurarea

de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sdnatatea, siguranta si securitatea personalului:

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atdt pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele:

i. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv

personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile):

.Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv

aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum
si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

9.5. Responsabilitati legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei

tehnice pe santier:

iii.

vi.

sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si  neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;
solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice. care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor:

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
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doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante:
vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor:
viil.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei:
iX. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrérilor de constructii;
X. remedierea, pe propria cheltuiald. a defectelor calitative apirute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala. la terminarea executiei
lucrarilor.

9.6. Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de catre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activititii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autorititii Contractante
este:

g Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standarde Europene si internationale
sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordata de Contractant de
0 manierd care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucririi de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de citre
Autoritatea Contractanta.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractantilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s se asigure ca toti
subcontractanti si/sau furnizorii, inteleg. in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte
ca acestia sd inceapa lucrul.

Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu
legislatia in vigoare.

9.7. Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in muncid pe durata execufiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanitatea in munci ale
Autoritdtii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completérile ulterioare.

10. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE
i) Autoritatea Contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului. fara plata, daca
nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
a. amplasamentul lucrarii
b. suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier:
c. caile de acces rutier si racordurile de cale ferata:
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d. racordurile pentru utilitati (apa. gaz. energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului.

e. SF. avize/acorduri de principiu.
i) Autoritatea Contractanta participa la trasarea de catre executant a axelor principale, bornelor
de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si
pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. Costurile pentru
consumul de utilitati pe parcursul executarii lucrarii. precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre executant.
iil) Autoritatea Contractanta are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea Contractorului.
iv) Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier.

11. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice.
asa cum este mentionat in Contract.

12. DATA INCEPERII ACTIVITATILOR SI DURATA ACESTORA

Data inceperii prestari serviciilor de proiectare este data emiterii ordinului de incepere a
serviciilor de proiectare emis de catre Autoritatea Contractanta. Durata prestarii serviciilor de
proiectare pentru etapele DTAC, DTOE. PT, DE este de 13 zile calendaristice.

Serviciile de asistenta tehnica decurg odata cu emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
de executie si se finalizeaza la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (30
zile calendaristice).

Durata lucrarilor de executie este de 30 zile calendaristice, incepand de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor.

13. RISCURI SI CERINTELE PRIVIND GESTIONAREA ACESTORA

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise in continuare si si estimeze posibilele efecte ale acestora. In acest sens, la intocmirea
ofertei. Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp. financiare si de orice
altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
- serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati:
- nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea
si desfdsurarea in bune conditii a Contractului:
- toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
mdsura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;
- buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractantd in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:
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- datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanti nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

- existenta de erori /omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri:

- intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de citre alte
autoritatea, dupi caz

- aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritdtile competente. Autoritate Contractantd. alti contractanti ai
Autoritatii Contractante (ex.verificatori de proiect):

- neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din
aceasta procedura:

- aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii. inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant:

- addugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

- depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica:

- intarzieri semnificative in semnarea contractelor de catre ofertantul declarat castigator cu
partenerii care vor furniza echipamentele, materialele si serviciile necesare executiei lucrarii. sau
intarzieri in livrarea acestora;

- schimbari in cadrul echipei propuse de catre operatorul economic desemnat castigator, care ar
influenta negativ derularea contractului;

- estimarea necorespunzatoare a resurselor umane necesare pentru derularea optima a
activitatilor;

- schimbari legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnica, respectiv de
modificari la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

14. INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE
14.1. Legislatie, reglementiri tehnice de referinta
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare:
- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii;
- H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. cu
completarile si modificarile ulterioare:
- Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
- Ordinul nr. 2264 / 28.02.2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de
proiecte si a expertilor tehnici in constructii;
- Hotardrea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora;
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- Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
performanta energeticd a cladirilor:
- Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor - republicata;
- Ordinului M.LP.AT. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “indrumator privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrdrilor si a constructiilor, cu modificirle si completarile ulterioare™.
- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii. cu
modificarile si completarile ulterioare:
- Reglementdrile tehnice specifice domeniului Af, A1. A2, B, C, D, F. L. lo. S. si standardele
corespunzatoare, incluse ca referinte in corpul reglementirilor tehnice in vigoare la data
efectuarii Raportului tehnic.
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
- Hotarérea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajiri care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
- Norme metodologice din 25 august 2016 privind avizarea si autorizarea de securitate la
incendiu si protectie civila aparute in M.O. nr. 675/01.09.2016
- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul. cu modificirile si
completdrile ulterioare,
- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. republicata cu
modificarile si completarile ulterioare:
- Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21
mai 2012;
- Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ
PCF 002;
- Directivele europene Regulamentele Parlamentului European in domeniul constructiilor;
- Cod de proiectare seismica — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (inlocuieste
P100/2006), Cod de proiectare.
- Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012. Cod de proiectare.
- Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014
- Normativul privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor indicativ
C107/3/2012,
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere P118/2/2013
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare. semnalizare
si avertizare incendiu P118/3/2015.
- Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007).
- [7- 2011 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;
-19- 2013 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare:
- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludari etc.. necesare realizarii unui proiect
tehnic corect si complet care sd indeplineascd conditiile de aprobare si care si poate fi
implementat.
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. actualizata:

Lista de mai sus nu va fi considerata exhaustiva.
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14.2. Intocmirea documentatiei
La elaborarea documentatiei, prestatorul va tine cont de solutiile proiectate prin

S.F. - Racordare retea interioard canalizare mengjers la retecua publicd de canalizare menajerd,
Complex de 4 Locuinte protejate , Comuna Ciofrdngeni, Judetul Arges”. si are obligatia de a
respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare aplicabile specificului
contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, prestatorul va respecta si
eventualele acte normative si prescriptii tehnice aplicabile, care intra in vigoare pe parcursul
indeplinirii contractului, dupi caz.

Documentatiile aferente obtinerii avizelor, acordurilor necesare pentru obtinerea
autorizatiei de construire, documentatiile necesare pentru obtinerea verificarilor tehnice aferente
proiectului ce se impun conform legislatiei in vigoare, se vor elabora de prestator in numarul de
exemplare solicitat de avizatori si vor fi sustinute. Costurile (taxele) pentru obtinerea
avizelor/acordurilot/altor documente solicitate de autoritati vor fi achitate de catre beneficier.
Orice document/formular necesar de intocmit. pentru/sau in legaturd cu realizarea obiectului
contractului, va fi intocmit de cétre prestator, cu acceptul si in numele beneficiarului.

Toata documentatia elaborata va fi asumata, prin semnatura si stampila de catre
proiectantul general, in situatia in care nu exista subcontractanti declarati in cadrul elaborarii
ofertei.

La intocmirea documentatiilor se va tine cont ca exemplarele sa fie predate si pe suport
electronic.

Proiectantul certifica fara echivoc conformitatea datelor furnizate si a documentelor
¢laborate. Toate documentatiile vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu toate actele
legislative. normativele si normele specifice in vigoare.

14.3. Alte cerinte specifice

- sa predea documentatiile elaborate in baza contractului in termenul stabilit prin graficul de
prestare a serviciilor, pe baza de proces verbal, numerotat si datat, inregistrat de ambele parti
contractante;

- sa asigure nivelul de calitate privind cerintele esentiale impuse conform legii si normelor
tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei si a clauzelor contractuale;
- sa raspunda la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada avizarii
proiectului de catre achizitor:

- sa participe la sedintele periodice de lucru (organizate ori de cate ori va fi necesar) impreuna cu
reprezentanti ai achizitorului si cu cei ai colectivului de elaborare condus de catre seful de
proiect.

-sa stabileasca. prin proiect. fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea:

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, la constructiile la care trebuie sa
asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate. dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte
atestati.
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15. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va contine:

Propunerea tehnica va fi elaborata astfe! incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele
impuse prin documentatia de atribuire si sa ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia
cu cerintele minime prevazute in caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta:

Etapa 1: Propunerea tehnica servicii de proiectare

Propunerea tehnica servicii de proiectare: Grafic fizic detaliat pe activitati pentru fiecare
activitate in parte, modalitatea de lucru precum si standardele si normativele ce vor fi utilizate la
elaborarea documentatiilor;

[nstructiuni privind modul de intocmire a graficului de prestare a serviciilor si descrierea
metodologiei de lucru:

-Se va intoemi un grafic fizic, de prestare a serviciilor cu enumerarea fazelor si etapelor de
proiectare.

Ofertantii sunt obligati sa prezinte un grafic de prestare a serviciilor, detaliat. din care sa
rezulte toate etapele de lucru (preluarea reperelor topografici: preluarea documentatiei elaborate
anterior; verificarea temeinica a studiilor de teren; elaborarea documentatiilor in ordinea fireasca
si legala inclusiv tiparirea documentelor, stampilarea si semnarea acestora,

Conform prevederilor art. 51 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, ofertantul va
prezenta o Declaratie pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile
relevante in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca:

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
Caietul de sarcini, Studiul de fezabilitate ., documente care fac parte din documentatia de
atribuire. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Descrierea metodologiei de lucru, pe parcursul elaborarii proiectului, are in vedere
detalierea urmatoarelor aspecte, coroborate cu graficul/ de prestare a serviciilor de proiectare si
in ordinea cronologica a desfasurarii activitatilor, cu personalul si tehnica de care dispune:

-modul de elaborare a proiectului tehnic

-modul de elaborare a caietelor de sarcini pe specialitati

-modul de elaborare a detaliilor de executie

- modul de elaborare a antemasuratorilor si a listetor de cantitati

-modul de elaborare a documentatiilor pentru obtinerea avizezor si acordurilor

-modul de elaborare a DTAC,

-modul de rezolvare a problemelor care pot surveni in teren, pe parcursul executiei
lucrarilor constructive (nepotrivirea detaliilor de executie cu terenul, aparitia unor circumstante
care nu au putut fi prevazute la elaborarea proiectului, etc.). descrierea riscurilor posibile in
aplicarea proiectului pe teren

- modul de acordare a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrairilor. participarea la
realizarea lucrarior care devin ascunse, participarea la fazele determinante. participarea la
receptia la terminarea lucrarilor si descrierea atributiilor proiectantului la aceasta etapa,
participarea la receptia finala a lucrarilor si descrierea atributiilor proiectantului la aceasta etapa
In conformitate cu legislatia in vigoare. Ofertantul va avea, printre altele, urmatoarele obligatii:

- Asigurarea prin proiectul tehnic si detaliile de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerintelor,cu respectarea regulamentelor tehnice si a clauzelor contractuale.
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- Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor
exploatarea, intretinerea si reparatiile aferente precum si dupa caz. elaborarea proiectelor de
urmarire privind evolutia in timp a lucrarii;

- Intocmirea planului de control si calitate:

-Asistenta tehnica din partea proiectantului de specialitate pe perioada implemeniarii
proiectului in conformitate cu prevederile legate in vigoare.

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor obligatorii pentru componenta
proiectare, cu nominalizarea expertilor la momentul depunerii ofertelor.

Etapa 2: Propunere tehnica executie lucrari

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
Caietul de sarcini. Studiul de fezabilitate . documente care fac parte din documentatia de
atribuire. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va contine:

a) prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus/activitatile)

b) abordarea procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor,
in concordanta cu prevederile Caietului de sarcini/Studiilor intocmite si ale Propunerii tehnice
pentru proiectare;

¢) Graficul de executie al lucrarii

d) Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate (nu va fi acceptata o
perioada de garantie mai mica de 36 luni).

¢) Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada garantiei acordata, cu
precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor
defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor financiare. materiale. mecanice si de
personal alocate pentru punerea in aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliata a
lucrarilor din punct de vedere tehnologic.

g) Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului. in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
Hotararea nr 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Autoritatea Contractanta comunica operatorilor economici ca acestia pot vizita
amplasamentul obiectivului, astfel incat sa poata oferta in cunostinta de cauza.

Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata
de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest
sens (Formular nr.7);

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera
la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la
Inspectia Muncii sau de pe site - ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatic.html .

in cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre
asociatul desemnat lider.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe
site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Toate documentele trebuie sa fie prezentate in limba romana.
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16. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Oferta financiara se va structura distinct pentru servicii de proiectare (inclusiv fazele de
proiectare) si executia lucrarilor.

Oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor si executia
lucrarilor. Prin completarea formularului de oferta, operatorul economic isi manifesta dorinta de
a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta.

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim
doua zecimale. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare care vor fi
prezentate in cadrul ofertei sunt:

a) Formular de oferta

b) Anexa nr.1 la Formularul de oferta - Centralizatorul de preturi pentru serviciile de
proiectare si executia de lucrari

¢) Declaratia ofertantului in conformitate cu Anexa 2 la Formularul de oferta.

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. ) din HG 395/2016. ofertele cu pret
mai mare decat fondurile disponibilizate, vor fi respinse ca fiind inacceptabile.

Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea
financiara.

Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare.

Alte precizari:

a) se va lua in calcul cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.

b) pretul va include toate cheltuielile necesare pentru prestarea contractului.

c) ofertantul va intelege ca propunerea financiara se va elabora tinand cont de impactul
asupra preturilor prezentate, a evolutieipietei. a inflatiei, etc.. pe intreaga perioada pana la
finalizarea contractului.

d) in cazul in care informatiile sau documentele prezentate de catre operatorii economici
sunt incomplete sau eronate sau in cazul in care lipsesc anumite documente. autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita intr-un anumit termen ofertantilor clarificari si. dupé caz.
completdri ale documentelor prezentate de acestia in cadrul ofertelor sau solicitarilor de
participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal si transparentei.

V. OBLIGATII ALE EXECUTANTULUI

Executantul va avea personal atestat care va urmari derularea in conditii corespunzatoare
a lucrarilor. Se va asigura personal de specialitate, conform legii. dupa cum urmeaza:

- Responsabil tehnic cu executia — domeniul 1.1 Constructii civile. industriale si agricole,
cu autorizatie valabila;

- Responsabil cu controlul calitatii - decizie interna de numire in conformitate cu Legea
10/1995 :

- Responsabil de securitate si sanatate a santierului - atestat conform Legii securitatii si
sanatatii in munca nr.319/2006 si HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

Sef Serviciu ATPA

FLOREA-DANIEL ~
Red. 1 ex 4 (} -

V4 ;
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ROMANIA ‘
PRIMARIA COMUNEI CIOFRANGENT

JUDETUL ARGES
Tel: 0248747155; fax: 0248747066

e-mail: p:‘imaricffﬁciofrangem.cjarges.m

CERTIFICAT DE URBANISM

In scopul ;

» Racordare reteg interioara canalizare menajera} la reteau_a publica
de canalizare menajera — Complex de 4 Locuinte Protejate,
x T 4
comuna Ciofrangeni, Judetul Arges ¢

Ca urmare a cererij adresate de Gogoase Adela -~ director adjunct la D.G.AS.P.C, Arges, |
CUL 9742496 , oy sediul in municipiul Pitesti , judetyl Arges , sgctorpl = scod postal - , str. Calea
Dragagsani. ny, 8 v bl - se - ef Ap - telefon - | e-maj] - + Inregistrata la nr, 3924

din 12,07, 2023 . | .

Pentru imobilyl-tepen si/sau constructii-situate i Judetu] Arges, comung Ciofrangeni . satul
Ciofrangeni, ytp-. Stadionului , coq Postal 117250 ;

sau identificat prin :

- plan de situatie, plan de incadrare jp Zona

in temeiy] relementari]op PUG 3} Comunej Ciofrangen; » aprobat prin Hotararea Congj)j ului Loca}
Numarul 37/ 01, g9, 2020,

JIn conformitage ¢y pPrevederile Legij ny., SO/1991. prying autorizarea CXecutarii lucrarijop de construeti;,
republicala . ¢y modificarile s completarile ulterioare,

SE CERTIF[C,4

IR REGIMUL JURIDIC .
-~ imobij] Proprietate publies 4 comunei Ciufraugeni, sat Ciofrangeni, Judetu] Arges ;
~Conformy HCL nr 15 din data de 17.03. 2017 s terenul a fogt transmis ip administrarea
Directiei enerali pentyy Protectia Copiluly;j Arges cu titha gratuit , pe toata durata de
fuctionaye 4 serviciilop Sociale, ce ge vor i'nfiinga;
- imobilu] ge afla in jn travilanul com unej Ciofrangeni, sat Ciofrangeni,judetul Arges ;

= imobilul ny se afla pe lista monumentelyy istorice say in zona de protectie g acestory ;
2 REGIMUL ECONOMiC -

- folosinta actuala : tereq curtj — constructij;
- conform relementarijg,- PUG g Comunej Ciofrangenj » aprobat prip Hotararey Consiliulyj
Local Numarul 37 /9y, 10. 2020 - ¢ _ Zona centrala;
3. REGIMuy, TEHNIC :

“POT maxiy, — 70% - pentry functiunj publice ;

~CUT maxim - 2,1 mp, ADC/mp tepen _ Pentru functiypi Publice ;
Utlitati i zona ;

" retea de apy Potabila pe gy, Stadionylyj :

“retea de canalizyye pe drumyj Judetean 678A ;
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- retea de curent electric — pe str. Stadionului

UTILIZARI ADMISE
- se admit conversii functionale compatibile cu caracterul zonei: funetiuni publice de interes comunal;
administrative, culturale, de invatamént, functiuni tertiare servicii, agentii, banci si oficii bancare,
comert, reprezentante comerciale, birouri diverse. recreere si turism, locuinte;

Prezentul certificat de urbanism poate {i utilizat in scopul declarat pentru:

, Racordare retea interioara canalizare menajera la reteaua publica
de canalizare menajera —~ Complex de 4 Locuinte Protejate,
comuna Ciofrangeni, judetul Arges “

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatiec de construire /

desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

4, OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii — de¢
construire - solicitantul se va adresa autiritatii competente pentru protectia mediului: APM
Arges — Pitesti.

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarca  efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului. modificata prin Directiva Consiliului si
Parlamentului European2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si
programe in legatura cu mediul si modificarea , cu privire la participarea publicului sj accesul la justitic.
a Directivei 85/337/CEE si a Directivei96/61/CE. prin certificatul de urbanism se comuinica
solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa
decida .dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor
supuse evaluarii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de
mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructiila autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu,
autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul  asigurarii consultarii publice . -
centralizarii obtiunilor publicului si formarii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea
investitiei in accord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificate de urbanism , titularul are obligatia de a se
prezenta la autoritatea pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a inyestitiei si
stabilirii demararii procedurii de evaluare asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare
adecvata. In urma cvaluarii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se
va emite punct de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului.

In situatia in eare autoritatca competenta pentru protectia mediului stabileste
efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a evaluarii adecvate , solicitantul are
obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la
mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de
realizare-a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei
publice competente.
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D CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE! DE CONSTRUIRE

va fi insotita de urmatoarele documente -
a) certificatul de urbanism:
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz , extrasul de plan
cadastral actualizat Ia zj si extrasul de carte funciara de informare actualizat Ia »i . In cazul
in care nu dispune altfel( copie legzlizata)
¢) documentatia tehnica - D.T. — dupa caz( 2 exemplare originale):
[x]-D.T.A.cC.

d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane sj infrastructura( copie)
[ x - alimentare cn apa-—de la SC Apa Canal Ciofrangeni ;
[ x] - canalizare - de Ig SC Apa Canal Ciofrangeni ;
[ x] - alimentare cu energie electrica — de la SC Distributie Energie Oltenia SA -
d.2) avize si acorduri privind:
[ x]- sanatatea Populatiei — de Ia Dircctia de Sanatate Publica Arges ;
d.3) avize/acorduri specifice ale administratic; publice centrale si/say ale serviciilor
descentralizate ale acestora (copie)

d.4) studii de Specialitate ( ¢xemplar original) ;

mediului ;

B dovada inregistrarii proiectului la Ordiny| Arhitectilor din Romania (| exemplar Original) :
) documente]e de plata ale urmatoarelor taxe (copie): o

............................................

Prezeniy] Certificate de urbanism gre valabilitate ¢

Primar :
Pantery Dy, Florin i mope
Smeu Ramo a

N

Responsapj] urbanism
lvgn, C, onstantin

Seuhl b o
e led, conform chitantei nr
a f0st transmyis solicitan

Achitat taxg de
Prezentul certificate




In conformitate ¢y prevederile Legii nr. 50/19
constructii, republicata, ¢y modificarile s compl

deladatade..........., . pana la data de

Dupa aceasta data, o

foua prelungire nuy este posibila. sol
conditiile legii. un alt certifi

cat de urbanism.

Primar

Data prelungirii valabilitati; :

Achitat taxade . conform Chitantej .
Transmis solicitantuluj 14 data de
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91 privind autorizarea e
etarile ulterjoare .

Xecutarii lucrarilor de

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

icitantul urmand sa obtina , in

Secretar

Responsabil urbanism




