CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Pitesti, Calea Dréagdasani, nr. §, Cod 110347, ROMANIA \,w_.-(-
Telefon/Fax: 0248-271131
Email: dgpdcarges@yahoo.com

Nr. 1839/ 16.10.2023

CAIET DE SARCINI
acliizitia publici servicii de proiectare faza si executia lucriirilor aferente
obiectivului de investigie

privi

“ Rucordare la refea publicd de canalizare menajerd la CENTRU DE ZI Rucdr, Com. Rucdr,
Judejul Arges”.

Prezentul calet de sarcini detaliaza cerintele pe baza cérora fiecare Ofertant va elabora
Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru realizarea serviciilor si lucrérilor
care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceastd procedura.

1. INTRODUCERE
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
* Racordare la retea publicd de canalizare menajerd la CENTRU DE 71 Rucdr,Com. Rucdr,
Judeful Arges”.
1.2. Autoritatea Contractanti
Directia Generald de Asistenti Sociald si Protectia Copilului Arges
Adresa postala: Calea Dragasani. Nr. 8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110347, Roméania, Tel.
+40 248271131, Email: dgpdcargesiwyahoo.com, Fax: +40 248271220

1.3. Beneficiarul investitici
Directia Generali de Asistentd Sociali si Protectia Copilului Arges

2. CONTINUTUL PREZENTULUIL CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parle integrantd din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnic si
financiara.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de bazd care trebuie
respectate astfel Tncat potentialii ofertanti sd elaboreze propunerea tehnicd corespunzitoare cu
necesitdtile autoritatii contractante.
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Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Vor fi lnate in considerare numai ofertele a
céror propunere tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor
minimale din acest caiet de sarcini.

La intocmirea ofertei, se va lua in calcul orice alti categorie de servicii si lucrari
considerate de céatre ofertant ca necesare in vederea proiectarii si executfirii unei lucririi
complete si de calitate.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare elaborarii si prezentarii ofertei pentru “
Racordare la refea publica de canalizare menajerd la CENTRU DE ZI Rucdr,Com. Rucdr,
Judetul Arges”.

Legislatie aplicata:

* HG 766/1997 -Regulamente privind calitatea in constructii.

* HG 273/1994- Regulament de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora.

*Legea 376/2006 privind regimul constructiilor.

*Ordinul 1430/2005 -Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executdrii lucrérilor de constructii , cu modificarile si compietérile ulterioare.

*Ordonanta de urgentd nr.195/2005 rpivind protectia mediului( cu modificirile ulterioare)

aprobatd cu Legea nr.265/29.06.2006- abroga Legea 137/1995.

* Legea nr.107/1996 -Legea apelor cu modificérile si completirile ulterioare

*HG 930/ 2005 privind marirea zonelor de protectie sanitaré.

* Legislatia 1n vigoare corespunzatoare obiectului achizitiei.

Avize obtinute Ia faza SF:
1.Certificat de Urbanism nr. 75/ 02.08.2023

2. Punct de vedere al Agentia pentru Protectia Mediului Arges, Clasarea Notificirii nr. 18453
din data de 22.08.2023

3. Aviz pentru alimentare cu ap# de la SC Apé Canal Rucir nr.369 din data de 10.08.2023

Urmatoarele documente fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini:
Studiu de fezabilitate
Lista de cantitati de lucréri pe categorii de lucrari
Plan de incadrare in zond

3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

Pentru racordare “ Racordare la refea publicd de canalizare menajerd la CENTRU DE ZI
Rucdr,Com. Rucdr, Judetul Arges”.

3.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copitului Arges este institutie publica,
cu personalitate juridicd, aflatd in subordinea Consiliului Judeiean Arges si are rolul de a asigura,
la nivelul judetului Arges, aplicarea politicilor si strategiilcr de asistentd sociald in domeniul
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protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu
handicap, precum si a oricéror persoane aflate 1n dificultate.

3.2. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Prin realizarea proiectului “ Racordare la retea publici de canalizare menajerd la CENTRU DE
ZI Rucdr,Com. Rucdr, Judetul Arges” se va efectua racordarea retelei interne a Centrului la
reteaua publicd de canalizare menajerd.

3.2. Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucriri
In paralel cu prezenta procedurd de achizitie de servicii de proiectare si executie lucriri pentru
obiectivul de investitii “ Racordare la retea publicd de canalizare menajerd la CENTRU DE
ZI Rucdr,Com. Rucdr, Judetul Arges”, Autoritatea Contractanti va desfasura proceduri de
achizitie pentru:
- lansarea proceduri de achizitie pentru servicii asociate dirigentie de santier
4, INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET
DE SARCINI '

Obiectul contractului ce rezultd din aceasti proceduri este prestarea serviciilor de
proiectare, acordarea asistentei tehnice din partea proiectantului si executia tuturor lucririlor
identificate in prezentul caiet de sarcini.

Obiectivul general la care contribuie indeplinirea contractului prezentei proceduri de
achizitie este Racordare la refea publicd de canalizare menajerd la CENTRU DE ZI Rucdr,Com.
Rucdr, Judetul Arges” (lucrari descrise in S.F) 1n judetul Arges, comuna Rucir.

Serviciile si lucrarile solicitate sunt: .
1. realizarea documentatiei tehnico-economice pentru fazele de proiectare ;
2. asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei lucrarilor, participarea la receptie si la
elaborarea Cirtii tehnice a constructiei;
executia lucrarilor prevazute in proiectul tehnic rezultat din fazele de proiectare.
4. Obtinerea autorizatiei de constructie

Urmdtoarele activititi trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezultd
din aceasti procedura:

Servicii:

w

e de proiectare:

- elaborarea proiectului pentru organizarea lucrarilor de executie, inclusiv documentatia
pentru obtinere avize;

- completarea si/sau modificarea a proiectului pentru organizarea lucrarilor de executie,
ca urmare a recomandarilor verificatoriilor indicati de catre Autoritatea Contractanta;

- elaborarea proiectului tehnic (P.T.) si a detaliilor de executie (D.E.) conform legislatiei
in vigoare (H.G. 907/2016 — cu modificarile si completarile ulterioare);

- completarea si/sau modificarea proiectului tehnic (P.T.) si a detaliilor de executie (D.E.)
ca urmare a recomandarilor verificatoriilor indicati de catre Autoritatea Contractanta

- elaborarea programului de urmérire a comportarii in timp a lucrarilor, a programului de
intretinere si reparatii, instructiunilor (procedurilor) tehnice privind executia lucririlor;
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de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor:

- urmarirea aplicarii in executic a solutiilor adoptate prin proiect, conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie si in perioada de garantie si
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre
verificatorii atestati de proiecte;

- solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii
atestati, executanti, etc.;

- participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in
Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie;

- participarea la probele de functionare/punerea in functiune a echipamentelor;

- participarea la elaborarea Cirtii tehnice a constructiei;

- participarea la receptia lucrarilor;

pentru obiectivul de investitii: Racordare la refea publicd de canalizare menajerd la CENTRU
DE ZI Rucdr,Com. Rucdr, Judetul Arges”

Lucradri:

achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare
pentru finalizarea lucrérilor prevazute in proiectul tehnic;
orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea
lucririlor si realizarea activitatilor si lucrdrilor temporare;
transportul la/de la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de
luctu, a oricirui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;
orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin
legislatia si reglementdrile in vigoare inclusiv in domeniul sistemului de asigurare a
calitétii in constructii;
orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testérilor;
intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor padnd la predarea acestora citre
Autoritatea Contractantd;
activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricéaror lucriri sau activitéti provizorii;
pregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

- grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

- planul de control al calitétii;

- certificdrile si rezultatele testelor materialelor
documentatia necesara pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentatia
instructiunilor de exploatare.
Orice lucrare suplimentara ce apare pentru finalizarea lucrarii
Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in

vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.
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5. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE
5.1. Amplasare/localizare

Comuna Rucir este situatala cca 25 km fata de Municipiul Campulung Muscel , fiind
situat in nordul judetului Arges .

Amplasamentul pentru obiectivul de investitie mentionat anterior are deschidere directa de
la drumul national DN 73, asigurandu-se astfel accesul foarte usor la investitie cu mijloace de
transport auto de toate tipurile ( autoturisme, autobuze, microbuze, autocare, motociclete,
biciclete etc.)

Terenul pe care se va realiza obiectivul de investitie este pozitionat in intravilanul comunei
Rucir, la o distanta de 0,4 km de sediul Primariei Rucir.

Terenul pe care se implementeaza investitia are o suprafata de S=160,5m2 este drum
comunal, situat in intravilanul comunei Rucar, judetul Arges si se afla in domeniu public al
UAT Ruciér .

Din punct de vedere al autorititii contractante s-a optat pentru realizarea unui demers
investitional unitar §i compact: proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Racordare
la refea publicd de canalizare menajerd la CENTRU DE ZI Rucdr,Com. Rucdr, Judetul Arges”
Aceasta alegere a fost dictati de:
e existenta Centrului de Zi ;
e existenta Certificatului de Urbanism

e amplasamentul refelei de canalizare se afld 1anga locatia centrului,str.Osiceanu,nr.15.

3.2. Date de intrare utilizate de Contractant in serviciile de proiectare, asigurarea asistentei
tehnice si executia lucririlor

Datele de intrare prezentate in aceasta sectiune vor fi utilizate de contractant impreuna cu
datele detaliate in:
Documentatia tehnico-economicd si a indicatorilor tehnico-economici ( faza Studiu de

fezabilitate)

Devizul general -Anexa 2
Plan de situatie

Avize obtinute la faza SF:
1.Certificat de Urbanism nr. 75/02.08.2023

2. Aviz Agentia pentru Protectia Mediului Arges, Clasarea Notificarii nr. 18453 - 22.08.2023
3. Aviz Apé- Canal Rucir SRL nr. 369 — 10.08.2023

5.2.1. Situatia existenti si necesitatea realiziirii obiectivului/ proiectului de investitii

Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Avénd in vedere cd , Centrul de Zi , comuna Rucdr , jud. Arges,si in baza adresei
nr.314/19.07.2021 prin care SC Utilitdii Apd Canal-Rucdr-210 ne aduce la cunogtingii faptul cd
in conformitate cu prevederile Legii 241/2006 este obligatorie racordarea utilizatorilor la
refeaua de canalizare ,se impune realizarea racorddrii refele interioare de canalizare a
Centrului de Zi Rucdr la refeaua publici de canalizare menajerd ,pentru asigurarea conditiilor
igenico-sanitare corespunzdtoare la toti beneficiarii centrului.
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Obiectivul acestei investitii il constituie imbunititirea infrastructurii de ap# uzati prin
Racordare la refea publicd de canalizare menajerd la CENTRU DE ZI Rucdr,Com. Rucdr,
Judetul Arges”

5.2.2. Situatia propusi

Vezi decrierea din punct de vedere tehnic, functional-arhitectural si tehnologic din Studiul de
fezabilitate atasat al caietului de sarcini ( scenariile , costurile estimate ale investitiei, grafice
orientative de realizare a investitie, deviz general, listd de cantititi de lucréri pe categorii de
lucrari ).

Descrierea din punct de vedere tehmic, constructiv, funcfional — arhitectural si
tehnologic:

Reteaua de canalizare menajerd propusd se va realiza pe domeniul privat,in incinta
Centrului de Zi Rucdr si va fi alcdtuitd din colector din tuburi,PVC,SN8,cu diamentru
160mm,cimine de vizitare prevazute cu capace carosabile din fonta.

Colectorul de canalizare va fi ingropat, sub adancinea de inghet , avind o panti care s
asigure scurgerea gravitationald a apelor uzate menajere.

Colectorul de canalizare menajerd va fi previzut cu cimine de vizitare.Ciminele de
vizitare se propun a fi realizate de forma circulari,din beton si vor fi previzute cu capace
carosabile.

Apele uzate menajere vor fi colectate printr-o retea de canalizare avind urmitoarele
caracteristici:

- Colector canalizare menajera principal, L= 47,0 m , PVC, SN8, Dn 160 mm
- Racorduri canalizare menajerd , L= 6,0 m , PVC, SN8, Dn 160 mm
- Camine de vizitare din elemente prefabricate din beton , Dint=0,8 m , 3 buc.

Canalizarea se va executa in incinta Centrului de Zi pe 1angi cladirea Centrului de Zi ,iar
colectarea apelor uzate menajere se va realiza in ciminul de vizitare proiectat pe colectorul
existent in domeniul public.

Tuburile din PVC vor fi asezate pe un pat de nisip, 10 cm grosime, si vor fi inglobate in
strat de nisip pani la o Indltime de 30 cm peste creasta tubului.

Baza gsanfului de pozare va fi executatd cu mare atentie: se va asigura o suprafati neteda,
fard pietre cu o stabilitate corespunzitoare pentru pozarea conductelor, respectiv stratului de
pozare. Sapéturile se vor executa partial mecanic i manual, conform specificatiilor tehnice din
listele de cantititi stabilite la faza Proiect Tehnic de Executie.

Avantajele retelei de canalizare cu o singuri statie de pompare ape uzate menajere
- cost de investitie mai scazut;

- montarea rapidd si usoars;

- posibilitate mai usoard de racordare direct in colector;

- flexibilitate marita in timp;

- reducerea costurilor de canalizare menajeri

- Imbunatitirea calitatii igienei si sanatatii

- dezvoltare locala §i institutionald(prin modernizarea utilititilor)

- reducerea poludrii mediului
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Costurile estimative ale investitiei

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ
cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Prezenta documentatie a fost intocmiti in conformitate cu HG nr. 907 din 2016

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si echipamente agrementate
conform reglementarilor tehnice in vigoare, precum si legislatiei, si standardelor nationale
armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale trebuie si fie in concordanti cu prevederile HG
nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizdrii de materiale agrementate la
executia lucrarilor.

In calculul de evaluarea a lucrarilor s-a avut in vedere o recapitulatii de 10 % pentru
cheltuieli indirecte §i 5 % pentru profit in conformitate cu piata constructiilor.

Costul estimativ al investifiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului,
urmérind fiecare categorie de lucriri care participa la realizarea obiectivului final.

Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanti a constructiilor,
dupi caz:

- studiu topografic;

Nu este cazul, se va intocmi la Proiectul Tehnic in functie de necesititi.

- studiu geotehnic si/sau studii de analizi si de stabilitate a terenului:

Nu face obiectul prezentului studiu.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul in zona nefiind nici un curs de api.

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficient ridicata pentru
cresterea performantei energetice;

Nu este cazul.

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale cdror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru cauzi de utilitate publicd;

Nu existd date cu privire la eventuale situri arheologice.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajéri spatii
verzi si peisajere;

Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu face obiectul prezentului studiu.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul.

Grafice orientative de realizare a investitiei

Executia lucrérilor va incepe dupd ce antreprenorul si-a adjudecat executia proiectului,
urmare a licitatiei si n urma incheierii contractului cu beneficiarul. Piesele principale pe baza
céirora constructorul va realiza lucrarea sunt urmitoarele:

- piese scrise cuprinzdnd memorii tehnice, instructiuni, antemasuritori, liste de cantitti,
programe privind controlul calitatii lucririlor, etc.;

- caiete de sarcini cu prescriptii tehnice;

- planuri de situatie, de amplasament, profile longitudinale i transversale, dispozitii
generale;

- detalii tehnice de executie ce cuprind cote, dimensiuni, planse de detalii pentru toate
elementele componente ale lucrarii;

- graficul de esalonare a executiei lucririi.

Executia lucrérilor va fi urmaritd de Diriginte de Santier din partea beneficiarului,
Inspectoratul de Stat in Constructii si proiectantul prin asistenta tehnicd de specialitate.
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Contractantii au deplind libertate de a-si prevedea in oferta de achizitie a lucririi,
propriile consumuri §i tehnologii de executie precum si sursele de aprovizionare pe care le
agreeazi cu respectarea insa a exigentelor calitative si cantitative previzute la proiectul tehnic, in
caietele de sarcini, in actele normative in vigoare §i in avizele si acordurile obtinute pentru
realizarea investitiei conform legii.

Calitatea lucririlor executate va fi asigurati prin respectarea prevederilor din:
- Legea 10/1995 a calitatii fucrérilor cu toate reglementdrile ce decurg din aceasta;
- HG 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitétii lucrérilor;
- Buletinul Constructiilor nr. 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii
lucririlor, inclusiv controlul pe faze determinante.
Pentru realizarea investitiei se disting mai multe activititi principale:
> elaborare documentatii tehnice de proiectare §i verificare a documentelor de proiectare;
obtinerea autorizatiilor necesare;
achizitii publice lucriri de constructie/derularea procesului de achizitie publica;
organizare de santier;
» realizarea lucrdrilor de constructie (terasamente, infrastructuri+suprastructurd drum,
santuri si rigole, etc.);
> asistentd tehnici si supravegherea executiei lucririlor din partea proiectantului si
dirigintelui de santier.
Esalonarea costurilor se va corobora cu durata de implementare a proiectului. Durata de

realizare este estimata la 30 zile, din care 5 zile lucriiri de proiectare, 20 zile lucrdri de executie,
5 zile autorizare .

Platile se vor efectua conform intelegerii contractuale.

vV VvV

5.2.3. Organizarea executiei si gestionarea deseurilor generate in perioada realizarii
investitiei

Pentru organizarea de santier se vor prevedea spatii de depozitare a materialelor,
containere de serviciu, toaleta ecologica vidanjabila saptamanal, 3 pubele de gunoicu
sortare selectiva a deseurilor rezultate in gunoi menajer, plastic si metal.

Deseurile vegetale rezultate din decopertarea terenului vor fi transportate in vederea
eliminarii finale la depozite de deseuri menajere conforme, pamantul de excavatie excendentar
va fi utilizat pentru reconstructia ecologica a unor terenuri (la solicitarea autoritatilor locale sau
ale persoanelor fizice si juridice interesate) sau va fi transportat catre depozite de deseuri
menajere conforme pentru a se asigura materialul inert necesar acoperirilor zilnice.

Deseurile de material plastic (PEID, PVC), deseurile metalice, capetele conductorilor
neferoase cu izolatii si deseurile de lemn(resturi tamplarie) vor fi colectate separat, de unde vor
fi preluate in vederea valorificarii.

Uleiurile uzate rezultate de la utilaje si echipamente vor fi colectate in recipiente
metalice inchise, care se vor depozita controlat intr-un loc special amenajat.

Deseurile solide grase si uleioase (lavete, filtre de ulei) precum si deseurile de ambalaje
rezultate din folosirea unor materiale in lucrarile de constructii (vopsele, lacuri) vor fi colectate
in recipiente metalice inchise , care se vor depozita controlat intr-un loc special amenajat.

Deseurile menajere si asimilabil menajere vor fi colectate in containere separate.
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5.2.4. Date privind cerintele de proiectare

Proiectarea se refera la elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea de
avize/acorduri, elaborarea proiectului pentru autorizarea executdrii lucririlor de construire a
proiectului pentru organizarea lucrarilor de executie , elaborarea proiectului tehnic de executie
(P.T.) si a detaliilor de executie (D.E.), completarea si/sau modificarea proiectului in toate fazele
ca urmare a recomandarilor verificatoriilor indicati de catre Autoritatea Contractanta, elaborarea
documentatiei ..as built”, elaborarea programului de urmdrire a comportirii in timp a lucrdrilor, a
programului de intretinere si reparatii, instructiunilor (procedurilor) tehnice privind executia
lucrérilor.

Proiectul va dezvolta solutia propusa, respectand legislatia in domeniu, cu modificarile si
completarile ulterioare, iar la stabilirea solutiilor §i specificatiilor tehnice, proiectantul are
obligatia satisfacerii urmatoarelor cerinje esentiale stipulate in Legea nr.10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) rezistentd mecanici si stabilitate

b) securitate la incendiu

¢) igiend, sinatate si mediu inconjurdtor

d) sigurant si accesibilitate in exploatare
e) protectie impotriva zgomotului

f) economie de energie si izolare termica

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale

Continutul cadru al documentatiilor va fi in conformitate cu  prevederile
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrdrilor de constructii, republicati, a Hotdrérii
Guvernului Romdniei nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
Jfonduri publice.

5.3. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Servicii de proiectare si asistenta tehnica:
Nr. | Activitate/Etapd Rezultat asteptat

1 | Elaborare proiect de organizare a | Legii nr. 50/1991 republicatd, cu modificirile si
executiei lucrarilor (P.O.E.) completdrile ulterioare si ale HG nr.907/2016,
precum si cu toate reglementirile tehnice incidente,
insotit de avizele solicitate prin Certificatul de

Urbanism, de Proiectul de organizare a executiei
lucrérilor (P.O.E.)

2 | Elaborare/Definitivare Proiect | Proiect Tehnic (PT) si Detalii de executie (DE)
Tehnic (P.T.) si Detalii de | verificate, potrivit Legii nr. 10/1991, cu modificérile
Executie (D.E.) si completarile ulterioare, Legii 50/1991 republicata
cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG
nr. 907/2016, precum si cu toate
reglementariletehnice incidente.

3 Asistentd tehnicid pe perioada de | Rapoarte de activitate intocmite lunar.

executie a lucrdrilor . D e
© UGHEREo Cartea tehnicd a constructiei intocmitd si predatd

Autorititii Contractante, pe misura elabordrii
(capitolul A: Documentatia privind proiectarea,
informatiile necesare, capitolul B si C si capitolul D
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Documentatia privind exploatarea, intretinerea,
repararea, urmdrirea comportdrii in timp si
postutilizarea constructiei) pand la data receptiei la
terminarea lucrérilor.

Referatele pe specialitati privind modul de realizare
a lucrarilor

Participare la receptia lucririlor

Lucrdri:

1. Toate lucrdrile pe specialitati realizate pe deplin, in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini si cu Proiectul Tehnic;

2. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor, asa cum sunt acestea indicate
mai jos:

- Graficul general de realizare a investitiei publice;

- Planul calitétii;

- Planul de control al calititii, verificari si incercéiri pentru lucririle executate in versiunea finali,
inclusiv inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrérilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd
calitatea lucrarilor;

- Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate de
legislatia in vigoare;

- Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau previzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

- Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante.

- Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzétor pe toate paginile.

3. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

4. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;

Urmitoarele rezultate intermediare in executia contractului sunt definite si asociate

solicitérii de plati intermediare de céitre Contractant, dupa verificarea si acceptarea lor de catre
Autoritatea Contractanta:

i.  Receptia proiectului faza P.T. + D.E.;

ii.  Stadiile fizice prevazute in proiectul tehnic;

iii. Receptia sitvatiilor de plata lunare pentru serviciile de asistenta tehnica, conform
stadiului fizic al lucrarilor;

iv.  Receptia documentatiilor: ,as built’, a certificatului de performanti energeticd, a
programului de urmadrire a comportarii in timp a lucrdrilor, a programului de intretinere si
reparatii, si instructiunilor (procedurilor) tehnice privind executia lucrérilor;

v.  Receptia la terminarea lucrarilor;

vi. Receptia finala
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5.4. Personalul Contractantului

Contractantul va numi un responsabil de contract care va comunica cu reprezentantii
Autoritatii Contractante la nivel de contract. Responsabilitatile acestuia sunt:

> gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;

> gestioneazd, coordoneazi si programeazid toate activititile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

> asigurd toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calitidtii conform
reglementdrilor in materie;

> gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia daca exista;

» gestioneazi si raporteazé progresul serviciilor cu o frecventa saptamanala;

Ofertantii vor avea in vedere formarea unei echipe de proiectanti care sa acopere toate

specialitatile necesare pentru realizarea documentatiilor proiectului. Echipa va fi condusa de

un sef de proiect-specialist cu studii superioare in domeniul arhitecturii, cu drept de

semnatura, membru la OAR, ce va aevea responsabulitatea indeplinirii misiunilor

arhitectului, aprobate de OAR, la care se va adauga si urmatoarele responsabilitati principale

(fara a ne limita la):

- Gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta cu privire la continutul livrabilelor

specifice etapelor de proiectare.

- Asigura comunicarea cu autoritatile responsanile in aprobarea/avizarea documentatiilor

aferente prtoiectului

- Asigura convocarea si secretariatul tuturor sedintelor organizate in santier pe parcursul

executiei lucrarilor, participa la receptia la finalizarea executiei lucrarilor precum si la

receptia finala.

Contractantul va efectua serviciile de proiectare numai cu personal atestat potrivit legii.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier
care va relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea
contractului.

Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Contractant in santier. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent in santier cand se
realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante despre
situatia din santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Personalul Contractantului care desfisoard activititi pe santier trebuie si aplice toate
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regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanti.

Contractantul trebuie sd se asigure si si demonstreze cd personalul care desfisoari
activitéti pe santier:
i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucrdrilor preconizate;
ii. este sindtos si in forma pentru executia lucrérilor preconizate.
Personalul Contractantului care lucreazi pe santier trebuie si fie usor de identificat si este
obligat si poarte echipament cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil.
Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul orelor de lucru.
5.5. Materiale, echipamente, utilaje
Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa prevada in proiect numai materiale si
echipamente ecologice, a caror calitate este atestata de catre producatori conform
standardelor/cerintelor legale in vigoare si conform Directivelor U.E.
Necesarul minim de utilaje pentru indeplinirea contractului sunt stabilite la nivelului
proiectului.

5.7. Modificari tehnice

Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din
Proiectul Tehnic. Pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisi nicio modificare tehnici a
documentatiei de proiectare decat cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu
sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 actualizata.

6. MANAGEMENTUL CALITATI ST MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
6.1. Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu
Planul calitatii si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al
calitdtii in constructie (inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu
modificérile si completdrile ulterioare).

Acesta trebuie s cuprindi toate cerintele privind executia lucrérilor din prezentul Caiet
de sarcini. In consecinta, Planul calititii nu trebuie s fie generic ci specific pentru acest Contract
si pentru lucrérile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitd{ii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de
Contractant trebuie:

i. s descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calitéitii Tn constructii in asa fel incét si indeplineascs cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

ii. sd demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneazi calitatea in
executia lucrdrilor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractants prin aceasti
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Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct n executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncé, materiale
si infrastructuré;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitétilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritétii Contractante la
sedinta de demarare a activititilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de cétre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de citre
Contractant.

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeazi ori de céte ori se
considerd necesar si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

6.2. Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrérilor),
Contractantul trebuie sd prezinte in cadrul proiectului tehnic un plan de control al calitatii
executdrii lucrarilor.

Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activitétilor in Contract, un Plan
general de control al calititii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sid acopere toate
activititile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrdri pe santier si si identifice
Planurile de control al calititii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul
general de control al calititii lucrérilor va fi aprobat de cétre Autoritatea Contractantd in termen
de 5 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Contractantul trebuie sid ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la
executia oricérei activititi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calititii aferent si si
verifice conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

6.3. Managementul documentelor

Fiecare document emis de cétre Contractant trebuie sa poarte un cod unic de referinti sub
form& de numdr de identificare alocat de Contractant. Toate documentele (scrise sau desenate)
prezentate de Contractant Autoritdii Contractante trebuie si fie in limba roména.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitéti din Sistemul
international de unititi.

Contractantul va furniza atat exemplare a documentelor ce rezultd pe toatd durata de
executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incét si poatd fi citite
direct sau importate fird pierderi de format disponibile la nivel de Autoritate Contractanti:
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7. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

7.1. Planificarea activitiitilor in cadrul Contractului

Data la care se intentioneazi demararea prestirii serviciilor de proiectare este data
emiterii ordinului de incepere pentru aceste servicii.

Dupa receptia proiectului tehnic si obtinerea Autorizatiei de Construire, Autoritatea
Contractantd va emite ordinul de incepere a lucrarilor.

Durata serviciilor de elaboarare a documentatiilor care fac obiectul contractului este de 10
zile, serviciile de asistenta tehnica decurg odata cu emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de
executie si se finalizeaza la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar
durata totali a lucrarilor de executie nu trebuie s depdseascd 30 zile.

7.2. Inceperea activititilor pe santier
Procesul verbal al acestei intdlniri constituie Procesul verbal de predare-primire
amplasament, si in baza lui se pot incepe activititile pe santier

7.4. Testarea tehnicd a lucrarilor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea
acestora sunt supuse testirii tehnice in timpul si la finalizarea lucrérilor .

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activititile prin care se realizeaza testirile tehnice.

Aceste activitdti includ toate controalele si verificérile care sunt solicitate prin lege,
precum si cele care ar putea fi solicitate suplimentar de dirigintele de santier.

7.5. Finalizarea serviciilor si a lucririlor si receptia acestora

Documentatiile intocmite se vor preda autoritatii contractante astfel:

- Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor - in doua exemplare
originale pe suport hértie , vizat de verificator de proiect

- Proiectul pentru organizarea executiei lucrarilor (P.O.E.) - in trei exemplare originale pe suport
hértie;

- Proiectul tehnic de executie (P.T.E.) - in cinci exemplare originale pe suport hértie si intr-un
exemplar in format electronic (unul scanat format pdf);

- Proiectul ,,as built” — in trei exemplare originale pe suport hértie .

Dupa receptia documentatiilor aferente prezentei proceduri de achizitie publica drepturile
de proprietate intelectuala (autor) vor fi cedate in favoarea autoritatii contractante —
D.G.A.S.P.C. Judetul Arges.

Atunci cind Contractantul considerd ci a finalizat toate lucrérile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupd terminareca verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.
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8. SUBCONTRACTAREA

Potrivit art. 53 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, “Orice operator economic
are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual
ori in comun cu alti operatori economici, [....] subcontractant propus sau tert sustindtor, in
conditiile prevazute de prezenta lege”.

Daci operatorul economic va subcontracta o parte sau parti din contract, autoritatea
contractantd solicitd ofertantului/candidatului si precizeze in oferta ori solicitarea de participare
partea/partile din contract pe care urmeazi si le subcontracteze si datele de identificare ale
subcontractantilor propusi. Subcontractaniii propusi trebuie si respecte aceleasi obligatii ca si
ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munc4, stabilite prin legislatia adoptata
la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele i
acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51
alin. (1) din in Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Autoritatea contractanti solicitd subcontractantului/tilor si prezinte Declaratie privind
partea/pirtile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora
precum si prezentarea de documente relevante privind resursele materiale §i umane pentru partea
lor de implicare in contract. Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de cétre
subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigitor va prezenta Acordul de
subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractantii in original mpreund cu declaratia
subcontractantului privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 218 alin. (1), (4) din Legea
98/2016 privind achizitiile publice Subcontractantul nu trebuie sd se afle in situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165, art. 167, art. 164
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Subcontractantul raspunde in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor
etapelor pe care le parcurge pentru realizarea contractului in care este implicat alaturi de ofertant.

Autoritatea contractantd nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii
propusi de ofertant/candidat in ofertd, dar ia in considerare capacitatea tehnicd si profesionald a
subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeazi si fie
indeplinit, dacd documentele prezentate sunt relevante in acest sens.

in cazul in care ofertantul intenfioneazi si subcontracteze o parte/pérti din contract,
DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

9. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUIL
9.1. Responsabilititi cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate, responsabilititile Contractantului sunt:
i.  Asigurarea planificarii resurselor pe toat perioada derulérii Contractului;

ii. Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor, atit pentru organizatia sa, cét
si pentru subcontractantii/personalul propus;

iii. Respectarea legislatiei privind sanitatea si securitatea in muncd si protectia mediulvi
inconjuritor si a cerintelor specifice ale Autoritétii Contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
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indeplinirea obligatiilor sale cu respectarea celor mai bune practici din domeniu a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel Incét s& se asigure indeplinirea obiectivelor

Autorititii Contractante;

v. Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractants, a unui grafic de executie,
incluzind datele de finalizare a fiecirei activititi;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesititile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii. Implementarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (modificéri) solicitate de citre
Autoritatea Contractanti pe durata derulirii Contractului;

viii. Prezentarea de situatii de platd, pentru fiecare activitate in parte, indicAnd progresul
activitdtilor sale. Situatiile de platd trebuie sd includd originalele documentatiei
doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si
pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti ci isi va indeplini
corespunzitor toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul
Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitdrile autorititilor competente si/sau ale
Autorititii Contractante), referitoare la executia de lucriiri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificdrii activititii sale si asigurarea capacitatii de
personal calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului
conform planificdrilor, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
Contractante, fard a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezintd
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritétii Contractante (dupi caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activititilor
pe santier ia toate mdsurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjurdtor. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror
substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau
substante periculoase trebuie si fie mentinuti la o cantitate minimd in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisi de citre autoritatea competenti. in situatia in
care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia aparuta.
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Contractantul este pe deplin responsabil s remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuali
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzdtoare a obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierutui.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platid pentru activitatea de
executie a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de
lucriri.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii
lucrarilor de la Autoritatea Contractanti in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui

de santier). Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in
baza aprobarii Autorititii Contractante.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini,
dar si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodi legals,
incluzénd férd limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier,
prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesari sau obligatorie prezenta
sa, efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte si notificiri citre Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractantd si in general prin orice metodd general acceptatii conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observdrii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzind si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limiti de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrérile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrrilor, respectiv a receptiei finale
a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 5 zile lucritoare inainte, astfel incat si se poata asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autorititilor competente.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de rispunderea sa
fatd de Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucririlor de executie.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
necesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o formi actualizatd (in

vigoare pe toatd perioada deruldrii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul propus.

9.2. Responsabilitifi referitoare la realizarea efectivii a serviciilor de proiectare, asistenta
tehnica si a lucrérilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil si proiecteze si sa puni in operd documentatia tehnici
rezultata in urma proiectarii dupa ce a fost aprobata de Autoritatea Contractanti.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile
Contractantului asociate realizirii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezultd din aceastd proceduri.
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9.3. Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregatirea santierului implici cel putin urmitoarele activititi inainte de demararea
efectivd a lucrdrilor de catre Contractant:

i. verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clari a pozitiei acestora;
iii. masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si
respectiv. in  aer. Aceste misuritori trebuie ficute cu dispozitive de masurare

adecvate/omologate, capabile si detecteze si si indice concentratiile gazelor combustibile pani
la Limita inferioard de Explozie (LIE).

9.4.Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de muncd precum si pentru efectuarca activititilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fird a fi limitativ), urmétoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzind daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

iii. Asigurarea utilitatilor (energie electrici, ap3, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea activititilor pe santier 1n
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sdndtatea, siguranta si
securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electrica, apd, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfisurarea de activititi pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atit pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrérilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum
sia personalului Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.
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9.5. Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei
tehnice pe santier:

i. sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitdtilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic#, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sd participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformitétilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritétii
Contractante;

v. utilizarea 1n executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritiitii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucririlor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apédrute din vina sa, atit in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrérilor.

9.6. Responsabilitati legate de controlul calitatii lucriirilor executate
Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicd Tn conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de cétre Contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare executirii activititii in baza
propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinti utilizate in activitatea Autorititii Contractante
este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standarde Europene si internationale
sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordati de Contractant de
0 manierd care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executérii lucrarii de constructie in

conformitate cu cerintele documentatiei tchnice pusid la dispozitia Contractantului de citre
Autoritatea Contractanti.
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Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplici obligatoriu subcontractantilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti
subcontractanti si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte
ca acestia sd nceapa lucrul.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnici a Constructiei in conformitate cu
legislatia in vigoare.

9.7. Responsabilitiiti legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei
lucririler pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munci ale
Autorititii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile i completirile ulterioare.

10. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE
i) Autoritatea Contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fara plata, daca
nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a. amplasamentul lucrarii

b. suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c. caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d. racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita

amplasamentului santierului.

e. SF, avize/acorduri de principiu.
ii) Autoritatea Contractanta participa la trasarea de catre executant a axelor principale, bornelor
de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si
pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. Costurile pentru
consumul de utilitati pe parcursul executarii lucrarii, precum si cel al contoarelor sau al altor
aparate de masurat se suporta de catre executant.
iii) Autoritatea Contractanta are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in
cel mult 5 zile de la notificarea Contractorului.

iv) Autoritatea Contractants va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier.

11. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice,
asa cum este mentionat in Contract.

12. DATA INCEPERII ACTIVITATILOR SIDURATA ACESTORA

Data inceperii prestiri serviciilor de proiectare este data emiterii ordinului de incepere a
serviciilor de proiectare emis de catre Autoritatea Contractanta. Durata prestarii serviciilor de
proiectare este de 15 zile calendaristice.

Serviciile de asistenta tehnica decurg odata cu emiterea ordinului de incepere a lucrarilor
de executie si se finalizeaza la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (30
zile calendaristice).

Durata lucrarilor de executie este de 30 zile calendaristice, incepand de la data emiterii
ordinului de incepere a lucrarilor.
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13. RISCURI SI CERINTELE PRIVIND GESTIONAREA ACESTORA

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise in continuare si si estimeze posibilele efecte ale acestora. n acest sens, la intocmirea
ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice
altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

- serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

- nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea
si desfésurarea in bune conditii a Contractului;

- toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legéturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
mdsura in care sunt la dispozitia Autorititii Contractante;

- buna cooperare intre toate pértile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii Contractului,
identificate de Autoritatea Contractants in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot
consta in:

- datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractanti nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

- existenta de erori /omisiuni in documentele puse la dispozitic de Autoritatea Contractantd,
neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

- intérzieri In emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre alte
autoritatea, dupi caz

- aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractantd, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante (ex.verificatori de proiect);

- neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulti din
aceastd procedurs;

- aparitia de solicitdri specifice ale autoritdtilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de Contractant;

- addugarea de activititi/ solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

- depdsirea duratei de realizare a activititilor asumati prin Propunerea Tehnica,

- intarzieri semnificative in semnarea contractelor de catre ofertantul declarat castigator cu
partenerii care vor furniza echipamentele, materialele si serviciile necesare executiei lucrarii, sau
intarzieri in livrarea acestora;

- schimbari in cadrul echipei propuse de catre operatorul economic desemnat castigator, care ar
influenta negativ derularea contractului;

- estimarea necorespunzatoare a resurselor umane necesare pentru derularea optima a
activitatilor;

- schimbari legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului.
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Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitéri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau Tehnici, respectiv de
modificdri la contract, daci Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv
includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

14. INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE

14.1. Legislatie, reglementiri tehnice de referinti

- Legea nr. 50/1991 republicats, cu completirile si modificirile ulterioare;

- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrérilor de constructii;

- H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
completdrile si modificarile ulterioare;

- Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Ordinul nr. 2264 / 28.02.2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de
proiecte si a expertilor tehnici in constructii;

- Hotdrérea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
performanta energetica a cladirilor;

- Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetici a cladirilor - republicata;

- Ordinului M.L.P.AT. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “Indrumitor privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a
exccutiei lucrdrilor si a constructiilor, cu modificirle si completirile ulterioare”.

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificérile si completérile ulterioare;

- Reglementirile tehnice specifice domeniului Af, Al, A2, B, C, D, F, Iing, L, Se si standardele

corespunzitoare, incluse ca referinte in corpul reglementirilor tehnice in vigoare la data
efectudrii Raportului tehnic,

- Legea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor,

- Hotdrarea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizdrii si/sau autorizérii privind securitatea la incendiu;

- Norme metodologice din 25 august 2016 privind avizarea si autorizarea de securitate la
incendiu si protectie civila aparute in M.O. nr. 675/01.09.2016

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificirile si
completdrile ulterioare,

- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of, nr. 342/21
mai 2012;

- Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ
PCF 002;

- Directivele europene Regulamentele Parlamentului European in domeniul constructiilor;
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- Cod de proiectare seismicd — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (inlocuieste
P100/2006), Cod de proiectare.
- Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare.
- Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014
- Normativul privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor indicativ
C107/3/2012,
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere P118/2/2013
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare, semnalizare
si avertizare incendiu P118/3/2015.
- Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007).
- [7- 2011 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;
-19-2013 —~ Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;
- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evalusari etc., necesare realizirii unui proiect
tehnic corect si complet care si indeplineascd conditiile de aprobare si care si poate fi
implementat.
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata;

Lista de mai sus nu va fi considerati exhaustiva.

14.2. intoemirea documentatiei

La elaborarea documentatiei, prestatorul va tine cont de solutiile proiectate prin
S.F. - Racordare retea interioard canalizare menajerd la reteaua publicd de canalizare menajerd,
Centrul de Zi , Comuna Rucdr , Judetul Arges”.  si are obligatia de a respecta toate actele normative
si prescriptiile tehnice in vigoare aplicabile specificului contractului care face obiectul prezentei
proceduri. De asemenea, prestatorul va respecta si eventualele acte normative si prescriptii
tehnice aplicabile, care intra in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupi caz.

Documentatiile aferente obtinerii avizelor, acordurilor necesare pentru obtinerea
autorizatiei de construire, documentatiile necesare pentru obtinerea verificirilor tehnice aferente
proiectului ce se impun conform legislatiei in vigoare, se vor elabora de prestator in numarul de
exemplare solicitat de avizatori si vor fi sustinute. Costurile (taxele) pentru obtinerea
avizelor/acordurilor/altor documente solicitate de autoritati vor fi achitate de citre beneficiar.
Orice document/formular necesar de intocmit, pentru/sau in legiturd cu realizarea obiectului
contractului, va fi intocmit de citre prestator, cu acceptul si in numele beneficiarului.

Toata documentatia elaborata va fi asumata, prin semnatura si stampila de catre
proiectantul general, in situatia in care nu exista subcontractanti declarati in cadrul elaborarii
ofertei.

La intocmirea documentatiilor se va tine cont ca exemplarele si fie predate si pe suport
electronic.

Proiectantul certifica fara echivoc conformitatea datelor furnizate si a documentelor
elaborate. Toate documentatiile vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu toate actele
legislative, normativele si normele specifice in vigoare.
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14.3. Alte cerinte specifice

- sa predea documentatiile elaborate in baza contractului in termenul stabilit prin graficul de
prestare a serviciilor, pe baza de proces verbal, numerotat si datat, inregistrat de ambele parti
contractante;

- sa asigure nivelul de calitate privind cerintele esentiale impuse conform legii si normelor
tehnice aplicabile, in functie de categoria de importanta a constructiei si a clauzelor contractuale;
- sa raspunda la eventualele solicitari de clarificari si sa refaca pe cheltuiala proprie eventualele
neconcordante, omisiuni sau orice alte probleme care pot sa apara pe perioada avizarii
proiectului de catre achizitor;

- sa participe la sedintele periodice de lucru (organizate ori de cate ori va fi necesar) impreuna cu
reprezentanti ai achizitorului si cu cei ai colectivului de elaborare condus de catre seful de
proiect.

-sa stabileasca, prin proiect, fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, la constructiile la care trebuie sa
asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii pe

santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte
atestati.

15. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va contine:

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele
impuse prin documentatia de atribuire si sa ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia
cu cerintele minime prevazute in caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta:

Etapa 1: Propunerea tehnica servicii de proiectare

Propunerea tehnica servicii de proiectare: Grafic fizic detaliat pe activitati pentru fiecare
activitate in parte, modalitatea de lucru precum si standardele si normativele ce vor fi utilizate la
elaborarea documentatiilor;

Instructiuni privind modul de intocmire a graficului de prestare a serviciilor si descrierea
metodologiei de lucru:

-Se va intocmi un grafic fizic, de prestare a serviciilor cu enumerarea fazelor si etapelor de
proiectare.

Ofertantii sunt obligati sa prezinte un grafic de prestare a serviciilor, detaliat, din care sa
rezulte toate etapele de lucru (preluarea reperelor topografici; preluarea documentatiei elaborate
anterior; verificarea temeinica a studiilor de teren; elaborarea documentatiilor in ordinea fireasca
si legala inclusiv tiparirea documentelor, stampilarea si semnarea acestora,

Conform prevederilor art. 51 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, ofertantul va
prezenta o Declaratie pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile
relevante in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca;

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
Caietul de sarcini, Studiul de fezabilitate , documente care fac parte din documentatia de
atribuire. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.
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Descrierea metodologiei de lucru, pe parcursul elaborarii proiectului, are in vedere
detalierea urmatoarelor aspecte, coroborate cu graficul/ de prestare a serviciilor de proiectare si
in ordinea cronologica a desfasurarii activitatilor, cu personalul si tehnica de care dispune:

-modul de elaborare a proiectului tehnic

-modul de elaborare a caietelor de sarcini pe specialitati

-modul de elaborare a detaliilor de executie

- modul de elaborare a antemasuratorilor si a listetor de cantitati

-modul de elaborare a documentatiilor pentru obtinerea avizezor si acordurilor

-modul de elaborare a DTAC,

- modul de acordare a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrairilor, participarea la
realizarca lucrarior care devin ascunse, participarca la fazele determinante, participarea la
receptia la terminarea lucrarilor si descrierea atributiilor proiectantului la aceasta etapa,
participarea la receptia finala a lucrarilor si descrierea atributiilor proiectantului la aceasta etapa
In conformitate cu legislatia in vigoare, Ofertantul va avea, printre altele, urmatoarele obligatii:

- Asigurarea prin proiectul tehnic si detaliile de executie a nivelului de calitate
corespunzator cerintelor,cu respectarea regulamentelor tehnice si a clauzelor contractuale.

- Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor
exploatarea, intretinerea si reparatiile aferente precum si dupa caz, elaborarea proiectelor de
urmarire privind evolutia in timp a lucrarii;

- Intocmirea planului de control si calitate;

-Asistenta tehnica din partea proiectantului de specialitate pe perioada implemeniarii
proiectului in conformitate cu prevederile legate in vigoare.

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor obligatorii pentru componenta
proiectare, cu nominalizarea expertilor la momentul depunerii ofertelor.

Etapa 2: Propunere tehnica executie lucrari

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in
Caietul de sarcini, Studiul de fezabilitate , documente care fac parte din documentatia de
atribuire. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va contine:

a) prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus/activitatile)

b) abordarea procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor,

in concordanta cu prevederile Caietului de sarcini/Studiilor intocmite si ale Propunerii tehnice
pentru proiectare;

¢) Graficul de executie al lucrarii

d) Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate (nu va fi acceptata o
perioada de garantie mai mica de 36 luni).

e) Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada garantiei acordata, cu
precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor
defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de
personal alocate pentru punerea in aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliata a
lucrarilor din punct de vedere tehnologic.

g) Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
Hotararea nr 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.
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Autoritatea Contractanta comunica operatorilor economici ca acestia pot vizita
amplasamentul obiectivului, astfel incat sa poata oferta in cunostinta de cauza.

Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata
de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest
sens (Formular nr.7);

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera
la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la
Inspectia Muncii sau de pe site - ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html .

fn cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata In numele asocierii de catre
asociatul desemnat lider.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe
site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Toate documentele trebuie sa fie prezentate in limba romana.

16. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Oferta financiard se va structura distinct pentru servicii de proiectare (inclusiv fazele de
proiectare) si executia lucriarilor.

Oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor si executia
lucrarilor. Prin completarea formularului de oferta, operatorul economic isi manifesta dorinta de
a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta.

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim
doua zecimale. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare care vor fi
prezentate in cadrul ofertei sunt:

a) Formular de oferta

b) Anexa nr.1 la Formularul de oferta - Centralizatorul de preturi pentru serviciile de
proiectare si executia de lucrari

¢) Declaratia ofertantului fn conformitate cu Anexa 2 la Formularul de oferta.

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. e) din HG 395/2016, ofertele cu pret
mai mare decat fondurile disponibilizate, vor fi respinse ca fiind inacceptabile.

Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea
financiara.

Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare.

Alte precizari:

a) se va lua In calcul cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.

b) pretul va include toate cheltuielile necesare pentru prestarea contractului.

¢) ofertantul va intelege ca propunerea financiara se va elabora tinand cont de impactul
asupra preturilor prezentate, a evolutieipietei, a inflatiei, etc., pe intreaga perioada pana la
finalizarea contractului.

d) in cazul in care informatiile sau documentele prezentate de citre operatorii economici
sunt incomplete sau eronate sau n cazul in care lipsesc anumite documente, autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita intr-un anumit termen ofertantilor clarificari si, dupa caz,
completdri ale documentelor prezentate de acestia in cadrul ofertelor sau solicitirilor de
participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal si transparentei.
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V. OBLIGATII ALE EXECUTANTULUI

Executantul va avea personal atestat care va urmari derularea in conditii corespunzatoare
a lucrarilor. Se va asigura personal de specialitate, conform legii, dupa cum urmeaza:

- Responsabil cu controlul calitatii - decizie interna de numire in conformitate cu Legea
1071995 ;

- Responsabil de securitate si sanatate a santierului - atestat conform Legii securitatii si
sanatatii in munca nr.319/2006 si HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;
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