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CONSILIUL JUDETEAN ARGES

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 'g{ §)
Pitesti, Calea Dragésani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131
Email: dgpdcarges@yahoo.com
Nr.9629/07.03.2024
Vizat,
Director general adjunct
Adela GOGOASE/
CAIET DE SARCINI /

privind achizitia publici servicii de proiectare faza Proiect tehnic si executia lucririlor aferente
obiectivului de investitie ,,Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Dragolesti”

Prezentul caiet de sarcini detaliaza cerintele pe baza cirora fiecare Ofertant va elabora Oferta
(Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul
Contractului ce rezultd din aceasti procedura.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de fiecare ofertant propunerea tehnicd si financiara. Cerintele
impuse sunt minimale si obligatorii, in acest sens, orice ofertd prezentatd, care se abate de la
prevederile specificatiilor tehnice, va fi luatd in considerare numai in masura in care propunerea
tehnicd prezentatd asigura un nivel calitativ superior cerintelor minimale din specificatiile tehnice.

Propunerea tehnica trebuie intocmita astfel incat informatiile pe care le va contine si permiti
identificarea facila a serviciilor furnizate de prestator.

Datele prezentate sunt obligatorii pentru prestator, dar nu exclud obligativitatea respectirii
prescriptiilor cuprinse in acte normative in vigoare, standarde de stat, instructiuni ale furnizorilor de
echipamente sau alte prescriptii cu caracter general, cu valabilitate in domeniul solicitat.

I GENERALITATI

Obiectivul de investitii este ,,Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Dragolesti”, finantat
prin Programul de Interes National (PIN)- ,,Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre
respire/centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati
aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din
comunitate” — sesiunea 8, Conventie de finantare nerambursabila nr.15847/ 18.10.2022.

Cladirea care urmeaza a fi transformata in Centru de zi este situati in comuna Cotmeana sat
Dragolesti, Judetul Arges

Are numar cadastral 81347, inscris in Cartea funciara a comunei Cotmeana lanr. 81347.

Este proprietatea Judetului Arges prin Consiliul Judetean Arges si este dat in administrarea
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, conform contractului de
administrare nr. 24576 din 07.11.2022.

Autoritatea Contractanti

Directia Generali de Asistenti Sociali si Protectia Copilului (DGASPC) Arges

Adresa postala: Calea Dragasani, Nr. 8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110347, Romania, Tel. +40
248271131, Email: dgpdcarges@yahoo.com, Fax: +40 248271220, Adresa profilului cumpiratorului
(URL):



DGASPC Arges este institufie publici, cu personalitate juridica, aflatdi in subordinea
Consiliului Judetean Arges si are rolul de a asigura, la nivelul judefului Arges, aplicarea politicilor si
strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in dificultate.

Legislatie aplicati:

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- HG 395/201 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

- Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 180 din 29 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civild, institutia
noastra intenfioneazi sa achizitioneze servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiei necesare
pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicati;

- Legea 10/1995 cu completérile si modificarile ulterioare.

- NP 051/2012 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale
ale persoanelor cu handicap — revizuire NP 51/2000;

- Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;

- HG 907/2016 privind aprobarea coninutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investifiilor publice, precum §i a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investitii si lucréri de interventii;

- Legislatia in vigoare corespunzatoare obiectului achizitiei.

4. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE
SARCINI

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura este prestarea serviciilor de proiectare,
acordarea asistentei tehnice din partea proiectantului si executia tuturor lucrarilor identificate in
prezentul caiet de sarcini.

Serviciile si lucrarile solicitate sunt:

1. Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru fazele de proiectare PT respectiv:
elaborarea documentatiei necesare obtinerii avizului ISU, D.T.A.C, D.T.O.E,,P.T., D.E., ..as
built” si Certificarea performantei energetice a cladirii dupa terminarea executiei lucririlor.

2. asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei lucrarilor, participarea la receptie;

3. executia lucrarilor prevazute in proiectul tehnic rezultat din fazele de proiectare.

Urmitoarele activitati trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezultd din
aceastd procedura:

Servicii:

e de proiectare:

- elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizului ISU,
- elaborarea proiectului pentru autorizarea executdrii lucririlor de construire (D.T.A.C) si a
proiectului pentru organizarea lucrarilor de executie (D.T.O.E.), inclusiv;
- elaborarea proiectului tehnic (P.T.) si a detaliilor de executie (D.E.) conform legislatiei in vigoare
(H.G. 907/2016 — cu modificarile si completarile ulterioare);
- completarea si/sau modificarea proiectului tehnic (P.T.) si a detaliilor de executie (D.E.) ca urmare
a recomandarilor verificatoriilor indicati de catre Autoritatea Contractanta
- elaborarea programului de urmarire a comportirii in timp a lueriirilor a nrooramulii de intretinere



- Certificarea performantei energetice a cladirii dupa terminarea executiei lucrarilor.

e de asisten{a tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor:
- urmarirea aplicarii in executie a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice in
vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;
- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie si in perioada de garantie si urmarirea
aplicarii pe santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii atestati de
proiecte;
- solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati,
executanti, etc.;
- participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii in
cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie;
- participarea la probele de functionare/punerea in functiune a echipamentelor;
- participarea la receptia lucrarilor.

Lucrdri:

¢ achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru
finalizarea lucrérilor prevazute in proiectul tehnic;

e orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si
realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

e transportul la/de la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

 orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in vigoare inclusiv in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

e orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testirilor;

e intretinerea normald si extraordinara a lucrarilor pani la predarea acestora citre Autoritatea
Contractantd;

e activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepértarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

e pregatirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

- grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

- planul de control al calitétii;

- certificarile si rezultatele testelor materialelor

e documentatia necesara pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentatia
instructiunilor de exploatare.

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii.

5. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE
5.1. Amplasare/localizare

Cladirea care urmeaza a f1 transformata in Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati are o
suprafata construita Sc=134 mp si o suprafata desfasurata Sd=153 mp.

Are numar cadastral 81347, inscris in Cartea funciara a comunei Cotmeana la nr. 81347.

Este proprietatea Judetului Arges prin Consiliul Judetean Arges si este dat in administrarea
DNirectiei GGenerale de Acgistenta Snciala <« Pratectia Conilulii Arees  conform contractulni de



5.2. Date de intrare utilizate de Contractant in serviciile de proiectare, asigurarea asistentei
tehnice si executia lucririlor

- Studiu geotehnic;

- Expertiza tehnica;

- Raport audit energetic+Certificat-Auditor energetic;

- Studiu topografic vizat OCPI Arges;

- Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii.

Avize obtinute la faza SF:
1.Certificat de Urbanism nr. 08/29.03.2023:
2. Clasarea Notificarii nr. 9121/07.04.2023;
3. Notificare de specialitate de sdnitate publica nr. 89/10.04.2023:
4. Aviz salubritate nr.2038/06.04.2023:
5 Negatie DSVSA Arges nr.7309/05.04.2023;
6. Avizul comisiei locale pentru urbanism ti amenajarea teritoriului

5.2.1. Situatia existenti

Cladirea care urmeaza a fi transformata in Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati are o
suprafata construita Sc=134 mp si o suprafata desfasurata Sd=153 mp.

Are numar cadastral 81347, inscris in Cartea funciara a comunei Cotmeana la nr. 81347,

Este proprictatea Judetului Arges prin Consiliul Judetean Arges si este dat in administrarea
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, conform contractului de
administrare nr. 24576 din 07.11.2022.

Constructia existenta are destinatia de Casa de locuit si este nefunctionala si a fost construita in

anul 1970 si are regim de inaltime P+M

Pe amplasament sunt situate 3 cladiri, una cu destinatia de Azil batrani-casa oaspeti, cu regim
de inaltime P+1E, o constructie cu regim de inaltime P, pentru centrala termica si o cladire cu regim
de inaltime P+M, care urmeaza a fi transformata in Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati
si care in prezent nu este utilizata.

Cladirea este construita din zidarie portanta neconfinata. Nu sunt remarcate fisuri majore sau
fisuri cu deschidere mare ce ar indica tasari sau solicitari orizontale importante. Nu se remarca cedari
de reazeme sau rotiri de elemente structurale. In schimb constructia se afla intr-o stare precara din
punct de vedere al finisajelor si al protectiei la factorii externi de mediu. Consecintele sunt vizibile la
toate nivelurile.

- In prezent, constructia nu este functionala;

- Zidariile portante nu au confinari de tipul samburilor si centurilor din beton armat;

- Planseul din lemn existent nu asigura efectul de saiba rigida in plan, efect favorabil pentru
incarcarea uniforma a peretilor din zidarie in cazul solicitarilor orizontale seismice;

- Invelitoarea din tabla este asezata pe scanduri din lemn la distante mari, fara se respecta
tipodimensiunile de dispunere a asterealei;

- Nu este prevazuta izolatie termica sau folie de protectie la condens;

- Constructia are trotuare perimentrale;

- Invelitoare din tabla nu este deservita de jgheaburi si burlane, infiltratile afectand finisajele
exterioare si soclul constructiei.

Descriere structurala:
Infrastructura:
- Imobilul studiat are o fundatie continua din beton simplu:



- Soclul constructiei are o inaltime variabila data de usorara inclinare a terenului in
amplasament;

- Solcul este iesit in exterior fata de planul zidariei din suprastructura, find partial afectat de
infiltratii;

- Placa suport a pardoselii nu este din beton, cota zero find alcatuita din podina de lemn
realizata pe distantieri din lemn cu diverse umpluturi.

Suprastructura:

- Sistemul structural identificat este zidarie portanta, cadamida plina presata, fara confinari cu
samburi si centuri.

- Planseul peste parter este alcatuit din lemn cu podina superiora si inferior cu tavanuiala din
sipci pe plasa de rabit;

- Tamplarile sunt situate in goluri cu forma superiora circulara, avand la cele doua intrari ale
constructiei, o zona de pridvor cu stalpi din zidarie cu arce, tamplarii metalice cu geam dintr-o
singura foaie. Restul tamplarilor sunt din PVC cu geamuri duble termoizolante;

- Sarpanta este alcatuita din lemn semicarisat;

- Scara de acecs la etaj este alcatuita din lemn;

- Invelitoarea din tabla este asezata pe scanduri din lemn la distante mari, fara a se respecta
tipodimensiunile de dispunere a asterealei;

- Nu este prevazuta izolatie termica sau folie de protectie la condens;

- Compartimentarea etajului este realizata dintr-o structura de lemn inchisa cu scandura si cu
tencuieli cu plasa de rabit;

- Peretii inaltati ai podului ce servesc la reazemul cosoroabei nu au confinari din beton de tipul
centurilor din beton;

- Constructia are trotuare perimentrale.

Incilzirea cladirii este asigurata de sobe pe lemne.

Nu exista record de apa rece.

Apa calda menajera nu este prevazuta, aceasta realizandu-se local pe plite.

Cladirea nu este prevazuta cu grupuri sanitare.

Cladirea nu are instalatie de climatizare si ventilare.

Instalatiile de iluminat din cladire, sunt dotate cu corpuri de iluminat ce utilizeaza lampi cu
incandescenta.

5.2.2. Situatia propusi
1. Lucrari de arhitectura:
Tencuieli interioare si exterioare la pereti si placarea tavanelor cu tavan casetat din gips carton;
Zugraveli interioare si exterioare cu vopsea lavabila la pereti;
Montarea tamplariei PVC cu 7 camere si geam tripan;
Pardoseli din gresie antiderapanta, cu placi 0,60X0,30, antiderapanta si fara rosturi intre ele si fara

NENENEN

plinta, in holuri, in grupurile sanitare si pe scari;

Placarea peretilor cu faianta in grupurile sanitare;

Pardoseli din parchet cu grosimea de 10 mm:;

Montarea de glafuri la ferestre (din plastic la interior si metalice la exterior);

Parapet din fier forjat la scara interioara si exterioara cu mana curenta din lemn;

Executia rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati, placarea cu gresie antiderapanta,
montarea parapetului pe cele doua porti de fier forjat cu mana curenta din lemn;

R L
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[zolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de vata minerala de 15 cm grosime;

v Raahilitaran tarmmina a nlancanling catra nad mrin mantaraa anni ctrat termaizalant Ain nlari din



V' Izolarea soclului perimetral cu polistiren extrudat pentru soclu, cu grosimea de 15 c¢m, cu
conductivitatea termica de 0,035 W/mK si hidroizolarea cu materiale bituminoase pe tot
perimetrul constructiei;

v' Executia invelitoarei din tabla profilata;

v Trotuare in jurul cladirii din beton, cu dop de bitum si rost de dilatatie.

2. Lucrari de rezistenta:

v Se vor executa subzidiri pe toata lungimea peretilor portanti, atat la interior cat si la exterior;

v' Fiecare perete nou propus, pe langa masurile luate in cazul fundatiilor, va avea la capete stalpi
/samburi din beton armat din care vor plea mustati de armatura dispuse la 2 asize pentru infratirea cu
zidarile existente;

v’ Se vor aplica camsuiri cu plasa sudata STPB 08/10 pe toti peretii portanti ce se vor pastra;

v' La intersectiile de pereti din zidarie se dispun armaturi suplimentare;

v" Se vor indeparta pardoselile din lemn de la parter si se va turna o placa suport din beton
armat;

v' Pe exteriorul constructiei, se vor lua toate masurile ce tin de conformarea termo-hidrotehnica;

v" Se vor dezafecta sarpanta, invelitoarea si planseul existente in prezent;

v" Se vor turna centuri din beton armat peste peretii existenti si peste peretii nou propusi prin
solutia de amenajare;

v' Se va turna peste parter o placa din beton armat ce va avea grosimea de minim 13 cm;

v Se va demola scara existenta din lemn si se va executa o noua scara din beton armat;

v' Peste infrastructura consolidata, se va reabilita si reface mansarda prin
recompartimentare;

v" Se va consturi o noua sarpanta si invelitoare peste peretii mansardei:

v" In cazul in care se vor practica goluri in peretii portanti din zidarie, acestea se vor borda pe
margini cu stalpi compusi alcatuiti din corniere si buiandrugi;

v' Se va realiza o sistematizare exterioara ce nu va permite infiltratii ale apelor pluviale sau
meteorice la fundatile constructiilor:

v’ Se vor reface trotuarele perimetrale ale constructiei;

v" Se vor realiza lucrari de reabilitare prin refacere de finisaje si anvelopare pentru constructia de
baza conform propunerii de arhitectura.

3. Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirilor:

v’ Izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de vata minerala de 15 ¢cm grosime, inclusiv
protectia acestuia si aplicarea tencuielii exterioare;

v’ Izolarea soclului perimetral cu polistiren extrudat pentru soclu, cu grosimea de 15 c¢m, cu
conductivitatea termica de 0,035 W/mK si hidroizolarea cu materiale bituminoase pe tot perimetrul
constructiei;

¥ Reabilitarea termica a planseului catre pod prin montarea unui strat termoizolant din placi din
polistiren extrudat cu grosimea de 25 cm si conductivitatea termica de 0,038 W/mK;

v’ Executia unui termosistem de pardoseala de minim 5 cm din polistiren extrudat;

v' Inlocuirea tamplariei existente cu tamplaria din PVC cu 7 camere, cu geam termoizolant, cu
emisivitate redusa ,,Low-¢” cu R’'min>0,77 mpK/W.

4. Lucrari de reabilitare a instalatiilor electrice:
v" Modernizarea sistemului de iluminat interior, prin montarea corpurilor de iluminat tip led, cu
eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
v" Montarea unui sistem de automatizare a instalatiilor de iluminat pentru spatiile comune, prin
montarea senzorilor de prezenta;
v Iluminatul de siguranta;
v’ Instalatii de prize uzuale si racorduri electrice;
v Instalatii de forta;
v Prize de pamant;



5. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire:
v Montarea unei instalatii de incalzire cu ventiloconvectoare si pompa de caldura;

6. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si /sau termice pentru
consum propriu ;utilizarea surselor regenerabile de energie:
v Implementarea panourilor solare fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
v Implementarea panourilor solare cu tuburi vidate pentru producerea apei calde menajere.

7. Instalatii sanitare interioare.

Grafice orientative de realizare a investitiei

Executia lucrdrilor in urma incheierii contractului cu beneficiarul. Piesele principale pe baza
cdrora constructorul va realiza lucrarea sunt urméatoarele:

- piese scrise cuprinzdnd memorii tehnice, instructiuni, antemasurdtori, liste de cantitafi, programe
privind controlul calitatii lucrarilor, etc.;

- caiete de sarcini cu prescripiii tehnice;

- planuri de situatie, de amplasament, profile longitudinale §i transversale, dispozitii generale;

- detalii tehnice de executie ce cuprind cote, dimensiuni, plange de detalii pentru toate elementele
componente ale lucrarii;

- graficul de esalonare a executiei lucrarii.

Executia lucrarilor va fi urmiritd de Diriginte de Santier din partea beneficiarului, Inspectoratul de
Stat in Constructii si proiectantul prin asistenta tehnica de specialitate.

Contractantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta de achizitie a lucrdrii, propriile
consumuri si tehnologii de executie precum si sursele de aprovizionare pe care le agreeazd cu
respectarea insi a exigentelor calitative si cantitative prevazute la proiectul tehnic, in caietele de
sarcini, in actele normative in vigoare si in avizele si acordurile obtinute pentru realizarea investitiei
conform legii.

Calitatea lucrarilor executate va fi asigurati prin respectarea prevederilor din:

- Legea 10/1995 a calitagii lucrarilor cu toate reglementirile ce decurg din aceasta;

- HG 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitéii lucrarilor;

- Buletinul Constructiilor nr. 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calitafii
lucrarilor, inclusiv controlul pe faze determinante.

Pentru realizarea investitiei se disting mai multe activitd{i principale:

> elaborare documentatii tehnice de proiectare si verificare a documentelor de proiectare;
obtinerea autorizatiilor necesare;

> realizarea lucrdrilor de constructie (terasamente, infrastructurd+suprastructurd drum, santuri $i
rigole, etc.);

> asisten{d tehnicd si supravegherea executiei lucrarilor din partea proiectantului si dirigintelui
de santier.

5.2.3. Organizarea executiei si gestionarea deseurilor generate in perioada realizarii investitiei

Pentru organizarea de santier se vor prevedea spatii de depozitare a materialelor, containere de
serviciu, toaleta ecologica vidanjabila saptamanal, pubele de gunoi.

Deseurile vegetale rezultate din decopertarea terenului vor fi transportate in vederea eliminarii
finale la depozite de deseuri menajere conforme, pamantul de excavatie excendentar va fi utilizat
pentru reconstructia ecologica a unor terenuri (la solicitarea autoritatilor locale sau ale persoanelor
fizice si juridice interesate) sau va fi transportat catre depozite de deseuri menajere conforme pentru a
se asigura materialul inert necesar acoperirilor zilnice.

Deseurile de material plastic (PEID, PVC), deseurile metalice, capetele conductorilor neferoase
cu izolatii si deseurile de lemn(resturi tamplarie) vor fi colectate separat, de unde vor fi preluate in



Uleiurile uzate rezultate de la utilaje si echipamente vor fi colectate in recipiente metalice
inchise, care se vor depozita controlat intr-un loc special amenajat.

Deseurile solide grase si uleioase (lavete, filtre de ulei) precum si deseurile de ambalaje rezultate
din folosirea unor materiale in lucrarile de constructii (vopsele, lacuri) vor fi colectate in recipiente
metalice inchise , care se vor depozita controlat intr-un loc special amenajat.

Deseurile menajere si asimilabil menajere vor fi colectate in containere separate.

5.2.4. Date privind cerintele de proiectare

Proiectarea se refera la elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea de avize/acorduri
necesare autorizatiei de construire, elaborarea proiectului pentru autorizarea executérii lucrarilor de
construire (D.T.A.C.), a proiectului pentru organizarea lucrarilor de executie (D.T.O.E.), elaborarea
proiectului tehnic de executie (P.T.) si a detaliilor de executie (D.E.), completarea si/sau modificarea
proiectului in toate fazele ca urmare a recomandarilor verificatoriilor indicati de catre Autoritatea
Contractanta, elaborarea documentatiei ..as built”, elaborarea programului de urmarire a comportarii
in timp a lucrarilor, a programului de intretinere si reparatii, instructiunilor (procedurilor) tehnice
privind executia lucrérilor.
Certificarea performantei energetice a cladirii dupa terminarea executiei lucrarilor.

Proiectul va dezvolta solutia propusa in cadrul DALI, respectand legislatia in domeniu,
cu modificarile si completarile ulterioare, iar la stabilirea solutiilor si specificatiilor tehnice,
proiectantul are obligatia satisfacerii urmatoarelor cerinte esentiale stipulate in Legea nr.10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Continutul cadru al documentatiilor va fi in conformitate cu prevederile
Legii  nr. 50/1991 privind autorizarea lucrdrilor de constructii, republicatd, a Hotdararii
Guvernului Romdniei nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
Sonduri publice.

5.2.5. Date privind cerintele de lucrari:

1. Toate lucrarile pe specialitati realizate pe deplin, in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini si cu Proiectul Tehnic;

2. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor, asa cum sunt acestea indicate mai jos:
- Graficul general de realizare a investitiei publice;
- Planul calitatii;
- Planul de control al calititii, verificari si incercari pentru lucrérile executate in versiunea finala,
inclusiv inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea
lucrarilor;
- Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate de legislatia
in vigoare;
- Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
- Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante.
- Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

3. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrdrilor.

4. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea



5.3. Personalul Contractantului

Contractantul va numi un responsabil de contract care va comunica cu reprezentantii

Autoritatii Contractante la nivel de contract. Responsabilitatile acestuia sunt:

> gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea contractului
si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

> gestioneazd, coordoneazd si programeazd toate activitdfile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate
solicitate;

> asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform
reglementarilor in materie;

> gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia daca exista;

> gestioneazi si raporteaza progresul serviciilor cu o frecventa saptamanala;

Ofertantii vor avea in vedere formarea unei echipe de proiectanti care sa acopere toate
specialitatile necesare pentru realizarea documentatiilor proiectului. Echipa va fi condusa de un sef
de proiect-specialist cu studii superioare in domeniul arhitecturii, cu drept de semnatura, membru la
OAR, ce va aevea responsabulitatea indeplinirii misiunilor arhitectului, aprobate de OAR, la care se
va adauga si urmatoarele responsabilitati principale (fara a ne limita la):

- Gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta cu privire la continutul livrabilelor specifice
etapelor de proiectare.

- Asigura comunicarea cu autoritatile responsanile in aprobarea/avizarea documentatiilor
aferente prtoiectului

- Asigura convocarea si secretariatul tuturor sedintelor organizate in santier pe parcursul
executiei lucrarilor, participa la receptia la finalizarea executiei lucrarilor precum si la receptia finala.

Contractantul va efectua serviciile de proiectare numai cu personal atestat potrivit legii.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea contractului.

Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Contractant in santier. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent in santier cand se realizeaza
activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante despre situatia din
santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil
al Autoritatii Contractante.

Personalul Contractantului care desfisoard activitdfi pe santier trebuie sd aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractantd.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ¢a personalul care desfasoard activitagi
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i.  are toate abilitaile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;
ii. este sanatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care lucreaza pe santier trebuie sa fie usor de identificat si este
obligat s poarte echipament cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie s fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul orelor de lucru.

5.5. Materiale, echipamente, utilaje

Ofertantul va avea in vedere ca trebuie sa prevada in proiect numai materiale si echipamente
ecologice, a caror calitate este atestata de catre producatori conform standardelor/cerintelor legale in
vigoare si conform Directivelor U.E.

Necesarul minim de utilaje pentru indeplinirea contractului sunt stabilite la nivelului
proiectului.

6. MANAGEMENTUL CALITATII S| MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
6.1. Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calititii si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calitatii In
constructie (inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si
completarile ulterioare).

Acesta trebuie s cuprindi toate cerintele privind executia lucrérilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecinta, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si
pentru lucrdrile ce sunt incluse in Contract.

Planul calititii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta
de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de cétre
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de cate ori se considerda
necesar si/sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

6.2. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrarilor),
Contractantul trebuie sa prezinte in cadrul proiectului tehnic un plan de control al calitétii executarii
lucrérilor.

Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract, un Plan
general de control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sd acopere toate
activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrdri pe santier si sd identifice
Planurile de control al calititii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrérilor. Planul
general de control al calitatii lucrdrilor va fi aprobat de ciitre Autoritatea Contractantd in termen de 5
zile de la emiterea de cétre Contractant.

Contractantul trebuie sa ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sd verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

6.3. Inceperea activitatilor pe santier
Procesul verbal al acestei intalniri constituie Procesul verbal de predare-primire amplasament,
si in baza lui se pot incepe activitatile pe santier



6.4. Testarea tehnici a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora
sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrérilor .

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru activitaile prin care se realizeaza testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si
cele care ar putea fi solicitate suplimentar de dirigintele de santier.

7. SUBCONTRACTAREA

Potrivit art. 53 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, Orice operator economic are
dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in
comun cu alti operatori economici, [....] subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile
prevazute de prezenta lege”.

Dacd operatorul economic va subcontracta o parte sau parti din contract, autoritatea
contractantd solicitd ofertantului/candidatului si precizeze in oferta ori solicitarea de participare
partea/partile din contract pe care urmeazd sd le subcontracteze si datele de identificare ale
subcontractantilor propusi. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si
ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptatd la
nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile
internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) din in
Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Autoritatea contractantd solicitd subcontractantului/ilor si prezinte Declaratie privind
partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializirile acestora precum §i
prezentarea de documente relevante privind resursele materiale si umane pentru partea lor de
implicare in contract. Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de catre
subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul céstigator va prezenta Acordul de
subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractantii in original impreuna cu declaratia
subcontractantului privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 218 alin. (1), (4) din Legea
98/2016 privind achizitiile publice Subcontractantul nu trebuie si se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165, art. 167, art. 164 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice.

Subcontractantul raspunde in faa contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor
pe care le parcurge pentru realizarea contractului in care este implicat alaturi de ofertant.

Autoritatea contractantd nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propusi
de ofertant/candidat in oferts, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionald a
subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sé fie indeplinit,
daci documentele prezentate sunt relevante in acest sens.

in cazul in care ofertantul intentioneaza si subcontracteze o parte/pérti din contract, DUAE
include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

8. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI
8.1. Responsabilitifi referitoare la realizarea efectivi a serviciilor de proiectare, asistenta
tehnica si a lueririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sd proiecteze si sa puna in opera documentatia tehnica rezultata
in urma proiectarii dupa ce a fost aprobata de Autoritatea Contractanta.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire sl responsabilitatile

bbbl monninta raalizirii acectar activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a



Contractului ce rezulta din aceastad procedura.

8.2. Responsabilitati asociate pregatirii santierului
Pregitirea santierului implica cel putin urmitoarele activitati inainte de demararea efectiva a
lucrarilor de cédtre Contractant:
i. verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor
subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;
iii. masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv
in aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de méasurare adecvate/omologate, capabile sd
detecteze si sd indice concentratiile gazelor combustibile pani la Limita inferioara de Explozie (LIE).

8.3.Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este riaspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

iii. Asigurarea utilitatilor (energie electricd, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electricd, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea de activitdti pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sanitatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei att pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cdt si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfsurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vii.Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a
personalului Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

9.4. Responsabilitiiti legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmitoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:
i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;
i acimuraraa nivalnlni da ealitate ctahilit nrin docnimentatia tehnicd. realizat prin personal



propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

{ii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica doar
cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

viil. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructie;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

9.5. Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
citre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitétii.

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

. Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standarde Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o
manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de catre
Autoritatea Contractanta.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractantilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractanti si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdtii inainte ca acestia sd Inceapa
lucrul.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

9.6. Responsabilitiiti legate de securitatea i sinatatea in munca pe durata executiei lucrarilor
pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnatatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completéarile ulterioare.



10. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE
i) Autoritatea Contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fara plata, daca nu s-
a convenit altfel, urmatoarele:

a. amplasamentul lucrarii

b. suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c. caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d. racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului

santierului.

e. SF, avize/acorduri de principiu.
ii) Autoritatea Contractanta participa la trasarea de catre executant a axelor principale, bornelor de
referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. Costurile pentru consumul de
utilitati pe parcursul executarii lucrarii, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre executant.
iii) Autoritatea Contractanta are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea Contractorului.
iv) Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier.

11. CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum
este mentionat in Contract.

12. DATA INCEPERII ACTIVITATILOR SI DURATA ACESTORA

Data inceperii prestiri serviciilor de proiectare este data emiterii ordinului de incepere a serviciilor
de proiectare emis de catre Autoritatea Contractanta. Durata prestarii serviciilor de proiectare pentru
etapele DTAC, DTOE, PT, DE este de 1 luna dedela.

Serviciile de asistenta tehnica decurg odata cu emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de
executie si se finalizeaza la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Durata lucrarilor de executie este 4 luni, incepand de la data emiterii ordinului de incepere a
lucrarilor.

13. FINALIZAREA SERVICIILOR SI A LUCRARILOR SI RECEPTIA ACESTORA
Documentatiile tehnice intocmite se vor preda autoritatii contractante astfel:

- Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor - in doua exemplare
originale pe suport hartie , vizat de verificator de proiect
- Documentatia tehnica pentru autorizarea executdrii lucrarilor de construire (P.A.C.), inclusiv
documentatiile pentru obtinerea avizul ISC - in trei exemplare originale pe suport hartie;
- Proiectul pentru organizarea executiei lucrarilor (P.O.E.) - in trei exemplare originale pe suport
hartie;
- Proiectul tehnic de executie (P.T.E.) - in cinci exemplare originale pe suport hartie si intr-un
exemplar in format electronic (unul scanat format pdf);
- Proiectul ,,as built” — in trei exemplare originale pe suport hértie;
- Certificarea performantei energetice a cladirii dupa terminarea executiei lucrarilor.

Dupa receptia documentatiilor aferente prezentei proceduri de achizitie publica drepturile de
proprietate intelectuala (autor) vor fi cedate in favoarea autoritatii contractante — D.G.A.S.P.C.
Judetul Arges.



Asistenta tehnica se deruleaza pe toata perioada de executie a lucrérilor si se finalizeaza si se
finalizeaza prin intocmirea unui raport de activitate si referatului /referatului pe specialitati cu privire
la executia lucrarilor.

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrarile de santier prevadzute de Contract,
va notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupi terminarea verificarilor menionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

14. MODALITATI DE PLATA
Plata se va realiza astfel:
. Pentru servicii de proiectare:

. Pentru elaborarea Documentatiilor tehnice, dupd receptia pe baza de proces verbal de
receptie, plata se va face in procent de 70% din valoarea prevézuta in contractul pentru servicii de
proiectare, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul autoritétii contractante;

- Pentru Certificarea performantei energetice a cladirii dupd terminarea executiei lucrarilor,
plata se va face in procent de 10 % din valoarea previzuta in contractul pentru servicii de proiectare,
in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante;

. Pentru Asistenta tehnica ce se deruleaza pe toata perioada de executie a lucrdrilor si se
finalizeaza plata se va face in procent de 20% din valoarea prevazuta in contractul pentru servicii de
proiectare in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante.

I1. Pentru executia lucrarilor

Plata se va face in urma emiterii de catre constructor a situatiilor de lucrari verificate si avizate de
catre dirigintele de santier, in termen de 30 de zile de la data inregistririi facturii la sediul autoritatii
contractante.

15. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele impuse
prin documentatia de atribuire si sa ofere posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu cerintele
minime prevazute in caietul de sarcini.

Ofertantul va numi un manager de contract care va comunica cu reprezentantii Autoritatii
Contractante la nivel de contract.

Ofertantul va prezenta cerificatul constatator ONRC din care sa reiasi ca desfisoara activitati
compatibile cu obiectul achizitiel publica servicii de proiectare faza Proiect tehnic si execufia
lucrarilor aferente obiectivului de investitie ,.Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati
Dragolesti”.

Etapa 1: Propunerea tehnica servicii de proiectare

- Ofertantii sunt obligati sa prezinte un grafic de prestare a serviciilor va fi detaliat pe activitati,
din care sa rezulte toate etapele de lucru.

- Ofertantii sunt obligati sa prezinte descrierea metodologiei de lucru precum si standardele si
normativele ce vor fi utilizate la elaborarea documentatiilor in acord cu graficul de prestare a

serviciilor.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta cerintele prevazute in Caietul de sarcini,
DALL documente care fac parte din documentatia de atribuire.

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor
prevazute in caietul de sarcini.

- Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor obligatorii pentru componenta
muninntara mnnaminalizarea exnertilor la momentul depunerii ofertelor.



Ofertantii vor avea in vedere formarea unei echipe de proiectanti care sa acopere toate
specialitatile necesare pentru realizarea documentatiilor proiectului. Echipa va fi condusa de un sef
de proiect-specialist cu studii superioare in domeniul arhitecturii, cu drept de semnatura, membru la
OAR, ce va aevea responsabulitatea indeplinirii misiunilor arhitectului, aprobate de OAR, la care se
va adauga si urmatoarele responsabilitati principale (fara a ne limita la):

e Gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta cu privire la continutul livrabilelor specifice
etapelor de proiectare;

e Asigura comunicarea cu autoritatile responsanile in aprobarea/avizarea documentatiilor
aferente prtoiectului;

e Asigura convocarea si secretariatul tuturor sedintelor organizate in santier pe parcursul
executiei lucrarilor, participa la receptia la finalizarea executiei lucrarilor precum si la receptia finala.

Contractantul va efectua serviciile de proiectare numai cu personal atestat potrivit legii.

Certificatului de performan{i energetici se va intocmi numai de catre un auditor energetic
atestat.

Etapa 2: Propunere tehnica executie lucrari

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in Caietul
de sarcini, Studiul de fezabilitate, documente care fac parte din documentatia de atribuire. Propunerea
tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in
caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va contine:

a) prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus/activitatile)

b) abordarea procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor, in
concordanta cu prevederile Caietului de sarcini/Studiilor intocmite si ale Propunerii tehnice pentru
proiectare;

¢) Graficul de executie al lucrarii

Autoritatea Contractanta comunica operatorilor economici ca acestia pot vizita amplasamentul
obiectivului, astfel incat sa poata oferta in cunostinta de cauza.

Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de
indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii.

In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul
desemnat lider.

Executantul va avea personal atestat care va urmari derularea in conditii corespunzatoare a
lucrarilor. Se va asigura personal de specialitate, conform legii, dupa cum urmeaza:

- Responsabil tehnic cu executia —domeniul 1.1 Constructii civile, industriale si agricole, cu
autorizatie valabila;

- Responsabil cu controlul calitatii - decizie interna de numire in conformitate cu Legea
10/1995 ;

- Responsabil de securitate si sanatate a santierului - atestat conform Legii securitatii si
sanatatii in munca nr.319/2006 si HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

Toate documentele trebuie sa fie prezentate in limba romana.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea contractului.



Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Contractant in santier. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent in santier cand se realizeaza
activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante despre situatia din
santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil
al Autoritatii Contractante.

Personalul Contractantului care desfdsoard activitafi pe santier trebuie sd aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

16. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Oferta financiard se va structura distinct pentru servicii de proiectare (inclusiv fazele de
proiectare) si executia lucrérilor.

Oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile legate de prestarea serviciilor §i executia
lucrarilor. Prin completarea formularului de oferta, operatorul economic isi manifesta dorinta de a se
angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta.

Propunerea Financiara trebuie sa fie prezentata in Lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua
zecimale.

Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea
financiara.

Ofertantul va indica elementele confidentiale ale propunerii financiare.

Alte precizari:

a) se va lua in calcul cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.

b) pretul va include toate cheltuielile necesare pentru prestarea contractului.

¢) ofertantul va intelege ca propunerea financiara se va elabora tinand cont de impactul asupra
preturilor prezentate, a evolutiei pietei, a inflatiei, etc., pe intreaga perioada pana la finalizarea
contractului.

d) in cazul in care informatiile sau documentele prezentate de catre operatorii economici sunt
incomplete sau eronate sau in cazul in care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantd are
dreptul de a solicita intr-un anumit termen ofertantilor clarificari §i, dupd caz, completdri ale
documentelor prezentate de acestia in cadrul ofertelor sau solicitarilor de participare, cu respectarea
principiilor tratamentului egal si transparentei.

Asistent manager proiect,
Liliana Voicescu ( X

Responsabil tehnic
Daniel Florea
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