Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Amenajari protectia mediului

Devizul: Amenajari protectia mediului

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)
1 TSHO1A1 [|Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine 100 4,7200 171,2354 808,231
mp |Material: 0,0000 0,000
Manopera: 171,2354 808,231
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2 TSHO4A1 [Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu | mp | 472,0000 4,6018 2172,050
vegetal,nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului Material: 0,0000 0,000
teren mijlociu la adancimea de 10 cm Manopera: 4.6018 2 172,050
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3 TSHO9A1 |Semanarea gazonului pe suprafele orizontale sau in panta sub 30 | 100 4,7200 172,1802 812,690
% mp |Material: 55,4400 261,677
Manopera: 116,7402 551,014
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4 TSH12A1 |Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti 100 4,7200 19,5583 92,315
mpP |Material: 3,6700 17,322
Manopera: 15,8883 74,993
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5 TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu lona 5,0000 19,5000 97,500
autobasculania pe dist.= 10 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 19,5000 97,500
6 TRBO1C15 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 5,0000 21,1196 105,598
rasturnare grup1-3 distanta 50m Material: 0,0000 0,000
T Manopera: 21,1196 105,598
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 153,2570
Total greutate materiale (tone) 4,7389
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 278,999 3711,885 0,000 97,500 4 088,384
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 83,517 0,000 0,000 83,517
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 278,999 3795,403 0,000 97,500 4171,902
Cheltuieli indirecte 10,0000% 417’190
Profit 5,0000% 229,455
Total General fara TVA 4 818,546
TVA (19%) 915,524
TOTAL GENERAL (Lei) 5 734,070
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA SI AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI
Obiectul: Relocare utilitati

Devizul: Instalatii sanitare exterioare- deviere canalizare+pluviale

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 TSAO05C1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m mc 34,0000 51,8308 1762,247
latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m Material: 0,0000 0,000
adancime,cu evacuare manuala,la fgndatii,subso!yri,canele etcin Manopera: 51,8308 1762,247
pamant cu umiditale naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare Utilay 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2 TSE02C1 |Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 100 2,4700 176,0794 434,916
10-20 cm,in: teren tare mp |Material: 0,0000 0,000
Manopera: 176,0794 434,916
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3 TSDO1C1  |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 6,8000 10,4873 71,313
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv Material’ 0,0000 0,000
Manopera: 10,4873 71,313
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4 TSD04C1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 34,0000 18,2898 621,853
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material: 0,3670 12,478
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv Manopera: 17,9228 609,375
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5 ACF03A% [Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau mc 6,8000 60,8992 414,115
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau Material: 46,1250 313,650
strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: nisip Manopera: 14,7742 100,465
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
[ AcE148A0 |Clapeta antiretur cu inchizator pt. canalizare exterioara buc 2,0000 8,7208 17,442
1+ gravitationala D = 110 mm Material: 0,4860 0,972
Manopera: 8,2348 16,470
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
i1 20024102 Clapela <kompacikit> antiretur d.110 cu inchizator buc 2,0000 228,5500 457,100
Material: 228,5500, 457,100
Transport: 0,0000 0,000
7 AcE130A0 [Teava PP multistrat cu mufa si garnitura pentru canalizarea buc 30,0000 4,3604 130,812
1+ exterioara gravitationala D = 110 mm Material: 0,2430 7,290
Manopera: 4,174 123,522
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport; 0,0000 0,000
7.1 13995393 Tub pvc m.strat mufa d110x 3,4mm, L-1m buc 30,0000 15,6000, 468,000
Material: 15,6000 468,000
Transport: 0,0000 0,000
8 AcE133A0 [Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara buc 20,0000 5,7419 114,838
1+ gravitationala D.200 mm D =200 mm,L=1m Material: 0,5346 10,692
Manopera: 5,2073 104,146
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
8.1 13995402 Tub <kompacikit> pvc m.stral mufa d200x 5,8mm sn8 11m buc 20,0000 41,2700 825,400
Material: 41,2700 825,400
Transport: 0,0000 0,000,
9 ACE136A0 |Asimilat - Teava PVC cu mufa si gamitura pt. canalizare exterioara | buc 40,0000 7,6893 307,571
1+ gravitationala D.315mm D = 3156mm,L=1m Material: 1,0530 42120
Manopera: 6,6363 265,451
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Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
9.1 20023910 Teava <kompactkit> pvc d.315x12,1mm cu mufa pn10 I6m buc 40,0000 1 297,8300 51913,198
Material: 1 297,8300 51913,198)
Transport: 0,0000 0,000
10 SF04A1 Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevidin| m 50,0000 1,6954 84,770
pvc. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 1,6954 84,770
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
11 11511 Instalator electrician categoria | ora 0,5000 24,2200 12,110
Manopera: 24,2200 12,110
12 13305548 [Banda avertizare m 50,0000 0,3600 18,000
Material: 0,3600 18,000
Transport: 0,0000 0,000
13 TRAQ1A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 1,5000 27,0000 40,500
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 27,0000 40,500
14 RPCT22B1 |Desfacerea pardoselilor din asfalt pe macadam mp 15,0000 3,1486 47,229
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 3,1486 47,229
Utilaj: 0,0000 0,000,
Transport: 0,0000 0,000
15 RPCK63A1 |Reparare pardoseli din asfalt turnat pe fundatia existenta din mp 15,0000 29,3259 439,888
beton, caramida sau piatrd brutd in straturi de 2 cm Material: 14,0198 210,297
Manopera: 15,3061 229,591
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 159,4387
Total greutate materiale (tone) 13,6351
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 54 279,197 3 861,605 0,000 40,500 58 181,302
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contiributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 86,886 0,000 0,000 86,886
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total ]
Total Cheltuieli Directe 54 279,197 3948,492 0,000 40,500 58 268,189
Cheltuieli indirecte 10,0000% 5826,819
Profit 5,0000% 3 204,750
Total General fara TVA 67 299,758
TVA (19%) 12 786,954
TOTAL GENERAL (Lei) 80 086,712

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Relocare ulilitati
Devizul: Instalatii deviere oxigen

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea [ Pretul unitar [Pretul total (Lei)
(Lei)
1 TSAOSC1  |Sapatura manuala de pamant in spatlii limitate,avand peste 1 m mc 11,2500 51,8308 583,097
latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m Material: 0,0000 0,000
adancime,cu evacuare manuala,la ft.mdatii,subso.lpri,canele etcin Manopera: 51,8308 583,097
pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare Utiaf 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2 TSE02C1 |Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 100 0,5200 176,0794 91,561
10-20 em,in: teren tare mp |Material: 0,0000 0,000
Manopera: 176,0794 91,561
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3 TSD01C1  |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 2,2500 10,4873 23,596
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv Material: 0,0000 0,000
Manopera: 10,4873 23,596
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4 TSD04C1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 11,2500 18,2898 205,760
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material: 0,3670 4,129
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv Manopera; 17,9228 201,631
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5 ACFO03A% |Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau mc 2,2500 60,8992 137,023
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau Material: 46,1250 103,781
strat filtrant Ia tuburile de drenaj, executale cu: nisip Manopera: 14.7742 33,242
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6 IC31D1# |Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si m 25,0000 9,9885 249,711
aparatelor de incalzire in Instalatie .. Material: 0,3005 7,511
Manopera: 9,6880 242,200
Utilaj: 0,0000 0,000
‘ Transport: 0,0000 0,000
A 14086080 Teava cupru medical d=28 ml 25,2900 23,3417 590,311
Material; 23,3417 590,311
Transport: 0,0000 0,000
7 IC34D1#  |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 8,0000 15,2182 121,746
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm Material* 0,6862 5,490
Manopera: 14,5320 116,256
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7.1 3334306 Cot din cupru la 80 grade,intetior-interior cu D = 28mm buc 8,0400 29,0000 233,160
Material: 29,0000 233,160
Transport: 0,0000 0,000
8 IC34D1#  |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru mentate prin buc 8,0000 15,2182 121,746
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm Material: 0,6862 5,490
Manopera: 14,5320 116,256
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
B.1 3331112 Mufa cupru mm DN 28 buc 8,0400 1,1887 9,557
Material: 1,1887 9,557
Transporl: 0,0000 0,000
9 IC31D1# |Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si m 25,0000 9,9885 249,711
aparatelor de incalzire in Instalatie .. Material: 0,3005 7,511
Manopera: 9,6880 242,200
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Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
9.1 14086097 Teava cupru medical d= 35 mi 25,2900 34,3250 868,079
Material: 34,3250 868,079
Transport: 0,0000 0,000
10 IC34E1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 25,0000 17,8109 445,271
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm Material: 0,8569 21,421
Manaopera: 16,9540 423,850
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
10.1 3334307 Col din cupru la 80 grade,interior-interior cu D = 35mm buc 25,1750 40,0000 1 007,000
Material; 40,0000 1007,000
Transport: 0,0000 0,000
11 IC34E1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 8,0000 17,8109 142,487
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm Material: 0,8569 6,855
Manopera: 16,9540 135,632
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
111 3331114 Mufa cupru mm DN 35 buc 8,0560 2,5622 20,641
Material: 2,5622 20,641
Transport: 0,0000 0,000
12 IEOTA1#  |Asimilat - efectuare probe mp 10,0000 14,0366 140,366
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 12,8366 128,366
Utilaj: 1,2000 12,000
Transport: 0,0000 0,000(
13 11511 Instalator electrician categoria | ora 0,3000 24,2200 7,266
Manopera: 24,2200 7.266
14 13305548 |Banda avertizare m 30,0000 0,3600 10,800
Material: 0,3600 10,800
Transport: 0,0000 0,000
15 IZH22A[1] |Asimilat Izolarea conductelor cu cauciuc sintetic avand grosime de | m 25,0000 11,4803 287,007
20-80 mm. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 11,4803 287,007
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
15.1 14186815 Tub izolatie flexibila polietilena expandata @ 35 (pentru exterior) m 25,7500 3,6583 94,202
Material: 3,6583 94,202,
Transport: 0,0000 0,000
16 IZH22A[1] |Asimilat lzolarea conductelor cu cauciuc sintetic avand grosime de | m 25,0000 11,4803 287,007
20-80 mm. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 11,4803 287,007
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
16.1 14182412 Izolatie elaslomer pl tevi instalatii incalzire/sanitare I=2m d.42x9mm m 25,7500 4,1583 107,077
Material: 4,1583 107,077
Transport: 0,0000 0,000
17 1ZI05D2 Asimilat - Protectie din PVC pentru izolatie mp 27,8000 12,9470 359,927
Material: 5,8263 161,972
Manopera: 7,1207 197,955
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
18 TRAO1A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu {ona 0,5000 27,0000 13,500
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 27,0000 13,500
19 TRBO5A15 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |lona 0,5000 65,8782 32,939
kg distanta 50m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 65,8782 32,939
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
20 RPCT22B1 |Desfacerea pardoselilor din asfalt pe macadam mp 30,0000 3,1486 94,458
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 3,1486 94,458
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Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
21 RPCK63A1 |Reparare pardoseli din asfalt turnat pe fundatia existenta din mp 30,0000 29,3259 879,776
beton, caramida sau piatra brutd in straturi de 2 cm Material: 14,0198 420,594
Manopera: 15,3061 459,182
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
22 RPIC71D1 |Taiere cu flacara oxiacetil. teava otel sudata pentru instalatii 1 buc 30,0000 1,56146 45,438
Material: 0,0616 1,849
Manopera: 1,4530 43,589
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 154,7188
Total greutate materiale (tone) 5,9149
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 3 687,431 3 747,290 12,000 13,500 7 460,221
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 84,314 0,000 0,000 84,314
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 3687,431 3 831,604 12,000 13,500 7 544,535
Cheltuieli indirecte 10,0000% 754,454
Profit 5,0000% 414,949
Total General fara TVA 8 713,938
TVA (19%) 1 655,648
TOTAL GENERAL (Lei) , 10 369,586
@5 ﬁ,‘;ﬁ )

Raporl general cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.rg;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Terasamente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 TSC02B1 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu 100 5,0600 570,7000 2 887,742
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare | mc |Material: 0,0000 0,000
in depozit teren calg 2 Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 570,7000 2 887,742
Transpori: 0,0000 0,000
2 TSDO5B1 |Compactarea fund sapatura 100 1,6000 383,3604 613,377
me |Material: 0,0000 0,000
Manopera: 213,6204 341,793
Utilaj: 169,7400 271,584
Transport: 0,0000 0,000
3 TSDO5B1 |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 2,6200 383,3604 1 004,404
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mec |Material: 0,0000 0,000
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv Manopera: 213,6204 550,685
Utilaj: 169,7400 444719
Transport: 0,0000 0,000
4 TRI1AA01 |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare tona| 438,3000 8,4770 3 715,469
C3 rampa sau teren-aulo categ.3 Material: 0,0000 0,000
Manopera: 8,4770 3715469
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5 TRA01A20 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona| 438,3000 34,5002 15 121,456
P dist.=20 km Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0002 0,106
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 34,5000 15 121,350
6 TRB01C15 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona| 438,3000 21,1196 9 256,720
rasturnare grup1-3 distanta 50m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 21,1196 9 256,720
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 572,8230
Total greutate materiale (tone) 0,0000
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 0,000 13 873,773 3 604,045 15 121,350 32 599,168
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 312,160 0,000 0,000 312,160
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0,000 14 185,933 3 604,045 15 121,350 32911,328
Cheltuieli indirecte 10,0000% 3291,133
Profit 5,0000% 1810,123
Total General fara TVA 38 012,584
TVA (19%) 7 222,391
TOTAL GENERAL (Lei) 45 234,975
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATI| URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Rezistenta - infrastructura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 CAO1A1 Turnarea betonului simplu marca...1) Tn fundaii continue, izolate gi | mc 12,4000 83,3864 1 033,991
socluri cu volum pana la 3 me, inclusiv Material: 0,3670 4,551
Manopera: 77,0194 955,040
Utilaj: 6,0000 74,400
Transport: 0,0000 0,000
1.4 13894332 Belon cB/10 {b150) lasare: 53,816 me 12,4992 210,0000 2 624,832
Material: 210,0000 2 624,832
Transpori: 0,0000 0,000
2 CBO3B#  |Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm pentru turnarea| mp |  380,0000 28,5401 10 845,229
betonului in elevatii, ziduri drepte pana la 6 m inaltime inclusiv, Material: 55311 2 101,809
sprijinirile find incluse Manopera: 23,0090 8 743,420
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2.1 2804042 Dulap molid-brad cl.a tiv, G = 28-58mm L = 3-3,60m IT = 7-15 mc 0,3800 700,0000 266,000
Material: 700,0000 266,000
Transport: 0,0000 0,000
2.2 5886772 Cuie cu cap conic lip a1 1,8 x40 OL 34 5 2111 kg 11,4000 9,0000 102,600
Material: 9,0000 102,600
Transpor: 0,0000 0,000
2.3 2803050 Scandura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m [aT = 16-30cmiung.tiv mc 0,3800 800,0000 304,000
Material: 800,0000 304,000
Transporl: 0,0000 0,000
2.4 2300503 Lemn rol cons rur nec ulm | min 1m D sub min S9cm 54342 mc 0,5700 800,0000 456,000
Material: 800,0000 456,000
Transport: 0,0000 0,000
3 CC01F03% |Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si kg 12 1,3854 17 040,580
montate in fundatii fasonare si montare armaturi cu diametrul mai 300,0000

mare de 8 mm Material: 0,0450 553,500
Manopera: 1,2594 15491,112
Utilaj: 0,0810 995,968
Transport: 0,0000 0,000
3.1 13982064 Olel beton BSTS00 kg 12 484,5000 3,0000 37 453,500
Material: 3,0000 37 453,500
Transport: 0,0000 0,000
3.2 547860 Distantieri armaturi buc 1 845,0000 0,0900 166,050/
Material: 0,0900 166,050
Transport: 0,0000 0,000
4 CAO07D1 Turnarea cu pompa a betenului armat Tn elementele constructiilor, | me 120,0000 41,8774 5 025,288
exclusiv cele executate in cofraje glisanle marca ...1) in radiere Material: 1,3120 157,440
(pl&ci, grinzi), fundalii continue si pereti (sub cota + 0,00) a Manopera: 13 8054 1 656,648

consiructiel la adéncime de pompare pana la 10 m si distanie Utilai: . 2617600 3211 '2
pana la 15 m, inclusiv Fe: J gedt
Transport: 0,0000 0,000
4.1 13895189 Belon c20/25 (b350) lasare: s3, @16 mc 120,9600 250,0000 30 240,000
Material: 250,0000 30 240,000
Transport: 0,0000 0,000
5 CG32D1[1] [Umpluturi in straturi cu pietris, cu rol de rupere a capilaritatii, me 75,6000 64,5924 4 883,183
compactale cu mijloace mecanice - la interior Material: 49,8670 3 769,945
Manopera: 11,1412 842,275
Utilaj: 3,5842 270,963
Transport: 0,0000 0,000
6 CG32D1[1] [Umpluturi in straturi cu pietris, cu rol de rupere a capilaritatii, mc 46,5600 64,5924 3 007,421
compactale cu mijloace mecanice - la exterior Material: 49,8670 2 321,808
Manopera: 11,1412 518,734
Utilaj: 3,6842 166,879
Transport: 0,0000 0,000
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7 IZF04J2[1] [Acop cu folie polietilena 0.1-0.2mm gros pentru protectie suprafete | mp | 528,0000 1,9376 1 023,053
verticale sau orizontale- interior Material: 0,0000 0,000
Manopera: 1,9376 1023,053
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7.1 13938204 Folie pvc pentru constructii mp 580,8000 68,8750 3 993,000
Material: 6,8750/ 3 993,000
Transport: 0,0000 0,000,
8 IZF04J2[1] |Acop cu folie polietilena 0.1-0.2mm gros pentru protectie suprafete | mp 56,0000 1,9376 108,506
verticale sau orizontale - exterior Material: 0,0000 0,000
Manopera: 1,9376 108,506
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
8.1 13838204 Folie pvc pentru constructii mp 61,6000 6,8750] 423,500
Material; 6,8750 423,500
Transpori: 0,0000 0,000
9 CC02M04 |Armaturi din otel belon PC 52 fasonate in atel.centralizate si kg | 4 195,2000 1,6812 7 052,849
Y% montiate in elem.structurale la inaltimi h mai mici sau egale cu 35 Material: 0,0450 188,784
AT ot e oot oo
' -’ Utilaj: 0,0134 56,346
Transport: 0,0000 0,000
9.1 13982064 Otel beton BST500 kg 4 268,1280 3,0000 12 774,384
Material: 3,0000 12 774,384
Transport: 0,0000 0,000
12 547860 Distantieri armaturi buc 1174,6560) 0,0900] 105,719
4 Material: 0,0800 105,719
Transport: 0,0000 0,000
10 CAO07D1 Turnarea cu poempa a belonului armat Tn elementele constructiilor, | me 63,4000 41,8774 2 655,027
exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in radiere Material: 1,3120 83,181
(pl&ci, grinzi), fundatji continue i pereti (sub cota + 0,00) a Manopera: 13,8054 875,262
conﬁtmctiei la .adént?ime de pompare pana la 10 m si distante Utiaj: 26.7600 1 696,554
pana la 15 m, inclusiv . J -
Transport: 0,0000 0,000
10.1 13895189 Beton c20/25 (b350) lasare: s3, 216 mc 63,9072 250,000 15 976,800,
Material: 250,0000) 15 976,800
Transport: 0,0000 0,000|
11 IZA16C+  |Hidroizolatie minerala rigida - cu grosimea stratului de 2,5 mm mp 82,6000 24,4714 2021,338
Material; 14,7834 1221,109
Manopera: 9,6880 800,229
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
12 1ZF12A Asimilat - montare polistiren la rost fundatii mp 13,8000 14,0387 193,734
Material: 5,8565 80,820
Manopera: 5,5706 76,874
Utilaj: 2,6116 36,040
Transport: 0,0000 0,000
21 20012942 Placa polistiren extrudat 10 cm gros. mp 13,9380 42,0000 585,396
Malerial: 42,0000 585,396
Transport: 0,0000 0,000
13 TRAO6A10 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona| 470,0000 20,0000 9 400,000
5,5mc dist. =10km Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 20,0000 9 400,000
14 TRAO1A10 (Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona| 152,0000 19,5000 2 964,000
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 19,5000 2 964,000
15 TRI1AC13 |Descarcare materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas.prin purtare |tona| 152,0000 8,4770 1288,504
E2 pina la 10m,asez..aulo-rampa,teren cig Material: 0,0000 0,000
Manopera: 8,4770 1288,504
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
16 TRBO1C15 [Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona| 128,5000 21,1196 2713,868
rasturnare grup1-3 distanta 50m Material: 0,0000 0,000
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Manopera: 21,1196 2713,868
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
17 TRBO5A25 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale incomode sub |tona 23,5000 86,7074 2 037,623
25 kg distanta 50m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 86,7074 2 037,623
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 1814,1564
Total greutate materiale (tone) 34,4313
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 115 954,728 43 938,867 6 508,380 12 364,000 178 765,975
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 988,625 0,000 0,000 988,625
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 115 954,728 44 927,492 6 508,380 12 364,000 179 754,600
Cheltuieli indirecte 10,0000% 17 975,460
Profit 5,0000% 9 886,503
Total General fara TVA 207 616,563
TVA (19%) 39 447,147
TOTAL GENERAL (Lei) 247 063,709

Raport generat cu p&égrarnul Devizonline, creal de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI
Obiectul: Cladire Spital

Devizul: Rezistenta - suprastructura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar (Pretul total (Lei)
(Lei)
1 CLOBA# Elemente met(stalpi,grinzi,ferme)gata conf,livrate asambl, mont pe |tona 42,3000 998,4144 42 232,929
sant,in struct constructii usoare ( baracam demont pentru depozite, Material: 11,6144 491,289
grupuri ) Manopera: 968,8000 40 980,240
Utilaj: 18,0000 761,400
Transport: 0,0000 0,000
11 63098501 Confectie metalica teava si profile laminate kg 43 146,0000 4,5000 184 157,000
Material: 4,5000 194 157,000
Transpori: 0,0000 0,000,
2 CN29A#  |Vopsit cu vopsea rasini alchidice executat manual,la pozitie,1 strat |lona 42,3000 277,5079 11 738,583
grund,1 strat vopsea,pe constructii metalice la hale industriale Material: 18,3539 776,369
(stalpi, grinzi, ferme, pane, contravantuiri ) Manopera: 259,1540 10962214
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2.1 6100644 Grund rosu oxid g.735-300 ntr 1703-80 kg 224,1900 8,0000 1793,520
Material 8,0000 1793,520
Transport: 0,0000| 0,000
3 CL28A%  |Asimilat - Protectii la structurile metalice contra incendiilor, cu metr| 680,0000 160,2160 108 946,880
vopsea termospumanta U Material: 132,0000 89 760,000
F’at” Manopera: 25,4310 17 293,080
" [Utila: 2,7850 1893,800
Transport: 0,0000 0,000
4 CEO05B1 Asimilat - Tabla cutata trapeziodala planseu mp | 650,0000 39,9957 25 997,200
Material: 28,6123 18 597,990
Manopera; 11,3834 7 399,210
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4.1 61746101 Tabla din otel cutala, profil trapezoidal, galvanizala la cald, gr. 1mm, h=55mm mp 721,4935 130,0000 93 794,155
Material: 130,0000 93 794,155
Transport: 0,0000 0,000
5 CZ0302P1 |Confeclionarea armaturilor din ofel beton pentru beton armat in kg 10 3,6686 38 540,642
elemenle de constructii tumate n cofraje, exclusiv cele executate 800,0000
in cofraje glisanie fasonarea barelor pentru placi (inclusiv scéri gi Material: 3,0300 32 724,000
podeste) la constructii obignuite, in aleliere centralizate, PC 52 D = Manopera: 0,4844 5 231,520
10-12 mm - Armare placa - Bst500 Utia) 0,0542 585,122
Transport: 0,0000 0,000
6 CC02C1 Montarea arméturilor din ofel-beton in elemente de constructji, kg 10 0,8622 9 311,343
exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la 800,0000
constructii executate la o ndl{ime p&na la 35 m inclusiv, din bare Material: 0,0629 679,336
fasonate avand diametrul pan la 18 mm inclusiv, in grinzi i stalpi Manopera: 07993 8 632.008
si pana la 10 mm inclusiv, Tn pléci (inclusiv scari si podeste) cu — : :
distantier din plastic - Armare placa - Bst500 Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7 CC02G1 Montarea armaturilor din ofel-beton in elemente de constructji, kg 905,0000 0,7348 664,953
exclusiv cele din consfruciiile executate in cofraje glisante la Material: 0,0566 51,218
constructii executate la o Tnéltime pana la 35 m inclusiv, din plase Manopera: 0.6782 613.735
sudate avand greutatea peste 3 kg/m2, Tn pereli §i diafragme cu — : :
distantier din plastic Utilaj: 0,0000 0,000
Transport; 0,0000 0,000
71 13920428 Plasa sudala @ 6 mm (200x200) 2x6 m kg 905,0000 3,5000 3 167,500
Material: 3,5000 3 167,500
Transporl: 0,0000 0,000
8 CB131 Cofraje pentru beton armat in pléci, grinzi si stilpi din panouri mp | 566,0000 23,4170 13 253,997
refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la constructii avand Material: 2,8300 1 601,756
inaltimea péna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi; Manopera: 20,5870 11 652,242
Utilaj: 0,0000 0,000
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Transport: 0,0000 0,000
9 CAO7H1  [Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, | mc | 115,0000 55,7420 6 410,330
exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la construcji Material’ 2,0460 235,290
cu fnalfimea pana la 15 m inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi) Manopera: 19,3760 2 228,240
Utilaj: 34,3200 3 946,800
Transport: 0,0000 0,000
9.1 13895189 Beton c20/25 (b350) tasare: §3, 216 me 115,9200 250,0000 28 980,000
Material: 250,0000 28 980,000
Transport: 0,0000 0,000,
10 CL13A# Pane metalice din profil banda otel formata la rece,gata tona 5,8700 2 5486,2000 14 946,194
confectionate, montare pe grinzi metalice,la constructii cu h la Material: 52,2000 306,414
coama <= 10 m, avand pana la 0,1 tinclus Manopera: 2 422 0000 14 217,140
Utilaj: 72,0000 422,640
Transport: 0,0000 0,000
10.1 20053044 Profil din tabla zincala formaa Ia rece kg 5 870,0000 3,1900 18 725,300
Material: 3,1900 18 725,300
Transport: 0,0000 0,000
11 AUTE728A |Macara pe pneuri pina la 8,9t ora | 126,0000 120,0000 15 120,000
1 Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 120,0000 15 120,000
Transport; 0,0000 0,000
12 TRB22D3A |Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri |tona 57,2630 21,8342 1 250,289
amplasa in pozitie fixa sarcina < 0,500 t Material: 0,0000 0,000
Manopera: 8,2346 471,535
Utilaj: 13,5996 778,754
Transport: 0,0000 0,000
13 RPCJ35A# |Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti| mp 33,3000 6,8321 227,509
sau tavane Material: 0,1835 6,111
Manopera: 6,5394 217,762
Utilaj: 0,1092 3,636
Transport: 0,0000 0,000
14 RPCT49A1 |Forarea mecanicé a gaurilor de 5 cm in zidarie de cardmidé si buc| 167,0000 5,4125 903,891
elemente de beton armate cu grosimea de 20cm Material: 0,0004 0,061
Manopera: 2,7122 452,930
Utilaj: 2,7000 450,900
Transport: 0,0000 0,000
15 H1NOBA1[1 [Astuparea gaurilor de injectii cu mortar de ciment cu lungimi de buc| 167,0000 4,5113 753,393
] panala1,2m Material: 0,8783 146,682
Manopera: 3,6330 606,711
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
16 CZ0302J1 |Confectionarea armaturilor din ofel beton pentru beton armat in kg 396,2000 4,3044 1 705,419
elemente de constructii turate in cofraje, exclusiv cele executate Material: 3,0450 1 206,429
in cofraje glisante fasonarea barelor pen-tm pereti, grinzi, stalpi si Manopera: 1,2594 498,990
diafragme la constructii obignuite, Tn ateliere de santier, PC 52D = —

2 — Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
17 CC02A1 Montarea armaturilor din ofel-beton Tn elemente de construcii, kg 396,2000 1,2270 486,119
exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la Material: 0,0644 25,513
constructii eztecut_ate lao Tnél;ime pana l'fa 35 m irlclusiv, dln bare Manopera: 1,1626 460,606
fa}sonate avanc! dlan"netru.l pana I.a 8 mm inclusiv, Tn pereti si Utlaj 0.0000 0.000

diafragme cu distantier din plastic . :
Transport: 0,0000 0,000
18 RPCB14A1 |Beton torcretat la diafragme de beton armat sau zidarie, grosime | mp 35,0000 103,0768 3 607,687
(1 tofala 10 cm. Material: 0,2202 7,707
Manopera: 62,9720 2 204,020
Utilaj: 39,8846 1 395,960
Transport: 0,0000 0,000
18.1 13894849 Beton c16/20 (b250) 1asare: 53, 816 mc 3,5070 230,0000 806,610
Material: 230,0000 806,610
Transport: 0,0000] 0,000
19 1ZF12A Asimilat - montare polistiren la rost fundatii mp 49,4000 14,0387 693,512
Material: 5,8565 289,311
Manopera: 5,5706 275,188
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Utilaj: 2,6116 129,013
Transport: 0,0000 0,000
18.1 20012942 Placa polistiren extrudat 10 cm gros. mp 49,8940 42,0000 2 095,548
Material: 42,0000 2 095,548
Transport: 0,0000 0,000
20 TRAO6A10 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona| 280,0000 20,0000 5 600,000
5,5me dist. =10km Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 20,0000 5 600,000
21 TRAO1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu fona 55,5000 19,5000 1 082,250
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 19,5000 1082,250
22 TRITAC13 [Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare |tona 55,5000 8,4770 470,473
E2 pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg Material: 0,0000 0,000
Manopera: 8,4770 470,473
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
23 TRBO5A25 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale incomode sub |tona 13,0000 86,7074 1127,196
25 kg distanta 50m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 86,7074 1127,196
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 5202,1074
Total greutate materiale (tone) 65,3569
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 490 425,107 125 995,040 25 488,025 6 682,250 648 590,423
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 2 834,888 0,000 0,000 2834,888
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 490 425,107 128 829,928 25 488,025 6 682,250 651 425,311
Cheltuieli indirecte 10,0000% 65 142,531
Profit 5,0000% 35 828,392
[Total General fara TVA 752 396,235
VA (19%) 142 955,285
|TOTAL GENERAL (Lei) 895 351,519

Raport general cu programul Devizonline, creal de Seftmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Rezervor PSI|

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 TSC02A1 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu 100 3,6800 483,6000 1779,648
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare | mc |Material: 0,0000 0,000
in depozit teren catg 1 Manopera: 0.0000 0,000
Utilaj: 483,6000 1779,648
Transport: 0,0000 0,000
2 TSAD2E1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m mc 51,0000 31,9704 1 630,490
sau peste 1.00 m latime,execulata fara sprijini,cu taluz vertical,la Material: 0,0000 0,000
fundgtii,c?na!e,subsoluri,drenuri,trepte fie infratire etc. in p:imapt Manopera: 31,9704 1 630,490
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu Utilag: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3 TSDO5B1 |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 1,8000 383,3604 690,049
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui mc Material: 0,0000 0,000,
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv Manopera: 213,6204 384,517
Utilaj: 169,7400 305,532
Transport: 0,0000 0,000
4 TRA01A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  (tona| 338,0000 19,5002 6 591,082
P dist=10 km Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0002 0,082
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 19,5000 6 591,000
5 TRB01C12 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona| 338,0000 13,9989 4 731,634
rasturnare grup1-3 distanta 20m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 13,9989 4731634
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6 TRIMAAD1 |Incarcarea malerialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare tona| 338,0000 8,4770 2 865,226
C3 rampa sau teren-auto categ.3 Material: 0,0000 0,000
Manopera: 8,4770 2 865,226
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport; 0,0000 0,000] -
7 CB03B#  |Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm pentru turnarea | mp | 259,3000 28,5401 7 400,442
betonului in elevatii, ziduri drepte pana la 6 m inaltime inclusiv, Material: 55311 1434,208
sprijinirile fiind incluse Manopera: 23,0090 5 966,234
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7.1 2904042 Dulap molid-brad ¢l.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15 mc 0,2593 700,0000) 181,510
Material: 700,0000] 181,510
Transport: 0,0000 0,000
7.2 5886760 Cuie cu cap conic ipal 1,8 x35 CL 348 2111 kg 7,7790 8,0000 70,011
Material: 49,0000 70,011
Transport: 0,0000 0,000
7.3 2803050 Scandura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m |aT = 16-30cmlung, tiv me 0,2593 800,0000 207,440
Material: 00,0000 207,440
Transport: 0,0000 0,000
8 CAD1B1 Turnarea betonului simplu marca...1) in fundalii continue, izolate, | mc 2,9000 72,4876 210,214
socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin Material: 0,3670 1,064
Manopera: 66,1206 191,750
Utilaj: 6,0000 17,400
Transport: 0,0000 0,000
8.1 13552663 Beton c&/10 b150 53 216 me 2,9232 210,0000 613,872
Material: 210,0000 613,872
Transporl: 0,0000 0,000
9 CA02D1 Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele | me 56,1000 82,5114 4 628,889
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executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, Material: 0,3670 20,589

radiere §i perefi cu grosime peste 30 cm; Manopera: 73,1444 4 103,401

Utilaj: 9,0000 504,900

Transport: 0,0000 0,000

9.1 13552673 Beton c25/30 b400 3 816 mc 56,5488 270,0000 15 268,176,
Material: 270,0000 15 268,176

Transport: 0,0000 0,000

10 CZ0301G1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg 173,5900 3,9896 692,551
fundafii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (incluslv fundatii Material: 3,0450 528,582

pahar), continui si radiere, Tn ateliere de gantier, OB 37, D= 6-8 Manopera: 0,9446 163,970

R Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

1 CZ0301K1 |Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in kg | 3 710,9600 3,7474 13 906,377
fundalii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatji Material: 3,0450 11 299,873

pahar), continui gi radiere, Tn ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 Manopera: 0.7024 2 606,504

s Utilaj; 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

12 CC01C1 Mentarea arméturilor din ofel-beton in fundatii continue si radiere kg | 3 884,5500 0,5376 2 088,323
(pl&ci), distantier din mase plastice Material: 0,0532 206,647

Manopera: 0,4844 1 881,676

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

13 CE25B#  |Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi ml 28,5000 6,0869 173,476
profile din polimer expandat Material: 1,2429 35,422

Manopera: 4,8440 138,054

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

13.1 13937934 Silicon fixare+Cordon de etansare rezervor ml 31,3500 22,5976 708,433
Material: 22,5976 708,433

Transporl: 0,0000 0,000

14 IZFO5C1[1] (Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, mp | 173,0000 12,1796 2 107,066
subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare, sau alte lucrari Material: 2,2494 389,141

asemanatoan:e, cgnstruite pe ter?nun' cu ape freatice, executate cu Manopera: 9,9302 1717,925

membrane bituminoase, la pereti Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

14,1 20018703 Membrana bitumincasa mp 198,9500 12,9861 2 583,577
Material: 12,9861 2 583,577

Transport: 0,0000 0,000

15 IZF10C Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din mp 74,5000 9,8601 734,579
polistiren celular, puzderie de canepa, PEL, poros, stabilit elc, Material: 5,8740 437,613

.avalnd grosimea dne ..mm Iipite cu mastic de bitum pe suprafete Manopera: 3.8752 288,702

inclinate peste 40% sau verticale Utiaj 0,109 8.264

Transport: 0,0000 0,000

5.1 20012942 Placa polistiren extrudat 10 cm gros. mp 75,2450 42,0000 3 160,290

Material: 42,0000 3 160,290

Transpori: 0,0000 0,000

16 CF38B[1] |[Tencuiala hidroizolanta realizata cu mortar pe baza de cimentcu | mp 102,8000 26,6847 2743,189
adaos de polimeri/rasini sintetice impremeabilizarea peretilor Material: 14,5747 1498,281

exteriori impotriva umezelii si a apei de infiltratie Manopera: 12,1100 1244908

Utilaj: 0,0000] 0,000

Transport: 0,0000 0,000

17 |ZF28A1 [1]|Hidroizolatii din membrane HDPE la elemente de constructie mp 126,3000 24,8025 3 132,559
verticale in contact cu solul Material: 14,8723 1 878,375

Manopera: 9,9302 1254184

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

17.1 3270043 Membrana hdpe cu crampoane mp 140,1930 7,4706 1047,324
Material: 74706 1047,324

Transporl: 0,0000 0,000

18 CB44A1 Sustineri cu popi metalici extensibili buc 45,0000 10,9018 490,581
Material: 0,2450 11,025

Manopera: 10,6568 479,556

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

19 CB45B1 Sustineri din grinzi metalice extensibile buc 13,0000 56,0182 728,237
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Material: 0,0700 0,910
Manopera: 55,9482 727,327
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
20 CA01B1 Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatji continue, izolate, | mc 3,2000 72,4876 231,960
socluri cu volum peste 3 mc, precum §i Tn ziduri de sprijin - sapa Material: 0,3670 1,174
slab armata Manopera: 66,1206 211,586
Utilaj: 6,0000 19,200
Transport: 0,0000 0,000
20.1 13552661 Beton ¢6/7,5 b100 52 g16 me 3,2256 200,0000 645,120
Material: 200,0000) 845,120
Transport: 0,0000 0,000
21 CCD3C# |Montare plase sudate [a inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la kg 106,9200 0,7686 82,179
placi - plasa sudata In sapa Material: 0,0420 4,491
Manopera: 0,7266 77,688
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
21.1 6718934 Distantier din PVC 12 x 13 - 20 buc 32,0760 0,0266 0,853
Material: 0,0266 0,853
Transport: 0,0000 0,000
21.2 10071 Otel beton OB 37 cuD <=8 mm kg 0,5346 3,0000 1,604
Malerial: 3,0000 1,604
Transport: 10,0000 0,000
21.3 2000913 Plasa sudata lip 111 gq 196(45,7 kg/buc) OL 37-1n kg 107,9892 3,5000 377,962
Material: 3,5000 377,962
Transport: 0,0000 0,000
22 TRAOBA10 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona| 149,2800 20,0000 2 985,600
5,5me dist. =10km Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 20,0000 2 985,600
23 TRAO01A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu iona 8,8100 19,5000 171,795
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 19,5000 171,795
24 TRBO5A11 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |tona 8,8100 24,2200 213,378
kg distanta 10m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 24,2200 213,378
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 1274,9294
Total greutate materiale (tone) 170,9710
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 42 613,568 30 878,791 2 634,944 9 748,395 85 875,698
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 694,773 0,000 0,000 694,773
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 42 613,568 31 573,564 2 634,944 9 748,395 86 570,470
Cheltuieli indirecte 10,0000% 8 657,047
Profit 5,0000% 4 761,376
Total General fara TVA 99 988,893
TVA (19%) 18 997,890
TOTAL GENERAL (Lei) 118 986,783
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE Si DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital

Devizul:

Arhitectura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)
Extindere noua
1 CQ46B02+ |Pereti de compartimentare neportanti fono-lermoizolati, triplu mp 5,9500 49,7730 296,149
placati cu gros. de 16,5 cm (struct. met. simpla UW/CW 75 mm, Material: 18,7714 111,690
montanti la 60 cm, placi gips-carton 15,0 mm gros. tip rez. la foc M S
: anopera: 31,0016 184,460
sau rez. la foc si umiditate); H<4,00 m; EI<180 min — P
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
11 5200568352  |Placa RF 15,0x1200x3000 mm mp 35,7000 13,9100 496,587
Material: 13,9100 496,587
Transport: 0,0000 0,000
1.2 5200557872 Pasta de rosturi kg 8,0920 2,9498 23,870
Material: 2,9498 23,870
Transport: 0,0000 0,000,
1.3 20025401 Placa semi-rigida termoizolanta de vat3 bazalticé gr. mm= 100 mp 5,8500 21,4000 127,330
Material: 21,4000 127,330
Transport: 0,0000 0,000
2 CQ42C01+ |Pereti de neportanti , dublu placati mp 421,6300 50,9610 21 486,702
Material: 22,6236 9 538,804
Manopera: 28,3374 11 947,898
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2.1 13917797 Placi fibraciment buc 1 686,5200 17,6167 29 710,861
Material: 17,6167 29 710,861
Transport: 0,0000 0,000
22 5200557872  |Pasta de rosturi kg 413,1974 2,9498 1218,855
Material: 2,9498 1 218,855
Transport: 0,0000 0,000
2.3 20025401 Placa semi-rigida termoizolania de vatd bazaltica gr. mm= 100 mp 421,6300 21,4000 9 022,882
Material: 21,4000 9 022,882
Transporl: 0,0000 0,000
3 |1ZF03B1 Asimilat - Bariera contra vaporilor mp 421,6300 4,2681 1 799,559
Material: 0,6000 252,978
Manopera: 3,3908 1 429,663
Utilaj: 0,2773 116,918
Transport: 0,0000 0,000
31 20012533 Bariera de vapori pentru suprafele verticale mp 927,5860 5,9300 5 500,585
Material: 5,9300 5 500,585
Transport: 0,0000 0,000
4 CQ14A+  |Placare perete existen cu placi de gips-carton cu structura mp 421,6300 27,0434 11 402,327
melalica independenta Tn doua straturi Material: 3,9066 1 647,158
Manopera: 21,7980 9 190,691
Utilaj: 1,3388 564,478
Transport: 0,0000 0,000
4.1 20010044 Placa GK 12,5 ignifugala mp 860,1252 7,1000 6 106,889
Material: 7,1000 6 106,889
Transporl: 0,0000 0,000
4.2 20053044 Profil din labla zincata forimata la rece m 337,3040 3,1900 1 076,000
Material: 3,1900 1 076,000
Transport: 40,0000 0,000
4.3 20024777 \Vata minerala 100mm mp 421,6300 32,0000 13 492,160
Material: 32,0000 13 482,160
Transport: 0,0000 0,000
5 CF44A02+ |Tencuieli decorative struclurate din produse minerale uscate, mp | 568,8300 20,1963 11 488,254
pentru interioare si exterioare, aplicare manuala, granulatie 3,50 Material: 13,5842 7 727,116
LU Manopera: 6,6121 3761,138
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
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6 CE23B#  [Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un m 103,2000 34,2686 3 536,519
strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumata Material: 11,2596 1 161,990
montate pe o sapa dg egalizare qm mortar de curpept— var M. Manopera: 23,0090 2374529
100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de o 0
20 m cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Utilaj: ,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6.1 70983701 Membrana bituminoasa strat 1 mp 34,0560 7,5000 255,420
Matarial: 7,5000 255,420
Transpori: 0,0000 0,000
7 CE23C# Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un m 28,8600 43,8078 1 264,293
strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumata Maierial: 17,1658 495,405
montate pe o sapa dg egalizare c!tn mortar de C"T‘e_”t“ var M. Manopera: 26,6420 768,888
100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de Ulilar:
20 m cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm lilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7.1 70983701 Membrana bituminoasa strat 1 mp 14,4300 7,5000 108,225
Material: 7,5000 108,225
Transport: 0,0000 0,000
8 CE23D#  |Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un m 14,3400 58,9022 844,657
strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumata Material: 28,6272 410,514
montate pe o sapa dg egalizare d.m mortar de cnrpept- var M. Manopera: 30,2750 434,144
100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de iar
20 m cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
8.1 70983701 Membrana bituminoasa strat 1 mp 14,3400 7,5000 107,550
Material 7,5000 107,580,
Transport: 0,0000 0,000
b RPCE33A# |Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip d m 73,6800 4,5737 336,987
Material: 2,0517, 151,166
Manopera: 2,4220 178,453
Utilaj: 0,1000 7,368
Transport; 0,0000 0,000
10 IZFO7XC  |Asimilat - Strat prot.hidroizol.cu pietris ciur.7-15mm metr| 530,3400 3,1447 1 667,750
(70kg/mp),asezat simplu, supr. oriz. sau <=7%, 5 cm grosime U (Material: 0,0000 0,000
P:t” Manopera: 2,9064 1 541,380
Utilaj: 0,2383 126,369
Transport: 0,0000 0,000
10.1 20011927 Piatris alb me 26,5170 222,3000 5 894,729
Material; 222,3000 5 894,729
Transport: 0,0000 0,000
11 IZF04B Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la mp | 580,3000 2,6662 1573,837
fundatii gi radiere, Tn terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si Material: 0,6000 354,180
E!oll!le din hld[mzolatla curentd pe suprafefe onz‘ontale_sau ] Manopera: 1,9376 1143765
inclinate pané la 40% plane sau curbe, cu mastic de bifum tip ...* Utilar 0.128 1
aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit pe toata suprafata cu mastic T :1286 75,89
de bitum tip ...* Transport: 0,0000 0,000
11.1 20013074 Amoarsa bituminoasa kg 885,4500 3,7200 3 293,874
Material; 3,7200 3 293,874
Transport: 0,0000 0,000
1.2 70983701 Membrana bituminoasa strat 1 m2 649,3300 7,5000 4 869,975
Material: 7,5000 4 869,975
Transport: 0,0000 0,000
12 IZF04B Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la mp | 590,3000 2,6662 1 573,837
fundatii si radiere, Tn terenuri fird ape freatice, inclusiv scafele si Material: 0,6000 354,180
iioh!le din l’lld[OIZOI&lla curentd pe suprafele onz'ontale.sau . Manopera: 1,9376 1 143,765
inclinate pana la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ... Otilar 0.1286 7 1
aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit pe toata suprafata cu mastic Lel: : 589
de bitum tip ..* Transport: 0,0000 0,000
121 20013074 Amorsa bituminoasa kg 885,4500 3,7200 3 293,874
Material: 3,7200 3293,874
Transpart; 0,0000 0,000
122 70983702 Membrana bituminoasa strat 2 m2 649,3300 7,5000 4 866,975
Material: 7,5000 4 869,975
Transpert: 0,0000 0,000
13 CGO1A#  |Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m 100-t, | mp 530,3400 26,8207 14 224,090
3 cm grosime,driscuit fin Material: 8,4267 4 469,016
Manopera: 16,9540 8 991,385
Utilaj: 1,4400 763,690
Transport: 0,0000 0,000
14 CC02G1  |Montarea arméturilor din otel-beton Tn elemente de construclii, kg 550,0000 0,7348 404,115
exclusiv cele din construciile executate in cofraje glisante la
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constructii executate la o Tnalime pana la 35 m inclusiv, din plase Material: 0,0566 31,127
sudate avand greutatea pesle 3 kg/m2, in pereli si diafragme cu Manopera: 0,6782 372088
distantier din plastic Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
14.1 2000808 Plasa sudata lip 101 gq 63 kg 550,0000 3,5000 1 925,000
Material: 3,5000 1 925,000
Transport: 0,0000 0,000
15 IZF02XD  |Strat difuzie vapori la acoperis si terasa inclin.<7% cu carton bit.  |metr| 530,3400 3,0476 1616,277
sau impaslit. fibre sticla U Material: 0,4016 212,985
p:ttr Manopera: 2,4220 1284,483
Utilaj: 0,2240 118,809
Transport: 0,0000 0,000
15.1 232032260003 [Bitum pentru hidraizolati kg 530,3400 3,8700 2 105,450
B Material: 3,8700 2 105,450
Transpori; 0,0000 0,000
15.2 20014632 Membrana de difuzie mp 593,9808 6,7380 4 002,266
Material: 6,7380 4 002,266
Transport: 0,0000 0,000
16 IZF10F Strat termoizolator la terase, acoperiguri i plangee din pl&ci din mp | 530,3400 7,7508 4 110,591
vatd minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vatd minerala tip Material: 5,4383 2 884,148
I i o de - Selo s de b pe | anopor | aa7oe] 1 i
afele orizontale sau 1 :
P P ° Utilaj: 0,1328 70,408
Transport: 0,0000 0,000
16.1 20053004 Placa din vala minerala gropsime 100mm, coeficieni de compresiune 70 kPa mp 535,6434 48,6100 26 037,625
Material: 48,6100 26 037,625
Transport: 0,0000 0,000
17 1ZF10F Strat termoizolator la terase, acoperisuri gi plansee din pléci din mp 530,3400 7,7509 4 110,591
vatd minerald tip G 80 sau G 100 sau placi din vatd minerala tip Material: 5,4383 2 884,148
copratass Cagontate sau nginaio plr 8 40% alicpore: i L
BupEaie) P 5 Utilaj: 0,1328 70,408
Transport: 0,0000 0,000
17.4 120053007 Placa din vata minerala bazallica grosime 150mm, coeficienl de compresiune 70 kPa mp 535,6434 72,9400 39 069,829
Material: 72,9400 39 069,829
Transport: 0,0000 0,000
18 IZFO3A1  |Barierd contra vaporilor executd pe suprafefe orizontale cu un mp | 530,3400 2,8149 1 492,854
strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toaté suprafafa cu mastic de Material: 0,6000! 318,204
bitum Manopera: 1,9376 1 027,587
Utilaj: 0,2773 147,063
Transport: 0,0000 0,000
18.1 11203 Bitumn pentru hidroizol.si mat.axier kg 795,5100 2,8600 2 275,159
Material: 2,8600 2 275,159
Transport: 0,0000 0,000
18.2 20014628 Bariera de vapori mp 583,3740 11,9375 6 964,027
Material: 11,8375 6 964,027
Transport: 0,0000 0,000
19 CA01D1 Turnarea betonului simplu marca... 1) in straturi de 3—20 cm me 5,3000 94,4214 500,433| -
grosime, pentru egalizéri, pante, sape elc, la construclii cu Material: 0,7340 3,890
znaltlmea péna la 35 m inclusiv Manopera: 88,8874 471,103
Ulilaj: 4,8000 25,440
Transport: 0,0000 0,000
19.1 13894332 Beton ¢8/10 (b150) lasare: 53,016 me 5,3424 210,0000 1121,904]
Material: 210,0000 1121,904
Transpori: 0,0000 0,000
20 CE21B# |Asimilat - Barbacane din tabla zincata ml 2,0000 46,5756 93,151
Material: 21,1446 42,289
Manopera: 25,4310 50,862
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
21 CE22A#  |Sisleme de burlane tip brass din tabla ( protejata anticorosiv) ml 36,0600 67,1200 2 420,345
Material: 58,6430 2 114,665
Manopera: 8,4770 305,681
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
21.1 2002499101  |Burian tabla zincala, culoare alb m 37,8630 18,3517 694,850
Material: 18,3517| 694,850
Transpori: 0,0000 0,000]
22 CE21B#  |Asimilat - Barbacane din tabla zincata ml 3,0000 46,5756 139,727
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Material: 21,1446 63,434

Manopera: 25,4310 76,293

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

23 IACE124C2 |Capace si gratare pentru camine montare gratare din fonta, cu buc 3,0000 37,0566 111,170
g rama din beton armat Material: 0,0000 0,000
Manopera: 37,0566 111,170

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

23.1 13890312 Gratar de fonta 150 x 150 mm buc 3,0000 67,9000 203,700
Material; 67,9000 203,700

Transpori: 0,0000 0,000

24 CD14A% |Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru |metr 36,1600 68,8901 2 491,067
pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 ¢m, inclusiv, | u Material: 42,2481 1 527,692

fara protectie antifoc Manopera: 26,6420 963,375

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

25 CRO02A01+ |Asimilat - Profile mascare rosturi de dilatare m 110,1000 24,8548 2736,513
Material: 4,5100 496,551

Manopera: 20,3448 2 239,962

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

25.1 20025322 Profil dilatatie pentru inlerior m 110,1000 82,0000 9 028,200
Material: 82,0000 9 028,200

Transport: 0,0000 0,000

26 CFMCS3B |Confectionarea completa a scarilor metalice lip pompier cu partile | m 4,8500 170,0244 824,618
laterale din cate doua bare de otel rotund unite prin placute de otel Material: 0,0000 0,000

Manopera: 170,0244 824,618

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

27 CFMCS3B (Confectionarea completa a scarilor metalice tip pompier cu partile | m 3,5500 170,0244 603,587
laterale din cate doua bare de otel rotund unite prin placute de otel Material: 0,0000 0,000

Manopera: 170,0244 603,587

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

28 63098501 [Confectie metalica teava si profile laminate kg 250,0000 4,5000 1 125,000
Material: 4,5000 1 125,000

Transport: 0,0000 0,000

29 CD56A03+ |Zidarie din blocuri din beton celular autoclavizat (elemente plane) | mp 13,6000 13,6695 185,906
pentru pereti interiori H<35 m, cu elemente n palet, H nivel < 3,00 Material: 1,9915 27,085

m cu latimea: 150 mm si inaltimea: 200 mm Manopera: 9,6880 131,757

Utilaj: 1,9900 27,064

_ Transport: 0,0000 0,000
8.1 20043712 Bloc de zidarie din BCA lung= 600 mm lat= 150 mm inal= 200 mm 55,6 buc/mc buc 112,8800 7,1600 808,221
Material: 7,1600 808,221

Transport: 0,0000 0,000

30 CD53A02+ |Zidérie din blocuri din beton celular autoclavizat (elemente plane) | mp 120,8000 17,9864 2172,758
pentru pereti exteriori H<35 m, cu elemenle in palet, H nivel < 3,00 Material: 3,3191 400,948

m cu latimea: 250 mm si inaltimea: 200 mm Manopera: 12,4733 1506775

Utilaj: 2,1940 265,035

Transport; 0,0000 0,000

30.1 20043716 Bloc de zidarie din BCA lung= 600 mm lat= 250 mm inal= 200 mm 33,4 buc/mc buc 1 002,6400 10,8900 11 019,014
Material; 10,9900 11 019,014

Transpori: 0,0000 0,000

31 CQ42C02+ |Pereli de compartimentare neportanti, dublu placati cu gros. de 15| mp 715,7200 49,9582 35 756,072
cm (struct. met. simpla UW/CW 100 mm, montanti la 60 cm, placi Material: 20,3129 14 538,352

gipa_s-'carton 12,5 mm gros. tip rez. la foc sau rez. la foc si Manopera: 29,6453 21217,720

umiditate); H<6,50 m Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

31.1 20010044 Piaca GK 12,5 ignifugata mp 2 862,8800 7.1000 20 326,448
Material: 7,1000 20 326,448

Transport: 0,0000 0,000

31.2 5200557872  |Pasta de rosturi kg 701,4056 2,9498 2 068,016
Material: 2,9498 2 069,016

Transpari: 0,0000 0,000
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313 20025401 Placa semi-rigida lermoizolania de vatd bazalticd gr. mm= 100 mp 715,7200 21,4000 15 316,408
Material: 21,4000 15 316,408
Transport: 0,0000 0,000
32 CQ42B02+ |Pereti de compartimentare neportanti fono-termoizolati, dublu mp 42,0000 46,4333 1950,198
placati cu gros. de 12,5 cm (struct. met. simpla UW/CW 75 mm, Material: 17,9021 751,889
montantilla fgo c_mu, rsl:ct:; g;:s;]c;asngg 12,5 mm gros. tip rez. la foc Manopera: 28,5312 1 198309

sau rez. K 50 m o
€2, 18 1oc St umict Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
32.1 20010044 Placa GK 12,5 ignifugata mp 168,0000) 7,1000 1 192,800
Material: 7,1000 1192,800
Transport: 0,0000 0,000
32.2 5200557872  |Pasta de rosturi kg 41,1600 2,8498 121,414
Material: 2,9498 121,414
Transport: 0,0000 0,000
32.3 20025401 Placa semi-rigida termoizolanta de vata bazalfics gr. mm= 100 mp 42,0000 21,4000 898,800
Material: 21,4000 898,800
Transporl: 0,0000 0,000
33 CQ41B02+ |Pereti de compartimentare neportanti RIGIPS fono-termoizolati, mp 105,3000 38,6641 4 071,334
simplu placati cu gros. de 10 cm (struct. met. simpla UW/CW 75 Material* 17,5927 1 852,516
;n;n, montanlti Ifa 60 'cl:n,_gl‘?:tiegip:;c;agtgt;n 12,5 mm gros. tiprez. la Manopera: 21,0714 2218818

sau rez. la foc ; H=4, : e
oc sau rez. la foc si umiditate) Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
33.1 20010045 Placa GK 12,5 hidrofugata mp 210,6000 7,1000 1 495,260
Material: 7,1000 1 495,260
Transport: 0,0000 0,000,
332 5200557872  |Pasta de rosturi kg 63,1800 2,9498 186,369
Material: 2,9498 186,369
Transport: 0,0000 0,000
33.3 20025399 Placa semi-rigida lermoizolanta de vat3 bazallic gr. mm= 80 mp 105,3000 17,1200, 1802,736
Material: 17,1200 1802,736
Transport: 0,0000| 0,000
34 CQ25A+ [Sisteme de placari ghene pentru instalatii, pe schelet din 2 x CW, | mp 38,2800 51,1078 1 956,405
distanta intre montanti 60 cm, cu placi de gips-carton : rezistente la Material: 19,6218 751,121
foc, GKF 3 straturi de12.5 mm, 2 x CW 75, F 60 min Manopera: 31,4860 1 205,284
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
34.1 20010044 Placa GK 12,5 ignifugala mp 114,8400 7,1000) 815,364,
Material: 7,1000 815,364
Transport: 0,0000, 0,000
34.2 20025553 |Saltea din lamele de vald bazaltica cagerate cu folie de al gr. mm= 50 mp 38,2800 20,3000 777,084
Material: 20,3000 777,084
Transport: 0,0000 0,000
35 CD36A+ |Zidarie din caramida plina, la pereti structurall, cu caramida plina | mc 4,0600 558,2130 2 266,345
290x140x88, zid de 15 cm grosime Material’ 457,7000 1 858,262
Manopera: 100,5130 408,083
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
35.1 2001764403  [Morlar de radioprotectie mc 0,5278 1000,0000 527,800
Material: 1000,0000 527,800
Transport: 0,0000 0,000
36 CF02A% |Asimilat - Tencuiala baritata de 1 cm gros.,driscuite,exec. metr 27,0000 302,4927 8 167,303
manual,la pereti sau stalpi,pe supr.plane, aplicata peste strat de u |Material: 273,4287 7 382,575
grund din mortar M10T P2lr IManopera: 29,0640 784,728

at 1 i

Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
36.1 3816 Malaxor pentru mortar acticnat electric 1501 ora 0,1350 12,0000 1,620
37 CN34A% |Tapete metr| 1 939,7600 17,5760 34 093,222
U |Material: 3,0440 5 904,629
p:t" Manopera: 14,5320 28 188,592
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
37.1 13921072 Profile inchidere ml 872,8920 6,3876 5 575,707
Malerial: 6,3876 5 575,707
Transport: 0,0000, 0,000
37.2 20023830 Adeziv lipire PVC kg 678,9160 23,0000 15 615,068
Material: 23,0000 15 615,068
Transport: 0,0000 0,000]
37.3 536725 Tapet PVC elerogen antibaclerian mp 2133,7380 80,0000 170 698,880
Malerial: 80,0000 170 698,880
Transpori: 0,0000 0,000
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38 CQ39A02+ (Sistem de protectie la foc cu placi din gips-carton - placari de stalpi| mp | 228,4800 61,7808 14 115,683
metalici fixate pe schelet de sustinere auxiliar, intr-un strat Material: 18,9114 4 320,882

Manopera: 42,8694 9 794,801

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

38.1 20010044 Placa GK 12,5 ignifugata mp 233,0496 7,1000 1 654,652
Material: 7,1000 1 654,652

Transport: 0,0000 0,000

38.2 20024880 Surub autofiletant buc 3910,9150 0,2200 860,401
Material: 0,2200 860,401

Transpori: 0,0000 0,000

39 CQ16C-1+ [Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet | mp |  427,3500 66,0955 28 245,921
metalic de sustinere suspendat cu elemente de suspendare, Cu Material: 41,7477 17 840,889

eSS Manopera: 23,0090 9 832,896

Utilaj: 1,3388 572,136

Transport: 0,0000 0,000

39.1 20025401 Placa semi-rigida termoizolanta de vata bazaltica gr. mm= 100 mp 427,3500 21,4000 9 145,280
Material: 21,4000 9 145,290

Transport: 0,0000 0,000

39.2 20010044 Placa GK 12,5 ignifugata mp 431,6235 7,1000 3 084,527
Material: 7,1000 3 064,527,

Transport: 0,0000 0,000

40 CQ16C-1+ [Tavane false executate din placi de gips-carton, monlat pe schelet | mp 15,1000 66,0955 998,042
metalic de sustinere suspendat cu elemente de suspendare, Cu Material: 41,7477 630,391

vala minesals Manopera: 23,0090 347,436

Utilaj: 1,3388 20,216

Transport: 0,0000 0,000

40.1 20025401 Placa semi-rigida termoizolanta de vati bazaltica gr. mm= 100 mp 15,1000 21,4000 323,140
Material: 21,4000 323,140

Transport: 0,0000 0,000

40.2 20010045 Placa GK 12,5 hidrafugaia mp 15,2510 7,1000 108,282
Material: 7,1000 108,282

Transport: 0,0000 0,000

41 CQ16C-1+ [Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet | mp |  263,3500 66,0955 17 406,256
metalic de sustinere suspendat cu elemente de suspendare, Cu Material: 41,7477 10 994,262

vata minerala Manopera: 23,0090 6 059,420

Utilaj: 1,3388 352,573

Transport: 0,0000 0,000

41.1 20025401 Placa semi-rigida termoizolania de vala bazaltica gr. mm= 100 mp 263,3500 21,4000 5 635,690
Material; 21,4000 5 635,690

Transpori: 0,000 0,000

41.2 20010044 Placa GK 12,5 ignifugala mp 265,9835 7,1000 1 888,483
Malerial: 7,000 1 B8B,483

Transport: 0,0000 0,000

42 CQ16C-1+ [Tavane false executale din placi de gips-carton, montat pe schelet | mp 36,1000 66,0955 2 386,048
metalic de sustinere suspendat cu elemente de suspendare, Cu Material: 41,7477 1 507,093

vata minerala Manopera: 23,0090 830,625

Utilaj: 1,3388 48,331

Transport: 0,0000 0,000

42.1 20025401 Placa semi-rigida termoizolania de vaté bazalticd gr. mm= 100 mp 36,1000 21,4000 772,540
Material: 21,4000 772,640

Transpart: 0,0000 0,000

42.2 20010045 Placa GK 12,5 hidrofugata mp 36,4610 7,1000, 258,873
Material: 7,1000 258,873

Transport: 0,0000 0,000

43 CF22A01+ |(Glet pentru pereti interiori, Glet de perete mp 714,8100 7.2433 5177,592
Material: 1,1883 849,417

Manopera: 6,0550 4328,175

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

44 CNO04B1 Vopsitorii la interior §i exterior, la pereli si tavane, executate mp | 714,8100 7,8567 5 616,026
manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de ipsos existent; Material: 0,5907 422,217

Manopera: 7,2660 5193,810

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

44.1 617604 Vopsea lavabila antibacteriana [ 178,7025| 38,0000 6 790,695
Material: 38,0000 6 790,695

Transpari; 0,0000 0,000
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45 IZF33B+ |Asimilat - Profile de colt din aluminiu la nivelul imbinarilor dintre ml 732,6000 9,5510 6 997,073
pereti si tavan Material: 5,6758 4 158,102

Manopera: 3,8752 2 838,971

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

46 CGO08A# |Pardoseli din maleriale plastice montate pe suport existent, mp 731,0700 46,3223 33 864,857
curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai [Material: 19,6803 14 387,690

mari de 16 mp cu covor pvc lipit cu prenadez Manopera: 26,6420 19 477,167

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

46.1 536775 Covor PVC eterogen anlibacterian fmp 767,6235 130,0000 99 791,050
Material: 130,0000 99 791,050

Transport: 0,0000 0,000

a7 CGOB6A#  [Asimilat - Plinta aluminiu la pereti m 524,8400 9,8824 5 186,665
Material: 0,1944 102,015

Manopera: 9,6880 5 084,650

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

47.1 642786 Plinta din aluminiu eloxat m 535,336 18,0000 9 636,062
Material: 18,0000 9 636,062

Transport: 0,0000 0,000

48 CGO01A-15 |Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m 100 mp | 305,7400 43,8077 13 393,754
# S5cm Material: 13,7161 4 193,548
Manopera: 28,5796 8 737,927

Utilaj: 1,5120 462,279

Transport: 0,0000 0,000

49 CG41A01+ |Sape autonivelante mp | 305,7400 9,6880 2 962,009
Material: -0,0000 -0,000

Manopera: 9,6880 2 962,009

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

49.1 20019424 Sapa autonivelanta universala kg 2 543,7567 2,0592 5238,104
Material: 2,0592 5 238,104

Transpori: 0,0000 0,000

49.2 20019389 Punte de aderenta universala I 55,0332 5,2137 286,924
Material: 5,2137 286,924

Transport: 0,0000 0,000|

50 IZF10C[1] [Asimilat - Izolatii termice sub pardoseli mp | 479,9200 3,6330 1743,549
Material: 0,0000 0,000

Manopera: 3,6330 1743,549

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

50.1 2602798 Placa xps 100 mm mp 484,7192 42,8232 20 757,227,
Material: 42,8232 20 757,227

Transport: 0,0000 0,000

51 CGO01A-15 [Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m 100 mp | 507,5700 43,8077 22 235,454
# S5cm Material: 13,7161 6 961,861
Manopera: 28,5796 14 506,148

Utilaj: 1,5120 767,446

Transport: 0,0000 0,000

52 12855730 |Elicopter ptr. finisat beton + operator * Sclivisire pardoseala beton | ore 17,0000 35,0000 595,000
S§=507.57mp Utilaj: 35,0000 595,000

53 1ZF10C[1] |Asimilat - [zolatii termice fundatii mp | 104,0400 3,6330 377,977
Material: 0,0000 0,000

Manopera: 3,6330 377,977

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

53.1 2602798 Placa xps 100 mm mp 105,0804 42,8232 4 499,879
Material: 42,8232 4 499,879

Transpori: 0,0000 0,000

54 CL20B1 Confectii metalice diverse, montale aparent balustrazi grile, kg 162,0000 2,9289 474,482
chepeng, opritori, gratare Material: 0,0225 3,645

Manopera: 2,9064 470,837

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000
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54.1 63098501 Confectie metalica inox kg 162,0000 4,5000 729,000
Material: 4,5000 729,000

Transporl: 0,0000 0,000

55 CHO5C1  |Asimilat - mana curenta din inox montata pe perete m 9,5400 152,9324 1 458,975
Material: 130,6500 1 246,401

Manopera: 22,2824 212,574

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

56 CHO5C1  |Asimilat - mana curenta din inox montata pe profile metalice m 12,4200 152,9324 1899,420
Malerial: 130,6500 1 622,673

Manopera: 22,2824 276,747

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

57 CL25A1 Protectia muchiilor la ziduri, stalpi, trepte, rampe cu comige din m 39,0000 9,3136 363,230
otel si la canale si cimine cu cornige din ofel si ramé din ofel lat Malterial: 0,1100 4,290

ziduri de caramida cu comier otel Manopera: 92036 358,940

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

57.1 14131599 Banda antiderapanta m 39,0000 22,0000 858,000
Material; 22,0000 858,000

Transport: 0,0000 0,000

58 1ZF33B+  |Asimilat - Profile de colt pentru inchidere planseu, podest si ml 28,6200 9,5510 273,350
rampe Material: 5,6758 162,442

Manopera: 3,8752 110,908

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

59 CK12D#  |Usi metalice,2 canaturi,suprafata toc <= 7 mp,confectionate din mp 48,1300 122,6644 5903,836
prof otel laminat,prof banda otel fason rece,inclusiv armaturi si Material: 10,0414 483,291

accesorii, montate in zidarie Manopera: 112 6230 5420 545

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

59.1 273572590133 |Electrod sudura kg 6,4976 8,5000 55,229
8 Material: 8,5000 55,229

Transport: 0,0000 0,000

59.2 28121001 Usi interioare cu tamplarie dubla etansa din otel inoxadabil si otel zincat, culoare alba, mp 48,1300 1 000,0000 48 130,000
fara ochiuri de geam termoizolant cu foi de sticla transparente Material: 1.000,0000 48 130,000

Transport: 0,0000 0,000

60 CK13A#  (Asimilat - Usi glisanie sau pliante,cu suprafata <= 7 mp, montate in| mp 7.5600 85,1116 643,443
zid de orice fel inclusiv accesorii (roti, sine de ghidaj, balamale, Material: 8,8186 66,668

armaturi elc.) Manopera: 76,2930 576,775

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

60.1 327001001 Usi glisante cu tamplarie si panou PVC mp 7,5600 650,0000 4 914,000
Material: 650,0000 4 914,000

Transport: 0,0000 0,000

31 CK13A#  [Asimilat - Usi glisante sau pliante,cu suprafata <= 7 mp, montate in| mp 9,8400 85,1116 837,498
zid de orice fel inclusiv accesorii (roti, sine de ghidaj, balamale, Material: 8,8186 86,775

armaturi etc.) Manopera: 76,2930 750,723

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

61.1 327001002 Usi pliabile dus cu tamplarie si panouri PVC mp 9,8400 650,0000 6 396,000
Material: 650,0000 6 396,000

Transport: 0,0000 0,000

62 CK12D#  |Usi metalice,2 canaturi,suprafata toc <= 7 mp,confectionate din mp 16,1200 122,6644 1977,350
prof otel laminat,prof banda otel fason rece,inclusiv armaturi si Material: 10,0414 161,867

accesorii, montate in zidarie Manopera: 112 6230 1815483

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

62.1 273572590133 [Electrod sudura kg 2,1762 8,5000 18,498
8 Material: 8,5000 18,498

Transport: 0,0000| 0,000

62.2 14232157 Usa radiologica mp 16,1200 3 000,0000 48 360,000,
Material: 3 000,0000 48 360,000

Transport: 0,0000 0,000

63 CK12D# Usi metalice,2 canaturi,suprafata toc <= 7 mp,confectionate din mp 7,6800 122,6644 942,062
prof otel laminat,prof banda otel fason rece,inclusiv armaturi si Material: 10,0414 77,118

accesorii, montate in zidarie |Man opera: 112 6230 864,945
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Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
63.1 273572590133 [Electrod sudura kg 1,0368 8,5000 8,813
8 Material: 8,5000 8,813
Transpori; 0,0000! 0,000
63.2 28121002 Usi exterioare cu tamplarie dubla etansa din ofel inoxidabil si otel zincat, culoare alba, cu | mp 7,6800 1 100,0000 8 448,000
ochiuri de geam larmoizonat cu foi de sticla transparente, cu bare anli-panica Material: 1 100,0000 8 448,000
Transport: 0,0000 0,000
64 CK08D% |Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonatala |melr 14,6600 48,1816 706,342
rece, la constructii cu inaltimi pana la 35 m montate pe schelet u iMaterial: 2,8902 42,370
metalic avand suprafata tocului intre 3-9 mp inclusiv patr Manopera: 452914 563972

at . i) )
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
64.1 273572690133 |Electrod sudura kg 1,1728 8,5000 9,969
8 Material: 8,5000 9,969
Transporl: 0,0000 0,000,
64.2 38100210 Ferestre interioare cu tamplarie dubla elansa din otel inoxidabil si otel zincat, culoare mp 14,6600 900,0000 13 194,000
alba, cu ochiuri de geam termoizolant cu foi de sticla transparente Material: 900,0000 13 194,000
Transport: 0,0000 0,000
65 CK0B8D% |Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonatala |metr 48,0900 48,1816 2 317,051
rece, la constructii cu inaltimi pana la 35 m montate pe schelet u (Material: 2,8902 138,988
metalic avand suprafata tocului intre 3-9 mp inclusiv p:ttr Manopera: 45,2914 2 178,063
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
65.1 273572590133 [Electrod sudura kg 3,8472 8,5000 32,701
8 Material: 8,5000 32,701
Transpori; 0,0000, 0,000
65.2 38100211 Ferestre exterioare cu tamplarie dubla elansa din olel inoxidabil si olel zincat, culoare mp 48,0900 900,0000 43 281,000,
alba, cu ochiuri de geam termoizolant cu foi de sticla transaprente Material: 900,0000 43 281,000
Transport: 0,0000 0,000
66 CK08D% [Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonata la |metr 2,5000 48,1816 120,454
rece, la constructii cu inaltimi pana la 35 m montate pe schelet u |Material: 2,8902 7,225
metalic avand suprafata tocului intre 3-9 mp inclusiv patr Manopera: 452914 113.229

at e T L}
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
66.1 273572590133 |Electrod sudura kg 0,2000/ 8,5000 1,700
8 Material: 8,5000 1,700
Transporl: 0,0000 0,000
66.2 38100212 Feresire radiologice mp 2,5000 1500,0000 3 750,000
Material: 1 500,0000 3 750,000
Transport: 0,0000 0,000
67 CK12C-1# |Usi metalice,1 canat,suprafata toc > 7 mp,confectionate din prof mp 12,9000 80,5005 1 038,456
otel laminat,prof banda otel fason rece,inclusiv armaturi si Material: 8,3249 107,391
accesorii, montate in zidarie Manopera: 721756 931.065
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
67.1 5800712 Electrod sudare ol.nealiat s 1125/2 ed4c 2,5 kg 1,7415 8,5000 14,803
Material; 8,5000 14,803
Transport: 0,0000 0,000
67.2 63066041 Usa metalica rezistenta la foc 90min, cu inchidere automata mp 12,9000 650,0000 8 385,000
Material: 650,0000 8 385,000
Transport: 0,0000 0,000
68 CK12C-1# |Usi metalice,1 canat,suprafata toc > 7 mp,confectionate din prof mp 33,4600 80,5005 2 693,547
otel laminat,prof banda otel fason rece,inclusiv armaturi si Material: 8,3249 278,551
accesorii, monlate in zidarie Manopera: 72 1756 5 414.996
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
68.1 5800712 Electrod sudare ol.nealiai s 1125/2 ed44c 2,5 kg 45171 8,5000 38,395
Material: 8,5000 38,395
Transpori: 0,0000 0,000
68.2 63066042 Usa metalica rezislenta ia foc 30min, cu inchidere automata mp 33,4600 550,0000 18 403,000
Material: 550,0000 18 403,000
Transport: 0,0000 0,000
69 CK26A#  |Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre - Glafuri| ml 49,5600 43,7729 2 169,385
interioare PVC Material: 35,0537 1737,261
Manopera: 8,7192 432,124
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
70 CK26B#  |Glafuri, pervaze glafuri aluminiu,montale la ferestre ml 49,5600 158,7417 7916,798
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Material: 150,0537 7 436,661

Manopera: 9,6880 480,137

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

71 CK26B#  |Glafuri, pervaze glafuri aluminiu,montate la ferestre - Glafuri ml 4,8000 159,7417| 766,760
pentru ferestre plumbuite (interioare si exterioare) Material: 150,0537 720,258

Manopera: 9,6880 46,502

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

72 IZF38A01+ |Asimilat - Termosistem polistiren 2 cm-la ferestre mp 24,5200 73,8967 1 811,946
Material: 38,7777 950,828

Manopera: 35,1190 861,118

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

72.1 20023602 Polistiren extrudal xps - 20mm grosime mp 24,7652, 8,2400 204,065
Material: 8,2400 204,065

Transport: 0,0000 0,000

73 CO14A# |Chepeng desfumare buc 1,0000 3238,1413 3 238,141
Material: 3132,7843 3132784

Manopera: 105,3570 105,357

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

74 IZA16C+  [Hidroizolatie minerala rigida - cu grosimea stratului de 2,5 mm mp 87,6000 24,4714 2 143,695
impotriva presiunii hidrostatice Malerial: 14,7834 1 295,026

Manopera: 9,6880 848,669

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

75 RPCXEQ2 |Hidroizolatii oriz. si vert. din un strat de bitum topit aplicat cu peria | mp 87,6000 11,8889 1 041,468
c sau gletuitor Material: 7,6215 667,643
Manopera: 4,1174 360,684

Utilaj: 0,1500 13,140

Transport: 0,0000 0,000

76 1ZF12A Asimilat - montare polistiren la fata fundatiilor mp 70,0800 14,0387 983,832
Material: 5,8565 410,424

Manopera: 5,5706 390,388

Utilaj: 2,6116 183,021

Transport: 0,0000 0,000

76.1 20012843 Placa polistiren extrudat .5 cm gros mp 70,7808, 20,0000 1 415,616
Material: 20,0000 1415616

Transport: 0,0000 0,000

77 IZF28A1 [1]|Hidroizolatii din membrane HDPE la elemente de constructie mp 87,6000 22,1447 1939,873
verticale in contact cu solul Material: 17,3007 1 515,539

Manopera: 4,8440 424,334

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

77.1 3270043 Membrana hdpe cu crampoane mp 87,2360 74706 726,410
Material: 7,4706 726,410

Transporl: 0,0000 0,000

78 RPCE33A# |Umplerea rosturilor cu bitum m 58,4000 4,5737 267,102
Material: 2,0517 119,817

Manopera: 2,4220 141,445

Utilaj: 0,1000 5,840

Transport: 0,0000 0,000

79 TRAQ1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu iena| 500,0000 19,5000 9 750,000
autobasculanta pe dist.= 10 km, Material: 0,0000 0,000

Manopera: 0,0000 0,000

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 19,5000 9 750,000

80 TRBO5A12 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |tona| 300,0000 34,6344 10 390,308
kg distanta 20m Material: 0,0000 0,000

Manopera: 34,6344 10 390,308

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000
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accesorii, montate in zidarie

TOTAL Extindere noua 1220 496,935
Desfaceri Extindere 2015

81 RPCO56A#|Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc) - usi | mp 1,7700 10,1724 18,005
Material: 0,0000] 0,000
Manopera: 10,1724 18,005
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
82 RPCO56A#|Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc) - mp 19,2000 10,1724 195,310
ferestre Material: 0,0000 0,000
Manopera: 10,1724 195,310
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
83 RPCI42A# |Demontare jgheaburi,burlane,glafuri,sorturi,etc is. m 21,5000 3,5000 75,250
- Glafuri Material: 0,0000 0,000
Manopera: 3,3908 72,902
Utilaj: 0,1092 2,348
Transport: 0,0000 0,000
84 RPCG29C |Demolarea peretilor de zidarie din: caramida plina, BCA, blocuri metr 3,5000 96,9830 339,441
% ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si u |Material: 0,4404 1,541
curatirea caramizilor cub Manopera: 95,6690 334,842
Utilaj: 0,8736 3,058
Transport: 0,0000 0,000
85 RPCTO02C1 |Asimilat - Demolarea perefilor despariitori executafi din materiale | mp 15,4600 10,4144 161,006
usoare - gips carton Material: 0,0000 0,000
Manopera: 10,4144 161,006
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
86 RPCK41C# |Desfacere pardoseli calde - covor pve cu sau fara suport textil,- mp 5,0200 11,6033 58,249
pardoseli covor PVC Material: 0,1345 0,675
Manopera: 11,1412 55,929
Utilaj: 0,3276 1,645
Transport: 0,0000 0,000
87 RPCR32B# |Desfacerea tapetelor textile colorate,sau similare - Asimilat mp 86,0800 10,2523 882,518
desfacere tapet PVC Material: 0,4005 34,475
Manopera: 9,6880 833,943
Utilaj: 0,1638 14,100
Transport: 0,0000 0,000
88 1ZA04A Asimilat - Pregatirea suprafetelor tencuite prin curéfire cu mp 5,0400 3,0032 15,136
peria/spaclul Material: 0,3390 1,709
Manopera: 2,6642 13,428
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
89 TRBO5A12 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |tona 1,3200 34,6344 45,717
kg distanta 20m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 34,6344 45717
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
90 TRAO1A20 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  [lona 8,1000 34,5002 279,452
P dist.=20 km Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0002 0,002
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 34,5000 279,450
91 TRB01C15 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 7,0000 21,1196 147,837
rasturnare grup1-3 distanta 50m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 21,1196 147,837
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
TOTAL Desfaceri Extindere 2015 2217,921

Lucrari noi Extindere 2015
92 CK12D# |Usi metalice,2 canaturi,suprafata toc <= 7 mp,confectionate din mp 9,8300 122,6644 1 205,791
prof otel laminat, prof banda otel fason rece,inclusiv armaturi si Material: 10,0414 98,707

I
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Manopera: 112,6230 1 107,084
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
92.1 273572590133 [Electrod sudura kg 1,3271 8,5000 11,280)
8 Material: 8,5000 11,280
Transport: 0,0000 0,000
922 28121002 Usi exterioare cu tamplarie dubla etansa din AL, culoare alba, cu cchiuri de geam mp 9,8300 1000,0000 9 830,000
termoizanat cu foi de sticla transparente Material: 1 000,0000 9 830,000
Transport: 0,0000 0,000
93 CD56A03+ |Zidarie din blocuri din beton celular autoclavizat (elemente plane) | mp 14,5400 13,6695 198,755
pentru pereti interiori H<35 m, cu elemente in palet, H nivel < 3,00 Material: 1,9915 28,957
m cu latimea: 150 mm si inaltimea: 200 mm Manopera: 09,6880 140,864
Utilaj: 1,9900 28,935
Transport: 0,0000 0,000
93.1 20043712 Bloc de zidarie BCA lung= 600 mm lat= 150 mm inal= 200 mm 55,6 buc/mc buc 120,6820 7,1600 864,083
Malerial: 7,1600| 864,083
Transport: 0,0000 0,000
94 CFO01A1 Tenculeli interioare driscuite la pereti si stalpi la perefi si stalpi, mp 29,1000 24,2300 705,092
executate manual, pe suprafele de zidarie de caramida, cu mortar Material: 1,4534 42,292
:sh\;zla;-s:g:;rn;arca M10-T Tn grosime medie de 2 cm, inclusiv Manopera: 22,5246 655,466
3 Utilaj: 0,2520 7,333
Transport: 0,0000 0,000
94,1 2101121 Morlar de zidarie M 10 nisip s1030 mc 0,5238 147,4513 77,235
Material: 147,4513 77,235
Transport: 0,0000 0,000
95 CF22A01+ |Glet pentru pereti interiori, Glet de perete mp 29,1000 7,2433 210,780
Material: 1,1883 34,580
Manopera: 6,0550 176,201
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
96 CN34A% |Tapete metr 65,7000 17,5760 1154,743
U |Material: 3,0440 199,991
paattr Manopera: 14,5320 954,752
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
96.1 13921072 Profile inchidere mi 29,5650 6,3876| 188,850
Material: 6,3876 188,850
Transport: 0,0000 0,000
96.2 20023830 [Adeziv lipire PVC kg 22,9950 23,0000 528,885
Material: 23,0000 528,885
Transport: 0,0000 0,000|
96.3 536725 Tapel PVC elerogen antibacterian mp 72,2700 80,0000 5 781,600
Malerial: 80,0000 5 781,600
Transpori: 0,0000 0,000
97 CGOBA#  |Asimilat - Plinta aluminiu la pereti m 24,4000 9,8824 241,130
Material: 0,1944 4,743
Manopera: 9,6880 236,387
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
97.1 B42786 Plinta din aluminiu eloxat m 24,8880 18,0000 447,984
Material: 18,0000 447,984
Transport: 0,0000 0,000
98 TRAQ01A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 1,8000 19,5000 35,100
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 19,5000 35,100
99 TRBO5A12 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |tona 1,8000 34,6344 62,342
kg distanta 20m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 34,6344 62,342
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
TOTAL Lucrari noi Extindere 2015 21 543,650
Desfaceri Corp F - Cladire C1
100 RPCO56A# |Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc) - mp 40,2300 10,1724 409,236
ferestre Material: 0,0000 0,000
Manopera: 10,1724 409,236
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Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

101 RPCI42A# |Demontare jgheaburi,burlane,glafuri,sorturi,etc is. m 42,4000 3,5000 148,400
Material: 0,0000 0,000

Manopera: 3,3908 143,770

Utilaj: 0,1092 4,630

Transport: 0,0000 0,000

102 RPCO56A#|Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc) - usi | mp 10,3300 10,1724 105,081
Material: 0,0000 0,000

Manopera: 10,1724 105,081

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

103 RPCG29C |Demolarea peretilor de zidarie din: caramida plina, BCA, blocuri metr 4,8300 96,9830 468,428
% ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si u |Material: 0,4404 2,127
curatirea caramizilor - perete exterior cub Manopera: 95 6690 462,081

Utilaj: 0,8736 4,219

Transport: 0,0000 0,000

104 RPCN12A# |Desfacere profile,trase pe loc cu sablon,pereti,tavane,drisc sau pe | m 111,1000 11,5036 1 278,051
rabit,lat<60cm Material; 0,0110 1,223

Manopera: 11,3834 1264,696

Utilaj: 0,1092 12,132

Transport: 0,0000 0,000

105 RPCG29C |Demolarea peretilor de zidarie din: caramida plina, BCA, blocuri metr 9,8300 96,9830 953,343
% ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si u (Material: 0,4404 4,329
curatirea caramizilor - perele interior cub Manopera: 95,6690 940 426

Utilaj: 0,8736 8,587

Transport: 0,0000 0,000

106 RPCK41C# |Desfacere pardoseli calde - covor pve cu sau fara suport textil,- mp 84,6000 11,6033 981,641
pardoseli covor PYC Material: 0,1345 11,381

Manopera: 11,1412 942 546

Utilaj: 0,3276 27,715

Transport: 0,0000 0,000

107 RPCM33A |Desfacerea placajelor din faianta,gresie,ceramice - gresie mp 7.3000 38,9268 284,166
# Material: 0,0110 0,080
Manopera: 38,7520 282,890

Utilaj: 0,1638 1,196

Transport: 0,0000 0,000

108 RPCK42B# |Desfacere pardoseli reci - din mozaic in camp continuu sau placi mp 3,1000 22,9027 70,998
mozaicate Material: 0,1835 0,569

Manopera: 22,2824 69,075

Utilaj: 0,4368 1,354

Transport: 0,0000 0,000

109 |ZAD4A Asimilat - Pregatirea suprafetelor tencuite prin curétire cu mp 95,0000 3,0032 285,304
peria/spaciul - la tavane Material: 0,3390 32,205

Manopera: 2,6642 253,099

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

110 1ZA04A Asimilat - Pregétirea suprafetelor tencuite prin curatire cu mp | 322,7000 3,0032 969,133
peria/spaclul - la pereti Material: 0,3390 109,395

Manopera: 2,6642 859,737

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

111 RPCM33A |Desfacerea placajelor din faianta,gresie,ceramice - faianta mp 48,2000 38,9268 1 876,272
# Material: 0,0110 0,531
Manopera: 38,7520 1 867,846

Ulilaj: 0,1638 7,895

Transport: 0,0000 0,000

112 TRBO5A12 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 [lona 8,0000 34,6344 277,075
kg distanta 20m Material: 0,0000 0,000

Manopera: 34,6344 277,075

Utilaj: 0,0000 0,000
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Transport: 0,0000 0,000
113 TRAO01A20 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta | tona 22,0000 34,5002 759,005
P dist.=20 km Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0002 0,005
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 34,5000 759,000
114 TRB01C15 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 14,0000 21,1196 295,674
rasturnare grup1-3 distanta 50m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 21,1196 295,674
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
TOTAL Desfaceri Corp F - Cladire C1 9 161,807
Lucrari noi Corp F- Corp C1

115 CK33A+ Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canal, montate cu | mp 10,8400 24,1305 261,574
dibluri din plastic, etangarea rosturilor cu spuma poliuretanica si Material: 2,9435 31,907
cordon de silicon, avand suprafata tocului: pana la 2,5 mp inclusiv; Manopera: 20 5870 223 163
Utilaj: 0,6000 6,504
Transport: 0,0000 0,000
116.1 252314001 Usa din profile pve cu panou plin mp 10,8400 493,4000 5 348,456
Material: 493,4000 5 348,456
Transport: 0,0000 0,000
115.2 6313368 Diblu cu expandare marimea 12 buc 75,8800 3,8543 292 467
Material: 3,8543 292,467
) Transpori: 0,0000 0,000
115.3 20010080 Spuma poliuretanica | 3,2520 25,0000 81,300
Material: 25,0000 81,300
Transpori: 0,0000 0,000
1154  [20012680 Silicon de elansare I 2,7100 20,0000 54,200
Material: 20,0000 54,200
Transport: 0,0000 0,000
116 CK22C%  |Glasvanduri din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimi pana |metr 15,4800 38,2965 592,830
la 35 m din: panouri fixe si foi de usa U (Material: 6,0839 94,179
Paat" Manopera: 32,2126 498,651
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
116.1 630801701 Glasvand din tamplarie de AL, culoare alba, cu ochiuri fixe si foi de usi mp 15,4800 600,0000 9 288,000
Material: 600,0000 g 288,000
Transport: 0,0000 0,000
117 CD05D#  |Asimilat - Inchideri si compartimentari din BCA cu mortar de mc 10,0500 106,7679 1073,017
var-ciment M 25-Z, preparat cu malaxorul pe santier inchideri din Material: 9,8879 99,373
blocuri 37.5x24x65 cm, inaltimea conslructiei H mai mica sau Manopera: 96,8800 973.644

la 35 - : .
RIS Utifaj; 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
117.1 2004950001  [Bloc de zidarie bea 37.5x24x65¢cm mc 10,5525 357,0000 3767,243
Material: 357,0000 3 767,243
Transport: 0,0000 0,000
117.2 20000820 Betoniera cu cadere libera, acl.electric, 101-250 L ora 0,2010 36,8300 7,403
118 CD56A05+ |Zidarie din blocuri din beton celular autoclavizat (elemente plane) | mp 18,3000 15,6641 286,654
pentru pereti interiori H<35 m, cu elemente n palet, H nivel < 3,00 Material: 2,6551 48,589
m cu latimea: 200 mm si inaltimea: 200 mm Manopera: 10.8990 199.452
Utilaj: 2,1100 38,613
Transport: 0,0000 0,000
118.1 20043715 Bloc de zidarie din BCA lung= 600 mm lat= 200 mm inal= 200 mm 41,7 buc/mc buc 151,8900 9,5600 1 452,068
Material: 9,5600 1452,068
Transport: 0,0000 0,000
119 CFO01A1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la perei si stalpi, mp 89,3200 24,2300 2 164,219
executate manual, pe suprafele de zidarie de caramida, cu mortar Material: 1,4534 129,813
de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv Manopera: 22 5246 2011.897

hela pe capre; — - : :
RElRREREAR Utilaj: 0,2520 22,509
Transport: 0,0000 0,000
1191 [2101121 Marlar de zidarie M 10 nisip 51030 mc 1,6078 147,4513 237,066
Material: 147,4513 237,066
Transport: 0,0000 0,000
120 CQ42B02+ |Pereti de compartimentare neportanti fono-termoizolati, dublu mp 11,4800 46,4333 533,054
placati cu gros. de 12,5 cm (struct. met. simpla UW/CW 75 mm, Material: 17,9021 205,516
montanti la 60 cm, placi gips-carton 12,5 mm gros. tip rez. la foc Manopera: 285312 327 538

. la foc si umiditate); H<5,50 m —— : -
SELrEE: |6 foc: sl UnidiGate) Utilaj: 0,0000 0,000
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Transport: 0,0000 0,000

120.1 20010044 Placa GK 12,5 ignifugata mp 45,9200 7,1000 326,032
Material: 7,1000 326,032

Transport: 0,0000 0,000

1202  |5200557872  |Pasta de rosturi kg 11,2504 2,9498 33,187
Material: 2,9498 33,187

Transport: 0,0000 0,000

120.3 20025401 Placa semi-rigida termoizolanta de vaia bazallica gr. mm= 100 mp 11,4800 21,4000 245,672
Material; 21,4000 245,672

Transport: 0,0000 0,000

121 CF22A01+ |Glet pentru pereti interiori, Glet de perete mp | 112,3000 7,2433 813,424
Material: 1,1883 133,447

Manopera: 6,0550 679,977

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

122 CN04B1  |Vopsitorii la interior §i exterior, la perefi si tavane, executate mp 98,4600 7,8567 773,568
manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de ipsos existent; Material: 0,5907 58,157

Manopera: 7,2660 715,410

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

122.1 617604 \opsea lavabila antibacteriana ] 24,6150 38,0000 935,370)
Material: 38,0000 935,370

Transport: 0,0000 0,000

123 CG41A01+ |Sape autonivelante mp 98,4600 9,6880 953,880
Material: 0,0000 0,000

Manopera: 9,6880 953,880

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

123.1 20019424 Sapa autonivelanta universala kg 818,1872 2,0592 1686,870)
Material: 2,0592 1686,870)

Transport: 0,0000 0,000

1232 20019389 Punte de aderenta universala I 17,7228 5,2137 92,401
Material: 5,2137 92,401

Transport: 0,0000 0,000

124 CGO8A# |Pardoseli din maleriale plastice montate pe suport existent, mp 98,4600 46,3223 4 560,895
curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai Material: 19,6803 1937,724

mari de 16 mp cu covor pvc lipit cu prenadez Manopera: 26.6420 2623171

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

124.1 536775 Covor PVC elerogen anlibacterian mp 103,3830 130,0000 13 439,789
Material: 130,0000 13 439,789

Transport: 0,0000 0,000

125 CN34A% |Tapete metr| 321,0400 17,5760 5 642,599
U |Material: 3,0440 977,246

P::’ Manopera: 14,5320 4 665,353

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

125.1 13921072 Profile inchidere ml 144,4680 6,3876 922,807
Material: 6,3876 922,807

Transport: 0,0000 0,000

1262 |20023830 Adeziv lipire PVC kg 112,3640 23,0000 2 584,372
Material: 23,0000 2 584,372

Transport; 0,0000, 0,000

125.3 536725 Tapet PVC eleragen antibacterian mp 353,1440 80,0000 28 251,520
Material: 80,0000 28 251,520

Transport: 0,0000 0,000

126 CGOBA#  |Asimilat - Plinta aluminiu la pereti m 109,4400 9,8824 1081,527
Material: 0,1944 21,272

Manopera: 9,6880 1 060,255

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

1261 642786 Piinta din aluminiu eloxat m 11,6288 18,0000 2 009,318
Material: 18,0000 2009,318)

Transport: 0,0000 0,000

127 TRAO1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 3,6000 19,5000 70,200
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material’ 0,0000 0,000

Manopera: 0,0000 0,000

Utilaj: 0,0000 0,000
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Transport: 19,5000 70,200
128 TRBO5A12 |Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 |tona 3,6000 34,6344 124,684
kg distanta 20m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 34,6344 124,684
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
TOTAL Lucrari noi Corp F- Corp C1 89 987,667
Total manopera (ore) 10 BSO,Zﬁf
Total greutate materiale (tone) 286,2685]
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 1 064 044,861 262 792,760 5 676,610 10 893,750| 1 343 407,981
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 5912,837 0,000 0,000 5912,837
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1064 044,861 268 705,597 5676,610 10 893,750| 1 349 320,818
Cheltuieli indirecte 10,0000% 134 932,082
Profit 5,0000% 74 212,645
Total General fara TVA 1 558 465,545
TVA (19%) 296 108,453
TOTAL GENERAL (Lei) 1 1 854 573,998

Raport generat cu programul Devizonline, creal de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii sanitare interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 RPSCO06A# |[Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat buc 1,0000 26,6420 26,642
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 26,6420 26,642
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2 RPSCO05A# |Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile buc 1,0000 23,0090 23,009
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 23,0090 23,009
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3 RPSXC13B |Diverse lucrari de instalatii: demontat obiecte sanitare oglinda buc 5,0000 6,5394 32,697
etajera portprosp pahar hirtie sapuniera cuier rufarie Material: 0,0000 0,000
Manopera: 6,5394 32,697
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4 RPSB60C1 [Demontare sifon pardos simplu 100 mm buc 1,0000 18,4067 18,407
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 18,4067 18,407
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5 RPSA04A1 |Demontare tevi olel zinc exist canal 1/2-1 toli m 12,0000 8,8156 105,787
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 8,8156 105,787
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6 RPSB03B# |Demontarea tevii de policlorura de vinil (PVC) neplastifiata tipusor | m 2,0000 1,9376 3,875
(U), teava avand diametrul de: 75 mm - 110 mm; Material: 0,0000 0,000
Manopera: 1,9376 3,875
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7 SA15A#  |Teava pp.pe,pp-rimb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,laclad | m 500,0000 14,7143 7 357,137
loc,soc-cult,d=16mm Material: 0,1823 91,136
Manopera: 14,5320 7 266,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7.1 14243614 Tub din polietilena reticulata PE, diamelrul de 16 mm (la colac) m 510,0000 74500 3 799,500
Material: 7,4500 3 799,500
Transport: 0,0000 0,000
7.2 3000 Aparat de sudura tip “coprax” 2204/50hz/700 w ora 2,0000 13,0000 26,000
SA02A+  |Asimilat - Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu buc 28,0000 5,8020 162,456
teava din material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de Material: 0,2136 5,980
imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de Manopera: 5.3284 149.195
Ll Utilaj: 0,2600 7,280
Transport: 0,0000 0,000
8.1 13862329 Curba <pexkit> conducatoare d,16 buc 28,0000 3,1800 89,040
Material: 3,1800 89,040
Transporl: 0,0000 0,000
9 SA02A+ Asimilat - Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu buc 60,0000 5,8020 348,119
teava din material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de Material: 0,2136 12,815
imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de Manopera: 53284 319,704
Tenm Utilaj: 0,2600 15,600
Transport: 0,0000 0,000
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9.1 13004313 Piesa trece polietilena reticulata PE avind diametrul exlerior 16 mm la otel /2" buc 60,0000 7,3445 440,672
Malerial: 7,3445 440,672

Transport: 0,0000 0,000

10 SA16A#  |Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc | m 100,0000 8,1642 816,418
si soc-cult,d=20 mm Material: 0,1716 17,158

Manopera; 7,9926 799,260

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

10.1 14243615 Tub din polietilena reficulata PE, diametrul de 20 mm (la colac) m 102,0000 10,9000 1111,800
Matarial: 10,9000 1 111,800

Transport; 0,0000 0,000

10.2 3000 Aparat de sudura tip "coprax” 2204/50hz/700 w ora 2,1900 13,0000 28,470,
11 SA16B#  |Teava pp,pe,pp-T imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc m 150,0000 8,6486 1297,288
si soc-cult,d=25 mm Material: 0,1716 25,738

Manopera: 8,4770 1 271,550

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

11.1 14243597 Tub din polietiiena reticulata PE-X, diametrul de 25 mm (Ja colac) m 153,0000| 19,9555 3 053,191
Material: 19,8555 3 053,191

Transport: 0,0000 0,000

12 SA02B+-1 |Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din buc 10,0000 56,9281 569,281
material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare Material: 56,1755 561,755

p{'in e.lectrofusiune, piesele a\{and diamet{'ul gxterior de In cazul Manopera: 0,7266 7.266

piesei de legatura (teu) cu trei puncte de imbinare Utia): 0,0260 0.260

; Transport: 0,0000 0,000
12.1 14243650 Teu pentru polietilena reticulata PE, diametrul de 25 mm buc 10,0000 32,8706 328,706
Material: 32,8706 328,706

Transport: 0,0000 0,000

13 SA02A+  |Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din buc 12,0000 5,8020 69,624
material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare Material: 0,2136 2,563

prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 25 mm Manopera: 53284 63,941

Utilaj: 0,2600 3,120

Transport: 0,0000 0,000

13.1 14256722 Adaptor PE-X d=25 x 3/4 filet exlerior buc 12,0000 9,4500 113,400
Material; 9,4500) 113,400,

Transpori: 0,0000 0,000

14 SB16B1 Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in m 85,0000 28,8784 2 454,662
hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 40mm Material: 9,5024 807,702

Manopera: 19,3760 1 646,960

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

15 SB16C1 Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in m 60,0000 30,7644 1 845,866
hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm Material: 13,0838 785,030

Manopera: 17,6806 1 060,836

Utilaj; 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

16 SB16E1 Teava pve-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in m 90,0000 38,5220 3 466,984
nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm Material: 28,3496 2 551,468

Manopera: 10,1724 915,516

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

17 SB19C1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la buc 8,0000 39,7703 318,163
45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm Material: 19,6677 157,342

Manopera: 20,1026 160,821

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

1741 6712848 Ramificatie simpla redusa poliprop hiea 45gr dn110/50 cod 62510031 buc 8,0000 10,0000 80,000
Material: 10,0000 80,000

Transport: 0,0000 0,000

18 SB19C1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la buc 12,0000 39,7703 477,244
45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm Material: 19,6677 236,013

Manopera: 20,1026 241,231

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

18.1 14180929 Ramificatie polipropilena pt canalizare la 45 grd d.110x110mm buc 12,0000 10,4167, 125,000
Material: 10,4167 125,000
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Transport: 0,0000 0,000

19 SB19A1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la buc 16,0000 21,1734 338,774
45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm Material: 6,8836 110,137

Manopera: 14,2898 228,637

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

19.1 6712811 Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45gr dn50/40 cod 62510007 buc 16,0000 5,0000 80,000
Material: 5,0000 80,000

Transport: 0,0000 0,000

20 SB19A1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la buc 10,0000 21,1734 211,734
45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm Material* 6,8836 68,836

Manopera: 14,2898 142,898

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

20,1 14088324 Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45gr dn50/50 buc 10,0000 2,0083 20,083
Material: 2,0083 20,083

Transport: 0,0000 0,000

21 SBO9B# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 75,0000 4,7796 358,468
dilat)pe,pp,pp-r canal imb gm caucdn=40mm Material: 0,1778 13,333

Manopera: 4,6018 345,135

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

21.1 6704141 Cot mal plasi (pe,pp,pp-r.etc) canal,imbin garn cauc D = 40 mm, la 45 grade buc 75,0000 4,9000 367,500
Material: 4,9000 367,500

Transport: 0,0000) 0,000

22 SBO9B#  |Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp bue 30,0000 4,7796 143,387
dilat)pe,pp,pp-t canal imb grm caucdn=40mm Material: 0,1778 5,333

Manopera: 4,6018 138,054

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

221 14179468 Cot mat plast (pe,pp,pp-r.etc) canal,imbin gam cauc D = 40 mm, la 80 grade buc 30,0000 4,9000 147,000
Material: 4,9000 147,000

Transport: 0,0000 0,000

23 SBO9C# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 30,0000 5,5430 166,289
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn cauedn=50mm Material: 0,2148 6,437

Manopera: 5,3284 159,852

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

23.1 6704142 Col mat plast {pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D = 50 mm buc 30,0000 7,8500 235,500
Material: 7.8500 235,500

Transport: 0,0000 0,000

24 SBO9C#H# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 9,0000 5,5430 49, 887
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grm caucdn=50mm Material: 0,2146 1,931

Manopera: 5,3284 47,956

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

24.1 14179936 Col mat plast (pe,pp,pp-T,etc) canal,imbin garn cauc la 45 grd d.50mm buc 9,0000, 9,0000 81,000
Material: 9,0000 81,000

Transport: 0,0000 0,000

25 SBOSE# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 55,0000 1,3108 72,097
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm Material: 0,6327 34,798

Manopera: 0,6782 37,299

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

25.1 14186233 Cot polipropilena pt canalizare Ja 45 grd d.110mm buc 55,0000 30,0000 1 650,000
Material: 30,0000 1 650,000

Transport: 0,0000 0,000

26 SBO9E# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 15,0000 1,3108 19,663
dilat}pe,pp,pp-r canal imb gr caucdn=110mm Material: 0,6327 9,490

Manopera: 0,6782 10,172

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

26.1 6704144 Cot mat plast (pe,pp.pp-r.elc) canal,imbin gam cauc D = 110 mm buc 15,0000 30,0000 450,000
Material: 30,0000 450,000

Transport: 0,0000 0,000

27 SBO9E# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 10,0000 1,3108 13,108
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm Material: 0,6327 6,327
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Manopera: 0,6782 6,782

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

27.1 6704151 Pigsa curatire mal plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin gam cauc D= 110 mm bue 10,0000 10,0000 100,000
Material: 10,0000 100,000

Transport: 0,0000 0,000

28 SB49A3 Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub buc 5,0000 39,1535 195,767
fonta sau gresie antiacida d=100mm Material: 25,5903 127,951

Manopera: 13,5632 67,816

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

29 IATAO3A  |Montarea panourilor, pupitrelor,dulapurilor,cutiilor cu greutatea buc 10,0000 45,2024 452,024
de:pina la 30 kg Material: 5,4826 54,826

Manopera: 39,7198 397,198

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

30 14168413 |Dulap inferior cu blat pentru montare lavoar buc 10,0000 160,0000 1 600,000
Material: 160,0000 1 600,000

Transport: 0,0000 0,000

3 SCO04A#  |Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pve,pe cons fix | buc 10,0000 49,0731 490,731
pe perete zid caram,bca. Material: 4,2661 42 661

Manopera: 44,8070 448,070

Utilaj: 0,0000 0,000

J Transport: 0,0000 0,000
31.1 14179922 Lavoar din portelan tip bol cu forma patrata cu montaj pe blat buc 10,1000 180,0000 1 818,000
Malterial: 180,0000| 1 818,000

Transpori: 0,0000 0,000

31.2 4203478 Consola cu un brat emailata 420mm cal.1 s 3343 buc 20,0000 4,0648 81,297
Material 4,0648 81,297

Transport: 0,0000 0.000

31.3 4203349 Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord 9610 buc 10,0000 5,3745 53,745
Material: 5,3745 53,745

Transporl: 0,0000 0,000

314 4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 5 9611 buc 10,0000 18,0000 180,000
Material: 18,0000 180,000

Transport: 0,0000 0,000

32 SC04C#  |Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,levi sc pve,Montare buc 13,0000 51,3335 667,335
pe piedestal Material: 5,3155 69,101

Manopera: 46,0180 598,234

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

321 14042072 Lavoar 60 cm libra pt dulap k04-008 cersanit buc 13,1300 150,0000 1 968,500
Material: 150,0000 1 969,500

Transport: 0,0000 0,000

322 2453824 Piedestal lavoar orhideea alb cod 79se6805 buc 13,1300 90,0000 1181,700
Malerial: 90,0000 1 181,700

Transport: 0,0000 0,000

323 4203349 Venlil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord 59610 buc 13,0000 5,3745 69,868
Maierial: 5,3745 69,868

Transpori: 0,0000 0,000,

324 4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611 buc 13,0000 18,0000 234,000
Material: 18,0000 234,000

Transport: 0,0000 0,000

33 SDOBA1 Baterie amestecatoare,stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli buc 10,0000 84,7188 847,188
Material: 45,4824 454,824

Manopera: 39,2364 392,364

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

334 14182704 Balerie pt lavoar, cu fotocelula Bv, crom buc 10,0000 680,0000 6 800,000
Material: 680,0000 6 B0D,D0D)

Transporl: 0,0000 0,000

34 SDOBA1 Baterie amestecatloare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toli buc 13,0000 84,7188 1101,345
Material: 45,4824 591,272

Manopera: 39,2364 510,073

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

34.1 4201377 Baterie monocomanda stativa comata pentru lavoar buc 13,0000 120,0000| 1 560,000
Material: 120,0000) 1 560,000
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Transport: 0,0000 0,000
35 SD13A1 Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 | buc 46,0000 4,7016 216,272
toli Material: 0,3420 15,730
Manopera: 4,3596 200,542
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
35.1 13885299 Robinet <sanikit> d,1/2" inchidere celtar buc 46,0000 14,6500 673,900
Material: 14,6500 673,900
Transport: 0,0000 0,000
36 SC13A#  |Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 buc 23,0000 21,6850 498,755
mm,etc pe per caram si bca Material: 3,5200 80,960
Manopera: 18,1650 417,795
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
36.1 14161957 Oglinda de baie cu dimensiuni recomandate: 50x60 cm (LxI) buc 23,2300 £0,0000 1 393,800
Material: 60,0000 1393,800
Transparl: 0,0000 0,000
37 SC14A#  |Portpahar,sapuniera fonta em,portelan sanit,etc,Montare pe perete | buc 23,0000 13,2446 304,626
de caram sau bca Material: 5,2520 120,796
Manopera; 7.9926 183,830
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
37.1 2453602 Dozator din inox pentru sapun buc 23,2300 130,0000 3 019,900
Material: 130,0000 3 019,900
Transporl: 0,0000 0,000
38 SC11B#  |Portprosop alama nichel,bachel,etc,Montare pe per din zid caram | buc 23,0000 17,2190 396,037
sau bca, 2 puncte sprijin Material: 6,3200 145,360
Manopera: 10,8990 250,677
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
38.1 2453604 Dispenser din inox pentru prosoape bue 23,0000 252,8000 5 814,400
Material: 252,8000 5814,400
Transport: 0,0000 0,000
39 SCO7A#  |Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez | buc 6,0000 373,9921 2 243,953
apa la inalt,semiinalt,sif s Material: 260,1581 1 560,949
Manopera: 113,8340 683,004
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
39.1 14134541 Vas closet de lip suspendal montat pe suruburile de fixare ale cadrului matalic al buc 6,0600 445,8333 2701,750
rezervorului Material: 445,8333 2701,750
Transport: 0,0000 0,000
39.2 597504 Rezervor we montal ingropal, inclusiv accesorii + clapeta de actionare buc 6,0000 420,0000 2 520,000
Material: 420,0000| 2 520,000
Transport: 0,0000 0,000
39.3 6729564 Capac vas wc buc 6,0000 95,0000 570,000
Material: 95,0000 570,000
Transport: 0,0000 0,000
40 SC15A#  [Cuier rufarie sau porthartie fonta em,pvc, portel sanit,ete,Montare | buc 6,0000 22,4471 134,683
pe perete caram sau bca Material: 12,7591 76,555
Manopera: 9,6880 58,128
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
40.1 2453605 Dispenser din inox penlru harlie igienica buc 6,0600 252,6560 4 531,085
Material: 252,6560 1531,085
Transport: 0,0000 0,000
41 SC02A#  |Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril buc 4,0000 64,3891 257,556
elc. Material: 19,5821 78,328
Manopera: 44,8070 179,228
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
41.1 4203352 Ventil sc+sif cada cu preaplin PVC buc 4,0000 2,7361 10,944
Material: 2,7361 10,944
Transport: 0,0000 0,000
41.2 14048909 Cabina de dus dreplunghiulara cu dimensiunile recomandate ale cabinei de dus de S0 x | buc 4,0000 650,0000 2 600,000
90 x 195 cm (Cadita patrata este realizata din ABS, are fdimensiunile 900x900 mm si Material: 650,0000 2 600,000
inaltime redusa, fiind prevazula cu suporl pentru sustinere si sistem de scurgete pentru =
apa. Cabina de dus esle prevazula cu profil cromal, doi pereti din sticla transparenta cu Transporl; 0,0000 0,000
grosimea de 4 mm si model in parlea centrala. Inaltimea totala a setului esle de 1950
mm})
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42 SD03A1 Baterie amestec. pentru baie,cu dus flexibil,de 1/2 toli tip. . . buc 4,0000 25,5969 102,388
Montare cu dibluri de lemn pe zid. caramida Material: 0,4081 1,633

Manopera: 25,1888, 100,755

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

42.1 4201314 Baterie per meda dus par sal lux crom/negru cod 3012 bug 4,0000 120,0000 480,000
Material: 120,0000 480,000

Transport: 0,0000 0,000

43 SD20A# Racord olandez sau cot cu racord olandez,zn,cu etans plana,filet |buc 42,0000 4,3259 181,687
interior-exterior,d= 3/8 - 1/2" Material: 0,4507 18,928

Manopera: 3,8752 162,758

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

43.1 7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 buc 42,0000 2,9781 125,081
Material; 2,9781 125,081

Transport: 0,0000 0,000

44 SB28A#  |Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 | buc 6,0000 6,3365 38,019
mm Material: 0,2815 1,689

Manopera: 6,0550 36,330

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

44 .1 6721103 Sifan pard,1 iesire d50, 1 intrare d40 si capac prot buc 6,0000 18,0000 108,000
Material: 18,0000 108,000

Transport: 0,0000 0,000|

45 14002101 |Tija filetata gr. 4.8 m8-1m zn buc| 110,0000 2,1000 231,000
Material: 2,1000 231,000

Transport: 0,0000 0,000

46 14002080 |Piulita expandabila pt. tija m8 buc 90,0000 0,3300 29,700
Material: 0,3300 29,700

Transport: 0,0000 0,000

47 13961963 |Piulita hexagonala M8 buc 180,0000 0,6000 108,000
Material: 0,6000 108,000

Transport: 0,0000 0,000

48 13961964 (Saiba M8 buc| 180,0000 0,6000 108,000
Material: 0,6000 108,000

Transport: 0,0000 0,000

49 IC37A1 Suporti conducte, tuburi diverse, colecloare-distrib aparate kg 15,0000 5,3284 79,926
recipienti div. pina la 2kg. incl. /buc Material: 0,0000 0,000

Manopera: 5,3284 79,926

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

49.1 20010462 Confeclie metalica de prindere kg 15,0000 3,5000 52,500
Material: 3,5000 52,500

Transport: 0,0000) 0,000

30 SA44C1 Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu buc 36,0000 6,9257 249,326
apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand d= 1/2 toli Material: 5,7147 205,730

Manopera: 1,2110 43,596

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

51 SA44D1 Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu buc 30,0000 6,9406 208,219
apa+gaze,Monlare prin impuscare,cond. avand d= 3/4 toli Material: 5,7296 171,889

Manopera: 1,2110 36,330

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

52 SA44E1 Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu buc 40,0000 7,2063 288,252
apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand d=1 toli Material: 5,7531 230,124

Manopera: 1,4532 58,128

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

53 SA44G1 Bratara pentru fixarea conductelor ofel+pvc de alim. cu buc 50,0000 7,2308 361,542
apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand d=1 1/2 toli Material: 57776 288,882

Manopera: 1,4532 72,660

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000
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54 SA44H1  |Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu buc [ 36,0000 7.4837 269,413
apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand d=2 {oli IMaten’a[: 5,7883 208,379
Manopera: 1,6954 61,034
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
55 SA44K1 Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu buc 60,0000 8,1009 486,052
apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand d=4 toli Material: 6,4055 384,328
Manopera: 1,6954 101,724
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
56 SA45A1 Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea m 3,0000 10,2210 30,663
conductelor prin plansee,teava avand d=1 tolii Material: 1,0862 5,058
Manopera: 8,2348 24,704
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
57 SA46D1 Conectarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea m 3,0000 12,2204 36,661
cond. prin zid,teava avand d=2 toli Material: 2,5324 7,597
Manopera: 9,6880 29,064
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
58 SA46H1 Conectarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea m 5,0000 20,6194 103,097
cond. prin zid,teava avand d=5 toli Material: 6,8141 34,070
Manopera: 13,8054 69,027
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
59 RPCT49C1 |Forarea mecanicé a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si buc | 222,0000 8,1188 1802,383
elemente de beton armate cu grosimea de 30cm Material: 0,0004 0,081
Manopera: 4,0685 903,202
Utilaj: 4,0500 899,100
Transport: 0,0000 0,000
60 IC42A1 Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectional avand | buc 1,0000 86,9517 86,952
d= 65 mm- 100 mm Material: 4,8459 4,846
Manopera: 82,1058 82,106
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
60.1 13901314 Distribuitor complel echipal pentru distributie apa rece si calda alcatuil din: - distribuitor buc 1,0000 1 600,0000 1 600,000
apa rece din bronz sau alama D=:’5.'4" cu 11 S:ircuiie D-=1.'2" - 1. bug; - distr_ibUituf apa: Material: 1 600,0000 1 600,000
B T e o TR e | oo 2000
pex25mm- 3/4" - 2 buc;
61 IC42A1 Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat avand | buc 4,0000 86,9517 347,807
d= 65 mm- 100 mm Material: 4,8459 19,384
Manopera: 82,1058 328,423
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
61.1 13901315 Distribuitor complet echipat pentru distributie apa rece si calda alcatuit din: - distribuitor buc 4,0000 1600,0000 6 400,000
apa rece din bronz sau alama D=3f4"" cu_4 ci.rcuita; D=lf2"‘ -4 }..u:c; - dislril:uito_r"apa . Material: 1 600,0000 400,000
e e e e e e e [T
pex25mm- 3/4™ - 2 buc;
62 ATAO3A Asimilat - montare cutii distribuifoare + sistem fixare buc 5,0000 45,2024 226,012
Material: 5,4826 27,413
Manopera: 39,7198 198,599
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
63 13897577 |Cutie distribuitor cu dimensiuni recomandate 600 x 450 x 110/150 | buc 5,0000 374,6400 1 873,200
(HxLxA) Material: 374,6400 1873,200
Transport: 0,0000 0,000
64 64347501 |Sistem fixare distribuitor D=3/4-1" buc 5,0000 38,4538 192,269
Material: 38,4538 192,269
Transport: 0,0000 0,000
65 IZHD4A Asimilat - Izolarea conductelor cu placi elastomerice mp 13,0000 16,0768 208,999
Material: 0,1890 2,457
Manopera: 15,8878 206,542
Ulilaj: 0,0000 0,000
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Transport: 0,0000 0,000

65.1 14179518 Placa izolatie elasiomer pt tevi inslalalii incalzire/sanitare gr, 6mm mp 13,3800 22,4167 300,159

Material: 22,4187 300,159

Transpari: 0,0000 0,000

66 SFO1C# Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pve(g) [ m 835,0000 3,8752 3 235,792

sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm Material: 0,0000 0,000

Manopera: 3,8752 3 235,792

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

67 RPCU18A1 |Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupd montarea | buc 70,0000 3,4610 242,267

conductelor Material: 0,0704 4,928

Manopera: 3,3906] 237,339

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

68 CZ0204D1 |Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-Z preparat cu mc 0,5000 236,9096 118,455

ciment M 30, in instalatii necentralizate far3 adaos de var; Material: 212,6244 106,312

Manopera: 20,8292 10,415

Utilaj: 3,4560 1,728

Transport: 0,0000 0,000

69 SFO1C#  [Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pve(g) | m 885,0000 3,8752 3 429,552

sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm Material: 0,0000 0,000

Manopera: 3,8752 3429,552

Utilaj: 0,0000 0,000

‘ Transport: 0,0000 0,000

70 SC04C#  |Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,Montare | buc 1,0000 51,3335 51,333

pe piedestal Material: 5,3155 5315

Manopera; 46,0180 46,018

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

70.1 14042072 Lavoar 60 cm fibra pt dulap k04-008 cersanil buc 1,0100 150,0000 151,500

Material: 150,0000 151,600

Transport: 0,0000 0,000

70.2 2453824 Piedestal lavoar orhideea alb cod 79se6805 buc 1,0100 90,0000 90,800

Material: 80,0000 90,900

Transpaort: 0,0000] 0,000

70.3 4203349 'Venlil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord 59610 buc 1,0000 §,3745 5,374

Material: 5,3745) 5,374

Transport: 0,0000 0,000

704 4202773 Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611 buc 1,0000 18,0000 18,000

Material: 18,0000 18,000

Transport: 0,0000 0,000

71 SD06A1 Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toli buc 1,0000 84,7188 84,719

Material: 45,4824 45,482

Manopera: 39,2364 39,236

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

71.1 4201377 Baterie manocomanda slativa comata pentru lavoar buc 1,0000 120,0000 120,000

Material: 120,0000 120,000

Transport: 0,0000 0,000

72 SC13A# Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 buc 1,0000 21,6850 21,685

mm,elc pe per caram si bca Material: 3,5200 3,520

Manopera: 18,1650 18,165

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

721 14161957 Oglinda de baie cu dimensiuni recomandate: 50x60 cm (Lx1) buc 1,0100 60,0000 60,600

Malerial: 60,0000 60,600

Transport: 0,0000 0,000

73 SC14A# Portpahar,sapuniera fonta em,portelan sanit,etc,Montare pe perele | buc 1,0000 13,2446 13,245

de caram sau bea Material: 5,2520 5,252

Manopera: 7,9926 7,993

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

73.1 2453602 Dozatar din inox peniru sapun buc 1,0100 130,0000| 131,300

Material: 130,0000, 131,300

Transport: 0,0000 0,000|

74 SC11B#  [Portprosop alama nichel,bachel,etc,Montare pe per din zid caram | buc 1,0000 17,2190 17,219
sau bea, 2 puncte sprijin
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Material: 6,3200 6,320
Manopera: 10,8990 10,899
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
74.1 2453604 Dispenser din inox pentru prosoape buc 1,0000 252,8000 252,800
Material: 252,8000 252,800
Transport: 0,0000 0,000
75 SCO7A# Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez | buc 1,0000 373,9921 373,992
apa la inalt,semiinalt,sif s Material: 260,1581 260,158
Manopera: 113,8340 113,834
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
75.1 14134541 Vas closet de tip suspendat montat pe suruburile de fixare ale cadrului metalic al buc 1,0100 445,8333 450,292
rezervorului Material: 445,8333 450,292
Transport: 0,0000 0,000
75.2 587504 Rezervor wc montat ingropal, inclusiv accesorii + clapela de aclionare buc 1,0000 420,0000| 420,000
Material: 420,0000 420,000|
Transport: 0,0000 0,000
75.3 6729564 Capac vas wc buc 1,0000 95,0000 95,000
Material: 95,0000 95,000
Transport: 0,0000 0,000
76 SC15A%# Cuier rufarie sau porthartie fonta em,pvc, portel sanit,etc,Montare | buc 1,0000 22,4471 22,447
pe perete caram sau bca Material: 12,7591 12,759
Manopera: 9,6880 9,688
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000,
76.1 2453605 Dispenser din inox peniru hartie igienica buc 1,0100 252,6560 255.183'
Material: 252,6560 255,183
Transport: 0,0000 0,000
77 SCO02A# |Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril buc 1,0000 64,3891 64,389
etc. Material: 19,5821 19,582
Manopera: 44,8070 44,807
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
77.1 4203352 Ventil sc+sif cada cu preaplin PVC buc 1,0000 2,7361 2,736
Material: 2,7361 2,736
Transport: 0,0000 0,000
77.2 14048909 Cabina de dus dreplunghiulara cu dimensiunile recomandate ale cabinei de dusde 90x | buc 1,0000 650,0000 650,000
90 x 195 cm (Cadita patrata este realizata din ABS, are fdimensiunile 300x300 mm si Material: £50,0000 650,000
inaltime redusa, fiind prevazula cu suporl pentru sustinere si sistem de scurgere pentru -
apa. Cabina de dus este prevazula cu profil cromat, doi pereti din sticla transparenta cu Transporty 0:0000 0000
grosimea de 4 mm si model in partea centrala. Inaltimea totala a setului este de 1950
mm}
78 SD20A# |Racord olandez sau cot cu racord olandez,zn,cu etans plana,filet | buc 2,0000 4,3259 8,652
interior-exterior,d= 3/8 - 1/2" Material: 0,4507 0,901
Manopera: 3,8752 7,750
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
78.1 7336204 Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 buc 2,0000 2,9781 5,956
Material: 2,9781 5,956
Transporf: 0,0000 0,000
79 IC42A1 Distribuitor-coleclor montat pe sustinator gata confectionat avand | buc 1,0000 86,9517 86,952
d= 65 mm- 100 mm Material: 4,8459 4,846
Manopera: 82,1058 82,106
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
79.1 13901315 Distribuiior complet echipal pentru distributie apa rece si calda alcatuil din: - distribuitor buc 1,0000 1 600,0000 1 600,000
apa rece din bronz sau alama D=3/4"" cu 4 circuite D=1/2" - 4 buc; - distribuitor apa Material: 1 600,0000 1 600,000
calda din bronz sau alama D=3/4" cu 3 circuite D=1/2" - 4 buc; - capac D=3/4"" - 2buc; - e 0.0000 0.000
Rabinet fluture cu olandez D=3/4"" - 2buc; - Adapior pex16mm - 1/2"" - 20 buc; - Adaptor poft X r
pex25mm- 3/4™ - 2 buc;
80 ATAD3A Asimilat - monlare cutii distribuitoare + sistem fixare buc 1,0000 45,2024 45,202
Material: 5,4826 5,483
Manopera: 39,7198 39,720
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
81 13897577 |Cutie distribuitor cu dimensiuni recomandale 600 x 450 x 110/150 | buc 1,0000 374,6400 374,640
(HxLxA) Material: 374,6400 374,640
Transport: 0,0000 0,000
82 64347501 |Sistem fixare distribuitor D=3/4-1" buc 1,0000 38,4538 38,454

Pagina 44



(&)

Proiectant/ <

Material: 38,4538 38,454
Transport: 0,0000 0,000
83 TRBO5A13 [Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 |tona 4,0000 45,0490 180,196
kg distanta 30m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 45,0490 180,196
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
84 TRAO1A15 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 4,0000 27,0000 108,000
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 27,0000 108,000
Total manopera (ore) 1227,2857
Total greutate materiale (tone) 2,2050
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 76 011,819 29 724,859 981,558 108,000 106 826,235
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 668,809 0,000 0,000 668,809
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 76 011,819 30 393,668 981,558 108,000 107 495,045
Cheltuieli indirecte 10,0000% 10 749,504
Profit 5,0000% 5912227
Total General fara TVA 124 156,777
TVA (19%) 23 589,788
TOTAL GENERAL (Lei) 147 746,564
SN <

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizenline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii condens

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)
1 SA16C# |Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuziune,in coloane,laclad loc | m 120,0000 10,1158 1213,894
si soc-cult,d=32 mm [Material: 0,1856 22,270
Manopera: 89,9302 1191,624
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
1.1 6720185 Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 32 mm si L = 1000 mm buc 122,4000 4,8000 587,520
Material: 4,8000 587,520
Transport: 0,0000 0,000
2 SA16D#  |Teava pp,pe,pp-rimbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc | m 40,0000 10,6142 424,567
si soc-cult,d=40 mm Material: 0,1996 7.983
Manopera: 10,4146 416,584
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport; 0,0000 0,000] -
2.1 6720162 Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 mm si L = 1000 mm buc 28,4000 3,5600 101,104
Material: 3,5600 101,104
Transport: 0,0000 0,000
3 SBO9A#H Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 80,0000 4,2746 341,967
dilat)pe,pp,pp-r canal imb gm caucdn=32mm Material: 0,1572 12,575
Manopera: 41174 329,392
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3.1 14181646 Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 mm, |a 45 grade buc 80,0000 0,7500 60,000
Material: 0,7500 60,000
Transport: 0,0000 0,000
4 SBO9A# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 30,0000 4,2746 128,238
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grm caucdn=32mm Material: 0,1572 4716
Manopera; 41174 123,522
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4.1 14180336 Col mat plast (pe,pp,pp-T,etc) canal,imbin gar cauc D = 32 mm, la 90 grade buc 30,0000 0,8167 24,500
Material: 0,8167 24,500
Transport: 0,0000 0,000
5 SBOSB#  |Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 40,0000 4,7796 191,183
dilat)pe,pp.pp-r canal imb grn caucdn=40mm Material: 0,1778 7,111
Manopera: 4,6018 184,072
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5.1 6704141 Col mat plast {pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 mm, la 45 grade buc 40,0000 4,9000 196,000
Material: 4,9000 196,000
Transporl: 0,0000] 0,000
6 SBO9B# |Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 16,0000 4,7796 76,473
dilat)pe,pp,pp-r canal imb g caucdn=40mm Material: 0,1778 2,844
Manopera: 4,6018 73,629
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6.1 67041402 Col mat plasi (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 mm, la 90 grade buc 16,0000 4,9000 78,400
Malerial: 4,9000 78,400
Transport: 0,0000 0,000
7 SB19A1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la buc 10,0000 21,1734 211,734
45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm Material: 6,8836 68,836
Manopera: 14,2898 142,898
Utitaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7.1 13884691 Ramificatie htea 45 grd, 40-32 polipropilena scurgere buc 10,0000 11,4100 114,100
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Material: 11,4100 114,100

Transport: 0,0000 0,000

8 SB19A1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la buc 50,0000 21,1734 1 058,668
45:67 1/2:87 1/2 grade si d= 50 mm Material: 6,8836 344,178

Manopera: 14,2898 714,490

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

8.1 14128002 Ramificalie htea 45 grd, d32 polipropilena scurgere buc 50,0000 11,4100 570,500
Material: 11,4100 570,500

Transport: 0,0000 0,000

9 SA44E1 Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu buc 50,0000 7,2063 360,315
apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand d=1 {oli Material: 5,7531 287,655

Manopera: 1,4532 72,660

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

10 SA44F1 Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu buc 40,0000 7,2138 288,551
apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand d=1 1/4 toli Material: 5,7606 230,423

Manopera: 1,4532 58,128

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

11 SA44G1 Bratara pentru fixarea conductelor ofel+pvc de alim. cu buc 30,0000 7,2308 216,925
apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand d=1 1/2 toli Material: 57776 173,329

Manopera: 1,4532 43,596

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

12 14002101 |Tija filetata gr. 4.8 m8-1m zn buc [ 110,0000 2,1000 231,000
Material: 2,1000 231,000

Transport: 0,0000 0,000

13 14002090 (Piulita expandabila pt. tija m8 buc 90,0000 0,3300 29,700
Material: 0,3300 29,700

Transport: 0,0000 0,000

14 13961963 [Piulita hexagonala M8 buc| 180,0000 0,6000 108,000
Material: 0,6000 108,000

Transport: 0,0000 0,000

15 13961964 |Saiba M8 buc | 180,0000 0,6000 108,000
Material: 0,6000 108,000

Transport: 0,0000 0,000

16 SA45B1 Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea m 3,0000 10,5333 31,600
conductelor prin plansee,teava avand d=1 1/4 tolii Material: 2,2985 6,895

Manopera: 8,2348 24,704

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

W SA45C1 Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea m 3,0000 10,7496 32,249
conductelor prin plansee,teava avand d=1 1/2 tolii Material: 25148 7,545

Manopera: 8,2348 24,704

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

18 IC37A1 Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate kg 10,0000 5,3284 53,284
recipienti div. pina la 2kg. incl. /buc Material: 0,0000 0,000

Manepera: 5,3284 53,284

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

18.1 20010462 Confectie metalica de prindere kg 10,0000 3,5000 35,000
Material: 3,5000 35,000

Transporl: 0,0000 0,000

19 TRAO02B15 |Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist= |tona 0,7000 27,0000 18,900
15km Material: 0,0000 0,000

Manopera: 0,0000 0,000

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 27,0000 18,900

Total manopera (ore) 142,5800
Total greutate materiale (tone) 0,0515
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 3420,184 3 453,288 0,000 18,900 6 892,372
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 77,699 0,000 0,000 77,699
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 3420,184 3 530,987 0,000 18,900 6 970,071
Cheltuieli indirecte 10,0000% 697,007
Profit 5,0000% 383,354
Total General fara TVA 8 050,431
TVA (19%) 1 529,582

: 9 580,013

Rapori generat cu programul Devizanline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATI| URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI
Obiectul: Cladire Spital

Devizul: Instalatii sanitare ape pluviale

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 SB24A#  |Sifon de pardoseala din fonta emailata,avand diametrul nominal buc 6,0000 40,5056 243,033
de 50 mm, simplu Material: 20,4030 122,418
Manopera: 20,1026 120,616
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
141 14252661 Receptor acoperis <safekit> vertical dn110 cu guler din pvc si parafrunzar buc 6,0000 405,8000 2 434,800
Malerial: 405,8000 2 434,800
Transport: 0,0000 0,000
2 SB16E1 Teava pvec-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in m 90,0000 38,5220 3 466,984
nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm Material: 28,3496 2 551,468
Manopera: 10,1724 915,516
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3 SBO9E# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 20,0000 1,3108 26,217
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm Material: 0,6327 12,654
Manopera: 0,6782 13,563
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3.1 6704144 Cot mat plast (pe,pp,pp-r.etc) canal,imbin garmn cauc D = 110 mm buc 20,0000 30,0000 600,000
Material: 30,0000 600,000
Transpori: 0,0000 0,000
4 SBOSE# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 12,0000 1,3108 15,730
dilat)pe,pp,pp-r canal imb gm caucdn=110mm Material: 0,6327 7,592
Manopera: 0,6782 8,138
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4.1 6704151 Piesa curatire mat plast (pe,pp,pp-r,eic) canal,imbin gam cauc D= 110 mm buc 12,0000 10,0000 120,000
Material: 10,0000 120,000
Transport: 0,0000 0,000
5 SBO9E# Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp buc 10,0000 1,3108 13,108
dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm Material: 0,6327 6,327
Manopera: 0,6782 6,782
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5.1 6704165 Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-r.etc) canal,imbin gam cauc D= 110 mm buc 10,0000 7,2811 72,811
Material: 7,2811 72,811
Transport: 0,0000 0,000
6 1ZH04A Asimilat - [zolarea conductelor cu placi elastomerice mp 10,0000 16,0768 160,768
Material: 0,1890 1,890
Manopera: 15,8878 158,878
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6.1 14179518 Placa izolatie elastomer pt tevi instalatii incalzire/sanitare gr. Emm mp 10,3000 22,4167 230,892
Material: 22,4167 230,892
Transporl: 0,0000 0,000
7 14002101 (Tija filetata gr. 4.8 m8-1m zn buc| 110,0000 2,1000 231,000
Material: 2,1000 231,000
Transport: 0,0000 0,000
8 14002090 |Piulita expandabila pt. tija m8 buc 90,0000 0,3300 29,700
Material: 0,3300 29,700
Transport: 0,0000 0,000
9 13961963 [Piulita hexagonala M8 buc | 180,0000 0,6000 108,000
Material: 0,6000 108,000
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Transport: 0,0000 0,000
10 13961964 |Saiba M8 buc 180,0000 0,6000 108,000
Material: 0,6000 108,000
Transport: 0,0000 0,000
11 IC37A1 Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate kg 10,0000 5,3284 53,284
recipienti div, pina la 2kg. incl. /buc Material: 0,0000 0,000
Manopera: 5,3284 53,284
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
1.1 20010462 Confeciie metalica de prindere kg 10,0000 3,5000 35,000
Material: 3,5000 35,000
Transport: 0,0000 0,000
12 SA44K1 Bratara pentru fixarea conduclelor otel+pvc de alim. cu buc | 130,0000 8,1009 1053,113
apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand d=4 toli Material: 6,4055 832,711
Manopera: 1,6954 220,402
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
13 SA45H1 Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea m 5,0000 18,1157 90,578
conductelor prin plansee,teava avand d=5 tolii Material: 5,0371 25,186
Manopera: 13,0786 65,393
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
14 RPCT49C1 |Forarea mecanic3 a g&urilor de 5 cm in zidarie de caramida si buc 80,0000 8,1188 649,507
elemente de beton armate cu grosimea de 30cm Material: 0,0004 0,029
Manopera: 4,0685) 325,478
Utilaj: 4,0500 324,000
Transport: 0,0000 0,000
15 TRBO05A13 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25| lona 2,0000 45,0490 90,098
kg distanta 30m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 45,0490 90,098
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport; 0,0000 0,000
16 TRAO1A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 2,0000 27,0000 54,000
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 27,0000 54,000
Total manopera (ore) 81,6741
Total greutate materiale (tone) 0,3490
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 7 530,477 1978,147 324,000 54,000 9 886,625
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 44,508 0,000 0,000 44 508
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 7 530,477 2 022,656 324,000 54,000 9931,133
Cheltuieli indirecte 10,0000% 993,113
Profit 5,0000% 546,212
Total General fara TVA 11 470,459
TVA (19%) 2 179,387
TOTAL GENERAL (Lei) 13 649,846
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii sanitare interioare - hidranti interiori

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea| Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)

1 SA45E1 Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea m 6,0000 14,2021 85,213

conductelor prin plansee,teava avand d=2 1/2 tolii Material: 3,7875 22,725

Manopera: 10,4146 62,488

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

2 RPCT49C1 |Forarea mecanicé a gaurilor de 5 cm in zidérie de caramida si bue 16,0000 8,1188 129,901

elemente de beton armate cu grosimea de 30cm Material: 0,0004 0,006

Manopera: 4,0685 65,096

Utilaj: 4,0500 64,800

Transport: 0,0000 0,000

3 SAQGE1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie zincata cu filet+mufa m 55,0000 24,7335 1 360,345
Montare loc. +soc. cult. in distrib. d=2 toli Material: 4,3887 241,381|

Manopera: 20,3448 1118,964

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

3.1 3305918 Teava penlru instalalii.zinc nefil.ui - 50(2 ) OL 32 1 s 7656 m 55,5500 17,3270 962,516

Material: 17,3270 962,516

Transporl: 0,0000 0,000

4 SA47A1 Fitinguri fonta maleabila Montare prin insurub. la tevi otel zn. buc 3,0000 14,4519 43,356

pentru col. hidranti,cu 2 insurub. sid=2 foli Material* 1,1300 3,393

Manopera: 13,3210 39,963

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

4.1 4115556 Teu egal zincat DN 2 cod 45013007 buc 3,0000 17,4000 52,200

Material: 17,4000 52,200

Transport: 0,0000 0,000

5 SA47A1 Fitinguri fonta maleabila Montare prin insurub. la tevi otel zn. buc 14,0000 14,4519 202,326

pentru col. hidranti,cu 2 insurub. si d=2 toli Material: 1,1309 15,832

Manopera: 13,3210 186,494

Ulilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

5.1 4118040 Cot zincat fi-fe DN 2 cod 45009207 buc 14,0000 9,7000, 135,800

Material: 9,7000 135,800

Transport: 0,0000 0,000

6 SA44H1 Bratara pentru fixarea conductelor otel+pve de alim. cu buc 35,0000 7,4837 261,929

apat+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand d=2 {oli Material: 5,7883 202,590

Manopera: 1,6954 59,339

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

7 14002101 |Tija filetata gr. 4.8 m8-1m zn buc 50,0000 2,1000 105,000

Malterial: 2,1000 105,000

Transport: 0,0000 0,000

8 14002090 (Piulita expandabila pt. fija m8 buc 70,0000 0,3300 23,100

Material: 0,3300 23,100

Transport: 0,0000 0,000

9 13961963 [Piulita hexagonala M8 buc| 140,0000 0,6000 84,000

Material: 0,6000 84,000

Transport: 0,0000 0,000

10 13961964 |Saiba M8 buc| 140,0000 0,6000 84,000

Material: 0,6000 84,000

Transport: 0,0000 0,000

1 SD27A1 Hidrant interior dn=2toli,simbol 535,monlat in zid,echipat complet | buc 4,0000 877,0002 3 508,001
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cu rama si geam Material: 775,2762 3101,105
Manopera: 101,7240 406,896
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
1.4 6619023 Furtun cauciucat pentru incendiu tip C 2 s 2164 m 80,0000 5,0348 402,788
Material: 5,0349 402,788
Transport: 0,0000 0,000
12 IC37A1 Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate kg 7,0000 5,3284 37,299
recipienti div. pina la 2kg. incl. /buc Material: 0,0000 0,000
Manopera: 5,3284 37,299
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
121 20010462 Confeclie metalica de prindere kg 7,0000 3,5000 24,500
Material: 3,5000 24,500
Transpart: 0,0000 0,000|
13 SFO1CH# Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pve(g) | m 55,0000 3,8752 213,136
sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm Material: 0,0000 0,000
Manopera: 3,8752 213,136
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
14 TRBOSA13 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |tona 1,5000 45,0490 67,573
kg distanta 30m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 45,0490 67,573
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
15 TRAO1A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabticatelor cu tona 1,5000 27,0000 40,500
autobasculanta pe di§[~= 15 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 27,0000 40,500
Total manopera (ore) 93,1977
Total greutate materiale (tone) 0,4742
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 5 460,936 2 257,247 64,800 40,500 7 823,483
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 50,788 0,000 0,000 50,788
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
‘Total Cheltuieli Directe 5 460,936 2 308,035 64,800 40,500 7 874,271
Cheltuieli indirecte 10,0000% 787,427
Profit 5,0000% 433,085
Total General fara TVA 9 094,783
TVA (19%) 1728,009
TOTAL GENERAL (Lei) 10 822,792

Raport general cu progra

izonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI
Obiectul: Cladire Spital

Devizul: Instalatii stingere incendiu - hidranti exteriori

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 ACB06B% |Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe buc 2,0000 139,7242 279,448
pozitie existenta, avand diametrul de: Dn=100 suprateran Material: 73,8458 147,692
Manopera: 65,8784 131,757
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
1.1 635593 Col cu picior si flansa din fonta dn 80, cu intrare dn100 mm buc 2,0000 135,1193 270,238
Material: 135,1193 270,239
Transport: 0,0000 0,000
1.2 13895888 Hidranl supraleran standard, complet echipat dn 80 buc 2,0000 1252,9303 2 505,861
Material: 1 252,9303 2 505,861
Transport: 0,0000 0,000
2 SA17H#  (Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuz,in cond distrib [a clad loc si [ m 30,0000 7,9780 239,340
soc-cult,d=110 mm Material: 0,2276 6,828
Manopera: 7,7504 232,512]
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2.1 6701174 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn16 dn110x15.2 cod 64000137 m 30,6000 44,8989 1373,906
Material: 44,8989 1 373,906
Transport: 0,0000 0,000
2.2 3000 Aparal de sudura tip "coprax” 2204/50hz/700 w ora 0,6420 13,0000 8,346
3 AcA42A3+ |Piese de legatura PE montate prin sudura cap la cap, pentru buc 2,0000 14,5320 29,064
canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire, Material: 0,0000 0,000
Manopera: 14,5320 29,064
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3.1 6719457 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm buc 2,0000 148,8283] 297,657
Material: 148,8283 297,657
Transporl: 0,0000 0,000
4 AcA42A3+ |Piese de legatura PE montate prin sudura cap la cap, pentru buc 2,0000 14,5320 29,064
canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire, Material: 0,0000 0,000
Manopera: 14,5320 29,064
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4.1 6719435 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 110 mm buc 2,0000 119,4972 238,994
Material: 119,4972 238,994
Transpori: 0,0000 0,000
5 AcA42A3+ |Piese de legatura PE montate prin sudura cap la cap, pentru buc 4,0000 14,5320 58,128
canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire, Material: 0,0000 0,000
Manopera: 14,5320 58,128
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5.1 13892968 Mufa electrosudabila <safekil> pehd d.110 buc 4,0000 37,0659 148,263
Material: 37,0659 148,263
Transpart: 0,0000 0,000
6 AcA42A3+ |Piese de legatura PE montate prin sudura cap la cap, pentru buc 4,0000 14,5320 58,128
canalizari Dn=110-125 mm , cot, reduclie, piesa de curatire, Material’ 0,0000 0,000
Manopera: 14,5320 58,128
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6.1 13889812 PIESA CAPAT FLANSA PENTRU PEHD 110 buc 4,0000 130,0000 520,000
Material: 130,0000 520,000
Transport: 0,0000 0,000
7 SA17E#  |Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si | m 50,0000 5,7702 288,509
soc-cult,d=63 mm Material: 0,1996 9,979
Manopera: 5,5706 278,530
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Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

7.1 6701171 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn16 dn63x8.7 cod 64000134 m 51,0000 14,6944 749,417

Material: 14,6944 748,417

Transport: 10,0000 0,000

7.2 3000 Aparat de sudura tip "coprax™ 2204/50hz/700 w ora 0,7650 13,0000 9,945

8 SAD02E+-1 |Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din buc 1,0000 57,7642 57,764

material plastic (PE) sau infre ele avand doua puncte de imbinare Material: 56,5012 56,501

prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de In cazul Manopera: 12110 1211

iesei de legatura (leu) cu trei puncte de imbinare . : :

PSRl an PaR SR ol TRl Utilaj: 0,0520 0,052

Transport: 0,0000 0,000

8.1 6719454 Teu pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm buc 1,0000 66,0000 66,000

Material: 66,0000 66,000

Transport: 0,0000 0,000

9 SA02E+ Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din buc 2,0000 7,9154 15,831

material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare Material: 0,2854 0,571

prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 63 mm Manopera: 7 2660 14532

Utilaj: 0,3640 0,728

Transport: 0,0000 0,000

9.1 6719432 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm buc 2,0000 42,0000 84,000

Material: 42,0000 84,000

Transport: 0,0000 0,000

10 SAQ2E+ Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din buc 3,0000 7,9154 23,746

material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare Material: 0,2854 0,856

prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 63 mm Manopera: 7 2660 21798

Utilaj: 0,3640 1,092

Transport: 0,0000 0,000

101 6719425 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 63 mm buc 3,0000| 24,1475 72442

Material: 24,1475| 72,442

Transport: 0,0000 0,000

11 SAQ2E+ Piese de legatura din material plastic (PE) imbinate cu teava din bue 3,0000 7,9154 23,746

material plastic (PE) sau intre ele avand doua puncte de imbinare Material: 0,2854 0,856

prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 63 mm Manopera: 7 2660 21798

Utilaj: 0,3640 1,092

Transport: 0,0000 0,000

1.1 4318823 Piesa capat flansa PEHD D=63mm buc 3,0000 37,0000 111,000,

Malerial: 37,0000 111,000

Transport: 0,0000| 0,000

12 TSA05C1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m mc 16,0200 51,8308 830,329

latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m Material: 0,0000 0,000

adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in Manopera: 51 8308 830,329

t iditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare : : :

pamant cu umid! a8 Radiiele Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

13 TSCO04E1 |Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu 100 0,5300 148,2000 78,546

motor ardere inlerna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate| me [Material: 0,0000 0,000

naturala,descarcare in autovehicul teren catg 1 Manopera: 0,0000 0,000

Ultilaj: 148,2000 78,546

Transport: 0,0000 0,000

14 TSE02C1 [Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 100 2,2800 176,0794 401,461

10-20 cm,in: feren tare mp |Material: 0,0000 0,000

Manopera: 176,0794 401,461

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

15 TSD01C1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 53,4000 10,4873 560,020

gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv Material: 0,0000 0,000

Manopera: 10,4873 560,020

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

16 TSD04D1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 53,4000 16,5944 886,141

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material: 0,3670 19,598

de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv Manopera: 16.2274 866 543

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

17 ACF03A% |Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau me 10,6800 60,8992 650,403
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau
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strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: nisip Material: 46,1250 492 615
Manopera: 14,7742 157,788
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
18 11511 Instalator electrician categoria | ora 0,6000 24,2200 14,532
Manopera: 24,2200 14,532
19 13305548 (Banda avertizare m 60,0000 0,3600 21,600
Material: 0,3600 21,600
Transport: 0,0000 0,000
20 13882419 |Garnitura <safekit> o-ring pt,rac,pehd-pvc d,100 buc 10,0000 3,3800 33,800
Material: 3,3800 33,800
Transport: 0,0000 0,000
21 CZ0204D1 |Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-Z preparat cu | mc 5,0000 236,9096 1 184,548
ciment M 30, in instalatii necentralizate fara adaos de var; Material: 212,6244 1063,122
Manopera: 20,8292 104,146
Utilaj: 3,4560 17,280
Transport: 0,0000 0,000
22 SFO1A1 Efectuare proba de etas. |a pres. a Instalatie inter. de apa,la cond.| m 60,0000 41174 247,044
otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi Material* 0,0000 0,000
Manopera: 4,1174 247,044
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
23 TRBO5A13 |Transporiul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 | tona 5,0000 45,0490 225,245
kg distanta 30m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 45,0490 225,245
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
24 TRAQ1A15 (Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu iona 2,0000 27,0000 54,000
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material* 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 27,0000 54,000
Total manopera (ore) 176,8634
Total greutate materiale (tone) 31,9289
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 8 291,797 4 283,630 117,081 54,000 12 746,508
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 96,382 0,000 0,000 96,382/
munca ]
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 8 291,797 4 380,012 117,081 54,000 12 842,890
Cheltuieli indirecte 10,0000% 1 284,289
Profit 5,0000% 706,359
Total General fara TVA 14 833,538
TVA (19%) 2 818,372
TOTAL GENERAL (Lei) 17 651,910
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Raport general cu programul Devizonline, creal de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii gospodarie de apa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 IC12L1 Teava otel constructii fara sud sau sud long. Incalz. Centr. m 20,0000 29,7239 594,477
Locuinte+soc, Sudura in distributie d. ext=102 mm Material: 1,8711 37,422
Manopera: 27,8528 557,055
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
1.1 272210330594 [Teava inst.zinc nefil.ui -100(4 ) ol 32 1 5 7656 m 20,3000 64,0000 1.299,200
4 Material: 64,0000 1 299,200
Transport: 0,0000 0,000
2 IC12A1 Teava otel constructii fara sud sau sud. Long. Incalz. Centr m 35,0000 19,8990 696,465
locuinte+soc. Sudura in distributie d. ext=51 mm Material: 0,7652 26,782
Manopera: 19,1338 669,683
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2.1 272210330591 |Teava instzinc nefil.ui - 50(2 ) ol 32 1 5 7656 m 35,5250 30,5400 1084,933
8 Material: 30,5400 1 084,933
Transporl: 0,0000, 0,000
3 SD15A1 Robinet cu sertar cu corp oval, din fonta,cu mufe,pentru conducle | buc 5,0000 110,7331 553,665
de presiune,cu d=50mm Material: 52,3629 261,814
Manopera: 58,3702 291,851
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3.1 13590634 Robinet sferic cu maneta DN50mm buc 5,0000 49,6197 248,098
Material: 49,6197 248,098
‘Transport: 0,0000 0,000
4 SD15D1 Robinet cu sertar cu corp oval, din fonta,cu mufe,pentru conducte | buc 4,0000 172,3786 689,514
de presiune,cu d=100mm Material: 92,4526 369,810
Manopera: 79,9260 319,704
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4.1 13580656 Robinet sferic cu manela DN100mm buc 4,0000 283,3296 1133,318
Material: 283,3296 1133,318
Transport: 0,0000 0,000
5 SD14B1 Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru tevi din buc 3,0000 11,7003 35,101
otel cu d=1 Material: 4,4343 13,303
Manopera: 7,2660 21,798
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5.1 13498762 Raobinel de golire cu cep1” buc 3,0000 15,7856 47,357
Material: 15,7856 47,357
Transport: 0,0000 0,000
6 ID14G1 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 4,0000 36,7584 147,034
incalz. centrala cu d: 4 Material: 2,1238 8,495
Manopera: 34,6346 138,538
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6.1 13543482 Clapel de retinere 4™ buc 4,0000 141,1911 564,764
Material: 141,191 564,764
Transport: 0,0000 0,000
7 ID14D1 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 1,0000 15,6629 15,663
incalz. centrala cu d: 2 Material: 1,1309 1,131
Manopera: 14,5320 14,532
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7.1 13543491 Clapei de retinere 2" buc 1,0000 63,2056 63,296
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Material: 63,2956 63,296

Transport: 0,0000 0,000

8 1A23B2 Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: MANOMETRU CU | buc 2,0000 32,9136 65,827
SCALAROTUNDA Material: 23,7100 47,420

Manopera: 9,2036 18,407

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

9 1C34G1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 15,0000 14,4639 216,958
fiind cu 2 insurub. pentru d=2 foli Material: 1,1429 17,143

Manopera: 13,3210 199,815

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

9.1 13595343 Cot D2" buc 15,0000 7,1318 106,977
Material: 7,1318 106,977

Transpaori: 0,0000 0,000|

10 IC34J1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 10,0000 45,9620 459,620
fiind cu 2 insurub pentru d=4 loli Material: 2,1238 21,238

Manopera: 43,8382 438,382

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

10.1 13595348 Cot D4* buc 10,0000 51,9851 519,851
Material: 51,9851 519,851

Transpori: 0,0000 0,000

11 IC34Q1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 6,0000 27,3695 164,217
fiind cu 3 insurub. pentru d=2 toli Material: 1,6963 10,178

Manopera: 25,6732 154,039

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

114 13595592 Teu D2" buc 6,0000 8,4750 50,850
Material: B,4750| 50,850

Transport: 0,0000 0,000

12 1C34T1 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 3,0000 78,5099 235,530
fiind cu 3 insurub. pentru d=4 toli Material: 3,1857 9,557,

Manopera; 75,3242 225973

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

12.1 13595597 Teu D4" buc 3,0000 42,9871 128,961
Material: 42,9871 128,961

Transport: 0,0000 0,000

13 IC35K1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 20,0000 12,9672 259,345
Monlare in zid. caram. sau beton d=4 toli Material: 1,3416 26,833

Manopera: 11,6256 232,512

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

14 IC54C1 Asimilat-Racord olandez d =4" buc 20,0000 39,4677 789,354
Material: 33,4127 668,254

Manopera: 6,0550 121,100

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

15 IZHO4A Asimilat - |zolarea conductelor cu placi elastomerice mp 15,0000 16,0768 241,153
Material: 0,1890 2,835

Manopera: 15,8878 238,318

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

15.1 14179518 Placa izolatie elastomer pi levi instalatii incalzire/sanitare gr. 6mm mp 15,4500 22,4167, 346,337
Material: 22,4167 346,337

Transpori: 0,0000 0,000

16 1C37A1 Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate kg 50,0000 5,3284 266,420
recipienti div. pina la 2kg. incl. /buc Material: 0,0000 0,000

Manopera: 5,3284 266,420

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

16.1 6310017 Piesa metalica pentru fixare sielaje kg 50,0000 1,9420 97,102
Material: 1,9420 97,102

Transport: 0,0000 0,000

17 CN13B1 \Vopsitorii la instalatii superioare, cu vopsea de ulei, pe conducte m 55,0000 2,9268 160,975
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avand diametrul exterior pana la 34 mm inclusiv; Material: 0,2626 14,444

Manopera: 2,6642 146,531

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

17.1 6103268 Vopsea rosie (fp) v.231-1 nir 90-80 kg 0,9350 12,0000 11,220
Material: 12,0000 11,220

Transport: 0,0000 0,000

18 RPCT49C1 |Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de ciramida si buc 15,0000 7,0535 105,803
elemente de beton armate cu grosimea de 30cm Material: 0,0004 0,006

Manopera: 4,0685 61,027

Utilaj: 2,9847 44770

Transport: 0,0000 0,000

19 RPCUO07AZ2 |Strapungeri in zidarie de cardmida cu mortar de var si adaocs de buc 15,0000 4,3594 65,390
ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor Tn Material: 0,0000 0,000

zidarie de 1/2 caramida si secfiunea strapungerii de 410-800 cmp Manopera: 4,3594 65,390

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

20 IC39A1#  |Asimilat - Distribuitor L=1.4 m, D= 200 mm buc 1,0000 12,1441 12,144
Material: 1,4612 1,461

Manopera: 9,6880 9,688

Utilaj: 0,9949 0,995

Transport: 0,0000 0,000

20.1 13523003 Distribuitor L=1.4 m, D= 200 mm buc 1,0000| 368,4776 368,478
Material: 368,4776 368,478

Transport: 0,0000 0,000

21 13547648 |Piesa trecere PEHD —otel 050 mm x Dn 2 1/2 buc 1,0000 70,7050 70,705
Material: 70,7050 70,705

Transport: 0,0000 0,000

22 SD26B1 Sorb cu ventil de retinere,din fonta,cu flansa,pentru instalatii de buc 2,0000 85,8382 171,676
pompare,cu d=100mm Material: 70,5796 141,159

Manopera: 15,2586 30,5617

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

23 SD29D1 Robinet de retinere cu ventil, drept,cu mufe,pentru instalatii,avand | buc 2,0000 17,3583 34,7117
d=2 toli Material: 1,1309 2,262

Manopera: 16,2274 32,455

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

23.1 14005046 Vana fiulure pn10/pn16 (90%) diametru (mm) 50 buc 2,0000 220,1633 440,327
Material: 220,1633| 440,327

Transport: 0,0000 0,000

24 SD29D1 Robinet de retinere cu ventil,drept,cu mufe,pentru instalatii,avand | buc 1,0000 17,3583 17,358
d=2 toli Material: 1,1309 1,131

Manopera: 16,2274 16,227

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

24.1 13928642 Robinel pn16 dn50 buc 1,0000 121,9710 121,971
Material: 121,9710 121,971

Transport: 0,0000 0,000

25 SD29D1 Robinet de retinere cu ventil,drept,cu mufe,pentru instalatii,avand | buc 1,0000 17,3583 17,358
d=2 toli Material: 1,1309 1,131

Manopera: 16,2274 16,227

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

25.1 575012 Ventil eleciromagnetic cu deschidere lenta 2° buc 1,0000 708,0000 708,000
Material; 708,0000 708,000

Transport: 0,0000 0,000

26 14006335 |Manson etansare trecere conducte buc 12,0000 38,3998 460,798
Material: 38,3998 460,798

Transport: 0,0000 0,000

27 SA41E1 Flansa rotunda plata, pentru sudare,la conducte din leava neagra | buc 8,0000 31,1345 249,076
de otel pentru instal,pn 6;10;16atm,d=100mm Material: 4,4925) 35,940

Manopera: 26,6420 213,136

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000
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27.1 4318826 Flansa rotunda DN 100 PN 10 buc 8,0000 43,1782 345,426
Material: 43,1782 345,426

Transport: 0,0000 0,000

28 SA41C2 Flansa rotunda plata, pentru sudare,la conducte din teava neagra | buc 8,0000 15,3946 123,157
de otel pentru instal,pn 6;10;16atm,d= 50mm Material: 1,3470 10,776

Manopera: 14,0476 112,381

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

28.1 4318822 Flansa libera otel pentru cond pehd pn10 dn50 cod66402004 bug 8,0000 28,0000 224,000
Material: 28,0000 224,000

Transporl: 0,0000 0,000

29 IDO7C2 Robinet fonia, sertar, flanse,pentru instalatii incalzire centrala,corp | buc 1,0000 100,1405 100,141
plat sau oval cu d: 100 mm Material: 77,3737 77,374

Manopera: 22,7668 22,767

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

29.1 13545544 Racord tip A buc 1,0000 29,1105 29,110
Malerial: 29,1105 29,110

Transport: 0,0000 0,000

30 IDO7C2 Robinet fonta, sertar, flanse,pentru instalatii incalzire centrala,corp | buc 2,0000 100,1405 200,281
plat sau oval cu d: 100 mm Material: 77,3737 154,747

Manopera: 22,7668 45,534

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

30.1 13601752 Racord tip B buc 2,0000 16,7657 33,531
Material: 16,7657 33,531

Transpori 0,0000 0,000

31 TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 4,0000 19,5000 78,000
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,0000 0,000

Manopera: 0,0000 0,000

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 19,5000 78,000

32 AcA42A3+ |Piese de legatura PE montate prin sudura cap la cap, pentru buc 1,0000 14,5320 14,532
canalizari Dn=110-125 mm , cot, reductie, piesa de curatire, Material: 0,0000] 0,000

Manopera: 14,5320 14,532

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

32.1 13538542 Mufa poalielilena electrofuziune Dn=100 mm buc 1,0000 28,1246 28,125
Material: 28,1246 28,125,

Transport: 0,0000 0,000

33 AcA42A3+ |Piese de legatura PE montate prin sudura cap la cap, pentru buc 2,0000 14,5320 29,064
canalizari Dn=110-125 mm , col, reductie, piesa de curalire, Material: 0,0000 0,000

Manopera: 14,5320 29,064

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

33.1 13889812 PIESA CAPAT FLANSA PENTRU PEHD 110 buc 2,0000 130,0000 260,000
Material: 130,0000) 260,000

Transport: 0,0000| 0,000

34 AcE147A0 |[Asimilat - Piesa de trecere prin perete buc 7,0000 2,7611 19,328
1+ Material: 0,0000 0,000
Manopera: 2,7611 19,328

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

34.1 13861387 Piesa de recere prin perele ETANSA Dn=100 mm buc 7,0000 149,8083 1 048,658
Material: 149,8083 1 048,658

Transport: 0,0000 0,000

35 AcE147A0 |Asimilat - Piesa de trecere prin perete buc 2,0000 2,7611 5,522
1+ Material: 0,0000 0,000
Manopera: 2,7611 5,522

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

35.1 13705846 Piesa de irecere etansa prin perete dn50 buc 2,0000 247,3369 494,674
Material: 247,3369 494,674

Transport: 0,0000 0,000

36 SAD3E1 Teava otel sudata longit. pentru Instalalie zincata cu filet+mufa m 5,0000 15,4521 77,260
Montare la constr. ind. in distrib. d=2 tol Material: 5,0375 25,187
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Manopera: 10,4146 52,073
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
36.1 13566022 Teava OL Dn =2 toli m 5,0500 12,5282 63,268
Material: 12,5282 63,268
Transport: 0,0000 0,000
37 SA04D1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie zincata cu filet+mufa m 2,0000 83,8896 167,779
Montare loc. +soc. cult. in legaturi d=1 toli Material: 36,9028 73,806
Manopera: 46,9868 93,974
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
37.1 13566018 Teava OL Dn =1 tol m 2,0200 6,6326 13,398
Material: 6,6326 13,398
Transport: 0,0000] 0,000
38 SAD5B1  |Teava otel sudata longit. pentru Instalatie zincata cu filet+mufa m 2,0000 12,0521 24,104
Montare loc. +soc. cult. in coloane d= 3/4toli Material: 1,3953 2,791
Manopera: 10,6568 21,314
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
38.1 13779076 Teava OL Dn = 3/4 1ol m 2,0200 3,6491 7,371
I 3,6491 7,371
Transport: 0,0000 0,000
35 SAQDBA1T Teava otei sudata iongit. peniru instaiatie zincata cu fiiet+mufa m 2,0000 9,0210 18,042
Montare loc. +soc. cult. in coloane d= 1/2 tol Material: 1,2706 2,541
Manopera: 7,7504 15,501
Utilaj; 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
39.1 13779151 Teava OL Dn = 1/2 tol m 2,0200 2,8230 5,702
Material: 2,8230] 5,702
Transport: 0,0000 0,000
40 SA4TA1 Fitinguri fonta maleabila Montare prin insurub. la tevi otel zn, buc 20,0000 14,4519 289,038
pentru col. hidranti,cu 2 insurub. sid=2 toli Material: 1,1309 22,618
Manopera: 13,3210 266,420
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
40.1 13520881 Cot OL farjal Dn=100mm bue 20,0000 20,6942 413,884
Material: 20,6942 413,884
Transport: 0,0000 0,000
41 SA47E1 Fitinguri fonta maleabila Montare prin insurub. la tevi otel zn. buc 4,0000 21,7989 87,196
pentru col. hidranti,cu 3 insurub. si d=2 toli Material: 1,6963 6,785
Manopera: 20,1026 80,410
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
41.1 13520872 Got OL forjat Dn=2 toli buc 4,0000 6,6861 26,744
Material: 6,6861 26,744
j Transport: 0,0000| 0,000
42 13528243 |(Tija filetatd M 18 m 20,0000 13,4863 269,726
Material: 13,4863 269,726
Transport: 0,0000 0,000
43 13706680 [Preaplin complet buc 1,0000 368,4776 368,478
Material: 368,4776 368,478
Transport: 0,0000 0,000
44 SD29E1 Robinet de retinere cu ventil,drept,cu mufe,pentru instalatii,avand | buc 3,0000 25,8129 77,439
d=2 1/2 toli Material: 1,5929 4,779
Manopera: 24,2200 72,660
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport; 0,0000 0,000
44.1 13709220 Robinet sferic 3/8 " buc 3,0000 8,3145 24,944
Material: 8,3145 24,944
Transporl: 0,0000 0,000
Instalatii electrice
45 EE1211 Corp de iluminat, pentru Idmpi flucrescente tubulare etang, montat | buc 2,0000 30,6042 61,208
pe dibluri metalice cu autofrazare Material: 0,0870 0,174
Manopera: 30,5172 61,034
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
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46 138623091 |Corp de iluminat echipat cu kit de emergenta 1x26 W buc 1,0000 73,7480 73,748
Material: 73,7480 73,748
Transport: 0,0000 0,000
47 5535903  |Corp iluminat FIPAD 2X36W buc 1,0000 115,0000 115,000
Material: 115,0000 115,000
Transport: 0,0000 0,000
48 EAQ4C3  [Tub de protectie, etang si lacuit, PEL, montat Tngropat sau m 70,0000 13,3494 934,456
aparent, avand diametrul nominal (filet IPE) de 16 mm, montat Material: 1,4816 103,710
aparent pe dibluri de lemn Manopera: 11,8678 830,746
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
49 EBO2A1 Conducta de cupru, cu izolafie, introdusa in tuburi izolante sau de | m 40,0000 0,7745 30,980
protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pina la 4 mmp Material: 0,0479 1,916
Manopera: 0,7266 29,064
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
49.1 13025257 Cablu cyyf (3x1,5) ml 44,2000 2,3022 94,850
Material: 2,3022 84,850
Transport: 0,0000 0,000
50 EB02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante sau de | m 30,0000 0,7745 23,235
protectie de orice fel, conducta avand sectiunea pind la 4 mmp Material: 0,0479 1,437
Manopera: 0,7266 21,798
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000;
50.1 13025258 Cablu cyyf (3x2,5) ml 30,9000 3,6795 113,608
Matarial: 3,6795 113,698|
Transport: 0,0000 0,000|
51 EDO3E1 Comutator unipolar pentru scara (cruce sau de capat) construclie | buc 1,0000 3,9182 3,918
normald sau construclie impermeabild (flang), montat ingropat, Material: 0,0430 0,043
exclusiv doza de aparat Manopera: 3.8752 3.875
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
51.1 13796344 Comutator in constructie etansa buc 1,0100 24,3100 24,553
Material: 24,3100 24,553
Transport: 0,0000 0,000
52 EDO8A1 Priz& bipolard, simpld sau dubla, construcfie normala sau buc 2,0000 8,0336 16,067
constructie impermeabila (flang), cu sau fara contact de protectie Material: 0,2832 0,566
(nul), montaté ingropat Manopera: 7,7504 15,501
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
52.1 13732452 Priza dubla 16 A in constructie etansa buc 2,0200 13,2945 26,855
Material: 13,2045 26,855
Transport: 0,0000 0,000,
53 EA16C1 Doz de derivatie, pentru cabluri sau fevi de instalatii, montatd in | buc 5,0000 5,9313 29,656
mediu normal, tip NBU-PG 16 Material: 0,1185 0,592
Manopera: 5,8128 29,064
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
53.1 7318987 Doza de derivalie pentru cabluri sau tevi insi.tip:nbu pg16 buc 5,0000 11,0000 55,000
Material; 11,0000 56,000/
Transpor: 0,0000 0,000
54 EI19E# Asimilat - Jgheab din tabla zincata 60 x 100 mm (15mi) kg 24,0000 13,4770 323,448
Material: 5,0000 120,000
Manopera: 8,4770 203,448
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
55 13655892 |Capac pentru jgheab 60x100 ml 15,0000 5,6377 84,566
Material: 5,6377 84,566
Transport: 0,0000 0,000
56 EFD1C%  [Montaj tablouri electrice buc 1,0000 170,4741 170,474
Material: 22,5011 22,501
Manopera: 145,3200 145,320
Utilaj: 2,6530 2,653
Transporl: 0,0000 0,000
57 7347440  |Tablou electric buc 1,0000 1 500,0000 1 500,000
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Material: 1 500,0000 1 500,000
Transport: 0,0000 0,000
58 VAD1C08 |Canale drepentru gata conf, cu perim. sect. de 700-1600 mm cu mp 19,0000 13,5441 257,338
sect. circ. din tabla zinc de 0. 5 mm Material* 1,9185 36,451
Manopera; 11,6256 220,886
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
58.1 5759709 Canal drept perim. 700-1600 mm circul. {abla Zn 0,5 mm(DN =500 mm ) mp 19,0000 23,1098 439,086
Material: 23,1098 439,086
Transport: 0,0000 0,000
59 VB14C1 Priza de aer det tip 61/105 avand perimetrul 1401-2500 mm buc 2,0000 58,3059 116,612
montata pe zidarie Material: 21,0076 42,015
Manopera: 37,2983 74,697
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
59.1 14179850 GRILA METALICA CU PLASA CONTRAINSECTE S| JALUZELE 150x300 buc 2,0000 32,4874 64,975
Material: 32,4874 64,975
Transpor: 0,0000 0,000
60 RPCT49B1 |Forarea mecanica a géurilor de 5 cm in zid&rie de cardmida si buc 2,0000 5,7121 11,424
elemente de beton armate cu grosimea de 25cm Material: 0,0004 0,001
Manopera: 3,3803 6,781
Utilaj: 2,3214 4,643
Transport: 0,0000 0,000
61 VC22C1 Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale piese spec gata kg 30,0000 3,9821 119,463
conf din otel prof. greut pe buc 10-25 kg. Material: 3,0133 90,399
Manopera: 0,9688 29,064
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
TOTAL Instalatii electrice 4 690,610
Total manopera (ore) 289,9250
Total greutate materiale (tone) 0,8932
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 16 642,870 7 021,983 53,061 78,000 23 795,913
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 167,995 0,000 0,000 157,985
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 16 642,870 7 179,977 53,061 78,000 23 953,908
Cheltuieli indirecte 10,0000% 2 395,391
(Profit 5,0000% 1317465
Total General fara TVA 27 666,764
TVA (19%) 5 256,685
TOTAL GENERAL (Lei) 32 923,449
Proiectant,

Raparl general cu programul Deviznnl[na, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii sanitare exterioare apa-canal

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 TSAD5C1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m mc 78,2000 51,8308 4 053,169

latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m Material: 0,0000 0,000

adancime,cu evacuare manuala,la fgndatii.subso!yri,cane]e etcin Manopera: 51,8308 4 053,169

pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren tare Utilay 0,0000 2,000

Transport: 0,0000 0,000

2 TSE02C1 |Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 100 3,1800 176,0794 561,693

10-20 cm,in: teren tare mp |\Material: 0,0000 0,000

Manopera: 176,0794 561,693

Utilaj: 0,0000] 0,000

Transport: 0,0000 0,000

3 TSDO1C1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 15,6400 10,4873 164,021

gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv Material: 0,0000 0,000

Manopera: 10,4873 164,021

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

4 TSD04C1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mec 78,2000 18,2898 1 430,262

sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material: 0,3670 28,699

de pamant in parle,avand : 20 cm grosime pamant necoeziv Manopera: 17,9228 1 401,563

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

5 ACF03A% |Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau me 16,6400 60,8992 952,463

canalizare, ca substrat, stral de protectie, strat de izolare sau Material* 46,1250 721,395

strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: nisip Manopera: 14.7742 231,068

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

6 AcE148A0 |[Clapeta antiretur cu inchizator pt. canalizare exterioara buc 6,0000 8,7208 52,325

1+ gravitationala D = 110 mm Material: 0,4860 2,916

Manopera: 8,2348 49,409

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

6.1 20024102 |Clapeta <kompactkit> antiretur d.110 cu inchizator buc 6,0000 228,5500 1 371,300

Material; 228,5500 1371,300

Transport: 0,0000! 0,000

7 AcE130A0 |Teava PP multistrat cu mufa si gamitura pentru canalizarea buc 50,0000 4,3604 218,020

1+ exlerioara gravitationala D = 110 mm Material: 0,2430 12,150

Manopera: 4,1174 205,870

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

7.1 13995383 Tub pvc m.sirat mufa d110x 3,4mm, L-1m buc 50,0000 15,6000 780,000

Material: 15,6000 780,000

Transport: 0,0000 0,000

8 AcE133A0 |Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara buc 25,0000 5,7419 143,547

1+ gravitationala D.200 mm D =200 mm,L=1m Material: 0,5346 13,365

Manopera: 5,2073 130,182

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

8.1 13995402 Tub <kompacikil> pvc m.strat mufa d200x 5,9mm sn8 |11m buc 25,0000 41,2700 1 031,750

Material: 41,2700 1031,750

Transport: 0,0000 0,000

9 CP19A1 Asimilat - Montarea elementelor prefabricate din beton armat buc 11,0000 35,8456 394,302

pentru camine canalizare Material: -0,0000 -0,000

Manopera: 35,8456 394,302
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Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

9.1 20047278 Moriar M 100 mc 0,0550 212,2640 11,675
Material; 212,2640 11,675

Transport: 0,0000 0,000

9.2 14006359 Camin canalizare beton armat,dimensiuni recom 100x100x300cm buc 11,0770 1 585,6008 17 674,469
Material: 1 595,6008| 17 674,469

Transport: 0,0000| 0,000

10 AcE124A3 [Capace si gratare pentru camine montare capace din fonta fara buc 11,0000 11,6256 127,882
+ inel de beton, pe carosabil Material: 0,0000 0,000
Manopera: 11,6256 127,882

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

10.1 20013510 Capac de fonta TEGRA 600 C250/600/760 25T buc 11,0000 344,8730 3 793,603
Material: 344,8730 3 793,603

Transport: 0,0000 0,000

10.2 20013546 Garnitura de etansare D 600mm buc 11,0000 73,5340 808,874
Material: 73,5340 808,874

Transpori: 0,0000| 0,000

11 SA17D# |Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si| m 40,0000 5,0296 201,183
soc-cult,d=50 mm Material: 0,1856 7,423

Manopera: 4,8440 193,760

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

11.1 6701149 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 50x4.5 cod 64000112 m 40,8000 8,5251 347,825
Material: 8,5251 347,825

Transport: 0,0000 0,000

1.2 6719431 Cot pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm buc 2,4000 37,0000 88,800
Material: 37,0000 88,800

Transpori: 0,0000 0,000

11.3 6719453 Teu pehd pentru electrofuz diam exl 50 mm buc 0,4000 45,0000 18,000
Material: 45,0000 18,000

Transporl: 0,0000 0,000

1.4 6719424 Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 50 mm buc 3,6000 17,4192 62,709
Malerial: 17,4192 62,709

Transport: 0,0000 0,000

115 3000  Aparal de sudura tip "coprax” 2204/50hz/700 w ara 0,5320 13,0000 6,916
12 CZ0104B1 |Beton marca B 100 cu balast, cu granulatia pana la 31 mm, mc 1,0000 199,1671 199,167
preparat cu ciment F 25 in inslalatjii necentralizate ; Material: 169,0151 169,015

Manopera: 27,3686 27,369

Utilaj: 2,7834 2,783

Transport: 0,0000 0,000

13 CZ0204D1 |Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-Z preparat cu mc 1,0000 236,9096 236,910
ciment M 30, in instalatii necentralizate fara adaos de var; Material: 212,6244 212,624

Manopera: 20,8292 20,829

Utilaj: 3,4560 3,456

Transport: 0,0000 0,000

A4 SF04A1 Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevidin| m 115,0000 1,6954 194,971
pvc. Material: 0,0000 0,000

Manopera: 1,6954 194,971

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

15 11511 Instalator electrician categoria | ora 1,1500 24,2200 27,853
Manopera: 24,2200 27,853

16 13305548 |Banda avertizare m 115,0000 0,3600 41,400
Material: 0,3600 41,400

Transport: 0,0000 0,000

17 TRAO1A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 3,0000 27,0000 81,000
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material: 0,0000 0,000

Manopera: 0,0000 0,000

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 27,0000 81,000

18 RPCT22B1 |Desfacerea pardoselilor din asfalt pe macadam mp 30,0000 3,1486 94,458
Material: 0,0000 0,000

Manopera: 3,1486 94,458

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000
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19 RPCK63A1 |Reparare pardoseli din asfalt tumat pe fundatia existenta din mp | 30,0000 29,3259 879,776
beton, cdramida sau piatrad bruta n straturi de 2 cm Material: 14,0198 420,594
Manopera: 15,3061 459,182
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 344,2436
Total greutate materiale {(tone) 36,0605
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 27 618,586 8 337,581 13,155 81,000 36 050,322
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 187,596 0,000 0,000 187,596
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 27 618,586 8 525,176 13,155 81,000 36 237,917
Cheltuieli indirecte 10,0000% 3 623,792
Profit 5,0000% 1993,085
Total General fara TVA 41 854,795
TVA (19%) 7 952,411
TOTAL GENERAL (Lei) 49 807,206
ARCH o
43? 40854945,
~) 5k
Prqigc

Raporl general gu pragramul Devizenline, creat de Seftmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI
Obiectul: Cladire Spital

Devizul: Instalatii termice radiatoare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 IBO1A01 Montare radiatoare din fonta,apa calda cu coloane libere sau mp 33,0000 9,4870 313,402
coloane unite Material: 0,5356 17,676
Manopera: 8,9614 295,726
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2 141832420 (Radiator format din elementi din fonta, 4 COLOANE, culoare ALB, | buc 5,0000 420,0000 2 100,000
1 cu dimen recom 623x100mm, 136W/element - 5 elementi Material: 420,0000 2 100,000
Transport: 0,0000 0,000
3 141832420 |Radiator format din elementi din fonta, 4 COLOANE, culoare ALB, | buc 8,0000 870,0000 6 960,000
2 cu dimen recom 623x100mm, 136W/element - 10 elementi Material: 870,0000 6 960,000
Transport: 0,0000 0,000
4 141832420 (Radiator format din elementi din fonta, 4 COLOANE, culoare ALB, | buc 2,0000 1 050,0000 2 100,000
3 cu dimen recom 623x100mm, 136W/element - 12 elementi Material: 1 050,0000 2 100,000
Transport: 0,0000 0,000
5 141832420 |Radiator format din elementi din fonta, 4 COLOANE, culoare ALB, | buc 6,0000 1.320,0000 7 920,000
4 cu dimen recom 623x100mm, 136W/element - 15 elementi Material: 1 320,0000 7 920,000
Transport: 0,0000 0,000
6 141832420 |Radiator format din elementi din fonta, 4 COLOANE, culoare ALB, | buc 5,0000 1 770,0000 8 850,000
5 cu dimen recom 623x100mm, 136W/element - 20 elementi Material: 1 770,0000 8 850,000
Transport: 0,0000 0,000
7 141832420 |Radiator format din elementi din fonta, 4 COLOANE, culoare ALB, | buc 1,0000 2 220,0000 2 220,000
6 cu dimen recom 623x100mm, 136W/element - 25 elementi Material: 2 220,0000 2 220,000
Transport: 0,0000 0,000
8 IBO6C1# |Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 mm | buc 6,0000 29,5943 177,566
Material: 7.,5183 45110
Manopera: 19,3760 116,256
Utilaj: 2,7000 16,200
Transport: 0,0000 0,000
8.1 466586 Radiator din otel in constructie igienica 30(600x1600) buc 6,0000 580,6710 3 544,026/
Material: 590,6710] 3 544,026
\ Transport: 0,0000 0,000
9 IC35A1# |Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. m 800,0000 7,2660 5 812,800
armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire Material: 0,0000 0,000
in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de pana la 18 mm Manopera: 7,2660 5 812,800

inclusiv —
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
9.1 14243595 Tub din polietilena reticulata PE-X, diametrul de 16 mm (la colac) m 824,0000 4,000 4 037,600
Material: 4,9000) 4 037,600
Transport: 0,0000 0,000
10 IC37A1#  |Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinate rpin buc 64,0000 5,9258 379,251
presare cu infiletare cu teava din pe armala cu diametrul exterior Material: 0,1130 7,232
de pana la 18 mm inclusiv Manopera: 58128 372,019
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
10.1 13882329 Curba <pexkit> conducatoare d,16 buc 64,0000 3,1800 203,520
Material: 3,1800 203,520
Transport: 06,0000 0,000
11 IC37A1#  |Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinate rpin buc 32,0000 5,9258 189,626
presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior Material: 0,1130 3,616
de pana la 18 mm inclusiv Manopera: 58128 186,010
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
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1.1 592177 Adaptor polipropilena 16x1/2" buc 32,0000 3,5000 112,000
Material: 3,5000 112,000
Transport: 0,0000 0,000
12 IC35D1# |Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. m 90,0000 10,8990 980,910
armata sau nearmata montala la leg. corp. aparatelor de incalzire Material: 0,0000 0,000
in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 32 mm Manopera: 10,8990 980,910
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
121 14187192 Tub din polietilena reticulata PE-X, diametrul de 32 mm (la colac) m 92,7000 6,3000 584,010
Material: 6,3000 584,010
Transport: 0,0000 0,000
13 IC37D1# |Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinate rpin bue 6,0000 8,2186 49,312
presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior Material: 0,2260 1,356
de 32mm Manopera: 7,9926 47,956
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
13.1 13885568 Adaptor PE-X d=32 x 1" filet exterior buc 6,0000 6,0000 36,000
Material: 6,0000 36,000
Transpor: 0,0000 0,000
14 |C42A1 Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat avand | buc 1,0000 86,9517 86,952
d= 65 mm- 100 mm Material: 4,8459 4,846
Manopera: 82,1058 82,106
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000|
14.1 13901313 Distribuitor Colector radiatoare Dn=1" 2 intrari si 8 cai complet echipal ( dezaeratoare buc 1,0000 680,0000 680,000
automate, robineti, conectori pentru leava pe-x) + cutie metalica (450 x 800 x 110/150 Material: §80,0000 80,000
HxLxA) montata in perete si suport sustinere distribuitor/colector Transport: 0,0000 0,000
15 1C42A1 Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat avand | buc 1,0000 86,9517 86,952
d= 65 mm- 100 mm Material: 4,8459 4,846
Manopera: 82,1058 82,106
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
15.1 13901318 Distribuitor Colector radiatoare Dn=1" 2 intrari 5i 10 cai complel echipal { dezaeratoare | buc 1,0000 750,0000 750,000
automate, robineti, coneclor pentru teava pe-x) + cutie metalica (450 x 800 x 110/150 Material: 750,0000 750,000
HxLxA) montaia in perete si suporl sustinere distribuitor/colector Transport: 0,0000 0,000
16 1C42A1 Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat avand | buc 1,0000 86,9517 86,952
d= 65 mm- 100 mm Material: 4,8459 4,846
Manopera: 82,1058 82,106
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
16.1 13901319 Distribuitor Calector radiatoare Dn=1 1/4" 2 intrari si 14 cai complet echipat buc 1,0000 900,0000 900,000
dezaeratoare automate, robineti, coneclori pentru teava pe-x) + cutie metalica (450 x Material: 900,0000 900,000
800 x 110/150 HxLxA) montata in perete si suport sustinere distribuitor/coleclor Transport 0,0000 0.000
17 ATAD3A Asimilat - montare cutii distribuitoare + sistem fixare buc 3,0000 45,2024 135,607
Material: 5,4826 16,448
Manopera; 39,7198 119,159
Ulilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
18 13897577 |Cutie distribuitor cu dimensiuni recomandate 600 x 450 x 110/150 | buc 3,0000 374,6400 1123,920
(HxLxA) Material: 374,6400 1123,920
Transport: 0,0000 0,000
19 64347501 [Sistem fixare distribuitor buc 3,0000 22,0000 66,000
Material: 22,0000 66,000
Transport: 0,0000 0,000
20 ID14A1 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 33,0000 4,3874 144,783
incalz. centrala cu d: 1/2 Material: 0,2700 8,909
Manopera: 4,1174 135,874
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
20.1 14035499 Rabine tur 1/2" termostatic 30x1.5 icma buc 33,0000 19,9080 656,964
Material: 19,9080 656,964
Transport: 0,0000 0,000,
21 ID14A1 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 33,0000 4,3874 144,783
incalz. cenirala cu d: 1/2 Material: 0,2700 8,909
Manopera: 41174 135,874
Utilaj: 0,0000 0,000

Pagina 68



Transport: 0,0000 0,000

21.1 14028192 Robinel retur coltar paker cu fe %" emmeti - pentru teava cu, multistrat, pex, pp, pb buc 33,0000 11,4231 376,963
Material: 11,4231 376,963

Transport: 0,0000 0,000

22 IC35CA Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 30,0000 6,7059 201,177
Montare in zid caram. sau beton d= 1/2 toli Material: 0,6509 19,527

Manopera: 6,0550 181,650

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

23 1C35D1 Bratari pentru fixarea tevi. ofel la Instalatie incalz. sau gaze buc 30,0000 6,7208 201,624
Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli Material: 0,6658 19,974

Manopera: 6,0550 181,650

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

24 IC35E1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 30,0000 68,7443 202,328
Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli Material: 0,6893 20,678

Manopera: 6,0550 181,650

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

25 RPCT49B1 |Forarea mecanic a gaurilor de 5 ¢m in zidérie de caramida si buc 80,0000 6,5407 523,255
elemente de beton armate cu grosimea de 25¢m Material* 0,0004 0,029

Manopera: 3,3903 271,225

Utilaj: 3,1500 252,000

Transport: 0,0000 0,000
26 RPCU11A1 [Executarea de sanfuri pentru montarea conductelor cu sectiunea m 400,0000 4,3596 1743,840
sub 30 cmp Tn zidarie de cdrdmida cu morlar de var si adaos de Material: 0,0000 0,000

ciment Manopera: 4,3596 1743840

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

27 EI05B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de proteclie i a m 400,0000 3,7620 1 504,789
conductelor punte (INTENC) asezate pe planseul de beton un tub, Material: 1,3400 535,989

cu diametrul de 21-50 mm Manopera: 24220 968,800

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

28 RPCU12D2 |Strapungeri in plangee de beton armat pentru realizarea gdurilor | buc 10,0000 18,4070 184,070
necesare trecerii conductelor in plangee de 14-17 cm grosime cu Material: 0,0000 0,000

secfiunea strépungerii de 151-300 cmp Manopera: 18,4070 184,070

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

29 IC39A1 Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea buc 6,0000 9,6736 58,042
conductelor prin plansee d=1 toli Material’ 1,6810 10,086

Manopera: 7,9926 47,956

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

30 RPCU19A2 |Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plangee cu grosimea | buc 6,0000 13,6097 81,658
plangeului de peste 10 cm Material: 0,0465 0,279

Manopera: 13,6632 81,379

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

31 RPCU18A1 |Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea | buc 50,0000 3,4610 173,048
conductelor Material: 0,0704 3,520

Manopera: 3,3906 169,528

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

32 IE02A1 Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a Instalatie incalz mp 63,0000 10,8990 686,637
centr,supr. totala. incalz. este; pina la 100mp Material: 0,0000 0,000

Manopera: 10,8980 686,637

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

33 IEO8A1#  |Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire mp 33,0000 10,9926 362,756
centrala suprafata corpurilor fi... Material: 0,0000 0,000

Manopera: 7,9926 263,756
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Utilaj: 3,0000 99,000

Transport: 0,0000 0,000

34 IBO1A01 Montare radiatoare din fonta,apa calda cu coloane libere sau mp 7,0000 9,4970 66,479
coloane unite Material: 0,5356 3,749

Manopera: 8,9614 62,730

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

35 141832420 |Radiator format din elementi din fonta, 4 COLOANE, culoare ALB, | buc 7,0000 1 050,0000 7 350,000
3 cu dimen recom 623x100mm, 136W/element - 12 elementi Material: 1 050,0000 7 350,000
Transport: 0,0000 0,000

36 IC35A1# |Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. m 100,0000 7,2660 726,600
armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire Material: 0,0000 0,000

in inst.al. de incalzire centr. cu diametrul ext. de pana la 18 mm Manopera: 7.2660 726,600

Inahisty Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

36.1 14243595 Tub din polietilena reticulata PE-X, diametrul de 16 mm (la calac) m 103,0000 4,9000 504,700
Material: 4,9000] 504,700

Transport: 0,0000 0,000

37 IC37A1#  |Piese de racordare (fiinguri) cu 2 imbinari din pe imbinate rpin buc 14,0000 5,9258 82,961
presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior Material: 0,1130 1,582

de pana la 18 mm inclusiv Manopera:; 58128 81379

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

371 582177 Adaptor palipropilena 16x1/2" buc 14,0000 3,5000 48,000
Material: 3,5000) 49,000

Transpor: 0,0000 0,000

38 IC42A1 Distribuitor-colector montat pe sustinator gata confectionat avand | buc 1,0000 86,9517 86,952
d= 65 mm- 100 mm Material: 4,8459 4,846

Manopera: 82,1058 82,106

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

38.1 13901313 Distribuilor Calelor radiatoare Dn=1" 2 intrari si 8 cai complel echipal ( dezaeratoare buc 1,0000 680,0000 680,000
automate, robineti, conectori pentru feava pe-x) + cutie metalica (450 x 800 x 110/150 Material: 680,0000 80,000

HxLxA) montala in perete si suport sustinere distribuilor/colector Transport 0,0000 0,000

39 ATA03A  [Asimilat - montare cutii distribuitoare + sistem fixare buc 1,0000 45,2024 45,202
Material: 5,4826 5,483

Manopera: 39,7198 39,720

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

40 13897577 |Cutie distribuitor cu dimensiuni recomandate 600 x 450 x 110/150 | buc 1,0000 374,6400 374,640
(HxLxA) Material: 374,6400 374,640

Transport: 0,0000 0,000

41 64347501 |[Sistem fixare distribuitor buc 1,0000 22,0000 22,000
Material: 22,0000 22,000

Transport: 0,0000 0,000

42 ID14A1 Robinel de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 7,0000 4,3874 30,712
incalz. centrala cu d: 1/2 Material: 0,2700 1,890

Manopera: 41174 28,822

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

42,1 14035499 Robinet iur 1/2" termostatic 30x1.5 icma buc 7,0000 19,9080 139,356
Material: 19,9080 139,356

Transport: 0,0000 0,000

43 ID14A1 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 7,0000 4,3874 30,712
incalz. centrala cu d: 1/2 Material: 0,2700 1,890

Manopera: 41174 28,822

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

43,1 14028192 Robinet relur coltar poker cu fe %" emmeli - pentru teava cu, multisirat, pex, pp, pb buc 7,0000 11,4231 79,962
Material: 11,4231 79,962

Transport: 0,0000 0,000

44 TRAO5A15 |Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 4,0000 28,0000 112,000
aulovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15 Material: 0,0000 0,000

|Manopera: 0,0000 0,000

|Utilaj: 0,0000 0,000
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Transport: 28,0000 112,000
45 TRBO5A15 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 [tona 4,0000 65,8782 263,513
kg distanta 50m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 65,8782 263,513
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 607,9576
Total greutate materiale (tone) 5,8748
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 53 173,975 14 724,733 367,200 112,000 68 377,908
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 331,307 0,000 0,000 331,307
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 53 173,975 15 056,040 367,200 112,000 68 709,215
Cheltuieli indirecte 10,0000% 6 870,921
Profit 5,0000% 3 779,007
Total General fara TVA 79 359,143
TVA (19%) 15 078,237
TOTAL GENERAL {(Lei) 94 437,380

Raport generat cu pi rpll

e, creal de Softmagazin, www.devizonline.rg;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii electrice interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 RPEF20F1 [Demontare corp iluminat fluorescent bue 1,0000 7,2650 7,265
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 7,2650 7,265
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2 RpEE24A |Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari unipolare buc 1,0000 1,4532 1,453
% (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiinjare sau Material: 0,0000 0,000
inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) Manopera: 1.4532 1,453
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3 RPEA15E1 |[Demontare tub prot ipe Instalatie ingrop sub 16 mm m 40,0000 4,6013 184,053
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 4,6013 184,053
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4 RPEB10A1 [Demontare cond fy , afy introd tub 1-4 mmp m 20,0000 0,4839 9,678
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,4839 9,678
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5 EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil m | 4 600,0000 9,5369 43 869,567
neplastifiald, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 1,7865 8 217,727
exterior de 16 mm, montat ingropat Manopera: 7.7504 35 651,830
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6 EAD2A2  |Tub izolant, de prolectie, etans, IPE, din policloruré de vinil m 300,0000 10,1728 3 051,843
neplastifiat3, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 2,4224 726,723
exterior de 20 mm, montat ingropat Manopera: 7.7504 2 325,120
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7 EA02A3  |Tub izolant, de prolectie, etans, IPE, din policloruré de vinil m 300,0000 10,5611 3 168,327
neplastifiatd, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 2,8107 843,207
exterior de 25,8 mm, montat ingropat Manopera: 7.7504 2325120
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
8 ECO5A1 Cablu penlru energie electrica, tras prin tub de proteciie, pentru m | 1 800,0000 2,4239 4 363,045
racordare la inotoare, tablouri, aparate elc, cablul avand conducte Material: 0,0019 3,445
cu secliunea pina la 16 mmp Manopera: 2,4220 4 359,600
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
8.1 610882 Cablu cyyf 3x1,5 m 1 835,9819 2,1008 3 857,105
Malerial: 2,1008 3 857,105
Transport: 0,0000 0,000
9 ECO05A1 Cablu pentru energie electricd, tras prin tub de proteciie, pentru m | 1 500,0000 2,4239 3 635,871
racordare la inoloare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte Material: 0,0019 2,871
el soclilen.piha [ 16 mmp Manopera: 24220 3 633,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
8.1 14173029 Gablu cyy-f 3x2,5 m 1 529,9850 2,4000 3 671,964
Material: 2,4000 3 671,964
Transporl: 0,0000 0,000
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10 ECO05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru m 250,0000 2,4239 605,979
racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte Material: 0,0019 0,479

cu secfiunea pind la 16 mmp Manopera: 24220 605,500

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

10.1 13914963 Cablu cyyf § x 25 mmp m 254,9975 60,9300 15 536,997
Material: 60,9300 15 536,997

Transpori: 0,0000| 0,000

11 ECO05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectje, pentru m 100,0000 2,4239 242,391
racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte Material: 0,0019 0,191

cu secfiunea pind la 16 mmp Manopera: 2,4220 242,200

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

111 13910906 Cablu cyyf (5x6MMP) m 101,9980 16,1400, 1 646,264
Malerial: 16,1400 1 646,264

Transport: 0,0000 0,000

12 ECO05A1 Cablu pentru energie electric, tras prin tub de protectie, pentru m 500,0000 2,4239 1211,957
racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte Material: 0,0019 0,957

cu secfiunea pind la 16 mmp Manapera: 2,4220 1 211,000

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

121 610882 Cablu cyy-f 3x1,5 m 509,9950 2,1008 1071,418
Material: 2,1008 1071,418

Transport: 0,0000 0,000

13 ECO5D#  |Cablu pentru energie electrica 70-95 mmp tras prin tub de m 200,0000 7,5082 1 501,640
protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate Material: 0,0000 0,000

Manopera: 7,5082 1 501,640

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

13.1 13915742 Cablu cyyf (5X70mmp) m 204,0000] 163,8000) 33 415,199
Malerial: 163,8000 33 415,199

Transport: 0,0000 0,000

14 ECO05B# Cablu pentru energie electrica 25-35 mmp tras prin tub de m 200,0000 3,8752 775,040
protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate Material: 0,0000 0,000

Manopera: 3,8752 775,040

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

14.1 13915202 Cablu cyy-f 5x35 mmp m 204,0000 82,5900 16 B48,360)
Material: 82,5900 16 848,360

Transport: 0,0000 0,000

15 ECO05A1  |Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru m 800,0000 2,4239 1939,131
racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte Material: 0,0019 1,531

suseciuneapind la-Jasomp Manopera: 2,4220 1937,600

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

15.1 14090136 Cablu eleciric myym 5x1 mi 815,9820 2,8667 2 339,177
Material: 2,8667 2339,177

Transpaori: 0,0000 0,000

16 EB02B1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusé Tn tuburi izolante saude | m 80,0000 1,0402 83,216
proteciie de orice fel, conducta avand sectiunea 6 sau 10 mmp Material: 0,0714 5712

Manopera: 0,9688 77,504

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

16.1 14214186 Conductor rigid pentru utilizare generala (sectiuni 0,5 - 500 mmp) c. fy 1x6 m 82,4000 3,0600 252,144
Material: 3,0600 252,144/

Transport: 0,0000 0,000,

17 EB02C1 Conducté de cupru, cu Izolatie, introdusa in tuburi izolante saude | m 200,0000 1,1032 220,642
protectie de orice fel, conducta avand sectiunea 16 mmp Material: 0,1344 26,882

Manopera: 0,9688 193,760

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

17.1 14214187 Canduclor rigid pentru utilizare generala (sectiuni 0,5 - 500 mmp) ¢. fy 1x16ru m 206,0000 7,6300 1571,780
Material: 7,6300 1 571,780

Trahspart: 0,0000 0,000

17.2 5204247 Clema de legalura cu-al 16-256 mmp buc 10,0000 2,9576 28,576
Material: 2,9576 29,576

Transport: 0,0000 0,000
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18 EE08AQ1+ |Corp de iluminat cu led buc 38,0000 16,7661 637,113
Material: 7,8735 299,194

Manopera: 7,9926 303,719

Utilaj: 0,9000 34,200

Transport: 0,0000 0,000

18.1 711044 Corp de ifluminal cu led tip Spot incastrala 1x7 W IP65 buc 38,0000 59,9916 2 279,681
Material: 59,9916 2 279,681

Transport: 0,0000 0,000

19 EE12E1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, buc 14,0000 17,5370 245,518
montat pe constructii (console) metalice Material: 0,5830 8,162

Manopera; 16,9540 237,356

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

19.1 667841 Corp.M.fidi 2x18w n buc 14,0420 132,1700 1 855,931
Matserial: 132,1700 1855,931

Transport; 0,0000 0,000

20 EE12J1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etang, montat | buc 4,0000 28,9910 115,964
pe constructii (console) metalice Material: 1,1380 4,552

Manopera: 27,8530 111,412

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

20.1 14038376 Com.flfipad 2x18w buc 4,0120 115,0000 461,380
Material: 115,0000 461,380

Transport: 0,0000 0,000

21 EE12E1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetlans, buc 39,0000 17,6370 683,943
montat pe constructii (console) metalice Material: 0,5830 22,737

Manopera: 16,9540 661,206

Utilaj: 0,0000] 0,000

Transport: 0,0000 0,000

21.1 14155878 Corp de iluminat Aucrescent lip FIDI 2x36W buc 39,1170 127,5000 4987418
Material: 127,5000 4 987,418,

Transporl: 0,0000 0,000

22 EE12E1 Corp de iluminat, pentru lampi flucrescente tubulare neetans, buc 44,0000 17,5370 771,628
montat pe constructii (console) metalice Material: 0,5830 25,652

Manopera: 16,9540 745,976

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

22.1 14039989 Corp.fl.fidi 4x18w n buc 44,1320 377,9500 16 679,690
Material: 377,9500 16 679,690

Transport: 0,0000 0,000

23 EE14B1 Lampa (bec sau tub), montata in interiorul constructiilor sau pe buc| 200,0000 2,6642 532,840
elementele exterioare ale acestora fluorescent tubulara, la corp Material: 0,0000 0,000

de iluminat neetans sau etang Manopera: 2,6642 532,840

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

23.1 621685 Lampa/Tub fluorescent 7w buc 214,0000 8,4034 1798,319
Malerial: 8,4034 1798,319

Transport: 0,0000 0,000|

24 EE10B# Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator | buc 4,0000 19,2445 76,978
montat pe dibluri din material plastic Material: 1,7015 6,806

Manopera: 15,7430 62,972

Utilaj: 1,8000 7,200

Transport: 0,0000 0,000

24.1 448585 Carp de iluminat tip CISA 2x8W echipat cu kit de emergenla cu aulonimie minim 1 ora, buc 4,0120 140,7563 564,714
pentru iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor Material: 140,7563 564,714

Transport: 0,0000 0,000

25 EE10B# Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator | buc 7,0000 19,2445 134,711
montat pe dibluri din material plastic Material: 1,7015 11,910

Manopera: 15,7430 110,201

Utilaj: 1,8000 12,600

Transport: 0,0000 0,000

25.1 448588 GCorp de iluminat tip CISA 2x8W echipat cu kit de emergenla cu autonimie minim 3 ore, buec 7,0210 140,7563 988,250/
pentru iluminat de securitate pentru evacuare Material: 140,7563 988,250

Transport: 0,0000 0,000

26 EE10B# |Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator | buc 5,0000 19,6381 98,190
moniat pe dibluri din material plastic Material: 2,0951 10,475
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Manopera: 15,7430 78,715

Utilaj: 1,8000 9,000

Transport: 0,0000 0,000

26.1 71270201 Corp de iluminat 1x26W echipabill cu kit de emergenta cu autonimie minim 1 ore, pentru | buc 5,0150 180,0000| 902,700
fluminal de securilale impotriva panicii Material: 180,0000 902,700

Transport: 0,0000 0,000

27 EE10B# |Corp de iluminat de sigurania monobloc cu baterii sau acumulator | buc 5,0000 19,6381 98,190
montat pe dibluri din material plastic Material: 2,0951 10,475

Manopera: 15,7430 78,715

Utilaj: 1,8000 9,000

Transporti: 0,0000 0,000

271 71270202 Corp de iluminat 1x26W echipabill cu kit de emergenta cu autonimie minim 1 ore, pentru | buc 5,0150 180,0000 902,700
iluminat de siguranta pentru conlinuarea lucrului Material: 180,0000) 902,700

Transpart: 0,0000 0,000

28 EE14B1 Lampa (bec sau tub), montata in interiorul constructiilor sau pe bue 22,0000 2,6642 58,612
elementele exterioare ale acestora fluorescenta fubulara, la corp Material: 0,0000 0,000

de iluminat neetang sau etans Manopera: 2,6642 58,612

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

28.1 13918915 Lampa/Tub fluorescent 8w buc 23,5400 2,9833) 70,228
Material: 22,9833 70,228

Transport: 0,0000 0,000

29 EE14B1 Lampé (bec sau tub), montald in interiorul construcjilor sau pe buc 10,0000 2,6642 26,642
elementele exterioare ale acestora fluorescenta tubulara, la corp Material: 0,0000 0,000

de iluminat neetang sau etans Manopera: 2.6642 26,642

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

29,1 532169 Lampa/Tub fluorescent 26w buc 10,7000 13,9244 148,991
Material: 13,9244 148,981

Transpori: 0,0000 0,000

30 EE14B1 Lampa (bec sau tub), montata in interiorul constructiilor sau pe buc| 204,0000 2,6642 543,497
elementele exterioare ale acestora fluorescenta tubularé, la corp Material: 0,0000 0,000

de iluminat neetans sau elang Manopera: 2.6642 543,497

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

30.1 13918953 Lampa/Tub fluorescent 18w buc 218,2800 5,7833 1 262,386
Material: 5,7833) 1262,386

Transport: 0,0000 0,000

31 EE14B1 Lampé (bec sau tub), montata n interiorul constructiilor sau pe buc 2,0000 2,6642 5,328
elementele exterioare ale acestora fluorescents tubulara, la corp Material: 0,0000 0,000

de iluminat neetang sau etang Manopera: 2,6642 5328

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

31.1 532123 Lampa/Tub fluorescent 26w bue 2,1400 12,0672 25,824
Material 12,0672 25,824

Transport: 0,0000 0,000

32 EDO3A1 Comutator unipolar serie, constructie normal3, sau construclie buc 7,0000 9,0024 63,017
impermeabila (flang) montat Tngropat Material: 0,2832 1,982

Manopera: 8,7192 61,034

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

32.1 14126275 Intrerupator in constructie nomala, 1=10A buc 7,0700 21,0500 148,823
Material: 21,0500 148,823

Transport: 0,0000 0,000

33 EDO3A1 Comutator unipolar serie, constructie normald, sau constructie buc 5,0000 9,0024 45,012
impermeabila (flang) montat ingropat Material: 0,2832 1,416

Manopera: 8,7192 43,596

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

33.1 129253172 Intrerupator unipolar aparent etans buc 5,0500 29,8500 150,742
Material: 29,8500 150,742

Transport: 0,0000 0,000

34 EDO3B1 Comutator unipolar serie, construclie normal3, sau constructie buc 12,0000 3,4338 41,206
impermeabila (flang) montat ingropat, exclusiv doza de aparat Material: 0,0430 0,516

Manopera: 3,3908 40,690

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000
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34.1 14188672 Comutator in constructie normala, I=10A buc 12,1200 21,1345 256,150
Material: 21,1345 256,150

Transport: 0,0000 0,000

35 EDO3B1 Comutator unipolar serie, construciie normala, sau construciie buc 6,0000 3,4338 20,603
impermeabila (flang) montat ingropat, exclusiv doza de aparat Material: 0,0430 0,258

Manopera: 3,3908 20,345

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

35.1 667679 Comutatar in conslructie etansa, I=10A buc 6,0600 22,4370 135,968
Material: 22,4370 135,968

Transport: 0,0000 0,000

36 EDO3E1 Comutator unipolar pentru scara (cruce sau de capét) constructie | buc 24,0000 3,9182 94,037
normalé sau constructie impermeabilé (flang), montat ingropat, Material: 0,0430 1,032

exclusiv doza de aparat Manopera: 3,8752 93,005

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

36.1 445460 Comutator cap scara in canstruclie normala buc 24,2400 10,7059 259,511
Material: 10,7059 259,511

Transport: 0,0000 0,000|

37 EDO3E1 Comutator unipolar pentru scara (cruce sau de capat) constructie | buc 2,0000 3,9182 7,836
normala sau constructie impermeabila (flang), montat ingropat, Material: 0,0430 0,086

exclusiv doza de aparat Manopera: 3,8752 7,750

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

37.1 5520342 Comutatar cruce in constructie normala buc 2,0200 17,9800 36,320
Material: 17,9800 36,320

Transport: 0,0000 0,000

38 EB15B1 Numere si etichete, pentru brangamente, coloane electrice, circuite| buc | 300,0000 2,1798 653,940
telefonice sau cabluri electrice etichele pentru circuite telefonice Material: 0,0000 0,000

sau cable electrice Manopera: 2,1798 653,940

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

38.1 6719689 Eticheta tubulare PVC buc 300,0000 0,0600 18,000
Material: 0,0600 18,000

Transport: 0,0000 0,000

39 EDO8A1 Prizé bipolara, simpld sau dublé, constructie normalé sau buc 40,0000 8,0336 321,344
constructie impermeabila (flang), cu sau faré contact de protectie Material: 0,2832 11,328

(nul), montata ingropat Manopera: 7,7504 310,016

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

39.1 14174755 Priza dubla cu contact de prolectie ,16 A in constructie normala buc 40,4000 7,6583 309,397
Material: 7,6583 309,397

Transport: 0,0000) 0,000

40 EDO8A1 Priza bipolard, simpla sau dubl&, constructie normala sau buc 5,0000 8,0336] 40,168
constructie impermeabild (flans), cu sau fara contact de protectie Material: 0,2832 1,416

(nul), montata ingropat Manopera: 7,7504 38,752

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

40,1 14135166 Priza dubla cu contact de pratectis ,16 A in constructie etansa buc 5,0500 13,3167 67,249
Material: 13,3167 67,249

Transport: 0,0000 0,000

41 EA16C1 Doza de derivalie, pentru cabluri sau fevi de instalatii, monlatd in | buc [ 200,0000 5,9392 1187,834
mediu normal, tip NBU-PG 16 Material: 0,1264 25,274

Manopera: 5,8128 1 162,560

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

41.1 7318987 Doza de derivatie pentru cablur sau {evi insl.tip:nbu pg16 buc 200,0000 11,0000 2 200,000
Material; 11,0000 2 200,000

Transporl: 0,0000 0,000

42 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, buc 30,0000 1,6954 50,862
tablouri electrice), conducta avand sectiunea de piné la 10 mmp Material: 0,0000 0,000

(exclusiv) Manopera: 1,6954 50,862

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

43 EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, moloare, buc 50,0000 6,2804 314,020
tablouri electrice), conducta avand sectiunea de 10 sau 16 mmp Material: 1,6786 83,930
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Manopera: 4,6018 230,090

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

43.1 5203281 Papuc stantal din alama pentru cond.cupru 16x 8,2 mmp buc 50,0000 1,3000 65,000
Material: 1,3000 65,000

Transport: 0,0000 0,000

44 EF09C1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, buc 50,0000 7,8420 392,100
tablouri electrice), conducta avand sectiunea de 25 sau 35 mmp Material: 2,5136 125,680

Manopera: 5,3284 266,420

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

44.1 5202306 Papuc cupru pc 35 buc 50,0000 1,8639 98,195
Material: 1,9639 98,195

Transpori: 0,0000 0,000

45 W1001A |Intreruperea si repunerea sub tens. a lea 6-20kv buc 1,0000 339,0800 339,080
Material: 0,0000 0,000

Manopera: 339,0800 339,080

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

46 EF10A1 Legatura electrica (conexiune), intre girul de cleme si aparate sau | buc| 100,0000 2,1798 217,980
intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu Material: 0,0000 0,000

sectiunea pind la 6 mmp, avand lungimea de pind la 0,5 m Manopera: 2.1798 217,980

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

47 VC22A1 Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale piese spec gata kg 30,0000 4,3873 131,618
conf din,otel prof. greut pe buc sub 5 kg. Material: 3,1763 95,288

Manopera: 1,2110 36,330

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

48 VC23A1 Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese kg 30,0000 18,0509 541,527
spec. din otel prof. greut/buc sub 5 kg. Material 4,9968 149,904

Manopera: 13,0541 391,623

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

49 RPCT49A1 |Forarea mecanicé a g&urilor de 5 cm in zidérie de caramida si buc 50,0000 5,4125 270,626
elemente de beton armate cu grosimea de 20cm Material: 0,0004 0,018

Manopera: 2,7122 135,608

Utilaj: 2,7000 135,000

Transport; 0,0000 0,000

50 EI01A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 6-8 mm buc| 600,0000 3,6330 2 179,800
Material: 0,0000 0,000

Manopera: 3,6330 2179,800

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

50.1 14210086 Diblu cu expandare marimea 6 + surub 6x40 buc 600,0000 3,0000 1 800,000
Material: 3,0000 1 800,000

Transport: 0,0000 0,000

51 EF01C# Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau | buc 3,0000 78,3831 235,149
in nisa, avand suprafata de 0,91-1,50 mp Material: 21,4991 64,497

Manopera: 53,2840 159,852

Utilaj: 3,6000 10,800

Transport: 0,0000 0,000

52 EH05B% (Incercarea tablourilor de distributie, de comanda, de protectie, de | buc 3,0000 526,0000 1 578,000
semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor cu cleme panouri Material: 0,0000 0,000

metalice sau dulapuri metalice Manopera: 242.2000 726,600

Utilaj: 283,8000 851,400

Transport: 0,0000 0,000

53 13908121 |Tablou eleclric TE1 buc 1,0000 2 500,0000 2 500,000
Material: 2 500,0000 2 500,000

Transport: 0,0000 0,000

54 13908120 |Tablou electric TE2 buc 1,0000 2 500,0000 2 500,000
Material: 2 500,0000 2 500,000

Transport; 0,0000 0,000
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55 139808121 |Tablou electric TE3 buc |_ 1,0000 2 500,0000 2 500,000
Material: 2 500,0000 2 500,000

Transport: 0,0000 0,000

56 14002101 (Tija filefata gr. 4.8 m8-1m zn buc 80,0000 2,1000 168,000
Material: 2,1000 168,000

Transport: 0,0000 0,000

57 14002090 (Piulita expandabila pt. tija m8 buc| 500,0000 0,3300 165,000
Material: 0,3300 165,000

Transport: 0,0000 0,000

58 EIM9E# Constructii metalice prefabricate tip jgheaburi pentru cabluri, kg | 1 600,0000 8,6330 13 812,800
vopsite - Jgheab metalic latime 100mm-+capac, 400m| Material: 5,0000 8 000,000

Manopera: 3,6330 5 812,800

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

59 RPCU12E1 |Strapungeri n plangee de beton armat pentru realizarea géurilor | buc 30,0000 15,5006 465,017
necesare trecerii conductelor in plangee de 18-22 em grosime cu Material: 0,0000 0,000

sectiunea strapungerii sub 150 cm Manopera: 15,5006 465017

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

60 RPCU19A2 |Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea | buc 30,0000 13,6097 408,291
plangeului de peste 10 cm Material: 0,0465 1,395

Manopera: 13,5632 406,896

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

61 EE12E1 Corp de iluminat, pentru Idmpi fluorescente tubulare neetans, buc 19,0000 17,6370 333,203
montat pe constructii (console) metalice Material: 0,5830 11,077

Manopera: 16,9540 322,126

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

61.1 14039989 CorpL.fidi 4x18w n buc 19,0570 377,9500 7 202,593
Material: 377,9500 7 202,593

Transport: 0,0000 0,000

62 EDO03B1 Comutator unipolar serie, construciie normald, sau construciie buc 6,0000 3,4338 20,603
impermeabila (flans) montat ingropat, exclusiv doza de aparat Material: 0,0430 0,258

Manopera: 3,3908 20,345

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

62.1 14188672 Comutator in constructie normala, I=10A buc 6,0600 21,1345 128,075
Material: 21,1345 128,075

Transport: 0,0000 0,000

63 ED08A1 Prizé bipolara, simpld sau dubla, construcfie normalé sau buc 12,0000 8,0336 96,403
constructie impermeabild (flang), cu sau faré contact de protectie Material: 0,2832 3,398

(nul), montata ingropat Manopera: 7,7504 93,005

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

63.1 14174755 Priza dubla cu contact de protectie ,16 A in constructie normala buc 12,1200 7,8583 92,819
Material: 7,6583 92,819

Transport: 0,0000 0,000

64 RPCU11A1 |Executarea de saniuri pentru montarea conductelor cu secfiunea m | 4 680,0000 4,3586 20 402,929
sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var i adaos de Material: 0,0000 0,000

ciment Manopera: 4,3596 20 402,929

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

65 EI05B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de proteciie i a m | 4 680,0000 3,7620 17 606,034
conductelor punte (INTENC) asezate pe plangeul de beton un tub, Material: 1,3400 6 271,074

cu diametrul de 21-50 mm Manopera: 2,4220 11 334,960

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

66 TRAO2A15 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 3,0000 27,0000 81,000
pe dist.= 15 km. Material: 0,0000 0,000

Manopera: 0,0000 0,000

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 27,0000 81,000
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67 TRBO5A15 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |tona 3,0000 65,8782 197,634
kg distanta 50m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 65,8782 197,634
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 4 327,8368
Total greutate materiale (tone) 68,6474
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 159 049,556 104 820,208 1 069,200 81,000 265 019,964
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 2 358,455 0,000 0,000 2 358,455
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 159 049,556 107 178,663 1 069,200 81,000 267 378,419
Cheltuieli indirecte 10,0000% 26 737,842
Profit 5,0000% 14 705,813
[Total General fara TVA 308 822,073
TVA (19%) 58 676,194
|i'OTAL GENERAL (Lei) [ —_ 367 498,267
: f:;?’% 08549 ¢
OG
Proiectant, ( ‘>
v

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii electrice exterioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lei)
1 EC04B1 Cablu pentru energie electrica, montat liber prin agezare (fara m 200,0000 2,9193 583,855
dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu secfiunea de 25 Material: 0,0129 2,575
sau 35 mmp, montat pe fundul canalelor Manopera: 2,9064 581,280
Utilaj; 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
11 543473 Cablu N2XH ES0 5X35mmp m 203,9980 112,5400 23 038,533
Material; 112,8400 23 039,533
Transport: 0,0000 0,000
2 RPCT22B1 |Desfacerea pardoselilor din asfalt pe macadam mp 30,0000 3,1486 94,458
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 3,1486 94,458
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3 RPCKB3A1 |Reparare pardoseli din asfalt turnat pe fundatia existenta din mp 30,0000 29,3259 879,776
beton, caramidad sau piatra bruta n straturi de 2 cm Material: 14,0198 420,594
Manopera: 15,3061 459,182
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4 TSAO04A1  [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m me 48,0000 22,7668 1 092,806
latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu Material: 0,0000 0,000
evgcyare manuala,la fun_datii,canale,d'ljumuri efc in pamant cu Manopera: 22,7668 1092,806
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,56 m teren usor Utila): 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5 TSDO1C1 |imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 48,0000 10,4873 503,388
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv Material: 0,0000 0,000
Manopera: 10,4873 503,388
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6 TSE02C1 |Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 100 1,6000 176,0794 281,727
10-20 cm,in: leren tare mp |Material: 0,0000 0,000
Manopera: 176,0794 281,727
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7 TSD04D1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 43,2000 16,5944 716,878
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material: 0,3670 15,854
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv Manopera: 16.2274 701,024
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport; 0,0000 0,000
8 W1R04A2 |Conductor de egalizare pentru legarea la pamant, montat in kg 10,0000 29,0591 290,591
exterioare un conductor in teren tare Material: 0,2147, 2,147
Manopera: 24,2944 242,944
Utilaj: 4,5500 45,500
Transport: 0,0000 0,000
8.1 14172548 Banda zincata 25x4 kg 10,3000 4,5000 46,350
Malerial: 4,5000 46,350
Transport: 0,0000 0,000
9 11511 Instalator electrician categoria | ora 2,0000 24,2200 48,440
Manopera: 24,2200 48,440
10 13305548 [Banda avertizare m 200,0000 0,3600 72,000
Material: 0,3600 72,000
Transport: 0,0000 0,000

Pagina 80



11 TRITAAQ1F |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pinala |tona 2,0000 10,8990 21,798
3 10m rampa sau teren-auto cate Material: 0,0000 0,000
Manopera; 10,8990 21,798
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
12 TRI1AADBF |Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport  |tona 2,0000 8,4770 16,954
3 pina la 10m auto-rampa,teren categ. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 8,4770 16,954
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
13 TRB01B13 [Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 2,0000 21,9431 43,886
aruncare grupa 1-3 distanta 30m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 21,9431 43,886
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
14 TRAO1A15 |Transportul rutier al malerialelor,semifabricatelor cu tona 2,0000 27,0000 54,000
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utllaj: 0,0000 0,000
Transport: 27,0000 54,000
Total manopera (ore) 168,7815
Total greutate materiale (tone) 5,9621|
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 23 599,054 4 087,887 45,500 54,000 27 786,441
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 91,977 0,000 0,000 91,977
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 23 599,054 4 179,865 45,500 54,000 27 878,419
Cheltuieli indirecte 10,0000% 2787,842
Profit 5,0000% 1533,313
Total General fara TVA 32 199,573
TVA (19%) 6117,919
TOTAL GENERAL (Lei) 38 317,492
Proiectant,

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Sofimagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: instalatii electrice - dale - voce

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de [ucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 EAO02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policloruré de vinil m 480,0000 12,4433 5 972,766
neplastifiats, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 1,7865 857,502
exierior de 16 mm, montat ingropat Manopera: 10,6568 5 115,264
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2 ECO6A1 Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, | m 600,0000 34,3785 20 627,085
montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de Material: 23,2373 13 942,365
c'ablu‘ri existe_nt cu 2_— 30 conducie dg 0,75.- 2,5 mmp, fixate cu Manopera: 11.1412 6 684,720
dibluri (bolturi} metalice, pe console, inclusiv consolele Utila) 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2.1 468664 Cablu UTP cal. Be, m 18,0000 1,1261 695,899
Material: 1,1261 695,899
Transport: 0,0000 0,000
3 ECOBA1 Cablu pentru instalafii electrice de comanda, semnalizéri, blocri, m 500,0000 34,3785 17 189,237
montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de Material: 23,2373 11 618,637
c::abluri existe_nt cu 2.- 30 conducte de. 0,75.- 2,5 mmp, fixate cu Manopera: 11,1412 5 570,600
dibluri (bolfuri) metalice, pe console, inclusiv consolele Utial- 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3.1 14137976 Cablu tcyy 2x2x0.5 (pentru telefon) m 515,0000 0,9333 480,667
Material: 0,9333 480,667
Transport: 0,0000 0,000
4 EI01A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 6-8 mm buc| 250,0000 3,6330 908,250
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 3,6330 908,250
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4.1 6313332 Diblu cu expandare marimea 6 buc 250,0000 2,7230 680,743
Malerial: 2,7230 680,743
Transporl: 0,0000 0,000
5 EB15B1 Numere si etichete, pentru brangamente, coloane electrice, circuite| buc | 250,0000 2,1798 544,950
telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice Material: 0,0000 0,000
sau cable electrice Manopera: 2,1798 544,950
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5.1 6719689 Eticheta {ubulare PVC buc 250,0000 0,0600 15,000
Material: 0,0600 15,000
Transport: 0,0000 0,000
6 EDO8C1 Priza construclie pentru INTENC (pentru conducte punte), inclusiv | buc 6,0000 7,5732 45,439
doza respectiva, montata ingropat Material: 0,0650 0,390
Manopera: 7,5082 45,049
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6.1 447381 Priza rj11+rj45 utp cal.6 alba sedna sdn5200121schneider electricsdn5200121 buc 6,0600 26,8067 162,449
Material: 26,8067 162,449
Transparl: 0,0000 0,000
7 ATEO1A Incercarea cablurilor de comanda si semnalizare- Asimilat: probe | buc 1,0000 130,0986 130,099
si punere in functiune a instal de date Material: 0,0000 0,000
Manopera: 97,8486 97,849
Utilaj: 32,2500 32,250
Transport: 0,0000 0,000
8 RPCT49C1 [Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de cardmida si buc 80,0000 8,1188 649,507
elemente de beton armate cu grosimea de 30cm Material: 0,0004 0,029
Manopera: 4,0685 325,478
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Utilaj: 4,0500 324,000
Transport: 0,0000 0,000
9 TRBO5A25 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale incomode sub (tona 0,7000 86,7074 60,695
25 kg distanta 50m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 86,7074 60,695
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
10 TRAO01A15 (Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu fona 0,7000 27,0000 18,900
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 27,0000 18,900
Total manopera (ore) 799,0444
Total greutate materiale (tone) 0,7201
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 28 453,681 19 352,855 356,250 18,900 48 181,685
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 435,439 0,000 0,000 435,439
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 28 453,681 19 788,294 356,250 18,900 48 617,124
Cheltuiell indirecte 10,0000% 4 861,712
Profit 5,0000% 2673,942
Total General fara TVA 56 152,779
TVA (19%) 10 669,028
TOTAL GENERAL (Lei) | 66 821,807

SSPRCH o
3 1408549 %
r‘?; ’ ‘\.

Proiectant,

Raporl general cu programul Devizonline, creal de Softmagazin; www.devizonline.ro;

Pagina 83



Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE SI DOTARE SPATII| URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii electrice - priza de pamant

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 EG13A% |Cutie cu eclisa de legatura pentru centura de impamantare buc 2,0000 41,3016 82,603
Material: 6,4936 12,987
Manopera: 33,9080 67,816
Utilaj: 0,9000 1,800
Transport: 0,0000 0,000
11 7312440 Culie cu eclisa de separalle simbol ces. buc 2,0000! 15,0000 30,000
Material: 15,0000 30,000
Transport: 0,0000 0,000
2 W1R06A2 |Electrod din teava de otel de doi toli si jumatatepentru legarea la m 75,0000 62,1798 4 663,487
pamant in teren tare Material: 33,4133 2 505,995
Manopera: 26,1666 1962,492
Utilaj: 2,6000 195,000
Transport: 0,0000 0,000
3 EG08B1 Conducta de legare la pamint, a instalafiei de paratrisnel sau a m 90,0000 40,5727 3 651,546
instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata ih pamant, Material: 6,9069 621,624
inclus_iv séParea si umplerea $anI9|}:Ii, conducta fiind din banda de Manopera: 33 6658 3029922
otel zincata, de 40x4 mm, monlata in teren tare Utilaj- 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4 TSAD2F1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m mc 30,0000 54,4950 1 634,850
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la Material: 0,0000 0,000
funde_atii.c?na!e,subso[uﬁ,drenuri,trepte f:Ie infratire etc. in pamant Manopera: 54,4950 1 634,850
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare ——
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5 TSDO1C1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 30,0000 10,4873 314,618
gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv Material: 0,0000 0,000
Manopera: 10,4873 314,618
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6 TSD04D1 |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 30,0000 16,5944 497,832
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat Material: 0,3670 11,010
de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv Manopera: 16,2274 486,822
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7 W1P08BA  |Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice | buc 1,0000 44,0072 44,007
la constructii Material: 0,4112 0411
Manopera: 43,5960 43,596
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
8 W1R04A2 |Conductor de egalizare pentru legarea la pamant, montat in kg 50,0000 29,0591 1 452,954
exterioare un conductor in teren tare Material: 0,2147 10,736
Manopera: 24,2944 1214,718
Utilaj: 4,5500 227,500
Transport: 0,0000 0,000
8.1 14172548 Banda zincala 25x4 kg 51,5000 4,5000 231,750
Material: 45000 231,750
Transport: 0,0000, 0,000
9 EI01B1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12 mm buc 30,0000 4,8440 145,320
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 4,8440 145,320
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
9.1 6313368 Diblu cu expandare marimea 12 buc 30,0000 3,8543 115,630
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Material: 3,8543 115,630
Transport: 0,0000 0,000
10 Piesa de racordare a conductorului instalatiei de protectie buc 1,0000 13,3210 13,321
impotriva trasnetului la diverse parti metalice ale constructiei Material: 0,0000 0,000
Manopera: 13,3210 13,321
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
10.1 Bara principala de egalizare a potentialelor, montat in exteriorul constructiei , la care se buc 1,0000 139,5167 139,517
vor lega toatele elementele metalice ale constructiei, tevi melalice, etc, conform scheme Material: 139,5167| 139,517
elecirice (Banda olel 4x40) Transport: 0,0000 0,000
11 RPCEO0B6A1 [Asimilat - protectia sudurilor cu bitum topit la priza de pamant mp 1,0000 19,0109 19,011
Material: 15,8050 15,805
Manopera: 2,9059 2,906
Utilaj: 0,3000 0,300
Transport: 0,0000 0,000
12 TRITAAO01F |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la |tona 4,0000 10,8990 43,596
3 10m rampa sau teren-auto cate Material: 0,0000 0,000
Manopera: 10,8980 43,596
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
13 TRAO01A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 4,5000 19,5000 87,750
autobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 19,5000 87,750
14 TRI1AAQ8F |Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport  [tona 4,5000 8,4770 38,146
3 pina la 10m auto-rampa,teren categ. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 8,4770 38,146
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
15 TRBO1B13 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 4,5000 21,9431 98,744
aruncare grupa 1-3 distanta 30m Material* 0,0000 0,000
Manopera: 21,9431 98,744
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
16 W1R11A  (Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi galvanizate buc 32,0000 3,3301 106,565
m12x40 Material: 0,9081 29,061
Manopera: 2,4220 77,504
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 378,7932
"Total greutate materiale (tone) 3,6732
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 3 724,525 9 174,371 424,600 87,750 13411,246
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 206,423 0,000 0,000 206,423
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 3 724,525 9 380,794 424,600 87,750 13 617,669
Cheltuieli indirecle 10,0000% 1361,767
Profit 5,0000% 748,972
Total General fara TVA 15 728,408
TVA (19%) 2 988,398
TOTAL GENERAL (Lei) 18 716,806
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI
Obiectul: Cladire Spital

Devizul: Instalatii electrice - echipotentializare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 EAD2A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil m 270,0000 12,4433 3 359,681
neplastifiata, IPEY, montat Ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 1,7865 482,345
exterior de 16 mm, montat ingropat Manopera: 10.6568 2877 338
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2 EB02B1 Conducté de cupru, cu izolafie, introdusa in tuburi izolante saude | m 200,0000 1,0402 208,040
protectie de orice fel, conducta avand sectiunea 6 sau 10 mmp Material: 0,0714 14,280
Manopera: 0,9688 193,760
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2.1 14214186 Conductor rigid pentru utilizare generala (sectiuni 0,5 - 500 mmp) c. fy 1x6 m 206,0000 3,0600 630,360,
Material: 3,0600) 630,360
Transport: 0,0000 0,000
3 EB02B1 Conducta de cupru, cu izolalie, intredusa in fuburi izolante saude | m 90,0000 1,0402 93,618
protectie de orice fel, conducta avand sectiunea 6 sau 10 mmp Material: 0,0714 6,426
Manopera: 0,9688 87,192
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3.1 14148012 Conductor rigid pentru utilizare generala (secliuni 0,5 - 500 mmp) fy 1x10 mmp m 92,7000 4,4333 410,970
Material: 4,4333 410,970
Transport: 0,0000 0,000
4 EB02C1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa in tuburi izolante saude | m 70,0000 1,1032 77,225
protectie de orice fel, conducta avand sectiunea 16 mmp Material: 0,1344 9,409
Manopera: 0,9688 67,816
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4.1 14214187 Conductor rigid pentru utilizare generala (sectiuni 0,5 - 500 mmp) c. fy 1x16ru m 72,1000 7,6300 550,123
Material: 7,6300 550,123
Transport: 0,0000 0,000
4.2 5204247 Clema de legatura cu-al 16-25 mmp buc 3,5000 2,8576 10,352
Material: 2,9576 10,352
Transport: 0,0000 0,000
5 EB02D1 Conducta de cupru, cu izolafie, introdusa Tn tuburi izolante saude | m 50,0000 1,6125 80,625
protectie de orice fel, conducta avand sectiunea 25 sau 35 mmp Material: 0,1593 7.965
Manopera: 1,4532 72,660
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5.1 4826957 Conductor fy 1x 25 5 6865 m 51,5000 15,5767 802,203
Material: 15,5767 802,203
Transport: 0,0000 0,000
52 5204247 Clema de legatura cu-al 16-25 mmp buc 1,5000 2,9576 4,436
Material: 2,9578 4,436
Transport: 08,0000 0,000
6 EB15B1 Numere si etichete, pentru brangamente, coloane electrice, circuite | buc |  200,0000 2,1798 435,960
telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice Material: 0,0000 0,000
sau cable electrice Manopera: 2,1798 435,960
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6.1 6719689 Elichela lubulare PVC buc 200,0000 0,0600 12,000
Material: 0,0600 12,000
Transport: 0,0000| 0,000
7 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, buc 70,0000 1,6954 118,678
tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp Material: 0,0000 0,000
(exclusiv) IManopera: 1,6954 118,678
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Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
8 EF09B1 Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, buc 80,0000 6,2804 502,432
tablouri electrice), conducta avand sectiunea de 10 sau 16 mmp Material: 1,6786 134,288
Manopera: 4,6018 368,144
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
8.1 5203281 Papuc stantal din alama pentru cond.cupru 16x 8,2 mmp buc 80,0000 1,3000 104,000
Material: 1,3000 104,000
Transpori: 0,0000 0,000
9 EG14A# |Piesa de racordare a conductorului instalatiei de protectie buc 4,0000 13,3210 53,284
impotriva trasnetului la diverse parti metalice ale constructiei Material: 0,0000 0,000
Manopera: 13,3210 53,284
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
9.1 14132796 Bara secundara de egalizare a potentialelor, montata in interiorul constructiel (care se va | buc 4,0000 64,0667 256,267
lega la bara principala de egalizare a potentialelor), la care se vor lega loatele Material: 64,0667 256,267
eleme_n!ele metalice ale constructiei si insialatiilor, levi metalice, etc, conform scheme Transport 0,0000 0,000
electrice {Banda otel 4x40)
10 EF10A1 Legéatura electrica (conexiune), intre girul de cleme i aparate sau | buc 50,0000 2,1798 108,990
ntre aparate, Tn tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu Material: 0,0000 0,000
secliunea pind la 6 mmp, avand lungimea de pinala 0,6 m Manopera: 21798 108,990
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
11 ATD21A Cleme de sir pt circuite electrice pina la 16a buc 80,0000 5,5950 447,599
Material: 0,9934 79,475
Manopera: 4,6016 368,125
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
12 14022976 |Surub cap hexagonal m4-+piulita buc 100,0000 0,5000 50,000
Malerial: 0,5000 50,000
Transport: 0,0000 0,000
13 IC35F1 Asimilat - Brida de prindere pe conducte de otel pentru legaturile | buc 75,0000 9,4228 706,712
de echipotentializare Material: 0,2192 16,442
Manopera: 9,2036 690,270
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
14 14063077 |Brida fixare teava 20- 1/2 buc 20,0000 8,0000 160,000
Material: 8,0000 160,000
Transport: 0,0000 0,000
15 14063084 |Brida fixare teava 25 -3/4 buc 30,0000 10,0000 300,000
Material; 10,0000 300,000
Transport: 0,0000 0,000
16 14063091 (Brida fixare teava 32 - 1 buc 15,0000 12,0000 180,000
Material: 12,0000 180,000
Transport: 0,0000 0,000
17 14063098 |Brida fixare teava 40 -11/4 buc 10,0000 15,0000 150,000
Material: 15,0000 150,000
Transport: 0,0000 0,000
18 4546021  |Clema cu talpa 8mm buc 50,0000 13,0000 650,000
Material: 13,0000 650,000
Transport: 0,0000 0,000
19 W1001A |Intreruperea si repunerea sub tens. a lea 6-20kv buc 1,0000 339,0800 339,080
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 339,0800 339,080
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
20 VC22A1 Dispoziliv sustinere ancor pentru aparat,canale piese spec gala kg 10,0000 4,3873 43,873
conf din,otel prof. greut pe buc sub 5 kg. Material: 3,1763 31,763
Manopera: 1,2110 12,110
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
21 VC23A1 Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese kg 6,0000 18,0509 108,305
spec. din otel prof. greut/buc sub 5 kg. Material: 4,9968 29,081
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Manopera: 13,0541 78,325
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
22 RPCU11A1 [Executarea de ganturi pentru montarea conductelor cu secfiunea m 216,0000 4,3596 941,674
sub 30 cmp Tn zidarie de cérdmid3 cu mortar de var si adaos de Malerial: 0,0000 0,000
ciment Manopera: 4,3596 941,674
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
23 EIO5B1 Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a m 216,0000 3,7620 812,586
conductelor punte (INTENC) asezate pe plangeul de beton un tub, Material: 1,3400 289,434
cu diametrul de 21-50 mm Manopera: 2,4220 523,152
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
24 RPCT49A1 |Forarea mecanici a gaurilor de 5 cm in zidérie de céramid3 si buc 50,0000 54125 270,626
elemente de beton armate cu grosimea de 20cm Material: 0,0004 0,018
Manopera: 27122 135,608
Utilaj: 2,7000 135,000
Transport: 0,0000 0,000
25 EI01A1 Diblu metalic cu diametrul nominal de 6-8 mm buc | 150,0000 3,6330 544,950
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 3,6330 544,950
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
25.1 14210086 Diblu cu expandare marimea 6 + surub x40 buc 150,0000 3,0000 450,000
Material: 3,0000 450,000
Transport; 0,0000 0,000
26 RPCU12E1 [Strépungeri Tn plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor | buc 15,0000 15,5006 232,508
necesare trecerii conductelor in plangee de 18-22 cm grosime cu Material: 0,0000 0,000
sectiunea stréapungerii sub 150 cm Manopera: 15,5006 232,508
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
27 RPCU19A2 |Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plangee cu grosimea | buc 15,0000 13,6097 204,146
plangeului de peste 10 em Material: 0,0465 0,698
Manopera: 13,5632 203,448
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
28 TRAO2A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul (tona 0,5000 27,0000 13,500
pe dist= 15 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 27,0000 13,500
29 TRBO5A15 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |{ona 0,5000 65,8782 32,939
kg distanta 50m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 65,8782 32,939
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 350,3719
Total greutate materiale (tone) 3,3414
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 5 823,233 8 486,008 135,000 13,500 14 457,741
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 190,935 0,000 0,000 190,935
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 5 823,233 8 676,943 135,000 13,500 14 648,676
Cheltuieli indirecte 10,0000% 1464,868
Profit 5,0000% 805,677
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Total General fara TVA

16 919,221

TVA (19%)

3 214,652

TOTAL GENERAL (Lei)

20 133,873
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA SI AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii electrice semnalizare incendiu

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 EAD2A1 Tub izolant, de protectie, etang, IPE, din policlorurd de vinil m 600,0000 12,4433 7 465,957
neplastifiatd, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul Material: 1,7865 1071,877
exterior de 16 mm, montat ingropat Manopera: 10,6568 6 394,080
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2 EA18A1 Doz centralizatoare, din tabla, pentru conductori, montati in buc 20,0000 39,6922 793,843
tuburile coloanelor individuale sau colective, avand dimensiunile Material: 18,1364 362,727
de 200x100x100 mm Manopera: 21,5558 431,116
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3 EBO2A1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa Tn tuburi izolante saude | m 600,0000 0,7812 468,702
) protectie de orice fel, conducta avand sectiunea piné la 4 mmp Material: 0,0548 32,742
Manopera: 0,7266 435,960
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport; 0,0000 0,000
3.1 14180446 Cablu incendiu etk j-y(st)y 2x2x0.8 fir masiv de cupru m 618,0000 1,4817 921,850
Material: 1,4917 921,850
Transpart: 0,0000| 0,000
4 ET04A3+ |Montaj sursa de alimentare, simpla de putere mare / UPS (peste | buc 1,0000 182,3552 182,355
1000 W)-Sursa 220-12/24V Material: 172,1828 172,183
Manopera: 10,1724 10,172
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5 ATE36B17 |Verificarea: verif sist distribuit de cond pentru calculator con prfara | buc 1,0000 926,4200 926,420
it funct(nr interfete standard)xn ore Material: 0,0000 0,000
Manopera: 629,7200 629,720
Utilaj: 296,7000 296,700
Transport; 0,0000 0,000
6 RPCT49C1 |Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si buc 70,0000 8,1188 568,319
elemente de beton armate cu grosimea de 30cm Material: 0,0004 0,026
Manopera: 4,0685 284,793
Utilaj: 4,0500 283,500
Transport: 0,0000 0,000
7 RPCU11A1 |Executarea de sanfuri pentru montarea conductelor cu secfiunea m 180,0000 4,3596 784,728
sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de Material: 0,0000 0,000
ciment Manopera: 4,3596 784,728
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
8 El10A% Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de prolectie asezate pe | m 180,0000 2,6528 477,499
planseul de beton un tub cu diametrul exterior pana la 16 mm Material: 0,7152 128,731
Manopera: 1,9376 348,768
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
9 RPCU18A1 [Asluparea cu mortar de ipsos a gaurilor din perefi, dupé montarea | buc 70,0000 3,4610 242,267
conductelor Material: 0,0704 4,928
Manopera: 3,3906 237,339
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
10 RPCU12D2 [Strapungeri Tn plansee de belon armat pentru realizarea g&urilor buc 10,0000 18,4070 184,070
necesare trecerii conductelor in plangee de 14-17 c¢m grosime cu Material: 0,0000 0,000
secliunea strapungerii de 151-300 cmp Manopera: 18,4070 184,070
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Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
11 1C39B1 Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea buc 70,0000 10,1524 710,668
conductelor prin plansee d=1 1/4 toli Material: 21598 151,186
Manopera: 7,9926 559,482
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
12 EI01A# Asimilat - Sistem de fixare si dibluri buc| 400,0000 8,1330 3 253,200
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 3,6330 1 453,200
Utilaj: 4,5000 1 800,000
Transport: 0,0000 0,000
13 ATD19B Legarea conductoarelor la cleme,repartitoare sau la bornele buc 50,0000 6,6674 333,370
aparatelor prin:lipire Material: 0,8553 42,767
Manopera: 5,8121 290,604
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
14 RPCU19A2 |Astupare cu moriar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea | buc 10,0000 13,6097 136,097
plangeului de peste 10 cm Material: 0,0465 0,465
Manopera: 13,5632 135,632
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
15 TRBO5A23 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale incomode sub |tona 0,8000 59,0966 47,277
25 kg distanta 30m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 59,0966 47,277
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
16 RplzC43A |Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata | mp 10,0000 11,8688 118,688
% minerala, sau similare Material: 0,2670 2,670
Manopera: 11,3834 113,834
Utilaj: 0,2184 2,184
Transport: 0,0000 0,000
17 CQ17A+ |Tavane false executate din placi de gips-cation, montat pe schelet | mp 10,0000 61,4524 614,524
metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa executat cu Material: 39,5266 395,266
un strat de placi de gips-carton Manapera: 20,5870 205,870
Utilaj: 1,3388 13,388
Transport: 0,0000 0,000
17.1 20010044 Placa GK 12,5 ignifugata mp 10,1000 7,1000) 71,710
Material: 7,1000 71,710
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 518,0283
Total greutate materiale (tone) 2,1003
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 3 359,127 12 546,645 2 395,772 0,000 18 301,544
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Caontributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 282,300 0,000 0,000 282,300
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 3359,127 12 828,945 2 395,772 0,000 18 583,843
Cheltuieli indirecte 10,0000% 1 858,384
Profit 5,0000% 1022,111
Total General fara TVA 21 464,339
TVA (19%) 4 078,224
TOTAL GENERAL (Lei) 25 542,564
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA SI AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii termice - Agent frigorific (freon)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 FEO3A1 Asimilat - Teava cupru preizolata pentru instalatie frigorifica m 400,0000 43,3065 17 322,591
De=6,35 mm (1/4") Material: 11,0801 4432,029
Manopera: 32,2264 12 890,562
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2 FE03B1[1] |Asimilat - Teava cupru preizolata pentru instalatie frigorifica m 500,0000 57,0479 28 523,951
De=9,52 mm (3/8") Material: 24,8215 12410,748
Manopera: 32,2264 16 113,203
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3 FE03B2 Asimilat - Teava cupru preizolata pentru instalatie frigorifica m 450,0000 51,7356 23 281,010
De=12,7 mm (1/2") Material: 19,5092 8 779,127
Manopera: 32,2264 14 501,882
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4 FED3C2 Asimilat - Teava cupru preizolala pentru instalatie frigorifica m 140,0000 57,3146 8 024,038
De=15,9 mm (5/8") Material: 23,8580 3340,123
Manopera: 33,4565 4 683,915
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5 FEO3C3  |Asimilat - Teava cupru preizolata pentru instalatie frigorifica m 120,0000 58,6566 7 038,787
De=19,1 mm (3/4") Material: 25,2000 3 024,002
Manopera: 33,4565 4 014,785
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6 FE0O3D2  |Asimilat - Teava cupru preizolata pentru instalatie frigorifica m 100,0000 62,4677 6 246,767
De=22,2 mm (7/8") Material: 26,8444 2 684,441
Manopera: 35,6233 3 562,326
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7 FE03D3  |Asimilat- Teava cupru preizolata pentru instalatie frigorifica m 100,0000 75,6677, 7 566,767
De=28,6 mm (1") Material: 40,0444 4 004,441
Manopera: 35,6233 3 562,326
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
8 FEO3E1 Asimilat- Teava cupru preizolata pentru instalatie frigorifica m 80,0000 93,1605 7 452,840
De=34,9mm Material: 47,3394 3787,153
Manopera: 45,8211 3 665,687
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
9 FEO3E2 Asimilat- Teava cupru preizolata pentru instalatie frigorifica m 80,0000 100,6405 8 051,240
De=41,3mm Material: 54,8194 4 385,553
Manopera: 45,8211 3 665,687
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
10 IC34H1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 10,0000 12,7925 127,925
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,6825 6,825
inclusiv Manopera: 12,1100 121,100
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
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10.1 65895701 Ramfficatie refnet D=6.3x6.3x6.3 mm buc 10,0200 120,0000 1202,400
Material; 120,0000) 1 202,400

Transport: 0,0000 0,000

11 IC34H1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 8,0000 12,7925 102,340
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,6825 5,460

inclusiv Manopera: 12,1100 96,880

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

1.1 65895702 Ramificatie refnel D=0,52x6.3x6.3 mm buc 8,0160 135,0000 1 082,160
Material: 135,0000 1 082,160

Transport: 0,0000 0,000,

12 IC34H1# (Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 12,0000 12,7925 153,510
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,6825 8,190

inclusiv Manopera: 12,1100 145,320

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

12.1 65895703 Ramificatie refnet D=8,52x9,52x6.3 mm bug 12,0240 135,0000 1 623,240
Material: 135,0000 1 623,240,

Transpari: 0,0000 0,000

13 IC34H1#  [Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 4,0000 12,7925 51,170
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,6825 2,730

inclusiv Manopera: 12,1100 48,440

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

13.1 65895704 Ramificalie refnet D=9,52x9,52x8,52mm buc 4,0080 135,0000 541,080
Material: 135,0000 541,080

Transport: 0,0000 0,000,

14 IC34H1#  |Piese de legatura (fitinguri} cu 3 suduri din cupru montate prin buc 6,0000 12,7925 76,755
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,6825 4,095

inclusiv Manopera: 12,1100 72,660

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

14.1 65895705 Ramificatie refnet D=12,7x9,52x9,52 mm buc 6,0120 150,0000 501,800
Malerial: 150,0000 501,800

Transpori: 0,0000 0,000

15 IC34H1# [Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 6,0000 12,7925 76,755
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,6825 4,095

inclusiv Manopera: 12,1100 72,660

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

15.1 65895706 Ramificatie refnet D=12,7x12.7x12,7 mm buc 56,0120 150,0000 901,800
Material: 150,0000 901,800

Transporl: 0,0000 0,000

16 IC34H1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 8,0000 12,7925 102,340
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,6825 5,460

inclusiv Manopera: 12,1100 96,880

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

16.1 65895707 Ramificalie refnet D=15,9x12.7x12,7 mm buc 8,0160 165,0000 1322,640
Material: 165,0000 1 322,640

Transport: 0,0000 0,000

17 IC3411# Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 10,0000 15,2998 152,998
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 mm Material: 0,7678 7,678

Manopera; 14,5320 145,320

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

17.1 65895708 Ramificatie refnet D=19,1x12.7x15,9 mm buc 10,0300 180,0000 1 805,400
Material: 180,0000) 1 805,400

Transport: 0,0000 0,000

18 IC3411# Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin bue 8,0000 15,2998 122,399
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 mm Material: 0,7678 6,143

Manopera: 14,5320 116,256

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

18.1 65895709 Ramificalie refnel D=19,1x12.7x19,1 mm buc 8,0240/ 180,0000 1444,320
Material: 180,0000 1444320

Transport: 0,0000 0,000
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19 IC34K1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 8,0000 22,8218 182,574
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm Material: 1,0238 8,190

Manopera: 21,7980 174,384

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

19.1 65895710 Ramificatie refnet D=28,6x15,9x19,1 mm buc 8,0640 230,0000] 1 854,720
Material: 230,0000 1854,720

Transporl: 06,0000 0,000|

20 IC34J1#  |Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru mentate prin buc 12,0000 19,0182 228,218
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm Material: 0,8532 10,238

Manopera: 18,1650 217,980

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

20.1 65895711 Ramificatie refnet D=22,2x15,9x19,1 mm buc 12,0600 195,0000 2 351,700
Material; 185,0000 2 351,700

Transport: 0,0000 0,000

21 IC34K1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 4,0000 22,8218 91,287
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm Material: 1,0238 4,095

Manopera: 21,7980 87,192

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

21.1 65895712 Ramificatie refnet D=28,6x15,9x22,2 mm buc 4,0320 230,0000) 927,360
Material: 230,0000) 927,360

Transport; 0,0000 0,000

22 IC34A1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 28,0000 8,9036] 249,300
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,4266 11,944

Inelusiv Manopera: 8,4770 237,356

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

22.1 1308545001  |Adaplor 6,35mm x1/4" buc 28,0280 2,0000 56,056
Material: 2,0000 56,056

Transport: 0,0000 0,000

23 IC34A1#  |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin bue 10,0000 8,9036 89,036
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,4266 4,266

inclusiv Manopera: 8,4770 84,770

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

23.1 1398545002  [Adaptor 9.52mm x3/8" buc 10,0100, 3,0000 30,030
Malerial: 3,0000 30,030

Transport: 0,0000 0,000

24 IC34A1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 32,0000 8,9036 284,915
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material’ 0,4266 13,651

inclusiv Manopera: 8,4770 271,264

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

24.1 1398545002  |Adaptor 12,7mm x1/2" buc 32,0320 3,3000 105,706
Material: 3,3000 105,706

Transport: 0,0000 0,000

25 IC34A1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 8,0000 8,8036 71,229
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,4266 3,413

inclusiv Manopera: 8,4770 67,816

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

25.1 1398545003  |Adaplor 15,9mm x5/8" buc 8,0080 7,0000 56,056
Material: 7,0000 56,056

Transport: 0,0000 0,000

26 IC34C1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 6,0000 12,7072 76,243
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm Material: 0,5972 3,583

Manopera: 12,1100 72,660

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

26.1 1398545004  |Adapor 22.2mm x7/8" buc 6,0180 5,0000 30,090
Material; 5,0000 30,080

Transparl: 0,0000 0,000

27 IC34D1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 10,0000 15,2182 152,182
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm Material: 0,6862 6,862
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Manopera: 14,5320 145,320

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

27.1 1398545005  |Adaptor 28,6mm x1" buc 10,0500 8,0000 80,400
Material: 8,0000 80,400

Transpori: 0,0000 0,000,

28 IC34E1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin bue 10,0000 17,8109 178,109
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm Material: 0,8569 8,569

Manopera: 16,9540 169,540

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

28.1 14033630 Adaptor 34.9mm x1 /4" buc 10,0700 12,1580 122,431
Material: 12,1580 122,431

Transport: 0,0000 0,000

29 IC34E1#  |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 10,0000 17,8109 178,109
sudura cu feava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm Material: 0,8569 8,569

Manopera: 16,9540 169,540

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

29.1 13919323 Adaptor 31.3mm x1 1/2" buc 10,0700 12,1600 122,451
Material: 12,1600 122,451

Transport: 0,0000! 0,000

30 IC35C1 Bratari pentru fixarea tevi. otel |a Instalatie incalz. sau gaze buc | 1 350,0000 6,7059 9 052,943
Montare in zid caram. sau beton d= 1/2 toli Material: 0,6509 878,693

Manopera: 6,0550 8 174,250

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

31 1C35D1 Bratari penfru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc| 260,0000 6,7208 1747,409
Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 foli Material: 0,6658 173,110

Manopera: 6,0550 1 574,300

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

32 IC35E1 Bratari pentru fixarea tevi. otel |a Instalatie incalz. sau gaze buc | 100,0000 6,7443 674,426
Montare in zid. caram. sau befon d=1 toli Material: 0,6893 68,926

Manopera: 6,0550 605,500

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

33 1C35F1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 100,0000 9,9003 990,034
Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 toli Material: 0,6967 69,674

Manopera: 9,2036 920,360

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

34 1C35G1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc| 100,0000 9,9174 991,740
Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/2 toli Malerial: 0,7138 71,380

Manopera: 9,2036 920,360

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

35 ID14B1 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 4,0000 6,6249 26,500
incalz. centrala cu d: 3/4 Material: 0,5699 2,280

Manopera: 6,0550 24,220

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

35.1 4201652 Robinet retinere ventil 3/4 pn 6 mufa ni522 buc 4,0000| 6,6198 26479
Material: 6,6198 26,479

Transpori: 0,0000 0,000

36 ID14B2 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 4,0000 6,6249 26,500
incalz. centrala cu d: 1 Material: 0,5699 2,280

Manopera: 6,0550 24,220

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

36.1 4201676 Robinet retinere venlil 1 pn 6 mufa ni522 buc 4,0000 7,9583 31,833
Material: 7,9583 31,833

Transporl: 0,0000 0,000

37 RPCT49B1 [Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de cardmida si buc 52,0000 6,5407 340,115
elemente de beton armate cu grosimea de 25cm Material: 0,0004 0,019
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Manopera: 3,3903 176,296

Utilaj: 3,1500 163,800

Transport: 0,0000 0,000

38 RPCU12D2 [Strapungeri In plangee de beton armat pentru realizarea gaurilor | buc 52,0000 18,4070 957,162
necesare trecerii conductelor in plangee de 14-17 cm grosime cu Material: 0,0000 0,000

sectiunea strapungerii de 151-300 cmp Manopera: 18,4070 957,162

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

39 IC39A1 Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea buc 52,0000 9,8401 511,685
conductelor prin plansee d=1 toli Material: 1,8475 96,070

Manopera: 7,9926 415,615

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

40 RPCU19A2 |Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plangee cu grosimea | buc 52,0000 13,6097 707,704
planseului de peste 10 cm Material: 0,0465 2,418

Manopera: 13,5632 705,286

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

41 IC40A1 Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea | buc 52,0000 9,3045 483,836
conductelor prin ziduri d=1 toli Material: 1,3119 68,221

Manopera: 7,9926 415,615

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

42 RPCU18A1 |Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupd montarea | buc 52,0000 3,4610 179,970
conductelor Material: 0,0704 3,661

Manopera: 3,3906 176,309

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

43 FI14A3 Vacuumarea si umplerea instal cu agent frigorific:freon 12 tona 0,3000 24 541,6307 7 362,489
Material: 24 173,6529 7 252,066

Manopera: 368,0779 110,423

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

44 VC22D1 Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale piese spec gata kg 50,0000 3,8866 194,329
conf din otel prof. greut pe buc peste 25 kg Material: 3,1600 157,999

Manopera: 0,7266 36,330

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

45 IE02A1 Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a Instalatie incalz mp 20,0000 10,8990 217,980
centr,supr. totala. incalz. este: pina la 100mp Material: 0,0000 0,000

Manopera: 10,8990 217,980

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

46 IEOBA1#  |Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire mp 20,0000 10,9926 219,852
centrala suprafata corpurilor fi... Material: 0,0000 0,000

Manopera: 7,9926 159,852

Utilaj: 3,0000 60,000

Transport: 0,0000 0,000

47 TRAOSA15 [Transport rutier materiale,semifabricate cu fona 4,0000 28,0000 112,000
aulovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15 Material: 0,0000 0,000

Manopera: 0,0000 0,000

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 28,0000 112,000

48 TRBO5A15 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |tona 4,0000 65,8782 263,513
kg distanta 50m Material: 0,0000 0,000

Manopera: 65,8782 263,513

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

Total manopera (ore) 3 515,7433
Total greutate materiale (tone) 15,2528
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 72 448,621 85 151,304 223,800 112,000 157 935,725
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 1915,904 0,000 0,000 1915,904
munca

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 72 448,621 87 067,208 223,800 112,000 159 851,629
Cheltuieli indirecte 10,0000% 15 985,163
Profit 5,0000% 8 791,840
Total General fara TVA 184 628,632
TVA (19%) 35 079,440

219 708,072

TOTAL GENERAL (Lei) ___

Proiectant,

Raporl generat cu programul Devizanline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii termice - Agent termic incalzire - Centrale de tratare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 IC33F1# |Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatile | m 100,0000 11,2440 1 124,396
de incalzire centrala cu diametrul de 54,0 mm Material: 0,3450 34,496
Manopera: 10,8990 1 089,900
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
1.1 3334661 Teava cupru bare DN 54 m 101,7000 78,0000 7 932,600
Material: 78,0000 7 932,600
Transport: 0,0000 0,000
2 IC34G1# |Piese de legatura {fitinguri) cu 2 suduri din cupru montale prin buc 20,0000 23,0777 461,555
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 54 mm Material: 1,2797 25,595
Manopera: 21,7980 435,960
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2.1 3334318 Cot din cupru la 90 grade,interior-exterior cu D = 54mm buc 20,2400 90,0000 1 821,600
Material: 90,0000 1 821,600
Transport: 0,0000 0,000
3 IC34G1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 30,0000 23,0777 692,332
sudura cu teava de cupru cu diametrul extetior de 54 mm Material: 1,2797 38,392
Manopera; 21,7980 653,940
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
3.1 7300540 Cot cupru 45 grf54 DN B4 buc 30,3600 39,0000 1 184,040
Material: 39,0000 1 184,040
Transport: 0,0000] 0,000
4 IC34G1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin bue 5,0000 23,0777 115,389
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 54 mm Material: 1,2797 6,399
Manopera; 21,7980 108,990
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4.1 3330932 Reduclie cupru DN 54x42 buc 5,0600] 25,2680 127,856
Material: 25,2680 127,856
Transport: 0,0000 0,000
5 1C3401 Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele | buc 6,0000 16,8801 101,341
fiind cu 3 insurub. pentru d=1 1/4 toli Material: 1,1474 6,884
Manopera: 15,7428 94,457
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5.1 3330769 Teu egal cupru f54 DN 54 woeste buc 6,0000 82,8500 497,100
Material: 82,8500 497,100
Transport: 0,0000 0,000,
6 IC34F1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru monlate prin buc 2,0000 20,4035 40,807
sudura cu leava de cupru cu diametrul exterior de 42 mm Material: 1,0275 2,055
Manopera: 19,3760 38,752
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7 IZH22A[1] |Asimilat |zolarea conduclelor cu cauciuc sintetic avand grosime de | m 100,0000 11,4803 1 148,028
20-80 mm. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 11,4803 1 148,028
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7.1 13881860 Izolalie elastomer d= 54 mm grosime perete 9 mm m 103,0000 2,2100 227,630
Material: 2,2100 227,630
Transport: 0,0000 0,000
8 ID14D1 Robinet de retinere cu venil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 4,0000 15,6629 62,652
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incalz. centrala cu d: 2 [Materiat: 1,1309 4,524

Manopera: 14,5320 58,128

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

8.1 4201705 Rabinet retinere ventil 2 pn 6 mufa ni522 buc 4,0000 22,9188 91,675
Material: 22,9188 91,675

Transpori: 0,0000 0,000

9 ID14D1 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 1,0000 15,6629 15,663
incalz. centrala cu d: 2 Material: 1,1309) 1,131

Manopera: 14,5320 14,532

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

9.1 46288601 Regulalor autemal de debit si vana de conlrol d 2 buc 1,0000 720,0000 720,000
Material: 720,0000 720,000

Transport: 0,0000! 0,000

10 ID14A1 Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 2,0000 4,4594 8,919
incalz. centrala cu d: 1/2 Material: 0,3420 0,684

Manopera: 4,1174 8,235

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

10.1 14035701 Aerisitor automal 1/2" buc 2,0000 20,9080 41,816
Material: 20,9080 41,816

Transport: 0,0000 0,000

11 ID14A1 Robinet de refinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie buc 2,0000 4,4594 8,919
incalz. centrala cu d: 1/2 Material’ 0,3420 0,684

Manopera: 4,1174 8,235

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

11.1 4202232 Robinet gelire recipienti dn1/2 cod 40800480 buc 2,0000 14,4883 28,977
Material: 14,4883 28,977

Transpari: 0,0000 0,000

12 IC54C1 Asimilat - Racord olandez u2 ng. filet inter-exterior din fonta buc 8,0000 39,4677 315,742
maleabila d =2 toli Material: 33,4127 267,302

Manopera: 86,0550 48,440

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

13 SD18XC  |Racord olandez sau cot cu racord olandez cu etansare plana, D=1 | buc 16,0000 9,8868 158,189
1/4-2" ata [Material: 2,6208 41,933

Manopera: 7,2660 116,256

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

13.1 14190589 Racord bronz mf pl imbinare prin sudura si filat 2&quot;x54mm buc 16,0000 52,4167 838,667
Material: 52,4167 838,667

Transport: 0,0000 0,000

14 IC35H1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc | 100,0000 9,9281 992,806
Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli Material: 0,7245 72,446

Manopera: 9,2036 920,360

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

15 IC37A1 Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate kg 150,0000 5,3284 799,260
recipienti div. pina la 2kg. incl. /buc Material: 0,0000 0,000

Manopera: 5,3284 799,260

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

151 6310017 Piesa metalica pentru fixare stelaje kg 150,0000 1,9420 291,306/
Material: 1,9420 291,306

Transpori: 0,0000 0,000

16 RPCT49B1 |Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si buc 20,0000 6,5407 130,814
elemente de beton armate cu grosimea de 25cm Material: 0,0004 0,007

Manopera: 3,3903 67,806

Utilaj: 3,1500 63,000

Transport: 0,0000 0,000

17 RPCU18A1 |Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupd montarea | buc 20,0000 3,4610 69,219
conductelor Material: 0,0704 1,408

Manopera: 3,3906 67,811
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Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
18 RPCU12D2|Strapungeri in plangee de beton armat pentru realizarea gaurilor | buc 10,0000 18,4070 184,070
necesare trecerii conductelor in plangee de 14-17 cm grosime cu Material: 0,0000 0,000
sectiunea strapungerii de 151-300 cmp Manopera: 18.4070 184,070
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
19 IC398C1 Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea buc 10,0000 10,3688 103,688
conductelor prin plansee d=1 1/2 toli Material: 2,3762 23,762
Manopera: 7,9926 79,926
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
20 RPCU19A2 |Astupare cu mortar de ciment a g&urilor din plangee cu grosimea | buc 10,0000 13,6097 136,097
plangeului de peste 10 cm Material: 0,0465 0,465
Manopera: 13,5632 135,632
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
21 CE25A#  |Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi ml 10,0000 8,8096 88,096
chituri sau masticuri polimerice Material: 0,3326 3,326
Manopera: 8,4770 84,770
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
21.1 2600312 Emulsie de bitum pentru hidroizolatii | 0,1000, 1,3000| 0,130
Malerial: 1,3000 0,130
Transpari: 0,0000 0,000
21.2 6102037 Chit etansare polimeric kg 1,5000 44,2633 66,395
Material: 44,2633 66,395
Transport: 0,0000| 0,000
22 TRAO5A15 |Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 3,0000 28,0000 84,000
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15 Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 28,0000 84,000
23 TRBO5A15 |Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 |1ona 3,0000 65,8782 197,634
kg distanta 50m Material: 0,0000) 0,000
Manopera: 65,8782 197,634
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
24 RplzC43A |Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata | mp 10,0000 11,8688 118,688
% minerala, sau similare Material: 0,2670 2,670
Manopera: 11,3834 113,834
Utilaj: 0,2184 2,184
Transport: 0,0000 0,000
25 CQ17A+ |Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet | mp 10,0000 61,4524 614,524
metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa executat cu Material: 39,5266 395,266
un strat de placi de gips-carton Manopera: 20,5870 205870
Utilaj: 1,3388 13,388
Transport: 0,0000 0,000
25.1 20010044 Placa GK 12,5 ignifugata mp 10,1000 7,1000 71,710
Malerial: 7,1000 71,710
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 275,8392
Total greutate materiale {tone) 0,8485
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 14 870,929 6 680,826 78,572 84,000 21714,327
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Confributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 150,319 0,000 0,000 150,319
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
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Total Cheltuieli Directe 14 870,929 6 831,144 78,572 84,000 21 864,645
Cheltuieli indirecte 10,0000% 2 186,465
Profit 5,0000% 1 202,555
Total General fara TVA 25 253,665
TVA (19%) 4798,196
TOTAL GENERAL (Lei) 30 051,862
Proiectant,

Raport generat cu programul De

de Softmagazin; www.devizanline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE SI DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii ventilatie-climatizare - Tubulatura - etaj 1

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 VAO01D06 |Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 1600-2500 mmcu | mp 96,0000 13,5941 1 305,034,
sect. rect. din tabla zinc de 0. 8 mm - (sectiune 500x700mm}) Material: 1,9695 189,070
Manopera: 11,6246 1 115,965
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
1.1 5736496 Reductie sect drept perim 1600 -2500 mm labla Zn 0,6mm mp 95,0000 38,2766 3 674,554
Material: 38,2766 3 674,554
Transport: 0,0000 0,000
2 VA01D06 |Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 1600-2500 mmcu | mp 88,0000 13,5941 1 196,281
sect. rect. din tabla zinc de 0. 8 mm (sectiune 400x700mm) Material: 1,9695 173,314
Manopera: 11,6246 1 022,968
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2.1 5736496 Reductie sect drept perim 1600 -2500 mm tabla Zn 0,8mm mp 88,0000 38,2766 3 368,341
Material: 38,2766, 3 368,341
Transport: 10,0000 0,000
3 VAD1D06 |Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 1600-2500 mmcu | mp 54,0000 13,5841 734,082
sect. rect. din tabla zinc de 0. 8 mm(sectiune 400x500mm) Material: 1,9695 106,352
Manopera: 11,6246 627,730
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
31 5736496 Reductie sect drept perim 1600 -2500 mm tabla Zn 0,8mm mp 54,0000 38,2766 2 066,936
Material: 38,2766 2 066,936
Transporl: 0,0000 0,000
4 VAO01C10 |Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 700-1600 mm cu mp 40,0000 16,9339 677,357
sect. rect. din tabla zinc de 0. 8 mm - (sectiune 400x400mm) Material: 1,9185 76,740
Manopera: 15,0154 600,617
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4.1 5760174 Canal drepl perim. 700-1600 mm rectang tabla Zn 0,8 mm mp 40,0000 35,3108 1 412,431
Material: 35,3108| 1412,431
Transporl: 0,0000 0,000
5 VAD1C10 [Canale drepentru gata conf, cu perim. sect. de 700-1600 mm cu mp 40,6000 16,9339 687,517
sect. rect. din tabla zinc de 0. 8 mm -(sectiune 300x400mm) Material: 1,9185 77,891
Manopera: 15,0154 609,627
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
51 5760174 Canal drepl perim. 700-1600 mm reciang.tabla Zn 0,8 mm mp 40,6000 35,3108 1 433,617
Material: 35,3108 1 433,617
Transport: 0,0000 0,000
6 VA01C10 [Canale drepentru gala conf. cu perim. sect. de 700-1600 mm cu mp 48,0000 16,9339 812,828
sect. rect. din tabla zinc de 0. 8 mm - (sectiune 300x300mm) Material: 1,9185 92,088
Manopera: 15,0154 720,741
Ultilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6.1 5760174 Canal drept perim. 700-1600 mm rectang.tabla Zn 0,8 mm mp 48,0000 35,3108 1694,917
Material: 35,3108 1 694,917
Transporl: 0,0000 0,000
7 VAD1C10 |[Canale drepentru gata conf. cu perim. sect. de 700-1600 mm cu mp 20,0000 16,9339 338,678
sect. rect. din tabla zinc de 0. 8 mm - (sectiune 300x200mm) Material’ 1,9185 38,370
Manopera: 15,0154 300,309
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
71 5760174 Canal drept perim. 700-1600 mm reclang.tabla Zn 0,8 mm mp 20,0000 35,3108 706,215

Pagina 104



Material: 35,3108 706,215

Transport: 0,0000 0,000

8 VAD4C04 |Piesa speciala gata conf cot sect drepentru cu perim de 700-1600 | mp 3,0000 22,0039 66,012
mm din tabla zincat 0 8 mm - (sectiune 300x200mm) Material: 5,0500) 15,153

Manopera: 16,9530 50,859

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

8.1 5753729 Cot secl.drep.cu perim 700 -1600 mm tabla zinc. 0,8mm mp 3,0000 61,0834 183,250
Material: 61,0834 183,250

Transpart: 0,0000 0,000

9 VAQ4C04 |Piesa speciala gata conf cot sect drepentru cu perim de 700-1600 | mp 7,2000 22,0039 158,428
mm din tabla zincat 0 8 mm - (sectiune 300x300mm) Material: 5,0509 36,366

Manopera: 16,9530 122,062

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

9.1 5753729 Col sect.drep.cu perim 700 -1600 mm tabla zinc. 0,8mm mp 7,2000 61,0834 439,800
Material: 61,0834, 439,800

Transport: 0,0000 0,000

10 VAD4C04 |Piesa speciala gata conf cot sect drepentru cu perim de 700-1600 | mp 12,0000 22,0039 264,047
mm din tabla zincat 0 8 mm - (sectiune 200x400mmy} Material: 5,0509 60,611

Manopera: 16,9530 203,436

Utilaj; 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

10.1 5753729 Col sect.drep.cu perim 700 -1600 mm tabla zinc. 0,Bmm mp 12,0000 61,0834 733,001
Material: 61,0834 733,001

Transpori: 10,0000 0,000

11 VAD4C04 |Piesa speciala gata conf cot sect drepentru cu perim de 700-1600 | mp 6,4000 22,0039 140,825
mm din tabla zincat 0 8 mm - (sectiune 400x400mm) Material: 5,0509 32,326

Manopera: 16,9530 108,499

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

i ifa! 5753729 Cot sect.drep.cu perim 700 1600 mm tabla zinc. 0,8mm mp 6,4000 61,0834 390,934
Material: 61,0834 390,934

Transport: 0,0000 0,000

12 VA04D02 |Piesa speciala gala conf. cot sect drepentru cu perim de mp 1,8000 13,7239 24,703
1600-2500 mm din tabla zincat. 0 8 mm - (sectiune 400x500mm) Material: 2,5837 4,651

Manopera: 11,1402 20,052

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

12.1 5753743 Cot sect.drep.cu perim 1600 -2500 mm 1abla zinc. 0,8mm mp 1,8000 73,9431 133,098
Material: 73,9431 133,098

Transport: 0,0000 0,000

13 VA04D02 [Piesa speciala gata conf. cot sect drepentru cu perim de mp 13,2000 13,7239 181,156
1600-2500 mm din tabla zincat. 0 8 mm - (sectiune 400x700mm) Material: 2,6837 34,105

Manopera: 11,1402 147,051

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

13.1 5753743 Col sect.drep.cu perim 1600 -2500 mm tabla zinc. 0,8mm mp 13,2000 73,9431 976,049
Material: 73,9431 976,049

Transport: 0,0000 0,000

14 VA04D02 |Piesa speciala gata conf. cot sect drepentru cu perim de mp 12,0000 13,7239 164,687
1600-2500 mm din tabla zincat. 0 8 mm - (sectiune 500x700mm) Material: 2,5837 31,004

Manopera: 11,1402 133,683

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

141 5753743 Cot secl.drep.cu perim 1600 -2500 mm tabla zinc. 0,8mm mp 12,0000 73,8431 887,317
Material: 73,9431 887,317

Transport: 0,0000 0,000

15 VAD4C12 |Piesa speciala gata conf reductie sect drepentru cu perim mp 1,5000 22,0039 33,006
700-1600 mm din tabla zincat 0 8 mm - (sectiune 300x300 — Material: 5.0509 7,576

300x200 mm) Manopera: 16,9530 25,430

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

181 5736472 Reductie sect drepl perim 700 -1600 mm tabla Zn 0,8mm mp 1,5000 38,2766 57,415
Material: 38,2766 67,415

Transpaort: 0,0000 0,000

16 VA04C12 |Piesa speciala gata conf reductie sect drepentru cu perim mp 3,0000 22,0039 66,012
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700-1600 mm din tabla zincat 0 8 mm - (sectiune 800x800 — |Ma[eria|; 5,0509 15,153

300x300 mm) Manopera: 16,9530 50,859

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

16.1 5736472 Reduclie sect drept perim 700 -1600 mm tabla Zn 0,8mm mp 3,0000 38,2766 114,830
Material: 38,2766 114,830

Transport; 0,0000 0,000

17 VA04C12 |Piesa speciala gata conf reductie sect drepentru cu perim mp 3,0000 22,0039 66,012
700-1600 mm din tabla zincat 0 8 mm - (sectiune 300x400 — Material: 5,0509 15,153

300x300 mm) Manopera: 16,9530 50,859

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

17.1 5736472 Reductie secl drept perim 700 -1600 mm tabla Zn 0,8mm mp 3,0000 38,2766 114,830
Material: 38,2766 114,830

Transport: 0,0000 0,000

18 VAD4C40 |Piesa speciala gata conf. schimbare sect circ perim de 700-1600 | mp 2,0000 22,0039 44,008
mm din tabla zincat 0 8 mm - (sectiune 300x300 — @250 mm) Material: 5,0508 10,102

Manopera: 16,9530 33,906

Utilaj; 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

18.1 5759266 Schimbare sect circ perim 700 -1600 mm {abla Zn 0,8mm mp 2,0000 69,5023 139,005
Material: 69,5023 139,005

Transpori: 0,0000 0,000

19 \VAD4C40 |Piesa speciala gata conf. schimbare sect circ perim de 700-1600 | mp 2,0000 22,0039 44,008
mm din tabla zincat 0 8 mm - (secfiune 300x200 — @200 mm) Material: 5,0509 10,102

Manopera: 16,9530 33,906

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

19.1 5759266 Schimbare sect circ parim 700 -1600 mm tabla Zn 0,8mm mp 2,0000 69,5023 139,005
Material: 69,5023 139,005

Transport: 0,0000 0,000

20 VA04C40 (Piesa speciala gata conf. schimbare sect circ perim de 700-1600 | mp 10,0000 22,0039 220,039
mm din tabla zincat 0 8 mm - (sectiune 200x200 — @250 mm) Material: 5,0509 50,500

Manopera: 16,9530 169,530

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

20.1 5759266 Schimbare secl circ perim 700 -1600 mm tabla Zn 0,8mm mp 10,0000 69,5023 605,023
Material: 69,5023 695,023

Transport: 0,0000 0,000

21 \VA04C40 |Piesa speciala gata conf. schimbare sect circ perim de 700-1600 | mp 10,0000 22,0039 220,039
mm din tabla zincat 0 8 mm - (sectiune 200x200 — @350 mm) Material: 5,0509 50,509

Manopera: 16,9530 169,530

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

21.1 5759266 Schimbare sect circ perim 700 -1600 mm 1abla Zn 0,8mm mp 10,0000 69,5023 695,023
Material: 68,5023 695,023

Transport: 0,0000 0,000

22 \VAD4C40 |Asimilat - Piesa speciala gata conf. racord pe suprafata dreapta mp 6,0000 22,0039 132,023
sect circ perim de 700-1600 mm din tabla zincat 0 8 mm - Material: 5,0509 30,305

(secliune — 200 mm) Manopera: 16,9530 101,718

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

22.1 57592601 Racord pe suprafala dreapta tabla zincata 0.8mm mp 6,0000 69,5023 417,014
Material: 69,5023 417,014

Transpori: 0,0000 0,000

23 VA04C40 |Asimilat - Piesa speciala gata conf. racord pe suprafata dreapta mp 10,0000 22,0039 220,039
sect circ perim de 700-1600 mm din tabla zincat 0 8 mm - Material: 5,0509 50,509

(sectiune — @350 mm) Manopera: 16,9530 169,530

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

23.1 57592601 Racord pe suprafata dreapla tabla zincata 0.8mm mp 10,0000 69,5023 695,023
Material: 69,5023 695,023

Transport: 0,0000 0,000

24 VA04C12 |Asimilat - Piesa speciala gata conf racord rectangular, din tabla mp 18,0000 22,0039 396,070
zincat 0 8 mm - (sectiune 400x700mm) Material: 5,0509 90,916

Manopera: 16,9530 305,155

Pagina 106



Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

24.1 57364701 Racord rectangular tabla Zn 0,8mm mp 18,0000 38,2766 686,979
Material; 38,2766 688,979

Transport: 0,0000 0,000

25 VA04C12 |Asimilat - Piesa speciala gata conf racord rectangular, din tabla mp 12,0000 22,0039 264,047
zincat 0 8 mm - (sectiune 300x400mm) Material: 5,0509 60,611

Manopera: 16,9530 203,436

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

25.1 57364701 Racord rectangular tabla Zn 0,8mm mp 12,0000 38,2766 459,319
Material: 38,2766 459,319|

Transport: 0,0000 0,000

26 VA04C12 [Asimilat - Piesa speciala gala conf racord rectangular, din tabla mp 11,0000 22,0039 242,043
zincat 0 8 mm - (sectiune 300x200mm) Material: 5,0509 55,560

Manopera: 16,9530 186,483

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

26.1 57364701 Racord reclangular {abla Zn 0,8mm mp 11,0000 38,2766 421,043
Material: 38,2766 421,043

Transparl: 0,0000 0,000

27 VA04C04  (Asimilat - Piesa speciala gata conf piesa tip S din tabla zincat 08 | mp 13,0000 22,0039 286,051
mm - (sectiune 400x700mm (Deviere verticala 100mm)) Material: 5,0509 65,661

Manopera: 16,9530 220,389

Utilaj: 0,0000 0,000

Transpori: 0,0000 0,000

27.1 57537201 Piesa tip S din tabla zinc. 0,8mm mp 13,0000 61,0834 794,084
Material: 61,0834 794,084

Transport: 0,0000 0,000

28 VAD4C04  |Asimilat - Piesa speciala gata conf piesa tip S din tabla zincat 0 8 | mp 3,9000 22,0039 85,815
mm - (sectiune 400x500mm (Deviere verticala 200mm)) Material: 5,0509 19,608

Manopera: 16,9530 66,117

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

28.1 57537201 Piesa tip S din tabla zinc, 0,8mm mp 3,9000 61,0834 238,225
Material: 61,0834 238,225

Transport: 0,0000 0,000

29 VA04C04 |Asimilat - Piesa speciala gata conf piesa tip S din labla zincat0 8 | mp 26,0000 22,0039 572,102
mm - (sectiune 400x400mm (Deviere verticala 100mm)) Material: 5,0509 131,323

Manopera: 16,9530 440,779

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

29.1 57537201 Piesa tip S din tabla zinc. 0,8mm mp 26,0000 61,0834 1 588,168,
Material: 61,0834 1 588,168

Transpori: 0,0000 0,000

30 VA04C04 [Asimilat - Piesa speciala gata conf piesa tip S din tabla zincat 0 8 | mp 19,5000 22,0039 429,076
mm - (sectiune 300x200mm (Deviere verticala 100mm)) Material: 5,0509 98,492

Manopera: 16,9530 330,584

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

30.1 57537201 Piesa tip S din tabla zinc. 0,Bmm mp 19,5000 61,0834 1191,126
Material: 61,0834 1191,126

Transport: 0,0000 0,000

31 VA04C04  [Asimilat - Piesa speciala gata conf piesa tip S din tabla zincat 0 8 | mp 16,0000 22,0039 352,063
mm - (sectiune 300x300mm (Deviere orizontala 200mm)) Material: 5,0500 80,814

Manopera: 16,9530 271,248

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

31.1 57537201 Piesa tip S din tabla zinc. 0,8mm mp 16,0000 61,0834 977,334
Material: 61,0834 977,334

Transperl: 0,0000 0,000

32 VA04C04 [Asimilat - Piesa speciala gata conf piesa tip S din tabla zincat 0 8 | mp 13,0000 22,0039 286,051
mm - (sectiune 300x200mm (Deviere orizontala 200mm)) Material: 5,0509 65,661

Manopera: 16,9530 220,389

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

32.1 57537201 Piesa tip S din tabla zinc. 0,8mm mp 13,0000 61,0834 794,084
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|Material: 61,0834 794,084

Transport: 0,0000 0,000

33 VB39C1 Capac vizitare pct. mas. gata confec. Montare pe. canale buc 50,0000 8,0803 404,015
rectangul det tip 60/272 tip a 0 80 mm Material: 0,5723 28,617

Manopera: 7,5080 375,398

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

33,1 13976872 Usa de vizitare 400x400 mm buc 50,0000 37,1000 1 855,000
Material: 37,1000 1 855,000

Transpori: 0,0000 0,000

34 VB39C1 Capac vizitare pct. mas. gata confec. Montare pe. canale buc 20,0000 8,0803 161,606
rectangul det tip 60/272 tip a0 80 mm Material: 0,5723 11,447

Manopera: 7,5080 150,159

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

34.1 588922 Usa de vizilare 250x250 buc 20,0000 41,1765 823,529
Material: 41,1765 823,529

Transpori: 0,0000 0,000

35 VB32D#  |Asimilat - capac tubulatura rectangulara 400x700mm buc 6,0000 55,7151 334,291
Material: 7,3443 44,066

Manopera: 46,5024 279,014

Utilaj: 1,8684 11,210

Transport: 0,0000 0,000

35.1 3666207 Tabla din zinc 0,80mm kg 5,4300 3,2000 17,376
Material: 3,2000 17,376

Transpori: 0,0000 0,000

36 VB32D#  |Asimilat - capac tubulatura rectangulara 400x500mm buc 4,0000 55,7151 222,861
Material: 7,3443 29,377

Manopera: 46,5024 186,010

Utilaj: 1,8684 7474

Transport: 0,0000 0,000

36.1 3666207 Tabla din zinc 0,80mm kg 3,6200 3,2000] 11,584
Material: 3,2000 11,584

Transport: 0,0000 0,000

37 VB32D#  |Asimilat - capac tubulatura rectangulara 400x400mm buc 2,0000 55,7151 111,430
Material: 7,3443 14,689

Manopera: 46,5024 93,005

Utilaj: 1,8684 3,737

Transport: 0,0000 0,000

374 3666207 Tabla din zinc 0,80mm kg 1,6100] 3,2000 5,792
Material: 3,2000 5,792

Transport: 0,0000 0,000

38 VB32D#  |Asimilat - capac tubulatura rectangulara 300x400mm buc 4,0000 55,7151 222,861
Material: 7,3443 29,377

Manopera: 46,5024 186,010

Utilaj: 1,8684 7474

Transport: 0,0000 0,000

38.1 3666207 Tabla din zinc 0,80mm kg 3,6200 3,2000 11,584
Material: 3,2000 11,584

Transport: 0,0000 0,000

39 VB32D#  |Asimilat - capac tubulatura rectangulara 300x300mm buc 6,0000 55,7151 334,291
Material: 7.3443 44,066

Manopera: 46,5024 279,014

Utilaj: 1,8684 11,210

Transport: 0,0000 0,000

39.1 3666207 Tabla din zinc 0,80mm kg 5,4300 3,2000 17,376,
Material: 23,2000 17,376

Transpori: 0,0000 0,000

40 VB32D# Asimilat - capac tubulatura rectangulara 300x200mm buc 4,0000 55,7151 222,861
Material: 7,3443 29,377

Manopera: 46,5024 186,010

Utilaj: 1,8684 7474

Transport: 0,0000 0,000

40.1 3666207 Tabla din zinc 0,80mm kg 3,6200 3,2000 11,584
Material: 3,2000 11,584

Transport: 0,0000 0,000

41 VBO1A1 Clapeta de reglare bif. contra greut. antifoc gata confec. perim. buc 12,0000 10,7771 129,325
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700-1500 mm Monlare pe canal rectangulare Material: 4,0207 48,248
Manopera: 6,7564 81,077
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
41.1 14080390 Ciapela de reglaj dp fi 350 diametru (mm) 350 constructie (perete) izolai niko buc 12,0000 811,2333, 9 734,800
Malerial: 811,2333 9734,800
Transport: 0,0000 0,000
42 VBO1A1 Clapeta de reglare bif. contra greut. antifoc gata confec. perim. buc 2,0000 10,7771 21,554
700-1500 mm Montare pe canal rectangulare Material: 4,0207 8,041
Manopera: 6,7564 13,513
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
42.1 14090384 Clapeta de regiaj debit 250 buc 2,0000 570,9917| 1141,983
Material: 570,9917 1141,983
Transpori: 0,0000 0,000,
43 VBO1A1 Clapeta de reglare bif. contra greut. antifoc gata confec. perim. buc 20,0000 10,7771 215,542
700-1500 mm Montare pe canal rectangulare Material: 4,0207 80,414
Manopera: 6,7564 135,128
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
43.1 14090378 Clapeta de reglaj debit fi 200 buc 20,0000 465,2250 9 304,500
Material: 465,2250 8 304,500
Transport: 0,0000 0,000
44 IZH03B Izolarea conductelor de saltele din vata de sticla, vata mineral tip | mp 96,0000 23,6835 2 273,619
| sau vatd mineral tip P, pe carton ondulat, confecfionate pe Material: 3,7350 358,557
santier, avind grosimea de 20 ; 30 ; 40 si 50 mm la conducte cu Manopera: 19.9486 1915.062

i i te termoizolatie peste 35 cm - . -
circumferinia peste termoizolatie pe Utila)- 0,0000 0.000
Transport: 0,0000 0,000
44.1 5200568705  [Vata minerala de sticla 50 mm grosime mp 97,7270 4,9500 483,749
Malerial; 4,9500 483,749
Transpori: 0,0000| 0,000
45 1Z109AA1 Protectia termoizolatiei la conducte cu tabld neagré sau zincata de | mp 96,0000 7,5775 727,439
0,8/mm grosime, fixatd cu guruburi cu cap crestat semirotund, Material: 0,0208| 2,001
autofiletante, avand circumferinfa conductei peste termoizolatie Manopera: 7 5568 725437

intre 0,90 gi 1,60 m, confectionar = . - >
intre 0,90 5i 1,60 m, confectionare Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
45.1 3666207 Tabla din zinc 0,80mm kg 681,3120 3,2000 2 180,198
Material: 3,2000 2 180,198|
Transport: 0,0000 0,000
46 VAQSB# Asimilat - Montarea pe santier a tuburilor de ventilafie gata mil 50,0000 48,3687 2 418,434
confectionale 700-1600mm Material: 0,5025 25,124
Manopera: 41,4162 2 070,810
Utilaj: 6,4500 322,500
Transport: 0,0000 0,000
46.1 13930155 Tubulatura circulara d=200 ml 50,5000 24,8750 1 256,187,
Material: 24,8750 1 256,187
Transport: 0,0000 0,000
47 VAO5B#  |Asimilat - Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie gata ml 10,0000 48,5177 485,177
confectionate 700-1600mm Material: 0,6514 6,514
Manopera: 41,4162 414,162
Utilaj: 6,4500 64,500
Transport: 0,0000 0,000
47.1 13930156 Tubulatura circulara d=250 ml 10,1000 32,2500 325,725
Material: 32,2500, 325,725
Transporl: 0,0000 0,000
48 VAQSB#  |Asimilat - Montarea pe gantier a tuburilor de ventilatie gata ml 30,0000 48,8358 1 465,074
confectionate 700-1600mm Material: 0,9696) 29,088
Manopera: 41,4162 1242486
Utilaj: 6,4500 193,500
Transport: 0,0000 0,000
48.1 13930157 Tubulatura circulara d=350 mi 30,3000 48,0000 1 454,400/
Material: 48,0000 1 454,400
Transport: 0,0000 0,000
49 VAO5B#  |Asimilat - Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie gata ml 30,0000 48,5712 1457,135
confecfionate 700-1600mm Malerial: 0,7050 21,149
Manopera: 41,4162 1242486
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Utilaj: 6,4500 193,500

Transport: 0,0000 0,000

49.1 14180582 Tub flexibil din aluminiu lungime 1-3 metri .200 mi 30,3000 34,9000 1 057,470
Material: 34,8000 1057470

Transport: 0,0000 0,000

50 VAOSB# Asimilat - Montarea pe santier a tuburilor de ventilafie gata mi 30,0000 48,9435 1 468,306
confectionate 700-1600mm Material: 1,0773 32,320

Manopera: 41,4162 1242486

Utilaj: 6,4500 193,500

Transport: 0,0000 0,000

50.1 14179533 Tub flexibil din aluminiu lungime 1-3 melri d.250 mi 30,3000 53,3333 1616,000
Material: 53,3333 1 616,000

Transport: 0,0000 0,000

51 VAOSB# Asimilat - Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie gata mi 5,0000 49,3812 246,906
confectionate 700-1600mm Material: 1,5150 7,575

Manopera: 41,4162 207,081

Utilaj: 6,4500 32,250

Transport: 0,0000 0,000

51.1 14179952 Tub flexibil din aluminiu lungime 1-3 metri d.350 ml 5,0500 75,0000 378,750
Material: 75,0000 378,750

Transport: 0,0000 0,000

52 VB14B1 Priza de aer det tip §1/105 avand perimetrul 700-1400 mm buc 6,0000 27,9201 167,521
montata pe canal Material: 6,5101 39,061

Manopera: 21,4100 128,460

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

52.1 13936272 Grila de transfer aer 300x150mm buc 6,0000 63,3833 380,300,
Material: 63,3833 380,300/

Transport: 0,0000 0,000

53 VB14B1 Priza de aer det tip 61/105 avand perimetrul 700-1400 mm buc 10,0000 27,9201 279,201
montata pe canal Material: 6,5101 65,101

Manopera: 21,4100 214,100

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

53.1 13934773 Grila introducere aer proaspat (300x200mm) {plenum izolal si registru reglaj, dubla buc 10,0000 500,0000 5 000,000
deflexie) Material: 500,0000 5 000,000

Transport: 0,0000 0,000

54 VB14B1 Priza de aer det tip 61/105 avand perimetrul 700-1400 mm buc 10,0000 27,9201 279,201
montata pe canal Material: 68,5101 65,101

Manopera: 21,4100 214,100

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

54.1 13934763 Grila introducere aer proaspat (200x150mm) (plenum izolat si registru reglaj, dubla buc 10,0000 500,0000] 5 000,000,
deflexie) Material: 500,0000 5 000,000

Transport: 0,0000 0,000

55 VB14B1 Priza de aer det tip 61/105 avand perimetrul 700-1400 mm buc 10,0000 27,9201 279,201
montata pe canal * Material: 6,5101 65,101

Manopera: 21,4100 214,100

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

86.1 13934082 Grila evacuare aer vicial (300x200mm) (plenum izolat si regisiru reglaj, dubla deflexie) buc 10,0000 500,0000 5 000,000
Material: 500,0000 5 000,000

Transport: 0,0000 0,000

56 VB14B1 Priza de aer det tip 61/105 avand perimetrul 700-1400 mm buc 10,0000 27,9201 279,201
montata pe canal Material: 6,5101 65,101

Manopera: 21,4100 214,100

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

56.1 14185677 Grila aspirare aer (400x400mm) (plenum izolat si registru reglaj, dubla deflexie) bue 10,0000 500,0000 5 000,000
Material: 500,0000 5 000,000

Transpori: 0,0000 0,000

57 VAO03CO1 [intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor confectionata pe kg 100,0000 10,5456 1 054,557
sant. din profil cornier cu aripi egale Material: 4,7328 473,277

Manopera: 5,8128 581,280

Ulilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

58 VC02A1 Asimilat - Racord flexibil 500x700mm buc 4,0000 182,7263 730,905
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Material: 2,0701 8,280

Manopera: 180,6563 722,625

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

59 14184237 [Racord flexibil 500x700mm buc 4,0000 195,8333 783,333
Material: 195,8333 783,333

Transport: 0,0000 0,000

60 VCO4A1 Montare filtr. de aer cu cel. filtr. excl. tavi si cel. de rezerv. buc 4,0000 315,5924 1262,370
greutatea totala 50-200kg Material: 33,4297 133,719

Manopera: 282,1628 1 128,651
Utilaj: 0,0000 0,000|

Transport: 0,0000 0,000

61 14084952 |Filtru de aer H14 buc 4,0000 1 000,0000 4 000,000
Material: 1 000,0000 4 000,000

Transport: 0,0000 0,000

62 VB33A1 Caciula de protectie pe canale circulare cu perim de 250- 400 mm | buc 8,0000 15,6179 124,943
gata confectionat. det tip 61/020 Material: 4,2345 33,876

Manopera: 11,3834 91,067

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

62.1 577535101 Caciula de protectie d=150mm buc 8,0000 25,0000 200,000,
Material: 25,0000 200,000

Transpori: 0,0000 0,000

i3 VAOSA#  |Asimilat - Montarea pe santier a tuburilor de ventilafie gata mi 5,0000 32,0105 160,052
confectionate 150-700mm Material: 0,5245 2,622

Manopera: 31,4860 157,430

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

63.1 13925692 Tubulatura PVC d=150mm m 5,0500 25,9840 131,118]
Material: 25,9640 131,118

Transport: 0,0000 0,000

64 VB19A1 Atenuator de zgomot rectangular nii is4/74 avand perimetrul buc 4,0000 21,2084 84,834
700-1200 mm Material: 3,2856 13,142

Manopera: 17,9228 71,691

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

B4.1 5760629 Alenuator rectangular de zgomot 500x700mm buc 4,0000 2779,2385 11 116,954
Material: 2779,2385 11 116,954

Transport: 0,0000] 0,000

65 VB28D1 Gura absorblie cu plasa sarma deasa det. tip  61/267 tip4 buc 1,0000 46,0451 46,045
400-200 mm Material; 12,3793 12,379

Manopera: 33,6658 33,666

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

5.1 141819038 Grila de aspirare cu plasa antiinsecte 500x700mm montata pe tubulalura + jaluzele buc 1,0000 1 000,0000 1 000,000
servomotorizate Material: 1 0D0,0000 1 000,000

Transport: 0,0000 0,000

66 VB27A1 Asimilat - grila de refulare pe canal buc 1,0000 22,4392 22,439
Material: 4,9407 4,941

Manopera: 17,4985 17,498

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

66.1 14185547 Grila de refulare cu plasa antiinsecte 500x700mm mentata pe lubulatura buc 1,0000 400,0000 400,000
Material: 400,0000 400,000

Transport: 0,0000 0,000

67 4546021 Clema cu talpa 8mm buc | 500,0000 13,0000 6 500,000
Material: 13,0000 6 500,000

Transport: 0,0000 0,000

68 70698101 [Clema de prindere grinda (de tip menghina) - M8 buc | 300,0000 2,1008 630,252
Material: 2,1008 630,252

Transport: 0,0000 0,000

69 CL20CH Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv kg 160,0000 2,1798 326,970
parapeti,balustrazi,chepenguri Material: 0,0000 0,000

Manopera: 2,1798 326,970

Utilaj: 0,0000 0,000
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Transport: 0,0000 0,000

70 14001269 |Sina perforata tip c 35x18x2 ml 200,0000 10,8000 2 160,000
Material: 10,8000 2 160,000

Transport: 0,0000 0,000

71 47856004 |Colier otel, diametru strangere max 400mm buc | 100,0000 15,8000 1 580,000
Material: 15,8000 1 580,000

Transport: 0,0000 0,000

72 47856003 |Colier otel, diametru strangere max 300mm buc 80,0000 15,8000 1 264,000
Material: 15,8000 1264,000

Transport: 0,0000 0,000

73 47856002 |Colier otel, diametru strangere max 250mm buc 50,0000 15,8000 790,000
Material: 15,8000 790,000

Transport: 0,0000 0,000

74 14002100 (Tija filetata gr. 4.8 m6-1m zn buc| 150,0000 1,3300 199,500
Material: 1,3300 199,500

Transport: 0,0000 0,000

75 13958925 [Surub cu cap hexagonal m8 + Piulita buc | 1 000,0000 0,8000 800,000
Material: 0,8000 800,000

Transport: 0,0000 0,000

76 14017665 |Piulita hexagonala infundata dimensiune: mé calitate: 8 buc | 3 000,0000 0,1508 452,400
Material: 0,1508 452,400

Transport: 0,0000 0,000

77 14174476 |Saiba plata m6 inox a2 din 9021 buc | 6 000,0000 0,1167 700,000
Material: 0,1167 700,000

Transport: 0,0000 0,000

78 65413301 |Garnitura autoadeziva pentru tubulatura (rola 20m) buc 30,0000 17,9832 539,496
Material: 17,9832 539,496

Transport: 0,0000 0,000

79 14183954 |Banda aluminiu autoadeziva 75mm, lungime 25m buc 50,0000 29,0833 1 454,167
Material: 29,0833 1454,167

Transport: 0,0000 0,000

80 13937069 [Mastic etansare tubulatura ventilatie buc 50,0000 65,8917 344,583
Material: 6,8917 344,583

Transport: 0,0000 0,000

81 13925885 |Flansa pentru tubulatura plata pentru ventilatie codul articelului buc | 200,0000 5,4055 1081,095
750 p dimensiune 60mm*120mm Material: 5,4055 1081,095

Transport: 0,0000 0,000

82 14120965 |Amortizor vibratii tip 3 30x30 m88 55 shore a buc 50,0000 10,8333 541,667
Material: 10,8333 541,667

Transport: 0,0000 0,000

83 IZHO4A Asimilat - 1zolarea conductelor cu placi autoadezive elastomerice | mp 625,1000 16,0768 10 049,630
Material: 0,1890 118,144

Manopera: 15,8878 9 931,486

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

83.1 14179232 Placa izolatie autoadeziva elastomer pt tevi instalalii incalzire/sanitare, gr. 13mm mp 643,8530 10,0000 6 438,530
Material: 10,0000 6 438,530

Transport: 0,0000 0,000

84 1ZH03B Izolarea conductelor de saltele din vaté de sticld, vata minerala tip | mp 500,0800 8,8609 4 431,154
| sau vat& minerala tip P, pe carlon ondulat, confecfionate pe Material: 3,7350 1 867,783

slantier, ayTnd grosimea dfa 20 ;. 30 ;40 si 50 mm la conducte cu Manopera: 51259 2 563,370

cireumferinta peste termoizolatie peste 35 cm Ut 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

84.1 5200568705  |Vata minerala de slicla 50 mm grosime mp 508,0764 4,9500 2519,928
Material: 4,9500 2519,928

Transport: 0,0000 0,000

85 RPCU12D2 |Strapungeti in plangee de belon armat pentru realizarea géurilor | buc 10,0000 18,4070 184,070
necesare trecerii conductelor in plangee de 14-17 ¢m grosime cu Material: 0,0000 0,000

sectiunea strapungerii de 151-300 cmp Manopera: 18,4070 184,070

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

86 RPCU19A2 [Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plangee cu grosimea | buc 10,0000 13,6097 136,097
plangeului de peste 10 cm Material: 0,0465 0,465
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Manopera: 13,5632 135,632
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
87 RPCT49B1 |Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidrie de caramida si buc 50,0000 6,5407 327,034
elemente de beton armate cu grosimea de 25cm Material: 0,0004 0,018
Manopera: 3,3903 169,516
Utilaj: 3,1500 157,500
Transport: 0,0000 0,000
88 RPCU18A1 |Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea | buc 50,0000 3,4610 173,048
conductelor Material: 0,0704 3,520
Manopera: 3,3906 169,528
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
89 VC22A1 Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale piese spec gata kg 400,0000 4,3873 1 754,910
conf din,otel prof. greut pe buc sub 5 kg. Material: 3,1763 1270,510
Manopera: 1,2110 484,400
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
90 YBO1 Asimilat - Executare probe de etansare a instalatiei de ventilare - | mp | 620,0000 12,1100 7 508,200
climatizare Material: 0,0000 0,000
Manopera: 12,1100 7 508,200
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
91 TRAO1A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 10,0000 27,0000 270,000
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 27,0000 270,000
Total manopera (ore) 1862,9123
Total greutate materiale (tone) 10,6833
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 132 983,784 45 119,736 1 205,828 270,000 179 579,349
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 1015,194 0,000 0,000 1 015,194
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 132 983,784 46 134,930 1 205,828 270,000 180 594,543
Cheltuieli indirecte 10,0000% 18 059,454
Profit 5,0000% 9932,700
Total General fara TVA 208 586,697
TVA (19%) 39 631,473
TOTAL GENERAL (Lei) 248 218,170
Proiectant,

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www,devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Instalatii gaze medicale

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 IC31A1# |Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si m 150,0000 6,2219 933,291
aparatelor de incalzire in Instalatie .. Material: 0,1669 25,041
Manopera: 6,0550 908,250
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
11 14158265 Teava cupru medical (degresat) 12x1 m 151,6500 12,0917 1833,701
Material: 12,0917, 1 833,701
Transport: 0,0000 0,000
2 IC34A1#  |Piese de legatura (fitinguri} cu 2 suduri din cupru montate prin buc| 230,0000 8,9036 2 047,824
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,4266 98,114
inelusty Manopera: 8,4770 1949,710
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
2.1 3334302 Cot din cupru la 80 grade,interior-interier cu D = 12mm buc 230,2300 1,4100 324,624
Material: 1,4100 324,624
Transpori: 0,0000 0,000
3 IC34A1#  |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 70,0000 8,9036 623,251
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,4266 29 861
inclusiv Manopera: 8,4770 583,390
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
31 3331102 Mufa cupru mm DN 12 cod 46270003 buc 70,0700 0,2269 15,901
Material: 0,2269 15,901
Transporl: 0,0000 0,000
4 IC34H1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 30,0000 12,7925 383,776
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material* 0,6825 20,476
melysly Manopera: 12,1100 363,300
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4.1 3334320 Teu din cupru egal cu D = 12mm buc 30,0600 1,5639 47,012
Malerial; 1,5639 47,012
Transport: 0,0000 0,000
5 IC31A1#  |Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si m 80,0000 6,2219 497,755
aparatelor de incalzire in Instalatie .. Material: 0,1669 13,355
Manopera: 6,0550 484,400
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
5.1 14086070 Teava cupru medical (degresal) d=15 ml 80,8800 10,5000 848,240/
Material: 10,5000 849,240
Transpari; 0,0000] 0,000
6 IC34A1# |Piese de legalura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin bue 22,0000 8,9036 195,879
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,4266 9,385
inclusiv Manopera: 8,4770 186,494
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
6.1 3334303 Col din cupru la 90 grade,interior-interior cu D = 15mm buc 22,0220 2,8200 62,102
Material: 2,8200 62,102
Transport: 0,0000 0,000
7 IC34A1#  |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 14,0000 8,9036 124,650
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,4266 5,972
inclusiy Manopera: 8,4770 118,678
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
7.1 13919313 Mufa cupru 270 15mm buc 14,0140 0,5583 7,824
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Material: 0,5583 7,824

Transport: 0,0000 0,000

8 IC34H1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 8,0000 12,7925 102,340
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,6825 5,460

Inclsiv Manopera: 12,1100 96,880

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

8.1 3334321 Teu din cupru egal cu D = 15mm buc 8,0160 2,3073 18,495
Material: 2,3073 18,495

Transport: 0,0000 0,000

9 IC34H1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 20,0000 12,7925 255,851
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm Material: 0,6825 13,651

Inclusiv Manopera: 12,1100 242,200

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

9.1 3330771 Teu redus cupru DN 15x12x15 buc 20,0400 3,9000] 78,156
Material: 3,000 78,156

Transpor: 0,0000 0,000

10 IC31C1# |Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si m 35,0000 8,7329 305,653
aparatelor de incalzire in Instalatie .. Material: 0,2559 8,958

Manopera: 8,4770 296,695

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

10.1 14086072 Teava cupru medical (degresat) d=22 mi 35,3990 15,5667 551,044
Material: 15,5667 551,044

Transpart: 0,0000 0,000

1 IC34C1#  |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin bue 14,0000 12,7072 177,901
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm Material: 0,5972 8,361

Manopera: 12,1100 169,540

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

11.1 3334305 Col din cupru la 90 grade,interior-interior cu D = 22mm buc 14,0420 7,3000 102,507
Material: 7,3000) 102,507

Transport: 0,0000 0,000

12 IC34C1#  |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 8,0000 12,7072 101,658
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm Material: 0,5972 4,778

Manopera: 12,1100 96,880

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

12.1 3331110 Mufa cupru mm DN 22 buc 8,0240 0,4370 3,507
Material; 0,4370 3,507

Transport: 0,0000 0,000

13 1C34J1# Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 8,0000 19,0182 152,145
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm Material: 0,8532 6,825

Manopera: 18,1650 145,320

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

131 3330759 Teu egal cupru DN 22 buc 8,0400 3,4760 27,947
Malerial: 3,4780 27,847,

Transport: 0,0000, 0,000

14 IC34J1#  |Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 65,0000 19,0182 114,109
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm Material: 0,8532 5,119

Manopera: 18,1650 108,990

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

14.1 3330798 Teu redus cupru DN 22x12x22 bue 6,0300 5,7152 34,463
Material: 5,7152 34,463

Transpart: 0,0000 0,000

15 IC34J1#  |Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin buc 2,0000 19,0182 38,036
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm Material: 0,8532] 1.706

Manopera: 18,1650 36,330

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

15.1 3330803 Teu redus cupru DN 22x28x22 buc 2,0100 5,7152 11,488
Material; 5,7152] 11,488

Transport: 0,0000 0,000

16 IC31D1# |Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si m 75,0000 9,8885 749,134
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aparatelor de incalzire in Instalatie .. Material: 0,3005 22,534

Manopera: 9,6880 726,600

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

16.1 14086080 Teava cupru medical d=28 ml 75,8700 23,3417 1770,932
Material: 23,3417 1770,932)

Transport: 0,0000, 0,000

17 IC34D1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin bue 18,0000 15,2182 273,928
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm Material: 0,6862 12,352

Manopera: 14,5320 261,576

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

171 3334306 Cot din cupru la 80 grade,interior-interior cu D = 28mm buc 18,0900 29,0000 524,610
Material: 29,0000 524,610

Transport: 0,0000 0,000

18 IC34D1# [Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin buc 8,0000 15,2182 121,746
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm Material: 0,6862 5,490

Manopera: 14,5320 116,256

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

18.1 3331112 Mufa cupru mm DN 28 bug 8,0400 1,1887] 9,557
Material: 1,1887 9,557

Transport: 0,0000 0,000

19 IC34D1# |Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin bue 2,0000 15,2182 30,436
sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 28 mm Material: 0,6862 1,372

Manopera: 14,5320 29,064

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

19.1 3330903 Reductie cupru DN 28x12 buc 2,0100 15,4713 31,097,
Material: 15,4713 31,007

Transport: 0,0000 0,000

20 IC35B1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc| 150,0000 6,7038 1 005,563
Montare in zid. caram. sau beton d=3/8 toli Material: 0,6488 97,313

Manopera; 6,0550 908,250

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

21 1C35C1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 80,0000 6,7059 536,471
Montare in zid caram. sau beton d= 1/2 toli Material: 0,6509 52,071

Manopera: 6,0550 484,400

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

22 IC35D1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 35,0000 6,7208 235,228
Montare in zid. caram. sau befon d=3/4 toli Material: 0,6658 23,303

Manopera: 6,0550 211,925

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

23 IC35E1 Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze buc 75,0000 6,7443 505,819
Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli Material’ 0,6893 51,694

Manopera: 6,0550 454,125

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

24 IC39A1 Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea buc| 120,0000 9,8401 1 180,811
conductelor prin plansee d=1 toli Material: 1,8475 221,699

Manocpera: 7.9926 959,112

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

25 IC40A1 Confectionarea montarea+cimenlarea tevii de protectie la trecerea | buc | 120,0000 9,3045 1 116,545
conductelor prin ziduri d=1 toli Material: 1,3119 157,433

Manopera: 7,9926 959,112

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

26 IDO1A1#  |Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire buc 36,0000 4,5475 163,711
centrala cu diametrul 3/8"...... 1/2" Material: 0,1879 6,765

Manopera: 4,3596 156,946
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Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

26.1 14127498 Robinet ventil reglaj pt. inst. medicale cu d 3/8 buc 36,0000 12,1833 438,600
Material: 12,1833 438,600

Transport: 0,0000 0,000

27 IDO1A1#  |Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire buc 10,0000 4,5475 45475
centrala cu diametrul 3/8"...... 1/2" Malerial: 0,1879 1,879

Manopera: 4,3596 43,596

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

27.1 13919425 Robinet ventil reglaj pl. inst. medicale cu d 1/2 buc 10,0000 15,0083 150,083
Material: 15,0083 150,083

Transport: 0,0000 0,000

28 ID01B1#  |Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire buc 10,0000 5,8838 58,838
centrala cu diametrul 3/4 inci. . . 1" Material: 0,3132 3,132

Manopera: 5,5706 55,706

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

28.1 13919441 Raobinet ventil reglaj pl. insl. medicale cu d 3/4 buc 10,0000 21,2583 212,583
Material: 21,2583 212,583

Transport: 0,0000 0,000

29 ID01B1# |Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire buc 10,0000 5,8838 58,838
centrala cu diametrul 3/4 inci. . . 1" Material: 0,3132 3,132

Manopera: 5,5706 55,706

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

29.1 13919462 Robinet ventil reglaj pl. insl. medicale cu d 1 buc 10,0000 32,6417 326,417
Material: 32,6417 326,417

Transport: 0,0000 0,000

30 ID15A1 Asimilat - separator apa-aer huc 4,0000 2,3838 9,535
Material: 0,2040 0,816

Manopera: 2,1798 8,719

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

30.1 32794901 Separaioare de apa-aer (de linie si de capat) d: 1/2" buc 4,0000 300,0000 1 200,000
Material: 300,0000 1 200,000

Transport: 0,0000 0,000

31 ID15A1 Asimilat - separator apa-aer buc 4,0000 2,3838 9,535
Material: 0,2040 0,816

Manopera: 2,1798 8,719

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

1.1 32794901 Separaloare de apa-aer (de linie si de capat) d: 3/4" buc 4,0000 400,0000 1 600,000
Material: 400,0000 1 600,000

Transport: 0,0000 0,000

32 ID15A1 Asimilat - separalor apa-aer buc 2,0000 2,3838 4,768
Material: 0,2040 0,408

Manopera: 2,1798 4,360

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

32.1 32794901 Separatoare de apa-aer (de linie si de capat) d: 1" buc 2,0000 500,0000 1000,000
Material: 500,0000 1 000,000)

Transpori: 0,0000 0,000

33 IC37A1 Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate kg 65,0000 5,3284 293,062
recipienti div. pina la 2kg. incl. /buc Material: 0,0000 0,000

Manopera: 5,3284 293,062

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport; 0,0000 0,000

33.1 20010462 Confectie metalica de prindere kg 55,0000 3,5000 192,500
Material: 3,5000 192,500

Transporl: 0,0000 0,000

34 IE01D1 Efectuare proba etans. la pres. Inslalatie incalz. centrala,supr mp 100,0000 8,9614 896,140
totala incalz. a corpurilor este:peste 500 mp. Material: 0,0000 0,000

Manopera: 8,9614 896,140

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000
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35 SA45A1 Confectionare si monlarea tevii de protectie la trecerea m 35,0000 10,2210 357,734
conductelor prin plansee,teava avand d=1 tolii Material: 1,9862 69,516
Manopera: 8,2348 288,218
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
36 TRAQ2A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 2,0000 19,5000 39,000
pe dist= 10 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 19,5000 39,000
Total manopera (ore) 525,1300
Total greutate materiale (tone) 1,5697
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 12 413,179 12 718,649 0,000 39,000 25 170,827
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 286,170 0,000 0,000 286,170
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 12 413,179 13 004,818 0,000 39,000 25 456,997
Cheltuieli indirecte 10,0000% 2 545,700
Profit 5,0000% 1400,135
Total General fara TVA 29 402,831
TVA (19%) 5 586,538
TOTAL GENERAL (Lei) 34 989,369

Raport generat cu programul Devizonline, creal de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATII URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI

Obiectul: Cladire Spital
Devizul: Montare echipamente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar (Pretul total (Lei)
(Lei)

1 EN14A3+ |Asimilat - montare sistem monitorizare apa buc 1,0000 36,3300 36,330

Material: 0,0000 0,000

Manopera: 36,3300 36,330

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

2 SES5A#  |Asimilat montare Grup de pompare hidranti buc 1,0000 1 115,7995 1 115,799

Material: 1,6795 1,679

Manopera: 1114,1200 1114,120

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

3 TCD11C1 |Montare grup electrogen + AAR buc 1,0000 8 918,7726 8 918,773

Material: 0,0000 0,000

Manopera: 8 918,7726 8 918,773

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

4 M1B09A01 |Montare pompe pentru ape uzate, conventional curate, pompe buc 1,0000 8,4770 8,477

+ submersibile pentru pompare/ drenare, Material: 0,0000 0,000

Manopera: 8,4770 8,477

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

5 VCO1C1 Asimilat - montare aeroterma buc 1,0000 212,4906 212,491

Material: 26,6426 26,643

Manopera: 185,8481 185,848

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

6 EM10B1+ |Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinate | buc 77,0000 5,8128 447,586

(fum+temperatura) Spor manopera pentru lucru la inaltime, h = Material: 0,0000 0,000

34,95 m Manopera: 5,8128 447,586

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

EM27A1+ [Montaj butoane de incendiu adresabile, in interior pe zid beton/ | buc 8,0000 26,1412 209,130

caramida, suport metal (panouri sandwich) Material: 18,6330 149,064

Manopera: 7,5082 60,066

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

8 EM14A2+ |Asimilat - montare indicator optic pentru senzori de fum montatiin | buc 27,0000 32,2017 869,446

tavanul fals Material: 14,0367 378,991

Manopera: 18,1650 490,455

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

Ie] EM27A1+ |Asimilat montare Sirena interior buc 4,0000 26,1412 104,565

Material: 18,6330 74,532

Manopera: 7.5082 30,033

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

10 EM27A1+ |Asimilat montare Sirena exterior buc 1,0000 26,1412 26,141

Material: 18,6330 18,633

Manopera: 7,5082 7,508

Utilaj; 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000
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11 EMO02A1+ [Asimilat - montare centrala adresabila de semnalizare incendiu buc 1,0000 39,9630 39,963
Material: 0,0000 0,000

Manopera: 39,9630 39,963

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

12 ATA03B Montarea panourilor, pupitrelor,dulapurilor,cutiilor cu greutatea buc 1,0000 72,5708 72,571
de:30-60 kg - Rack 10U Material: 5,4826 5,483

Manopera: 67,0882 67,088

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

13 ET04A2+ |Montaj sursa de alimentare, simpla de putere medie / UPS (501 W | buc 1,0000 154,3488 154,349
- 1000 W) - UPS Material: 145,8718 145,872

Manopera: 8,4770 8,477

Utitaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

14 ES12D4+ |Asimilat montare SWICH buc 1,0000 19,3760 19,376
Material: 0,0000 0,000

Manopera: 19,3760 19,376

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

15 ATAO02B Asimilat - Montarea patch panel buc 2,0000 17,0700 34,140
Material: 2,0543 4,109

Manopera: 15,0157 30,031

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

16 ATAD1A  |Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat | buc 2,0000 15,8685 31,737
cu greutatea:pina la 1 kg *ROUTER WIRELS Material: 0,3687 0,737

Manopera: 15,4998 31,000

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

17 YBO1 Asimilat - montare echipamente gaze medicale buc 1,0000 2422,0000 2 422,000
Material: 0,0000 0,000

Manopera: 2 422,0000 2 422,000

Utilaj: 0,0000 0,000

Transport: 0,0000 0,000

18 VC18A# Asimilat - montare Unitate interioara tip caseta, sistem VRV buc 23,0000 564,8887 12 992,440
Material: 31,7253 729,682

Manopera: 484,4000 11 141,200

Utilaj: 48,7634 1121,558

Transport: 0,0000 0,000

19 VC18A#  |Asimilat - montare Unitate exterioara, sistem VRV fip 1 demisol buc 1,0000 1454,7315 1 454,732
Material: 31,7253 31,725

Manopera: 1374,2428 1 374,243

Utilaj: 48,7634 48,763

Transport: 0,0000 0,000

20 VC18A# Asimilat - montare Unitate exterioara, sistem VRV tip 2 parter buc 1,0000 1454,7315 1 454,732
Material: 31,7253 31,725

Manopera: 1 374,2428 1374,243

Utilaj: 48,7634 48,763

Transport: 0,0000 0,000

21 VC18C#  |Asimilat - Montare Centrala de tratare aer proaspat Q=8000 mc/h - | buc 1,0000 2 230,8248 2 230,825
parter Material: 49,8144 49,814

Manopera: 2139,1104 2139,110

Utilaj: 41,9000 41,900

Transport: 0,0000 0,000

22 VCO1D#  |Asimilat - Montare Ventilator aer viciat grupuri sanitare buc 6,0000 865,4820 5192,892
Q=250mc/h Material: 21,7260 130,356

Manopera: 721,7560 4 330,536

Utilaj: 122,0000 732,000

Transport: 0,0000 0,000

23 RRT22181 |Asimilat - Montare Servomotor clapet reglaj buc 28,0000 396,7236 11 108,260
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Material: 0,0000 0,000
Manopera; 396,7236 11 108,260
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
24 YBO1 Asimilat - montare Sistem sonorizare buc 1,0000 1 089,9000 1 089,900
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 1 089,9000 1089,900
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
25 YBO1 Asimilat - montare Sistem apel sora buc 1,0000 3 633,0000 3 633,000
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 3 633,0000 3 633,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
26 YBO1 Asimilat ~ montare Sistem monitorizare functii vitale buc 1,0000 1211,0000 1 211,000
Material: 0,0000 0,000
Manopera: 1 211,0000 1 211,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 2 118,8531
Total greutate materiale (tone) 0,2576
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 1779,045 51 318,622 1992,985 0,000 55 090,653
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 1 154,669 0,000 0,000 1 154,669
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 1 779,045 52 473,291 1992,985 0,000 56 245,322
Cheltuieli indirecte 10,0000% 5 624,532
Profit 5,0000% 3093,493
Total General fara TVA 64 963,346
TVA (19%) 12 343,036
TOTAL GENERAL (Lei) 77 306,382

Rapori generat cu programul Devizanline, creal de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE S| DOTARE SPATI!l URGENTA S| AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI
Obiectul: Amenajari exterioare
Devizul: Amenajari exterioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 CA01D1  [Turnarea betonului simplu marca... 1) in straturi de 3—20 ¢m mc 18,0200 94,4214 1701,474
grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la construciii cu Material: 0,7340 13,227
indl{imea pana la 35 m inclusiv Manopera: 88,8874 1601,751
Utilaj: 4,8000 86,496
Transport: 0,0000 0,000
1.4 13894332 Beton c8/10 (b150) tasare: s3,016 mec 18,1642 210,0000 3814,474
Material: 210,0000] 3814,474
Transport; 0,0000 0,000
2 TRAOBA10 [Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tona 43,2000 20,0000 864,000
5.5me dist. =10km Material: 0,0000 0,000
Manaopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 20,0000 864,000
3 DB02D% |Pavaje cu materiale de pavat cal.| agezate pe strat de nisip, din mp | 174,5700 102,5452 17 901,318
mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu: pavele Material: 86,1352 15 036,624
normale agezate pe nisip - dale piatra culoare gri-deschis Manopera: 16,2274 2832817
Utilaj: 0,1826 31,876
Transport: 0,0000 0,000
4 DB23G% |Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu m 166,9000 21,8550 3 647,607
dimensiunea de: 10X15 cm, pe fundatje de beton de 10X20 cm; Material: 14,3468 2 304,488
Manopera: 7,5082 1253,119
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
4.1 13894332 Beton c8/10 (b150) tasare; 53,816 me 3,3380 210,0000 700,980
Material: 210,0000 700,980
Transpori: 0,0000 0,000
5 TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 17,0000 19,5000 331,500
aulobasculanta pe dist.= 10 km. Material: 0,0000 0,000
Manopera: 0,0000 0,000
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 19,5000 331,500
6 TRBO1C15 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 17,0000 21,1196 359,033
rasturnare grup1-3 distanta 50m Material: 0,0000 0,000
Manopera: 21,1196 359,033
Utilaj: 0,0000 0,000
Transport: 0,0000 0,000
Total manopera (ore) 249,6581
Total greutate materiale (tone) 20,1920
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 21 959,793 6 046,720 118,372 1 195,500 29 320,385
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru 2,2500% 0,000 136,051 0,000 0,000 136,051
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 21 959,793 6 182,771 118,372 1 195,500 29 456,436
Cheltuieli indirecte 10,0000% 2945644
Profit 5,0000% 1 620,104
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Total General fara TVA 34 022,184
TVA (19%) 6 464,215
TOTAL GENERAL (Lei) 40 486,399

Raport genemtw LORég , creat de Soflmagazin; www.devizonline.ro;
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Obiectivul: Revizuire S.F. Mixt EXTINDERE SI DOTARE SPATII URGENTA S! AMENAJARI INCINTA SPITAL JUDETEAN DE URGENTA

PITESTI
Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 10141 Asfaltator categoria a IV-a 42,07 24,22 1018,82
2 10111 Asfaltator categoria | 38,32 24,22 928,21
3 10221 Betonist categoria a Il-a 98,34 24,22 2 381,89
4 10231 Betonist categoria a lll-a 59,22 24,22 1434,38
5 10241 Betonist categoria a IV-a 25,56 24,22 618,94
6 10251 Betonist categoria a V-a 31,65 24,22 766,68
7 10211 Betonist categoria | 123,50 24,22 2 991,11
8 20000142 Diferenta pret manopera 655,00 24,22 15 864,10
9 10721 Dulgher constructii categoria a Il-a 146,30 24,22 3 543,50
10 (10731 Dulgher constructii categoria a lll-a 208,60 24,22 5 052,39
11 (10741 Dulgher constructii categoria a IV- a 600,97 24,22 14 555,49
12 10711 Dulgher constructii categoria | 89,31 24,22 2 163,15
13 |20531 Electrician automatizare categoria a lll-a 3,25 24,22 78,83
14 |20521 Electrician automatizare categoria a ll-a 6,41 24,22 155,30
15 |20541 Electrician automatizare categoria a |V-a 13,42 24,22 324,97
16 |20551 Electrician automatizare categoria a V-a 0,04 24,22 0,97
17 |20571 Electrician automatizare categoria a Vll-a 13,00 24,22 314,86
18 (20511 Electrician automatizare categoria | 17,36 24,22 420,57
19 (20591 Electrician automatizare categoria Speciala 13,00 24,22 314,86
20 [320713 Electrician categoria a IV-a 0,06 24,22 1,45
21 |320556 Electrician categoria a V-a 53,20 24,22 1288,50
22 20121 Electrician linii electrice aeriene categoria a Il-a 1,60 24,22 38,75
23 120131 Electrician linii electrice aeriene categoria a lll-a 10,00 24,22 242,20
24 (20141 Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a 11,60 2422 280,95
25 20151 Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a 4,00 24,22 96,88
26 |20161 Electrician linii electrice aeriene categoria a Vl-a 4,00 24,22 96,88
27 [20321 Electrician post trafo categoria a ll-a 5,86 24,22 141,85
28 [20351 Electrician post trafo categoria a V-a 0,60 24,22 14,53
29 (20331 Electrician post trafo categoria a lll-a 18,44 24,22 446,57
30 20341 Electrician post trafo categoria a IV-a 7,06 24,22 170,92
31 |20311 Electrician post trafo categoria | 59,27 24,22 1 435,63
32 |20731 Electromecanic telecomunicatii categoria a lll-a 368,24 24,22 8 918,77
33 10931 Faiantar categoria a lll-a 44,40 24,22 1 075,37
34 |71230200111 |Fierar beton 867,00 24,22 20 998,68
00
35 (11121 Fierar beton categoria a Il-a 177,44 24,22 4 297,53
36 (11131 Fierar beton categoria a lll-a 256,98 24,22 6 224,07
37 11141 Fierar beton categoria a IV-a 2,67 24,22 64,74
38 11111 Fierar beton categoria | 386,99 24,22 9 372,79
39 11241 Finisor mase plastice categoria a IV-a 829,53 24,22 20 091,22
40 (11321 Finisor terasamente categoria a Il-a 73,14 24,22 1771,36
41 (11421 Geamgiu categoria a ll-a 0,36 24,22 8,72
42 120000115 Inginer sisteme de securitate 25,44 24,22 616,16
43 (20000167 Instalator alimentare cu apa 11,20 24,22 271,26
44 (12011 Instalator alimentare cu apa categoria I-a 20,30 24,22 491,57
45 12051 Instalator alimentare cu apa categoria a V-a 544 24,22 131,76
46 |320548 Instalator categoria a IV-a 15,71 24,22 380,50
47 171370100115 [Instalator electrician 12,54 24,22 303,72
00

48 {20000140 Instalator electrician 0,60 24,22 14,53
49  [20000150 Instalator electrician 0,40 24,22 9,69
50 [11521 Instalator electrician categoria a Il-a 341,50 24,22 8 271,07
51 (11531 Instalator electrician categoria a lll-a 629,71 24,22 15 251,58
52 (11541 Instalator electrician categoria a IV-a 506,05 24,22 12 256,53
53 [11551 Instalator electrician categoria a V-a 19,40 24,22 469,86
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54 |11511 Instalator electrician categoria | 3521,48 24,22 85 290,15
55 11821 Instalator frigotehnist categoria a Il-a 964,76 24,22 23 366,47
56 (11841 Instalator frigotehnist categoria a 1V-a 1 228,08 24,22 29 744,12
57 [11851 Instalator frigotehnist categoria a V-a 265,81 24,22 6 437,92
58 (11811 Instalator frigotehnist categoria | 264,56 24,22 6 407,54
59 (11721 Instalator incalzire categoria a Il-a 627,78 24,22 15 204,82
60 (11731 Instalator incalzire categoria a lil-a 67,86 24,22 1 643,57
61 [11741 Instalator incalzire categoria a IV-a 156,95 24,22 386,30
62 [11751 Instalator incalzire categoria a V-a 12,85 24,22 311,23
63 (11711 Instalator incalzire categoria | 386,74 24,22 9 366,84
64 (11749 Instalator incalzire si gaze 922,60 24,22 22 345,37
65 71360200116 |Instalator sanitar 4,80 24,22 116,26
00
66 |11621 Instalator sanitar categoria a Il-a 216,00 24,22 5 231,61
67 11631 Instalator sanitar categoria a lll-a 551,90 24,22 13 366,92
68 (11641 Instalator sanitar categoria a IV-a 625,24 24,22 15 143,31
69 |[11611 Instalator sanitar categoria | 1 256,62 24,22 30 435,39
70 (11921 Instalator ventilatorist categoria a Il-a 111,42 24,22 2 698,54
71 |11931 Instalator ventilatorist categoria a lll-a 152,62 24,22 3 696,52
72 (11941 Instalator ventilatorist categoria a IV-a 97,27 24,22 2 35591
73 (11951 Instalator ventilatorist categoria a V-a 1184,22 24,22 28 681,73
74 11911 Instalator ventilatorist categoria | 223,23 24,22 5 406,66
75 |320516 Izolator categoria a IV-a 98,96 24,22 2 396,78
76 20000121 Izolator hidrofug 58,57 24,22 1442,79
77 |71340300122 |lzolator hidrofug 728,67 24,22 17 648,50
00
78 |12221 Izolator hidrofug categoria a ll-a 156,78 24,22 379712
79 [12231 Izolator hidrofug categoria a lll-a 357,58 24,22 8 660,59
80 |12241 1zolator hidrofug categoria a IV-a 195,71 24,22 474017
81 |12211 Izolator hidrofug categoria | 545,99 24,22 13 223,87
82 12391 I1zolator lucrari speciale 28,20 24,22 682,96
83 [12321 |zolator termic categoria a ll-a 35,55 24,22 861,02
84 12331 |1zolator termic categoria a lli-a 38,55 24,22 933,68
85 |320530 Lacatus categoria a lll-a 19,66 24,22 476,07
86 |320569 Lacatus categoria l-a 19,66 24,22 476,07
87 |[221421 Lacatus constr. metal-b categoria a ll-a 31,23 24,22 756,30
88 (21411 Lacatus constructii metalice categoria | 1,56 24,22 37,78
89 21421 Lacatus constructii metalice categoria a Il-a 1,56 24,22 37,78
90 21441 Lacatus constructii metalice categoria a [V-a 528,30 24,22 12 795,43
91 221441 Lacatus constructii metalice categoria a [V-a 2,64 24,22 63,82
92 (221411 Lacatus constructii metalice-b categoria | 10,10 24,22 24466
93 |21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a IV-a 0,31 24,22 7,51
94 21811 Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria | 1,28 24,22 31,00
95 21831 Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a lll-a 8,91 24,22 215,80
96 21511 Lacatus montaj utilaj industrial categoria | 0,30 24,22 7.21
97 221531 Lacatus utilaj CM categoria a lll-a 0,75 24,22 18,16
98 [320787 Lacatus categoria a [V-a 458,64 24,22 11 108,26
99 26821 Montator c-tii metalice categoria a ll-a 231,98 24,22 5 618,56
100 [72142100268 [MONTATOR CONSTRUCTII METALICE 115,92 24,22 2 807,58
00
101 (26831 Montator constructii metalice categoria a lll-a 81,12 24,22 1 964,73
102 |26841 Montator constructii metalice categoria a IV-a 459,51 24,22 11 129,29
103 |26851 Montator constructii metalice categoria a V-a 1483,62 24,22 35933,28
104 |26811 Montator constructii metalice categoria I-a 6,24 24,22 151,13
105 |12531 Montator prefabricate beton categoria a lll-a 1,43 24,22 34,63
106 |12541 Montator prefabricate beton categoria a IV-a 1,43 24,22 34,63
107 12511 Montator prefabricate beton categoria | 2,86 24,22 69,27
108 |12631 Mozaicar categoria a lll-a 1.131,51 24,22 27 405,27
109 (12641 Mozaicar categoria a IV-a 1,43 24,22 34,54
110 |20000161 Muncitor constructor in lucrari de beton 78,61 24,22 1903,97
111 {20000002 Muncitor deservire 382,73 24,22 9 269,70
112 |20000149 Muncitor deservire 289,26 24,22 7 005,76
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TOTAL Lei:

113 (19911 |Muncitor deservire c-tii. montaj categoria | 7,29 24,22 176,60
114 49921 |Muncitor deservire categoria a ll-a 25,05 24,22 606,71
115 (39921 lMuncitor deservire categoria a |l-a 68,06 24,22 1 648,51
116 |29931 IMuncitor deservire constructii masini categoria | 1,01 24,22 24,41
117 |29911 |Muncitor deservire constructii masini categoria | 0,64 24,22 15,50
118 [93100600199 |Muncitor deservire constructii montaj 236,97 24,22 5 739,45
22
119 19931 ]Muncitor deservire constructii montaj categoria a lll-a 360,92 24,22 8 741,55
120 |19911 ]Muncitor deservire constructii montaj categoria | 24,05 24,22 582,46
121 19921 ]Muncitor deservire constructii-montaj categoria a Il-a 2621,34 24,22 63 488,75
122 |99921 lMuncitor deservire gospodarie comunala categoria a ll-a 28,32 24,22 685,91
123 [99911 ]Muncitor deservire gospodarie comunala categoria | 33,37 24,22 808,23
124 |319731 ]Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a lll-a 276,68 24,22 6 701,19
125 [319721 ]Muncitor incarcare-descare materiale categoria a ll-a 72,62 24,22 1758,98
126 |20000168 ]Muncitor necalificat 2,40 24,22 58,13
127 |320550 Muncitor necalificat categoria | 4,14 24,22 100,21
128 (12741 Parchetar categoria a IV-a 284,08 24,22 6 880,53
129 |12831 Pavator categoria a Ill-a 13,35 24,22 323,39
130 12841 Pavator categoria a IV-a 87,29 24,22 2 114,04
131 |90321 Peisagist categoria a Il-a 22,75 24,22 551,01
132 |90341 Peisagist categoria a IV-a 33,04 24,22 800,23
133 |90311 Peisagist categoria | 31,42 24,22 760,90
134 |19621 Sapator categoria a |l-a 743,20 24,22 18 000,36
135 19631 Sapator categoria a lll-a 21,58 24,22 522,56
136 |20000230 Specialist montare gips carton 1301,84 24,22 31530,53
137 [20000001 Specialist montare gips carton 1248,51 24,22 30 238,87
138 [320522 Sudor categoria a ll-a 19,66 24,22 476,07
139 (12700 Sudor electric 9,79 24,22 237,05
140 (22721 Sudor electric categoria a ll-a 32,67 24,22 791,27
141 |22741 Sudor electric categoria a IV-a 6,24 24,22 151,13
142 122711 Sudor electric categoria | 21,10 24,22 510,98
143 222721 Sudor electric-b categoria a ll-a 1,62 24,22 39,24
144 160141 Tamplar categoria a IV-a 46,29 24,22 1121,22
145 60191 Tamplar categoria speciala 6,50 24,22 157,53
146 (20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie 19,58 24,22 474,23
147 |20000151 Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video 0,57 24,22 13,81
si de monitorizare control acces
148 (20000153 Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video 0,40 24,22 9,69
si de monitorizare control acces
149 (72130500131 |Tinichigiu 39,78 24,22 963,37
01
150 |13111 Tinichigiu sant. categoria | 14,21 24,22 34412
151 |13131 Tinichigiu santier categoria a lll-a 2,26 24,22 54,64
152 (13141 Tinichigiu santier categoria a IV-a 112,19 24,22 2717,24
153 |223011 Vopsitor industrial-b categoria | 46,50 24,22 1 126,26
154 [20000130 Zidar 243,82 24,22 5905,27
155 |13421 Zidar categoria a ll-a 75,72 24,22 1 833,83
156 13431 Zidar categoria a lll-a 71,05 24,22 1720,88
157 13441 Zidar categoria a IV-a 100,11 24,22 2 424 55
158 [13451 Zidar categoria a V-a 1,18 24,22 28,68
159 (13411 Zidar categoria | 77,75 24,22 1883,17
160 (20000117 Zidar tencuitor 165,12 24,22 3999,33
161 [71410200133 |Zugrav vopsitor 1395,90 24,22 33 808,70
00
162 |13321 Zugrav vopsitor categoria a ll-a 13,77 24,22 333,57
163 [13331 Zugrav vopsitor categoria a lll-a 189,66 24,22 4 593,62
164 |13341 Zugrav vopsitor categoria a IV-a 452,61 24,22 10 962,21
165 |13311 Zugrav vopsitor categoria | 50,45 24,22 1221,81
166 |20000120 Zugrav-vopsitor 214,05 24,22 5184,35
Total ore manopera: 38 236,39
926 085,31
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