Antet stanga

eDevize

Beneficiar: SPITALUL DE RECUPERARE BRADET
Executant: . e
Proiectant: SC TOPALIS ENGINEERING S.R.L. : DQU*ZQ
Obiectivul: LUCRAR! DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONFORMARII IMOBILULUI LA . v : o
CERINTA ESENTIALA DE CALITATE ,SECURITATE LA INCENDIU®
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si gubcapitole!or de Valgars Sarm VA TVA i P
cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 v . . ‘
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului . .
1,1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
3.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2. 04 HIDRANT! EXTERIORI 140,383.55 26,672.87 167,056.42
TOTAL CAPITOL 2 '140,383.55 26,672.87 167,056.42
CAPITOL 3 _ .
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3 Studii 0.00 0.00 0.00
331 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1:2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0,00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 9,500.00 1,805.00 11,305.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
35 Proiectare 88,235.00 16,764.65 104,999.65
i Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3i5:2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
253 Studiu de fezabilitate/documentatie de 0.00 0.00 0.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 0.00 0.00 0.00
vederea obtinerii
4 avizelor/acordurilor/autorizatiilor
255 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 0.00 0.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 88,235.00 16,764.65 104,999.65
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) VA Valoare (cu TVA)
& cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
374 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 16,806.72 3,193.28 20,000.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.81.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
2832 pentru participarea proiectantului la 0.00 0.00 0.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.82 Dirigentie de santier 16,806.72 3,193.28 20,000.00
TOTAL CAPITOL 3 114,541.72 21,762.93 136,304.65
CAPITOL 4 ’
Cheltuieli pentru investitia de baza . ‘
4.1 Constructii si instalatii 1,322,471.68 251,269.62 1,573,741.30
4.1.1 01 SPITAL 845,964.73 160,733.30 1,006,698.03
4.1.2 02 GOSPODARIE DE APA 376,912.99 71,613.47 448,526.45
4.1,3 03 ANEXE C3, C4, C5 99,593.96 18,922.85 118,516.81
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj .
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 10,700.00 2,033.00 12,733.00
4.5.1 01 SPITAL 10,700.00 2,033.00 12,733.00
4,6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 1,333,171.68 253,302.62 1,586,474.30
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5l Organizare de santier 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.3 Lucrari de constructii si instalatii aferente 0.00 0.00 0.00
organizarii de santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 16,591.41 0.00 16,591.41
1521 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta 1SC pentru controlul calitatii 7,314.28 0.00 7,314.28
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 1,462.86 0.00 1,462.86
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
{0.1% din C+M)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 7.314.28 0.00 7.314.28
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 500.00 0.00 500.00
autorizatia de construire/desfiintare : :
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 96,157.64 18,269.95 114,427.59
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N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Yaivnce ifare TVR) i b
r.
cheltuieli X 5 3
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 132,749.05 22,069.95 154,819.00
CAPITOL 6 \_
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste .
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL LUQRI'&R! DE CONSTRUIRE IN VEDEREA 1,;720,846.00T— , - 323,808.37, = 2,044,654,37
CONFORMARII IMOBILULUI LA CERINTA o , v
ESENTIALA DE CALITATE ,SECURITATE LA
INCSNDiU” ik 3 e o i s » SRS i - i = S S i & ‘\ ' TR s
TOTAL Constructii+Montaj 1,462,855.23 277,942.49 1,740,797.72
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