

Proiectant general,
ABRAL ART PRODUCT SRL

Beneficiar: U.A.T.JUDETUL ARGES
Proiect: Actualizare DALI si ET pentru obiectivul de investitie
CONSERVAREA ŞI CONSOLIDAREA CETĂŢII POENARI
comuna Arefu, judetul Argeş
Proiect nr.: 14/2020, Contract nr.:7827/2020
Faza : D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii proiectului

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Curs de referinta = 4,8358 lei/euro din 14.08.2020				
		Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
0	1	2	3	4	5	6
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului						
1.1.	Obţinerea terenului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.2.	Amenajarea terenului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.3.	Amenajări pentru protecţia mediului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL CAPITOL 1		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică						
3.1.	Studii de teren	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.2.	Taxe pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii,	8.34715	1.72612	0.00000	8.34715	1.72612
3.3.	Proiectare si inginerie	1095.14599	226.46635	208.74594	1303.89193	269.63314
3.4.	Verificare proiect	8.00000	1.65433	1.52000	9.52000	1.96865
3.5.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.6.	Consultanta	5.96303	1.23310	1.13298	7.09601	1.46739
3.7.	Asistenta tehnica	333.88597	69.04462	63.43833	397.32431	82.16310
TOTAL CAPITOL 3		1451.34214	300.12452	274.83725	1726.17939	356.95839

CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1.	Constructii si instalatii	16,208.05695	3,351.68058	3,079.53082	19,287.58777	3,988.49989
4.1.1.	Ob.1 - Cetate	14,791.09995	3,058.66660	2,810.30899	17,601.40894	3,639.81326
4.1.2.	Ob.2 - Scara acces cetate	1,416.95700	293.01398	269.22183	1,686.17883	348.68664
4.2.	Montaj utilaje tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si funtionale, cu montaj	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.5.	Dotări	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.6.	Active necorporale	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL CAPITOL 4		16,208.05695	3,351.68058	3,079.53082	19,287.58777	3,988.49989
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de șantier	810.40285	167.58403	153.97654	964.37939	199.42499
5.1.1.	Lucrari de constructii	486.24171	100.55042	92.38592	578.62763	119.65500
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	324.16114	67.03361	61.59062	385.75176	79.77000
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului, etc	166.94299	34.52231	0.00000	166.94299	34.52231
5.2.1.	ISC 0.1%x (C+M)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5.2.2.	ISC 0.5%x (C+M)	83.47149	17.26115	0.00000	83.47149	17.26115
5.2.3.	CSC 0.5%x (C+M)	83.47149	17.26115	0.00000	83.47149	17.26115
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute 5%	882.96995	182.59025	167.76429	1,050.73425	217.28240
TOTAL CAPITOL 5		1,860.31579	384.69659	321.74083	2,182.05662	451.22971
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli cu probe tehnologice, teste si predare la beneficiar						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6.2.	Probe tehnologice si teste	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL CAPITOL 6		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL 1-6		19,519.71488	4,036.50169	3,676.10890	23,195.82379	4,796.68799
din care C+M		16,694.29866	3,452.23100	3,171.91675	19,866.21540	4,108.15489

PROIECTANT,
ABRAL ART PRODUCT SRL



Proiectant general:
SC."ABRAL ART PRODUCT" SRL

Beneficiar: U.A.T.JUDETUL ARGES

Proiect: Actualizare DALI si ET pentru obiectivul de investitie
CONSERVAREA ŞI CONSOLIDAREA CETĂŢII POENARI
comuna Arefu, judetul Argeş

Proiect nr.: 14/2020, Contract nr.:7827/2020

Faza : D.A.L.I.

FORMULAR F1

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Curs de referinta = 4,8358 lei/euro din 14.08.2020

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	VALOARE CHELTUIELILOR PE OBIECT EXCLUSIV TVA		DIN CARE C+M	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii euro
1	2	3	4	6	7
1.2.	Amenajarea terenului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.1.	Studii de teren	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.3.	Proiectare	1095.14599	226.46635	0.00000	0.00000
3.7.	Asistenta tehnica	333.88597	69.04462	0.00000	0.00000
4	Investitia de baza	16208.05695	3351.68058	16208.05695	3351.68058
5.1.	Organizare de şantier	810.40285	167.58403	486.24171	100.55042
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		18447.49176	3814.77558	16694.29866	3452.23100
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA		3505.02343	724.80736	3171.91675	655.92389
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		21952.51520	4539.58294	19866.21540	4108.15489

PROIECTANT,
SC. ABRAL ART PRODUCT SRL



Proiectant general,
ABRAL ART PRODUCT SRL

Beneficiar: U.A.T.JUDETUL ARGES
Proiect: Actualizare DALI si ET pentru obiectivul de investitie
CONSERVAREA ŞI CONSOLIDAREA CETĂŢII POENARI
comuna Arefu, judetul Argeş
Proiect nr.: 14/2020, Contract nr.:7827/2020
Faza : D.A.L.I.

FORMULAR F2

DEVIZUL OBIECTULUI
PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

in mii lei/mii euro la cursul 4,8358 lei/euro din 14.08.2020

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
0	1	2	3	4	5	6
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA						
3.1.	Studii de teren	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.2.	Taxe avize, acorduri si autorizatii 0.05%din C+M	8.34715	1.72612	0.00000	8.34715	1.72612
3.3.	Proiectare si inginerie	1,095.14599	226.46635	208.74594	1,303.89193	269.63314
3.3.1	DALI 2016	66.82000	13.81778	13.36400	80.18400	16.58133
3.3.2.	PT+DTAC+DTOE+DE 6,3%*1,2-3.3.1.-3.7.2.	1,028.32599	212.64858	195.38194	1,223.70793	253.05181
3.4.	Verificare proiect	8.00000	1.65433	1.52000	9.52000	1.96865
3.5.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.6.	Consultanta	5.96303	1.23310	1.13298	7.09601	1.46739
3.7.	Asistenta tehnica	333.88597	69.04462	63.43833	397.32431	82.16310
3.7.1.	Asistenta tehnica dirigitare 1% din C+M	166.94299	34.52231	31.71917	198.66215	41.08155
3.7.2.	Asistenta tehnica proiectare 1% din C+M	166.94299	34.52231	31.71917	198.66215	41.08155
TOTAL		1,451.34214	300.12452	274.83725	1,726.17939	356.95839

Proiectant:
ABRAL ART PRODUCT SRL



Proiectant general,
ABRAL ART PRODUCT SRL

FORMULAR F2

Beneficiar: U.A.T.JUDETUL ARGES
Proiect: Actualizare DALI si ET pentru obiectivul de investitie
CONSERVAREA ŞI CONSOLIDAREA CETĂŢII POENARI
comuna Arefu, judetul Argeş
Proiect nr.: 14/2020, Contract nr.:7827/2020
Faza : D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 1 - CETATEA POENARI

in mii lei/mii euro la cursul 4,8358 lei/euro din 14.08.2020

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
0	1	2	3	4	5	6
I.LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Terasamente	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Arhitectura - conservare	9,032.01748	1,867.74008	1,716.08332	10,748.10080	2,222.61070
3	Rezistenta - interventii si consolidari structurale	4,349.82499	899.50473	826.46675	5,176.29174	1,070.41063
4	Sistematizare verticala	1,224.58478	253.23313	232.67111	1,457.25589	301.34743
5	Instalatii electrice	184.67270	38.18866	35.08781	219.76051	45.44450
TOTAL I		14,791.09995	3,058.66660	2,810.30899	17,601.40894	3,639.81326
II.MONTAJ						
1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL II		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
III.PROCURARE						
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL III		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		14,791.09995	3,058.66660	2,810.30899	17,601.40894	3,639.81326

Proiectant:
ABRAL ART PRODUCT SRL



Proiectant general,
ABRAL ART PRODUCT SRL

FORMULAR F2

Beneficiar: U.A.T.JUDETUL ARGES
Proiect: Actualizare DALI si ET pentru obiectivul de investitie
CONSERVAREA ŞI CONSOLIDAREA CETĂŢII POENARI
comuna Arefu, judetul Argeş
Proiect nr.: 14/2020, Contract nr.:7827/2020
Faza : D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI 2 - SCARA ACCES CETATE

in mii lei/mii euro la cursul 4,8358 lei/euro din 14.08.2020

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
0	1	2	3	4	5	6
I.LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Terasamente	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Reparatii	1,416.95700	293.01398	269.22183	1,686.17883	348.68664
TOTAL I		1,416.95700	293.01398	269.22183	1,686.17883	348.68664
II.MONTAJ						
1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL II		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
III.PROCURARE						
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL III		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1,416.95700	293.01398	269.22183	1,686.17883	348.68664

Proiectant:
ABRAL ART PRODUCT SRL



Proiectant general,
ABRAL ART PRODUCT SRL

FORMULAR F2

Beneficiar: U.A.T.JUDETUL ARGES
Proiect: Actualizare DALI si ET pentru obiectivul de investitie
CONSERVAREA ŞI CONSOLIDAREA CETĂŢII POENARI
comuna Arefu, judetul Argeş
Proiect nr.: 14/2020, Contract nr.:7827/2020
Faza : D.A.L.I.

DEVIZUL OBIECTULUI - ORGANIZARE DE SANTIER

in mii lei/mii euro la cursul 4,8358 lei/euro din 14.08.2020

Nr.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
0	1	2	3	4	5	6
I.LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Lucrari de constructii 3% din 4.1.	486.24171	100.55042	92.38592	578.62763	119.65500
2	Cheltuieli conexe organizarii santierului 2% din 4.1.	324.16114	67.03361	61.59062	385.75176	79.77000
TOTAL I		810.40285	167.58403	153.97654	964.37939	199.42499
II.MONTAJ						
1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL II		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
III.PROCURARE						
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	Utilaje si echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	Dotari	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL III		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		810.40285	167.58403	153.97654	964.37939	199.42499

Proiectant:
ABRAL ART PRODUCT SRL

